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CZĘŚĆ OPISOWA 
1 Podstawa opracowania 

 
Podstawą niniejszego opracowania jest umowa nr RIR.14.2022.KR zawarta w dniu 11 stycznia 

2022r. w Nowym Dworze Gdańskim pomiędzy Gminą Nowy Dwór Gdański z siedzibą w Nowym 
Dworze Gdańskim przy ul. Wejhera 3, a Michał Kąkol „ECE – PRACOWNIA PROJEKTOWA” z siedzibą w 
Gdańsku przy ul. Szafarnia 11/F8. 

 

2 Przedmiot opracowania 
 

Przedmiotem opracowania jest budowa lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gozdawa 
Osada wraz z przebudową sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
Zakres opracowania obejmował: 
- wykonanie koncepcji projektowej w 2 wariantach; 
- wykonanie wstępnych badań geotechnicznych; 
- wizje lokalną; 
- narady techniczne z Inwestorem oraz gestorem sieci 

 

3 Zakres inwestycji  

3.1 Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków na 130 RLM 
 

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z biologiczną 
oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wężowiec w Gminie Nowy Dwór Gdański. 
 Długość planowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosić będzie łącznie około 570 m oraz ok. 350 
m przyłączy. Sieć z jedną biologiczną oczyszczalnię ścieków o wydajności równoważnej 130 RLM.  
 Przewidywany zakres inwestycji: 

 Wykonanie kompletnego systemu biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii złoża 
biologicznego zanurzonego, ze zdalnym systemem sterownia zintegrowanym z systemem 
gestora wg wytycznych; 

 Posadowienie systemu biologicznej oczyszczalni ścieków w złożonych warunkach 
gruntowych – ocena na etapie wykonywania projektu budowlanego; 

 Wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni dł. ok 110 mb; 
 Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i podłączenie jej do oczyszczalni 

biologicznej; 
 W ramach przebudowy sieci wykonanie przejścia kanalizacji sanitarnej o dł. ok 25 mb, przez 

drogę powiatową metodą przecisku hydraulicznego pod drogą powiatową  
 Inwentaryzacja istniejących sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenia terenu w celu 

weryfikacji występowania ewentualnych kolizji; 
 W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie niezbędnych rozbiórek oraz 

odtworzeń istniejącej infrastruktury w przypadku jej naruszenia; 
 Utwardzenie terenu wokół oczyszczalni na obszarze ok 360 m2 
 Wykonanie drogi dojazdowej do terenu oczyszczalni dł. ok 46 mb 
 Wykonanie umocnienia odcinka rowu w miejscu zrzutu podczyszczonych ścieków, na 

obszarze ok. 125 m2; 
 Wykonanie uzbrojenia terenu w postaci przyłącza elektroenergetycznego na podstawie 

warunków technicznych od gestora; 
 Wykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opinią  
 Uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej  
 Uzyskanie warunków technicznych na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej od gestora 
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 Uzyskanie wszelkich uzgodnień i decyzji administracyjnych umożliwiających realizację 
zadania, a w szczególności decyzję wodnoprawną oraz decyzję o pozwoleniu na budowę 

 Uzyskanie zgody właścicieli terenów, po których przebiega inwestycja, na prowadzenie 
robót i dysponowanie gruntem na cele budowlane,  

 
W niniejszej koncepcji przedstawiono dwa warianty przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz 

dwa warianty technologii biologicznej oczyszczalni ścieków. Prowadzenie sieci kanalizacji pokazano 
na rysunkach zagospodarowania terenu KP-1 oraz KP-2. Jako warianty technologii oczyszczania 
ścieków przedstawiono: 

- wariant 1: oczyszczalnia ścieków z obrotowym złożem biologicznym RBC  
- wariant 2: oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym zanurzonym. 
Po analizie przedstawionych materiałów jak również uwarunkować środowiskowych oraz 

terenowych do realizacji przyjęto wariant 2 technologii oczyszczania ścieków oraz wariant 2 
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej. 

 

3.2 Koncepcyjne zalecenia projektowe 

3.2.1 Oczyszczalnia ścieków 
 

W rozpatrywanych wariancie oczyszczania ścieków bytowo – gospodarczych z terenu objętego 
opracowaniem przyjęto rozwiązanie polegające na budowie oczyszczalni ścieków ze złożem 
biologicznym zanurzonym. Wymaganą wielkość systemu określono na poziomie 170 RLM.  

a.) Wytyczne do obliczania ładunków i stężeń zanieczyszczeń 
Charakterystyczne przepływy ścieków należy sporządzać w oparciu o jednostkowe wskaźniki 

zapotrzebowania wody dla mieszkańców. Należy przyjmować, iż 1 mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM. 

Jednostkowy ładunek zanieczyszczeń w ściekach surowych należy przyjąć wg wytycznych ATV, w 

odniesieniu do jednego mieszkańca : 

BZT5    - 60 gO2/( M•d), 

Zawiesina ogólna  - 65 g/( M•d) 

ChZT   - 120 gO2/( M•d) 

W związku z relatywnie małym zużyciem wody w terenach wiejskich prognozowane stężenia 

zanieczyszczeń w ściekach surowych będą wysokie. Stąd projektuje się realizację oczyszczalni 

biologicznej jako złoża biologicznego zanurzonego poprzedzonego osadnikiem wstępnym oraz 

uzupełnionego o osadnik wtórny. 

 

W osadniku wstępnym nastąpi redukcja zanieczyszczeń, która z godnie z wytycznymi ATV wyniesie: 

- w zakresie BZT do 30÷33%, 

- w zakresie zawiesiny ogólnej 60%, 

w zakresie ChZT 30÷33%, 

 

Stosownie do doświadczeń w eksploatacji złóż biologicznych przyjęto że redukcja poszczególnych 

zanieczyszczeń (na każdym stopniu) wynosi: 
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 SKK 

- w zakresie BZT 75÷80%, 

- w zakresie zawiesiny ogólnej 60÷65%, 

- w zakresie ChZT 65÷70%, 

 

Ostateczne doczyszczanie ścieków (głównie z zawiesiny pochodzącej z osadu nadmiernego) zachodzi 

osadniku wtórnym: 

- w zakresie BZT do 10%, 

- w zakresie zawiesiny ogólnej 50%, 

- w zakresie ChZT do 10%, 

Ścieki oczyszczone będą odprowadzane do rowu melioracyjnego (wg akt. prawa – warunki jak przy 

odprowadzaniu do ziemi). 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 

r. w  sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych 

lub roztopowych do wód lub do urzadzen wodnych. / DZ.U. z 15 lipca 2019 r. poz 1311 /, skład ścieków 

oczyszczonych dla oczyszczalni poniżej 2000 RLM położonych w granicach aglomeracji, odprowadzanych 

do ziemi nie powinien przekroczyć nastepujących wartości stężeń: 

•  BZT5 = 25 g/m3   

•  CHZT = 125 g/m3  

•  Zawiesina = 35 g/m3 

b.) Schemat technologiczny układu oczyszczania 

Biologiczno-mechaniczna  oczyszczalnia  ze złożem zanurzonym  oparta  jest  na  zespole 

obiektów: 

 

 

 

 

SKK    - sito kanałowe 

OW    - osadnik wstępny  

KR    - komora retencyjna 

RB    - złoże biologiczne typu zanurzonego 

OWt    - osadnik wtórny 

    OW 

KR   RB OWt 
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c.) Funkcja i zasada działania poszczególnych obiektów ciągu technologicznego 

•  SKK – sito kanałowe  

Zadaniem sita kanałowego jest wychwycenie większych części stałych (skratek) pływających w 

ściekach, które przedostawszy się do pompowni lub osadnika wstępnego mogą utrudniać ich 

eksploatację. 

•  OW – osadnik wstępny 

Zadaniem osadnika wstępnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w ściekach surowych oraz 

osadu nadmiernego powstającego w procesie biologicznego oczyszczania. Osadnik wstępny 

zaprojektowany został jako tzw. osadnik gnilny czterokomorowy. Czas przetrzymania ścieków 

w osadniku zapewnia wstępne oczyszczenie ścieków (wartość BZT5 spada o 30%). Do projektowania 

przyjęto założenie, że część retencyjna osadnika ma zapewnić dwugodzinny czas zatrzymania ścieków 

podczas ich maksymalnego godzinowego napływu, zaś część osadowa ma zapewnić czas fermentacji 

osadów wynoszący ≥90 dni.  

W pierwszych dwóch komorach osadnika następuje retencja ścieków surowych w wymaganym 

okresie czasowym. Trzecia komora osadnika może być trwale wyłączona z eksploatacji jeżeli ilość 

ścieków dopływających do oczyszczalni będzie znacznie mniejsza niż zakłada się w projekcie. W 

czwartej komorze znajduje się sito koszowe uniemożliwiające przedostawaniu się zanieczyszczeń 

pływających do dalszej części ciągu technologicznego.   

W części osadowej pierwszej komory zamontowany jest gęstościowy czujnik osadu informujący 

obsługę o konieczności opróżnienia osadnika. Komory magazynujące osad wyposażone są również w 

króćce ssawne do ciśnieniowego opróżniania zbiornika z osadów dennych. Zakłada się, że osady będą 

cyklicznie wywożone do zagospodarowania na większej oczyszczalni lub do zagospodarowania 

przyrodniczego (osad przefermentowany). 

•  KR – komora retencyjna 

W celu umożliwienia dawkowania ścieków na złoże biologiczne zaprojektowano zbiornik pionowy 

o objętości 10m3 oraz średnicy 2,2 m. Zbiornik retencyjny pełnia funkcję buforowania napływających 

ścieków i równomiernego dozowania ich podczas pełnej doby na dalszy stopień́ oczyszczania. Dla 

prawidłowego wymieszania i uśrednienia składu ścieków surowych oraz recyrkulowanych ścieków 

oczyszczonych czas przetrzymania w zbiorniku nie powinny być ́ krótszy niż ̇0,5 godziny. Pojemność ́

zbiornika jest wystarczająca dla zapewnienia możliwości odbioru wód z recyrkulacji w ilości 

jednorazowej 4m3. 

•  RB – złoże biologicznie zanurzone  
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Zaprojektowano oczyszczalnię w postaci betonowego bloku biologicznego. Reaktor biologiczny 

posiada demontowalne pokrywy włazowe umożliwiające pełny dostęp do złoża celem wymiany, 

demontażu, czyszczenia oraz dowolnej czynności wymaganej w trakcie eksploatacji.  

Reaktor podzielony jest na 3 niezależne komory. W dwóch z nich  znajdują ̨ się ̨ pakiety złoża 

biologicznego z układem dyfuzorów napowietrzających. To czyni ten reaktor reaktorem 

dwustopniowym. Trzecią wydzieloną komorę stanowi sucha komora techniczna.  

W komorze technicznej zainstalowana znajduje się dmuchawa napowietrzająca - sprężarka 

1,1kW Qp=23,0m3/h 50Hz 0,4bar. Sprężarka montowana na podeście ze stali kwasoodpornej 

(wys.0,6m, mocowanie jednostronne do konstrukcji komory, w sposób uniemożliwiający 

przenoszenie drgań́, przegubowe). W komorze zamontowana jest również ̇ pompa do odwadniania 

komory w przypadku podtopienia. Komora techniczna zawiera skrzynkę ̨ elektryczną posiadającą 

zasilanie elektryczne i zabezpieczenie dla pompy odwadniającej oraz dwa gniazda jednofazowe, 

ponadto posiada wbudowaną listwę ̨ umożliwiająca podłączenie do niej urządzeń́ z przewodami 

własnymi (o różnej długości przewodów) nie sięgającymi do rozdzielni głównej z uwagi na ich 

lokalizację, a zlokalizowane w pobliżu komory. W komorze zamontowany jest również wentylator 

wyciągowy w celu skutecznej wymiany powietrza wewnątrz komory. Ponadto drabinka złazowa oraz 

oświetlenie.  

W kontenerze przewidziano kanały sanitarne z rur PVC-u lite SN8 kielichowe. Wlot do komory 

biologicznej jest usytuowany w dolnej części zbiornika tak, aby ścieki dopływające do komory mogły 

swobodnie przepłynąć poprzez wszystkie pakiety złoża, gdzie następuje właściwe oczyszczanie, 

natomiast odprowadzenie ścieków następuje w górnej części zbiornika co umożliwia odbiór tylko 

podczyszczonych ścieków.  

W komorach zamontowane są ̨pakiety złoża biologicznego z tworzyw sztucznych o jednostkowej 

powierzchni czynnej 150 m2/m3. System napowietrzania: przewód sprężonego powietrza od 

sprężarki w kierunku ostatniego złoża licząc od komory dn40 ze stali kwasoodpornej 1.4401, odejście 

przewodu powietrznego na każdy z rusztów (5 rusztów w komorze, 1 ruszt = 4 dyfuzory rurowe o 

długości 2,0m) poprzez wykonanie odejścia dn32 od przewodu dn40 stalowego z poziomym 

montażem zaworu odcinającego kulowego PVC EPDM32 , śrubunku dn32 , oraz odcinka elastycznego 

- celem uniknięcia przeniesienia drgań́ oraz odejściem pionowym w postaci rur PVC-U PN10 

ciśnieniowe 32mm do rusztu.  

Przyjęto do montażu 20 szt. dyfuzorów rurowych o przepływie w zakresach 1-6m3/h każdy. 

Materiał membrany EPDM. 

•  OWt – osadnik wtórny 

Podstawowym zadaniem osadnika wtórnego jest oddzielenie osadu nadmiernego pochodzącego 

z obumarłej błony biologicznej od ścieków odpływających z oczyszczalni do środowiska. Uzyskuje się 
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to poprzez zapewnienie odpowiedniego obciążenia hydraulicznego powierzchni osadnika oraz odbiór 

ścieków oczyszczonych za pomocą odpowiedniego orurowania. 

d.) Pomiar ilości ścieków przepływających przez oczyszczalnię 

Rozwiązania z zakresu automatyki oczyszczalni dają możliwość podłączenia urządzeń do 

pomiaru ilości oczyszczanych i odprowadzanych ścieków.  

W zależności od indywidualnych uwarunkowań dla danej aplikacji można zastosować metodę 

pośrednią pomiaru z wykorzystaniem odczytu czasu pracy pomp lub metody bezpośrednie z 

wykorzystaniem przepływomierza elektromagnetycznego lub zestawów pomiarowych w oparciu o 

sondę ultradźwiękową z korytem pomiarowym (lub z elementem spiętrzającym) oraz z 

elektronicznym systemem przetwarzania i rejestracji odczytów. 

Szczegółowe rozwiązanie techniczne pomiaru przepływu jest dobierane na etapie 

projektowym, gdy znane są uwarunkowania przestrzenne i wysokościowe konkretnej aplikacji. 

e.) Szafa zasilająco – sterująca  

Sterowanie urządzeniami oczyszczalni realizowane jest za pomocą sterownika swobodnie 

programowalnego typu PLC firmy SIEMENS SIMATIC S7-1200, z kolorowym, minimum 7‘’ 

wyświetlaczem dotykowym pokazującym stan pracy poszczególnych urządzeń, zabudowanym na 

elewacji szafy, dodatkowo zabezpieczonym przed czynnikami atmosferycznymi transparentną 

pokrywą z tworzywa sztucznego, oraz modułem telemetrycznym do komunikacji za pomocą sieci 

GSM dowolnego operatora z systemem zdalnego monitoringu MONITEL. 

Obudowę stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IP55, przystosowana do zastosowań 

zewnętrznych, wyposażona w regulator temperatury z grzałką w celu zapobiegania kondensacji pary 

wodnej, wyłącznik główny, wyłącznik bezpieczeństwa, oraz kolumnę sygnalizacyjną wizualno-

akustyczną stanów alarmowych. Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe klasy B+C oraz D dla układu 

sterowania. 

f.) Urządzenia dodatkowe systemu oczyszczalni 

W oczyszczalniach ścieków powstają osady, które nie są biodegradowalne. Są nimi między innymi 

tłuszcze, substancje mineralne, stałe itp. Te elementy należy okresowo usuwać taborem 

asenizacyjnym. Wywozem zajmują się lokalne firmy z uprawnieniami do usuwania i przewozu tego 

rodzaju odpadu.  

Przed procedurą usuwania osadu należy koniecznie wyłączyć zasilanie w skrzynce sterującej.  

Kolejnym krokiem jest zdjęcie i zabezpieczenie pokrywy.  

Usuwanie osadu sprowadza się do całkowitego opróżnienia osadnika wstępnego i wtórnego 

Osad powinien być najpierw zebrany z powierzchni ścieku, następnie z dna zbiornika. 
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Częstotliwość wywozu osadu zależy przede wszystkim od ilości i składu doprowadzanych 

ścieków. Podczas usuwania osadu należy dbać, aby różnica poziomu ścieku w osadniku wstępnym i 

wtórnym nie była większa nić 50cm.  

UWAGA: nie należy zmywać błony biologicznej ze złoża. 

Po zakończeniu procedury usuwania osadu zbiornik należy napełnić wodą do poziomu 

maksymalnego, pamiętając, że różnica poziomu w osadniku wstępnym i wtórnym nie może być 

większa niż 50cm.  

Urządzenie możemy uruchomić dopiero wtedy, gdy jesteśmy pewni, że osady zostały wypompowane, 
a zbiornik całkowicie napełniony. 
 

3.2.2 Posadowienie elementów oczyszczalni 
 

Na potrzeby wykonania inwestycji należy wykonać badania gruntu w celu ustalenia 
geotechnicznych warunków posadowienia oraz oceny przydatności podłoża gruntowego i środowiska 
wodnego. 

Planuje się posadowienie na gruncie za pośrednictwem poduszki betonowej o grubości 
dostosowanej do wybranego materiału poszczególnych składowych oczyszczalni, a wyporem gruntu. 
W przypadku natrafienia na grunty nienośne oraz w przypadku wystąpienia ryzyka wysokiego 
poziomu wody gruntowej zaleca się wymianę gruntu w osłonie odzyskiwanych ścianek szczelnych i 
wykonanie korka betonowego, zabezpieczającego przed wyporem.  

 
Technologia robót 

 

Technologia robót opiera się na wykonaniu wykopów otwartych pod poszczególne składowe  
oczyszczalni. W celu ich posadowienia przewidziano wykonanie wykopów głębokich. Wykop wstępny 
o głębokości ok. 2,0 m będzie wykonany w celu obniżenia terenu w rejonie posadowienia elementów 
oczyszczalni. W obrębie wykopu wstępnego będą zamontowane ścianki szczelne stanowiące 
zabezpieczenie wykopu głównego. Po zamontowaniu ścianek szczelnych zostanie wybrany grunt 
znajdujący się pomiędzy nimi, do głębokości posadowienia korka betonowego pełniącego 
jednocześnie rolę fundamentu zbiornika.  

W przygotowanym wykopie zostanie wylany korek betonowy. W przypadku występowania 
wysokiego poziomu wód gruntowych korek będzie wylewany pod wodą. Po wykonaniu korka 
betonowego i odwodnieniu powstałej komory zostaną wykonane kolejne elementy oczyszczalni.  

Zakładając występowanie wysokiego poziomu wody gruntowej, zaleca się po zamontowaniu 
ścianek szczelnych, rozpoczęcie wybierania gruntu znajdującego się pomiędzy ściankami. Wykop 
należy wykonać jako podwodny, pilnując żeby poziom wody w wykopie miał stały poziom 0,5 m 
poniżej poziomu terenu. Wykop realizować do rzędnej posadowienia korka betonowego. Wykonanie 
korka musi się odbyć w technologii betonowania podwodnego. Uwaga  - należy pilnować zadanego 
poziomu wody w wykopie. Po upływie min. 5 dni od zakończenia robót betonowych, można 
przystąpić do odpompowania wody z wykopu. Pompowanie wody z wykopu realizować za pomocą 
pompy zanurzeniowej. W celu ostatecznego osuszenia wykopu dopuszcza się wykucie w korku 
zagłębienia (zlokalizowanego w narożu konstrukcji) z którego zostanie odpompowana reszta woda z 
wykopu. Po osuszeniu wykopu należy przystąpić do realizacji konstrukcyjnych elementów 
oczyszczalni.  

W przypadku znacznych przecieków z pomiędzy łączenia ścianek szczelnych zaleca się 
zespawanie ścianek w zamkach. 
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Po zamontowaniu wszystkich składowych oczyszczalni, ścianki szczelne zostaną usunięte a 
wykop zasypany. 

Podczas wykonywania prac montażowych, może wystąpić konieczność odwadniania części 
wykopów. Przewiduje się odwodnienia obszaru wokół projektowanej oczyszczalni w celu utrzymania 
stabilności gruntu podczas pracy ciężkich maszyn. Odwodnienia mogą być prowadzone za pomocą 
igłofiltrów zamontowanych wzdłuż wykopu lub w technologii zapewniającej wykonanie posadowienia 
oczyszczalni.  

Nie wyklucza się zaistnienia dodatkowych prac, wynikających z przyjętej technologii przez 
wykonawcę robót budowlanych. 

 
Prace ziemne 
W ramach prac ziemnych na terenie inwestycji, pod projektowane obiekty techniczne 

wykonywane będą wykopy szerokoprzestrzenne, przewidziane jako wykopy głębokie. Wykop 
wstępny , mający na celu obniżenie poziomu gruntu oraz przygotowanie terenu pod wykonanie 
wykopu głównego będzie wykonany z bezpiecznym nachyleniem skarp tj. nie powinno być większe 
niż 1:2. Dodatkowo należy spełnić poniższe wymagania: 

- w pasie przyległym do górnej krawędzi skarpy, o szerokości równej trzykrotnej głębokości 
wykopu, powierzchnia terenu powinna mieć spadki umożliwiające łatwy odpływ wody opadowej od 
krawędzi wykopu, 

- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy, 

- stan skarp należy sprawdzać okresowo w zależności od występowania czynników 
destrukcyjnych takich jak mróz, śnieg, opady itp. 

Wykop główny pod elementy składowe oczyszczalni będzie wykonany jako 
szerokoprzestrzenny o ścianach pionowych zabezpieczonych ściankami szczelnymi.  

W celu ochrony wykopu przed napływem wód opadowych, powierzchnia wokół wykopu 
powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren robót. W razie 
potrzeby, od strony spadku terenu należy wykonać rowy ochronne zlokalizowane poza 
prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu.  

Wykopy o głębokości powyżej 4,0m należy wykonać stopniami i odprowadzić wodę, 
uniemożliwiając jej swobodne spływanie. Wzdłuż górnych krawędzi wykopu ukształtować pasy o 
szerokości 0,6 m, na których nie może znajdować się ukopany grunt ani inne przeszkody. Należy 
zapewnić wyjście w wykopu.  

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu należy wykonać wykopy do głębokości 
mniejszej od projektowanej o co najmniej 20 cm, a w wykopach wykonywanych mechanicznie o 
30÷60 cm. Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem 
fundamentu. 

Wykonanie obudowy wykopu przy pomocy ścianki szczelnej powinno zapewniać jej 
stateczność w każdej fazie robót oraz po wykonaniu robót. 

Składowanie ukopanego gruntu powinno być uprzednio zaplanowane. Ukopany grunt 
powinien być niezwłocznie przetransportowany do miejsca przeznaczenia lub na odkład przewidziany 
do zasypania wykopu po jego zbudowaniu. Nie przewiduje się składowania ukopanego gruntu 
bezpośrednio przy wykonanym wykopie. Odkłady gruntu powinny być wykonane w postaci nasypów 
o wysokości do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2÷5%. 

Zaleca się zasypanie wykopu gruntem uprzednio wydobytym po ocenie możliwości jego 
ponownego wbudowania. Materiał zasypki nie powinien być zmarznięty ani zawierać zanieczyszczeń. 
Zasypanie wykopu należy wykonać warstwami, które po ułożeniu powinny być zagęszczone. 
Miąższość warstw powinna być dobrana do wybranej metody zagęszczenia. Nasypywanie warstw 
gruntu i ich zagęszczenie w pobliżu ściany zbiornika powinno być wykonywane w taki sposób aby nie 
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uszkodzić ściany ani izolacji ochronnej. Usunięcie obudowy, poprzez obcięcie grodzić w poziomie 
posadowienia oczyszczalni – po jej wykonaniu 
 

3.2.3 Sieć kanalizacji sanitarnej 
 
Dla budowy całości sieci kanalizacyjnej przewidziano użycie rur PVC-U SN8 SDR34 litych, 

kielichowych o średnicy dn200mm – dn300mm dla sieci oraz dn160mm dla przyłączy, łączonych przy 
użyciu uszczelek elastomerowych w systemie DIN-LOCK. 

Na załamaniach trasy sieci kanalizacji sanitarnej i w miejscach włączeń projektuje się wykonanie 
studni kanalizacyjnych. Na głównych kanałach przewidziano studnie rewizyjne o średnicy DN1200 z 
włazami nastudziennymi z żeliwa szarego typu ciężkiego klasy D400 (w jezdni i pod parkingami) lub 
B125 (w terenie nieutwardzonym) osadzonymi na płycie i pierścieniu wyrównującym (nie stosować 
pierścieni regulacyjnych wyższych niż 0,2m). Przewidziano włazy kanałowe z zawiasem, ryglowane 
bez możliwości wypięcia korpusu, bez uszczelek wygłuszających, z pokrywą żeliwną.  
 Studnie rewizyjne powinny być wykonane jako prefabrykowane z typowych elementów 
betonowych i żelbetowych z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mało nasiąkliwego nw poniżej 
4%, mrozoodpornego F-150, posiadającego aprobatę IBDiM, z dnem monolitycznym oraz z kręgów 
łączonych na uszczelki gumowe stożkowe. Nie dopuszcza się zastosowania studni z kręgów łączonych 
na zaprawie cementowej. W studniach powinny być zamontowane stopnie złazowe żeliwne, 
osadzone fabrycznie w kręgach betonowych, w rozstawie pionowym co 25-30 cm.  
Płyta pokrywowa prefabrykowana o grubości min. 11 cm, wykonana z betonu wibrowanego klasy 
C16/20 zbrojonego stalą StOS o średnicy większej od zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem 
włazowym o średnicy 600mm, osadzonym na pierścieniu odciążającym. Płyty fundamentowe 
zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy C12/15. 

W miejscach włączenia poszczególnych odbiorców, na zakończeniach przyłączy kanalizacyjnych 
należy zainstalować studzienki rewizyjne niewłazowe z PP o średnicach 425 mm. Jako podstawę 
studni należy zastosować kinetę z PP, zwieńczeniem studni powinna być rura teleskopowa z PVC 
zakończona włazem żeliwnym w klasie B-125. Studzienki rewizyjne powinny stanowić szczelne 
połączenie z siecią za pomocą przykanalika z PVC o średnicy 160 mm włączonego do rewizyjnej studni 
betonowej na sieci. 
 Przejście rur z tworzyw sztucznych przez ścianę betonową komory roboczej studni przewidziano  
za pomocą tulei ochronnej z uszczelką (tzw. przejście szczelne) zgodnie z zaleceniem producenta rur. 

Wszystkie studnie należy montować w przygotowanym, odwodnionym wykopie, na podłożu 
uprzednio wzmocnionym warstwą podsypki żwirowo–piaskowej grubości 15 cm. Stopień 
zagęszczenia w strefie posadowienia studni winien być nie mniejszy niż Is=0,98. W terenie 
nieutwardzonym, wokół włazów należy wykonać fartuchy betonowe lub zabrukować w promieniu 
1m.  Rzędne projektowanych studni zostaną określone na etapie projektowania i powinny pokrywać 
się z rzędnymi studni istniejących oraz terenu.  

Zadaniem projektowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej będzie odprowadzenie nieczystości 
socjalno – bytowych z przyległych nieruchomości i zabudowań do biologicznej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej na działce 8/39 w miejscowości Wężowiec.  

 

3.2.4 Roboty ziemne 
 
Prace rozbiórkowe: 

Prace rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa montażowego resztek starych budowli, 
chodników, nawierzchni drogowych, ogrodzeń, rurociągów, studni i innych, w stosunku do których 
zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej. 

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w 
specyfikacjach technicznych lub przez inspektora nadzoru. Wszystkie elementy możliwe do 
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powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile 
uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce 
określone wskazane przez Zamawiającego. 

Wszystkie materiały, stanowiące zagrożenie dla środowiska oraz nie nadające się do 
powtórnego wykorzystania, takie jak: żeliwo, stal, beton usunąć z gruntu i wywieźć na legalne 
wysypisko, celem poddania utylizacji zgodnie z wymogami ochrony środowiska.  

Jeżeli budowle przeznaczone do usunięcia stanowią elementy użytkowanego układu 
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca może przystąpić do prac rozbiórkowych 
dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu. 
 Rozbiórki obejmują następujące elementy: 

•  Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych oraz nawierzchnie z 
kostki betonowej -  rozbierać poprzez mechaniczne lub ręczne wyłamanie nawierzchni. Granice 
rozbiórki nawierzchni asfaltowych należy oznaczyć i naciąć piłą do asfaltu. Materiał z rozbiórki należy 
odrzucić na pobocze i ułożyć w stosy lub pryzmy. Gruz wywieźć na wysypisko, a materiał nadający się 
do ponownego wbudowania wykorzystać przy odtworzeniu nawierzchni. 

•  Komory żelbetowe i studnie rewizyjne należy rozbierać zaczynając od demontażu włazu oraz 
zależnie od rodzaju komory płytę nastudzienną albo strop żelbetowy. Ściany żelbetowe, fundament 
oraz dno komory rozbierać mechanicznie przy pomocy koparki zaopatrzonej w młot hydrauliczny oraz 
ręcznie młotem pneumatycznym. Elementy stalowe i zbrojenia demontować przy użyciu przecinaki 
tarczowej ręcznej i spawarki acetylenowo-tlenowej Powstały gruz transportować na miejsce 
składowania, przez firmę posiadającą niezbędne uprawnienia. 
•  Rurociągi kanalizacji demontować w gotowym wykopie przy pomocy sprzętu mechanicznego 
etapami usuwając rurę przewodową przy pomocy koparki i dźwigu, jednocześnie umacniając skarpy 
wykopu. Pozostałe elementy (armaturę) oraz opaski połączeń usuwać ręcznie lub mechanicznie. 
Materiał posortować asortymentami i przekazać do Zamawiającemu. Powstały gruz i elementy 
nieprzydatne transportować na miejsce składowania. 
 
Wykop: 

Wykopy planowane są do wykonania po uprzednim wytyczeniu tras poszczególnych sieci 
infrastruktury technicznej przez uprawnionego geodetę. Po wytyczeniu sieci, Wykonawca przedłoży 
zespołowi inspektorów nadzoru inwestorskiego szkice z tyczenia oraz dokumentacje fotograficzną 
nieruchomości, przez które przebiegać będą sieci. W miejscu kolizji z istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym roboty będzie się prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, aż do odkrycia 
uzbrojenia należy prowadzić ręcznie.  

 
Trasę projektowanych sieci zewnętrznych należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową 

niniejszego projektu. Przewiduje się wykonanie wykopów wąsko przestrzennych obustronnie 
umocnionych szalunkami z wyprasek stalowych. Zamiennie dopuszcza się stosowanie przenośnych 
szalunków płytowych. 

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się 
obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie połączeń rur.   
Szalowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być 
złożony wzdłuż wykopu zgodnie z dokumentacją projektową a nadmiar gruntu z wyporu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na stały odkład. Wykopy należy prowadzić na głębokość 
zapewniającą prawidłowe ułożenie orurowania sieci (wykonanie podsypki, projektowane spadki). 
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym o 0,20 m od rzędnej 
projektowanej dna wykopu. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane 
bezpośrednio przed wykonaniem podsypki i ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 
Wykonawca wykona ręcznie.  

Przy ręcznych pracach ziemnych należy zwracać szczególną uwagę na staranne wykonanie 
obsypki i zasypki. Przy zagęszczaniu zasypki można stosować polewanie wodą (jeżeli podłoże należy 
do gruntów przewodzących wodę). Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna być 
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zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora (zgodnie z zaleceniami producenta rur). W 
przypadku natrafienia na grunty zaliczane do słabonośnych należy uwzględnić możliwość wymiany 
urobku z wykopów i zastosować obsypkę piaskowo-żwirową odpowiednio zagęszczoną. Powyższe 
ocenić bezpośrednio na budowie w porozumieniu z inspektorem nadzoru 

Odwodnienie wykopów – technologia wykonywania wykopów, w razie konieczności, będzie 
umożliwiać ich prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót ziemnych. Obniżenie 
poziomu zwierciadła wód gruntowych w wykopie powinno być dokonane tam gdzie woda gruntowa 
uniemożliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociągu. Przy obniżaniu poziomu 
wód gruntowych nie może być naruszona struktura gruntu w podłożu. Poziom zwierciadła wód 
gruntowych powinien być obniżony co najmniej 0,5 m poniżej dna wykopu. Odwodnienie wykopu 
musi zabezpieczyć go przed zalaniem sączeniami wody i rozluźnieniem struktury gruntu podłoża.  

Zwraca się szczególną uwagę przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowań. Każde 
zbliżenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu budowlanego wymaga wcześniejszego zgłoszenia do 
zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego, którzy w razie potrzeby ustalą wraz z Wykonawcą 
sposób prowadzenia prac. 
 
Przygotowanie podłoża  
 

Podłoże naturalne stosuje się w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotności) z zastrzeżeniem 
posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podłoże naturalne należy zabezpieczyć 
przed: 
- rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe; 
- dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła. 
Badania podłoża naturalnego wykonać zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02. 

W przypadku zalegania w podłożu gruntów innych niż sypkie i suche należy wykonać podsypkę – 
podłoże wzmocnione odpowiednio zagęszczone. Grubość podsypki przyjmuje się co najmniej 0,1 m. w 
gruntach suchych,  co najmniej 0,15 m. w gruncie, który będzie nawodniony po wykonaniu kanału.    
Podsypkę należy wykonać jako: 
- podłoże piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne lub przy 
nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), mikroporowatych i kamienistych; 
- podłoże żwirowo - piaskowe lub tłuczniowo - piaskowe: 
- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ściśliwych (muły, torfy, itp.) o małej grubości po ich 
usunięciu; 
- przy gruntach wodonośnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniających); 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który stanowić miał podłoże naturalne dla przewodów; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych; 
- mieszane - złożone z podłoży wyżej wymienionych - przy nawodnionych gruntach słabych, mało 
ściśliwych i nasypowych. 

Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelności 
odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża 
wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno 
przekraczać 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w Dokumentacji 
Projektowej nie powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od 
rzędnych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekraczać w żadnym jego 
punkcie + 1 cm. 
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3.2.5 Prace montażowe 
 

Technologia budowy musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Spadki i głębokość 
posadowienia rurociągu powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału. Ocieplenie 
kanału wykonać z keramzytu warstwą grubości minimum 20 cm 
 
Montaż kanałów 
 

Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić od wewnątrz i 
zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu i składowania. Każda 
rura po ułożeniu na dnie wykopu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości, symetrycznie do jej osi. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie 
odpowiednich gniazd w celu umożliwienia właściwego wykonania złączy. Poszczególne rury należy 
unieruchomić przez obsypanie ziemią po środku długości rury i mocno podbić z obu stron, aby rura 
nie mogła zmienić swego położenia do czasu wykonania montażu poszczególnych złączy. Rury należy 
układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać 
w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 

Przy układaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podłożem, należy:  
• wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu,  
• przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury, 

wymiary wykonanego skosu powinny być takie, aby powierzchnia połowy grubości ścianki rury była 
nadal prostopadła do osi rury.  

• na bosym końcu rury należy przy połączeniu kielichowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza, 
• złącza kielichowe wciskane należy wykonywać wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie 

wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury 
do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.  

• wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 
winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury, z wyłączeniem 
odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, co 
należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym.  

• do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać należy wciskarek.  
• Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenia powinno być osiągnięcie przez czoło 

kielicha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. 
   • Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 
ułożonego kanału przed zamuleniem 
 
Montaż studzienek kanalizacyjnych  
 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na zmianie kierunku kanału i na odcinkach 

prostych kanałów w odległościach max. 60 m dla kanałów nieprzełazowych, 
- studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów 

bocznych, 
- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć na rzędnych podanych w Dokumentacji 

Projektowej, 
- studzienki należy wykonywać na uprzednio wykonanej podsypce piaskowo-żwirowej 

i przygotowanym fundamencie betonowym, 
- studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym, 

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych 
kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
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Studzienki płytkie należy wykonać bez kominów włazowych, wówczas bezpośrednio nad komorą 
roboczą należy umieścić płytę przykrywającą, opartą na pierścieniu odciążającym a na płycie 
przykrywającej umieścić skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 

Dno studzienki wykonać jako konstrukcję monolityczną. 
Studzienki powinny mieć właz typu ciężkiego D400 (w pasach jezdnych drogi lub pod parkingami) lub 
B-125 (w terenach nieutwardzonych poza pasem jezdnym) wg PN-H-74051-02. 

Poziom włazu w nawierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach 
i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wysokości min. 8 cm ponad poziomem 
terenu. 
W ścianie komory roboczej oraz komina włazowego należy zamontować mijankowo stopnie złazowe 
w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m 
 

3.2.6 Roboty ziemne – izolacje 
 

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagają żadnych izolacji. 
Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną. Dopuszcza się 
stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem Kontraktu. W środowisku słabo 
agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki oraz elementy betonowe należy 
zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem 
asfaltowym stosowanym na zimno 
 

3.2.7 Roboty ziemne – zagęszczanie i zasypywanie wykopów 
 

Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji przeciwwilgociowej. Grubość warstwy ochronnej 
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,3 m. 
Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt bez grud i kamieni, mineralny, 
sypki, drobno lub średnioziarnisty wg PN-86/B-02480 i nie powinien być zamrożony. Należy zwrócić 
uwagę na to, aby ani podsypka ani też grunt pod przewodem nie zostały  naruszone (rozmyte, 
spulchnione, zmarznięte) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie należy usunąć naruszony 
grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. Materiał zasypu powinien być 
zagęszczony  ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu pod 
złącza. Zasypanie wykopów należy wykonać warstwami o grubości 0,1 – 0,3 m aż do wysokości ok. 0,3 
m powyżej wierzchu rury. Dla przewodów zlokalizowanych pod jezdnią wartość zagęszczenie winna 
wynosić około 95% Proctora natomiast pod chodnikami i terenami zielonymi w granicy pasa 
drogowego około 85% Proctora, przy zachowaniu wymagań i zaleceń dotyczących zagęszczenia 
gruntów oraz zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205:1998. 
Zasypkę wykonać zgodnie z warunkami wykonania korpusu 
 

3.2.8 Wykonanie przecisku pod drogą powiatową 
 

Przewiduje się wykonanie przejścia kanalizacji sanitarnej pod drogą powiatową metodą 
przecisku hydraulicznego. Przewidziano wykonanie przecisku o długość ok 25 mb, długość przecisku 
należy zweryfikować w trakcie wykonywania projektu budowlanego. Komorę startową i końcową 
należy zlokalizować poza pasem drogowym drogi powiatowej. Technologię wykonania przecisku 
należy dobrać na podstawie panujących warunków gruntowo – wodnych  

Jako rury przeciskowe zastosować materiał o najwyższych standardach jakościowych pod kątem 
wymagań. Rury dostosować do wybranych na etapie realizacji maszyn przewiertowych. Jako 
rozwiązanie przykładowe przedstawia się rury kamionkowe lub stalowe.  
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3.2.9 Utwardzenie terenu z drogą dojazdową 
 

W skład inwestycji wschodzi wykonanie utwardzenia terenu wokół oczyszczalni o pow.  
ok 360 m2 oraz wykonanie drogi serwisowo - dojazdowej szerokości ok 4,5 m na odcinku długości  
ok 46 mb.   

Projektuje się drogę dojazdową z placem utwardzonym, wykonane jako utwardzone, zgodnie z 
rysunkiem przekroju typowego przez warstwy drogowe. Warstwę wierzchnią przyjęto z płyt 
ażurowych betonowych typu JUMBO, na obrzeżach placu i drogi przewidziano krawężnik betonowy 
osadzony w ławie betonowej z betonu C12/15. Płyty powinny być ułożone ze spadkiem 
jednostronnym w kierunku poprzecznym, min. spadek 2%, co ma zapewnić rozsączanie wód 
opadowych bezpośrednio do gruntu i warstw podbudowy. 

Podbudowę placu i drogi stanowić będą: podsypka piaskowa, geotkanina, materac 
geokomórkowy wypełniony kruszywem oraz podsypka piaskowa o zagęszczeniu min. IS= 0,98. 
Materac geokomórkowy stanowiący zasadniczą warstwę nośną będzie dodatkowo pełnił funkcję 
warstwy odsączającej. Kolejność i grubości zastosowanych warstw pokazano na rysunku przekroju 
typowego przez warstwy drogowe. 
 

Technologia robót 

Technologia robót opiera się na wykonaniu wykopów otwartych, płytkich pod drogę dojazdową 
oraz plac utwardzony. Przewiduje się wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych bez umocnień.  
 

3.2.10 Ogrodzenie 
 

Przewiduje się wykonanie ogrodzenia wokół terenu oczyszczalni ścieków, obejmującego 

wykonanie z systemowych paneli stalowych o wysokości 1760 mm i grubości drutu równą min ø5 
mm. Długość przewidywanego ogrodzenia ok 110 mb. Należy zastosować ocynkowane elementy 
ogrodzenia, tj. słupki, elementy łączące i przęsła. Stosuje się słupki o wysokości 2600 mm, w 
rozstawie podstawowym równym 2560 mm. W ogrodzeniu przewidzieć bramę wjazdową oraz furtkę.  

Należy zastosować utwierdzenie słupków panelowych w wariancie mocowania w 
monolitycznym fundamencie. Dla słupków 60x40mm należy wykonać otwór o średnicy ok. 30 cm na 
głębokość minimum 100 cm przy użyciu wiertnicy mechanicznej. Następnie osadzić słupki w otworze 
oraz zabetonować. Wypełnienie powinien stanowić beton o klasie min. C12/15 i podwyższonej 
mrozoodporności. Otwór dla słupków narożnych wykonać o średnicy ok. 60cm. Między słupkami 
wąskich paneli należy wykonać wspólny otwór pozwalający na osadzenie słupków oraz wypełnienie 
go betonem 

Podmurówkę ogrodzenia stalowego stanowią uchwyty stalowe do mocowania płyty 
cokołowej oraz płyta cokołowa. Uchwyty stalowe należy wykonać w formie ceowników z wpustami 
na płytę i montować do słupków przy pomocy łączników, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Żelbetowa płyta cokołowa posiada podwójne zbrojenie, wykonana jest z betonu min. C25/30 o 
podwyższonej mrozoodporności i ma wymiary 4x20x250 cm. 

Należy montować min. jedną płytę cokołową. Cokół należy osadzić w gruncie na głębokość 10 
cm; cokół powinien być wysokości 10 cm powyżej powierzchni terenu. Prześwit pomiędzy 
podmurówką i panelem stalowym nie powinien przekroczyć 2 cm. 
 

3.2.11 Umocnienie rowu w miejscu zrzutu podczyszczonych ścieków.  
 

W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania miejsca zrzutu podczyszczonych ścieków 
przewiduje się wykonanie umocnienia rowu w miejscu zrzutu. W pierwszej kolejności należy oczyścić 
i udrożnić rowy, a następnie wykonać umocnienie z elementów betonowych, ażurowych o 
wymiarach 60x40x10 cm, stabilizowanych kółkami, wypełnionych żwirem frakcji 8-16 mm. Płyty 
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betonowe ułożyć podbudowie i warstwie geowłókniny. Przewidywany obszar umocnienia wynosi  
ok 125 m2. 
 

3.2.12 Dodatkowe wytyczne wykonania robót 
 

•  Wykonać ręczne wykopy kontrolne w rejonie występowania uzbrojenia lub jego zbliżenia oraz 
w miejscach włączenia do istniejących w celu dokładnej lokalizacji oraz ustalenia głębokości 
posadowienia; 

•  Ziemię z wykopów na czas budowy składować na odkład wykopu. Nadmiar ziemi oraz odpady 
odwieźć w miejsce wskazane przez Inwestora; 

•  Podczas robót ziemnych zabezpieczyć wykopy zgodnie z przepisami BHP. Wykopy o głębokości 
poniżej 1.0m należy umocnić przez zastosowanie deskowania zgodnie z BN-83/8836-02. 
Zachować ostrożność w obrębie skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia; 

•  W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu należy traktować jako 
czynne i niezwłocznie powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru 
inwestorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót; 

•  Wytyczenie trasy projektowanych instalacji zewnętrznych i inwentaryzację powykonawczą 
należy zlecić uprawnionemu geodecie 

 

4 Uwagi końcowe 
 

− Niniejszy opracowanie stanowi koncepcję, do prowadzenia robót należy wykonać kompletny 
projekt budowlany i rozpatrywać go łącznie z projektami branżowymi; 

− Rzędne włazów studni oraz armatury towarzyszącej dostosować do rzędnych nawierzchni 
drogowej oraz rzędnych docelowych i istniejących terenu; 

− W koncepcji określono tylko parametry techniczne armatury, materiałów i urządzeń. Typ lub 
producenta należy ustalić z eksploatatorem; 

− Wobec braku na mapie dokładnych rzędnych części uzbrojenia podziemnego przyjęto 
normatywne głębokości układania rurociągów. Rzędne mogą różnić się od rzędnych 
rzeczywistych; 

− Budowę prowadzić pod nadzorem eksploatatora sieci; 

− Wykonanie wykopów wraz z ich ewentualnym odwodnieniem należy przeprowadzać zgodnie z 
warunkami ogólnymi podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych tom I Budownictwo ogólne cz. 1"; 

− Prace wykonywać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Sieci Kanalizacyjnych COBRTI 
INSTAL ZESZYT9. 

 
 
Autor w zakresie instalacji sanitarnych:   

mgr inż. Tomasz Wysocki  

 
 

Autor w zakresie konstrukcyjno-budowlanym:   

mgr inż. Michał Kąkol 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. KP-1: Plan zagospodarowania terenu – wariant 1       1:1000 
2. KP-2: Plan zagospodarowania terenu – wariant 2       1:1000 
3. KP-3: Przekrój charakterystyczny – warstwy drogowe     1:10 
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MECHANICZNO - BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA
ŚCIEKÓW ZE ZŁOŻEM AKTYWNYM, ZANURZONYM,
NAPOWIETRZANYM DYFUZORAMI RUROWYMI.
OCZYSZCZALNIA O PRZEPUSTOWOŚCI 130 RLM.
PRZEPOMPOWNIA/POMPA PODNOSZĄCA

UMOCNIENIE ODCINKA ROWU

r

Gmina Nowy Dwór Gdański

Projekt zagospodarowania terenu

ul. E. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański
Michał Kąkol
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