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o KODY WEDLUG WSPOLNEGO SEtOWNIKA ZAMOWIEN

(CPV)

71000000-8

USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE |
KONTROLNE

71200000-0

UStUGI ARCHITEKTONICZNE | PODOBNE

71220000-6

UStUGI PROJEKTOWANIA ARCHITEKTONICZNEGO

71300000-1

UStUGI INZYNIERYJNE

71320000-7

UStUGI INZYNIERYINE W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA

71420000-8

UStUGI ARCHITEKTONICZNE DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

71510000-9

UstUGI NADZORU BUDOWILANEGO

45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8

PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

45111200-0

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA BUDOWY | ROBOTY
ZIEMINE

45111300-1

ROBOTY ROZBIORKOWE

45232421-9

ROBOTY W ZAKRESIE OCZYSZCZANIE SCIEKOW

45232410-9

ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI SCIEKOWE]J

45232423-3

ROBOTY BUDOWLANEW ZAKRESIE PRZEPOMPOWNI SCIEKOW

45255600-5

ROBOTY W ZAKRESIE KtADZENIA RUR W KANALIZACII

45232400-6

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE KANALOW SCIEKOWYCH

45231300-8

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW |
RUROCIAGOW DO ODPROWADZANIA SCIEKOW

45310000-3

ROBOTY INNSTALACYINE ELEKTRYCZNE

45233200-1

ROBOTY W ZAKRESIE ROZNYCH NAWIERZCHNI
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o POSWIADCZENIA ZGODNOSCI

Osoby upowaznione do poswiadczania zgodnosci dokumentow z
oryginatem:

IMIE | NAZWISKO WZOR PODPISU WZOR PARAFY
mgr inZz. Michat Kgkol

mgr inz. Tomasz Wysocki
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CZESC OPISOWA

o 1. OPIS OGOLNY PRZEDMIONU ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i ogdlne wymagania Zamawiajgcego do
opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonania robét budowlanych w
ramach kontraktu realizowanego na zasadach ,,zaprojektuj - wybuduj”, pt: ,,Budowa
lokalnej oczyszczalni sciekdw w miejscowosci Gozdawa Osada”.

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem przebudowe sieci kanalizacji
sanitarne wraz z biologicznq oczyszczalniq sciekow.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej dtugosci
ok. 1010 mb, przebudowa przytgczy dtf. ok. 490 mb, stanowiqcych kolizje z
projektowanq przebudowq, w miejscowosci Gozdawa Osada oraz budowa
biologicznej oczyszczalni sciekdw o wydajnosci rownowaznej 170 RLM na dz. nr
28/12 obreb 0001 Gozdawa.
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1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres
robét budowlanych

a. lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie gminy Nowy Dwodr Gdanski w
miejscowosci Gozdawa Osada. Teren inwestycji stanowiq dziatki gminne jak rowniez
prywatne. Przebudowa bedzie miata miejsce w centralnej czesci wsi

Planowane przedsiewziecie polega na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalniq sciekow w miejscowosci Gozdawa Osada w Gminie Nowy Dwor
Gdariski.

Dla terenu objetego opracowaniem jest uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Aktualnie mieszkancy wsi Gozdawa Osada
korzystajq z indywidualnych rozwiqzan w zakresie odprowadzania sciekow.

W wyniku realizacji przedsiewziecia przewiduje sie, ze czes¢ mieszkancow wsi
Gozdawa Osada zostanie przytqgczona do nowej sieci kanalizacji sanitarnej
wprowadzonej do biologicznej oczyszczalni sciekdw. Zakres inwestycji obejmie 170
mieszkaricow wsi z 35 nieruchomosci wokot planowanego przebiegu inwestycji.

Rys.:2: Lokalizacja inwestycji:

lokalizacja inwestycji |
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b. spis dziatek inwestycyjnych

Dziatki inwestycyjne, na ktdrych planowana jest inwestycja:

nr obreb j-e.
28/1 0001 Gozdawa |221002_5
28/2 0001 Gozdawa |221002_5
28/3 0001 Gozdawa |221002_5
28/4 0001 Gozdawa |221002_5
28/5 0001 Gozdawa |221002_5
28/6 0001 Gozdawa |221002_5
28/7 0001 Gozdawa |221002_5
28/8 0001 Gozdawa |221002_5
28/9 0001 Gozdawa |221002_5

28/10 0001 Gozdawa 221002_5

28/11 0001 Gozdawa 221002_5

28/12 0001 Gozdawa 221002_5

28/13 0001 Gozdawa 221002_5

28/14 0001 Gozdawa 221002_5

28/15 0001 Gozdawa 221002_5

28/17 0001 Gozdawa 221002_5

28/20 0001 Gozdawa 221002_5

28/21 0001 Gozdawa 221002_5

28/22 0001 Gozdawa 221002_5

28/23 0001 Gozdawa 221002_5

28/24 0001 Gozdawa 221002_5

28/25 0001 Gozdawa 221002_5

28/26 0001 Gozdawa 221002_5

28/27 0001 Gozdawa 221002_5

28/28 0001 Gozdawa 221002_5
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nr obreb j-e.

15/1 0001 Gozdawa 221002_5
15/2 0001 Gozdawa 221002_5
15/3 0001 Gozdawa 221002_5
15/4 0001 Gozdawa 221002_5
15/5 0001 Gozdawa 221002_5
15/6 0001 Gozdawa 221002_5
15/7 0001 Gozdawa 221002_5
15/8 0001 Gozdawa 221002_5
15/9 0001 Gozdawa 221002_5

15/10 0001 Gozdawa 221002_5

15/11 0001 Gozdawa 221002_5

15/12 0001 Gozdawa 221002_5

15/13 0001 Gozdawa 221002_5

15/14 0001 Gozdawa 221002_5

15/15 0001 Gozdawa 221002_5

15/16 0001 Gozdawa 221002_5

15/17 0001 Gozdawa 221002_5

15/18 0001 Gozdawa 221002_5

117/2 0001 Gozdawa 221002_5

c. zakres zamowienia
Przewidywany zakres zamowienia:

= Wykonanie kompletnego systemu biologicznej oczyszczalni Sciekow w
technologii ztoza biologicznego zanurzonego, ze zdalnym systemem sterownia
zintegrowanym z systemem gestora wg wytycznych zawartych w niniejszym
opracowaniu.;

= Posadowienie systemu biologicznej oczyszczalni sSciekdw w ztozonych
warunkach gruntowych — ocena na etapie wykonywania projektu budowlanego;

= Wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni dt. ok 100 mb;

= Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i podtgczenie jej do

oczyszczalni biologicznej;
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= W ramach przebudowy sieci wykonanie 2 przejs¢ kanalizacji sanitarnej o df.
ok 30 mb i 20 mb, przez droge powiatowq metodq przecisku hydraulicznego pod

drogq powiatowq

= Inwentaryzacja istniejgcych sieci kanalizacji sanitarnej oraz uzbrojenia
terenu w celu weryfikacji wystepowania ewentualnych kolizji;

= W ramach przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wykonanie niezbednych
rozbidrek oraz odtworzen istniejgcej infrastruktury w przypadku jej naruszenia;

= Utwardzenie terenu wokdt oczyszczalni na obszarze ok 610 m2

= Wykonanie drogi dojazdowej do terenu oczyszczalni df. ok 150 mb

= Wykonanie umocnienia odcinka rowu w miejscu zrzutu podczyszczonych
Sciekéw, na obszarze ok. 250 m?;

= Wykonanie uzbrojenia terenu w postaci przytqcza elektroenergetycznego na
podstawie warunkdw technicznych od gestora;

= Wykonanie badan podtoza gruntowego wraz z opiniq

= Uzyskanie warunkow technicznych przytgczenia do sieci
elektroenergetycznej

= Uzyskanie warunkdw technicznych na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
od gestora

= Uzyskanie wszelkich uzgodnien i decyzji administracyjnych umozliwiajgcych

realizacje zadania, a w szczegolnosci decyzje wodnoprawng oraz decyzje o
pozwoleniu na budowe,

= Uzyskanie zgody wtfascicieli terenow, po ktorych przebiega inwestycja, na
prowadzenie robdt i dysponowanie gruntem na cele budowlane,

= Wykonanie dokumentacji projektowej,

= Wykonanie dokumentacji powykonawcze,

= Petnienie nadzorow autorskich w ramach opracowanej dokumentacji
projektowej,

= Przeprowadzenie szkolenia dla uzytkownika oczyszczalni wraz z

przygotowaniem i przekazaniem instrukcji obstugi,

= Przeprowadzenie préb koricowych oraz rozruchu technologicznego, nadzor
nad probami eksploatacyjnymi,

= Przekazanie raportu po zakonczeniu realizacji zadania, stwierdzajgcego, na
podstawie wynikdw, dotrzymanie parametrow oczyszczania sciekow

2, Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Lokalizacja oraz rozwiqzania techniczne projektowanej kanalizacji sanitarnej
wynikajq z koniecznosci uporzqdkowania i udroznienia istniejgcych odcinkow sieci i
przytgczy kanalizacyjnych oraz przytgczenia indywidualnych odbiorcow do
przebudowywanej gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. PotfoZenie budowanych
kolektorow sanitarnych jest uwarunkowane technicznymi oraz praktycznymi
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mozliwosciami podtgczenia poszczegdlnych odbiorcow uwzgledniajgce koniecznos¢
rozdziatu wspdlnych, niewydolnych systemow zrzutu nieczystosci. Projektowany
system wspdlnej kanalizacji sanitarnej uporzqdkowuje kwestie wifasnosci,
wydolnosci oraz poprawnosci funkcjonowania sytemu usuwania sciekow bytowo —
gospodarczych oraz poprawia stan srodowiska poprzez zastosowanie jako miejsca
zrzutu nieczystosci wysokowydajnych biologicznych oczyszczalni sciekow.

Oczyszczalnia Sciekow musi gwarantowac stopien oczyszczania sciekow zgodny z
wymogami rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do
wdd lub do urzqdzen wodnych ( Dz. U. poz. 1311 ) dla oczyszczalni sciekéw < 2000
RLM zgodhnie z zatgcznikiem nr 2 w/w rozporzgdzenia.

Trasa przebiegu kanatow bedzie przebiegata w istniejqcych drogach gminnych oraz
odcinkowo po Sladzie sieci istniejgcej. Kierunki oraz spadki nowych kolektorow bedg
scisle powiqzane z lokalizacjq istniejgcych studni i kanatow oraz bedq wynikaty z
uksztaftowania niwelety istniejqcych drdg i terenu.

a. uwarunkowania planistyczne

W aspekcie uwarunkowania planistycznego realizacja inwestycji wymaga:

- wykonania kompletnego projektu w oparciu o niniejszy program
funkcjonalno—uzytkowy

- uzgodnienia projektu z podmiotami okreslonymi przez obowiqzujgce przepisy
- zgtoszenia robot budowlanych lub uzyskanie pozwolenia na budowe

b. uwarunkowania zwiqzane z uzbrojeniem terenu

Przez teren inwestycji lub w bezposredniej bliskosci mogq przebiegac sieci:
energetyczna, kanalizacyjna cieptownicza, teletechniczna, itp.

Trasy ich przebiegu i ewentualne kolizje z projektowanymi elementami nalezy
sprawdzi¢ na aktualnych mapach, a w przypadku takiej koniecznosci dokonac
uzgodnien projektowych z gestorami mediow oraz wykonac projekty usuniecia
kolizji. Wykonawca uwzgledni usuniecie ewentualnych kolizji w koszcie oferty.
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c. uwarunkowania zwigzane z ochronq zabytkoéw i potozeniem na terenach
prac gorniczych

Teren lokalizacji inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej zabytkow ani
ochronie archeologicznej. Projekt nie wymaga zwigzanych z tym szczegotowych
uzgodnien.

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach prac gorniczych.

d. uwarunkowania zwigzane z ochrong srodowiska

Realizacja inwestycji wyeliminuje przedostawanie sie nieoczyszczonych sciekow do
gruntow, wod podziemnych i powierzchniowych, a zatem do poprawy warunkow
zycia mieszkaricow zgodnie z zasadami poszanowania srodowiska. Przedmiotowe
przedsiewziecie bedzie stanowito wktad w zagwarantowanie mozliwosci
zaspokojenia potrzeb przysztych pokoleri w zakresie czystej wody i sanitarnego stanu
Srodowiska.

Zgodnie z rozporzqdzeniem wykonawczym do ustawy 00s - rozporzqdzeniem Rady
Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogqcych znaczgco
oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) przedsiewziecie ,,Budowy
lokalnej oczyszczalni sSciekow w  miejscowosci Gozdawa Osada” jest
przedsiewzieciem mogqcym potencjalnie znaczgco oddziatywacé na srodowisko ze
wzgledu na:

° Sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1
km, na podstawie § 3 ust. 1 pkt 81) ww. rozporzqdzenia:

Sieci kanalizacyjne o catkowitej dfugosci przedsiewziecia nie mniejszej niz 1 km, z
wyftgczeniem:

a) przebudowy tych sieci metodq bezwykopowq,

b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i
obszarze kolejowym,

c) przytgczy do budynkow.

Teren przeznaczony pod lokalizacje oczyszczalni sciekow w miejscowosci Gozdawa
Osada nie zawiera sie w granicach zadnej przestrzennej formy ochrony przyrody.

Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla
planowanych:

1) przedsiewzie¢ mogqcych zawsze znaczgco oddziatywac na srodowisko;
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2) przedsiewzie¢ mogqcych potencjalnie znaczgco oddziatywacé na
srodowisko.

Majgc na uwadze powyisze, przedsiewziecie budowy oczyszczalni sciekow w
miejscowosci Gozdawa - Osada zaliczane jest do przedsiewzie¢ moggqgcych
potencjalnie znaczgco oddziatywacé na srodowisko, stqd wniosek inwestora o
wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

e. okreslenie wielkosci mozliwych zmian przyjetych parametrow,
powierzchni lub wskaznikéw

Przy projektowaniu dopuszczone sq odstepstwa od wskazanych parametrow, jednak
przy zachowaniu i pod warunkiem spetnienia wymogow Zamawiajgcego wraz z
uzgodnieniem proponowanych zmian oraz zachowania zgodnosci z obowiqgzujgcymi
przepisami wraz z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych.

3. Ogodlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Przebudowe sieci wraz z oczyszczalniq nalezy zaprojektowac¢ i wykonac
uwzgledniajqc istniejgce uwarunkowania gruntowe, wielkos¢ dziatek oraz funkcje,
w zaleznosci od lokalizacji odcinka.

Nowoutworzona infrastruktura uporzqdkowuje kwestie wtasnosci, wydolnosci oraz
poprawnosci funkcjonowania sytemu usuwania sciekdw bytowo — gospodarczych
oraz poprawi stan srodowiska poprzez zastosowanie jako miejsca zrzutu nieczystosci
wysokowydajnych biologicznych oczyszczalni Sciekow. Inwestycja wplynie
pozytywnie na walory uZytkowe terenow mieszkaniowych Gminy Nowy Dwor
Gdariski.

Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamodwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowiqgzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane (Dz. u. 1994 Nr 89, poz.
414 j. t. z pdzniejszymi zmianami) oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi w
przedmiocie zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiqzujgcymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
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o Il. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU
DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowana na potrzeby realizacji zadania dokumentacja techniczna musi zostac
przygotowana w sposob umozliwiajgcy uzyskanie przez Wykonawce prawomocnej
decyzji o pozwoleniu na budowe lub stosownie do wymagar dokonac skutecznego
zgtoszenia robot nie wymagajgcych pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentacji
projektowej.

W sktad dokumentacji technicznej powinny wchodzi¢ m.in.:

R/

> Projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymogami
obowiqzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. z pozn. zmianami,
(Dz. U. nr 89, poz. 414 — tekst jednolity wraz z pdZniejszymi zmianami) oraz
Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020, poz. 1609 z
pozniejszymi zmianami oraz Dz. U. z 2021, poz. 1169 )

X Pozostate wymagane opracowania dla uzyskania Pozwolenia na Budowe —
jesli wymagane.

X Dokumentacje wykonawczqg dla celdw realizacji inwestycji. Projekty
wykonawcze stanowic¢ bedq uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu
budowlanego. Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem
warunkow zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdéw zawartych w
uzyskanych uzgodnieniach. Projekty wykonawcze zadania winny zostac opracowane
z podziatem na obiekty oraz branze.

X Projektu organizacji ruchu zastepczego wraz z obstugg komunikacyjng
budowy oraz projektem organizacji ruchu docelowego

X Projekt usuniecia kolizyjnego uzbrojenia podziemnego w razie
koniecznosci.

X Projektu zabezpieczenia/wycinki drzew

X Dokumentacje badan podfoia gruntowego zgodnie z obowiqgzujgcymi
przepisami

R/

<> Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych dla
zakresu prac wskazanego w dokumentacji projektowej
X Przedmiar Robot umozliwiajgcy etapowe rozliczanie inwestycji.
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K/

< Dokumentacje powykonawczq do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie z
naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie
budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjnqg wykonanych obiektdw.

X Instrukcje eksploatacji, obstugi, ppoz. i instrukcje wymagane

X Badania i analizy uzupetniajgce.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i
analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidfowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.

X Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji Projektowej.

Jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektore Dokumenty
Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu
przez odpowiednie wtadze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie
uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
wczesniejszym wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantow
branzowych ( z ich zapisem potwierdzajgcym powyzsze czynnosci) i przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

X Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania,
wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

X Mapy do celow projektowych.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania aktualnych map do celdw projektowych
na obszary objete przedmiotem zamdwienia — jesli wymagane.

X Projekty i koncepcje Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz Przedstawione w niniejszym Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (PFU) opracowania majq charakter wyfqgcznie pomocniczy dla
Wykonawcy do sporzqdzenia wtasnych opracowar wykonania zadan wchodzgcych
w sktad przedmiotu zamowienia.

Przedstawione w PFU wielkosci i miary sq parametrami szacunkowymi. Ostateczne
wielkosci zostanq ustalone na podstawie sporzqdzonej przez Wykonawce
dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku
rozbieznosci Wykonawca nie bedzie roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia.
X Wizytacja terenu budowy.

Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz
jego otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wtasnqg odpowiedzialnos¢ -
kosztow i ryzyka, wszystkich czynnikow koniecznych do przygotowania jego rzetelnej
oferty obejmujgcej wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszqce, zarowno do prowadzenia Robdt budowlanych — montazowych jak i
przygotowania Projektu do uzyskania pozwolenia na budowe Ilub dokonania
skutecznego zgfoszenia robot.
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Realizacja powyzszego przedmiotu zamdwienia powinna by¢ wykonana w oparciu o
obowiqzujgce przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doswiadczeniu
zawodowym.

Zamawiajgcy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonywaniem wszystkich robot
objetych zadaniem. Zamawiajgcy oczekuje od zastosowanych rozwiqzan
funkcjonalnosci, nowoczesnosci i bezpieczeristwa eksploatacji. Na cafosc
wykonanych prac oraz poszczegdlne obiekty wymagane jest udzielenie gwarancji.
W przypadku gotowych elementéw, wymagane sq odpowiednie certyfikat i
deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1. Cechy obiektu dotyczqgce rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych i
wskaznikow ekonomicznych

1.1 Oczyszczalnia sciekow

W rozpatrywanych wariancie oczyszczania sciekdw bytowo — gospodarczych z
terenu objetego opracowaniem przyjeto rozwigzanie polegajgce na budowie
oczyszczalni Sciekow ze ztozem biologicznym zanurzonym. Wymagang wielkos¢
systemu okreslono na poziomie 170 RLM.

a.) Wytyczne do obliczania fadunkow i stezen zanieczyszczen
Charakterystyczne przeptywy sciekow nalezy sporzqdzac w oparciu o jednostkowe
wskaZniki zapotrzebowania wody dla mieszkaricow. Nalezy przyjmowac, iz 1
mieszkaniec rzeczywisty = 1 RLM.

Jednostkowy tadunek zanieczyszczen w sciekach surowych nalezy przyjq¢ wg
wytycznych ATV, w odniesieniu do jednego mieszkarica :

BZTs - 60 gO5/( Med),
Zawiesina ogdlna -65g/( Med)
ChZT - 120 gO;/( Med)

W zwigzku z relatywnie matym zuzyciem wody w terenach wiejskich prognozowane
stezenia zanieczyszczen w Sciekach surowych bedq wysokie. Stqd projektuje sie
realizacje oczyszczalni biologicznej jako ztoza biologicznego zanurzonego
poprzedzonego osadnikiem wstepnym oraz uzupetnionego o osadnik wtorny.

W osadniku wstepnym nastqpi redukcja zanieczyszczen, ktora z godnie z wytycznymi
ATV wyniesie:

- w zakresie BZT do 30+33%,
- w zakresie zawiesiny ogdlnej 60%,
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w zakresie ChZT 30+33%,

Stosownie do doswiadczenn w eksploatacji zt6z biologicznych przyjeto ze redukcja
poszczegolnych zanieczyszczen (na kazdym stopniu) wynosi:

- w zakresie BZT 75+80%,

- w zakresie zawiesiny ogdlnej 60+65%,

- w zakresie ChZT 65+70%,
Ostateczne doczyszczanie Sciekéow (gtdwnie z zawiesiny pochodzqcej z osadu
nadmiernego) zachodzi osadniku wtornym:

- w zakresie BZT do 10%,

- W zakresie zawiesiny ogolnej 50%,

- w zakresie ChZT do 10%,
Scieki oczyszczone bedq odprowadzane do rowu melioracyjnego (wg akt. prawa —
warunki jak przy odprowadzaniu do ziemi).

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z
dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkow jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi
sciekow, a takze przy odprowadzaniu wdod opadowych lub roztopowych do wéd lub do
urzadzen wodnych. / DZ.U. z 15 lipca 2019 r. poz 1311 /, sktad sciekow oczyszczonych
dla oczyszczalni ponizej 2000 RLM potozonych w granicach terendw wiejskich,
odprowadzanych do ziemi nie powinien przekroczy¢ nastepujqcych wartosci stezen:

e BZT5=40mg Oy/I
e CHZT =150 mg Oy/I
e Zawiesina = 50 mg/|
b.) Schemat technologiczny uktadu oczyszczania

Biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ze ztozem zanurzonym oparta jest na
zespole obiektow:

ow

A 4

SKK - sito kanatowe
ow - osadnik wstepny
KR - komora retencyjna
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RB - ztozZe biologiczne typu zanurzonego

owt - osadnik wtorny

c.) Funkcja i zasada dziatania poszczegdélnych obiektow ciggu
technologicznego

» SKK - sito kanatowe

Zadaniem sita kanatowego jest wychwycenie wiekszych czesci statych (skratek)
ptywajgcych w Ssciekach, ktore przedostawszy sie do pompowni lub osadnika
wstepnego mogq utrudniac ich eksploatacje.

» OW - osadnik wstepny

Zadaniem osadnika wstepnego jest oddzielenie zawiesiny zawartej w sciekach
surowych oraz osadu nadmiernego powstajgcego w procesie biologicznego
oczyszczania. Osadnik wstepny zaprojektowany zostat jako tzw. osadnik gnilny
czterokomorowy. Czas przetrzymania Sciekow w osadniku zapewnia wstepne
oczyszczenie sciekow (wartos¢ BZTs spada o 30%). Do projektowania przyjeto
zatfozenie, ze czesc retencyjna osadnika ma zapewni¢ dwugodzinny czas zatrzymania
Sciekow podczas ich maksymalnego godzinowego naptywu, zas czes¢ osadowa ma
zapewnic czas fermentacji osadow wynoszgcy =90 dni.

W pierwszych dwdch komorach osadnika nastepuje retencja sciekow surowych
w wymaganym okresie czasowym. Trzecia komora osadnika moze byc¢ trwale
wytgczona z eksploatacji jezeli ilos¢ sciekow doptywajgcych do oczyszczalni bedzie
znacznie mniejsza niz zaktada sie w projekcie. W czwartej komorze znajduje sie sito
koszowe uniemozliwiajgce przedostawaniu sie zanieczyszczeri ptywajgcych do
dalszej czesci ciggu technologicznego.

W czesci osadowej pierwszej komory zamontowany jest gestosciowy czujnik
osadu informujgcy obstuge o koniecznosci oprdznienia osadnika. Komory
magazynujgce osad wyposazone sq rowniez w krdcce ssawne do cisnieniowego
oprozniania zbiornika z osadow dennych. Zaktada sie, ze osady bedq cyklicznie
wywozone do zagospodarowania na wiekszej oczyszczalni lub  do
zagospodarowania przyrodniczego (osad przefermentowany).

» KR — komora retencyjna

W celu umozliwienia dawkowania sciekdw na ztoze biologiczne zaprojektowano
zbiornik pionowy o objetosci 10m? oraz srednicy 2,2 m. Zbiornik retencyjny petnia
funkcje buforowania naptywajgcych sciekdw i rdwnomiernego dozowania ich
podczas petnej doby na dalszy stopien oczyszczania. Dla prawidtowego wymieszania
i usrednienia sktadu sciekow surowych oraz recyrkulowanych sciekow oczyszczonych
czas przetrzymania w zbiorniku nie powinny byé krétszy niz 0,5 godziny. Pojemnos¢

17|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
pn. ,,Budowa lokalnej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Gozdawa Osada”



zbiornika jest wystarczajgca dla zapewnienia mozliwosci odbioru wod z recyrkulacji
w ilosci jednorazowej 4m?>.

» RB - ztoze biologicznie zanurzone

Zaprojektowano oczyszczalnie w postaci betonowego bloku biologicznego.
Reaktor biologiczny posiada demontowalne pokrywy wtazowe umozliwiajgce petny
dostep do ztoza celem wymiany, demontazu, czyszczenia oraz dowolnej czynnosci
wymaganej w trakcie eksploatacji.

Reaktor podzielony jest na 3 niezalezne komory. W dwoch z nich znajdujq sie
pakiety ztoza biologicznego z uktadem dyfuzorow napowietrzajgcych. To czyni ten
reaktor reaktorem dwustopniowym. Trzeciq wydzielong komore stanowi sucha
komora techniczna.

W komorze technicznej zainstalowana znajduje sie dmuchawa napowietrzajgca
- sprezarka 1,1kW Qp=23,0m3/h 50Hz 0,4bar. Sprezarka montowana na podescie ze
stali kwasoodpornej (wys.0,6m, mocowanie jednostronne do konstrukcji komory, w
sposéb  uniemozliwiajgcy przenoszenie drgar, przegubowe). W komorze
zamontowana jest réwniez pompa do odwadniania komory w przypadku
podtopienia. Komora techniczna zawiera skrzynke elektrycznq posiadajqcq zasilanie
elektryczne i zabezpieczenie dla pompy odwadniajgcej oraz dwa gniazda
Jjednofazowe, ponadto posiada wbudowangq listwe umozliwiajgca podtqczenie do
niej urzqdzerh z przewodami wfasnymi (o réinej dtugosci przewoddw) nie
siegajgcymi do rozdzielni gfdwnej z uwagi na ich lokalizacje, a zlokalizowane w
poblizu komory. W komorze zamontowany jest rowniez wentylator wyciggowy w
celu skutecznej wymiany powietrza wewnqtrz komory. Ponadto drabinka ztazowa
oraz oswietlenie.

W kontenerze przewidziano kanaty sanitarne z rur PVC-u lite SN8 kielichowe.
Wilot do komory biologicznej jest usytuowany w dolnej czesci zbiornika tak, aby
scieki doptywajgce do komory mogty swobodnie przeptynqgc¢ poprzez wszystkie
pakiety ztoza, gdzie nastepuje wtasciwe oczyszczanie, natomiast odprowadzenie
Sciekow nastepuje w gornej czesci zbiornika co umozliwia odbior tylko
podczyszczonych sciekow.

W komorach zamontowane sq pakiety ztoza biologicznego z tworzyw sztucznych
o jednostkowej powierzchni czynnej 150 m2/m3. System napowietrzania: przewdd
sprezonego powietrza od sprezarki w kierunku ostatniego ztoza liczgc od komory
dn40 ze stali kwasoodpornej 1.4401, odejscie przewodu powietrznego na kazdy z
rusztow (5 rusztow w komorze, 1 ruszt = 4 dyfuzory rurowe o dtugosci 2,0m) poprzez
wykonanie odejscia dn32 od przewodu dn40 stalowego z poziomym montazem
zaworu odcinajgcego kulowego PVC EPDM32 , srubunku dn32 , oraz odcinka
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elastycznego - celem unikniecia przeniesienia drgan oraz odejsciem pionowym w
postaci rur PVC-U PN10 cisnieniowe 32mm do rusztu.

Przyjeto do montazu 20 szt. dyfuzorow rurowych o przeptywie w zakresach 1-
6m3/h kazdy.
Materiat membrany EPDM.

» OWt - osadnik wtorny

Podstawowym zadaniem osadnika wtdrnego jest oddzielenie osadu
nadmiernego pochodzgcego z obumartej btony biologicznej od sciekow
odptywajgcych z oczyszczalni do srodowiska. Uzyskuje sie to poprzez zapewnienie
odpowiedniego obcigzenia hydraulicznego powierzchni osadnika oraz odbior
Sciekow oczyszczonych za pomocq odpowiedniego orurowania.

d.) Pomiar ilosci sciekow przeptywajqcych przez oczyszczalnie

Rozwigzania z zakresu automatyki oczyszczalni dajg mozliwos¢ podtgczenia
urzqdzen do pomiaru ilosci oczyszczanych i odprowadzanych sciekow.

W zaleznosci od indywidualnych uwarunkowan dla danej aplikacji mozna
zastosowac metode posredniq pomiaru z wykorzystaniem odczytu czasu pracy pomp
lub metody bezposrednie z wykorzystaniem przeptywomierza
elektromagnetycznego Ilub zestawow pomiarowych w oparciu o0 sonde
ultradzwiekowq z korytem pomiarowym (lub z elementem spietrzajgcym) oraz z
elektronicznym systemem przetwarzania i rejestracji odczytow.

Szczegofowe rozwigzanie techniczne pomiaru przeptywu jest dobierane na
etapie projektowym, gdy znane sq uwarunkowania przestrzenne i wysokosciowe
konkretnej aplikacji.

e.) Szafa zasilajgco - sterujgca

Sterowanie urzgdzeniami oczyszczalni realizowane jest za pomocg sterownika
swobodnie programowalnego typu PLC firmy SIEMENS SIMATIC S$7-1200, z
kolorowym, minimum 7“ wyswietlaczem dotykowym pokazujgcym stan pracy
poszczegdlnych urzqdzen, zabudowanym na elewacji szafy, dodatkowo
zabezpieczonym przed czynnikami atmosferycznymi transparentnqg pokrywq z
tworzywa sztucznego, oraz modutem telemetrycznym do komunikacji za pomocq
sieci GSM dowolnego operatora z systemem zdalnego monitoringu MONITEL.

Obudowe stanowi szafa elektryczna o stopniu ochrony IP55, przystosowana do
zastosowan zewnetrznych, wyposazona w regulator temperatury z grzatkqg w celu
zapobiegania  kondensacji pary wodnej, wytqcznik  gtowny,  wyfqcznik
bezpieczeristwa, oraz kolumne sygnalizacyjng wizualno-akustycznqg standow
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alarmowych. Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe klasy B+C oraz D dla uktadu
sterowania.

f.) Wytyczne dla monitoringu przepompowni

» Nowo budowane przepompownie sciekow oraz lokalne oczyszczalnie
opisane w projekcie oraz SIWZ majq byc¢ objete rozbudowgq istniejgcego
systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowq transmisje danych
GPRS (lub nowszy), ktory jest zainstalowany i funkcjonuje u gestora tj. SZOP
Sp. z o.0..

» Oprogramowanie nowych obiektow ma byc¢ zintegrowane i kompatybilne z
istniejgcym systemem monitoringu. Rozbudowe systemu nalezy zrealizowac
poprzez naniesienie nowych przepompowni sciekow na istniejgcej mapie
synoptycznej w Stacji Dyspozytorni mieszczqcej sie w siedzibie eksploatatora.

» Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie nowego systemu sterowania i
monitoringu po wczesniejszym uzgodnieniu i akceptacji jego parametrow
przez eksploatatora o ile zostanq spefnione nastepujgce warunki:

- nowy system monitoringu musi miec¢ parametry rownowazne lub lepsze od
istniejgcego

- nowy system monitoringu musi funkcjonowa¢ w oparciu o pakietowq
transmisje danych

- dostawca systemu musi dysponowac¢ pogotowiem technicznym
umozliwiajgcym kontakt 24h/7

- nie dopuszcza sie mozliwosci wspdtdziatania dwdch czy wiecej odmiennych
systemow sterowania i monitoringu z uwagi na bezpieczeristwo
eksploatowanych rozproszonych obiektow wodno-sciekowych oraz kosztow
z tym zwigzanych. W zwigzku z tym dostawca nowego systemu zobowiqgzany
jest do umozliwienia bez kosztowego wpiecia istniejgcych przepompowni do
systemu

» W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM,
w ktorych bedzie aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS (lub
nowsza) ze statycznym adresem IP. Dostawe niniejszych kart SIM ma
zapewni¢ dostawca systemu monitoringu. Karty majg pracowac
w wydzielonej i zabezpieczonej sieci APN

Nie dopuszcza sie stosowania rozwiqgzan uniemozliwiajgcych zastosowanie
w przysztosci w przypadku rozwoju sieci alternatywnych rozwigzan to jest
produktéw innych producentéw/dostawcéw przepompowni i lokalnych
oczyszczalni sciekow (w szczegolnosci ze wzgledu na ograniczenia praw
autorskich).

Urzgdzenia sterujgce pracq oczyszczalni i przepompowni majq by¢ kompatybilne
ze sobq i gwarantowaé¢ mozliwos¢ pofgczenia w jeden wspdlny system
monitoringu.
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System wymiany danych i wizualizacji pracy pompowni

Zaprogramowanie sterownikow w rozdzielnicy zasilajgco — sterujgcej RS
musi umozliwia¢ udostepnianie danych dla zdalnego nadzoru stanu i dziatania
pompowni. Przesyt danych do systemu nadzorczego realizowany bedzie przez
modem LTE komputera przemystowego. Potgczenie pomiedzy komputerem a
sterownikiem pompowni odbywac sie bedzie z wykorzystaniem protokotu Modbus
TCP.
Zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego, automatyka przepompowni powinna
spetniac ponizsze wymagania:
Obwody sterowania i sygnalizacyjne:

- sterownik PLC modutowy programowalny wyposazony w moduty we. i wyj,
modut komunikacyjny

- komunikacja GSM LTE,

- sterowanie pracqg pomp w zaleznosci od pomiarow sondy hydrostatycznej,

- awaryjne zatqczanie lub wytgczanie pomp od wytgcznikow ptywakowych w
wypadku awarii sterownika lub sondy hydrostatycznej,

- ilos¢ zatqczen poszczegdlnych pomp i pomiar czasu pracy,

- kontrola i sygnalizacja stanu pracy poszczegdlnych obwoddw (zadziatanie
zabezpieczen, uszkodzenie stycznikdéw),

- awaryjne zatgczanie i wytgczanie pomp w oparciu o wytgczniki ptywakowe
w trybie recznym,

- odczyty wszystkich parametrow pracy urzqgdzen na panelu operatorskim,

- mozliwos¢ zmian nastaw parametrow pracy pompowni z poziomu panelu
operatorskiego i stacji dyspozytorskiej.

- sygnalizacja awarii zrodta zasilania,

- sygnalizacja osiggniecia poziomow awaryjnych - poziomy maksymalny i
minimalny, sygnalizowane przez wytgczniki ptywakowe + sygnalizacja Swietlna i
dzwiekowa,

- sygnalizacja antywfamaniowa.

- mozliwos¢ zdalnego uruchomienia i zatrzymania pomp

- sygnalizator optyczno-akustyczny z mozliwosciq wytgczenia zdalnego
Obwody sygnalizacji przepompowni:

- zanik napiecia oraz zanik poszczegdlnych faz,

- praca, postdj, awaria, odstawianie pompy,

- awaria sterownika,

- sterowanie reczne — automatyczne,

- minimalny i maksymalny poziom awaryjny,

- lokalna wizualizacja parametrow na oddzielnych wyswietlaczach lub
panelu operatorskim,

- naprzemienna praca pomp.
Pomiary na przepompowni:
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- pomiar przeptywu sciekow, chwilowy i sumaryczny,
- pomiar poziomu Sciekdw za pomocq sondy hydrostatycznej,
- pomiar parametrow pracy silnikdw pomp,
- liczniki godzin pracy pomp,
- licznik zatqgczen pomp,
Monitoring przepompowni:

- praca urzqdzern,

- awaria pomp,

- parametry pracy silnikow, prqgdy,

- zanik napiecia zasilania i napiecia sterownika, praca agregatu,

- pomiar przeptywu sciekow, chwilowy i sumaryczny,

- pomiar poziomu sciekow,

- poziom maksymalny,

- poziom minimalny,

- wtamanie (z archiwizacjg danych oraz zdarzen pochodzgcych od
zabezpieczen),

- przekaz danych do stacji dyspozytorskiej
UWAGA: Dostawca urzqdzen winien uzgodni¢ z przysztym uzytkownikiem,
proponowane rozwiqgzania techniczne dotyczgce sterowania, telemetrii i
wizualizacji.
Wytyezne dla modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
Wyposazenie:
- sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modufem nadawczo-
odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajqgcy dwukierunkowg wymiane danych z istniejgcq
stacjg bazowq
- zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umoZliwiajgcy prace w
bezposrednim oswietleniu promieniami stonecznymi
- 16 wejs¢ binarnych
- 12 wyjs¢ binarnych
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podfgczenia sondy hydrostatycznej
na podstawie, ktorej uruchamiane sq pompy
- 2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4..20mA — do podfgczenia przektadnikow
prqdowych
- 1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — rezerwa lub do podfgczenia
przeptywomierza
- 1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa
- komunikacja — port szereqgowy RS232/RS485 z obstugq protokotu MODBUS w trybie MIASTER
lub SLAVE
- wejscia licznikowe
- kontrolki:

- zasilania sterownika
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- poziomu sygnatu GSM
- poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
- nie zalogowany
- zalogowany
- poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
- logowanie do sieci GPRS
- poprawnie zalogowany do sieci GPRS
- brak lub zablokowana karta SIM
- aktywnosci portu szeregowego sterownika
- stopieri ochrony IP40
- temperatura pracy: -20° C-50°C
- wilgotnos¢ pracy: 5-95% bez kondensacji
- modut GSM/GPRS/EDGE
- napiecie zasilania 24VDC
- ghiazdo antenowe
- gniazdo karty SIM
- pomiar temperatury wewngqtrz sterownika
Mozliwosci:
- wysytanie zdarzeniowe petnego stanu wejsc¢ i wyjs¢ (binarnych i analogowych) modutu
telemetrycznego do stacji monitorujgcej w ramach usfugi GPRS dowolnego operatora GSM
w wydZzielonej sieci APN
- wysyfanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania stanow
alarmowych na obiekcie
- sterowanie pracq obiektu - przepompowni lokalnej na podstawie sygnatu z ptywakdw i sondy
hydrostatycznej i na podstawie rozkazow przesytanych ze Stacji Dyspozytorskiej przez operatora
(START/STOP pompy, odstawienie, blokada pracy rownolegtej)
- sterowanie pracq obiektu - przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystfanego ze stacji
operatorskiej
- podglgd i sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu i stanie przepompowni:
- brak karty SIM
- poprawnosc PIN karty SIM
- btedny PIN karty SIM
- zalogowanie do sieci GSM
- zalogowanie do sieci GPRS
- wejscia i wyjscia sterownika
- aktualny poziom sciekéw w zbiorniku
- nastawiony poziom zatgczenia pomp
- nastawiony poziom wyfqczenia pomp
- nastawiony poziom dofgczenia drugiej pompy
- liczba zatgczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
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- prqd pobierany przez pompy
- poziom sygnatu GSM wyrazony w procentach
- Zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po wczesniejszej autoryzacji
(wpisanie kodu) operatora:
-poziomu zatgczenia pomp
- poziomu wytqgczenia pomp
- poziomu dotqczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatycznej
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika prgdowego
- prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatow o biezgcych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystqpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- bfednym podfgczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wlfamaniu
- naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
- automatyczne przetgczanie pracujgcej pompy po przekroczeniu maksymalnego czasu pracy
z moZliwosciq wytgczenia opgji
- blokada zafgczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy — redukuje
czestotliwosc zatgczen pomp, funkcja z mozliwosciq wytgczenia
- zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
- Zliczanie liczby zatqczen kazdej z pomp
- pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, min.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii
- napiecia na poszczegolnych fazach

g.) Urzqdzenia dodatkowe systemu oczyszczalni
Wytyczne doboru przepompowni Sciekow

Zalecenia doboru przepompowni sciekow::

. rzeczywista wydajnos¢ pompy nie moze przekracza¢ maksymalnego
dopuszczalnego obcigzenia hydraulicznego oczyszczalni tj. 4,2 m3/h, (zaleca sie
dobdr pomp o wydajnosci do 4 m3/h),

. w celu zabezpieczenia pomp przed naplywem czesci statych zaleca sie
wyposazenie studzienki pompowni w krate koszowq reczng,

. zasilanie pomp trojfazowe,

. zaleca sie stosowania uktadu dwoch pomp (jedna rezerwowa),
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. pomiedzy przepompowniqg, a osadnikiem wstepnym koniecznie nalezy
zaprojektowac studzienke rozpreing, do ktorej nalezy doprowadzi¢ recyrkulacje
osadu ze ztoza biologicznego

Zalecenia doboru pomp zatapialnych:

. Pompy zatapialne sciekowe przeznaczone do pompowania sciekdw z
zawartosciq ciat wfdknistych oraz osadow sciekowych, przystosowane do montazu
na kolanie sprzegajgcym oraz dwdch prowadnicach rurowych

. Silnik wraz z pompqg muszqg stanowic zintegrowang catos¢ (klasa szczelnosci
IP68). Pompy muszq by¢ wyposazone w zatapialne silniki o klasie izolacji nie gorszej
niz H (180°C), zapewniajgce ciggtg prace pompy pompowanego medium o
temperaturze do 60°C.

. Obudowa silnika oraz obudowa wirnika wykonane z Zeliwa nie gorszego niz
GG25
. Wirniki otwarte typu VORTEX oraz wirniki kanatowe osadzone w korpusie

hydraulicznym na regulujgcym pierscieniu ciernym wykonanym z brqzu.

. Wirniki wykonane z zeliwa nie gorszego niz GG25,

. Wat silnika wykonany ze stali szlachetnej 1.4101

. Podwadjne uszczelnienia mechaniczne weglik krzemu/weglik krzemu (SiC/SiC)
. Uszczelki i o-ringi: NBR

. Wszystkie nakretki lub sruby majgce kontakt z pompowanym medium
powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

. Silniki muszq by¢ wyposazone w czujniki termiczne zabudowane w
uzwojeniach silnika

. Pompy wyposazone w czujniki wilgoci umiejscowione w komorze olejowej
Wszystkie urzqdzenia powinny pochodzi¢ od jednego producenta, powinny posiadac
serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgc szybkqg obstuge
gwarancyjnq jak i pogwarancyjng. Dostarczone wyroby finalne muszq by¢ fabrycznie
nowe, | kategorii (nieuzywane), pochodzqce z biezqcej produkcji, wyprodukowanie
w roku biezqcym oraz spetniajgce wymogi techniczno-jakosciowe okreslone przez
normy producenta danego wyrobu.

Usuwanie osadow nie biodegradowalnych

W oczyszczalniach sciekow powstajq osady, ktore nie sq biodegradowalne. Sq
nimi miedzy innymi ttuszcze, substancje mineralne, stafe itp. Te elementy nalezy
okresowo usuwac taborem asenizacyjnym. Wywozem zajmujq sie lokalne firmy z
uprawnieniami do usuwania i przewozu tego rodzaju odpadu.

Przed procedurq usuwania osadu nalezy koniecznie wytgczy¢ zasilanie w
skrzynce sterujqcej. Kolejnym krokiem jest zdjecie i zabezpieczenie pokrywy.
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Usuwanie osadu sprowadza sie do catkowitego oproznienia osadnika
wstepnego i wtérnego

Osad powinien by¢ najpierw zebrany z powierzchni scieku, nastepnie z dna
zbiornika.

Czestotliwos¢ wywozu osadu zalezy przede wszystkim od ilosci i sktadu
doprowadzanych Sciekdw. Podczas usuwania osadu nalezy dbac, aby rdznica
poziomu scieku w osadniku wstepnym i wtornym nie byta wieksza ni¢ 50cm.

UWAGA: nie nalezy zmywac¢ blony biologicznej ze ztoza.

Po zakorczeniu procedury usuwania osadu zbiornik nalezy napetni¢ wodg do
poziomu maksymalnego, pamietajqc, ze roznica poziomu w osadniku wstepnym i
wtornym nie moze by¢ wieksza niz 50cm.

Urzqdzenie mozemy uruchomic dopiero wtedy, gdy jesteSmy pewni, Zze osady zostaty
wypompowane, a zbiornik catkowicie napetniony.

1.2 Posadowienie elementow oczyszczalni

Na potrzeby wykonania inwestycji nalezy wykonac¢ badania gruntu w celu
ustalenia geotechnicznych warunkdéw posadowienia oraz oceny przydatnosci
podfoza gruntowego i srodowiska wodnego.

Planuje sie posadowienie na gruncie za posrednictwem poduszki betonowej o
grubosci dostosowanej do wybranego materiatu poszczegolnych sktadowych
oczyszczalni, a wyporem gruntu. W przypadku natrafienia na grunty nienosne oraz
w przypadku wystgpienia ryzyka wysokiego poziomu wody gruntowej zaleca sie
wymiane gruntu w osfonie odzyskiwanych Scianek szczelnych i wykonanie korka
betonowego, zabezpieczajgcego przed wyporem.

Technologia robot

Technologia robodt opiera sie na wykonaniu wykopow otwartych pod
poszczegolne skftadowe oczyszczalni. W celu ich posadowienia przewidziano
wykonanie wykopow gtebokich. Wykop wstepny o gfebokosci ok. 2,0 m bedzie
wykonany w celu obnizenia terenu w rejonie posadowienia elementow oczyszczalni.
W obrebie wykopu wstepnego bedq zamontowane scianki szczelne stanowigce
zabezpieczenie wykopu gtownego. Po zamontowaniu scianek szczelnych zostanie
wybrany grunt znajdujgcy sie pomiedzy nimi, do gtebokosci posadowienia korka
betonowego petnigcego jednoczesnie role fundamentu zbiornika.

W przygotowanym wykopie zostanie wylany korek betonowy. W przypadku
wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych korek bedzie wylewany pod
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wodg. Po wykonaniu korka betonowego i odwodnieniu powstatej komory zostang
wykonane kolejne elementy oczyszczalni.

Zaktadajgc wystepowanie wysokiego poziomu wody gruntowej, zaleca sie po
zamontowaniu Scianek szczelnych, rozpoczecie wybierania gruntu znajdujgcego sie
pomiedzy sciankami. Wykop nalezy wykonac jako podwodny, pilnujgc Zzeby poziom
wody w wykopie miat stafy poziom 0,5 m ponizej poziomu terenu. Wykop realizowa¢é
do rzednej posadowienia korka betonowego. Wykonanie korka musi sie odby¢ w
technologii betonowania podwodnego. Uwaga - nalezy pilnowac¢ zadanego
poziomu wody w wykopie. Po uptywie min. 5 dni od zakoriczenia robdt betonowych,
mozna przystgpi¢ do odpompowania wody z wykopu. Pompowanie wody z wykopu
realizowa¢ za pomocq pompy zanurzeniowej. W celu ostatecznego osuszenia
wykopu dopuszcza sie wykucie w korku zagtebienia (zlokalizowanego w narozu
konstrukcji) z ktorego zostanie odpompowana reszta woda z wykopu. Po osuszeniu
wykopu nalezy przystqgpic do realizacji konstrukcyjnych elementow oczyszczalni.

W przypadku znacznych przeciekow z pomiedzy tqgczenia scianek szczelnych
zaleca sie zespawanie scianek w zamkach.

Po zamontowaniu wszystkich sktadowych oczyszczalni, Scianki szczelne
zostanq usuniete a wykop zasypany.

Podczas wykonywania prac montazowych, moze wystgpi¢ koniecznosc¢
odwadniania czesci wykopow. Przewiduje sie odwodnienia obszaru wokot
projektowanej oczyszczalni w celu utrzymania stabilnosci gruntu podczas pracy
ciezkich maszyn. Odwodnienia mogq by¢ prowadzone za pomocq igfofiltrow
zamontowanych wzdtuz wykopu lub w technologii zapewniajgcej wykonanie
posadowienia oczyszczalni.

Nie wyklucza sie zaistnienia dodatkowych prac, wynikajgcych z przyjetej
technologii przez wykonawce robdt budowlanych.

Prace ziemne

W ramach prac ziemnych na terenie inwestycji, pod projektowane obiekty
techniczne wykonywane bedq wykopy szerokoprzestrzenne, przewidziane jako
wykopy gtebokie. Wykop wstepny , majqcy na celu obnizenie poziomu gruntu oraz
przygotowanie terenu pod wykonanie wykopu gfownego bedzie wykonany z
bezpiecznym nachyleniem skarp tj. nie powinno by¢ wieksze niz 1:2. Dodatkowo
nalezy spetnic¢ ponizsze wymagania:

- w pasie przyleglym do gdrnej krawedzi skarpy, o szerokosci réownej
trzykrotnej gtebokosci wykopu, powierzchnia terenu powinna mie¢ spadki
umozliwiajqce tatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,
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- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, powinno byc¢
usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy,

- stan skarp nalezy sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania
czynnikow destrukcyjnych takich jak mrdz, snieg, opady itp.

Wykop gtdwny pod elementy sktadowe oczyszczalni bedzie wykonany jako
szerokoprzestrzenny o scianach pionowych zabezpieczonych sciankami szczelnymi.

W celu ochrony wykopu przed naptywem wdd opadowych, powierzchnia
wokot wykopu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym odptyw
wody poza teren robot. W razie potrzeby, od strony spadku terenu nalezy wykonac
rowy ochronne zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odfamu skarpy
wykopu.

Wykopy o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy wykonac stopniami i odprowadzic¢
wode, uniemozliwiajgc jej swobodne sptywanie. Wzdtuz gornych krawedzi wykopu
uksztattowac pasy o szerokosci 0,6 m, na ktorych nie moze znajdowac sie ukopany
grunt ani inne przeszkody. Nalezy zapewnic¢ wyjscie w wykopu.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykona¢ wykopy do
gfebokosci mniejszej od projektowanej o co najmniej 20 cm, a w wykopach
wykonywanych mechanicznie o 30+60 cm. Pozostawiona warstwa powinna by¢
usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

Wykonanie obudowy wykopu przy pomocy scianki szczelnej powinno
zapewniac jej statecznos¢ w kazdej fazie robot oraz po wykonaniu robét.

Sktadowanie ukopanego gruntu powinno byc¢ uprzednio zaplanowane.
Ukopany grunt powinien byc¢ niezwtocznie przetransportowany do miejsca
przeznaczenia lub na odktad przewidziany do zasypania wykopu po jego
zbudowaniu. Nie przewiduje sie sktadowania ukopanego gruntu bezposrednio przy
wykonanym wykopie. Odktady gruntu powinny by¢ wykonane w postaci nasypow o
wysokosci do 2 m, o nachyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony 2+5%.

Zaleca sie zasypanie wykopu gruntem uprzednio wydobytym po ocenie
mozliwosci jego ponownego wbudowania. Materiat zasypki nie powinien byc¢
zmarzniety ani zawieraC zanieczyszczen. Zasypanie wykopu nalezy wykonac
warstwami, ktore po utozeniu powinny byc zageszczone. Migzszos¢ warstw powinna
by¢ dobrana do wybranej metody zageszczenia. Nasypywanie warstw gruntu i ich
zageszczenie w poblizu sciany zbiornika powinno by¢ wykonywane w taki sposob
aby nie uszkodzic sciany ani izolacji ochronnej. Usuniecie obudowy, poprzez obciecie
grodzi¢ w poziomie posadowienia oczyszczalni — po jej wykonaniu
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1.3 Siec¢ kanalizacji sanitarnej
Przewody rurowe kanalizacji sanitarnej

Dla budowy catosci sieci kanalizacyjnej przewidziano uzycie rur PVC-U SN8
SDR34 litych, kielichowych o srednicy dn200mm — dn300mm dla sieci oraz dn160mm
dla przytqczy, tgczonych przy uzyciu uszczelek elastomerowych w systemie DIN-
LOCK.

Studnie kanalizacji sanitarnej

Na zatamaniach trasy sieci kanalizacji sanitarnej i w miejscach wifqczen
projektuje sie wykonanie studni kanalizacyjnych. Na gtdwnych kanatach
przewidziano studnie rewizyjne o srednicy DN1200 z wtfazami nastudziennymi z
zeliwa szarego typu ciezkiego klasy D400 (w jezdni i pod parkingami) lub B125 (w
terenie nieutwardzonym) osadzonymi na plycie i pierscieniu wyrownujgcym (nie
stosowac pierscieni reqgulacyjnych wyzszych niz 0,2m). Przewidziano wtazy kanatowe
z zawiasem, ryglowane bez mozliwosci wypiecia korpusu, bez uszczelek
wygtuszajqgcych, z pokrywq zeliwng.

Studnie rewizyjne powinny by¢ wykonane jako prefabrykowane z typowych
elementow betonowych i zelbetowych z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8,
mato nasigkliwego nw ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, posiadajgcego aprobate
IBDiM, z dnem monolitycznym oraz z kregow fqczonych na uszczelki gumowe
stozkowe. Nie dopuszcza sie zastosowania studni z kregow tqczonych na zaprawie
cementowej. W studniach powinny by¢ zamontowane stopnie ztazowe zeliwne,
osadzone fabrycznie w kregach betonowych, w rozstawie pionowym co 25-30 cm.
Ptyta pokrywowa prefabrykowana o grubosci min. 11 c¢cm, wykonana z betonu
wibrowanego klasy C16/20 zbrojonego stalg StOS o Srednicy wiekszej od
zewnetrznej srednicy kregow, z otworem wtazowym o srednicy 600mm, osadzonym
na pierscieniu odciqzajgcym. Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiadac
grubos¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu klasy C12/15.

W miejscach wiqczenia poszczegdlnych odbiorcéw, na zakoriczeniach przytqczy
kanalizacyjnych nalezy zainstalowac studzienki rewizyjne niewtazowe z PP o
Srednicach 425 mm. Jako podstawe studni nalezy zastosowac kinete z PP,
zwiericzeniem studni powinna by¢ rura teleskopowa z PVC zakoriczona wtfazem
zeliwnym w klasie B-125. Studzienki rewizyjne powinny stanowic szczelne potqgczenie
z sieciq za pomocq przykanalika z PVC o srednicy 160 mm wtgczonego do rewizyjnej
studni betonowej na sieci.

Przejscie rur z tworzyw sztucznych przez sciane betonowq komory roboczej
studni przewidziano za pomocq tulei ochronnej z uszczelkg (tzw. przejscie szczelne)
zgodhnie z zaleceniem producenta rur.

Wszystkie studnie nalezy montowac w przygotowanym, odwodnionym
wykopie, na podfozu uprzednio wzmocnionym warstwqg podsypki zwirowo—
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piaskowej grubosci 15 cm. Stopienri zageszczenia w strefie posadowienia studni
winien by¢ nie mniejszy niz 1s=0,98. W terenie nieutwardzonym, wokdt wfazow
nalezy wykonac fartuchy betonowe lub zabrukowac¢ w promieniu 1m. Rzedne
projektowanych studni zostanq okreslone na etapie projektowania i powinny
pokrywac sie z rzednymi studni istniejgcych oraz terenu.

Zadaniem projektowanej przebudowy sieci kanalizacyjnej bedzie odprowadzenie
nieczystosci socjalno — bytowych z przylegtych nieruchomosci i zabudowan do
biologicznej oczyszczalni sciekow zlokalizowanej na dziatce 28/12 w miejscowosci
Gozdawa Osada.

1.4 Roboty ziemne

Prace rozbiorkowe:

Prace rozbiorkowe obejmujq usuniecie z pasa montazowego resztek starych
budowli, chodnikow, nawierzchni drogowych, ogrodzen, rurociggow, studniiinnych,
w stosunku do ktorych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowe;.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywacé mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w specyfikacjach technicznych lub przez inspektora nadzoru. Wszystkie
elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajq sie wtasnosciq
Wykonawcy powinien on przewieZé je na miejsce okreslone wskazane przez
Zamawiajqcego.

Wszystkie materiaty, stanowiqce zagrozenie dla Srodowiska oraz nie nadajqce sie do
powtdrnego wykorzystania, takie jak: zeliwo, stal, beton usung¢ z gruntu i wywiez¢
na legalne wysypisko, celem poddania utylizacji zgodnie z wymogami ochrony
srodowiska.

Jezeli budowle przeznaczone do usuniecia stanowiq elementy uzytkowanego uktadu
komunikacyjnego (przepusty, nawierzchnie) Wykonawca moze przystqgpic¢ do prac
rozbiorkowych dopiero po zapewnieniu odpowiedniego objazdu.

Rozbiorki obejmujqg nastepujgce elementy:

. Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych i betonowych oraz
nawierzchnie z kostki betonowej - rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne
wyfamanie nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢
i nacig¢ pitq do asfaltu. Materiat z rozbiorki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w
stosy lub pryzmy. Gruz wywiezé na wysypisko, a materiat nadajqgcy sie do
ponownego wbudowania wykorzystac przy odtworzeniu nawierzchni.

. Komory zelbetowe i studnie rewizyjne nalezy rozbiera¢ zaczynajgc od
demontazu wtazu oraz zaleznie od rodzaju komory ptyte nastudziennq albo strop
zelbetowy. Sciany zelbetowe, fundament oraz dno komory rozbiera¢ mechanicznie
przy pomocy koparki zaopatrzonej w mftot hydrauliczny oraz recznie mfotem
pneumatycznym. Elementy stalowe i zbrojenia demontowac przy uzyciu przecinaki
tarczowej recznej i spawarki acetylenowo-tlenowej Powstaty gruz transportowac na
miejsce sktadowania, przez firme posiadajgcq niezbedne uprawnienia.
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. Rurociqgi kanalizacji demontowac w gotowym wykopie przy pomocy sprzetu
mechanicznego etapami usuwajqgc rure przewodowgq przy pomocy koparki i dZzwigu,
jednoczesnie umacniajgc skarpy wykopu. Pozostate elementy (armature) oraz
opaski potgczenn usuwaé recznie Ilub mechanicznie. Materiat posortowac
asortymentami i przekaza¢ do Zamawiajgcemu. Powstaty gruz i elementy
nieprzydatne transportowac na miejsce sktadowania.

W ramach inwestycji przewidziano w szczegdlnosci rozbidrke istniejgcej
przepompowni oraz istniejgcych obiektow podczyszczajgcych, w tym m.in. osadnik
Imhoffa.

Wykopy:

Wykopy planowane sq do wykonania po uprzednim wytyczeniu tras poszczegolnych
sieci infrastruktury technicznej przez uprawnionego geodete. Po wytyczeniu sieci,
Wykonawca przedtozy zespotfowi inspektorow nadzoru inwestorskiego szkice z
tyczenia oraz dokumentacje fotograficzng nieruchomosci, przez ktore przebiegac
bedq sieci. W miejscu kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym roboty bedzie
sie prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, az do odkrycia uzbrojenia
nalezy prowadzic¢ recznie.

Trase projektowanych sieci zewnetrznych naleZzy wyznaczy¢ w oparciu o czesc
rysunkowq niniejszego projektu. Przewiduje sie wykonanie wykopdw waqsko
przestrzennych obustronnie umocnionych szalunkami z wyprasek stalowych.
Zamiennie dopuszcza sie stosowanie przenosnych szalunkow ptytowych.

Szerokosc¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie Sscian
i uszczelnienie potqczen rur. Szalowanie scian naleZy prowadzi¢c w miare jego
gfebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien byc¢ ztozony wzdtuz wykopu zgodnie
z dokumentacjq projektowq a nadmiar gruntu z wyporu powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na staty odktad. Wykopy nalezy prowadzi¢c na gtebokosc
zapewniajgcq prawidfowe utozenie orurowania sieci (wykonanie podsypki,
projektowane spadki). Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym o 0,20 m od rzednej projektowanej dna wykopu.
Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie.

Przy recznych pracach ziemnych nalezy zwracac szczegdlng uwage na staranne
wykonanie obsypki i zasypki. Przy zageszczaniu zasypki mozna stosowac polewanie
wodq (jezeli podtoze nalezy do gruntéow przewodzgcych wode). Aby unikngc
osiadania gruntu pod drogami zasypka powinna by¢ zageszczona do 95%
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zmodyfikowanej wartosci Proctora (zgodnie z zaleceniami producenta rur). W
przypadku natrafienia na grunty zaliczane do stabonosnych nalezy uwzglednic
mozliwos¢ wymiany urobku z wykopdw i zastosowac obsypke piaskowo-zwirowg
odpowiednio zageszczong. Powyisze oceni¢ bezposrednio na budowie w
porozumieniu z inspektorem nadzoru

Odwodnienie wykopow — technologia wykonywania wykopow, w razie koniecznosci,
bedzie umozliwiac ich prawidfowe odwodnienie w catym okresie trwania robot
ziemnych. Obnizenie poziomu zwierciadta wod gruntowych w wykopie powinno by¢
dokonane tam gdzie woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu
lub posadowienie rurociggu. Przy obnizaniu poziomu wdd gruntowych nie moze by¢
naruszona struktura gruntu w podfozu. Poziom zwierciadta wdd gruntowych
powinien by¢ obnizony co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu. Odwodnienie wykopu
musi zabezpieczy¢ go przed zalaniem sgczeniami wody irozluznieniem struktury
gruntu podfoza.

Zwraca sie szczegolng uwage przy prowadzeniu prac ziemnych blisko zabudowan.
Kazde zblizenie do jakiegokolwiek budynku czy obiektu budowlanego wymaga
wczesniejszego zgtoszenia do zespotu inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy
w razie potrzeby ustalg wraz z Wykonawcgq sposob prowadzenia prac.

Przygotowanie podfoza

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podfoze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe;

- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej
zwierciadfa.

Badania podtoza naturalnego wykonac zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-
02.

W przypadku zalegania w podfozu gruntdow innych niz sypkie i suche nalezy wykonac
podsypke — podfoze wzmocnione odpowiednio zageszczone. Grubos¢ podsypki
przyjmuje sie co najmniej 0,1 m. w gruntach suchych, co najmniej 0,15 m. w gruncie,
ktory bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu.

Podsypke nalezy wykonac jako:

- podfoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nie nawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity),
mikroporowatych i kamienistych;

- podfoze zwirowo - piaskowe lub ttuczniowo - piaskowe:

- przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych (muty, torfy, itp.) o matej
grubosci po ich usunieciu;

- przy gruntach wodonosnych (nawodnionych w trakcie robot odwadniajgcych);
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- W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow;

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych;

- mieszane - ztoZzone z podfozy wyzej wymienionych - przy nawodnionych gruntach
stabych, mato scisliwych i nasypowych.

Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po
probie szczelnosci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyrownanie podtoza ziemiq z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi
wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na fawach celowniczych
kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm. Dopuszczalne zmniejszenie
grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza¢ w Zadnym
jego punkcie + 1 cm.

1.5 Prace montazowe

Technologia budowy musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkdw przewoddw.
Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny byc¢ zgodne z Dokumentacjq
Projektowgq.

Przy mniejszych zagfebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia
kanatu. Ocieplenie kanatu wykonac z keramzytu warstwqg grubosci minimum 20 cm

Montaz kanatow

Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od
wewngtrz i zewngtrz z ziemi oraz sprawdzic¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania. Kazda rura po utozeniu na dnie wykopu zgodnie z osiq i
niweletg powinna Scisle przylegac do podfoza na catej swej dtugosci, symetrycznie
do jej osi. Dopuszcza sie pod ztqczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd
w celu umozliwienia wtasciwego wykonania ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy
unieruchomic przez obsypanie ziemiq po srodku dtugosci rury i mocno podbic¢ z obu
stron, aby rura nie mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania montazu
poszczegolnych ztgczy. Rury nalezy ukfadac¢ w temperaturze powyzej 0° C,
a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywac w temperaturze nie mniejszej niz
+8°C.

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym
podtozem, nalezy:

® wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu,
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e przed wykonaniem potqczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose
konce rury, wymiary wykonanego skosu powinny byc takie, aby powierzchnia
potowy grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury.

® na bosym koricu rury nalezy przy potqczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢
gfebokosc ztqcza,

e ztgcza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wktadajgc do wgfebienia kielicha
rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowq uszczelke gumowgq, a nastepnie
wciskajgc bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go
smarem silikonowym.

e wykonac ztgcza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwq ochronng 30 cm ponad
wierzch rury, z wytgczeniem odcinkow potgczenia rur. Osie tgczonych odcinkdow rur
muszq sie znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowac odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

e do wciskania bosego korica rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy
wciskarek.

* Potwierdzeniem prawidfowego wykonania pofqgczenia powinno byc¢ osiggniecie
przez czofto kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowos¢ tqgczonych elementow.

® Przed zakonczeniem dnia roboczego bqgdZ przed zejsciem z budowy nalezy
zabezpieczy¢ korice utoZzonego kanatu przed zamuleniem

Montaz studzienek kanalizacyjnych

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac¢ nastepujqcych
zasad:

- studzienki przelotowe powinny byc lokalizowane na zmianie kierunku kanatu
ina odcinkach prostych kanatow w odlegfosciach max. 60 m dla kanatow
nieprzetazowych,

- studzienki potgczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwdch kanatdw bocznych,

- wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tqczy¢ na rzednych podanych
w Dokumentacji Projektowej,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wykonanej podsypce piaskowo-
zwirowej i przygotowanym fundamencie betonowym,

- studzienki wykonywac nalezy w wykopie umocnionym,

Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy wykonac przy uzyciu
uszczelnianych  ksztattek przejsciowych systemu producenta rur zgodnie

z Dokumentacjq Projektowg.
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Studzienki ptytkie nalezy wykona¢ bez kominow wtazowych, wowczas
bezposrednio nad komorg roboczq nalezy umiescic¢ ptyte przykrywajqcq, opartq na
pierscieniu odcigzajgcym a na ptycie przykrywajqcej umiescic¢ skrzynke wtazowq wg
PN-H-74051.

Dno studzienki wykonac jako konstrukcje monolityczng.

Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego D400 (w pasach jezdnych drogi lub pod
parkingami) lub B-125 (w terenach nieutwardzonych poza pasem jezdnym) wg PN-
H-74051-02.

Poziom wtazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ z niq rowny, natomiast
w trawnikach izielencach goérna krawedZ wtazu powinna znajdowac sie na
wysokosci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowac¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m

1.6 Roboty ziemne — izolacje

Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajq zadnych izolacji.

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewngtrz izolacjq bitumiczng.
Dopuszcza sie stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem
Kontraktu. W srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki oraz elementy betonowe nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie
izolacjg asfaltowqg oraz dwukrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym
stosowanym na zimno.

1.7 Roboty ziemne — zageszczanie i zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac
uszkodzenia ufozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji
przeciwwilgociowej. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien byc¢ grunt bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub srednioziarnisty wg PN-86/B-02480 i nie powinien by¢ zamrozony.
Nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani tez grunt pod przewodem nie
zostaty naruszone (rozmyte, spulchnione, zmarzniete) przed zasypaniem wykopu. W
przeciwnym razie nalezy usunqc¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna i zastqgpic
go nowq podsypkq. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza. Zasypanie
wykopow nalezy wykonac warstwami o grubosci 0,1 — 0,3 m az do wysokosci ok. 0,3
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m powyzej wierzchu rury. Dla przewodow zlokalizowanych pod jezdnig wartos¢
zageszczenie winna wynosi¢ okoto 95% Proctora natomiast pod chodnikami i
terenami zielonymi w granicy pasa drogowego okofo 85% Proctora, przy zachowaniu
wymagan i zalecen dotyczgcych zageszczenia gruntow oraz zgodnie z wymaganiami
normy PN-5-02205:1998.

Zasypke wykonac zgodnie z warunkami wykonania korpusu.

1.8 Wykonanie przecisku pod drogq powiatowq

Przewiduje sie wykonanie przejscia kanalizacji sanitarnej pod drogq
powiatowqg metodq przecisku hydraulicznego. Przewidziano wykonanie 2
przeciskdw o dtugos¢ ok 30 mb i 20 mb, dtugosc¢ przecisku nalezy zweryfikowac w
trakcie wykonywania projektu budowlanego. Komore startowq i koricowq nalezy
zlokalizowac poza pasem drogowym drogi powiatowej. Technologie wykonania
przecisku nalezy dobrac na podstawie panujgcych warunkow gruntowo — wodnych

Jako rury przeciskowe zastosowac¢ materiat o najwyziszych standardach
jakosciowych pod kgtem wymagan. Rury dostosowac¢ do wybranych na etapie
realizacji maszyn przewiertowych. Jako rozwiqzanie przyktadowe przedstawia sie
rury kamionkowe lub stalowe.

1.9 Utwardzenie terenu z drogq dojazdowg

W sktfad inwestycji wschodzi wykonanie utwardzenia terenu wokof oczyszczalni
o pow. ok 610 m? oraz wykonanie drogi serwisowo - dojazdowej szerokosci ok 4,5 m
na odcinku dtugosci ok 150 mb.

Projektuje sie droge dojazdowq z placem utwardzonym, wykonane jako
utwardzone, zgodnie z rysunkiem przekroju typowego przez warstwy drogowe.
Warstwe wierzchniq przyjeto z ptyt azurowych betonowych typu JUMBO, na
obrzezach placu i drogi przewidziano kraweznik betonowy osadzony w fawie
betonowej z betonu C12/15. Ptyty powinny byc¢ utozone ze spadkiem jednostronnym
w kierunku poprzecznym, min. spadek 2,%, co ma zapewni¢ rozsqczanie wod
opadowych bezposrednio do gruntu i warstw podbudowy.

Podbudowe placu i drogi stanowi¢ bedq: podsypka piaskowa, geotkanina,
materac geokomdrkowy wypetniony kruszywem oraz podsypka piaskowa o
zageszczeniu min. Is= 0,98. Materac geokomdrkowy stanowiqcy zasadniczq warstwe
nosnq bedzie dodatkowo petnit funkcje warstwy odsgczajqgcej. Kolejnos¢ i grubosci
zastosowanych warstw pokazano na rysunku przekroju typowego przez warstwy
drogowe.
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Technologia robot

Technologia robdt opiera sie na wykonaniu wykopow otwartych, ptytkich pod
droge dojazdowq oraz plac utwardzony. Przewiduje sie wykonanie wykopow
szerokoprzestrzennych bez umocnien.

1.10 Ogrodzenie

Przewiduje sie wykonanie ogrodzenia wokot terenu oczyszczalni sciekdw,
obejmujgcego wykonanie z systemowych paneli stalowych o wysokosci 1760 mm i
grubosci drutu rowng min @5 mm. Dtugos¢ przewidywanego ogrodzenia ok 100 mb.
Nalezy zastosowac ocynkowane elementy ogrodzenia, tj. stupki, elementy tgczqgce i
przesta. Stosuje sie stupki o wysokosci 2600 mm, w rozstawie podstawowym
rownym 2560 mm. W ogrodzeniu przewidzie¢ brame wjazdowq i zintegrowanq z niq
furtke.

Nalezy zastosowac utwierdzenie stupkdw panelowych w wariancie mocowania
w monolitycznym fundamencie. Dla stupkow 60x40mm nalezy wykonac¢ otwor o
Srednicy ok. 30 cm na gtebokos¢ minimum 100 cm przy uzyciu wiertnicy
mechanicznej. Nastepnie osadzi¢ stupki w otworze oraz zabetonowac. Wypetnienie
powinien stanowi¢ beton o klasie min. C12/15 i podwyzZszonej mrozoodpornosci.
Otwor dla stupkéw naroinych wykonac¢ o srednicy ok. 60cm. Miedzy stupkami
wagskich paneli nalezy wykonac¢ wspolny otwor pozwalajgcy na osadzenie stupkow
oraz wypetnienie go betonem

Podmurowke ogrodzenia stalowego stanowiq uchwyty stalowe do
mocowania ptyty cokofowej oraz ptyta cokofowa. Uchwyty stalowe nalezy wykonac
w formie ceownikow z wpustami na ptyte i montowac do stupkow przy pomocy
fqcznikéw, zgodnie z zaleceniami producenta. Zelbetowa pfyta cokotowa posiada
podwdjne zbrojenie, wykonana jest z betonu min. C25/30 o podwyzZszonej
mrozoodpornosci i ma wymiary 4x20x250 cm.

Nalezy montowac min. jednq ptyte cokofowq. Cokdt nalezy osadzi¢ w gruncie na
gtebokos¢ 10 cm; cokot powinien byc¢ wysokosci 10 cm powyzZej powierzchni terenu.
Przeswit pomiedzy podmurowkq i panelem stalowym nie powinien przekroczy¢ 2 cm

1.11 Umocnienie rowu w miejscu zrzutu podczyszczonych sciekow.

W celu zapewnienia prawidfowego funkcjonowania miejsca zrzutu podczyszczonych
Sciekow przewiduje sie wykonanie umocnienia rowu w miejscu zrzutu. W pierwszej
kolejnosci nalezy oczysci¢ i udrozni¢ rowy, a nastepnie wykona¢ umocnienie z
elementow betonowych, azurowych o wymiarach 60x40x10 cm, stabilizowanych
kotkami, wypetnionych zwirem frakcji 8-16 mm. Ptyty betonowe utozy¢ podbudowie
i warstwie geowtdkniny. Przewidywany obszar umocnienia wynosi ok 250 m?.
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1.12 Dodatkowe wytyczne wykonywania robot.

- Wykonac reczne wykopy kontrolne w rejonie wystepowania uzbrojenia lub
jego zblizenia oraz w miejscach wiqczenia do istniejgcych w celu doktadnej lokalizacji
oraz ustalenia gtebokosci posadowienia;

- Ziemie z wykopow na czas budowy sktadowac¢ na odktad wykopu. Nadmiar
ziemi oraz odpady odwiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora;

- Podczas robot ziemnych zabezpieczy¢ wykopy zgodnie z przepisami BHP.
Wykopy o gtebokosci ponizej 1.0m nalezy umocnic¢ przez zastosowanie deskowania
zgodnie z BN-83/8836-02. Zachowac ostroznos¢ w obrebie skrzyzowan i zblizen do
istniejgcego uzbrojenia;

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu nalezy
traktowac jako czynne i niezwfocznie powiadomic¢ uzytkownika uzbrojenia i przy
udziale nadzoru inwestorskiego ustali¢ dalszy tok postepowania robdt;

- Wytyczenie trasy projektowanych instalacji zewnetrznych i inwentaryzacje
powykonawczq nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.

2. 0Ogdlne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych:

Zamawiajgcy wymaga, aby roboty budowlane byty wykonane w sposdb powodujgcy
najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu kofowego i pieszego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

a) organizacji robét budowlanych,

b) zabezpieczenia interesow osob trzecich,

¢) ochrony srodowiska,

d) warunkow bezpieczeristwa pracy,

e) zaplecze dla potrzeb wykonawcy,

f) warunki organizacji ruchu,

g) ogrodzenie,

e) warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego,

Proby, pomiary, badania

Wykonawca jest zobowiqzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych
robot w zakresie i z czestotliwosciq okreslong w Specyfikacji Technicznej
i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu. Kontrola wykonania sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z budowgq biologicznej oczyszczalni sciekow polega na sprawdzeniu
zgodnosci budowy z projektem. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawiqzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnosciq do 1 cm,
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- badanie obudowy wykopu i zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg
opadowgq i gruntowg,

- sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

- badanie ipomiary szerokosci, grubosci izageszczenia wykonanej warstwy
podfoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

- badanie odchylenia osi kanatow,

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq projektowq zafozenia przewodow
i studzienek,

- badanie odchylenia spadku kanatdw,

- sprawdzenie prawidtowosci ufozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaZnikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wtazowych

- sprawdzenie izolacji,

- sprawdzenie poprawnosci zamontowania elementow systemu oczyszczania z
wytycznymi producenta,

- sprawdzenie szczelnosci systemu oczyszczania oraz punktu zrzutu Sciekow
oczyszczonych,

badanie parametrdw i jakosci odprowadzanych wod oczyszczonych

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepisow, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajgce, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
przepisow o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
Zamawiajgcy przewiduje biezgcq kontrole wykonywanych robdt budowlanych.

Kontroli zamawiajgcego bedq w szczegdlnosci poddane:

1. rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym przed ich
skierowaniem do wykonawcy robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z
programem funkcjonalno uzytkowym oraz warunkami umowy,

2. stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajqcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

3. sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z
projektami wykonawczymi i specyfikacjami technicznymi

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z wykonawcq i prowadzenia kontroli
wykonywanych robdt budowlanych oraz dokonywania odbiorow zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie
wynikajgcym z ustawy Prawo budowlane i postanowieri umowy.
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Zamawiajgcy ustala nastepujgce rodzaje odbioréw:
- odbidr robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy,

- odbior koricowy,

- odbior ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli bedq podlegaty:

- uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy
obiektu w odniesieniu do ich parametrow oraz ich zgodnosci z dokumentami
budowy,

- jakos¢ wykonania robot i doktadnos¢ montazu.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do
zrealizowania przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat robot
tymczasowych. Do robot tymczasowych bedq miedzy innymi zaliczone: organizacja
robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich, ochrony Srodowiska,
tymczasowa organizacja ruchu na czas wykonywania robot, spetnienie warunkow
bezpieczeristwa i higieny pracy, warunkow bezpieczeristwa ruchu drogowego,
zabezpieczenia robot przed dostepem o0sob trzecich, zabezpieczenia terenu robot od
nastepstw zwigzanych z budowgq itp.

Pozyskane w trakcie budowy materiaty rozbiérkowe, nadajgce sie do ponownego
wykorzystania nalezy wywieZ¢ na sktadowisko wskazane przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koricowego Wpykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
budowy oraz dokumentacje powykonawczg.

W trakcie realizacji zamowienia Wykonawca wykonywac bedzie wszelkie niezbedne
czynnosci konieczne do realizacji robdt. Obejmowac bedq one m.in. budowe
obiektow i instalacji tymczasowych (np. drdog technologicznych i obiektow
inzynierskich w ich ciggach, drég objazdowych, zaplecza budowy, itp.), jak i
uzyskanie wszystkich niezbednych zezwoleri i uzgodniern dla wykonania tych
obiektow tymczasowych z wyjgtkiem sytuacji, w ktorych zostafo to inaczej
uregulowane. Cena Kontraktowa obejmie wszystkie czynnosci, ktorych obowiqzek
wykonania przez Wykonawce wynika lub moze wynikac z niniejszego PFU oraz jego
zatgcznikow. Obejmie ona takze wszelkie optaty i ptatnosci, jakie Wykonawca bedzie
zobowiqgzany poniesc¢ na rzecz wtascicieli nieruchomosci, instytucji i organdw, itp. w
zwiqzku z realizacjq zamowienia.
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Wszystkie czesci PFU oraz dokumenty i przepisy, do ktorych PFU sie odwoltuje,
traktowane sq jako wzajemnie uzupetniajgce sie. Gdziekolwiek zaistnieje
wqtpliwosé, co do warunkdw i wymagan zawartych w roznych dokumentach, jako
wigzqgce Wykonawce nalezy uwzgledni¢c warunki i wymagania bardziej
rygorystyczne.

Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do
uzywania opracowan projektowych wykonanych przez Wpykonawce. Na
Zamawiajgcego przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowarn
projektowych wykonanych w ramach Zamdwienia.

2.1 Materialy
Parametry techniczne betonu:

klasa wytrzymatosci betonu: min C35/45,

klasa ekspozycji betonu: XC2, XA3,

nasigkliwosé betonu: <5%,

stopieﬁ wodoprzepuszczalnosci betonu: W8,
stopieri mrozoodpornosci betonu w wodzie: F150,
stopieﬁ mrozoodpornosci betonu w 2% NaCl: F50,

wskaznik w/c: < 0,45,

O 0O O O O O o

o otulina zbrojenia min. 30 mm
Zbiornik w wykonaniu z prefabrykatow —wg gwarancji producenta — jest zbiornikiem
samonosnym (ptyta denna zbiornika petni funkcje fundamentu).

2.2 Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:

» koparko- tadowarki,

» sprzet do zageszczania gruntu,

» samochody skrzyniowe,

» samochody samowytadowcze,

» szpadle, topaty, wiadra, taczki
Wykonawca jest zobowiqgzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i nosnosc
obiektu. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez InZyniera/Kierownika
projektu; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.

Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byc¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy InZynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniac
sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosc¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/
Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie
moze by¢ péZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzqdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostangq przez Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robét.

2.3 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wpfynqg niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, wtasciwosci
przewozonych materiatow i na nosnosc¢ obiektu modernizowanego.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetnia¢c wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na os i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajqce tych warunkéw
mogq by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow dréog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.
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2.4 Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjqg projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji
robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami InZyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang,
usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjqtkiem, kiedy dany btqd okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robdét Ilub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/
Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiafow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni
wyniki badan materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

2.5 Kontrola jakosci robot
2.5.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowiqzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
InZyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia jakosci. W programie
zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot
gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST oraz
ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

43 |Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY
pn. ,,Budowa lokalnej oczyszczalni sciekéw w miejscowosci Gozdawa Osada”



a) czes¢ ogdlng opisujgcq:

organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

sposob zapewnienia bhp.,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegolnych elementdw robot,

system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robct,

wyposazenie w sprzet i urzqgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wfasnego Ilub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic
prowadzenie badan),

sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych
wnioskéow | zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb | forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi/Kierownikowi projektu;

b) czesc szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu robot:

wykaz maszyn i urzqdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzqdzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratq ich wtasciwosci w
czasie transportu,

sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementow robdt,

sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

2.5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i

wykonaniem, aby osiqgnqc zatozongq jakosc robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peftnq kontrole robot i jakosci

materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajqc personel,
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laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot
z czestotliwosciq zapewniajgcq stwierdzenie, Zze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone
w niniejszych ST oraz polskich normach traktujgcych o jakosci odpowiednich robot i
wytycznych branzowych. W przypadku, gdyby zdarzyty sie roboty dla ktorych nie ma
okreslonych zasad sprawdzania jakosci w wyzej wymienionych dokumentach
InZynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robot zgodnie z umowgq.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzqdzenia i sprzet badawczy posiadajq wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane | odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o  jakichkolwiek  niedociggnieciach  dotyczqcych  urzgdzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak powazne, ze mogq wptynqc ujemnie
na wyniki badarn, Inzynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i dopusci je do uZzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w
pracy laboratorium Wpykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem | prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca.

2.5.3. Pobieranie probek

Probki bedq pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogq by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
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Inzynier/Kierownik projektu bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i
zatwierdzone przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badari wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzg wqgtpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wfasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajqcy.

2.5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania materiatow i pomiary kontrolne bedq przeprowadzone
zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq
jakiegokolwiek badania wymaganego w niniejszych ST, stosowac¢ mozna wytyczne
branzowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika
projektu.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Inzyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera/ Kierownika projektu.

2.5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie
okreslonym w programie zapewnienia jakosci sporzgdzanym przez Wykonawce.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inzynierowi/Kierownikowi
projektu na formularzach wedtug zaaprobowanego przez niego wzoru.

2.5.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania,
a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie
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ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow
witasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badar dostarczonych przez Wykonawce.

InZynier/Kierownik projektu powinien pobiera¢ prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych
badari wykazq, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inzynier/Kierownik
projektu oprze sie wyftgcznie na wifasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robot z dokumentacjq projektowq i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtornych Ilub dodatkowych badan
niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badarn i pobierania probek poniesione zostanq przez Wykonawce.

2.5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty,
ktore posiadajg:

1. certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujqgcy, ze zapewniono zgodnosc z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Normgq lub

e aprobatq techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjqg okreslong w pkt 1 ktore
spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sq wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszq posiada¢ w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kopie  wynikow tych badan bedq dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi/Kierownikowi projektu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.
2.5.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiqgzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
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do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedq dokonywane na biezgco i bedq dotyczyc
przebiegu robdt, stanu bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datqg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatq technikg, w
porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone
kolejnym numerem zatqcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/
Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

* date uzgodnienia przez InZyniera/Kierownika projektu programu
zapewnienia jakosci i harmonogramow robdét,

e terminy rozpoczecia i zakorczenia poszczegolnych elementdow robdt,

* przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

* uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

* daty zarzqdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

» zgfoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

* dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania robat,

* dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczqce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzaf,

* wyniki prob poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy
bedq przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika
projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robot.

(2) Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kaidego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciqgty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje
do ksigzki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiafdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badann Wykonawcy bedq gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewhnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatqczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) -
(3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentow budowy
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Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie ~ dokumenty  budowy  bedq  zawsze  dostepne  dla
InZyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglgdu na Zzyczenie
Zamawiajqcego.

2.6 Obmiar robot
2.6.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjq projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera/ Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedq wpisane do ksigzki obmiarow.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub innym miejscu projektu nie zwalnia Wykonawcy od
obowiqgzku ukonczenia wszystkich robot. Bfedne dane zostanqg poprawione wg
instrukcji Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do
celu ustalonego harmonogramu ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika
projektu.

2.6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedq
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagajq tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktore majq by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

2.6.3. Urzqgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
bedq zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
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Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostanq dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzqdzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

2.6.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce
odnosnym wymaganiom ST Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w
sposdéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
InZyniera/Kierownika projektu.

2.6.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedq przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkow robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane
w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedq uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie braku
miejsca szkice mogq byc¢ dofqczone w formie oddzielnego zatqcznika do ksigzki
obmiardw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

2.7 Odbior robot
2.7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.

2.7.2. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
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Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robdt zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu.
Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie poZniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
InZyniera/Kierownika projektu.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajqcych zakryciu ocenia Inzynier/Kierownik projektu
na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow badarn laboratoryjnych
i woparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq projektowg,
ST i uprzednimi ustaleniami.

2.7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

2.7.4. Odbior ostateczny robot

2.7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odhniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwfocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbior ostateczny robot nastqgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu
zakonczenia robot i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 2.7.4.2.
Podstawq odbioru koricowego jest przeprowadzenie badan odbiorowych
sprawnosci obiektu.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja
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odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtoZzonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robodt z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeristwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszonq wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagarn przyjetych w
dokumentach umowy.

2.7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzqdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowg, jesli zostata sporzqdzona w trakcie realizacji umowy,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréow kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych,
zgodne z ST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow
zgodnie z ST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczng sporzqdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjnq inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedq gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzqdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedq zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

2.7.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 2.7.4 ,,Odbior ostateczny
robot”.
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CZESC INFORMACYJNA

1 DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Dla terenu objetego opracowaniem jest uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego — Uchwata nr 260/XL/98.

2. Zalecenia konserwatorskie Pomorskiego Wojewddzki Konserwatora
Zabytkow

Nie dotyczy.

2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE
JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA
CELE BUDOWLANE

1. Oswiadczenie dotaczono do programu w zatacznikach.

3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Wszystkie prowadzone prace projektowe, muszq byc¢ zgodne z tresciq nizej
wymienionych dokumentow:

1. Prawo Budowlane

Ustawa Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z dnia 7 lipca 1994 r z
pozniejszymi zmianami) z przepisami zwigzanymi, a w szczegdlnosci z
rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).
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2. Prawo wodne

Ustawa dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021r., poz. 2233 )
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédigdowej w sprawie
rodzajow inwestycji i dziatan, ktére wymagajq uzyskania oceny wodnoprawnej ( Dz.
U.z2019r., poz. 1839 )

3. Prawo ochrony srodowiska

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. 2021, poz.
1973, 1718 oraz 2269 ).

Rozporzqgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
moggcych znaczqgco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. z 2019r. poz. 1839 )
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wadd lub do ziemi sciekow, a
takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzqdzen
wodnych ( Dz. U. poz. 1311 )

Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 20
stycznia 2020 r. w sprawie formy i uktadu przekazywanych wynikdw pomiarow ilosci
pobranych wdd podziemnych i wod powierzchniowych oraz ilosci i jakosci sciekow
wprowadzonych do wod lub zlewni ( Dz. U. z 2020, poz. 144)

4, Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430),

5. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133),
6. Zagospodarowanie przestrzenne

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. Uz 2022r. poz. 503 )

7. Polskie Normy i przepisy branZowe

8. Wszystkie inne przepisy polskiego prawa zwigzane z prowadzeniem
inwestycji budowlanych.
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4 INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY
NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
1. Kopia mapy zasadniczej
Kopia mapy znajduje sie w zatgcznikach.
2. Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb

posadowienia obiektow
Wstepne wyniki badan gruntowych znajdujg sie w zatqgcznikach do niniejszego
opracowania.

Wykonawca zobligowany jest do petnego rozpoznania gruntowego w miejscu
realizacji inwestycji

3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Nie dotyczy.

4. Inwentaryzacja zieleni
Nie dotyczy.

5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
Nie dotyczy. Inwestycja nie jest uciqzliwa pod wzgledem ochrony srodowiska

6. Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci
Podczas prowadzenia prac projektowych i budowlanych nalezy uwzglednic
obcigZzenie wynikajgce z ruchu drogowego i pieszego wzdtuz wytyczonych tras.

7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

Wykonawca zobligowany jest do wykonania petnej inwentaryzacji istniejgcych
obiektow budowlanych wraz z oceng stanu technicznego istniejqcej sieci kanalizacji
sanitarnej.

8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne

i realizacyjne zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejgcych sieci

Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich zgdd, pozwoleri oraz
warunkow technicznych przytgczenia do sieci.

9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z pracami
konserwatorskimi i budowlanymi

Nie dotyczy.
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10. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowgq i
jej przeprowadzeniem

a. Inne wymagania i wytyczne dotyczqgce dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Wszystkie projekty muszq by¢ w petni
zwymiarowane. Wszelkie rozwiqzania projektowe muszq by¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym i posiadac jego akceptacje. W ramach wykonania dokumentacji
projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania wszelkich niezbednych
wytycznych i warunkow do wykonania dokumentacji projektowej a takze do
wykonania wszystkich wymaganych stosownymi przepisami opracowan oraz do
uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych.

Projekt budowlany, stuzgcy uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
(po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego pod kqtem zgodnosci z SIWZ i
wymaganiami Zamawiajgcego). Projekt budowlany powinien posiadaé wszystkie
niezbedne opinie uzgodnienia oraz pozwolenia wymagane innymi przepisami.
Dopuszcza sie rowniez uzyskanie zgtoszenia robdt o ile takie rozwigzanie bedzie
dopuszczalne z uwagi na prawo budowlane.

Szczegofowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru poszczegdlnych grup
robdét budowlanych, zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego wraz z czesciq kosztorysowg.

Wykonawca opracuje rowniez na wtfasny koszt kompletng dokumentacje
powykonawczq wszystkich branz i zagospodarowania terenu celem przekazania
odpowiednim organom oraz Zamawiajgcemul.

Wszystkie rozwigzania techniczne oraz materiatowe muszq zosta¢ uzgodnione z
Zamawiajgcym na etapie projektowania oraz pdzniejszej realizacji robot.

llos¢ egzemplarzy poszczegdlnych opracowarn oraz sposob ich przekazania zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego. Wykonawca wykona kompletnq dokumentacje
wraz z niezbednymi uzgodnieniami i pozwoleniami na wfasny koszt.

b. Inne wymagania i wytyczne dotyczgce robot budowlanych

Wykonawcq powinna byc¢ firma posiadajgca niezbedne doswiadczenie przy tego
typu pracach. Prace powinien prowadzi¢ kierownik rowniez z doswiadczeniem na
tego typu obiektach.
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Rozpoczecie robot moze nastqgpic dopiero po uzyskaniu przez Wykonawce:

- akceptacji dokumentacji projektowej przez Zamawiajqgcego, opinii i uzgodnienn w
zakresie obstugi komunikacyjnej placu budowy oraz organizacji ruchu zastepczego
na czas budowy,

- zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgfoszenia budowy obiektow i wykonania
robot budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe lub uzyskania
prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe

Wykonawca ma obowiqzek zorganizowac i przeprowadzi¢ roboty w sposob
bezpieczny, niestwarzajgcy zagrozenia dla o0sob przebywajgcych na terenie
inwestycji. Szczegdlnie jest odpowiedzialny za:

- Wykonanie organizacji ruchu zastepczego na czas prowadzenia robot

- Organizacje zaplecza i placu budowy z obstugq komunikacyjng budowy

- Prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Zabezpieczenie terenu przed dostepem osob trzecich.

- Nadzodr nad mieniem i ubezpieczenie budowy.

- Utrzymanie porzqdku w trakcie realizacji robdt oraz systematyczne porzqdkowanie
miejsc wykonywania prac.

- Utrzymanie w czystosci kot pojazdow wyjezdzajgcych z placu budowy na ulice.
Jezdnie drogi publicznej nalezy oczyszczac na biezqgco z bfota i ziemi. Na wyjazdach
z placu budowy nalezy zainstalowac¢ myjki do usuwania bfota i ziemi z opon
wyjezdzajgcych samochodow.

- Wykonawca odpowiada w cafosci za sposob organizacji budowy, w tym plac
budowy, zaplecze budowy, obstuge komunikacyjng budowy

- Wykonawca winien ubezpieczy¢ roboty, materiaty i urzqdzenia przeznaczone do
wbudowania, ryzyko pokrycia kosztow dodatkowych zwigzanych z wymiang lub
naprawq, sprzet i inne przedmioty Wykonawcy sprowadzone na teren robét.
Wszelkie kwoty niepokryte ubezpieczeniem Iub nie odzyskane od instytucji
ubezpieczeniowych winny obcigzaé¢ Wykonawce.

Wykonawca, jako wytwdrca odpaddw w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy z
dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ma obowiqzek
zagospodarowania powstatych podczas realizacji zadania odpaddw zgodnie z
ustawq z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.
150 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgtoszenie informacji o wytwarzanych odpadach
i sposobie ich zagospodarowania do odpowiedniego Wydziatu Srodowiska z
przestaniem do wiadomosci Zamawiajgcemu.
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Magazynowanie odpadow powstajgcych podczas realizacji inwestycji moze
odbywac sie jedynie na terenie, do ktdrego ich wytwdrca ma tytut prawny, zgodnie
z art. 25 ust.2 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

W cenie ryczattowej Wykonawca ma obowiqgzek uwzgledni¢ miejsce, odlegtosé,
koszt wywozu, sktadowania i utylizacji odpadow.

Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu drég dojazdowych i przekazac jg
Zamawiajqcego.

Do zakresu robdt i obowigzkdw Wykonawcy przedmiotu zamdowienia w ramach ceny
ryczattowej wchodzi¢ bedzie rowniez:

- Organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy, budowa
dojazdu, doprowadzenie mediow dla potrzeb placu budowy i odprowadzenie
Sciekdw, kosztow energii i ogrzewania dla potrzeb budowy, uporzgdkowanie placu
budowy, zaplecza budowy i drogi dojazdowej do budowy.

- Poinformowanie wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robot i
ewentualnych utrudnieniach, zabezpieczy¢ dojscia do posesji oraz zapewnic
awaryjny dojazd w miare postepu robét.

- Obstuga geodezyjna, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji i mapy
powykonawczej i przekazanie jej Zamawiajgcemu w 3 egz. NaleZzy dotqgczy¢ wersje
elektroniczng mapy powykonawczej zapisanq na ptycie CD lub DVD w formacie *.rdl,
*.dgm lub *.cit.

-Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej w ilosci 2 egz.

- Natychmiastowe usuniecie w sposob docelowy wszelkich szkod i awarii
spowodowanych przez wykonawce w trakcie realizacji robot.

- Demontaz obiektow tymczasowych i uporzqdkowanie terenu po zakoriczeniu
robét.

Do obowigzkéow Wykonawcy bedzie nalezato rowniez:

- Prowadzenie robot ziemnych w poblizu drzew i krzewdw recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych.

- Pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach zwigzanych z
realizacjq zadania w celu niezwfocznego podjecia skutecznych dziatan, niezaleznie
od dokonanych wpisow w dziennik budowy.

- Uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy.

- Zgtoszenie i czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.

Przy realizacji robot przestrzeganie warunkow zawartych w uzgodnieniach z
uzytkownikami obiektow i gestorami sieci.

- Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonywanych robdt oraz
zgodnos¢ wykonania z dokumentacjq przetargowq, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowiqzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
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robot budowlano-montazowych oraz sztukg budowlang. Do wbudowania moggq by¢
uzyte materiaty i urzqgdzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej,
ponadto:

dopuszczonych do uzytku na terenie kraju na podstawie odrebnych przepisow w
szczegolnosci Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011 z 3
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U.
UE.L.2011.88.5 z dnia 4 kwietnia 2011 r.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o
wyrobach budowlanych (j.t Dz. U. 2014. 883) oraz odpowiednich norm technicznych
i przepisow BHP,

nadajgcych sie do zastosowania i gwarantujgce odpowiedniq, jakos¢ robot
budowlanych bedqcych przedmiotem umowy a takze bezpieczeristwo prowadzenia
robdt budowlanych i uzytkowania obiektu budowlanego,

zapewniajgcych spetnienie przez obiekt budowlany wymogdw podstawowych, o
ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit a-f ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (j.t. Dz. U. 2013. 1409,

wprowadzone do obrotu legalnie w innym paristwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjete zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat
Technicznych (EOTA), jesli jego wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Nie dopuszcza sie mozliwosci ztozenia oferty przewidujgcej odmienny sposob
wykonania przedmiotu zamdwienia niz okreslony w dokumentacji przetargowej.
Uzyte w dokumentacji przetargowej nazwy wtasne urzqgdzen i materiatow okreslajg
jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe oraz wymagany standard i
wyglgd. Mogqg byc zastgpione przez inne réwnowazne, z tym, ze obowiqzek
udowodnienia réownowaznosci nalezy do Wykonawcy.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania
wtasne, swoich pracownikow oraz podmiotow, ktorymi sie postuguje lub przy
pomocy ktorych wykonuje przedmiot umowy.

Zamawiajgcy zapewnia nadzor inwestorski.

Materiaty odzyskane po rozbidrce obiektow tymczasowych - np. zasilenie placu
budowy, rurociqg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastepczego, itp. — sq
wfasnosciq wykonawcy. Kalkulujgc cene ofertowq nalezy uwzgledni¢ odzysk
materiatow wbudowanych na okres czasowy.
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Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzqdcy drogi (w obszarze i terminie
wykraczajgcym poza postanowienia umowne) zarzqdca drogi wymierzy w drodze
decyzji administracyjnej kare pieniezng (art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o
drogach publicznych — Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2086 z pozniejszymi zmianami).

Wykonawca winien zastosowac wszelkie racjonalne srodki w celu zabezpieczenia
drég dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnosciq Wykonawcy i Podwykonawcdw, dobierajqc trasy i uzywajqc pojazdow
tak, aby szczegdlny ruch zwiqzany z transportem materiatdw, urzqdzen i sprzetu
Wykonawcy na plac budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac
uszkodzenia tych drog. Wykonawca powinien zabezpieczy¢ i powetowac
Zamawiajgcemu wszelkie roszczenia, jakie mogq byc¢ skierowane w zwiqzku z tym
bezposrednio przeciw Zamawiajgcemu, oraz podjqc negocjacje i zaptacic roszczenia,
jakie wynikng na skutek zaistniatych szkod.

Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru i
przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialnos¢ dotyczy w szczegdlnosci
obowigzkow wynikajgcych z przepisow BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidfowe wytyczenie robét w
terenie. Za bfedy w pozycji, poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji
elementow petng odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca i zobowigzany jest usungc
je na wtasny koszt bez wezwania.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego oraz wszystkich uzytkownikdw obiektow i
gestorow sieci na piSmie o terminie rozpoczecia prac i ich zakoriczenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem, celem inwentaryzacji istniejgcej sieci i armatury, oceny stanu
technicznego infrastruktury, sprawdzenia szczelnosci sieci, nadzor nad
prowadzonymi robotami, uczestnictwa w odbiorach i komisyjnej kontroli sieci i
armatury.

Warunki odbioru robét

Odbior robot zakoriczonych elementow robdt na podstawie protokotow odbioru.
Odbidr koricowy:

Wykonawca jest obowiqgzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania
przedmiotu Umowy i gotowosci do odbioru. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do
odbioru koncowego umozliwiajgce ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
Umowy. Skutki zaniechania tego obowiqzku lub opdZnien w zgfoszeniu bedq
obcigzac¢ Wykonawce.
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Zmawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowq w ciggu 10 dni
od daty zgfoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie
protokot odbioru koricowego zawierajqgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru
ustalenia, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestnikow odbioru.

W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do
usuniecia, Wykonawca zobowiqgzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego oraz do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w cafosci
wykonany lub ma wady uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowag.

W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy
odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zgdac usuniecia tych wad, — jezeli wady nadajq sie do usuniecia — wyznaczajgc
pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin

b) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzqg lub z okolicznosci
wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy
Wykonawca nie usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a
wady sq nieistotne

c) odstgpic¢ od Umowy, jezeli wady usungc sie nie dadzq lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdofa ich usungc¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie
usungt wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie —a wady sq istotne.
W przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdofa ich
usungé¢ w tym terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz potrgcic¢ koszty zastepczego usuniecia
wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

AUTORZY OPRACOWANIA:

mgr inz. Michat Kgkol
upr. bud. nr POM/0317/PO0OK/13

mgr inz. Tomasz Wysocki
upr. bud. nr POM/0057/PBS/16
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11. Czesc graficzna
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12, Zataczniki
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I Wstep

1.1 Inwestor

Gmina Nowy Dwor Gdanski
ul. E. Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwor Gdanski

1.2 Przedmiot i1 cel opracowania
Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
w podtozu projektowanych lokalnych oczyszczalni $ciekow na terenie gminy Nowy Dwoér Gdanski.

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
poprzez oceng przydatnosci podtoza gruntowego i sSrodowiska wodnego dla zamierzenia budowlanego.

1.3 Podstawa formalno-prawna
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2021 poz. 2351);
[2] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463).

1.4 Podstawa merytoryczna

(1) PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ 1: Zasady ogolne;

(2) PN-EN 1997-1:2008/Ap2 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Czg¢$¢ 1: Zasady
ogolne;

(3) PN-EN 1997-2:2009 - Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego;

(4) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;

(5) PN-81/B-03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie;

(6) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;

(7) PN-B-02479:1998 Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne;

(8) PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki
miar;

(9) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe;

(10) PN-B-06050:1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne;

(11) Literatura fachowa i opracowania branzowe.

1.5 Lokalizacja projektowanej inwestycji
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie 5 wsi znajdujacych si¢ na terenie gminie
Nowy Dwor Gdanski, powiat nowodworski, woj. pomorskie:

= wie§ Gozdawa Osada - obrgb Gozdawa 0001 - nr dz. ewid. 28/12;

= wie$§ Lubieszewo Pierwsze - obrgb Lubieszewo 0006 - nr dz. ewid. 7/10;
= wie$ Stawiec - obrgb Lubieszewo 0006 - nr dz. ewid. 35/14;

= wie§ Myszkowo - obreb Myszewko 0009 - nr dz. ewid. 130/11;

= wie$ Wezowiec - obrgb Kepiny Mate 0004 - nr dz. ewid. 8/39.

1.6 Charakterystyka projektowanej inwestycji

Na objetych opracowaniem dziatkach przewiduje si¢ budowe lokalnych oczyszczalni $ciekow.
W ramach inwestycji dla kazdej z lokalizacji posadowione zostang szczelne zbiorniki na potrzeby
oczyszczania biologicznego wraz z niezbedng infrastrukturs.

Wiasciwg charakterystyke budowli okresli projektant na etapie projektu budowlanego.
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1.7 Zakres wykonanych badan

W celu ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz oceny przydatnosci podioza
gruntowego 1 $srodowiska wodnego dla zamierzenia budowlanego, w dniu 28.03.2022 r. w kazdej
z lokalizacji wykonano:

" wizj¢ terenowa;

= otwor badawczy o glebokosci 6,0 m p.p.t.;
= obserwacje zwierciadla wody gruntowe;j;
= badania makroskopowe gruntow.

2 Srodowisko geograficzne

Pod wzgledem fizycznogeograficznym omawiany obszar potozony jest w podprowincji
Pobrzeza Potudniowobattyckiego, w makroregionie Pobrzeza Gdanskiego, w granicy mezoregionu
Zutaw Wislanych.

Zutawy s3 obszarem typowo rolniczym. Dominuja tutaj grunty orne i uzytki zielone.
Najwigckszym skupiskiem ludnosci jest Nowy Dwor Gdanski, bedacy lokalnym o$rodkiem
przetworstwa rolno-spozywczego i ustugowym. Na pozostalym obszarze znajduja si¢ osiedla wiejskie
zawiagzane z produkcja rolng i drobnym przetworstwem spozywczym.

Uktad hydrograficzny Zutaw przeksztalcony zostat z naturalnego uktadu wodnego delty Wisty
w uktad polderowy, a techniczna infrastruktura wodno-melioracyjna spelnia funkcje
przeciwpowodziowa i melioracyjna.

2.1 Budowa geologiczna

Pod wzgledem budowy geologicznej na omawianym obszarze, przypowierzchniowe warstwy
podtoza zbudowane sa z osadow holocenu, tworzacych pokrywe delty wislanej o migzszosci
okoto 20 m. Charakterystycznymi dla tego terenu sa osady wyksztalcone w postaci piaskow
rzecznych, miejscami zailonych oraz muitki i ity jeziorne wystgpujace czesto z wktadkami torfow.

3 Warunki geotechniczne

3.1 Warunki gruntowe
Wierceniami wykonanymi do maksymalnej gltebokosci 6,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie
w profilu podtoza niespoistych, spoistych i organicznych utworow czwartorzedowych delty wislane;.

Profil podloza gruntowego w poszczegdlnych lokalizacjach budujg organiczne grunty
zastoiskowe wyksztatlcone w postaci torfow (grupa II), mady rzeczne wyksztalcone w postaci pylow
przewarstwionych piaskami pylastymi i piaskami drobnymi z przewarstwieniami torfow oraz piaski
gliniaste i pyly piaszczyste (grupa III), jak réwniez piaski rzeczne delt wyksztalcone w postaci
piaskow drobnych, lokalnie przewarstwionych pylem z wkladkami skorupek migczakow
stodkowodnych (grupa IV).

Przypowierzchniowe partie terenu do glebokosci max 0,8 m p.p.t. stanowig warstwy gleby lub
nasypy niekontrolowane wyksztalcone w postaci piaskow drobnych humusowych, lokalnie
z domieszkami gruzu ceglanego (grupa I).

Rozmieszczenie otworow badawczych przedstawiono graficznie w czgéci zatgcznikowej
opracowania, na mapach dokumentacyjnych (zal. nr 1.1 - 1.5). Budow¢ podloza gruntowego
przedstawiono w formie profili otworéw badawczych (zal. nr 2.1 - 2.5).

Warunki gruntowe okreslono na podstawie wynikow badan terenowych, makroskopowych,
analizy materiatow archiwalnych oraz prac kameralnych zgodnie z wymogami normy PN-81/B-03020.
Parametry geotechniczne gruntow ujeto w tabeli parametréw geotechnicznych (zat. nr 3).
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Grunty podtoza ujeto w czterech grupach genetycznych:

Grupa I, — przypowierzchniowe warstwy gleby zbudowane z piaskéw drobnych humusowych i
piaskow gliniastych humusowych, wilgotnych.

Grupa Iz — przypowierzchniowe warstwy nasypoéw niekontrolowanych zbudowane z piaskow
drobnych humusowych z domieszkami gruzu ceglanego i piaskow gliniastych przewarstwionych
piaskiem drobnym, wilgotnych.

Grupa II — grunty organiczne wyksztatcone w postaci torfow i torfow przewarstwionych pytem,
wilgotne.

Grupa IlI4 — grunty spoiste typu ,,C” wyksztalcone w postaci pytléw przewarstwionych piaskiem
drobnym i torfem, migkkoplastycznych o usrednionym I; =0,50.

Grupa Il — grunty spoiste typu ,,C” wyksztalcone w postaci pyléw przewarstwionych piaskiem
drobnym i torfem, plastycznych o usrednionym I; =0,30.

Grupa Il — grunty spoiste typu ,,C” wyksztalcone w postaci pyléw przewarstwionych piaskiem
pylastym oraz piaskiem drobnym i torfem, twardoplastycznych o usrednionym I; =0,10.

Grupa IIIp — grunty spoiste typu ,,C” wyksztatlcone w postaci piaskow gliniastych i pylow
piaszczystych, twardoplastycznych o usrednionym I;=0,05.

Grupa IV, — grunty niespoiste typu rzecznego (deltowego) wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych z wktadkami skorupek migczakéw stodkowodnych, nawodnione, luzne, o usrednionym
stopniu zageszczenia Ip=0,30.

Grupa [V — grunty niespoiste typu rzecznego (deltowego) wyksztatcone w postaci piaskow
drobnych i piaskow drobnych przewarstwionych pylem, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone,
o0 usrednionym stopniu zageszczenia Ip=0,40.

3.2  Warunki wodne

Dokumentowane podioze zbudowane jest z gruntéw przepuszczalnych wyksztatconych w
postaci warstwy glebowej 1 nasypow (grupa 1) oraz piaskéw drobnych (grupa IV) oraz gruntéw
staboprzepuszczalnych wyksztatconych w postaci gruntéw organicznych i spoistych (grupa II i III).

Jednorazowych obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych w trakcie
ich wykonywania, tj. w dniu 28.03.2022 r.

Zwierciadto wod gruntowych w otworach badawczych nawiercono w zalezno$ci od lokalizacji:

» wie$ Gozdawa Osada - nawiercone/ustabilizowane 1,6 m p.p.t.;

* wie$ Lubieszewo Pierwsze - nawiercone 1,5 m p.p.t. - ustabilizowane 1,0 m p.p.t.;
* wie$ Stawiec - nawiercone/ustabilizowane 1,6 m p.p.t.;

* wie$ Myszkowo - nawiercone/ustabilizowane 1,5 m p.p.t.;

*  wie$ Wezowiec - nawiercone/ustabilizowane 1,4 m p.p.t..

Nalezy podkresli¢, ze zwierciadlo wod gruntowych na rozpatrywanym terenie w przypadku
okresow wzmozonego zasilania opadami atmosferycznymi (wiosna oraz jesien) moze wystapi¢ w
postaci zawieszonej na stropie utworow staboprzepuszczalnych.

Na potrzeby niniejszego opracowania nie przeprowadzano analizy chemicznej wod gruntowych
i gruntu pod katem agresywnos$ci na beton i stal.
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4  Whnioski

Wykonane wiercenia badawcze pozwalaja na sporzadzenie charakterystyki podloza gruntowego

i wodnego na potrzeby projektowanej inwestycji.

Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 6,0 m p.p.t. na obszarze badanego terenu w
poszczegdlnych lokalizacjach stwierdzono wystepowanie torfow 1 mad rzecznych
wyksztalconych w postaci pylow przewarstwionych piaskami pylastymi i piaskami drobnymi z
przewarstwieniami torfow oraz piaskow gliniastych i pylow piaszczystych w  stanie
migkkoplastycznym do twardoplastycznego, jak rowniez piaskow rzecznych delt
wyksztatconych w postaci piaskéw drobnych, lokalnie przewarstwionych pytem z wktadkami
skorupek migczakoéw stodkowodnych w stanie luznym do $redniozageszczonego, ktdrych spagu
nie osiagnieto.

Przypowierzchniowe partie terenu do giebokosci max 0,8 m p.p.t. stanowia warstwy gleby lub
nasypy niekontrolowane wyksztalcone w postaci piaskow drobnych humusowych, lokalnie z
domieszkami gruzu ceglanego.

Zwierciadto wod gruntowych w otworach badawczych nawiercono w zaleznos$ci od lokalizacji
na glebokosci 1,4 - 1,6 m p.p.t.. W lokalizacji Lubieszewo Pierwsze zwierciadto wod
gruntowych stabilizowato si¢ na glebokosci 1,0 m p.p.t. wykazujac charakter zwierciadia
napigtego.

Nalezy podkresli¢ ze na obszarze Zulaw Wislanych do gruntéw wykazujacych niekorzystne
wlasciwosci budowlane zalicza si¢ grunty nasypowe (grupa Ig) grunty organiczne (grupa II),
mady rzeczne (grupa III) oraz piaski rzeczne holocenu (grupa IV), ktore charakteryzuja si¢ mala
no$noscia, znaczng $cisliwoscig oraz ptytko wystepujacym zwierciadtem wody gruntowej (do 2
m p.p.t.). Grunty organiczne cechuje mata wytrzymalos¢ na obcigzenia i znaczna podatnos¢ na
odksztatcenia. Obszary wystgpowania tych gruntdéw nie nadaja si¢ do bezposredniego
posadowienia budowli, bez uprzedniego polepszenia warunkéw naturalnych. Zaleca sig
rozwazy¢ odpowiednie wzmocnienie gruntow organicznych lub ich usuniecie 1 zastgpienie
gruntami innego rodzaju (np. w technologii ,,poduszki” piaszczysto-zwirowej), ewentualnie
stosowanie fundamentéw posrednich.

Przy projektowaniu robodt ziemnych nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na wystgpowanie w
podtozu gruntéw pylastych (tiksotropowych) i luznych piaszczystych w stanie nawodnienia co
w polaczeniu z wptywem robot ziemnych (drgania), moze prowadzi¢ do naruszenia struktury
gruntu i uplastycznienia lub uptynnienia podtoza, jak rowniez wyst¢powania zjawiska kurzawki.
Woda gruntowa na przedmiotowym obszarze zawiera zazwyczaj rozpuszczone kwasy
humusowe, wskutek czego moze by¢ silnie agresywna w stosunku do betonu i stali. Zaleca si¢
wykonanie niezbgdnych badan wod gruntowych wraz projektem odwodnienia wykopow
budowlanych.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Zgodnie z PN-81/B-03020 dla omawianego terenu nalezy przyja¢ Il stref¢ przemarzania
(h,=1,0 m).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, z dnia
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463), omawiane podloze charakteryzuje si¢ zlozonymi
warunkami gruntowymi, a projektowane konstrukcje nalezatoby zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej. Ostateczng decyzje o kategoryzacji geotechnicznej dokona Projektant.

Zgodnie z przytoczonym wczesniej Rozporzadzeniem w przypadku obiektéw budowlanych
posadawianych w zlozonych warunkach gruntowych drugiej kategorii opracowuje si¢
dodatkowo dokumentacje badan podloza gruntowego 1 projekt geotechniczny oraz
dokumentacj¢ geologiczno-inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
— Prawo geologiczne i gornicze (Dz.U. 2021 poz. 1420).
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Tabela parametrow

geotechnicznych wg PN-81/B-03020

Zatacznik nr 3

Grupa/Warstwa Sybol gruntu Symbol geologicznej Stopien Stopien Wilgotnos¢ Gestos¢ Spojnosc Kat tarcia mi)ccliouT:cti?I/i(\:Az/rc:\s{ci odk':zlfc)ac:rinia
geotechniczna | wg PN-86/B-02480 | konsolidacji gruntu | zageszczenia ID | plastycznosci IL naturalna Wn objetosciowa wewnetrznego . . )
pierwotnej Mo pierwotnego Eo
% t*m-3 cu o kPa kPa
Grupa IA Gb - gleba (PdH; PgH)
Grupa IB nN - nasyp niekontrolowany (PdH + C / PgH//Pd)
Grupa ll T, T//m - torf; torf // pytem
0,50 26,0 1,95 8,57 10,0
Grupa llIA //Pd//T C - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 15688 10982
0,55 28,6 1,76 7,71 9,00
0,30 24,0 2,00 13,33 13,2
Grupa llIB //Pd//T C - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 23636 16545
0,33 26,4 1,80 12,00 11,88
0,10 22,0 2,05 22,11 16,4
Grupa llIC /PTT; T//Pd//T C - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 37202 26041
0,11 24,2 1,85 19,90 14,76
0,05 13,0-18,0 2,10-2,15 22,11 16,4
Grupa IlID Pg; TTp C - 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 37202 26041
0,06 14,3-19,8 1,89-1,94 19,90 14,76
0,30 19,0 1,70 29,4
Grupa Iva Pd - 09 - 1,1 0,9 - 0,9 42416 31587
0,27 20,9 30,8 1,53 1,67 26,46
0,40 16,0 1,75 29,9
Grupa IVb Pd; Pd//mT - 0,9 - 1,1 0,9 - 0,9 51257 38270
0,36 17,6 26,4 1,58 1,71 26,91

dane z badan polowych
parametry efektywne

wilgotny /
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