

ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:
**„Budowa wewnętrznej linii energetycznej na ROD „Malinka”
w Zgorzelcu”.**

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych, Gmina Miejska Zgorzelec jako
Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące zapisy SWZ:

W Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ zmienia
się treść zapisu punktu 3:

Przed zmianą zapis brzmiał:

Przedmiot zamówienia zrealizuję/my **w terminie do 120 dni od daty
zawarcia umowy.**

Po zmianie zapis otrzymuje brzmienie:

Przedmiot zamówienia zrealizuję/my **w terminie do 86 dni od daty
zawarcia umowy.**

**Zmieniony Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SWZ został
udostępniony w wersji edytowalnej na stronie internetowej
prowadzonego postępowania.**

Z up. Burmistrza Miasta

Piotr Konwiński
(Zastępca Burmistrza)