NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
BRANZA

DATA OPRACOWANIA

WYKONAWCA :

Data opracowania
11.04.2023

PRZEDMIAR

Przebudowa drég na osiedlu Piaski w Ujezdzie - budowa oswietlenia ulicznego (etap I1)
Osiedle Piaski, 47-143 Ujazd

Gmina Ujazd

ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

elektryczna

11.04.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Piaski Il.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [lI-IV m3
0701-05
75.6 m3 75.600
RAZEM 75.600
2|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4 m m
0706-01
315 m 315.000
RAZEM 315.000
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych SRS 75 m
0705-01
15 m 15.000
RAZEM 15.000
4|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych DVR 75 m
0705-01
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-02 mknietych
21 m 21.000
RAZEM 21.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-02
296 m 296.000
RAZEM 296.000
7|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
0702-02
75.6 m3 75.600
RAZEM 75.600
8/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych typu SAL-60 z fundamentem szt.
1001-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9/KNNR 5 Montaz przewodow do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 9 m ew.
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
10/KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku- ClearWay 29 LED szt.
1004-02
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
11/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 32.000
RAZEM 32.000
12|KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
0907-02
315 m 315.000
RAZEM 315.000
13|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1302-03
8 odc. 8.000
RAZEM 8.000
14/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
15/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1304-06
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14665 Uzytkownik: Tomasz Fron




