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PRZEDMIAR
Budowa oswietlenia ulicznego - Ujazd Piaski etap Il
Osiedle Piaski, 47-143 Ujazd
Gmina Ujazd
ul. Stawiecicka 19, 47-143 Ujazd

11.04.2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Ujazd Piaskilll (1).KST OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1/KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. [lI-IV m3
0701-05
168 m3 168.000
RAZEM 168.000
2|KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 100 mm pod obiektami m
0723-01
69 m 69.000
RAZEM 69.000
3|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokos$ci do 0,4 m m
0706-01
795 m 795.000
RAZEM 795.000
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm m
0705-01
12 m 12.000
RAZEM 12.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-02 mknietych
69 m 69.000
RAZEM 69.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
0707-02
720 m 720.000
RAZEM 720.000
7|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
0702-02
168 m3 168.000
RAZEM 168.000
8/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych typu SAL-60 z fundamentem szt.
1001-01
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
9/KNNR 5 Montaz przewodoéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.prz
1003-03 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 9 m ew.
21 kpl.prz 21.000
ew.
RAZEM 21.000
10|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku- ClearWay 29 LED szt.
1004-02
21 szt. 21.000
RAZEM 21.000
11|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 84.000
RAZEM 84.000
12|KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.lll m
0907-02
800 m 800.000
RAZEM 800.000
13|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
1302-03
21 odc. 21.000
RAZEM 21.000
14|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (kazdy nastepny pomiar) |szt.
1304-06
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
17 Geodezja kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.48 Nr seryjny: 14665 Uzytkownik: Tomasz Fron




