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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Glowka gm. Sliwice.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsigwzigcia
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t budowlanych przy budowie budynku swietlicy wiejskiej
1) Zamawiajacy — Gmina Sliwice, 89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
2) Instytucja finansujaca - Gmina Sliwice, 89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
3) Wykonawca : Bedzie wyloniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zaméwieniach
Publicznych
4) Zarzadzajacy realizacja umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) :
5) Organ nadzoru budowlanego — PINB Tuchola.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Obiekt bedzie pelnié¢ funkcje budynku swietlicy wiejskiej.

1.3.2 Ogdlny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robot:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty murarskie,

- roboty tynkarskie

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- izolacje cieplne,

- sufity podwieszane,
- roboty plytkarskie

- roboty stolarskie,

- roboty malarskie,

- utwardzenia,

- instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje co

- roboty elektryczne,

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach.
Szczegbdtowy zakres robdt okreslony bedzie w szezegdtowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowiaca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektow i rysunkow wykonawczych:
- projekt budowlany,

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:
- SST roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne

- SST robot betonowych,
- SST rob6t murarskich,




- SST robot tynkarskich,
- SST robot ciesielskich,
- SST wykonywanie pokry¢ dachowych,
- SST izolacje cieplne,
- SST instalowanie sufitow podwieszanych,
- SST kiadzenie plytek,
- SST roboty w zakresie stolarki budowlane;,
- SST robot malarskich,
- SST w zakresie utwardzen kostkg betonowa,
- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- SST instalacje co
- SST instalacyjne roboty elektryczne,
\
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
- przedmiar robot,

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg kontraktowa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) platformy widokowe z zejSciami i sciezkami dojsciowymi,
b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczng o$wietleniowa,
1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia tech-
liczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czg¢sci budowlane urzgdzen technicznych
(kottow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem technicznym czeéci przedmiotéw skladajgeych
si¢ na catos¢ uzytkows.
1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosei:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbi6rki. a takze




obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej 1 wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwiazane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumieé¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajgca
na rozpoczegcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czgsciowych i koncowych, w
miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania

w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
calos¢ uzytkows.

1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z p6zn. zm.).

1.5.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowiazanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.5.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuni¢cia po ich zakonczeniu.




1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.24. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez

Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardéw podlegaja potwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy

1.5.25 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy .

1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.28. polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzadzajacego realizacjg umowy w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osob¢ prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.5.31. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumieé zestawienie przewidzianych do wykonania
robdt wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.32. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$é obiektu budowlanego
zdolng do spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegdlowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34 . zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym - wyznaczona przez Zamawiajacego,

( np. inspektor nadzoru inwestorskiego), upowazniona do nadzorowania realizacji robot 1
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowsa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robdt oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robot, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementoéw robot zgodnie




z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostana
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia wykonawcey od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie stuzyl pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, zas w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez
personel Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usunigcia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy 1 odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkow
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robot. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdw i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegolowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materiatéw i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w ogolnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi poda¢ wszystkie wymagania 1
dane niezbedne do prawidlowej organizacji robot, a w szczegdlnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

(z zalagczeniem planu okreslajacego jego granice),

informacje o mozliwosciach korzystania z mediow,

niezbgdne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

dokumentacj¢ techniczng okreslona w p.1.4,

kopie decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnieni i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materialow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob
satysfakcjonujgcy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacj¢ robot jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie




znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakoficzenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzagdzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wilasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robét Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore s wlascicielami
instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac¢ zarzgdzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczgcia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwick szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakeie realizacji robot wykonawcea jest zobowiazany znac i stosowac sig¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowatl wszystkie sensowne
kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisoéw i normatywow w zakresie ochrony
érodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bgdzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosei od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktére wptywaja
na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatéw emitujgcych promieniowanie w ilosciach




2.3

wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spelnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
zamawiajacy musi uzyska¢ aprobatg od odpowiednich wiadz administracji pafistwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wechodzacych w skiad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szezegotowy harmonogram robét i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawcg projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewnic zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacj ami technicznymi i
instrukcjami oraz harmonogramem robot. Powinien zawierag:

organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegélowy harmonogram roboét i finansowania

Szczegdlowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot wykonawca przestawi zamawiajacemu do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robét i platnosci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robét w zakresie gléwnych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miarg potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktore sa niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spelniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5 Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes$é ogodlna opisujaca:

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawce),

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmow sterujgcych, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy .

b) czes¢ szczegdtowa opisujacg dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materiatow,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony materialow i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegdlnych elementow robot,

- sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bgdg
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowg.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych migdzy nimi, w sposdb
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskoéw. Wszystkie protokoty i inne
dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane
i datowane przez zaréwno wykonawcg jak i zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nast¢pujace informacje:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowe] przez zamawiajacego,
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjag umowy

- dokumentow wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczegcia i zakonczenia realizacji poszczegodlnych elementéw robot,

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia




zarzadzajacego realizacjg umowy ,

- daty zgloszenia robot do czgéciowych 1 koncowych odbioréow oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6ot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na
czasowe ich ograniczenia lub spelnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakosci materiatléw, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone 1 pobrane,

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy . Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy ,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowiazany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezgco
1 zapisywane do ksiazki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zaltacznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszezegdlnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy sg:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru robét,
- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy bgdg przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i
odpowiedzialnoscig kierownika budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogdlne



W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedkiadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$é z
dokumentami wchodzacymi w skiad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazow materialéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedlozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajgca z ewentualnej koniecznosci ponownego skladania dokumentéw nie
powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedklada zarzadzajacemu realizacjg umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
Wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedkiadane zarzadzajacemu realizacjag umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementéw i urzadzen wspolzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac w taki spos6b, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mégl poza przeanalizowaniem poszczegolnych elementow,
dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan. Rysunki robocze powinny by¢ dokladne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje, w tym dokladne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdlowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajgce nastepujgce informacje:

- nazwa inwestycji,

- Nrumowy,

- ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktérym oméwione jest dane urzadzenie, material
lub element,

- data przekazania.
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda
przez Wykonawcg, ktéry potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzil oraz,
ze roboty w nich przedstawione sg zgodne z warunkami umowy 1 zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powiazan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja



umowy , w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentéw
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot 1 finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnosé robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepne) fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare¢ postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywac po zatwierdzeniu przez
zarzgdzajacego realizacjg umowy .

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkladac
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robot
kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy .

2.5.5 Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, zas wynikajace stad koszty zostana uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupelnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawieraé¢ m.in. nast¢pujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia

Spis tresci

Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres

pocztowy

4. Gwarancje producenta

5. Wykresy i ilustracje

6. Szczegolowy opis funkcji kazdego gtownego elementu skltadowego uktadu

7

8

Ll

Dane o osiagach i wielko$ci nominalne
. Instrukcje instalacyjne

9. Procedura rozruchu

10. Wlasciwa regulacja

11. Procedury testowania

12. Zasady eksploatacji

13. Instrukcja wylaczania z eksploatacji

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego 1 usuwania usterek

15. Srodki ostroznosci

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki
montazowe z numerami czesci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie zamawiania czgsci
zamiennych, wraz z kompletna instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen

a) instrukcje odnosnie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwic,




zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smardw i zalecana czgstotliwoscia
smarowania

b) wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

¢) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikow sterujaeych i
alarmowych

d) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadoéw sterujacych i
oswietleniowych.,

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzgledniaé calos¢ urzadzenia, uktadéw sterujacych,

akcesoriow 1 elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego )
Zarzadzajgcy realizacjg umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkéw umowy.

4. MATERIALY [ URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegdlowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczegolowy informacije o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacemu realizacja umowy . To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacjg umowy udzielona
jakiej$ partii materialéw z danego zrodla nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialty
pochodzgce z tego zrédla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych z zatwierdzonego zrddla
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej
szczegotowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajacego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢
1 jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialéw pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
W przypadku realizacji robot z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest swiadectwo, ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j.

4.2 Kontrola materiatléw i urzgdzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowg¢ materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowié mogag podstawe
do aprobaty jako$ci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacy realizacja
umowy , wykonawca ma obowigzek spetniaé nastepujace warunki:



W trakcie badania, zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen,

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych

miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialdéw z warunkami podanymi w
szczegolowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikow tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu
realizacja umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza byé niezwlocznie usuniete przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty do
innych robot niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$é tych materialéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy , bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac¢ ich jakos¢ i wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawcg. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materialy i urzgdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materialy lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegolowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacja umowy
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materialu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.



5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzgt uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robot. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy . Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym 1
szczegOtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy , w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy

Wykonawca jest zobowiazany usuwac¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jako$ci materialow prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialdw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania
materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci
sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatlu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialéw, ktore budzg watpliwoscei co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajgcego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy . Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, wykonawca powiadomi zarzgdzajgcego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajgcy realizacja umowy wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociaggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostana usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i
uzytych materialow z wymaganiami szczegdlowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robét z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez wykonawce.




8. OBMIARY ROBOT

5.1

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sig
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umow ryczaltowych obmiar sprowadza sig
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslac faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy. Obmiaru robét dokonuje wykonawcea po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjg umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg pisemne;
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Diugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli
szczegdlowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robot nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, bgdg wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w calym okresie trwania robdt.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koficowym odbiorem roboét, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robot zanikajgcych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy 1 normatywy



Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowiazujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepisow lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszezegdlnione w kazdej
szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z péZniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod 1
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dzialaniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robot nazwy wiasne

( pochodzenie, producent, ilp. ) majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki,
ktory ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy
przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od
Jakosci okreslonego produktu, oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.



SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZN E
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200-0)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji 1 zakres stosowania.
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku swietlicy wiejskiej

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bgdzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot ziemnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot: - -
- wykonanie wykopdéw w gruntach nieskalistych kat. [ - V
- niwelacja terenu
- wywiezienie nadmiaru ziemi,
- korytowanie
- przemieszczanie mas ziemnych
- zasypywanie wykopow
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Technologia robét ziemnych polega na wykonaniu wykopow o réznych formach 1 wymiarach

przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce i

uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej. Budowle ziemne

dzieli si¢ na trzy grupy w zaleznoéci od ich przeznaczenia. Sa to:

1) Budowle ziemne czasowe ulegajgce zasypaniu po zrealizowaniu robdt budowlanych lub
instalacyjnych, sposrod ktorych nalezy wymienic:

- wykopy pod obiekty budowlane,

- rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych,

2) Budowle ziemne stale, ktorym nadaje si¢ okreslone trwale ksztalty 1 wymiary,

3) Roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych
obiektow przez uzyskanie wymaganych pozioméw.

Wykopy klasyfikuje sie stosownie do ich wymiardw jako:

- szerokoprzestrzenne o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,

- wasko przestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub réwniej 1,5 m i nieograniczone;j
dhugosei,

- jamiste o szerokosci i dtugoéci dna lub srednicy mniejszej lub rownej 1,5 m.

Charakterystyka gruntow i ich klasyfikacja

Klasyfikacjg gruntow do celoéw budowlanych uwzgledniajgca ich cechy fizyczne,
wytrzymalosciowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje sie norma PN-86/B-02480. Ze wzgledu
na mozliwosci techniczne wykonania robot ziemnych stosuje si¢ podzial gruntéw na kategorie
uwzgledniajace stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku. Dla uproszczenia w
specyfikacji przyjeto podziat gruntéw na cztery zasadnicze kategorie. Sg to:



Kategorie [ -1I, do ktérych zalicza sig: gleby uprawne z darnia lub korzeniami grubosci do
30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.

Kategoria 111, do ktérej zalicza sig: glebg uprawna z korzeniami grubosci ponad 30 mm, gline
wilgotng — twardoplastyczng i plastyczna, it wilgotny twardoplastyczny, less potzwarty,
madrg gliniasta, namuly rzeczne gliniaste, nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu lub lessu z
gruzem z odpadami drewna, pospéiki, piasek gliniasty potzwarty, torf z korzeniami grubosci
ponad 30 mm, Zwir.

Kategoria I'V obejmujaca gling wilgotng polzwart i zwarta oraz zwatows z gltazami do 10%
objetoscei, it mato wilgotny potzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zlezaly z gliny, it z gruzem
lub odpadami drewna, otoczaki o srednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke
zwartg.

Wyréznia si¢ réwniez podzial na dwa rodzaje gruntéw pod wzgledem nasycenia woda:

- grunty suche lub normalnej wilgotnosci,

- grunty mokre.

Roboty wykonywane w mokrych gruntach nalezy wycenia¢ wedtug indywidualnych
projektow z uwzglednieniem robét drenazowych, wzmacniajacych i zabezpieczajgcych.
Pozostale okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktdrego gtebokosé przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki
nie wykazujg zmian objetoéci ani nie rozpadaja si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymatos¢ na sciskanie Re ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia $rodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zaggszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: gdzie:

pd — /wg projektu/ gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnoscei optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zaggszezenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12
Wskaznik réznoziarnistodci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru: gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zielen przeznaczona
Do pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed mozliwoscia uschniecia.




Z czynnoscei tych nalezy sporzadzi¢ protokét przy udziale Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ziemnych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonanie wykopéw materiaty nie wystepuja

2.2. Skladowanie materialow

3.

Zebrang ziemig roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy
sktadowa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscia zmieszania z
innymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

Maszyny do robot ziemnych.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci sposréd maszyn do robét ziemnych mozna

wyrdznic:

- maszyny do odspajania gruntow z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie
odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia
oddzielnymi maszynami; do maszyn tych zalicza si¢ wszystkie koparki jedno- lub
wielonaczyniowe oraz tadowarki i spycharko-tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce skltadowania lub wbudowania
wraz z mozliwoscig ukladania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza sie
zgarniarki wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomoca lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza sie: spycharki, koparko-spycharki, réwniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenosniki tasmowe, wyciagi
pochyle, czyli skipowe, zurawie o malym udzwigu),




- maszyny do poziomego transportu (r6znego rodzaju $rodki transportowe, poczgwszy od
taczek az po wagony kolejowe),

- maszyny do rob6t pomocniczych, czyli do zaggszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.

Podzial ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wigkszej uniwersalnosci nalezy

traktowac¢ jako ramowy.

Zdjecie warstwy darni za pomocg spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw nie nalezy

wykonywac¢ prac za pomoca spycharek podczas opadéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ przy uzyciu koparek do gtgbokosei ok. 30 cm powyzej poziomu

posadowienia. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, nie

dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w sasiedztwie wykopu oraz pod

dnem wykopu, jak rowniez do tworzenia si¢ nawisow gruntu. Pozostaty grunt wybra¢ r¢cznie

przy uzyciu lopat. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania

wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byl hamowany dowo6z materiatow
na budowe. Transport winien odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odlamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ogolne zasady prowadzenia robdt ziemnych:

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

w szczegdlnosci z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejgeego

uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby

geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych,

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzié¢ nastepujacymi metodami:

- mechaniczng, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprzgtu 1 maszyn,

- reczno - mechaniczng, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkéw
wydobywczych nastepuje recznie, transport za$ na odklad lub srodki transportowe
mechaniczne, za pomocg transporterow tasmowych, wyciagdw skipowych, lekkich zurawi,

- reczng, w Ktorej wszystkie czynnosci sa wykonane sitg migsni ludzkich i za pomoca
narzedzi,

Dobér metody lub wykonanie rob6t jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i

warunkow, w jakich maja by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od

przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nast¢pujgcych
ogolnych zasad i warunkéw technicznych:

- spody wykopow w przypadku nieumyslnego przekopania, nie mogg by¢ zasypane gruzem,

lecz powinny by¢ wypelnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem;

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko

wykorzystane, aby uniknaé osuwania si¢ skarp,

- do wykonywania nasypow nalezy uzywa¢ gruntow takich, jak: piaski, zwiry, piaski




gliniaste, skaly twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynnosci mniejszej niz 65; nie
wolno stosowac do tych konstrukcji torfow, gruntéw ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy
speinieniu pewnych warunkow, tzn. zabezpieczeniu nasypu,

- przy zasypywaniu wykopdw, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajgcej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

- nie wolno uzywac do zasypywania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny, itp.,

- nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zaggszczajac,

- wysoko$¢ nasypu i szeroko$é jego korony powinna by¢ wieksza od zalozonej (ze wzgledu

na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztaltowac zgodnie z danymi
zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, giebokosci wykopu i

obcigzenia naziomu,

5.3.Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (bliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastgpujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materialow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozna nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z
zarzadzajacym realizacja umowy celem podjecia odpowiedniej decyzji.

5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki.

Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po

uzyskaniu zezwolenia zarzadzajacego realizacjg umowy , potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:

- ukladanie podkladu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialéw budowlanych,

- ukladanie podkladu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm,

- calkowita grubos¢ podkladu wedlug projektu, powinna to by¢ warstwa stata na calej
powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js=0.9 wedlug préby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- uktadanie podkladu powinno nastgpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

- przed rozpoczeciem ukladania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw



materialéw budowlanych,

- uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa,

- catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu, warstwa powinna by¢ stala na catej
powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zaggszczenia podkladu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0.98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.5. Zasypki

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia

zarzagdzajacego realizacjg umowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materialow budowlanych i §mieci,

- ukladanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0.25 m — przy stosowaniu ubijakow recznych,

- 0.40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni_
Js=0.95 wg proby normalnej Proctora,

- nasypywanie 1 zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjag umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakoci rob6t podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej p.7

6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robé6t oraz po ich zakoniczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja
- prawidlowos$¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podlozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Podklady
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- materiatl uzyty na podktad
- grubos¢ i réwnomierno$¢ warstw podkladu
- sposob i jakos¢ zageszczenia

6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob 1 jakos¢é zageszczenia



Dokladno$¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie
powinny by¢ wigksze niz 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowow
odwadniajacych, +4 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+15 ¢m — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna wigkszej niz 1,5 m,

+5 c¢m — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:
- analiz makroskopowych,
- wilgotnosci gruntu,
- maksymalnego cigzaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego,
W przypadku natrafienia na grunty migkkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania
szczegotowe przez jednostke do tego uprawniona.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokol, ktory winien by¢
dolaczony do dziennika budowy. Pobieranie probek z gruntu i badanie gruntéw powinny byc¢
zgodne z odpowiednimi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostka obmiaru jest:
- 1 m?® kubatury wykopu

Obliczanie objetosci robot ziemnych.
Objetosci robot ziemnych oblicza si¢ wedlug przekrojow poprzecznych i profili podtuznych
wykopow i1 wyraza si¢ w m? gruntu rodzimego.
W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby $rodkow transportowych,
wydajnosci sprzetu mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zatozeniach
szczegotowych projektu nasypow, objetoscei robot kubaturowych oblicza si¢ z
uwzglednieniem wspolczynnikoéw spulchniania lub zaggszezenia. W przypadku dokonywania
pomiardéw rob6t juz wykonanych lub w trakcie wykonywania ilodci gruntu obmierza si¢ w
stanie spulchnionym na odktadach lub $rodkach transportowych, a w celu ustalenia
faktycznych objetosci robdt ziemnych stosuje si¢ wspotezynniki zmniejszajace, zalezne od
kategorii gruntu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Koncowe odbiory robot ziemnych.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu

odnotowa¢ tez wyniki badan wszystkich prob oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawcza dokumentacje rysunkow, w tym rysunki przekrojéw miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow
nachylenia skarp i spadkow,




- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analiz¢ wynikow badan,

- protokoly odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robét. Odbior

koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych i

potwierdzony protokolem zawierajacym ocene ostateczna robdt i zatwierdzenie ich przyjecia.

Fakt dokonania odbioru koficowego nalezy wpisaé¢ do dziennika budowy.

Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem odktadu lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Podklady — ptaci si¢ za m3 podkladu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- zasypanie, zaggszczenie 1 wyrownanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegloéci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na srodki transportu,

- przewo0z na wskazana odleglosé,

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drdg na terenie budowy i na zwalce.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomig¢dzy zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegotowo

ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnoscei:
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne™.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Czesé 1.
Wyd. 4.Arkady, Warszawa 1989.
Wytyczne wykonywania robot budowlano -montazowych w okresie obnizonej
temperatury. ITB, Warszawa 1971.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BETONOWANIE

(Kod CPV 45262300-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1

. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s§ wymagania
dotyczace realizacji robét betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy budowie budynku swietlicy wiejskiej

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

1.3

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykoriczeniem robét betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone i nie
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

. Zakres robdt objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastgpujgcych robot betonowych:
- tawy fundamentowe zbrojone
- Sciany fundamentowe betonowe
schody, podesty,
- podciagi, wience ,
- betonowe warstwy wyrownawcze
podktad betonowy
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot $3 przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5.

1.6.

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujgcymi Polskimi
Normami i Og6lng Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calosé¢ robét zwigzanych z wykonywaniem
elementéw betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajacego realizacja umowy.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Og6lnej Specyfikacji Techniczne;
Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac betonowych.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
3. Skiad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialtdéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostale
materialy do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5.
2 Laczenie deskowan: zlgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stalej lub zmiennej
dhugosci, nie posiadajgce elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
$rednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace skladniki wehodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gldwne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIl, 18G2.
Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spelnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi byé typu czarnego, o Srednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadaé celom jakim majg stuzyc¢.

2.4 Skladniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych

materialéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z norma PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkow organicznych i innych substancji

zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo



Zalozenia ogblne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WI'WOQO rozdziat
6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.

Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
i famanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materialow, zawierajacej nie wiecej niz
15% ptaskich badz wydtuzonych ziaren (dlugos¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczaé 2%.

Mrozoodpornosé kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnaciji betonu.
Wszystkie domieszki do betonow nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.,

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprze¢tu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia sie¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajacego realizacja umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Mieszank¢ betonowa i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementow wchodzacych
w sklad robot betonowych mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy . Do transportu mieszanki betonowej
i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport 1 rozltadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciggu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujgcych ilosé
wody oraz opozniajgcych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu 1 zarzadzajacego realizacja umowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ osi i1 poziomow oraz
zgodnos$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda zarzadzajgcego realizacja umowy. Przed ulozeniem betonu nalezy uformowac 1
wygladzi¢ skarpy 1 dno formy ziemnej oraz r¢cznie usung¢ luzna ziemie.
Szalunki nalezy wykonywac¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposéb aby docelowo beton speinial warunki tolerancji co do ksztaltu,
polozenia 1 wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywac polaczenia
szalunkow oraz zapewnié¢ ich wodoszczelnosé. 1loéé polaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewngtrznych naroznikach $cian 1 plyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowa Obudowy, gniazda, okapy, otwory,
wneki, oraz dylatacje i polgczenia pomiarowe nalezy ksztaltowa¢ zgodnie z projektem. Przed
polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymalosci pozwalajace] przenie$¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukeji
na nim umieszczonych. Mozliwoéé ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow
okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okres§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione
na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonow podlegaja powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy .

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzié¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie 0czyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtornie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali 1 inne
pozostalosdci metali.
C. Przed zainstalowaniem ptyty maja by¢ pokryte srodkiem zapobiegajgcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkow.
B. Deskowania wykonywanych elementow powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez zarzadzajacego realizacja umowy .
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne
z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.



5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla latwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy jg chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami 1 zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy musza by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoly giecia, zestawienia
stali 1 uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajgcych sposob ukladania zbrojenia nalezy
okresli¢ nastepujgce elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uklad i liczbg pre¢tow, oraz
polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowej
bez odwolywania si¢ do szczegdtowych rysunkow roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety muszg by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowe;j
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zhuszezania hutnicze, thuszez, ziemie, oraz
inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i1 ukladanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowaé nastepujaca otuline betonowa stali
zbrojeniowe;j:
a. Konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majgce kontakt z gruntem 1 atmosferg: 50 mm
c. Sciany konstrukeji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- plyty: 40 mm
- §ciany, belki: 40 mm.
Polaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegoétami i uwagami podanymi na
rysunkach. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak 1 w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie
zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie byto. Os
dodatkowej wiazki pretow musi znajdowacé sie¢ w odleglosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokow otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia
zarzadzajacego realizacjg umowy . Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest
dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy zachodzi koniecznosé przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretdw. Przed kazdym przeformowaniem pregtéw na miejscu
wbudowania nalezy uzgodnic to z zarzadzajgcym realizacja umowy.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu znajdujacej sie¢ w poblizu
budowy lub przygotowuje si¢ mieszanke na miejscu budowy.
Wymagany sklad mieszanki (dane ogdlne):
Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawniong osobg. Potwierdzone kopie dokumentacji badan




wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé
dostarczone zarzadzajacemu realizacjg umowy . Nie wolno ukltada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacja umowy .

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajgc, ze stosowane przez niego z aktualne;j
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosei, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzagdzajacego realizacja umowy , dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betondéw konstrukeyjnych powinien spetniaé nastepujace
wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesh w
rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane
zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosié¢ 0.60
w proporcjach wagowych, chyba ze zarzadzajacy realizacjg umowy wyda inne pisemne
instrukcje. Maksymalna zawarto$é cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m3. Zawarto$¢ calkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Posadzki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu ulatwienia ukladania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowej,
ale tylko przy pomocy dodatkoéw plastyfikujgcych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.

Projektowana wytrzymatos¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu na | m3 powinna wynosic¢
180 kg. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy .

Badania materialéw 1 mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomic¢ o tym zarzadzajgcego realizacja umowy , w celu sprawdzenia deskowan, otwordw i
innych elementéw majacych si¢ znajdowaé w betonie.
Ukladanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowani, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas ukfadania mieszanki betonowej nie
dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzadzen wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podtoza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke¢ betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
ulozeniem betonu nalezy posmarowa¢ wszystkie drewniane deskowania.



5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zaggszczany przy uzyciu wibratorow weglebnych pracujgcych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min 1 odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spelnia¢ zalozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zaggszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4. Ukltadanie betonow przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow mieszanki betonowej powinno
odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie sg one wymagane w WIWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawartos¢ wody oraz opdzniajgce wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu i
uniknigcia nieréwno$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
mieszank¢ podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy ukladac i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarzni¢tej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej
nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajgcego
realizacja umowy . Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.
Powierzchnie starego betonu nalezy skué i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ $rodkiem wigzacym, ktdrego typ musi by¢ zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacja umowy .. Metody przygotowania zaprawy 1 S$rodka wigzacego
powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga sie od producenta $rodkow wigzacych
dostarczenia na pi$mie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacja umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic¢
zarzadzajacemu realizacja umowy o do akceptacji probki mieszanki w stanie plynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupelnien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajagcymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc
wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypelnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy beton ma by¢ usuniety az do odsloniecia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadie do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypelniony niemetaliczng bezskurczowsg zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem



materialow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektdre srodki wigzace nie nadajg sie do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ja przedstawi¢ przekonsultowaé z
przedstawicielem producenta srodkow wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystgpieniem do prac
zarzadzajacemu realizacja umowy do akceptacji.

5.4.7. Prace wykonczeniowe

Wykonczenia podtog:

Podlogi majg by¢ dokladnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiagnigcia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego sie w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3
metrowej przykladnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagl¢bien nalezy je
natychmiast wypelni¢ $wiezo zarobionym betonem, wyrowna¢, zagescic¢ i ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystgpienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dzialaniem chemikaliéw, $srodkéw i materialow metalowych oraz innych srodkow
powodujgcych zabrudzenie.

5.4.8. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrownane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wieksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przykladnica dtugosci 1 m polozona jest
na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przykladnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na calej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchylki w zalozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Plyty, plaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nierownosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca 1
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugosci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykoniczonej plycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty majace gwarantowa¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanaléw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawit, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odplywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.9. Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polegac na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w

ciggu:



- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajgcemu realizacjg umowy .

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powfokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewnié¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywaé
tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usuni¢ciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢é caly czas zraszane.
Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczalo obecnosci srodka, stosowaé $rodek
pielggnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodnos¢ zastosowanych $rodkow z
materialami uszczelniajagcymi lub innymi, ktore bedg stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymac¢ wymagang stala wilgotnosé
na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawié do zatwierdzenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy .

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiegaé¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow,
- Zbrojenia,
- Cementu i kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- Dokladnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytworni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentéw, podwykonawcoéw i wykonawcow
dostarczajacych materialy wykorzystywane do robot objetych niniejszym dzialem. Wytwornia
betonu musi prowadzi¢ biezgcg dokumentacje badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robodt
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m3 kubatury law fundamentowych,
- 1 m2 plyty posadzki betonowej wraz z podktadem z betonu B10,
- 1 m3 kubatury schodow.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawga platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikéw produkcji.
- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Przygotowanie 1 montaz zbrojenia.
- Dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscia wykonawcey — materialéw rozbiérkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg sprawy te musza zostaé szczegdtowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwiazane normatywy
WTWO Robot Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdzial 1 - Warunki Og6lne Wykonania
Rozdzial 5 - Deskowania
Rozdzial 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia
Rozdziatl 8 - Konstrukcje drewniane

SR

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku swietlicy wiejskiej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgee i
majace na celu wykonanie wszystkich robét murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwiazane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot murarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specytikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nast¢pujgcych robot murarskich: -
- wykonanie $cian nosnych i dziatowych
- ulozenie nadprozy L-19
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystgpuja przy realizacji
Umowy.

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot s przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Ninigjsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot murarskich: urabianie zaprawy, murowanie, roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy.

2. Sklad zaprawy cementowo- wapiennej i granulacjg kruszywa.

3. Swiadectwa jakoéci materiatow wyszczegolnionych w dalszej czgsci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci

opracowania.

3. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow




Ogolne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Pustaki betonu komorkowego
Materiatem zastosowanym do wykonania scian sa pustaki z betonu komorkowego klasy 05. Po
przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadlosciennych tak, aby nie mialy kontaktu z gruntem. Bloczki nie
mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i peknie¢. Pustaki dostarczone na
budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom .

2.3 Prefabrykowane nadproza L. - 19
Materialem zastosowanym do wykonania nadprozy bedg prefabrykowane nadproza zelbetowe L
— 19. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinny by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do
1,80 m na poziomych podktadach drewnianych lub paletach tak, aby nie mialy kontaktu z
gruntem (minimum 10 cm nad nim). Miedzy poszczegdlnymi warstwami zastosowaé przekladki
drewniane, ktére muszg by¢ umieszczone doktadnie jedna nad drugg w linii pionowej, jak
najblizej miejsc podparcia prefabrykatow w konstrukcji obiektu. Grubos$é przektadek powinna
by¢ wigksza od wystajacych uchwytéw montazowych.
Nadproza nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny byé proste, bez rys i pekniec.
Nadproza dostarczone na budowe musza posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom
(PN-60/B-82251).

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazdg wode zdatna do picia, niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe
- marka i sklad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
- przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu
Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych nalezy stosowac :
- cement portlandzki 25 lub 35 czysty lub z dodatkami
- wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktore powinno tworzy¢ jednolita,
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN-
65/6733- 02)
-drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawartos¢ siarczanow powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach
do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczaé 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.6. Dodatki do zapraw.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wiazanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez zarzadzajgcego realizacjg budowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad robét
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport i roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej p. 2.1

5.2 . Mury z elementow murowych z betonu komoérkowego
Mury z nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 771-2:2011

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm

5.2.2 Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-
10mm

5.3. Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowo- wapienne;j:

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zapraweg przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sklad zaprawy (dane ogdlne):

Przed rozpoczegciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawié sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacjg budowy. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materialy: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda
spelniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci. Taki atest musi byé przedstawiony do



wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawieraé¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢
wykonana w proporcjach: 1: 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg skladniki sypkie
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode
w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy
rozrobi¢ je z wodg, mieszac¢ osobno piasek z cementem i wsypac¢ do rozcieficzonego wapna.
Cato$c¢ mieszaé az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.3.2 Badania materiatoéw i zaprawy cementowo- wapienne;j.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skladu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3.3 Ukladanie zaprawy.
Przed przystapieniem do murowania nalezy usung¢ z podloza kurz, sadzg, substancje ttuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalowa siatkg
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawy powinny by¢ uzyte w ciggu 2 godzin od czasu ich
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty skladnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez zaprawe
podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury
zaprawy nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ jej skladniki.
Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno ukfada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uklada¢
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznig¢cie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
i zamdwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z zarzadzajacym realizacja umowy .

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t murarskich.

Roboty murarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykoficzeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadac
nastepujacym wymaganiom co do tolerancji: Nieréwnosci powierzchni nie powinny przekraczac
20 mm na calej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej wysokosci Sciany. Odchylenia przecinajacych sig
powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na
dlugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia
prac murarskich. Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny




wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzgdzajacym realizacjg umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie prawidlowosci wiazania cegiet
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i1 sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru
- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
- sprawdzenie poziomowosci warstw muru
- sprawdzenie liczby uzytych polowek cegly
6.2. Kontrola jakosci wykonania muréw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
wymaganiami wg PN-68/B-10020 lub (oraz) PN-68/B-10024. W przypadku gdy
zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i1 konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia

rob6t murarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8

Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest przedmiar robot, bedgcy integralna czescig dokumentaciji
projektowej. - jednostka obmiarowa jest [m2] muru o odpowiedniej grubosci lub [m3]

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji

Technicznej pkt 9
8.1 . Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét

wykonczeniowych, poniewaz podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbiér polega

na sprawdzeniu :

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg techniczna z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatlow i wyrobow

budowlanych
- zgodnosci wykonania z odpowiednimi normami ( PN-68/B-10020 i PN-68/B-10024)

- wynikow badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane
- ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma si¢ wynik dodatni, nalezy mury uzna¢
za wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikoéw jest negatywny, nalezy
rozebra¢ mur i ponownie wykonac¢ roboty murowe.

i



8.2 Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawceg przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja :

— dostarczenie materialdw i sprzgtu na stanowisko pracy

- obmurowanie nadprozy

- wymurowanie $cianek z cegly

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegétowo ustalone w
umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnoscei:
PN-60/B-82251 — Nadproza zelbetowe
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-EN 771-2:2011 ,,Wymagania dotyczace elementow murowych. Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe™
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komérkowego. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komorkowego. elementy drobnowymiarowych




SZCZEGOLOWA
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ROBOTY TYNKARSKIE

(Kod CPV 45410000-4)




1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robét tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét tynkarskich:

- wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych kat. III jak i
zewnetrznych wypraw tynkarskich

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sa przedstawione na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreélenia podstawowe
Okresdlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogdlna Specyfikacja Technicznag p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Og6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot tynkarskich:
przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej,
ukladanie zaprawy cementowo- wapienne;j,
roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Skiad zaprawy cementowej i granulacje kruszywa.
3. Swiadectwa jakosci materialow wyszczegdlnionych w dalszej czgsci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowo- wapienne;.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2. Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry zawarte
w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gestosé
pozorna, wytrzymatos¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscia. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje sie wytrzymalos¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscia probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymalos¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymalosci
probek zarobionych wodg wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zalozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, mial), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawartos¢ siarczanow powinna byé mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczaé 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapienne;j.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot tynkarskich pozostawia sie do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia



nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélne; Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad robét
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport i rozladunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2.  Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;.
5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.

Zaprawg przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sklad zaprawy (dane ogdlne):
Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawic sklad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spelniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te skladniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji
zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1: 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystenciji 10 cm stozka pomiarowego.
Zaprawg nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze soba skiadniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci
odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je
z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozcienczonego wapna. Calo$é mieszaé
az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkow wewnetrznych).
Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usuna¢ z podloza kurz, sadze substancje tluste, a
spoiny migdzy pustakami powinny by¢ wyskrobane do glebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystgpujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalows siatka
tynkarskg. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikéw.
Tynki kat. I1I nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajace sie z obrzutki, narzutu i gladzi
Jjednolicie gladko zatarte;.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét tynkarskich.
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Roboty tynkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 4 mm na calej dlugosci laty
dh 2m (kat. IT ) i nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty
kontrolnej dt. 2 m (kat. IIT). Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m (kat. II ) i nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. I11).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 4
mm na 1 m i nie wigcej niz 10 na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi(kat. II ), nie wigksze niz 3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej
przegrodami pionowymi (kat. III).

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawag do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom

i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skladu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chfodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zaprawy cementowej powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikniecie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ jej sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uklada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno ukladaé
zaprawy w temperaturze zewn¢trznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznigcie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatlu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem napraw
i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike¢ naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1

. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Cementu, wapna, wody i kruszyw do zaprawy,

- Receptury zapraw,

- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw przed wbudowaniem,

- Sposobu ulozenia zapraw,

- Doktadnos$ci wykonania tynkow (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).



W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiardw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 $ciany otynkowane;.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiordw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robdt
tynkarskich. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikow produkcji.

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku
gospodarczym,

- wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. I w budynku mieszkalnym,

- wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo- wapiennych kat. Il w budynku
mieszkalnym,

- wykonywanie tynkéw gipsowych mechanicznie

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasnoscia wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podzial i charakterystyka tynkéw zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne, dotyczaca gipsowych tynkéw wykonanych maszynowo.




SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

(Kod CPV 45422000-1)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawag materialow, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych
na budowie.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie konstrukcji dachu
- wykonanie olacenia dachu,
- wykonanie elementow dachu
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiagce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos$é robét ciesielskich zwigzanych z
wykonywaniem drewnianych elementdéw konstrukcyjnych :
- podstemplowanie elementow konstrukcyjnych
- montaz elementow konstrukcyjnych
- wybranie materialu
- impregnacja drewna
- przycinanie i dopasowanie elementéw
- oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostaltymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odst¢gpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnosé prac ciesielskich
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy.
3. Swiadectwa jakogci materialéw przedstawione przez producenta wyszczegolnione w
dalszej czesci opracowania.



4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4

2.2 . Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z
instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowaé kompleksowe srodki stluzace do efektywnej ochrony drewna i
materialdéw drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materialow
impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Gleboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotnosci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotno$ei 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukcji drewnianej nosnej stosowac drewno klasy K27, a dla podtozy drewno klasy
K33 wedlug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdluz widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdluz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1.5 1.5

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27




Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na caltym przekroju do 1/4 1/4do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i

zbitki: 1/3 1/2
a) glebokie 1/1 1/1
b) c{zolowe niedopuszczalna
Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie
o 4 mm 6 mm
Szerokos¢ stojow dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca
) do 1/4 szerokosci lub dlugosci
Oblina
Krzywizna podtuzna
a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szerokosci elementu.
Nierownos¢ plaszczyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadle,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadlos¢ niedopuszczalna.
2.2.3. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosié nie wigcej
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
2.2.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
— w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm
— w grubosci: do +1 mm lub do ~1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchylki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:
- dla fat o grubosci do 50 mm:
—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
— w szerokos$ei: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
— w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilosci
—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny byé wieksze
niz +3mmi-2 mm.
e) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm 1 —2mm.
2.3 . Laczniki
2.3.1. Gwozdzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12
2.3.2. Sruby



Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN —1SO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podkladki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem

ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszezone do stosowania decyzjg nr

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 1.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4 . Skladowanie materialow i konstrukcji
2.4.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podtozu

utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ skladowane w pozycji poziomej na podkiadkach rozmieszczonych

w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odleglos¢ skladowanych elementow od

podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach

w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dzialaniem

czynnikow atmosferycznych..

2.5. Odbiér materiatlow na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze swiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okre$lonym przez zarzadzajacego realizacja umowy
Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ



zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjag umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng przy udziale srodkow, ktdre
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstruke;ji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowaé wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dhugos¢ elementow wykonanych wedlug wzornika nie powinny rézni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchylki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 em w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
— w dhugosci elementu do 20 mm
—w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokosei do 10 mm.
5.2.5. Elementy wigzby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Okapy.
5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
5.3.2. Deski powinny by¢ laczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dlugosé gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigcksza od grubosci desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.
5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewngetrznych, szkodnikéw biologicznych i dzialania ognia. Mozna zastosowa¢ jedng z
dopuszczonych metod impregnacji:
- smarowanie,
- natrysk,
- krotkotrwate moczenie,
- gleboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwata.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.




5.5.

5.6.

Srodki impregnacyijne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,

posiada¢ rekawice i maski.

Zlacza

Zlacza elementow wigzby dachowej wg rysunkow konstrukeyjnych. Polaczenia i

rozmieszczenie tacznikow wg podanych w projekcie zasad. Niewlasciwe rozmieszczenie

tacznikow moze by¢ przyczyng pekania drewna (katastrofy budowlane;j).

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna i materiatéw drewnopochodnych srodkami ochrony

drewna Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna

powinny by¢ wykonywane na wyodrgbnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny
mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materialdw lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezbgdne do prawidlowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i oséb wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkow zdrowotnych osobom wykonujgcych
roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajgcych z
aktualnie obowigzujacych przepisow

e/ by¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepla wode srodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno $rodkami ochronnymi mogg wykonywaé osoby ktore

uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robdt. Pracownicy powinni

by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy
powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-cisnieniowa przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania srodkami ochrony

drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi

srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wigkszej ni_ 20% - w wypadku nasycania srodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wiekszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnos$ci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowej instrukcji okreslajgcej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowaé wylacznie przez
kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym st¢zeniu 1 stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli $rodkow.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujagcymi

metodami:

a/ impregnacja metoda proézniowo-cisnieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi



urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne
b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementow. Diugosé kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupelniajacy przy metodzie natrysku i kapieli.
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 i wiecej godzin w zaleznosci
od rodzaju srodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca
pedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych
podigczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegow 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i
wigce] godzin w zalezno$ci od rodzaju srodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

B2

7. OBMIAR ROBOT

7.1

1.2.

8.

. Ogodlne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

- Jakosci stopnia impregnacji drewna,

- Jakosci potaczen drewnianych elementow konstrukcji,

- Wymiarow zastosowanych przekrojow drewna,

- Dokladnosci montazu poszczegdlnych elementéw konstrukcji.

W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robot ciesielskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci materiatéw zastosowanych do robét ciesielskich.

Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materialow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym
dzialem.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robdt.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9.Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych
Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.



Podstawa platnosci s ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robodt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbgdnych materiatéw i innych czynnikow robét ciesielskich

- elementy konstrukcyjne dachu budynku

- wykonanie odeskowania

- olacenie czgsci potaci dachowe;j

- impregnacja drewna

- badania na budowie i laboratoryjne

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatéw

rozbiérkowych z placu budowy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te musza zostac szczegdlowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogélne dotyczace
tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspolne dla
drewna okraglego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wiasciwosci. Terminologia i
symbole.

- PN-EN 335-1 Trwalos¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogodlne.

- PN-EN 335-1 Trwalo$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

(Kod CPV 45261210 - 9)



1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich roboét dekarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwiazane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot dekarskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacija
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokryé dachowych papg docieplenie wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- pokrycie membrang paro przepuszczalna ,
- pokrycie blacho dachéwka panelowa,
- obrébki blacharskie z blachy powlekanej
- rynny i rury spustowe z blachy powlekane;
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekeie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacja Techniczng .

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien, rur spustowych i opierzen,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
1. Harmonogram i kolejno$¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentéw poszczegélnych elementow
pokrycia dachu wyszczegolnione w dalszej czgsel opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegolnione w dalszej czescel.




2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej

2.2.2. Blacho dachowka
Przywieziona na plac budowy blacho dachowka musi by¢ sktadowana na rownoleglych

podkiadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzic,
czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danej

blacho dachowki, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy
orynnowania powinny by¢ skladowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w
ktorym nie beda narazone na uszkodzenia. Po ich zlozeniu w miejscu skladowania nalezy
sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta
wszystkich elementéw orynnowania, ktdre powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujace;j
jakos¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogélnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprz¢t, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementdw wchodzacych w sklad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Przygotowanie dachu.

Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-
80/B-10240, w przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podloza powinna by¢ réwna, przeswit pomigdzy
powierzchnig podloza tata kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie,
naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzi¢ za pomoca skosu albo
listwy o przekroju trojkatnym
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3 Krycie dachu blacho dachéwka.

Podczas obrobki na placu budowy blacho dachowka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli
arkusze blacho dachowki przechowywane si¢ w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza
od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczynaé¢ dnia od wykonywania skomplikowanych
obrébek recznych, a raczej poczekaé z nimi do czasu podniesienia si¢ temperatury, albo
przygotowac je w cieplym pomieszczeniu.

Temperatura blacho dachowki w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢
ona odksztatca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc
uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.
Do mocowania blacho dachowki nalezy uzywac nierdzewnych wkretow najlepiej w kolorze
pokrycia, w ilo$ciach i odst¢pach zalecanych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu
potaci dachowych nalezy zamontowac¢ do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w
kolorze blacho dachéwki oraz gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku.

W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po blacho dachowce
mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac stopy w
zaglebieniach blach w miejscu mocowania, albo po ulozonej na potaci drabinie.

Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia nalezy sprawdzié, czy powltoka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie
miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowa¢ farbg renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykreé do deski okapowej, $ciany, krokwi lub
fat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.
Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — laczniki naroznikowe. Rynny
wsuna¢ w haki i odpowiednio polaczy¢ na ztaczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez
umieszczenie pod katem hakow. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami
nalezy rozciggnac linke.

Zakladanie tacznika na potaczeniu rynien.

t.acznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czg¢s¢ rynny. Nastepnie nalezy zagiaé przedni zaczep
tacznika w dot i obrocic go do rynny oraz zamkng¢ acznik mata klamerka.




Mocowanie obejm.

Najpierw nalezy ustali¢ polozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odleglosci pomigdzy $ciang a rynna. Nastepnie nalezy zamocowac¢ obejme
odpowiednia do materiatu $ciany. Sa dwa typy obejm: dla scian murowanych i dla $cian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowaé po wykorniczeniu elewacji.

Ustalenie dtugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzia¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsunie¢te na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od sciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania robot dekarskich.
Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczgciem napraw i zaméwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien ja przedstawié i przekonsultowaé z przedstawicielem producenta
stosowanych materialéw oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i
przedstawic je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Kontrola jako$ci robét polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanych materiatow,
- Doktadnosci wykonania robot dekarskich,
- Jakosci polaczen elementéw dachu i jego orynnowania,
- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,
- Estetyki wykonania robé6t dekarskich.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot dekarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialéw zastosowanych do robét dekarskich.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materialéw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dzialem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.



Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 pokrycia dachowego, opierzenia
- 1 mb orynnowania budynku.

8.0DBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw roboét i dokonywania platno$ci podano Ogolnej Specyfikacji

Technicznej . Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robot

dekarskich. Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw robot dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
whasnoscia wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
realizacji robot przy budowie budynku swietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwiagzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dociepleniowych:
- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70,
- ocieplenie posadzek EPS 100
- wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,
- wykonanie ocieplenia i wygluszenia z welny mineralnej grubosci 20 cm 1 10 cm dachu
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dociepleniowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwiazania techniczne stanowiace podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
nastepujacych robot:

- ocieplenie scian zewnetrznych styropianem EPS 70 — 20 cm

- ocieplenie posadzek EPS 100-15cm,

- wykonanie ocieplenia i wyghuszenia z welny mineralnej grubosci 30 cm dachu

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegolnionych w dalszej czgséci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2.1 Styropian
Do ocieplenia Scian nalezy zastosowac¢ styropian frezowany FPS-70 i posadzek EPS-100.
Po przywiezieniu na budowe powinien by¢ sktadowany na podktadach drewnianych lub paletach
w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych benzol, terpentyn¢ i
oleje mineralne poniewaz substancje te s jego rozpuszczalnikami.
Styropian powinien by¢ w ptytach, ktére nie moga by¢ popgkane, skruszate 1 polamane.
Styropian powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentow zgodne z normami
(ZN-65/MPCH/05-5228).

2.2.2 Welna mineralna.
Przywieziona na plac budowy welna mineralna musi by¢ sktadowana na podktadach
drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych. Powinna by¢ zapakowana w oryginalne
opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym.
Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danego typu welny
mineralnej, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

2.2.3 Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ gotowy tynk mineralny Atlas Cermit.
Po przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ skladowany na drewnianych podktadach
lub paletach w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Worki mozna ukladac¢
warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na wolnym
powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi
jego zastosowanie do w/w robdt. Sprawdzi¢ rowniez nalezy maksymalny termin jego uzycia i
$ciSle sie do niego stosowaé. Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
producentéw zgodne z normami.

2.2.4 Materialy uzupelniajace
Uzupelnieniem zastosowanych materialow sa: metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu,
siatka wzmacniajgca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materialy musza by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiada¢ odpowiednie atesty 1
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

2.2.4. Welna mineralna.
Przywieziona na plac budowy wetna mineralna musi by¢ skladowana na podkladach
drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych. Powinna by¢ zapakowana w oryginalne
opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym.
Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta danego typu welny
mineralnej, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiahu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot



Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dociepleniowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1.

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.

Transport materiatow

Wszystkie materialy niezbgdne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport i roztadunek materialéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

Al

Zasady ogolne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.

5.3

Ocieplanie i wykonanie tynkow na $cianach zewnetrznych erkla.

Prze przystgpieniem do ocieplania $cian styropianem nalezy z ich powierzchni zewnetrznych
usuna¢ wszystkie wystajace elementy tak, aby plaszezyzny $cian byly gladkie. Styropian
nalezy mocowac¢ do Scian na klej do styropianu i dyble plastikowe w ilosciach zalecanych przez
producenta tych materialéw. Styropian uklada¢ warstwami od dotu do géry zwracajac
szczegblng uwage na szczelnos$¢ i doktadno$¢ przylegania ze sobg sgsiednich plyt. Podczas
montazu ptyt wszelkie naddatki styropianu usuwaé odpowiednimi narzedziami (plyt
styropianowych nie wolno tamac). Odpady skladowaé w odpowiednich pojemnikach a po
zakoriczeniu robdt nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie wolno ich pali¢). Po catkowitym
zakoficzeniu mocowania plyt na styropian nalezy natozy¢ podkladowa mase tynkarska, w
ktorej nalezy zatopi¢ plastikowa siatke wzmacniajaca. Wszystkie narozniki, wegarki i nadproza
nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi naroznikami metalowymi roéwniez wtopionymi w
podktadowg mase¢ tynkarska. Na tak przygotowane podloze nalezy natozyé warstwe
mineralnego tynku cienkowarstwowego. Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy
przygotowywac zgodnie z zaleceniami i instrukcjami ich producentow.

Ukladanie ocieplenia stropu.

Przed przystgpieniem do prac dociepleniowych stropu nalezy przygotowa¢ rusztowania.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego rodzaju prac, wyznaczy¢ strefe
bezpieczefistwa, wykonac porgcze oraz nalezy wyznaczy¢ strefy bezpiecznego poruszania sie.
Docieplenie stropu polega¢ bedzie na bardzo doktadnym wypelnieniu przestrzeni miedzy
elementami konstrukeji drewnianej stropu lub dachu welng mineralna. Przy robotach
dociepleniowych welng mineralng nalezy przestrzegaé nastepujace zasady BHP:
pracownicy bezposrednio montujgcy welng mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy), rekawice, wskazane jest zabezpieczenie gérnych drog oddechowych
maseczka przeciwpylowa, a oczu okularami ochronnymi.

Docinanie welny mineralnej zaleca si¢ wykonywac¢ recznie, na przyktad ostrym nozem,

Po zakoriczonej pracy pracownicy biorgey udzial w montazu izolacji powinni umy¢ rece i
twarz zimng woda.



5.4. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania robot.
Roboty dociepleniowe muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od plaszezyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wigkszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej dt. 2 m (kat. III).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. I1T ).
Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 3
mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. 111 ).

Powierzchnia dociepleniowa stropu musi mie¢ bardzo doktadnie ulozong izolacje cieplng bez
przerw, ubytkow i1 zagniecen welny.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Docieplanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Docieplanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie klejow 1 zapraw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
wezesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez nie temperatury wyzszej od 30°C. W
celu uniknigcie podwyzszenia temperatury klejow i zapraw nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢
ich sktadniki.

Docieplanie przy niskich temperaturach.

Zapraw 1 klejéw nie wolno uklada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
uktadac¢ zapraw w temperaturze zewnetrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona
przez przemarznigcie musi by¢ usunieta i zastgpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawic¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania , jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu ulozenia zapraw 1 klejow oraz plyt styropianu,
- Dokladno$ci wykonania tynkéw (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).
- Szczelnosci i1 doktadnosei izolacji stropu.
W czasie kontroli szczego6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot dociepleniowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.




7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 ocieplonej $ciany,
- 1 m2 ocieplonego stropu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbiér robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot
tynkarskich. Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cena okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmujg:

- dostarczenie niezbednych materialéw i innych czynnikéw produke;ji,

- ocieplenie scian zewngtrznych erkla styropianem FPS-70 budynku mieszkalnego,

- wykonanie tynkéw zewnetrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,

- wykonanie ocieplenia i wygluszenia z welny mineralnej grubosci 20 cm i 15 ¢cm stropu

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materialéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkoéw zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i1 betonow.

ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny 1

wspotezynnik przenikania ciepla.

PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach.

PN-89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-82/B-04631 - Materialy do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych.

PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny

mineralne;.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

(Kod CPV 45421146-9)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres zastosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
realizacji rob6t zwigzanych z wykonaniem sufitéw z ptyt kartonowo- gipsowych przewidzianych do
wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie budynku s$wietlicy wiejskiej.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem sufitéw przewidzianych
w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem
1 wykoniczeniem tych robét wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie sufitu podwieszanego ,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robot zwigzanych z wykonywaniem robot zwigzanych z
wykonaniem sufitow z plyt z welny mineralnej lub witékowo-gipsowych:

wykonanie sufitu podwieszanego,

roboty pomocnicze,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specytikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujgce informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materialéow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Plyty kartonowo- gipsowe 1 wlokowo- cementowe.

Materialem zastosowanym do wykonania okladzin sufitow sa plyty kartonowo- gipsowe i
wlokowo — cementowe wodoodporne grubosci 12,5 mm. Przed przywiezieniem plyt na plac
budowy nalezy sprawdzi¢, czy sg one cale, czy nie majg peknie¢, ubytkow 1 innych cech
eliminujgcych je do wbudowania. Po przywiezieniu pltyt na budowe powinny one by¢
sktadowane na stosach ulozonych na réwnych podktadach, majac na celu niedopuszczenie do
spaczenia plyt. Powinny one by¢ skladowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach, w
ktérych nie bedg narazone na dzialanie czynnikow atmosferycznych i uszkodzenia
mechaniczne.

Plyty dostarczone na budowe powinny posiadac atest producenta potwierdzajacy wszystkie ich

wlasciwosci plyt (wytrzymatosc, gestose, trwalosé, wilgotnos$é, wodoodpornosc itp.).

2.3 Profile stalowe.

Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji scianek powinny by¢ proste, czyste od
wewnatrz 1 zewnatrz i bez widocznych $ladow zgniecen, zataman i innych uszkodzen. Powinny
by¢ przechowywane z dala od ciggéw komunikacyjnych na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach lub w stosach i posegregowane
wedlug przekrojow. Stosy nalezy uktada¢ na podkladach o wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,
tak aby ulatwiony byt éciek wod opadowych. Po zlozeniu w miejscu skladowania nalezy
sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta, ktore
powinien okazaé na zadanie osobie kontrolujace]j jako$¢ materiahu.

2.4 Akcesoria.

3.

Do wykonywania w/w robot wykorzystywane rowniez beda : tasma uszczelniajaca, ,
blachowkrety, masa z gipsu szpachlowego i tasma zbrojaca. Wszystkie te elementy powinny
posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producentéw, ktére na zadanie oséb kontrolujgcych
powinny by¢ okazywane.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

4.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot zwigzanych z wykonaniem sufitow z plyt kartonowo-
gipsowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6



4.2. Transport materiatlow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad robot
zwigzanych z wykonaniem sufitéw z plyt kartonowo- gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek,
transport 1 rozladunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2.1 Wykonanie sufitow.

Wykonanie sufitow nalezy rozpoczaé od stabilnego przymocowania do konstrukc;ji istniejacej -
konstrukcji z profili stalowych w takich odleglosciach, jakie przewiduje projekt budowlany.
Oktadanie konstrukeji stalowej plytami wykonywaé mocujgc je za pomocg blachowkretéw, w
odstegpach nie wigkszych niz 25 cm. Lebki wkretow powinny znajdowaé si¢ ponizej
plaszczyzny mocowanej plyty. Nad plytami nalezy umiesci¢ folie paroizolacyjna. Yaczenia
miedzy plytami nalezy zabezpieczy¢ tasmg zbrojgcg i masg gipsu szpachlowego. Wszelkie
nierdwnosci oraz wglebienia po blachowkretach nalezy réwniez zaszpachlowaé gipsem
szpachlowym. Po wyschnigciu calos¢ sufity nalezy przeszlifowaé do stanu gladkosci i
pomalowa¢ farbami emulsyjnymi wewngtrznymi.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét.

Powierzchnie sufitéw powinny by¢ rowne i tworzy¢ plaszczyzne lub by¢ uksztaltowane zgodnie

z projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od plaszezyzny mierzone tata kontrolng

dlugoscei 2 m nie powinny by¢ na calej dhugosci taty wigksze niz 2 mm.
Roboty zwigzane z wykonaniem sufitow z plyt kartonowo- gipsowych musza by¢ wykonane
zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia tych prac. Odrzucone elementy zostang naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow
podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementoéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Rodzaju zastosowanych materiatow,



- Doklfadnosci montazu poszezegolnych elementéw konstrukeji sufitu,

- Estetyki robdét.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
tych robét z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiarow robét podano w Ogélnej Specyfikacii Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatgezony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 powierzchni sufitu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot zwigzanych z
wykonaniem w/ w sufitow.
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszezegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze rob6t, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest wich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg:

- dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikéw produkecji.

- wykonanie sufitu nad parterem czgsci budynku gospodarczego,

- wykonanie sufitu nad czescia poddasza budynku mieszkalnego,

- prace wykoficzeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wiasnoscia wykonawcy — materialow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-B-19402:1996 - Plyty gipsowe.
PN-B- 19406:1997 - Plyty warstwowe gipsowo- kartonowe.
BN-89/6734-09 - Sucha mieszanka tynkarska —szpachléwka.
PN-86/B-04360 — Spoiwo gipsowe.




SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

KLADZENIE PLYTEK

(Kod CPV 45431000-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
ukladania plytek ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robét budowlanych przy
budowie budynku $wietlicy wiejskie;j.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robt wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu ukladanie ptytek
ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materialow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specytikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- przygotowanie podlozy $cian i posadzek do uktadania plytek ceramicznych,
- ukfadanie ptytek ceramicznych na scianach,
- ukladanie plytek ceramicznych, gresowych na posadzkach,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogolna Specyfikacjg Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Ninigjsza specyfikacja obejmuje catosé robét zwigzanych z wykonywaniem
robo6t phytkarskich:

- przygotowanie podtozy Scian, schodow i posadzek,

- ukfadanie plytek ceramicznych na $cianach, posadzkach i schodach,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi byé zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materialow wyszczegblnionych w dalszej cze$ci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.




2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Skladniki zaprawy cementowe;j.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materialéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna sie
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscia. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymalo$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymaloscig probek przy uzyciu wody wodociagowej. Wytrzymatos¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych woda wodociagowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub lamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawartos¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowe;.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkéw 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez
zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

2.3.5 Plytki ceramiczne.

Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ skladowane na utwardzonym plaskim
podlozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, z dala od ciagéw komunikacyjnych ze wzgledu na mozliwosé ich
uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sa
zgodne z gatunkiem plytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza sie pieé plytek
wadliwych na 100. Plytki do wnetrz muszg charakteryzowac si¢ odpowiednig odpornoscig na
Scieranie i odpornoscia na plamienie. Plytki do lazienki musza posiadaé odpowiednig
odporno$¢ na $cieranie, plamienie i dzialanie zwiazkéw chemicznych. Plytki na schody
zewngtrzne musza si¢ charakteryzowaé si¢ odpornoscig na Scieranie, antyposlizgowoscia,
mrozoodpornoscig i twardoscig powierzchniowa 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry
plytek, ktére majg wplyw na ich pézniejsze uzytkowanie ujete w



odpowiednich przepisach technicznych musza by¢ zgodne z parametrami 1 atestami
producentow ptytek wbudowanych.

2.3.7 Materialy uzupelniajace
Uzupelieniem zastosowanych materialow sg: zaprawy klejace, zaprawy i srodki do
wyrownania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizowki, srodki
pielegnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materialy musza by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiadac
odpowiednie atesty 1 certyfikaty producentoéw zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do ukladania ptytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robdt
ptytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozladunek materialoéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowe;.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawg przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogélne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawic sktad zaprawy. Nie
wolno przystgpi¢ do wykonywania warstw wyrownujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki,
kruszywa i woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te skiadniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosei, urabialnosci i trwalodci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomos$ci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna byé¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej



produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu
portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac
mieszajac najpierw ze soba skladniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej
barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji.

5.2.3. Ukladanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyréwnujgcych).
Przed przystapieniem do robot nalezy usungé z podloza kurz, sadzg oraz substancje thuste.
Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopuscié¢ do jej segregacji lub utraty skladnikow.

5.3 Ukladanie ptytek.
Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ oceng podloza, polegajaca na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymalosci, réwnosci a takze oceni¢ jego chtonnosc, czyli zdolnosé¢ do
absorpcji wody. Ta ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podloza wodg i
obserwacje¢ szybkosci jej wchianiania. Ukladanie plytek na takim podtozu moze spowodowac
wchlonigcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt malej jej ilosci
(wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry
wytrzymalosciowe zaprawy i oslabia polaczenie zaprawa- podloze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowa¢ emulsje gruntujaca, ktora zwigksza przyczepnosé, elastyczno$é, odporno$é na
zarysowania, a takze reguluje proces chlonnosci podloza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z
zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rownos¢ podloza za pomocg taty kontrolnej
dlugosci min. 2 m. Przyklada si¢ ja w roznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchylek
wigkszych niz 4-5 mm. Ewentualne nieréwnosci nalezy wyrdéwnacé stosujac odpowiednig mase
wyrdéwnujacg. Nalozong zaprawe nalezy wygladzad, ale nie zacieraé. Przy wiekszych
powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykonac rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5
m. Na tak przygotowane podloza mozna uktadaé plytki, pamietajgc, ze nie nalezy przekraczac
grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania.
W konsekwencji moze dojs¢ do odspajania plytek od podtoza. Fuge uktadac¢ w taki sposob zeby
w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie
czekajgc az wyschnie). Fuge dobraé kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu ptytek nie byla widoczna (taki sam odcien fugi jak plytki).

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot plytkarskich.
Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od plaszczyzny
mierzone fata kontrolng dtugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dlugosci taty wigksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uklad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bgdzie podstawa do odmowy przyjecia tych robét.
Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skladu

zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.7. Drobne naprawy




Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem

do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczg¢eciem napraw
i zamowieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakosci zastosowanych plytek,
- Dokladnosci ulozenia plytek (odchylek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specytikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszezegblnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wbudowanych plytek.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robét i dokonywania platnosei podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robét ptytkarskich.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw 1 innych czynnikow produkeji.

- wykonanie posadzek z plytek ceramicznych,

- wylozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materialéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczegdblnoscei:



PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonéw.

PN-EN —101:1994 — Plytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN —121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wlasciwosci i klasyfikacja.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku s$wietlicy wiejskiej

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.

- montaz drzwi wejsciowych aluminiowych z samozamykaczem

- montaz drzwi wewngtrznych plytowych

- montaz okien PCV

- parapety okienne, podokienniki

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w OST

2. MATERIALY

2.1. Drzwi
Dopuszczalne wady i odchylki wymiarow stolarki drzwiowej - nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponize;j.

Réznice wymiardw [mm]  drzwi

wymiary zewn. oscieznicydo I m - 5mm

powyzej I m - Smm

réznica dlugosci przeciwleglych elementéw do 1 m

oscieznicy mierzona w $wietle powyzej 1 m - 2mm
skrzydlo we wrebie szerokos¢doIm - 1mm
powyzej Im - 2mm

wysokos¢ powyzej 1m- 2mm

roznica dhugosci przekgtnych do 1 m

przekatnych skrzydel we wrebie 1 do2m - 3mm

powyzej2m - 3mm

przekroje szerokosc¢ do5S0mm - Imm
powyzej 50 mm - 2mm
elementéw grubo$é do 40 mm - Imm
powyzej 40 mm - 2mm
grubos$¢ skrzydta - 1lmm

2.2. Okucia budowlane



2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, faczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajagcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostala ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiang lub farba ftalows, chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podlogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uklada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odleglosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5 Stolarka okienna i1 drzwiowa PVC

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych
wielokomorowe (5-6 komor) o glebokosci zabudowy 70-80 mm i grubych sciankach Okna PCV
powinny mie¢ uszczelki EPDM o dostosowanym ksztalcie i osadzone w specjalnych kanatach
Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem srodkowym powodujacym wyodrebnienie tzw.
"suchej komory", w ktorej pracuje okucie. Okna maja posiada¢ nawiewniki okienne cisnieniowe .
W istniejgcych oknach z PCV nalezy zamontowa¢ rowniez nawiewniki cisnieniowe

2.6 Parapety okienne zewnetrzne z blachy powlekanej, podokienniki wewnetrzne z PCV
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robét.
4. TRANSPORT

Materialy 1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrata statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic¢ stolarke na podkladkach lub

listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem
trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiarow po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:




- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekgtnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehnienie szczeliny
migdzy osciezem a oscieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia Iudzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokladnie zamknagé.

Osadzenie parapetow wykonywac¢ po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych . OScieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg a
murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu swiadectwem ITB.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnos$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jakosci materiatlow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegdlow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, okué oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle muru

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatlow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw roboét zanikajacych,

€) protokoly odbioru materiatéw i wyrobéw,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowisko pracy

- osadzenie stolarki

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow




9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnoscei:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,
PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiaréw stolarki budowlanej i meblowe;.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Cze$é 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowe;j i/lub
Dymoszczelnosci
PN-EN 12020-2:2010 Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki wyciskane precyzyjnie ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Cze$é 2: Tolerancje wymiarow i ksztatty;
PN-EN 179:2009 Okucia budowlane. Zamkniecia awaryjne do wyjs¢ uruchamiane klamka lub
plytkg naciskows, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i
metody badan,
PN-EN 1154:1999+AC:2010 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan,
PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badan,
PN-EN 1935:2003+AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody
badan,
PN-EN 12209:2005+AC:2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechanicznie wraz z
zaczepami. Wymagania i metody badan
PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czesé 1:
Wymagania ogélne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu,
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szklo w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Cze$é 5: Ocena
Zgodnosci
PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szklo w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe. Cze$¢ 2: Bezpieczne szklo warstwowe
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
przy budowie budynku swietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robot malarskich. Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tych robét wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie¢ wykonanie nastepujacych robot malarskich:
- przygotowanie podtoza,
- gruntowanie podiozy,
- szpachlowanie nierdwnosci,
- malowanie tynkow zewnetrznych farbami emulsyjnymi, lateksowymi
- malowanie tynkow farbami silikonowymi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Przy wykonywaniu robot malarskich wymaga sie przestrzegania nastepujacych zasad: -
Prace na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidlowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na
konstrukcji (tzw. kladek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materialow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powltok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowa¢ okulary ochronne i odziez ochronna (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy i rak thustym kremem ochronnym.

- Przy malowaniu wyrobami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowac¢ odziez ochronna, a prace wykonywa¢ przy otwartych oknach lub czynnej i sprawne;j
wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikdw elektrycznych, narzedzi i silnikéw powodujgcych iskrzenie i mogacych by¢ zrodlem
pozaru,

- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych
krzemionke stosowa¢ maski pytochtonne, a skore twarzy i rak zabezpieczy¢ thustym kremem
ochronnym,

- Nie nalezy stosowaé materiatow szkodliwych dla zdrowia czlowieka, jak zwigzki chromu,



otowiu, fluatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materialow wyszczegolnionych w dalszej czgéci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow.

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wezesniej
naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda
bezposrednio przed uzyciem.

Termin robot.
Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywaé dopiero po wyschnieciu tynkéw i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawiane;j).

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

Gtadkie i réwne- tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego.
dopuszcza si¢ pojedyncze weglebienia o $rednicy do 5 mm i glebokosci 4 mm — dla podtozy
betonowych, w zakresie réwnosci obowiazuja wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem
tynkow doborowych),

Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace sie, bez spekan i rozwarstwien,
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem i rdza),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych - tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowaé
podltoza po 7 dniach,

Suche — badanie wilgotnosci podloza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi

(elektrycznym lub karbidowym), metodg suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest.

Kontrola mi¢dzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jakosci materialéw malarskich,

b) Wilgotnosci i przygotowania podioza pod malowanie,

¢) Stopnia karbonizowania tynkow,

d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych i temperatury w czasie

malowania i schniecia powlok.

Wyniki badan jako$ci materiatlow i podlozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do
dziennika.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzgt do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy
(agregaty malarskie, pgdzle, walki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materialami malarskimi nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Temperatura.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
ponizej 0°C.

Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze do -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz
by w ciggu doby nie nastepowal spadek temperatur ponizej 0°C,

c) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Pogoda.

Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, ani w

okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatréw. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki.

Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj.
klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zZywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.



5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow, itp. wypekni¢ zaprawg cementowa z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rownosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ wodg z dodatkiem detergentow i czystg woda.

Podloza tynkowe:

a) naprawié¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podlozy gipsowych stosowa¢ do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostalych podtozy
— zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscié.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkla wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydla
(1-3%) pod drugg 1 nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyna lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podloza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczona farbg
emulsyjng (farba : woda = 1: 6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i zaciekow zywicy,

b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachldwka,

¢) zagruntowac gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie stalowe:

a) oczysci¢ mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich,
b) oczysci¢ z kurzu i korozji,

¢) zagruntowac farba podkladowa np. minia.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia ogolne

Do malowania recznego i walkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania recznego i walkiem
malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych
farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy nakladaé¢ pedzlem, pozostale farby mozna
naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem.

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powloki wykonac¢ tak, aby kierunek pociagniec¢ pedzla
byl prostopadly do $ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu $cian.
Malowanie farbami emulsyjnymi



Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytragconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewlasciwego jej
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co j g dyskwalifikuje. Powloka
po wyschnigciu ma barwe ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje sig farby emulsyjne kolorowe, badZ specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewngtrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych
wyrobow) nie mozna stosowa¢ na nawierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna
stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane
do malowania elewacji ze wzgledow ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz
higienicznych (wigcej spoiwa i wyzsza szczelno$é) nie powinny byé stosowane do wnetrz.
Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie ,.na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczeg6lnie podtozy
nasigkliwych) stosuje si¢ farbe rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego
— farbg handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowa¢ (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farba emulsyjna, rozcieficzong woda w stosunku 1: 6. Druga warstwe farby
nanosi¢ najwezesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywa¢
na kruszgcych si¢ podlozach lub na starych, pylacych sie powlokach oraz na powlokach $wiezych
silnie alkalicznych.

Malowanie farbami olejnymi

Dostosowac konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Bialg farbe dobarwia sie do zadanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkiadowa — z farb do
gruntowania ogdlnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. tréjwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powlok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ rozni¢ od poprzedniej wigkszg zawartosécia spoiwa, tj.
przechodzi si¢ od warstwy ..chudej” do ,,ttustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazdg warstwe naklada¢ cienko w odstegpach 24 h dla wyrobéw olejnych i zywic syntetycznych,

5.4. Dopuszczalne odchylki w doktadnosci wykonania robot malarskich.
Roboty malarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi minimalnymi normami
wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
malarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamowieniem materialoéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT




6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujgcych terminach (w temperaturze
+5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wezesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewngtrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz
potysku, odpornosci powlok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.2. Wymagania stawiane poszczegolnym rodzajom powtok

Powloki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie 1 reemulgacj¢
(rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczenia.

Powtloki silikonowe.

Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, plam, smug, przeswitdéw, sladow pedzla, spekan, tuszczenia si¢ i odstawania od
podtoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych.

Powinny mie¢ barwe jednolita, bez sladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity polysk.

6.3 W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot malarskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 $ciany pomalowane;.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot.

- Zatwierdzong dokumentacje,

- Protokotly odbiorow miedzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podioza,
prawidlowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie,

- Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.3. OCENA KONCOWA
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodnos¢ wykonania z dokumentacja i
wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.



Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne

z wymogami dokumentacji i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
dokumentacja wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
lub do czegsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych w
sposdb razacy na jakosé, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te mogg
by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu wymiarow oraz jakosci wykonania robot malarskich.
Podstawa platnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczego6lnoscei:

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
przy budowie budynku s$wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robét wykonywanych na budowie.

Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie chodnika, podestu z kostki betonowej,
wykonanie posadzki tarasu
wykonanie utwardzonych palcow
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z utwardzeniem terenu jakie
wystepuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w
na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji techniczne;j.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specytikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specytikacji
Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét zwigzanych
z utwardzeniem terenu:

- wykonanie posadzki tarasu z kostki betonowej

- wykonanie chodnika 1 parkingu z kostki betonowej 1 betonowej azurowe;j

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogoélne wymagania dotyczace materialdow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Kostka brukowa.
Materialem zastosowanym do wykonania utwardzen bedzie kostka brukowa o grubosci 6 cm
typu 40 1 kostka brukowa typu K-9 grubosci 8 cm. Po przywiezieniu ich na plac budowy
powinny by¢ skladowane na paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty
kontaktu z gruntem. Kostki nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez
rys, peknie¢ 1 ubytkéw. Kostka dostarczona na budowe musi posiadac atesty i certyfikaty
odpowiadajgce normom.

2.3 Cement
Do stosowania dopuszczone s tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialéw zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.4 Kruszywo
Podsypka o frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat),
wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot zwiagzanych z utwardzeniem terenu pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbgdne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
zwiagzanych z utwardzeniem terenu mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek
materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.
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5.WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Wykonanie chodnikéw i opasek wokoét budynkow.

Podbudowa.

To ona jest odpowiedzialna za prawidlowe rozlozenie obcigzenia od pojazdow na grunt oraz
zapewnienie odpowiednie]j sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukeji podbudowy
decyduje wiele czynnikéw. Najwazniejsze z nich to wielko$¢ 1 rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu
rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Catkowita grubos¢
waha si¢ pomiedzy 10 a 30 cm. Najczesciej stosowanym materiatlem jest kruszywo naturalne
lub tamane, w przypadkach duzych obciazen lub niekorzystnych warunkéw gruntowych stosuje
si¢ thuczen lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na rozscielaniu kruszywa lub
innego materialu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw
o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapow.
Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zageszczenia calej warstwy. Podbudowe z betonu
chudego wykonuje si¢ analogicznie jak z kruszywa, stosujac beton o niskiej zawartosci wody.
Proces ten polega na usunigciu humusu i gruntu rodzimego (najczgsciej usuwa si¢ 20 do 40 cm
podtoza naturalnego). Roboty te wykonuje si¢ najezgsciej za pomoca maszyn drogowych -
spychacza, rowniarki 1 zageszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni,

np. niewielkiego chodniczka wokot domu, mozna przeprowadzi¢ korytowanie recznie.
Niwelacja terenu polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz
uksztatltowaniu tej powierzchni zgodnie z niweleta przyszlego chodnika lub drogi. Oznacza to
wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadkéw i linii odwadniajacych tak, zeby
wszystkie warstwy podbudowy mialy identyczng grubo$¢ w kazdym miejscu wykonywanego
placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje si¢ poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupelnienie jego ubytkow wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzadzeniami
geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy tata

i poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagaja zastosowania niwelatora i teodolitu oraz
maszyn drogowych.

Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przyszlej nawierzchni, jej odwodnienia
i trwalosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac szczego6lng starannos¢.
Podsypki nigdy nie zageszcza si¢ przed ulozeniem kostki brukowej.

Nalezy stosowaé odpowiednie frakcje materialéw stuzacych do wykonania podbudowy.
Zageszczanie wykonuje si¢ za pomoca plyty wibracyjne;j.

Zasady ukladania kostki brukowe;j

Nawierzchnia wykonana z uzyciem betonowej kostki brukowej sklada si¢ z nastgpujacych
warstw:

- podloza naturalnego,

- podbudowy

- podsypki

- kostki betonowe;.

Ulozenie kostki brukowej

Przed rozpoczgciem prac nalezy sprawdzié, czy dostarczona przez producenta kostka jest
zgodna ze zlozonym zamowieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych
widocznych ubytkow. |
Kostke brukowg (dowolnego wzoru) nalezy ukladac¢ na podsypce tak, aby zachowa¢ szczeliny

2- 3mm pomiedzy poszczeg6lnymi elementami. Kostka brukowa moze spelnia¢ wymagania
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wytrzymatosei i trwatoscei tylko w przypadku prawidlowo wykonanych spoin. Szczegélnie
nalezy zwro6ci¢ uwage na to, ze szerokos¢ elementow dystansowych nie jest identyczna z
szerokoscig spoiny. Do wlasciwego przenoszenia obciazen nawierzchni konieczna jest
wlasciwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskaé na kostki
sgsiednie. Podczas ukladania spoiny powinny by¢ na biezaco wypehiane. Uniemozliwi to
wzajemne przesuniecie si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia materialow, co moze
spowodowa¢ zmianeg wielkosci zatozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ drobnego
zwirku 1- 2mm, ewentualnie ptukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstepnym
zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy dokfadnie zamie$¢, a nastepnie ubié¢ wibratorem plytowym
(0 odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w plyte
wulkolanowa, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej
ubijania.

Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach,
co przy prawidlowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie
powierzchni kostki i jej wlasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie
wypehié¢(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnie zamies¢.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawic i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanej kostki brukowej,

- Cementu i kruszyw,

- Sposobu ulozenia kostki,

- Estetyki prac,

- Doktadnosci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

Kontrola jakosci materiatow zastosowanych do robdt zwigzanych z utwardzeniem
nawierzchni.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materialéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym dzialem.

7. OBMIAR ROBOT

Tl

Ogolne zasady prowadzenia obmiar6w robot.

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszezeg6lnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 wykonywanego utwardzenia terenu.

8.0DBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano Ogélnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbiodr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot zwigzanych z
utwardzeniem terenu.

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materialéw i innych czynnikow produkcii,

- wykonanie chodnika, opaski wokét budynku mieszkalnego i parkingu z kostki
betonowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasnosciag wykonawcy — materialow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosei:
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement hutniczy
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE INSTALACJI
WODNO-KANALIZACYJNEJ

(Kod CPV 45332400-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji 1 zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji robot wod-kan. przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robét wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace
zwiagzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robot wod.- kan.
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji wodociagowej,
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz armatury instalacji wod. —kan.,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod.- kan., jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot s3 przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robdt wod.- kan.:
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowej,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzetu armatury wod. — kan.,
- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod. — kan. jakie wystepuja przy realizacji
UMmowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastgpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czgéci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesci
opracowania.



2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogblne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1 Rury PEiPCV.
Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztalcen. Podloze,
na ktérym magazynowane sa rury powinno by¢ rowne, tak aby rura byla podparta na calej
dlugosci. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami i promieniowaniem stonecznym.

2.4. Armatura instalacji wod.- kan.
Armatura przed dostarczeniem na budow¢ powinna by¢ sprawdzona, Na korpusach nie powinno
by¢ widocznych porow, peknieé, skrzywien, nieszezelnoscei, powierzchnie glazurowane powinny
by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen, a pod lekkim uderzeniem mtotka powinny dawac czysty
dzwick. Wszystkie elementy armatury powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zadaszonych, ulozone na podkladach i zabezpieczone przed zmiang polozenia i uszkodzeniem.
Otwory wlotowe i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specytikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wod.- kan. pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisdw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot wod.-
kan. mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji wodociggowe;.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
nalezy wykona¢ wylacznie za pomoca facznikow. Przewody wodociggowe nalezy mocowac do
elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikow. Konstrukcja uchwytow




powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody cieplej i zimnej wody ulozone w
bruzdach nalezy owina¢ papierem falistym. Bruzdy po ulozeniu przewodow wodociggowych
nalezy wypetni¢ chudg zaprawa. Przejscia przewodéw poziomych i pionow przez sciany i stropy
w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ po $cianach w kierunku przyborow. Przewody
mogg by¢ montowane w bruzdach po owinieciu ta$mg izolacyjna. Instalacj¢ po wykonaniu
nalezy przeptukac i podda¢ probie na cisnienie Ppr =0,6 Mpa.

Po wykonaniu préb cisnienia i na goraco rurociagi izolowaé termicznie prefabrykowanymi

otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjne;.

Przewody kanalizacyjne PCV nalezy mocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow.
Konstrukcja uchwytéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji.
Pomigdzy przewodem kanalizacyjnym a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé
podkiadki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowa¢ co najmniej
jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow. Wszystkie elementy
przewodow spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Piony i podejscia do przyborow
wykona¢ z rur PCV. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach budynku i zakonczone wywietrznikiem.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w dokladnosci wykonania robét wod.- kan..
Roboty wod.- kan. musza byé wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac wod.- kan..
Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom i muszg byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy s3 eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzenn lub caly wadliwy element musi byé usuniety. Przed rozpoczeciem napraw i
zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materialow,
- Jakosci polgczen poszczegdlnych elementéw instalacii,
- Protokotu proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
- Doktadnosci montazu poszezegdlnych elementéw instalacji,
- Estetyki wykonania rob6t wod.- kan.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
tych robét z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét




Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiordw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robdt polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robot wod.- kan.
Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow robét,
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociagowe;,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzetu armatury wod.— kan.,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materialéw rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-67/C-89205 — Wyroby instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej,
PN-66/C-89200 — Rury z PCV,
PN-74/H-74200 — Instalacje wodociggowe,
PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne,
PN-88/C- 89206 — Rury wywiewne z PCV,
PN-B —02424:1999 — Rurociagi. Ksztaltki.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot c.o przy budowie budynku S$wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt c.o przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i wykonczeniem robot c.o
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robdt wod.- kan.:
- wykonanie instalacji c.o,
- montaz armatury instalacji c.o,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o, jakie wystgpujg przy realizacji
umowy.
Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogoélna Specytikacjg Technicznag p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét c.o:
przygotowanie i wykonanie instalacji c.o,
montaz osprzg¢tu armatury c.o,
roboty pomocnicze,
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o0, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawic¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢gpujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2 MATERIALY



2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialdéw 1 ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Rury.
Rury powinny by¢ czyste od wewnatrz i zewnatrz i bez widocznych sladow zgniecen, zalaman i
innych uszkodzen. Powinny by¢ przechowywane z dala od ciggéw komunikacyjnych na
budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach
lub w stosach i posegregowane wedtug $rednic. Stosy na ziemi nalezy uklada¢ na podkiadach o
wysokosci nie mniejszej niz 10 cm, tak aby ulatwiony byl $ciek wod opadowych.

2.4. Armatura instalacji c.o.

Armatura przed dostarczeniem na budowe powinna byé sprawdzona. Na korpusach nie
powinno by¢ widocznych porow, peknieé, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie malowane
powinny by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen. Wszystkie elementy armatury powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, ulozone na podkladach i zabezpieczone
przed zmiang poltozenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe i wylotowe powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wszystkie zastosowane w instalacji c.o elementy
musza posiadac atesty dostarczane wraz z elementami przez producentéow, ktorych parametry
odpowiadajg ustaleniom odno$nych norm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét c.o pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad robét c.o
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji c.o.



Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ rury pex. Luki i odgat¢zienia wykonaé z typowych
ksztaltek. Najwyzsze punkty instalacji c.o nalezy odpowietrzy¢ za pomocg odpowietrznikow
mechanicznych.

Przejscia przewoddw instalacji przez Sciany wykona¢ poprzez zalozenie rur ochronnych lub
rozet. Odwodnienie instalacji mozna wykonac przy pomocy zaworow ze zlagczka do weza
montowanych w najnizszych punktach instalacji. Po wykonaniu prob cisnienia i na goraco
rurociggi prowadzone w kanalikach izolowa¢ termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki
poliuretanowej grubosci 13 mm..

Wszystkie zastosowane materialy, elementy prefabrykowane, armatura i sprzet powinny
odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm. Roboty instalacyjne
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

5.2.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét c.o.

Roboty c.0 musza by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac c.o.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.7. Drobne naprawy

6

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy s3 eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziahu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zaméwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawic i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatow,

- Jakosci potaczen poszczegodlnych elementow instalacji,

- Protokolow préb szczelnosci instalacji c.o,

- Dokladnosci montazu poszczegélnych elementéw instalacji,

- Estetyki wykonania roboét c.o

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot stolarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg:
1 mb wbudowanej rury.



8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbidr robét polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robét ¢.o
Podstawg platnosci sa ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawcg przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbgdnych materialow i innych czynnikéw robét,
przygotowanie i wykonanie instalacji c.o w budynku,
montaz osprzg¢tu armatury c.o,
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscia wykonawcy — materialow rozbiorkowych z placu budowy.

. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnoscei:

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
PN-84/B-01405 — Centralne ogrzewanie. Grzejniki.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury i
urzadzen c.o

PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania.

PN-90/M- 75010 — Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-B — 02424:1999 — Rurociagi. Ksztaltki.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

L

12,

1.3.

1.4.

1.5;

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Techniczne; (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych przewidzianych do wykonania

przy budowie budynku $wietlicy wiejskie;

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materiatdw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot elektrycznych, wykonywanych na miejscu.

Roboty elektryczne obejmuja wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietlenia i
gniazd w/ w budynku.

Zakres rob6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:

- wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia,

- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd

- instalacje teletechniczne

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogoélna Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
instalacji elektrycznych budynku :

- przygotowanie i ukiadanie przewodéw instalacji,

- montaz osprzetu instalacji elektrycznej,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac elektrycznych.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykaz uzytych materialow.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.




5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czgsci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialéw 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Przewody.
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszg posiadac¢ na swoich izolacjach
zewngtrznych ceche rozpoznawczg producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajace
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materialach i jego parametrach
technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecieé, przetar¢ i innych
uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektryczne;.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
faczniki klawiszowe, bezpieczniki, wylgczniki roznicowo- pradowe, itp. musza posiadac atesty
dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.4 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetnia¢ warunki zawarte w
projekcie budowlanym, obudowa 1 jej wyposazenie muszg posiadaé atesty dostarczone przez
producentow.

2.5 Materialy pomocnicze.

- rurki ostonowe PCV,

- objemki rurek ostonowych PCV,

- $ruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do laczenia poszczegdlnych odcinkdéw przewodow, itp.
Wszystkie wymienione materialy muszg posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét elektrycznych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzg¢dzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisoéw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6



4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogoélne wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewngtrzna instalacja elektryczna.
W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoredy przewody instalacji bedg przebiegaé
oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania RG. Instalacja elektryczna
w/ w budynku jest instalacjg podtynkowg , dlatego tez nalezy w miejscach prowadzenia
przewodow na powierzchni $cian 1 sufitow wyku¢ bruzdy do ich ukladania.
Trasy ulozenia przewodow powinny przebiega¢ w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi
$cian i stropow. Zlacza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostgpnych dla dozoru i
obshugi, chronione przed uszkodzeniami, wplywami atmosferycznymi oraz dost¢gpem 0séb
trzecich. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowaé¢ wyodrgbnione obwody oswietlenia
gornego, gniazd wtyczkowych ogdlnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzen
zainstalowanych na state (dla odbiornikéw o mocy 2 kW i wiecej). W instalacji elektrycznej
nalezy zainstalowac ochrone przepigciows. Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podlaczone
do wewnetrznej linii zasilajacej, aby obciazenia poszczegdlnych faz byly mozliwie
jednakowe, nie wywotujace niedopuszczalnej asymetrii napie¢. Kazde odgalezienie musi by¢
wyposazone w zabezpieczenie nadpragdowe umieszczone w RG.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji
przygotowaé do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja techniczna,

poprawnosci montazu,

kompletnosci wyposazenia,

poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atesty producentow wszystkich zastosowanych wbudowanych elementdw instalacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robdt z projektem organizacji robdt 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogoélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:



- 1 mb ulozonego przewodu.

. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Do odbioru robét nalezy przedtozy¢:

- dokumentacje powykonawcza,

- protokoly pomiaréw, w tym skutecznosci ochrony od porazefi i rozkladu nat¢zenia
o$wietlenia,

- protokoly prob i pomiaréw urzadzen tego wymagajgcych,

- protokél z 72 — godzinnej proby dziatania urzadzen tego wymagajacych.
Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materiatlow i innych elementéw instalacji,
- Wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej,
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych

wiasnoscia wykonawcy — materiatow z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektrycznej,

Zarzadzenie ministra energetyki i gornictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

Zarzadzenie ministra gornictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogélnych zasad
eksploatacji urzgdzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.

PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.

PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.

PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.

PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Czgs$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkéw

PN-EN 50173-4:2008 Technika informatyczna — Systemy okablowanie strukturalnego — Czes¢
4: Zabudowania mieszkalne

PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czgs¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.



