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WYMAGANIA OGOLNE
Inwestycja: " Rozwdj infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Sliwice:
modernizacja §wietlicy w Brzeznie".

WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogolne odnosi si¢ do wymagan wspolnych
dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktore
zostana wykonane w ramach: inwestycji: "Rozwdj infrastruktury kulturalnej na terenie
Gminy Sliwice: modernizacja swietlicy w Brzeznie"

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 nalezy je
stosowac w zlecaniu 1 wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres Robot objetych S T.

Rozw6j infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Sliwice: modernizacja $wietlicy w
Brzeznie obejmowac bedzie nastepujacy zakres robot:
Wymiana zewnetrznej stolarki drzwiowej 1 okiennej z PCV;
Demontaz kart okiennych i daszku wejsciowego;
Naprawa popegkanych muréw zewnetrznych budynku;
Wykonanie termomodernizaciji §cian zewngtrznych styropiany gr. 18 cm oraz
$cian fundamentowych Styrodur XPS 100 gr 12 cm;
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych $cian fundamentowych budynku;
Zagospodarowanie wokot budynku (wykonanie utwardzonych dosé i wjazdow
oraz opaski woké! budynku z kostki betonowej);
% Wykonanie nowych schodéw betonowych z okladzing z plyt granitowych gr.
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% Naprawa wigzby dachowej, wymiana uszkodzonych krokwi, prostowanie
wiezby, wymiana olacenia dachu;

% Wykonanie pokrycia dachu z blachy powlekanej modutowej koloru ceglastego
wraz z obrobkami i orynnowaniem;

% Demontaz 1 utylizacja plyt azbestowo - cementowych z dachu budynku;

% Rozbiorka kominéw do stropu i wykonanie nowych kominéw z cegly
klinkierowej pelne;j.

@ Tablica informacyjna (Gablota Wolno Stojaca z ozdobna korona z napisem
"SOLECTWO BRZEZNO”);

“  Wykonanie termomodernizacji poddasza — ocieplenie poddasza welna
mineralng gr 25 c¢cm z przykryciem przeciw wilgociowym z foli PE — bez
pokrycia z plyt GK.

Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane podstawowe w szczegdlnosci obejmuyja:
45111291-4 Zagospodarowanie terenu
45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45262700-8 Przebudowa budynkow



45212413-4
45454100-5
45453000-7
45454000-4
45215510-5
45000000-7
45113000-2
45232000-2
45223500-1
45262000-1
45262100-2
45262500-6
45262300-4
45262310-7
45262311-4
45262320-0
45262500-6
45262510-9
45262511-6
45262512-3
45262520-2
45262620-3
45422000-1
45400000-1
45442000-7
45450000-6
45420000-7
45421000-4
45317000-2
45232420-2
45232410-9
45232411-6
45320000-6
45321000-3
45330000-9
45340000-2

Miejsca pobytu czasowego

Odnawianie

Roboty remontowe i renowacyjne

Roboty restrukturyzacyjne

Ustugi napraw i konserwacji obiektow uzytecznosci spoteczne;
Roboty budowlane

Roboty na placu budowy

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagéw 1 kabli
Konstrukcje z betonu zbrojonego

Specjalne roboty budowlane inne, niz dachowe

Roboty przy wznoszeniu rusztowan

Roboty murarskie

Betonowanie

Zbrojenie

Betonowanie konstrukcji
Wyrownywanie
Roboty murarskie
Roboty kamieniarskie
Ciecie kamienia
Kamieniarskie roboty wykoficzeniowe

Roboty murarskie

Sciany no$ne

Roboty ciesielskie

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
Naktladanie powierzchni kryjacych

Roboty budowlane wykoficzeniowe, pozostale

Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Inne instalacje elektryczne

Roboty w zakresie kanalizacji

Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji $ciekowych
Rurociagi wody $ciekowej

Roboty izolacyjne

Izolacja cieplna

Hydraulika i roboty sanitarne

Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprz¢tu ochronnego

1.3.1. Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
45100000-8 Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45453000-7 Roboty remontowe 1 renowacyjne
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych
S 01.00.00. Roboty przygotowawcze
S 03.00.00. Kanalizacja
S 03.01.01. Kanalizacja sanitarna
S 04.00.00. Przejscia kanalizacji przez przeszkody



S 06.00.00. Inne roboty

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegdlnych normy padstwowe,
instrukcje 1 przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.3.2. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robo6t tymczasowych:
e wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych (np. celem badan
odkrywkowych),
e inwentaryzacja powykonawcza,
e wykonanie tymczasowych przylaczy energii elektrycznej i innych mediéw
potrzebnych Wykonawcy,

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace Robét.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Inzyniera.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

e specytfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych

e opracowanie zalozen wyjsciowych dla kosztorysowania robot
e opracowanie przedmiarow robot

e opracowanie kosztorysu inwestorskiego

e Informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.4.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowsa i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowia czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowsa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej 1 w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres§lonego przedziatu
toleranciji. Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.



W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawecy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie
trwania realizacji budowy, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia
Terenu Budowy nie podlega odr¢bnej zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
umowna.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan,
bedzie mial szczegdlny wzglad na:

) Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk 1 drég dojazdowych.

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

e zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami,

e mozliwo$cia powstania pozaru.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osoéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.



Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdét beda mialy $wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu
Robot ich szkodliwos§é zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialéw
od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.4.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz,
bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonaweca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq
dla wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inzyniera i wladze lokalne
o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie
z nimi wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe:
Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad
realizacja Robot 1 do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania Robotami i do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
Umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera ewentualny rejestr =z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z oceng jakosci
materialéw oraz Robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i kosztorysem inwestorskim lub
materialy rownowazne. Za materialy réwnowazne Zamawiajacy uznaje te, ktére posiadaja
takie same parametry techniczne i jakosciowe lub lepsze, a zastosowanie ich w Zaden
sposéb nie wplynie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan technicznych




przewidzianych w dokumentacji projektowej, wszelkie rozwigzania réwnowazne musza
by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwiazanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant — wuprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

2. MATERIALY

2.1. Zr6édta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegéltowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw 1 odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikatéw oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialéw z danego
zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego Zrédla uzyskaja
zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie post¢gpu Robot.

Dopuszcza si¢ stosowanie materiatlow rownowaznych. Za materialy réwnowazne
Zamawiajacy uznaje te, ktore posiadajg takie same parametry techniczne i jako$ciowe lub
lepsze jak podane w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i kosztorysem
inwestorskim, a zastosowanie ich w zZaden sposéb nie wplynie na prawidlowe
funkcjonowanie rozwigzan technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej,
wszelkie rozwigzania réwnowazne musza by¢ zaakceptowane przez Inzyniera

2.2. Pozyskiwanie materiat6w miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli 1 odno$nych wiadz
na pozyskanie materiatléw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédla
wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan
lo$ciowych 1 jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. Przechowywanie i skfadowanie materiatow.



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda
one potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq
jakos¢ i wlasciwos¢ do Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Miejsca skladowania materialéw 1 wyrobow
budowlanych nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Odpady nalezy usuwa¢ w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy
gromadzenia 1 usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji niebezpiecznych, nalezy
zamies$ci¢ o tym informacje¢ na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych
miejscach. Substancje i preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac
na terenie budowy w opakowaniach producenta. W pomieszczeniach magazynowych
nalezy umiesci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obciazenie regaléw magazynowych,
a takze dopuszczalne obciazenie powierzchni stropu. Skltadowiska materialéw, wyrobow
1 urzadzen technicznych musza zosta¢ wykonane w sposéb wykluczajacy mozliwosc
wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych wyrobéw 1 urzadzen.
Materialy sktaduje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe ukiada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2m,
dostosowane do rodzaju 1 wytrzymalosci tych materialéw. Stosy materialow
workowanych uklada si¢ w warstwach krzyzowo do wysokosci 10 warstw.

Przy skladowaniu materialéw odleglosci stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,8m od ogrodzenia, zabudowan lub innych przeszkod trwatych

- 5m od stalego stanowiska pracy.

Sposob  skladowania materialéw 1 wyrobow budowlanych o ksztalcie plyt
powinien wykluczy¢ ryzyko ich spgkania, wykrzywienia, wygigcia czy jakichkolwiek innych
form trwatego odksztalcenia.

Zabronione jest opieranie skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy,
stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;
lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze
sktadowanych materialow lub wyrobow jest dopuszczalne wylacznie przy uzyciu drabiny
lub schodni. Podczas zaladunku lub rozladunku materialéw lub wyrobow,
przemieszczanie ich nad ludzmi lub kabing w ktérej znajduje si¢ kierowca jest zabronione.
Na czas tych czynnosci kierowca jest zobowiazany opusci¢ kabine.

2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robot niz te, dla ktérych zostaly
zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Roboét, w ktéorym znajduja si¢ niezbadane i1 niezaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i
niezaplaceniem.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera



o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany
1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany
do Robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typéw
1 ilodci wskazaniom zawartym w ST, PZ] lub projekcie organizacji Robot
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inzyniera
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania
warunkéw umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robot.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot powinien by¢:

- utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy,

- stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony,

- obstugiwany przez przeszkolony personel,

- montowany, eksploatowany, konserwowany 1 demontowany zgodnie z instrukcja

producenta

- uzywany w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo pracownikom i osobom

postronnym.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1 przepisami i dotyczacymi jego
uzytkowania oraz spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu
zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do eksploatacji maszyn na terenie budowy powinny by¢
dostepne dla organéw kontroli w miejscu eksploatacji.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach
technicznych powinny by¢ dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacii,
z ktérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic 1 odlaczy¢ doplyw energii.
Zabronione jest dokonywanie napraw 1 czynnosci konserwacyjnych na sprzecie
znajdujacym si¢ w ruchu lub wiaczonym.



Przewody pracujace pod ciSnieniem powinny mie¢ wytrzymalos¢ dostosowang
do cisnienia roboczego, z uwzglednieniem wspolczynnika bezpieczedstwa tych
przewodéw. Uzywanie przewodéw uszkodzonych lub o nieznanej wytrzymalosci jest
zabronione.

Plyty pomostowe do przemieszczania fadunku z pojazdu na rampe lub drugi pojazd
powinny zapewnia¢ bezpieczne przemieszczenie tych ladunkéw. Plyty takie powinny
by¢ trwale oznaczone z wyraznym napisem informujacym o dopuszczalnym obcigzeniu
roboczym. Pomosty i stojaki uzywane do przeladunku powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymalo§ciowym, a ich dopuszczalne obciazenie powinno by¢ trwale uwidocznione
wyraznym napisem. Pomosty lub rampy, przeznaczone do przejazdu pojazdow i sprzetu,
powinny by¢ szersze o 1.2m od pojazdéw i zabezpieczone barierami ochronnymi
oraz zawiera¢ prowadnice dla k6t pojazdéw. Predkosé pojazdow na pomostach i rampach
nie powinna przekracza¢ Skm/h.

Zawiesia budowlane powinny spelnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Dopuszczalne obciazenie zawiesi dwu-
1 wielociggnowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci kata wierzcholtkowego,
mierzonego po przekatnej migdzy ciggnami, i wynosic:

- przy kacie 45° - 90%

- przy kacie 90° - 70%

- przy kacie 120° - 50%
dopuszczalnego zawiesia w ukladzie pionowym. Kat rozwarcia ciggien zawiesia nie moze
by¢ wigkszy niz 120°. Przy wuzyciu zawiesia wielociggnowego w celu okreslenia
dopuszczalnego obciazenia roboczego nalezy przyjmowac stan pracy dwoch ciggien.
Przy uzyciu zawiesi o obwodzie zamkni¢tym, ich laczne obciazenie nie powinno by¢
wicksze niz wielko$¢ roboczego przewidzianego dla 1 zawiesia. Dopuszczalne obciazenie
robocze zawiesi wykonanych z lancuchow, uzytkowanych w temp. ponizej —20° C, nalezy
obnizy¢ o 50%. Na zawiesiu nalezy umiesci¢ napis okreslajacy jego dopuszczalne
obcigzenia robocze oraz termin ostatniego i nastgpnego badania. Wykonywanie weztow
na linach 1 tancuchach oraz taczenie lin stalowych na dlugosci jest zabronione.

Drogi dla woézkéw 1 taczek umieszczone nad poziomem terenu powyzej 1m
powinny by¢ zabezpieczone balustrada skladajaca si¢ z deski kraweznikowej o wys. 15cm
1 poreczy ochronnej na wys. 1.Im Wolng przestrzen miedzy porecza a deska
kraweznikowa wypelnia si¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem
z wysokosci.

Stanowisko pracy operatora dzwigu budowlanego powinno znajdowaé si¢
w odlegtosci nie mniejszej niz 6m od konstrukcji tego dzwigu, przy czym operator
powinien mie¢ mozliwo$¢ obserwacji ruchu platformy na calej wysokosci dzwigu.
Nad stanowiskiem pracy przy zaladunku materialéw z poziomu terenu na platforme
dzwigu nalezy wykona¢ daszek ochronny. Daszek ten powinien wystawa¢ co najmniej
2m, liczac od zewngtrznej krawedzi platformy, w kierunku miejsca dostawy materialow
1 wyrobow.

DzZwig musi zosta¢ wyposazony w urzadzenia sygnalizacyjne, umozliwiajace
porozumiewanie si¢ os6b miedzy stanowiskami obstugi i odbioru. Dostep z pomostow
roboczych do platformy ladunkowej szybowych dzwigéw budowlanych trzeba
zabezpieczy¢ ruchomymi zaporami o wysokosci 1,1m w odleglosci 0,3m od krawedzi
pomostu roboczego.
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Przed przystapieniem do przenoszenia, rozbierania lub przedluzania przewodow
stuzacych do transportu mieszanki betonowej lub zapraw nalezy uprzednio wylaczyé
pompe 1 zredukowaé ciSnienie w przewodach do cisnienia atmosferycznego.
W razie zatkania si¢ przewodu przepychanie go od strony wylotu jest zabronione,
a w czasie rozlaczania 1 oczyszczania przewodu nalezy zawsze stosowac $rodki ochrony
indywidualne;j.

Zabronione jest uzywanie uszkodzonych narzedzi. Réwniez wszelkie samowolne
przerobki narzedzi sa zabronione.

Narzedzia do pracy udarowej nie moga miec:

- uszkodzonych zakonczen roboczych,
- peknigé, zadr 1 ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,
- rekojesci krotszych niz 0,15m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym  nalezy kontrolowaé zgodnie
z instrukcja producenta.

Wyniki kontroli powinny by¢ odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra
budowy.

Zabronione jest stosowanie koksownikéw do przesuszania pomieszczen
zamknietych.

Przebywanie os6b w pomieszczeniach osuszanych urzadzeniami grzewczymi,
wydzielajacymi szkodliwe dla zdrowia spaliny w stopniu przekraczajacym dopuszczalne
ich stezenie jest zabronione. Do takich pomieszczen mogg mie¢ dostep wylacznie osoby
obstugujace urzadzenia grzewcze, majace nad nimi nadzoér. Moga one przebywaé w tych
pomieszczeniach wylacznie przez okres niezbedny do zabezpieczenia prawidlowej
eksploatacji i dozoru tych urzadzen. Przed wejsciem do tych pomieszczen nalezy je
przewietrzyc¢, a po wejsciu do nich zachowaé niezbedne $rodki ostroznosci.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o§ przy
transporcie materialéw/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu,
ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i1 wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera,
w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa
oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST, PZ]J, projektu organizacji Robot
oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie
1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa  jakiegokolwiek — bledu  spowodowanego przez  Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robot
lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich dokladnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw 1 elementow
Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatléw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inzyniera
beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonaweca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes$¢ ogolna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania rob6t , w tym terminy i sposob prowadzenia Robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

- BHP,

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos¢é wykonania poszczegolnych
elementéw Robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprz¢t 1 urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium certyfikowanemu, ktéoremu Wykonawca zamierza zlecié
prowadzenie badan),

12



- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw 1 zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi);

b) czed¢ szczegdblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie 2z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

- sposoOb postegpowania z materialami i Robotami nieodpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem,
aby osiggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole Robét i jakosci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek, badan
materialow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz Robot
z czestotliwodcia  zapewniajacq  stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie
z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
1 sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych,
w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacije
o jakichkolwiek niedociagnicciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast
wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materialéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw
ponosi Wykonawca.
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6.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie
zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone 2z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawee do badan
wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera .

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane
przez Inzyniera .

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pis§mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pézniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw u zrédla ich
wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy 1 producenta materialéw. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli Roboét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow
i1 Robét 2z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy.  Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robét z Dokumentacja

14



Projektows 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych
badan 1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawece.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub
certyfikat zgodnosci z:

- Polskq Norma lub Europejska;
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie s3 objete certyfikacja. 1 ktore spelniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST,
kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw
tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materialy,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materialy spelniajace wymagania Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem.

6.8. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty musza zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy.
Prawo Budowlane oraz rozporzadzeniami wykonawczymi.
Dziennik Budowy nie jest wymagany podczas realizacji inwestycji na zgloszenie robot
budowlanych. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

- protokoly przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoly odbioru Robot,

- protokoly narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Zaginiccie  ktoregokolwiek  z  dokumentéw  budowy  spowoduje  jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera
o zakresie obmierzanych Robdét 1 o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukoniczenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedlug
instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu
miesi¢cznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawece i1 Inzyniera.

7.2. Zasady okres$lania ilosci Robo6t i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem robot,
dopuszczonymi do stosowania 1 atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi
wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-ISO 9836:1997.

Ilos¢ robot nalezy okreslic zgodnie 2z katalogami nakladow rzeczowych
1 kosztorysowymi normami naktadéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

Nalezy okredli¢ zasady dokonywania obmiaréw, np. sposob pomiaru dlugosci
1 odleglosci pomiedzy punktami skrajnymi zlozonych obiektéw budowlanych. Omoéwic
metody obliczania ilodci robét, np. przy obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy
si¢ najpierw laczna powierzchni¢ $cian lacznie z otworami 1 powierzchniami
nieotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje si¢ obliczona wczesniej
taczng powierzchni¢ otworéw 1 powierzchni nieotynkowanych przy zalozeniu pominigcia
w tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych
od granicznej wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie przez caly okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czg$ciowym lub ostatecznym odbiorem
Robdt, a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar
Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w
sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do Rejestru
Obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
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W zaleznosci od ustalenn Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi cz¢sciowemu,

c) odbiorowi wstepnemu

d) odbiorowi koicowemu.

Odbioru prac dokonywa¢ na podstawie opracowania Instytutu Techniki
Budowlanej wykonanego na zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej
1 Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacja projektowa

e kosztorysem ofertowym

e ustaleniami z inwestorem

e ustaleniami z Projektantem

e wiedza i sztukgq budowlang

e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot

e wszystkimi innymi obowiazujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi
danego zakresu robot.

8.1. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakos$ci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje inwestor.

Gotowos¢ danej czeSci Robdét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
takcie Inzyniera .

Jakos¢ 1 ilos¢ Roboét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.2. Odbior czesSciowy.

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot.
Odbioru czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci.
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Catkowite zakoniczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce z bezzwloczne powiadomienie na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnodci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa 1 ST .

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania Roboét uzupetniajacych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét
uzupelniajacych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych Robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektows 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych Roboét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest
protokét odbioru ostatecznego Robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowsa 2z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Recepty i ustalenia technologiczne.

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie
zST1 ew. PZ]J.

5. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow
zgodnie z ST 1 ew. PZ].

6. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zalaczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oSwietlenia itp.) oraz
protokoly odbioru 1 przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

8. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedlug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
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Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupelniajacych wyznaczy
komisja.

8.4. Odbior koncowy.
Odbioér koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. ,,0dbiér wstepny Robot”.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce
za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone
dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe beda obejmowac:
e robocizn¢ bezposrednia wraz z kosztami,

e warto$¢ zuzytych materialéw wraz 2z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy,

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja kosztorysowa pt. Rozwoj infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy
Sliwice: modernizacja $wietlicy w Brzeznie;

aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materialéw i wyrobéw budowlanych

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
- umowa z inwestorem
- D2z.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z p6zniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- D2.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powiazane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy
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- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczefistwa
1 higieny pracy podczas wykonywanych robét budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegblowych zasad szkolenia w  dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy
z 28.05.1996r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenow

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych

- D2.U..02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie
warunkow jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego

- Dz.U.03.162.1568 Ustawa "O ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami"
z 23.07.2003r. z pozniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- D2z.U.02.108.935 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002t. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- Dz.U.04.150.1579 Rozporzadzenie Ministra Kultury z dn. 09.06.2004r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dzialan przy zabytku wpisanym
do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych 1 poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkéw ruchomych

- D2z.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolczne;
z dn.29.10.2003r.w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektérych urzadzen transportu bliskiego
- DzU.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" 2z dn.27.04.2001r.
z pézniejszymi zmianami 1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001tr. z pdzniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" 2z dn.2408.1991r.
za poOzniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pézniejszymi
zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.00.71.838 Ustawa "O drogach publicznych" z dn. 21.03.1985r. z pdzniejszymi
zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami
1 powigzane rozporzadzenia

- D2.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r.
z pozniejszymi zmianami i powiazane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 2z pdzniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia
- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane:

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wym. ogdlne.
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® BN-84/8984-10 Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje
wewnetrzne. Ogélne wymagania.

® BN-84/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz §wiattem elektrycznym

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen

w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwicku w pomieszczeniach.

e PN-88/B-02170 Ocena szkodliwosci drgan przekazywanych przez podloze na bud..

e PN-88/B-02171 Ocena wptywu drgani na ludzi w budynkach.

¢ PN-76/E-05125 Elektroenergetyczna i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

e PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr $rodkéw ochrony w  zaleznosci
od wplywéw zewnetrznych. Wybdr $rodkéw ochrony przeciwporazeniowej
w zaleznos$ci od wplywow zewnetrznych.

¢ PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot 1 wymagania podstawowe.

e PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
ogoblnych charakterystyk.

e PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

e PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania cieplnego.

e PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

e PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.

e PN-IEC 060364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

e PN-IEC 060364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zakldceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowla.

e PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.

e PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.

e PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenistwa. Stosowanie S$rodkow ochrony zapewniajacych
bezpieczefistwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem.

e PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczefistwa. Stosowanie $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.
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e PN-IEC 060364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

e PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1
montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

e PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

e PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewod.

e PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

e PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

e PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza 1 sterownicza.
Urzadzenia do odlaczenia izolacyjnego i taczenia.

e PN-IEC 60364-5-54-1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajace i polaczenia wyréwnawcze
instalacji informatycznych.

e PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoly
pradotworcze.

¢ PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzanie odbiorcze.

e PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe 1 bezpieczenistwa przy wspoldzialaniu
czlowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
zaciskow urzadzen i zakonczen zyl przewodéw oraz ogdlne zasady systemu
alfanumerycznego.

e PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektrycznym.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu-wraz ze
zmiang PN-B-01706:1992/A z 1:1999

e PN-82/B-02857 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Przeciwpozarowe
zbiorniki wodne. Wymagania ogdlne.

e PN-B-02861:1994 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Suche piony.

e PN-M-51540:1997 Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania 1 instalowania oraz odbioru i eksploatacji.

e PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze
zmiana PN-B-01706:1992/A z 1:1999.

e PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar obj¢tosci wody przeplywajacej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprezone. Wymagania instal.

e PN-ISO 4064-2 + Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.
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e PN-B-10720:1998  Wodociagi.  Zabudowa  zestaw...6w  wodomierzowych
w instalacjach wodociaggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

e PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen cieplej wody uzytkowej. Wymagania.

e PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar obj¢tosci wody w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

e PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesé¢ 1.
Postanowienia ogolne i wymagania.

e PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 2.
Kanalizacja sanitarna. Projektowanie ukladu i obliczenia.

e PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czes¢ 3.
Przewody deszczowe. Projektowanie uktadu i obliczenia.

e PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesé¢ 4.
Przepompownie $ciekow. Projektowanie uktadu 1 obliczenia.

e PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Czesé¢ 5.
Montaz 1 badania, instrukcje dzialania, uzytkowania 1 eksploatacij.

e PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.

e PN-91/B-02413 Ogtzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

e PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania badania jako$ci wody.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

¢ PN-EN ISO 10077-1:2002 Wlasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepla. Cze¢s¢ 1. Metoda uproszczona.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i
temperatura powierzchni. Ogélne metody obliczania.

e PN-EN ISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumienr cieplny i
temperatura powierzchni. Cz¢$¢ 2. Liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13370:2001 Wlasciwosci cieplne budynkéw. Wymiana ciepla przez
grunt. Metody obliczania.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wlasciwosci cieplne budynkéw. Wspodlczynnik strat przez
przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepta. Metody uproszczone i warto$ci orientacyjne.

e PN-B-03406:1994  Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na cieplo
pomieszczed o kubatutze do 600m3 PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury
obliczeniowe zewnetrzne.

e PN-B-02421:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddow,
armatury 1 urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscia statyczna. Ochrona obiektéw,
instalacji i urzadzen. Wymagania.
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e PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly.
Wymagania techniczne 1 badania przy odbiorze.

e PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia wiatrem.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania wraz ze zmiang PN-83/B-03430/A z 3:2000

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na staly pobyt ludzi.

e PN-EN 779+AC:1998 Przeciwpylowe filtry powietrza do wentylacji ogdlne;.
Wymagania, badania, oznaczanie.

e PN-80/H-74219 Ruty stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosow.

e PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem — przewodowe.

e PN-EN 1057:1999 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w
instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

e PN-EN 50310:2002 Stosowanie polaczen wyréwnawczych 1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprz¢tem informatycznym.

¢ PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanng lub/i basen natryskowy.

e PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace
uziemien instalacji przetwarzania danych.

e PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oswietlenia
zewnetrznego.

e PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

e PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczacymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczenstwa.

e PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1kV.

e PN-91/E-05010 Zakresy napi¢ciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowl.

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

e PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczefistwa. Ewakuacja.

e PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
Zasady ogolne.

e PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obicktéw budowlanych.
Zasady ogolne. Wybor poziomoéw ochrony dla urzadzen piorunochronnych.

e PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady
ogolne. Przewodnik B — projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

e PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed plorunowym impulsem
elektromagnetycznym. Zasady ogdlne.

e PN-IEC 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycz.
Czeéc 2. Ekranowanie obiektow, polaczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

e PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obicktow bud. Wymagania ogdlne.
e PN89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw bud. Ochrona obostrzona.
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e PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa budynkéw. Ochrona specjalna.

e PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

e PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obciazenia state.

e PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenia $niegiem.

e PN-87/B-02013 Obciazenie budowli. Obcigzenie zmienne §rodowiskowe.
Obciazenie oblodzeniem.

e PN-86/B-02014 Obcigzenie budowli. Obciazenie gruntem.

e PN-86/B-02015 Obciazenie budowli. Obcigzenie zmienne §$rodowiskowe.
Obciazenie temperatura.

e PN-76/B-03001 Konstrukcje i podtoza budowli. Ogélne zasady obliczen.

e PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie —
wraz z poprawka PN-B-03002:1999/Ap 1:2001 oraz ze zmianag PN-B-
03002:1999/Az 1:2001 i PN-B-03002:1999/Az 2:2002

e PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne 1 projektowanie.

e PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie —
wraz ze zmiana PN-B-03150:2000/Az 1:2001

e PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03263:2000 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone z kruszywowych
betonéw lekkich. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone krepe.

e PN-86/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Belki zespolone smukle

e PN-91/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Stupy zespolone.

e PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Obliczanie gestosci
obciazenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

e PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementow budynkéw. Wymagania ogolne.

e PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez $ciany — wraz ze zmianaPN-90/B-02867/Az 1:2001

e PN-B-0272:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badan odpornosci
dachow na ogien zewnetrzny.

e PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

e PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych - wraz ze zmiang PN-93/B-02862/A21:1999

e PN-B-02874:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia
palnosci materialéw budowlanych — wraz ze zmiana PN-B-0274/A21:1999
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e PN-89/B-02856 Ochrona przeciwpozatowa budynkéw. Metoda badania

wlasciwosci dymotworczych materialow.

e PN-88/B-02855 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania wydzielania
toksycznych produktéw rozktadu i spalania materiatow.

e PN-93/B-02870 Badania ogniowe. Mate kominy. Badania w podwyzszonych tem.
e PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenistwa.
e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenistwa. Ewakuacja.

e PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i1 drogach pozarowych.

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obciazenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obciazenia technologiczne 1 montazowe.

e PN-E-05204-1994 Ochrona przed elektrycznosdcia statyczna. Ochrona obiektow,
instalacji 1 urzadzen. Wymagania.

e PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem pomieszczed w
budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach.

e PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach.
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

e PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych zamieszkania zbiorowego.

e PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny
1 wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 10211-1:1998 Mostki cieplne w budynkach. Obliczanie strumieni
cieplnych i temperatury powierzchni. Ogélne metody obliczania.

e PN-ENISO 10211-2:2002 Mostki cieplne w budynkach. Strumien cieplny i

temperatura powierzchni. Cz¢$¢ 2: liniowe mostki cieplne.

e PN-EN ISO 13789:2001 Wlasciwosci cieplne budynkéw. Wspodlczynnik strat przez

przenikanie. Metoda obliczania.

e PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy wspotczynnik
przenikania ciepla. Metody uproszczone 1 wartosci orientacyjne.

e PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne wlasciwosci uzytkowe budynkéw. Wymiana ciepta
przez grunt. Metoda obliczania.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-88/B-06250 Beton zwykly.

e PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

e PN-B-06265 Krajowe uzupelnienia PN-EN206-1 Beton. Czes¢ 1. Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnosc¢.

e PN-74/M-69434 Elektrody otulone do spawania niskostopowych przeznaczonych
do pracy w podwyzszonych temperaturach.

e PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.

e PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikéw.

e PN-79/M-82018 Podkltadki klinowe do ceownikdw.

e PN-82/M-82054 20 Sruby wkrety i nakretki. Pakowanie, przechowywanie i transport
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e PN-83/M-82039 Podkladki okragle do polaczen sprezanych.
e PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady
uzytkowania, konserwacji 1 napraw.

e PN-EN 12500(U) Ochrona metali przed korozja. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslenie i ocena korozyjnosci atmosfery.

e PN-EN 12517 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania radiograficzne
zlaczy spawanych. Poziom akceptacii.

e PN-EN 1289 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania penetracyjne zlaczy
spawanych. Poziomy akceptacji.

e PN-EN 1291 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania magnetyczno-
proszkowe zlaczy spawanych. Poziomy akceptacji.

e PN-EN 15817 Ztacza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okreslania poziomoéw
jakosci wedlug niezgodnosci spawalniczych.

e PN-EN 1668 Materialy dodatkowe do spawania. Prety, druty do spawania tukowego
w ostonach gazow elektrodq wolframowg stali niestopowych i drobnoziarnistych
oraz ich spoiwa. Klasyfikacja.

e PN-EN 1712 Badania nieniszczace zlaczy spawanych. Badania ultradZzwigkowe
zlaczy spawanych. Poziomy akceptacji.

e PN-EN 20286 Uktlad tolerancji 1 pasowan ISO. Tablice klas toleranciji normalnych
oraz odchylek granicznych otworéw i watkéw.

e PN-EN 20898-2 Wlasnosci mechaniczne czgsci zlacznych. Nakretki z okreslonym
obcigzeniem prébnym. Gwint zwykly.

e PN-EN 22063 Powloki metalowe 1 inne nieorganiczne. Natryskiwanie cieplne.
Cynk, aluminium i ich stopy.

e PN-EN 26157-1 Cz¢sci zlaczne. Nieciaglosci powierzchni. Sruby, wkrety
dwustronne ogélnego stosowania.

e PN-EN 4514 Ogodlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

e PN-EN 493 Cz¢sci zlaczne. Nieciaglosci powierzchni. Nakretki.

e PN-EN 719 Spawalnictwo. Nadzor spawalniczy. Zadania 1 odpowiedzialnos¢.

e PN-EN 24624 Farby i lakiery. Proba odrywania do oceny przyczepnosci.

e PN-EN ISO 12944-2 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Czgs¢ 2. klasyfikacja Srodowisk.

e PN-EN ISO 12944-3 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomoca ochronnych systemoéw malarskich. Czg$¢ 3. zasady projektowania.

e PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Czg$¢ 4. rodzaje powierzchni i
sposoby przygotowania powierzchni.

e PN-EN ISO 12944-7 Farby 1 lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomoca ochronnych systeméw malarskich. Cz¢$¢ 7. wykonywanie 1 nadzér prac
malarskich.

e PN-EN ISO 12944-8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukeji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich. Cze¢sé 8. opracowanie dokumentacii
dotyczacej nowych prac i renowacji.
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e PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda zanurzeniowa
(cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania.

e PN-EN ISO 1413 Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych i zeliwnych.
Powtoki cynkowe i aluminiowe. Wytyczne.

e PN-EN ISO 2409 Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.
e PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenia grubosci powloki.
e PN-EN ISO 3269 (U) Cz¢sci ztaczne. Badania zgodnodci.

e PN-EN ISO 3506 Wlasnosci mechaniczne czg¢sci zlacznych ze stali nierdzewnych
odpornych na korozj¢ (wszystkie arkusze).

e PN-EN ISO 4014 (U) Sruby z tbem szesciokatnym. Klasy doktadnosci A1B.
e PN-EN ISO 4016 (U) Sruby z tbem sze$ciokatnym. Klasy doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4017 (U) Sruby z gwintem na calej dtugosci z tbem szesciokatnym.
Klasy doktadnosci A 1 B.

e PN-EN ISO 4018 (U) Sruby z gwintem na calej dtugosci z tbem szesciokatnym.
Klasy doktadnosci C.

e PN-EN ISO 4232 (U) Nakretki szesciokatne, odmiana 1. Klasy dokladnosci a i B.

e PN-EN ISO 4034 (U) Nakretki szesciokatne. Klasa doktadnosci C.

¢ PN-EN ISO 4759 (U) Tolerancje czg¢sci zlacznych. Czes¢ 1. $ruby, wkrety, sruby
dwustronne 1 nakretki. Klasy dokladnosci A, B, 1 C.

e PN-EN ISO 4759-3 (U) Tolerancje cz¢sci zlacznych. Czes¢ 3. podktadki okragle do
srub, wkretow 1 nakretek. Klasy dokladnosci A, B iC.

e PN-EN ISO 7089 (U) Podktadki okragte. Szereg normalny. Klasa dokladnosci A.

¢ PN-EN ISO 7090 (U) Podkladki okragle. Ze $cigciem. Szereg normalny. Klasy
dokltadnosci A.

¢ PN-EN ISO 7091 (U) Podktadki okragle. Szereg normalny. Klasa doktadnosci C.

e PN-EN ISO 10005 Zarzadzanie jakoscia. Wytyczne dotyczace planéw jakosci.

e PN-ISO 4464 Tolerancje w budownictwie. Zwiazki miedzy réznymi rodzajami
odchylek i tolerancji stosowanych w wymaganiach.

e PN-ISO 4628 Farby 1 lakiery. Ocena zniszczenia powlok lakierowych. Okreslenie
intensywnosci, ilosci 1 rozmiaru podstawowych rodzajow uszkodzenia.

e PN-EN 12859:2002 Plyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badan.

e PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do plyt gipsowych. Definicje, wymagania
1 metody badan.

e PN-EN 13055-1:2002 (U) Kruszywa lekkie. Cze¢$¢ 1. kruszywa lekkie do betonu,
zapraw i zaczynu.

e PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw.

e PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specytikacja.

e PN-EN 13171:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wldkien
drzewnych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

e PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wlasciwosci wymagane

w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

e PN-EN 179:1999/A1:2002 Okucia budowlane. Zamknigcia awatryjne do wyjs¢
uruchamiane klamka lub plytka naciskows. Wymagania 1 metody badan.
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e PN-EN 1935:2002 (U) Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe. Wymagania
1 metody badan.

e PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1.sklad, wymagania i1 kryteria zgodnosci
dotyczace cementoéw powszechnego uzytku.

¢ PN-EN 459-1:2002(U)Wapno budowlane. Czg¢$c¢l. definicje, wymagania 1 kryteria
zgodnosci.

e PN-EN 588-2:2002 (U) Rury wlékno-cementowe do kanalizacji. Cz¢s$¢ 2. studzienki
wlazowe 1 niewlazowe.

e PN-EN 671-1:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czes$¢ 1.
hydranty wewngtrzne z wezem polsztywnym.

e PN-EN 671-2:2002 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Czg$é 2.
Hydranty wewngtrzne z wezem plasko sktadanym.

e PN-EN 0681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe
dotyczace uszczelek ztaczy rur wodociagowych 1 odwadniajacych. Czes¢ 1.Guma.

e PN-EN 0681-2:2002/A1:2002 (U) Uszczelnianie elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociggowych i odwadniajacych. Czes¢ 2. Elastomery termoplastyczne.

e PN-EN 681-3:2002/A1:2002 (U) Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania
materialowe dotyczace uszczelek zlaczy rurowych stosowanych w instalacjach
wodociagowych i odwadniajacych. Cz¢s¢ 3. Guma komoérkowa.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 2. Domieszki
do betonu. Definicje, wymagania, zgodno$¢, znakowanie i etykietowanie.

e PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 4. Domieszki
do zaczynéw iniekcyjnych do kanatéw kablowych. Definicje, wymagania, zgodno$¢,
znakowanie 1 etykietowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPIS TRESCI:

1. WSTEP:

1. MATERIALY
SPRZET
TRANSPORT
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI
OBMIAR ROBOT
ODBIOR ROBOT
PODSTAWA PELATNOSCI
PRZEPISY ZWIAZANE

RN RN

WSTEP

e Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem Rozwoj infrastruktury
kulturalnej na terenie Gminy Sliwice: modernizacja $wietlicy w Brzeznie.

e Zakres stosowania SST:
Szczegblowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robét wymienionych powyzej.

e Zakres robot objetych SST:
1. ROZBIORKI:;

ROZBIORKI /mury/:
e wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2m?,

¢ wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 1m? ,

e rozebranie kominéw do poziomu stropu,

e rozebranie pokrycia z plyt azbestowo — centowych wraz z utylizacja.

2. WYWOZ GRUZU:
e wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami na odt. do 1km,

e wywiezienie gruzu spryzmowanego, samochodami na kazdy nastgpny 1km
ponad 1 km;

3. ROBOTY MUROWE:

e uzupelnienie $cianek lub zamurowan otwordéw w $cianach z cegly na zaprawie
cementowo-wapiennej,
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4. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA:
e demontaz i montaz stolarki okiennej na stolarkg¢ PCV

e montaz skrzydel drzwiowych z PCV,

5. OCIEPLENIE PODDASZA

e wykonanie okladziny poddasza na ruszcie metalowym pojedynczym
mocowanym do podloza z ksztattownikéw CD 1 UD ,

e wykonanie izolacji poziomych poddasza na krokwiach z plyt z welny
mineralnej uktadanych na sucho,

e wykonanie izolacji przeciwwilgociowych z folii polietylenowej;

6. OCIEPLENIE SCIAN:
¢ Wykonanie ocieplenie §cian z styropianu gr. 18cm,

¢ Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej $cian fundamentowych,
e Wykonanie izolacji pionowej cieplnej Scian fundamentowych z styroduru gr
12cm,

¢ Wykonanie wyprawy elewacyjne;.

7. WYMIANA POKRYCIA DACHU:

e Wykonanie wymiany pokrycia dachu z plyt azbestowo — cementowych na
blachodachéwke modutowa,

e Wykonanie oplacenia dachu,

e Wykonanie prostowania 1 wymiany uszkodzonych elementéw wigzby
dachowej,

e Wykonanie obrébek blacharskich i orynnoiwania.
e Wykonanie nowych kominéw z cegly klinkierowe;.

MATERIALY - wg kosztorysu lub réwnowazne;

SPRZET — wg kosztorysu;

TRANSPORT - wg szczegbétowych materialéw zataczonych ponizej,
WYKONANIE ROBOT - wg szczegblowych materialéw zalaczonych ponizej,
KONTROLA JAKOSCI — wg szczegbtowych materialéw zataczonych ponizej,
OBMIAR ROBOT - wg szczegdtowych materialéw zalaczonych ponizej,
ODBIOR ROBOT- wg umowy,

PODSTAWA PELATNOSCI — wg umowy;

PRZEPISY ZWIAZANE — wg ST.
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