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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Laski gm. Sliwice.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogdlna przedsigwzigcia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej
1) Zamawiajacy — Gmina Sliwice, 89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
2) Instytucja finansujaca - Gmina Sliwice, 89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
3) Wykonawca : Bedzie wytoniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zamodwieniach
Publicznych
4) Zarzadzajacy realizacja umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) :
5) Organ nadzoru budowlanego — PINB Tuchola.

1.3 Charakterystyka przedsigwzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Obiekt bedzie pehi¢ funkcje budynku swietlicy wiejskie;.

1.3.2 Ogdlny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robot:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty murarskie,

- roboty tynkarskie

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- izolacje cieplne,

- sufity podwieszane,
- roboty ptytkarskie

- roboty stolarskie,

- roboty malarskie,

- utwardzenia,

- instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje co

- roboty elektryczne,

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdlnych zadaniach.
Szczegdtowy zakres robdt okreslony bedzie w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robot.

1.4 Dokumentacja techniczna okre$lajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

1.4.1 Spis projektéw 1 rysunkow wykonawczych:
- projekt budowlany,

1.4.2 Spis szczegotowych specyfikacji technicznych:
- SST roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- SST robot betonowych,
- SST robot murarskich,



- SST robot tynkarskich,
- SST robot ciesielskich,
- SST wykonywanie pokry¢ dachowych,
- SST izolacje cieplne,
- SST instalowanie sufitow podwieszanych,
- SST kfadzenie ptytek,
- SST roboty w zakresie stolarki budowlane;,
- SST robot malarskich,
- SST w zakresie utwardzen kostka betonowa,
- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- SST instalacje co
- SST instalacyjne roboty elektryczne,
\
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacj¢ inwestycji
- przedmiar robot,

1.4.4 Zgodno$¢ robdt z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktows 1
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze si¢, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelien Wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

Ilekro¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:
a) platformy widokowe z zej$ciami i $ciezkami doj$ciowymi,
b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczng o§wietleniowa,
1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia tech-
liczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne 1 podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottow, piecéw przemystowych i1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
1 urzadzenia, jako odregbne pod wzglgdem technicznym cze¢$ci przedmiotow sktadajacych
si¢ na catos$¢ uzytkowas.
1.5.4. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej 1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, Smietniki.
1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze




obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezacej konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng zezwalajaca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czgsciowych 1 koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke

obmiarow, a w przypadku realizacji obiektoéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy
lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
cato$¢ uzytkowa.

1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pdz. 42 z pdzn. zm.).

1.5.19. obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisOw odrgbnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwot¢ nalezno$ci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawa obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.5.21. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drogg specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.



1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.24. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez zarzadzajgcego
realizacja umowy ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicoOw 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy

1.5.25 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowsa i1 specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy .

1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.28. polecenie zarzadzajacego realizacja umowy- nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzadzajacego realizacja umowy w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robot budowlanych.

1.5.31. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
robot wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.32. czgsci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.5.33. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34 . zarzadzajacym realizacjag umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre§lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym - wyznaczona przez Zamawiajacego,
( np. inspektor nadzoru inwestorskiego), upowazniona do nadzorowania realizacji robot i
administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre§lony w przepisach)

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umow3 1 $ciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakoS$ci, projektu organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie



z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokos$ci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos$é.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuni¢cia punktéw przez
personel Wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowiazkoéw
wykonawcy 1 uwaza si¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostatych robdt. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badan materialow 1 jakosci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie 1 na warunkach
okreslonych w ogdlnych warunkach umowy. Zamawiajacy musi poda¢ wszystkie wymagania i
dane niezbedne do prawidlowej organizacji robdt, a w szczegolnosci:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

(z zalaczeniem planu okreslajacego jego granice),

informacje o mozliwos$ciach korzystania z mediow,

niezbe¢dne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

kopi¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien 1 zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania roboét do realizacji przez
Zamawiajagcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bgdg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie



znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca bgdzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robodt za utrzymanie
wszystkich reperdéw i1 innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnosci 1 urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i1 kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wladz, ktore sa whascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowa¢ zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacjg umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robdt wykonaweca jest zobowigzany znac i1 stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisOw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.
Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywatl wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca begdzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow. Uzycie materiatow, ktore wplywaja
na trwate zmiany srodowiska, ani materiatow emitujgcych promieniowanie w ilosciach



2.3.

wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy 1 wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakoficzeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materialow
zamawiajacy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych robot,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja umowy
do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczegdtowy harmonogram robot i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakoSci.

2.3.2 Projekt organizacji robot.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robot musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposob
realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi 1
instrukcjami oraz harmonogramem robot. Powinien zawierac:

organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposoéb prowadzenia robot,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robo6t i finansowania

Szczegbdtowy harmonogram robot i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych 1 montazowych, kolejno$¢ robot oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okre§lonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajagcemu do
zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i platno$ci, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkow umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robdt w zakresie gtdownych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miar¢ potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczefstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepis6w 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewnic, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5 Program zapewnienia jakosci.
Wykonaweca jest w petni odpowiedzialny za jako$¢ robot. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jako$ci. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierat:
a) czes¢ ogolng opisujacy:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

- ustawienia mechanizmdw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania tych
informacji zarzadzajacemu realizacjg umowy .

b) czg$¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utraty ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢ badan, pobieranie probek
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- sposob postepowania z materiatami 1 robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezaco, zarowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robot, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego datg, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w sposéb
uniemozliwiajgcy wprowadzanie pozniejszych dopiskéw. Wszystkie protokoty 1 inne
dokumenty zalaczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane
1 datowane przez zarowno wykonawce jak i1 zarzadzajacego realizacjg umowy.
W szczegblnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,
zatwierdzenie przez zarzadzajacego realizacjg umowy

- dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawce,

- daty rozpoczecia i1 zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementdw robot,

- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robot z polecenia



zarzadzajacego realizacjg umowy ,

- daty zgloszenia robot do czesciowych 1 koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robo6t majace wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spehienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,
szczegOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materiatow, poboru probek i wynikéw badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyja$nienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy . Wszystkie decyzje zarzadzajacego realizacja umowy ,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksigzka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robot. Szczegdtowe obmiary wykonanych robdt robione sg na biezaco
1 zapisywane do ksigzki obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowiacy zatagcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprécz dokumentow wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 1 2.4.2, dokumenty budowy sa:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
- instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokotly odbioru robot,
- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i
odpowiedzialno$cig kierownika budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogolne



W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastgpujacych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow materiatdéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie b¢da miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazdw, rysunkow lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezb¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunkow roboczych. Zarzadzajacy realizacjg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
og6lnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacjg umowy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i1 przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwtloka wynikajaca z ewentualnej konieczno$ci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajacemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych
rysunkow, ktore nie moga by¢ fatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
Wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektroniczne;.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacja umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyktych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkdw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze
soba, nalezy koordynowac w taki sposob, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczeg6élnych elementdw,
dokonac¢ przegladu ich wzajemnych powigzan. Rysunki robocze powinny by¢ doktadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbg¢dne informacje, w tym dokladne
oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacije:

- nazwa inwestycji,

- nrumowy,

- 1ilo$¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktérym omowione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

- data przekazania.
O ile zarzadzajacy realizacja umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (Wykonawca) je i1 zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiarow 1 powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja



umowy , w uzasadnionych przypadkach, moze wymagac akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy .

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji 1 wielkos$ci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowac na
komplecie rysunkoéw, wytacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakoficzeniu robot
kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajagcemu realizacjg umowy .

2.5.5 Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji 1 konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajacego realizacja umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1. Strona tytulowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, dat¢ wykonania urzadzenia
2. Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegdlowy opis funkcji kazdego glownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiggach 1 wielkos$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
Procedura rozruchu
10. Wlasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznosci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegotowe rysunki
montazowe z numerami cz¢sci, wykazami czesci, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu 1 trwatosci urzadzen
a) instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktow, ktore nalezy smarowac lub naoliwi¢,
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zalecanymi rodzajami, klasg 1 zakresem temperatur smaréw i zalecang czestotliwoscia
smarowania
b) wykaz zalecanych cz¢s$ci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta
¢) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetgcznikdw sterujacych i
alarmowych
d) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadéw sterujacych i
o$wietleniowych.
Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementow dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego )
Zarzadzajacy realizacjg umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdéw umowy.

4. MATERIALY [ URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materialow i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegotowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot stalych wykonawca przedtozy szczegoétowa informacje o
zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatow, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacemu realizacjg umowy . To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona
jakiej$ partii materiatlow z danego zrodta nie begdzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty
pochodzace z tego zrodta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej
szczegdlowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialow lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédta wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentow pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢
1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych zrodet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze
uzyte materialy i urzadzenia pochodza z krajéw nalezacych do Unii Europejskie;j.

4.2 Kontrola materialow i urzadzen
Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe materiaty
1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdétowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu Zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow.
W czasie przeprowadzania badania materiatow 1 urzadzen przez zarzadzajacy realizacja
umowy , wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:



- W trakcie badania, zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie 1
pomoc przez wykonawce i producenta materialéw lub urzadzen,

- Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materialow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegotowych specytikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w
sposoOb jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy peing zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe musza posiadac atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikoéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, mogg by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do
innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materialdw, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacja umowy , bedzie wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawac¢ sobie spraweg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1
niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i sklfadowanie materialow i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wasnos$ci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazde;j
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i
urzadzen beda zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie
materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajacego realizacjag umowy
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.



5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy . Nie moze by¢ poézniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone
do robot.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy , w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisOw
ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciaZzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robot i jakosci materialdéw prowadzong
zgodnie z programem zapewnienia jako$ci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robot.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materiatow oraz robot z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdétowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjag umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy sSwiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacjg umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez wykonawce usunigte lub ulepszone z jego wtasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy . Przed przystapieniem do pomiarow
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggnigcia te bedg na tyle powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakoS$ci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatléw u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacjg umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robét i
uzytych materiatow z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow 1 robot z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.



8. OBMIARY ROBOT

8.1.

Prowadzenie obmiardéw robot jest niezbgdne tylko dla uméw obmiarowych i do nich si¢
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umow ryczattowych obmiar sprowadza si¢
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Ogodlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robot wchodzgcym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacja umowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Dlugosci i odlegtos$ci pomigdzy okre§lonymi
punktami skrajnymi bgdg mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowe;j. Jezeli
szczegdtowe specyfikacje techniczne wlasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3, jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robo6t i
dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to wykonawca musi
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesigcznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary begda takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowac dla uzyskania potwierdzenia naleznosci 1 jej wyplaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy



Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm 1
przepisoOw lecz muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg wyszczegolnione w kazdej
szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaroOwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $§rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne 1 kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatdéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
72004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i1 patentowych. Bedzie w peini odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacjag umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robot nazwy witasne

( pochodzenie, producent, itp. ) majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materiatow.

Zamawiajqgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan rownowaznych. Produkt rownowazny to taki,
ktory ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy
przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakos¢ nie moze by¢ gorsza od
Jjakosci okreslonego produktu, oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.



SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZN E
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200-0)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku s$wietlicy wiejskiej

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot ziemnych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt ziemnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot: - -
- wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych kat. [ -V
- niwelacja terenu
- wywiezienie nadmiaru ziemi,
- korytowanie
- przemieszczanie mas ziemnych
- zasypywanie wykopow
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.0kreslenia podstawowe

Technologia robdt ziemnych polega na wykonaniu wykopdéw o réznych formach i wymiarach

przez odspojenie 1 wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce i

uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej. Budowle ziemne

dzieli si¢ na trzy grupy w zaleznos$ci od ich przeznaczenia. Sg to:

1) Budowle ziemne czasowe ulegajace zasypaniu po zrealizowaniu robot budowlanych lub
instalacyjnych, sposrod ktorych nalezy wymienic:

- wykopy pod obiekty budowlane,

- rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych,

2) Budowle ziemne state, ktorym nadaje si¢ okreslone trwate ksztalty i wymiary,

3) Roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych
obiektow przez uzyskanie wymaganych poziomow.

Wykopy klasyfikuje si¢ stosownie do ich wymiarow jako:

- szerokoprzestrzenne o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m i1 nieograniczonej dtugosci,

- wasko przestrzenne o szerokosci dna mniejszej lub rowniej 1,5 m 1 nieograniczonej
dhugosci,

- jamiste o szerokosci 1 dtugosci dna lub $rednicy mniejszej lub rownej 1,5 m.

Charakterystyka gruntow i ich klasyfikacja

Klasyfikacja gruntéow do celéw budowlanych uwzgledniajaca ich cechy fizyczne,
wytrzymatosciowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje si¢ norma PN-86/B-02480. Ze wzgledu
na mozliwos$ci techniczne wykonania robdt ziemnych stosuje si¢ podziat gruntoéw na kategorie
uwzgledniajace stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku. Dla uproszczenia w
specyfikacji przyjeto podziat gruntdw na cztery zasadnicze kategorie. Sg to:



Kategorie I -I1, do ktorych zalicza si¢: gleby uprawne z darnig lub korzeniami grubosci do
30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.

Kategoria 11, do ktorej zalicza si¢: glebe uprawng z korzeniami grubo$ci ponad 30 mm, gling
wilgotng — twardoplastyczng i plastyczng, it wilgotny twardoplastyczny, less potzwarty,
madre gliniasta, namuty rzeczne gliniaste, nasyp zlezaty z piasku gliniastego, pytu lub lessu z
gruzem z odpadami drewna, pospotki, piasek gliniasty potzwarty, torf z korzeniami grubosci
ponad 30 mm, zwir.

Kategoria IV obejmujaca gling wilgotng potzwartg 1 zwartg oraz zwalowa z gtazami do 10%
objetosci, it mato wilgotny polzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zlezaly z gliny, it z gruzem
lub odpadami drewna, otoczaki o $rednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke
zwarta.

Wyroéznia si¢ rowniez podzial na dwa rodzaje gruntéw pod wzgledem nasycenia woda:

- grunty suche lub normalnej wilgotnosci,

- grunty mokre.

Roboty wykonywane w mokrych gruntach nalezy wycenia¢ wedtug indywidualnych
projektow z uwzglednieniem robdt drenazowych, wzmacniajgcych i zabezpieczajacych.
Pozostate okreslenia s zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogdlne”.

Glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;j.

Wykop plytki - wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego glebokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesuni¢tych blokach, ktérego probki
nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody destylowanej; maja
wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo
narzg¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypow, potozony w obrgbie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: gdzie:

pd — /wg projektu/ gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

pds -maksymalna gesto$¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
Wskaznik roznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru: gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

d10- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Przed rozpoczegciem robdt ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zielen przeznaczona
Do pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed mozliwo$cia uschnigcia.



Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokoét przy udziale Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce¢ w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Harmonogram 1 kolejno$¢ prac ziemnych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Do wykonanie wykopow materiaty nie wystepuja

2.2. Sktadowanie materiatow

3.

Zebrang ziemi¢ roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakonczeniu budowy
sktadowa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwo$cig zmieszania z
innymi materiatami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

Maszyny do robot ziemnych.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnos$ci sposréd maszyn do robot ziemnych mozna

wyroznic:

- maszyny do odspajania gruntow z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie
odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia
oddzielnymi maszynami; do maszyn tych zalicza si¢ wszystkie koparki jedno- lub
wielonaczyniowe oraz tadowarki i spycharko-tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania
wraz z mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza si¢
zgarniarki wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza si¢: spycharki, koparko-spycharki, réwniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenosniki tasmowe, wyciagi
pochyte, czyli skipowe, zurawie o matym udzwigu),



- maszyny do poziomego transportu (ro6znego rodzaju srodki transportowe, poczawszy od
taczek az po wagony kolejowe),

- maszyny do robot pomocniczych, czyli do zaggszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.

Podziat ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wigkszej uniwersalnosci nalezy

traktowac jako ramowy.

Zdjecie warstwy darni za pomocg spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw nie nalezy

wykonywa¢ prac za pomoca spycharek podczas opadéw atmosferycznych.

Wykopy nalezy wykonywac przy uzyciu koparek do gltebokosci ok. 30 cm powyzej poziomu

posadowienia. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, nie

dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w sgsiedztwie wykopu oraz pod

dnem wykopu, jak rowniez do tworzenia si¢ nawisoOw gruntu. Pozostaty grunt wybraé recznie

przy uzyciu topat. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania

wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru

inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatéw
Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dowo6z materiatow
na budowg. Transport winien odbywac si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ogolne zasady prowadzenia robot ziemnych:

Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i1 zgodnie z Dokumentacja Projektowa,

w szczegolnosci z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejacego

uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby

geodezyjne 1 wynikami badan geotechnicznych,

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nast¢pujagcymi metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem roznego rodzaju sprzg¢tu i maszyn,

- reczno - mechaniczng, w ktorej odspojenie 1 zatadowanie gruntu do srodkow
wydobywczych nastgpuje rgcznie, transport za§ na odktad lub $rodki transportowe
mechaniczne, za pomocg transporteréw tasmowych, wyciggow skipowych, lekkich zurawi,

- reczng, w ktorej wszystkie czynno$ci s3 wykonane sitg migsni ludzkich i za pomoca
narzedzi,

Doboér metody lub wykonanie rob6t jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci robot i

warunkow, w jakich majg by¢ prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od

przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzega¢ nastepujacych
ogolnych zasad 1 warunkoéw technicznych:

- spody wykopow w przypadku nieumys$lnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem,

lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem;

- wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko
wykorzystane, aby unikng¢ osuwania si¢ skarp,

- do wykonywania nasypow nalezy uzywac¢ gruntéw takich, jak: piaski, zwiry, piaski



gliniaste, skaly twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynno$ci mniejszej niz 65; nie
wolno stosowac do tych konstrukcji torfow, gruntow ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy
spetlieniu pewnych warunkow, tzn. zabezpieczeniu nasypu,

- przy zasypywaniu wykopdw, grunt trzeba zaggszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajacej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

- nie wolno uzywa¢ do zasypywania wykopow gruntéw zamarznigtych, torfow, darniny, itp.,

- nasypy nalezy wykonywa¢ warstwami poziomymi, starannie je zaggszczajac,

- wysokos$¢ nasypu i1 szeroko$¢ jego korony powinna by¢ wigksza od zatozonej (ze wzgledu

na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

- nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi

zamieszczonymi w tablicach w zalezno$ci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu i
obcigzenia naziomu,

5.3.Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (bliny, ity) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych 1 stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujace zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdéw wynosza 10 cm.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozna nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta r¢cznie, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec si¢ z
zarzadzajacym realizacja umowy celem podjecia odpowiedniej decyzji.

5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po

uzyskaniu zezwolenia zarzadzajacego realizacja umowy , potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych,

- ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm,

- catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu, powinna to by¢ warstwa stata na cate;
powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zageszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js=0.9 wedhug proéby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

- przed rozpoczgciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow



materiatow budowlanych,

- ukfadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna warstwa,

- catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu, warstwa powinna by¢ stata na calej
powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0.98 wedlug proby
normalnej Proctora.

5.5. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia

zarzadzajacego realizacjg umowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot,

- przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych i §mieci,

- uktadanie i zagegszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0.25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0.40 m — przy zaggszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni_
Js=0.95 wg proby normalnej Proctora,

- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu §cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj 1 stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow

6.3. Podklady
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
- grubos¢ 1 rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob 1 jako$¢ zageszczenia

6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubos$¢ 1 rownomierno$¢ warstw zasypki
- sposob i jako$¢ zageszczenia



Doktadnos¢ wykonania wykopow

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie
powinny by¢ wigksze niz 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowoéw
odwadniajacych, £4 cm — przy rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

+15 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

+5 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:
- analiz makroskopowych,
- wilgotnosci gruntu,
- maksymalnego cigzaru szkieletu gruntowego 1 wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zageszczenia gruntu piaszczystego,
W przypadku natrafienia na grunty migkkoplastyczne nalezy przeprowadzi¢ badania
szczegotowe przez jednostke do tego uprawniona.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzi¢ protokot, ktéry winien by¢
dotaczony do dziennika budowy. Pobieranie probek z gruntu i badanie gruntéw powinny by¢
zgodne z odpowiednimi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostka obmiaru jest:
- 1 m?® kubatury wykopu

Obliczanie objetosci robot ziemnych.
Objetosci robot ziemnych oblicza si¢ wedlug przekrojow poprzecznych i profili podtuznych
wykopow 1 wyraza si¢ w m* gruntu rodzimego.
W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby §rodkow transportowych,
wydajnosci sprzetu mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zatozeniach
szczegotowych projektu nasypow, objetosci robot kubaturowych oblicza si¢ z
uwzglednieniem wspotczynnikéw spulchniania lub zageszczenia. W przypadku dokonywania
pomiarow robdt juz wykonanych lub w trakcie wykonywania ilo$ci gruntu obmierza si¢ w
stanie spulchnionym na odktadach lub $rodkach transportowych, a w celu ustalenia
faktycznych obj¢tosci robdt ziemnych stosuje si¢ wspotczynniki zmniejszajace, zalezne od
kategorii gruntu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

Koncowe odbiory robdt ziemnych.

Dokumentacja odbioru koncowego powinna zawierac:

- dziennik badan i pomiar6éw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu

odnotowac tez wyniki badan wszystkich prob oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawcza dokumentacj¢ rysunkow, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow
nachylenia skarp i spadkéw,



- protokoty sprawdzen wynikow badan jakosciowych i1 laboratoryjnych,

- robocze orzeczenia jako$ciowe,

- analize¢ wynikoéw badan,

- protokoty odbioréw cz¢sciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot. Odbior

koncowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych i

potwierdzony protokotem zawierajacym oceng ostateczng robot i zatwierdzenie ich przyjecia.

Fakt dokonania odbioru koncowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem odktadu lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem,;
Wykonawca we wtasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Podktady — ptaci si¢ za m3 podktadu po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- uformowanie i1 zageszczenie podktadu z wyré6wnaniem powierzchni.

Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- Zasypanie, zagg¢szczenie 1 wyroOwnanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

- przew6z na wskazana odleglos¢,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen

pomig¢dzy zamawiajagcym a Wykonawca sprawy te muszg zostac szczegdtowo

ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogo6lne”.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych. Czes¢ 1.
Wyd. 4.Arkady, Warszawa 1989.
Wytyczne wykonywania robot budowlano -montazowych w okresie obnizone;j
temperatury. [TB, Warszawa 1971.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot betonowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot betonowych,
wykonywanych na miejscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone i nie
zbrojone, betony fundamentowe 1 podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot betonowych:
- lawy fundamentowe zbrojone
- $ciany fundamentowe betonowe
- schody, podesty,

podciagi, wience

betonowe warstwy wyroéwnawcze

podktad betonowy

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.5.

1.6

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementéw betonowych 1 zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j
Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac betonowych.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.
3. Sktad mieszanki betonowej i granulacj¢ kruszywa.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegodlnione w dalszej czesci
opracowania.



5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunkow: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2 Ptyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5.
2 Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dhugosci, nie posiadajace elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otwordéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajace sktadniki wehodzace w
reakcj¢ z wolnym wapnem znajdujagcym si¢ w betonie, powodujace wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gtowne nalezy wykonac z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIIl, 18G2.
Musi ona spelnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wigzania pretow musi by¢ typu czarnego, o $rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie muszg odpowiada¢ celom jakim maja stuzy¢.

2.4 Sktadniki mieszanki betonowe;j

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych

materiatlow zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych 1 innych substancji

zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo



Zatozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat
6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
1 tamanego zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatéw, zawierajacej nie wiecej niz
15% ptaskich badZ wydtuzonych ziaren (dtugos¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.

Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do betonu: uplastyczniajacych, opdzniajacych lub przyspieszajacych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielegnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betondéw nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Mieszanke¢ betonowa i wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych
w sklad robot betonowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacja umowy . Do transportu mieszanki betonowe;j
1 cementu luzem nalezy stosowac specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodow-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢
wody oraz opdzniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacjg umowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystgpieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomow oraz
zgodno$¢ wymiardow z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed utozeniem betonu nalezy uformowac i
wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usunaé luzng ziemig.
Szalunki nalezy wykonywaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spelniat warunki tolerancji co do ksztattu,
potozenia 1 wymiarow wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywac potaczenia
szalunkéw oraz zapewni¢ ich wodoszczelno$¢. Ilo§¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewnetrznych naroznikach $cian 1 pilyt,
deskowania nalezy wzmacnia¢ 25mm tasma stalowg Obudowy, gniazda, okapy, otwory,
wneki, oraz dylatacje 1 potgczenia pomiarowe nalezy ksztaltowa¢ zgodnie z projektem. Przed
polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymato$ci pozwalajacej przenie$¢ obcigzenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan 1 szalunkoéw
okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione
na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betondw podlegaja powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy .

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtornie uzywac¢ deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usuna¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostalosci metali.
C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte srodkiem zapobiegajacym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé¢ barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien byé
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedace skutkiem usuwania szalunkow.
B. Deskowania wykonywanych elementdw powinny pozosta¢ na miejscu zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiggnie wytrzymatos¢ 28-dniowa, ktéra zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez zarzadzajacego realizacja umowy .
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zostaé usuniete. Zadne
z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.



5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narz¢dziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztattu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajace szczegoty giecia, zestawienia
stali 1 uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposob uktadania zbrojenia nalezy
okresli¢ nast¢pujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbg pretow, oraz
polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajagcymi na poprawne ulozenie stali zbrojeniowe;j
bez odwotywania si¢ do szczegotowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywac zgodnie z normg PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prety musza by¢ gigte na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usuna¢ wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i1 uktadanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac nastepujaca otuling betonowa stali
zbrojeniowe;j:
a. Konstrukcje bedace w stalym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosfera: 50 mm
c. Sciany konstrukcji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji ptynnych:
- ptyty: 40 mm
- $ciany, belki: 40 mm.
Potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otwordw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak 1 w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju rownym potowie
zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O$
dodatkowej wigzki pretow musi znajdowac si¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokéw otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia
zarzadzajacego realizacjg umowy . Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest
dozwolone, za wyjatkiem przypadkoéw kiedy zachodzi koniecznos$¢ przeformowania
przygotowanych w warsztacie pretow. Przed kazdym przeformowaniem prgtow na miejscu
wbudowania nalezy uzgodni¢ to z zarzadzajacym realizacja umowy.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowej
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu znajdujacej si¢ w poblizu
budowy lub przygotowuje si¢ mieszanke na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane og6lne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawic
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawniong osobe. Potwierdzone kopie dokumentacji badan



wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostaé
dostarczone zarzadzajacemu realizacja umowy . Nie wolno uktada¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego realizacjg umowy .

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materialy: cement, domieszki, kruszywa 1 woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci 1 trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajacego realizacja umowy , dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce¢ powinna by¢ kompletna i zawieraé
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytworni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spelnia¢ nastepujace
wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymato$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiang
zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60
w proporcjach wagowych, chyba ze zarzadzajacy realizacja umowy wyda inne pisemne
instrukcje. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m3. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Posadzki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sa zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu utatwienia uktadania mieszanki mozna zwigkszy¢ opad mieszanki betonowej,
ale tylko przy pomocy dodatkow plastytikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.

Projektowana wytrzymatos$¢ 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. Minimalna zawarto§¢ cementu na 1 m3 powinna wynosi¢
180 kg. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajaca informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacja umowy .

Badania materialow 1 mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WTWO, Rozdz. 6 i pozostalymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowej
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej nalezy
powiadomié o tym zarzadzajacego realizacja umowy , w celu sprawdzenia deskowan, otworow i
innych elementow majacych si¢ znajdowacé w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowa nalezy uktadaé¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowani, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie
dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzagdzen wykonanych z aluminium.
Przed przystapieniem do betonowania nalezy usuna¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszankg betonowg nalezy nawilzy¢. Przed
utozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.



5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wglebnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min 1 odpowiednig do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetlnia¢ zalozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakoSci zaggszczenia pracownik
obstugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobe odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4. Ukladanie betondw przy upalnej i chlodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow mieszanki betonowej powinno
odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejszej
specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawarto$§¢ wody oraz opozniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialno$ci betonu i
uniknigcia nieréwnosci powierzchni po pracach wykonczeniowych maja by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez
mieszank¢ podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszankg betonowg nalezy uktadac 1 zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uktada¢ mieszanki w temperaturze zewngtrznej
nizszej lub rownej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego
realizacja umowy . Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastagpiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.
Powierzchni¢ starego betonu nalezy sku¢ 1 oczysci¢ az do odstonigcia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ srodkiem wiazacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacjag umowy .. Metody przygotowania zaprawy i1 Srodka wigzacego
powinny spetnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegdlnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta $rodkéw wigzacych
dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych betondw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy nie
powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacjag umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajacemu realizacja umowy o do akceptacji probki mieszanki w stanie pltynnym.
Powierzchnia zewngtrzna uzupehlien betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajagcymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc
wystepowania uszczelnieh powinny by¢ wypelnione bezskurczowg niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku konieczno$ci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadte do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypetniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawa. Przed rozpoczgciem napraw i zamowieniem



materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektore srodki wigzace nie nadajg si¢ do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z
przedstawicielem producenta srodkéw wigzacych 1 zaprawy bezskurczowej oraz uzyskac
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajagcemu realizacjg umowy do akceptacji.

5.4.7. Prace wykonczeniowe

Wykonczenia podiog:

Podtogi maja by¢ doktadnie zaggszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyrdwnania, powinno by¢ wykonane po catkowitym
rozprowadzeniu i usuni¢ciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujacego si¢ w stanie
plastycznym. Wyrdwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przytozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypeti¢ swiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagesci¢ 1 ponownie poddac
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betondéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, srodkéw 1 materialow metalowych oraz innych srodkow
powodujacych zabrudzenie.

5.4.8. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania elementow.
Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyrdwnane w ramach
okreslonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dtugosci 1 m potozona jest
na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przyktadnica potozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na calej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubos$ci §ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania §cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Plyty, ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nierdwnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dlugos$ci potozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wzniesienia na wykonczonej ptycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i1 opisanych jako ptyty majace gwarantowac¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatow, ktore powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawic, jesli jest to konieczne dla
uzyskania catkowitego odptywu. Odchytki w grubosciach ptyt nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okre§lone powyzej wymagania.

5.4.9. Pielggnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polega¢ na utrzymywaniu betonu w stanie ciggtej wilgotnosci w

ciagu:



- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybor metody pielegnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacemu realizacjg umowy .

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powtokami, farba, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikobw do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien by¢ stosowany
zaraz po usuni¢ciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
Jesli dodatkowe wykonczenie nie bedzie wykluczatlo obecnosci srodka, stosowaé srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych srodkow z
materiatami uszczelniajacymi lub innymi, ktore beda stosowane w przysztosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzyma¢ wymagang statg wilgotnos¢
na catej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ jg i przedstawi¢ do zatwierdzenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy .

Pielegnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty uje¢te w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow,
- Zbrojenia,
- Cementu i kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jako$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- Doktadnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot rozbiorkowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonow.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wytwérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcéw, producentéw, podwykonawcoOw i1 wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornia
betonu musi prowadzi¢ biezagca dokumentacj¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 kubatury faw fundamentowych,
- 1 m2 ptyty posadzki betonowej wraz z podktadem z betonu B10,
- 1 m3 kubatury schodow.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbioér robot polega na sprawdzeniu wymiarow oraz wynikow badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;j.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materialdw i innych czynnikéw produkcji.
- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia.
- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielggnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wiasnoscig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostac szczegétowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robo6t Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania
Rozdziat 5 - Deskowania
Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia
Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

Nk W=

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robdt murarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot murarskich: -
- wykonanie $cian no$nych i dziatowych
- utozenie nadprozy L-19
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot murarskich: urabianie zaprawy, murowanie, roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy.

2. Sktad zaprawy cementowo- wapiennej i granulacj¢ kruszywa.

3. Swiadectwa jako$ci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczeg6lnione w dalszej czgséci

opracowania.

3. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow



Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Pustaki betonu komérkowego
Materiatem zastosowanym do wykonania $cian sg pustaki z betonu komorkowego klasy 05. Po
przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty kontaktu z gruntem. Bloczki nie
moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys 1 peknie¢. Pustaki dostarczone na
budowe muszg posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajace normom .

2.3 Prefabrykowane nadproza L - 19
Materiatem zastosowanym do wykonania nadprozy bedg prefabrykowane nadproza zelbetowe L
—19. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinny by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do
1,80 m na poziomych podktadach drewnianych lub paletach tak, aby nie miaty kontaktu z
gruntem (minimum 10 cm nad nim). Miedzy poszczegolnymi warstwami zastosowac przektadki
drewniane, ktore musza by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga w linii pionowe;j, jak
najblizej miejsc podparcia prefabrykatow w konstrukeji obiektu. Grubos¢ przektadek powinna
by¢ wigksza od wystajacych uchwytéw montazowych.
Nadproza nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknigc.
Nadproza dostarczone na budowe musza posiadac atesty i certyfikaty odpowiadajagce normom
(PN-60/B-82251).

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowa¢ kazda wode zdatna do picia, niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe
- marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
- przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zapraw¢ nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu
Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych nalezy stosowac :
- cement portlandzki 25 lub 35 czysty lub z dodatkami
- wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktére powinno tworzy¢ jednolita,
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN-
65/6733-02)
-drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach
do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczac¢ 20 % wagowo.
Mrozoodporno$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.6. Dodatki do zapraw.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez zarzadzajacego realizacjg budowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.



3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narz¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2 . Mury z elementow murowych z betonu komoérkowego
Mury z nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 771-2:2011

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
— 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubo$¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych 1 poprzecznych, przy czym grubos$¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm

5.2.2 Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5-
10mm

5.3. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej:

5.3.1. Produkcja zapraw 1 ustalanie ich sktadu.

Zaprawg przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ skiad
zaprawy. Nie wolno przystgpi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacja budowy. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo 1 woda
spelniaja wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatos$ci, gestosci, urabialno$ci i1 trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do



wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢
wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zapraw¢ nalezy przygotowac¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode
w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy
rozrobi¢ je z woda, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypa¢ do rozcienczonego wapna.
Cato$¢ mieszac az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.3.2 Badania materiatow 1 zaprawy cementowo- wapienne;j.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3.3 Ukladanie zaprawy.
Przed przystapieniem do murowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadzg, substancje thuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawy powinny by¢ uzyte w ciggu 2 godzin od czasu ich
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi wcze$niej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe
podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu unikni¢cia podwyzszenia temperatury
zaprawy nalezy przed zmieszaniem schiodzi¢ jej sktadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢
zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowg na koszt wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonaweca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ i przekonsultowaé z zarzadzajacym realizacjg umowy .

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robdt murarskich.

Roboty murarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiadaé
nastepujagcym wymaganiom co do tolerancji: Nierownos$ci powierzchni nie powinny przekraczaé
20 mm na catej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej wysokosci $ciany. Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni murdéw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na
dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan be¢dzie podstawa do odmowy przyjecia
prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny



wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom
muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet
- sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i sprawdzenie prostoliniowos$ci
krawedzi muru
- sprawdzenie pionowosci powierzchni 1 krawedzi muru
- sprawdzenie poziomowoS$ci warstw muru
- sprawdzenie liczby uzytych poléwek cegly

6.2. Kontrola jako$ci wykonania muréw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
wymaganiami wg PN-68/B-10020 lub (oraz) PN-68/B-10024. W przypadku gdy
zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowigzujacej normie

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga begdzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia

robdt murarskich z projektem organizacji robodt 1 przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest przedmiar robot, bedacy integralna cze$cia dokumentacji
projektowej. - jednostka obmiarowa jest [m2] muru o odpowiedniej grubosci lub [m3]

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji

Technicznej pkt 9
8.1 . Odbioér robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow 1 innych robdt

wykonczeniowych, poniewaz podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych. Odbior polega

na sprawdzeniu :

- zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja techniczna z uwzglednieniem zmian podanych

w dokumentacji powykonawczej,

- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow i wyroboéw
budowlanych

- zgodno$ci wykonania z odpowiednimi normami ( PN-68/B-10020 i PN-68/B-10024)

- wynikow badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane

- ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma si¢ wynik dodatni, nalezy mury uznaé
za wykonane prawidtowo. Jezeli chociaz jeden z wynikéw jest negatywny, nalezy
rozebra¢ mur i ponownie wykona¢ roboty murowe.

i



8.2 Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

9.

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmujg :

— dostarczenie materialow i sprzetu na stanowisko pracy

- obmurowanie nadprozy

- wymurowanie §cianek z cegly

- wykonanie i1 rozbiorka potrzebnych rusztowan
— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy zamawiajagcym a wykonawca sprawy te muszg zosta¢ szczegdlowo ustalone w
umowie.

PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-60/B-82251 — Nadproza zelbetowe

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle

PN-EN 771-2:2011 ,,Wymagania dotyczace elementéw murowych. Cze¢$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe”

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne

PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu

komorkowego. elementy drobnowymiarowych



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

(Kod CPV 45410000-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
budowie budynku S$wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robo6t tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot tynkarskich:

- wykonanie tynkow cementowo- wapiennych kat. III jak i
zewngtrznych wypraw tynkarskich

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi

Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem

robot tynkarskich:

przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej,

uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej,

roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sklad zaprawy cementowe;j i granulacj¢ kruszywa.

3. Swiadectwa jako$ci materiatow wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.

4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczeg6lnione w dalszej czgséci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowo- wapienne;j.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.2.2. Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktérego parametry zawarte
w ateScie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopien zmielenia, gesto$¢
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i1 innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato$¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych woda wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogo6lne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekraczac¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zar6wno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzegtu uzywanego do robodt tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia



nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozladunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapienne;.
5.2.1. Produkcja zaprawy 1 ustalanie jej sktadu.

Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatos$ci, gestosci, urabialno$ci i1 trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i1 zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkcji
zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1: 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
Zaprawe nalezy przygotowa¢ mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci
odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobic je
z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem 1 wsypac do rozcienczonego wapna. Cato$¢ mieszac
az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkéw wewngtrznych).
Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usung¢ z podtoza kurz, sadze substancje tluste, a
spoiny migdzy pustakami powinny by¢ wyskrobane do glebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy obtozy¢ stalowg siatkg
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejacy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.
Tynki kat. III nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi
jednolicie gtadko zatarte;.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot tynkarskich.



5.5.

Roboty tynkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm na calej dtugosci taty
dh. 2m (kat. IT') i nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci faty
kontrolnej di. 2 m (kat. III). Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku pionowego nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m (kat. II ) i nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogdétem nie
wiecej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. I11).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 4
mm na 1 m i nie wigcej niz 10 na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi(kat. II ), nie wigksze niz 3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczone;j
przegrodami pionowymi (kat. III ).

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Badania komponentéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.

Tynkowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikow zaprawy cementowej powinno odbywac
si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktada¢
zaprawy w temperaturze zewngtrznej nizszej lub rownej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.7. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamoOwieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Cementu, wapna, wody 1 kruszyw do zaprawy,

- Receptury zapraw,

- Sposobu przygotowania 1 jako$ci zapraw przed wbudowaniem,

- Sposobu utozenia zapraw,

- Doktadnos$ci wykonania tynkow (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).



W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robdt tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okre$lajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 $ciany otynkowanej.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robot
tynkarskich. Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku
gospodarczym,

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku mieszkalnym,

- wykonanie tynkow wewnetrznych cementowo- wapiennych kat. III w budynku
mieszkalnym,

- wykonywanie tynkow gipsowych mechanicznie

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy 1 usuni¢cie — bedacych
wlasno$ciag wykonawcy — materiatow rozbidorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podzial i charakterystyka tynkow zwyktych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i1 betonow.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne, dotyczaca gipsowych tynkéw wykonanych maszynowo.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

(Kod CPV 45422000-1)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

L.5.

1.6.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawa materialdow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych
na budowie.

Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:

- wykonanie konstrukcji dachu

- wykonanie otacenia dachu,

- wykonanie elementéw dachu

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot ciesielskich zwigzanych z
wykonywaniem drewnianych elementéw konstrukcyjnych :

- podstemplowanie elementéw konstrukcyjnych

- montaz elementéw konstrukcyjnych

- wybranie materiatu

- impregnacja drewna

- przycinanie i dopasowanie elementow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjag umowy.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy.
3. Swiadectwa jakos$ci materialow przedstawione przez producenta wyszczegolnione w



dalszej czes$ci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczeg6lnione w dalszej czgséci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4

2.2 . Drewno
Do konstrukeji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac zgodnie z
instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe $rodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i
materiatow drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadow.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwiacy materiatow
impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Gleboko$¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotno$ci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukcji drewnianej nos$nej stosowa¢ drewno klasy K27, a dla podtozy drewno klasy
K33 wedtug nastepujacych norm panstwowych:
— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.2.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdtuz wiokien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdtuz wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.2.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27




Seki w strefie marginalne;j do 1/4 1/4 do 1/2

Se¢ki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wtokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki 1

zbitki: 1/3 1/2
a) glebokie 1/1 1/1
b) czotowe niedopuszczalna
Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie
7 4 4 mm 6 mm
Szeroko$¢ stojow dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca

do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Oblina

2.2.3.

2.2.4.

Krzywizna podtuzna

a) plaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szeroko$ci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokoSci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchylek grubosci i szeroko$ci elementu.
Nieréwnos¢ plaszezyzn — plaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegle, boki
prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigce;j
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyltki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

—w dhugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —Imm

—w grubos$ci: do +1 mm lub do —1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
c¢) odchytki wymiarowe fat nie powinny by¢ wigksze:

- dla tat o grubosci do 50 mm:

—w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

- dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm 1 —1 mm dla 20% ilo$ci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakoOw na grubosci 1 szeroko$ci nie powinny by¢ wieksze

niz +3mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci 1 szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2mm.

2.3 . Laczniki

2.3.1.

23.2.

Gwozdzie
Nalezy stosowa¢: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12
Sruby




Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podktadki pod sruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dziataniem

ognia powinny by¢ stosowane wylacznie §rodki dopuszczone do stosowania decyzja nr

2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
2.4 . Sktadowanie materialow i konstrukcji
2.4.1. Materialy 1 elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu

utwardzonym lub odizolowanym od elementow warstwa folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych

w taki sposob aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementow od

podioza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach

w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem

czynnikow atmosferycznych..

2.5. Odbioér materialow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnosci z norma.
Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez zarzadzajacego realizacjag umowy
Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
zarzadzajacy realizacja umowy.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajagcym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ



zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materiatoéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot Ogdlne zasady wykonania robot podano w Ogoélnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukc;ji.
5.2. Wiezba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugo$¢ elementdw wykonanych wedlug wzornika nie powinny r6znic¢ si¢ od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dhlugosci elementu do 20 mm
—w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Okapy.
5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
5.3.2. Deski powinny by¢ taczone na wrab i1 przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dhugo$¢ gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.
5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewngtrznych, szkodnikoéw biologicznych i dziatania ognia. Mozna zastosowac¢ jedng z
dopuszczonych metod impregnacji:
- sSmarowanie,
- natrysk,
- krétkotrwale moczenie,
- gleboka impregnacja — kapiel zimna dlugotrwatla.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.



5.5.

5.6.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni byé szczelnie ubrani,

posiada¢ rekawice i maski.

ZYacza

Z}acza elementow wigzby dachowej wg rysunkow konstrukeyjnych. Potgczenia 1

rozmieszczenie tgcznikdw wg podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie

facznikéw moze by¢ przyczyna pekania drewna (katastrofy budowlanej).

Zabezpieczenie konstrukcji z drewna 1 materiatow drewnopochodnych srodkami ochrony

drewna Roboty zabezpieczajace drewno §rodkami przeznaczonymi do ochrony drewna

powinny by¢ wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny
mie¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materiatow lub konstrukcji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidtowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i os6b wykonujacych dany rodzaj
ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujacych
roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowigzujacych przepisow

e/ by¢ wyposazone w $rodki 1 sprz¢t ochrony przeciwpozarowe;j

f/ by¢ wyposazone w podstawowe urzadzenia higieniczno-sanitarne, w ciepla wode srodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywac osoby ktore

uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu robot. Pracownicy powinni

by¢ wyposazeni we wtasciwe okulary i odziez ochronna, ktora po zakonczeniu pracy
powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢ wykonywane metoda:

a/ prézniowo-cis$nieniowa przy uzyciu roznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w srodowisku o wysokim stopniu

zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystgpieniem do nasycania srodkami ochrony

drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi

srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powtok malarskich itp.

b/ wilgotno$ci nie wigkszej ni_ 20% - w wypadku nasycania $rodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami §rodkéw solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotno$ci wiekszej od wartosci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnos$ci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegotowej instrukceji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotno$ci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowac wylacznie przez
kapiel dtugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli srodkow.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nast¢gpujacymi

metodami:

a/ impregnacja metoda prézniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi



urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne
b/ impregnacja metoda kapieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementow. Diugo$¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowanej przez producenta preparatu
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie robot
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupehniajacy przy metodzie natrysku 1 kgpieli.
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstgpach czasu do 2 1 wigcej godzin w zaleznosci
od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomoca
pedzli, migkkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletow natryskowych
podtaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegdw 2-krotny natrysk, w odstepach do 2 i
wiecej godzin w zaleznos$ci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacja umowy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

Jakosci zastosowanego drewna,

Jakosci stopnia impregnacji drewna,

Jakosci polaczen drewnianych elementow konstrukcii,

Wymiardéw zastosowanych przekrojow drewna,

Doktadnosci montazu poszczegolnych elementow konstrukcji.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci

prowadzenia robot ciesielskich z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materialow zastosowanych do robot ciesielskich.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym
dzialem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9.Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych
Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakos$ci wykonania robot ciesielskich.



Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikow robot ciesielskich

- elementy konstrukcyjne dachu budynku

- wykonanie odeskowania

- ofacenie czg$ci potaci dachowe;j

- impregnacja drewna

- badania na budowie i laboratoryjne

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materialow

rozbidrkowych z placu budowy.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomi¢dzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszg zostac¢ szczegdlowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.

- PN-82/B-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i1 projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace
tarcicy.

- PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-C-04906 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podzial, nazwy i okre$lenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podziat, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych wlasciwos$ci. Terminologia i
symbole.

- PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogolne.

- PN-EN 335-1 Trwatos$¢ drewna i materiatdéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

(Kod CPV 45261210 - 9)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot dekarskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie pokry¢ dachowych papa docieplenie wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajacymi ponad dach budynku.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- pokrycie membrang paro przepuszczalng ,
- pokrycie blacho dachéwka panelowa,
- obrobki blacharskie z blachy powlekane;j
- rynny i rury spustowe z blachy powlekane;j
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng .

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien, rur spustowych i opierzen,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Harmonogram i kolejnos¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producentdw poszczegdlnych elementow
pokrycia dachu wyszczeg6lnione w dalszej czgsci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczeg6élnione w dalszej czgsci.



2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczgce materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Specyfikacji Techniczne;j

2.2.2. Blacho dachéwka
Przywieziona na plac budowy blacho dachowka musi by¢ sktadowana na réwnoleglych
podktadach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po zlozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzic,
czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakos$ci producenta danej
blacho dachéwki, ktoére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy
orynnowania powinny by¢ skltadowane z dala od ciggéw komunikacyjnych, w miejscu, w
ktorym nie beda narazone na uszkodzenia. Po ich ztozeniu w miejscu sktadowania nalezy
sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i1 certyfikaty jakosci producenta
wszystkich elementdw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej
jakos$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2. Transport materiatdw
Wszystkie materialty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sktad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport 1 roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Przygotowanie dachu.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-
80/B-10240, w przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢ réwna, prze§wit pomiedzy
powierzchnig podtoza tatg kontrolng o  dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie,
naroza oraz styki podloza z pionowymi ptaszczyznami elementéw ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 c¢m lub ztagodzi¢ za pomoca skosu albo
listwy o przekroju trojkatnym
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowe;j
Roboty na wysokos$ciach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP.

5.3 Krycie dachu blacho dachowka.

Podczas obrobki na placu budowy blacho dachéwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli
arkusze blacho dachéwki przechowywane si¢ w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza
od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych
obrobek recznych, a raczej poczekacé z nimi do czasu podniesienia si¢ temperatury, albo
przygotowac je w cieptym pomieszczeniu.

Temperatura blacho dachowki w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie si¢
ona odksztatca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wigc
uwzglednienie rozszerzalnos$ci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowan.
Do mocowania blacho dachoéwki nalezy uzywac nierdzewnych wkretow najlepiej w kolorze
pokrycia, w ilo$ciach i1 odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu
potaci dachowych nalezy zamontowa¢ do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w
kolorze blacho dachowki oraz ggsiory z uszczelkami w kalenicy budynku.

W czasie wykonywania wszystkich robdt montazowych pokrycia dachowego po blacho dachéwce
mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowg podeszwa, stawiajac stopy w
zaglebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utoZzonej na potaci drabinie.

Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie
miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowa¢ farbg renowacyjna.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakow na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, Sciany, krokwi lub
fat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.
Na koncach rynien nalezy zamontowac zaslepki, w naroznikach — tgczniki naroznikowe. Rynny
wsung¢ w haki 1 odpowiednio potaczy¢ na ztgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska si¢ przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu mi¢dzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami
nalezy rozciagna¢ linke.

Zaktadanie facznika na polaczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng cze$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagia¢ przedni zaczep
facznika w dot i obréci¢ go do rynny oraz zamkna¢ tacznik matg klamerka.



Mocowanie obejm.
Najpierw nalezy ustali¢ potozenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienie
zalezy od odleglosci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowac obejme
odpowiednig do materiatu $ciany. Sa dwa typy obejm: dla $cian murowanych i dla §cian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowac po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugosci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano bedzie w nig wsuni¢te na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiesci¢ ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegaja
powyzszym warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy

6.

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu 1 jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sg eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode¢ inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien jg przedstawi¢ i przekonsultowaé z przedstawicielem producenta
stosowanych materiatow oraz uzyska¢ pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i
przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jako$ci zastosowanych materiatow,

- Doktadnos$ci wykonania robot dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodno$ci wykonanych prac dekarskich z dokumentacja projektowa,

- Estetyki wykonania robot dekarskich.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot dekarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakos$ci materialow zastosowanych do robét dekarskich.

7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostgp i prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.



Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg6lnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 pokrycia dachowego, opierzenia
- 1 mb orynnowania budynku.

8.ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano Ogolnej Specyfikacji

Technicznej . Odbidr robdt polega na sprawdzeniu wymiardw oraz jakosci wykonania robot

dekarskich. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikow robot dekarskich.

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykonczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

9.PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robdt przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dociepleniowych:
- ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem EPS 70,
- ocieplenie posadzek EPS 100
- wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,
- wykonanie ocieplenia i wyghuszenia z welny mineralnej grubosci 20 cm 1 10 cm dachu
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dociepleniowe jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
nastepujacych robot:

ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70 — 20 cm

ocieplenie posadzek EPS 100 — 15 cm,

wykonanie ocieplenia 1 wygtuszenia z wetlny mineralnej grubosci 30 cm dachu

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialdow wyszczegédlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2.1 Styropian
Do ocieplenia $cian nalezy zastosowac styropian frezowany FPS-70 i posadzek EPS-100.
Po przywiezieniu na budowe powinien by¢ sktadowany na podktadach drewnianych lub paletach
w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych benzol, terpentyne i
oleje mineralne poniewaz substancje te sg jego rozpuszczalnikami.
Styropian powinien by¢ w ptytach, ktore nie moga by¢ popekane, skruszate i potamane.
Styropian powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentow zgodne z normami
(ZN-65/MPCH/05-5228).

2.2.2 Wela mineralna.
Przywieziona na plac budowy wetna mineralna musi by¢ sktadowana na podktadach
drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych. Powinna by¢ zapakowana w oryginalne
opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym.
Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta danego typu welny
mineralnej, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.3 Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkdéw zewngtrznych nalezy zastosowa¢ gotowy tynk mineralny Atlas Cermit.
Po przywiezieniu tynku na budowe¢ powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podktadach
lub paletach w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Worki mozna uktada¢
warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na wolnym
powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi
jego zastosowanie do w/w robot. Sprawdzi¢ rowniez nalezy maksymalny termin jego uzycia i
Scisle si¢ do niego stosowaé. Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
producentéw zgodne z normami.

2.2.4 Materialy uzupehiajace
Uzupehieniem zastosowanych materialow sa: metalowe listwy cokotowe, klej do styropianu,
siatka wzmacniajaca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty musza by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiada¢ odpowiednie atesty 1
certyfikaty producentow zgodne z normami.

2.2.4. Wela mineralna.
Przywieziona na plac budowy wetna mineralna musi by¢ sktadowana na podktadach
drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych. Powinna by¢ zapakowana w oryginalne
opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym.
Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta danego typu welny
mineralnej, ktore powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jakos¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot



Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dociepleniowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub
narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot 1 przepisow BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.

4.2. Transport materiatdéw

Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport 1 roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1

Zasady ogolne wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ocieplanie i wykonanie tynkow na $cianach zewngtrznych erkla.
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Prze przystapieniem do ocieplania $cian styropianem nalezy z ich powierzchni zewngtrznych
usung¢ wszystkie wystajace elementy tak, aby plaszczyzny $cian byly gladkie. Styropian
nalezy mocowac¢ do $cian na klej do styropianu i dyble plastikowe w ilo$ciach zalecanych przez
producenta tych materiatow. Styropian uktada¢ warstwami od dotu do gory zwracajac
szczegolng uwage na szczelno$¢ i doktadnos¢ przylegania ze soba sagsiednich ptyt. Podczas
montazu plyt wszelkie naddatki styropianu usuwaé¢ odpowiednimi narzedziami (ptyt
styropianowych nie wolno tamac). Odpady skladowaé¢ w odpowiednich pojemnikach a po
zakonczeniu robot nalezy je wywiez¢ do utylizacji (nie wolno ich pali¢). Po catkowitym
zakonczeniu mocowania plyt na styropian nalezy nalozy¢ podkladowa mase tynkarska, w
ktorej nalezy zatopi¢ plastikowa siatke wzmacniajacg. Wszystkie narozniki, wegarki 1 nadproza
nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi naroznikami metalowymi réwniez wtopionymi Ww
podktadowa mase¢ tynkarska. Na tak przygotowane podtoze nalezy natozy¢ warstwe
mineralnego tynku cienkowarstwowego. Wszelkie kleje 1 masy tynkarskie nalezy
przygotowywac zgodnie z zaleceniami 1 instrukcjami ich producentow.

Uktadanie ocieplenia stropu.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych stropu nalezy przygotowac rusztowania.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego rodzaju prac, wyznaczyc¢ strefe
bezpieczenstwa, wykona¢ porecze oraz nalezy wyznaczy¢ strefy bezpiecznego poruszania sig.
Docieplenie stropu polega¢ bedzie na bardzo doktadnym wypetnieniu przestrzeni miedzy
elementami konstrukcji drewnianej stropu lub dachu wetng mineralng. Przy robotach
dociepleniowych welng mineralng nalezy przestrzega¢ nastepujace zasady BHP:
pracownicy bezposrednio montujacy welng mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy), rekawice, wskazane jest zabezpieczenie gornych drog oddechowych
maseczka przeciwpylowa, a oczu okularami ochronnymi.

Docinanie wetny mineralnej zaleca si¢ wykonywac recznie, na przyktad ostrym nozem,

Po zakonczonej pracy pracownicy bioracy udziat w montazu izolacji powinni umy¢ rece i
twarz zimng woda.



5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot.
Roboty dociepleniowe musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na calej dtugosci taty kontrolnej dt. 2 m (kat. III).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wigksze niz 2
mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. IIT ).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz =~ 3
mm na 1 m na catej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. I11).

Powierzchnia dociepleniowa stropu musi mie¢ bardzo doktadnie ulozong izolacje cieplng bez
przerw, ubytkow i1 zagniecen wehy.

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom 1 muszg by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Docieplanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Docieplanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie klejow i zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi
wczesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez nie temperatury wyzszej od 30°C. W

celu uniknigcie podwyzszenia temperatury klejow 1 zapraw nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢
ich sktadniki.

Docieplanie przy niskich temperaturach.

Zapraw 1 klejow nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
uktada¢ zapraw w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona
przez przemarznig¢cie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania , jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw i klejow oraz plyt styropianu,
- Doktadnos$ci wykonania tynkow (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).
- Szczelnosci 1 doktadnosci izolacji stropu.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
rob6t dociepleniowych z projektem organizacji robot 1 przepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaro6w robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 ocieplonej $ciany,
- 1 m2 ocieplonego stropu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robot
tynkarskich. Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i1 innych czynnikéw produkc;ji,

- ocieplenie $cian zewngtrznych erkla styropianem FPS-70 budynku mieszkalnego,

- wykonanie tynkow zewnetrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,

- wykonanie ocieplenia i wyghuszenia z welny mineralnej grubosci 20 cm 1 15 cm stropu

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkow zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach.

PN-89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-82/B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych.

PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny

mineralnej.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

(Kod CPV 45421146-9)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres zastosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem sufitéw z ptyt kartonowo- gipsowych przewidzianych do
wykonania w ramach rob6t budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskie;.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem sufitéw przewidzianych
w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem
1 wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- wykonanie sufitu podwieszanego ,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robdt zwigzanych z
wykonaniem sufitow z ptyt z welny mineralnej lub wldékowo-gipsowych:

wykonanie sufitu podwieszanego,

roboty pomocnicze,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji

umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej cze$ci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Plyty kartonowo- gipsowe i widkowo- cementowe.

Materiatem zastosowanym do wykonania oktadzin sufitow s3 plyty kartonowo- gipsowe i
widkowo — cementowe wodoodporne grubosci 12,5 mm. Przed przywiezieniem plyt na plac
budowy nalezy sprawdzi¢, czy sa one cale, czy nie maja pegknig¢, ubytkow i innych cech
eliminujacych je do wbudowania. Po przywiezieniu plyt na budowg¢ powinny one byc¢
sktadowane na stosach utozonych na réwnych podktadach, majac na celu niedopuszczenie do
spaczenia plyt. Powinny one by¢ sktadowane w zamknigtych, suchych pomieszczeniach, w
ktérych nie beda narazone na dzialanie czynnikéw atmosferycznych 1 uszkodzenia

mechaniczne.
Ptyty dostarczone na budowe powinny posiada¢ atest producenta potwierdzajacy wszystkie ich
wlasciwosci ptyt (wytrzymatos¢, gestosc, trwatos$¢, wilgotnosé, wodoodpornosé itp.).

2.3 Profile stalowe.

Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji $cianek powinny by¢ proste, czyste od
wewnatrz 1 zewnatrz i bez widocznych $ladow zgniecen, zalaman i innych uszkodzen. Powinny
by¢ przechowywane z dala od ciggdw komunikacyjnych na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach lub w stosach i posegregowane
wedlug przekrojoéw. Stosy nalezy uktada¢ na podktadach o wysoko$ci nie mniejszej niz 10 cm,
tak aby utatwiony byt §ciek wod opadowych. Po zlozeniu w miejscu sktadowania nalezy
sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakos$ci producenta, ktore
powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.4 Akcesoria.

3.

Do wykonywania w/w robdt wykorzystywane roéwniez beda : tasma uszczelniajaca, |
blachowkrety, masa z gipsu szpachlowego i tasma zbrojaca. Wszystkie te elementy powinny
posiada¢ atesty i1 certyfikaty jakosci producentow, ktore na zgdanie osob kontrolujacych
powinny by¢ okazywane.

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

4.

Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot zwigzanych z wykonaniem sufitow z ptyt kartonowo-
gipsowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania
wymagan jako$ciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6



4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
zwigzanych z wykonaniem sufitow z plyt kartonowo- gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek,
transport 1 roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2.1 Wykonanie sufitéw.

Wykonanie sufitow nalezy rozpocza¢ od stabilnego przymocowania do konstrukcji istniejacej -
konstrukcji z profili stalowych w takich odleglosciach, jakie przewiduje projekt budowlany.
Oktadanie konstrukcji stalowej pltytami wykonywaé¢ mocujac je za pomoca blachowkretow, w
odstgpach nie wigkszych niz 25 cm. Lebki wkretow powinny znajdowac si¢ ponizej
plaszczyzny mocowanej plyty. Nad ptytami nalezy umiesci¢ foli¢ paroizolacyjng. taczenia
miedzy plytami nalezy zabezpieczy¢ tasma zbrojaca i1 masg gipsu szpachlowego. Wszelkie
nierowno$ci oraz wglebienia po blachowkretach nalezy réwniez zaszpachlowaé gipsem
szpachlowym. Po wyschnigciu cato$¢ sufity nalezy przeszlifowa¢ do stanu gltadkosci i1
pomalowac farbami emulsyjnymi wewngtrznymi.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot.

Powierzchnie sufitow powinny by¢ réwne i1 tworzy¢ ptaszczyzng lub by¢ uksztalttowane zgodnie

z projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone tatg kontrolng

dtugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wigksze niz 2 mm.
Roboty zwigzane z wykonaniem sufitow z ptyt kartonowo- gipsowych muszg by¢ wykonane
zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawa do odmowy przyjecia tych prac. Odrzucone elementy zostang naprawione lub
wymienione na koszt wilasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw
podlegaja powyzszym warunkom i1 musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonaweca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem
napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike¢ naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Rodzaju zastosowanych materiatow,



- Doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementdow konstrukcji sufitu,

- Estetyki robot.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
tych robot z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 powierzchni sufitu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem w/ w sufitow.
Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezb¢ednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie sufitu nad parterem cze$ci budynku gospodarczego,

- wykonanie sufitu nad cz¢$cig poddasza budynku mieszkalnego,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbidorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-B-19402:1996 - Piyty gipsowe.
PN-B- 19406:1997 - Ptyty warstwowe gipsowo- kartonowe.
BN-89/6734-09 - Sucha mieszanka tynkarska —szpachléwka.
PN-86/B-04360 — Spoiwo gipsowe.



SZCZEGOLOWA
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
uktadania ptytek ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych przy
budowie budynku $wietlicy wiejskiej.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce 1 majace na celu uktadanie ptytek
ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:
- przygotowanie podtozy $cian i posadzek do uktadania ptytek ceramicznych,
- ukfadanie ptytek ceramicznych na $cianach,
- uktadanie ptytek ceramicznych, gresowych na posadzkach,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
robot ptytkarskich:

- przygotowanie podtozy §cian, schodoéw i posadzek,

- ukladanie ptytek ceramicznych na $cianach, posadzkach i schodach,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej cze$ci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowe;.

2.2.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas porownuje si¢ wytrzymato$¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymato$cig probek przy uzyciu wody wodociggowej. Wytrzymato§¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatos$ci
prébek zarobionych woda wodociggowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogolne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowe;.
W miarg¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow 1 dodatkow do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnos$ci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.

2.3.5 Plytki ceramiczne.

Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ skladowane na utwardzonym ptaskim
podlozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, z dala od ciaggdw komunikacyjnych ze wzglegdu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sa
zgodne z gatunkiem ptytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza si¢ pigc ptytek
wadliwych na 100. Plytki do wnetrz musza charakteryzowaé si¢ odpowiednig odpornoscia na
Scieranie 1 odporno$cig na plamienie. Plytki do tazienki musza posiada¢ odpowiednig
odporno$¢ na $cieranie, plamienie i dzialanie zwigzkéw chemicznych. Plytki na schody
zewnetrzne muszg si¢ charakteryzowac si¢ odporno$cig na $cieranie, antyposlizgowoscia,
mrozoodporno$cig 1 twardos$cig powierzchniowa 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry
ptytek, ktore majg wptyw na ich pdzniejsze uzytkowanie ujete w



odpowiednich przepisach technicznych musza by¢ zgodne z parametrami 1 atestami
producentéw ptytek wbudowanych.

2.3.7 Materialy uzupetniajace
Uzupetieniem zastosowanych materialéw sg: zaprawy klejace, zaprawy i srodki do
wyrownania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizowki, §rodki
pielegnacyjne 1 akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materialy musza by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do uktadania plytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatdw
Wszystkie materialty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robot
ptytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek, transport 1 roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ 1 przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowe;.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogolne):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sktad zaprawy. Nie
wolno przystapi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, domieszki,
kruszywa 1 woda spetniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci 1 trwalosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna 1 zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej



produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 251 1 : 4 dla marki cementu
portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowac
mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej
barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji.

5.2.3. Ukladanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyrownujacych).
Przed przystapieniem do robot nalezy usunaé z podtoza kurz, sadz¢ oraz substancje ttuste.
Podtoze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkana$cie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3 Ukladanie ptytek.
Przed przystgpieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ oceng podtoza, polegajaca na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonnos¢, czyli zdolnos¢ do
absorpcji wody. Ta ostatnig mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg 1
obserwacj¢ szybkosci jej wchianiania. Uktadanie plytek na takim podtozu moze spowodowac
wchtonigcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt matej jej 1losci
(wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry
wytrzymalo§ciowe zaprawy i ostabia potgczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowac emulsje gruntujaca, ktora zwigksza przyczepnos¢, elastyczno$¢, odpornosé na
zarysowania, a takze reguluje proces chtonno$ci podtoza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z
zaprawy klejowej. Nastgpnie nalezy sprawdzi¢ rowno$¢ podloza za pomocg taty kontrolnej
dtugosci min. 2 m. Przyktada si¢ ja w r6znych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchylek
wiekszych niz 4-5 mm. Ewentualne nierownosci nalezy wyréwnac stosujac odpowiednig mase
wyroéwnujacg. Natozong zaprawe nalezy wygladzaé, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych
powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykonac¢ rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5
m. Na tak przygotowane poditoza mozna uktadac ptytki, pamigtajac, ze nie nalezy przekraczac
grubo$ci warstwy kleju 5 mm ze wzglgdu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania.
W konsekwencji moze doj$¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge uktada¢ w taki sposéb zeby
w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie
czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu ptytek nie byla widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania roboét ptytkarskich.
Roboty ptytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni ptytek od plaszczyzny
mierzone tata kontrolng dlugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dlugosci taty wigksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyty uktad
wzajemnie prostopadtych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wtasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom 1 muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentow zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skiadu

zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.7. Drobne naprawy



Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementoéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem

do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczg¢ciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawi¢ 1 przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody i kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jako$ci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Jakos$ci zastosowanych ptytek,
- Doktadno$ci utozenia ptytek (odchytek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
robdt tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wbudowanych ptytek.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbiordéw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaroOw oraz jako$ci wykonania robdt ptytkarskich.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow 1 innych czynnikow produkc;ji.

- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych,

- wylozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:



PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw 1 betonow.

PN-EN —101:1994 — Ptytki ceramiczne. Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN —121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne 1 podtogowe. Wtasciwosci i klasyfikacja.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPV 45421000-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku s$wietlicy wiejskiej

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace 1 majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.

- montaz drzwi wejSciowych aluminiowych z samozamykaczem

- montaz drzwi wewngtrznych ptytowych

- montaz okien PCV

- parapety okienne, podokienniki

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace robot podano
w OST
2. MATERIALY
2.1. Drzwi
Dopuszczalne wady 1 odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej - nie powinny by¢ wigksze niz

podano ponize;.

Réznice wymiaréw [mm]  drzwi

wymiary zewn. oscieznicydo I m - 5 mm

powyzej I m - Smm

réznica dlugosci przeciwleglych elementéw do 1 m

oscieznicy mierzona w §wietle powyzej 1 m - 2mm
skrzydto we wrebie szerokos¢ dolm - Imm
powyzej I m - 2mm

wysoko$¢ powyzej 1m- 2mm
roznica dtugosci przekatnych do 1 m
przekatnych skrzydet we wrgbie 1 do2m - 3mm

powyzej2m - 3mm

przekroje szerokos¢ do50mm - Imm
powyzej 50 mm - 2mm

elementow grubos¢ do 40 mm - 1lmm
powyzej 40 mm - 2mm

grubos¢ skrzydta - 1lmm

2.2. Okucia budowlane



2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowiang lub farbg ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5 Stolarka okienna 1 drzwiowa PVC

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych
wielokomorowe (5-6 komor) o glgbokosci zabudowy 70-80 mm i grubych $ciankach Okna PCV
powinny mie¢ uszczelki EPDM o dostosowanym ksztalcie 1 osadzone w specjalnych kanatach
Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem srodkowym powodujacym wyodrebnienie tzw.
"suchej komory", w ktorej pracuje okucie. Okna majg posiada¢ nawiewniki okienne cisnieniowe .
W istniejacych oknach z PCV nalezy zamontowaé rowniez nawiewniki ci$nieniowe

2.6  Parapety okienne zewnetrzne z blachy powlekanej, podokienniki wewnetrzne z PCV
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu przeznaczonego dla rodzaju robot.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykonac kitem
trwale plastycznym, a szczeling przykry¢

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie 1 w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:



- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypekienie szczeliny
miedzy oSciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materiatéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych . Oscieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezy. O$cieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy os$cieznicg a
murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu $wiadectwem ITB.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robot jest m2 wbudowanej stolarki w §wietle muru

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialdw 1 wyrobow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

- osadzenie stolarki

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow



9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,
PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiaréw stolarki budowlanej i meblowe;.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne -- Cze$¢ 1:
Okna 1 drzwi zewngetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
Dymoszczelnosci
PN-EN 12020-2:2010 Aluminium i stopy aluminium. Ksztattowniki wyciskane precyzyjnie ze
stopow EN AW-6060 i EN AW-6063. Cz¢$¢ 2: Tolerancje wymiardw i ksztatty;
PN-EN 179:2009 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyj$¢ uruchamiane klamka lub
ptytka naciskowa, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i
metody badan,
PN-EN 1154:1999+AC:2010 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan,
PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
1 metody badan,
PN-EN 1935:2003+AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody
badan,
PN-EN 12209:2005+AC:2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechanicznie wraz z
zaczepami. Wymagania i metody badan
PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Cz¢s$¢ 1:
Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu,
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkto w budownictwie. [zolacyjne szyby zespolone. Cze$¢ 5: Ocena
Zgodnosci
PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkto w budownictwie. Szklo warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe. Czes$¢ 2: Bezpieczne szklo warstwowe



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot malarskich. Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot malarskich:
- przygotowanie podtoza,
- gruntowanie podtozy,
- szpachlowanie nierownosci,
- malowanie tynkow zewnetrznych farbami emulsyjnymi, lateksowymi
- malowanie tynkéw farbami silikonowymi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga si¢ przestrzegania nastgpujacych zasad: -
Prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ z prawidlowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwo$ci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na
konstrukcji (tzw. ktadek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukeji.

- Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materiatlow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powlok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowac okulary ochronne i odziez ochronng (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy i rak thustym kremem ochronnym.

- Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowac odziez ochronng, a prace wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej i sprawne;j
wentylacji oraz przestrzega¢ zakazu palenia papierosow i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikow elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie i moggcych by¢ zrodtem
pozaru,

- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych
krzemionkg stosowa¢ maski pytochtonne, a skore twarzy i rak zabezpieczy¢ thustym kremem
ochronnym,

- Nie nalezy stosowa¢ materialow szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,



otowiu, fluatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialdow wyszczegédlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkow 1 wezesniej
naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i szpachlowek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania woda
bezposrednio przed uzyciem.

Termin robot.
Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywac¢ dopiero po wyschnigciu tynkow i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

Gtadkie i rowne- tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego.
dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o $rednicy do 5 mm i glebokosci 4 mm — dla podtozy
betonowych, w zakresie rownosci obowigzujg wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem
tynkéw doborowych),

Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajace si¢, bez spekan i rozwarstwien,
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwien, ple$ni i zanieczyszczen (kurzem i rdzg),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych - tzn. po 2-6
tygodniach w zalezno$ci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowac
podtoza po 7 dniach,

Suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi

(elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest.

Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jako$ci materiatow malarskich,

b) Wilgotnosci i przygotowania podtoza pod malowanie,

¢) Stopnia karbonizowania tynkow,

d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie

malowania 1 schni¢cia powtok.

Wyniki badan jakos$ci materiatow i podtozy powinny potwierdza¢ protokoty lub wpisy do
dziennika.



3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprze¢tu uzywanego do robot malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy
(agregaty malarskie, pedzle, watki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzgdzia nie
gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatdéw

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi §rodkami transportowymi, uktadane
W pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki skfadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chronigcych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dziataniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Temperatura.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
ponizej 0°C.

Farbg silikonowa mozna malowa¢ w temperaturze do -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z Zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz
by w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatur ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Pogoda.

Roboty na zewnatrz budynkoéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, ani w

okresie letnim podczas opaddéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatroéw. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych, szczegdlnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki.

Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj.
klejowe, cementowe (W postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.



5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu 1 Zelbetu:

a) wigksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow, itp. wypetni¢ zaprawa cementowg z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do rGwnosci.

b) plamy od zaoliwien zeskrobaé, zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw i czysta woda.

Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawa i zatrze¢ do lica; w przypadku podtozy gipsowych stosowac do tego celu
zapraw¢ gipsowa (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podtozy
— zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkla wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwsza warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod druga 1 nastepna warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyng lakiernicza (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podtoza gipsowe i1 z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, $rodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farba
emulsyjna (farba : woda = 1: 6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materialdéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i1 zaciekéw zywicy,

b) usung¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

¢) zagruntowa¢ gruntownikiem, np. pokostowym,

d) seki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie stalowe:

a) oczysci¢ mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich,
b) oczysci¢ z kurzu 1 korozji,

¢) zagruntowac¢ farbg podktadowa np. minig.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia ogolne

Do malowania rgcznego 1 watkiem powinno si¢ stosowac farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania r¢gcznego i watkiem
malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcienczalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych
farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilo$ci 3-5% w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naktada¢ pedzlem, pozostate farby mozna
naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i watkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem.

Przy malowaniu pedzlem ostatnig warstwe powtoki wykona¢ tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadty do §ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu $cian.
Malowanie farbami emulsyjnymi



Sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytragconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co j g dyskwalifikuje. Powtoka
po wyschnigciu ma barwe ciemniejszg niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowac suchych pigmentéw ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewngtrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych
wyrobow) nie mozna stosowa¢ na nawierzchnie elewacyjne. Niektore farby emulsyjne mozna
stosowa¢ na wngtrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane
do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz
higienicznych (wigcej spoiwa i wyzsza szczelnos$¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.
Malowanie wykonywac¢ 2-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegdlnie podtozy
nasigkliwych) stosuje si¢ farbg rozcienczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego
— farbe handlowa. Podloza gipsowe zagruntowac (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farba emulsyjna, rozcienczong woda w stosunku 1: 6. Druga warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywac
na kruszacych si¢ podtozach lub na starych, pylacych si¢ powtokach oraz na powtokach swiezych
silnie alkalicznych.

Malowanie farbami olejnymi

Dostosowac¢ konsystencje farby do techniki malowania (pedzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcienczalnika. Biatg farb¢ dobarwia si¢ do zadanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podtozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podktadowa — z farb do
gruntowania ogdélnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trojwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy nalozy¢ warstwe emalii.

Malowanie mozna wykonywac jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powtok konieczne jest przestrzeganie nast¢pujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ r6zni¢ od poprzedniej wigksza zawartoscig spoiwa, tj.
przechodzi si¢ od warstwy ,,chudej” do ,,ttustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktadac cienko w odstepach 24 h dla wyrobow olejnych i Zywic syntetycznych,

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot malarskich.
Roboty malarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami
wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
malarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom
1 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw Wykonawca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
1 zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT



6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych terminach (w temperaturze
+5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie weczesniej niz po 7 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z Zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmujg sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnos$ci barwy ze wzorcem oraz
potysku, odpornosci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.2. Wymagania stawiane poszczeg6lnym rodzajom powtok

Powtoki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje
(rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczenia.

Powtoki silikonowe.

Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladow pedzla, spgkan, tuszczenia si¢ 1 odstawania od
podtoza.

Powtoki olejne 1 na zywicach syntetycznych.

Powinny mie¢ barwg jednolita, bez §ladow pedzla, smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

6.3 W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodno$ci prowadzenia
rob6t malarskich z projektem organizacji rob6t 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 $ciany pomalowane;j.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania ptatnosci podano Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Dokumenty, ktore wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot.

- Zatwierdzong dokumentacje,

- Protokoly odbioré6w mi¢dzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podktadowych pod malowanie,

- Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen o jako$ci uzytych materiatow.

8.3. OCENA KONCOWA
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z dokumentacja i
wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidlowe.



Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robdt uznaje si¢ za niezgodne

z wymogami dokumentacji i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
dokumentacja wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci
lub do czgsciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wptywajacych w
sposoOb razacy na jakos$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci robot.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot malarskich.
Podstawa ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-91/ B-10102 Farby do elewacji budynkoéw
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi 1
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach robdt budowlanych przy
przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z
dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.

Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie chodnika, podestu z kostki betonowej,

- wykonanie posadzki tarasu

- wykonanie utwardzonych palcow

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z utwardzeniem terenu jakie
wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robot zwigzanych
z utwardzeniem terenu:

- wykonanie posadzki tarasu z kostki betonowe;j

- wykonanie chodnika i parkingu z kostki betonowej 1 betonowej azurowej

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych rob6t oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jako$ci materialdow wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Kostka brukowa.
Materiatem zastosowanym do wykonania utwardzen bgdzie kostka brukowa o grubosci 6 cm
typu 40 i kostka brukowa typu K-9 grubos$ci 8 cm. Po przywiezieniu ich na plac budowy
powinny by¢ sktadowane na paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty
kontaktu z gruntem. Kostki nie moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez
rys, peknig¢ 1 ubytkow. Kostka dostarczona na budowe¢ musi posiadac atesty 1 certyfikaty
odpowiadajace normom.

2.3 Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowac zadnych
materialdw zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 1 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 1 35.

2.4 Kruszywo
Podsypka o frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat),
wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot zwigzanych z utwardzeniem terenu pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatdéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w skiad robot
zwigzanych z utwardzeniem terenu mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport 1 roztadunek
materiatdéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



5.1.

5.2.

5.WYKONANIE ROBOT

Zasady ogolne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Wykonanie chodnikéw i opasek wokot budynkow.

Podbudowa.

To ona jest odpowiedzialna za prawidtowe roztozenie obcigzenia od pojazdoéw na grunt oraz
zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy
decyduje wiele czynnikéw. Najwazniejsze z nich to wielkos$¢ 1 rodzaj obcigzenia, rodzaj gruntu
rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Caltkowita grubo$¢
waha si¢ pomiedzy 10 a 30 cm. Najczg$ciej stosowanym materiatem jest kruszywo naturalne
lub tamane, w przypadkach duzych obcigzen lub niekorzystnych warunkéw gruntowych stosuje
si¢ thuczen lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa lub
innego materialu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw
o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapow.
Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zaggszczenia catej warstwy. Podbudowg z betonu
chudego wykonuje si¢ analogicznie jak z kruszywa, stosujgc beton o niskiej zawarto$ci wody.
Proces ten polega na usunig¢ciu humusu i gruntu rodzimego (najczgsciej usuwa si¢ 20 do 40 cm
podioza naturalnego). Roboty te wykonuje si¢ najczgsciej za pomocg maszyn drogowych -
spychacza, rowniarki i zaggszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni,

np. niewielkiego chodniczka wokét domu, mozna przeprowadzi¢ korytowanie recznie.
Niwelacja terenu polega na wyro6wnaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz
uksztattowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletg przysztego chodnika lub drogi. Oznacza to
wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadkow i linii odwadniajacych tak, zeby
wszystkie warstwy podbudowy miaty identyczng grubos¢ w kazdym miejscu wykonywanego
placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje si¢ poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupehienie jego ubytkow wedlug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzadzeniami
geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy lata

1 poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagaja zastosowania niwelatora i teodolitu oraz
maszyn drogowych.

Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia
1 trwatosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowac szczegodlng starannos¢.
Podsypki nigdy nie zaggszcza si¢ przed utozeniem kostki brukowe;.

Nalezy stosowaé odpowiednie frakcje materialow stuzacych do wykonania podbudowy.
Zageszcezanie wykonuje si¢ za pomocg ptyty wibracyjne;.

Zasady uktadania kostki brukowe;j

Nawierzchnia wykonana z uzyciem betonowej kostki brukowej sktada si¢ z nast¢pujacych
warstw:

- podtoza naturalnego,

- podbudowy

- podsypki

- kostki betonowe;j.

Utozenie kostki brukowe;j

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy dostarczona przez producenta kostka jest
zgodna ze zlozonym zaméwieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych
widocznych ubytkow.

Kostke brukowa (dowolnego wzoru) nalezy uktada¢ na podsypce tak, aby zachowa¢ szczeliny
2- 3mm pomiedzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spelnia¢ wymagania
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wytrzymatosci i trwatosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin. Szczegdlnie
nalezy zwréci¢ uwage na to, ze szeroko$¢ elementow dystansowych nie jest identyczna z
szerokoscig spoiny. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest
wlasciwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki
sasiednie. Podczas uktadania spoiny powinny by¢ na biezgco wypetniane. Uniemozliwi to
wzajemne przesunigcie si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatow, co moze
spowodowac¢ zmiang¢ wielkos$ci zalozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ drobnego
zwirku 1- 2mm, ewentualnie ptukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstgpnym
zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamies$¢, a nastgpnie ubi¢ wibratorem ptytowym
(o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w plyte
wulkolanowg, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania gornej powierzchni kostki podczas jej
ubijania.

Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwoch prostopadtych kierunkach,
co przy prawidlowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie
powierzchni kostki 1 jej wlasciwe zageszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie
wypetnié(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnig¢ zamies¢.

Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caty wadliwy element musi by¢ usuni¢ty. Przed rozpoczeciem
napraw i1 zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ 1 przekonsultowac z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:

- Jakos$ci zastosowanej kostki brukowej,

- Cementu i kruszyw,

- Sposobu utozenia kostki,

- Estetyki prac,

- Doktadnos$ci wykonania.

W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materialow zastosowanych do robdt zwigzanych z utwardzeniem

nawierzchni.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep 1 prawo do kontroli wszystkich
atestow 1 certyfikatow materiatow wykorzystywanych do robdt objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

Ogolne zasady prowadzenia obmiardéw robot.

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 wykonywanego utwardzenia terenu.

8.ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot zwigzanych z
utwardzeniem terenu.

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw produkcji,

- wykonanie chodnika, opaski wokoét budynku mieszkalnego i parkingu z kostki
betonowej,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbidorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement hutniczy
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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(Kod CPV 45332400-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot wod-kan. przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku s$wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu wykonanie
wszystkich robot wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawg materiatdéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot wod.- kan.
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji wodociggowe;j,
- wykonanie instalacji kanalizacyjne;j,
- montaz armatury instalacji wod. — kan.,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod.- kan., jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robot wod.- kan.:
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowe;j,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzgtu armatury wod. — kan.,
- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod. — kan. jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1 Rury PEiPCV.
Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztatcen. Podtoze,
na ktorym magazynowane sg rury powinno by¢ rowne, tak aby rura byla podparta na calej
dtugosci. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami i promieniowaniem stonecznym.

2.4. Armatura instalacji wod.- kan.
Armatura przed dostarczeniem na budowg¢ powinna by¢ sprawdzona, Na korpusach nie powinno
by¢ widocznych porow, peknigé, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie glazurowane powinny
by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen, a pod lekkim uderzeniem mtotka powinny dawac czysty
dzwigk. Wszystkie elementy armatury powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zadaszonych, utozone na podktadach i zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem.
Otwory wlotowe 1 wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot.
Rodzaje sprzgtu uzywanego do robot wod.- kan. pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robo6t i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w skiad robot wod.-
kan. mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji wodociaggowe;.
Instalacja wodociggowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
nalezy wykona¢ wylacznie za pomocg tacznikdw. Przewody wodociggowe nalezy mocowac do
elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow



powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody cieptej i zimnej wody utozone w
bruzdach nalezy owina¢ papierem falistym. Bruzdy po ulozeniu przewodéw wodociggowych
nalezy wypethi¢ chuda zaprawg. Przejscia przewodoéw poziomych i piondw przez $ciany i stropy
w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ po $cianach w kierunku przyborow. Przewody
moga by¢ montowane w bruzdach po owinigciu taSmg izolacyjng. Instalacje po wykonaniu
nalezy przeplukac i podda¢ probie na ci$nienie Ppr =0,6 Mpa.

Po wykonaniu prob ci$nienia i na gorgco rurociaggi izolowaé termicznie prefabrykowanymi

otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjne;.

Przewody kanalizacyjne PCV nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewniaé tatwy i trwaly montaz instalacji.
Pomigdzy przewodem kanalizacyjnym a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosowac
podktadki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé co najmniej
jedno mocowanie stale, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggéw. Wszystkie elementy
przewoddéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Piony i podejscia do przyboréw
wykona¢ z rur PCV. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach budynku i zakonczone wywietrznikiem.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot wod.- kan..
Roboty wod.- kan. musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bg¢dzie podstawa do odmowy przyjecia prac wod.- kan..
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczg¢ciem napraw i
zamoOwieniem materiatOw nalezy okres§li¢ technike naprawy. Wykonawca powinien j3
przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materialow,
- Jakosci potgczen poszczegolnych elementéw instalacji,
- Protokotu proby szczelno$ci instalacji wodociggowej,
- Doktadno$ci montazu poszczeg6lnych elementow instalacji,
- Estetyki wykonania rob6t wod.- kan.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
tych robot z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot



Ogo6lne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiordéw robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbior robot polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robot wod.- kan.
Podstawg ptatnosci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezbednych materialéw 1 innych czynnikéw robét,
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowe;j,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzg¢tu armatury wod.— kan.,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbidorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-67/C-89205 — Wyroby instalacji wodociggowej 1 kanalizacyjnej,
PN-66/C-89200 — Rury z PCV,
PN-74/H-74200 — Instalacje wodociagowe,
PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne,
PN-88/C- 89206 — Rury wywiewne z PCV,
PN-B - 02424:1999 — Rurociagi. Ksztattki.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

(Kod CPV 45331100-7)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robdt c.o przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja b¢dzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot c.o przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmuja one prace zwigzane z dostawa materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem robodt c.o
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji c.o,
- montaz armatury instalacji c.o,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o0, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3g zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robét c.o:
przygotowanie i wykonanie instalacji c.o,
montaz osprzetu armatury c.o,
roboty pomocnicze,

wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST 1 poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nast¢pujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatow wyszczegolnionych w dalszej cze$ci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.



2 MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Rury.
Rury powinny by¢ czyste od wewnatrz i zewnatrz i bez widocznych $ladow zgniecen, zalaman 1
innych uszkodzen. Powinny by¢ przechowywane z dala od ciaggéw komunikacyjnych na
budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach
lub w stosach i posegregowane wedlug $rednic. Stosy na ziemi nalezy uktada¢ na podktadach o
wysokos$ci nie mniejszej niz 10 cm, tak aby utatwiony byt §ciek wod opadowych.

2.4. Armatura instalacji c.o.

Armatura przed dostarczeniem na budowe¢ powinna by¢ sprawdzona. Na korpusach nie
powinno by¢ widocznych porow, peknie¢, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie malowane
powinny by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen. Wszystkie elementy armatury powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, utozone na podkiadach i zabezpieczone
przed zmiang potozenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe i1 wylotowe powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wszystkie zastosowane w instalacji c.o elementy
musza posiadaé atesty dostarczane wraz z elementami przez producentéw, ktorych parametry
odpowiadajg ustaleniom odnos$nych norm.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot .o pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatdéw
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sktad robdt c.o
mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji c.o.



Do wykonania instalacji nalezy zastosowa¢ rury pex. Luki i odgatezienia wykonaé z typowych
ksztaltek. Najwyzsze punkty instalacji c.o nalezy odpowietrzy¢ za pomocg odpowietrznikdéw
mechanicznych.
Przejscia przewodow instalacji przez $ciany wykonaé poprzez zatozenie rur ochronnych lub
rozet. Odwodnienie instalacji mozna wykona¢ przy pomocy zawordéw ze ztaczka do weza
montowanych w najnizszych punktach instalacji. Po wykonaniu préb cis$nienia i na goraco
rurociggi prowadzone w kanalikach izolowac termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki
poliuretanowej grubosci 13 mm..

Wszystkie zastosowane materiaty, elementy prefabrykowane, armatura i1 sprzgt powinny
odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm. Roboty instalacyjne
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi
przepisami i normami.

5.2.5. Dopuszczalne odchyltki w doktadno$ci wykonania robot c.o.

Roboty c.0 musza by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyze] wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac c.o.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢

zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.7. Drobne naprawy

6

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonaweca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode¢ inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczgciem
napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike¢ naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materialow,

- Jakosci potgczen poszczegolnych elementéw instalacji,

- Protokotoéw prob szczelnos$ci instalacji c.o,

- Doktadno$ci montazu poszczeg6lnych elementow instalacji,

- Estetyki wykonania robo6t c.o

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot stolarskich z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiardw robot

Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sa:
1 mb wbudowanej rury.



8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogo6lne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt

9. Odbior robot polega na sprawdzeniu jako$ci wykonania robét c.o

Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikow robot,
przygotowanie 1 wykonanie instalacji c.o w budynku,
montaz osprzgtu armatury c.o,
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasno$ciag wykonawcy — materiatow rozbidorkowych z placu budowy.

. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Mayja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w

tym w szczegolnosci:

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
PN-84/B-01405 — Centralne ogrzewanie. Grzejniki.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzadzen c.o

PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania.
PN-90/M- 75010 — Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-B — 02424:1999 — Rurociagi. Ksztattki.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

(Kod CPV 45315100-9)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych przewidzianych do wykonania

przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot elektrycznych, wykonywanych na miejscu.

Roboty elektryczne obejmujg wykonanie wewnetrznej instalacji elektrycznej oswietlenia i
gniazd w/ w budynku.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot elektrycznych:

- wewngtrzna instalacja elektryczna o$wietlenia,

- wewngtrzna instalacja elektryczna gniazd

- instalacje teletechniczne

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
instalacji elektrycznych budynku :

- przygotowanie i uktadanie przewodow instalacji,

- montaz osprzgtu instalacji elektryczne;,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac elektrycznych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Wykaz uzytych materialow.

4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegolnione w dalszej czesci

opracowania.



5. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czegsci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Przewody.
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszg posiada¢ na swoich izolacjach
zewngetrznych ceche rozpoznawcza producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajace
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach
technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przeci¢¢, przetar¢ 1 innych
uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektryczne;.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
taczniki klawiszowe, bezpieczniki, wytaczniki réznicowo- pradowe, itp. musza posiadac atesty
dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.4 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spetnia¢ warunki zawarte w
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie muszg posiadac atesty dostarczone przez
producentow.

2.5 Materiaty pomocnicze.

- rurki ostonowe PCV,

- objemki rurek ostonowych PCV,

- sruby stalowe z kotkami rozporowymi,

- puszki podtynkowe PCV,

- kostki do taczenia poszczegolnych odcinkdéw przewodow, itp.
Wszystkie wymienione materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogodlnej Specytikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot elektrycznych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narze¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisoéw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i1 niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6



4.2. Transport materiatoéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w sktad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewng¢trzna instalacja elektryczna.
W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoredy przewody instalacji beda przebiegaé
oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacja miejsce usytuowania RG. Instalacja elektryczna
w/ w budynku jest instalacja podtynkowa , dlatego tez nalezy w miejscach prowadzenia
przewodow na powierzchni $cian i sufitow wyku¢ bruzdy do ich uktadania.
Trasy utozenia przewoddw powinny przebiega¢ w liniach prostych réwnolegtych do krawedzi
$cian 1 stropoéw. Ztacza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostgpnych dla dozoru i
obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi oraz dostgpem osob
trzecich. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ wyodrebnione obwody o$wietlenia
gornego, gniazd wtyczkowych ogélnodostepnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzen
zainstalowanych na stale (dla odbiornikow o mocy 2 kW 1 wigcej). W instalacji elektrycznej
nalezy zainstalowac ochrone przepigciowa. Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podtaczone
do wewngetrznej linii zasilajacej, aby obcigzenia poszczegdlnych faz byty mozliwie
jednakowe, nie wywolujace niedopuszczalnej asymetrii napi¢¢. Kazde odgalezienie musi by¢
wyposazone w zabezpieczenie nadpragdowe umieszczone w RG.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji
przygotowac do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w
zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacjg techniczna,

- poprawnosci montazu,

- kompletnosci wyposazenia,

- poprawnosci oznaczenia,

- braku widocznych uszkodzen,

- nalezytego stanu izolacji,

- atesty producentéw wszystkich zastosowanych wbudowanych elementow instalacji.

W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robdt z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegbdlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:



- 1 mb utozonego przewodu.
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej

pkt 9. Do odbioru robot nalezy przedtozyc¢:

dokumentacje powykonawcza,

protokoty pomiaréw, w tym skuteczno$ci ochrony od porazen i rozktadu natezenia
oswietlenia,

protokoty préb i pomiaréw urzadzen tego wymagajacych,

protokot z 72 — godzinnej proby dziatania urzadzen tego wymagajacych.

Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym

przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnos$ci objetych ceng okreslony jest w ich

opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materialow i innych elementow instalacji,

- Wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;,

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektryczne;,

- Zarzadzenie ministra energetyki i gérnictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinna odpowiada¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napigciu do 1 kV,

- Zarzadzenie ministra gornictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogolnych zasad
eksploatacji urzadzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:
PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.
PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.
PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie.
PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Czg¢$¢ 2: Planowanie
1 wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
PN-EN 50173-4:2008 Technika informatyczna — Systemy okablowanie strukturalnego — Czg¢$¢
4: Zabudowania mieszkalne
PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Czg¢$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakoS$ci.



