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1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Budowa budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Laski gm. Sliwice.

1.1.Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsigwziecia
Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania
1 odbioru robét budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej
1) Zamawiajacy — Gmina Sliwice, 89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
2) Instytucja finansujaca - Gmina Sliwice, 89-530 Sliwice, ul. Ks. dr St. Sychowskiego 30
3) Wykonawca : Bedzie wyloniony w drodze przetargowej, zgodnie z Ustawa o Zamdwieniach
Publicznych
4) Zarzadzajacy realizacjg umowy ( inspektor nadzoru inwestorskiego ) :
5) Organ nadzoru budowlanego — PINB Tuchola.

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektu i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Obiekt bedzie peli¢ funkcje budynku swietlicy wiejskie;j.

1.3.2 Ogolny zakres robot
1) Rodzaje wystepujacych robét:

- roboty ziemne,

- roboty betonowe,

- roboty murarskie,

- roboty tynkarskie

- roboty ciesielskie,

- roboty dekarskie,

- izolacje cieplne,

- sufity podwieszane,
- roboty ptytkarskie

- roboty stolarskie,

- roboty malarskie,

- utwardzenia,

- instalacje wodno-kanalizacyjne
- instalacje co

- roboty elektryczne,

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania w poszczegolnych zadaniach.
Szczegotowy zakres robdt okreslony bedzie w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robét.

1.4.1 Spis projektow i rysunkéw wykonawczych:
- projekt budowlany,

1.4.2 Spis szczegdtowych specyfikacji technicznych:
- SST roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- SST rob6t betonowych,
- SST rob6t murarskich,



- SST robét tynkarskich,
- SST robét ciesielskich,
- SST wykonywanie pokry¢ dachowych,
- SST izolacje cieplne,
- SST instalowanie sufitéw podwieszanych,
- SST kladzenie plytek,
- SST roboty w zakresie stolarki budowlane;,
- SST rob6t malarskich,
- SST w zakresie utwardzen kostka betonowa,
- SST roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjne;,
- SST instalacje co
- SST instalacyjne roboty elektryczne,
\
1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji
- przedmiar robot,

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacjg techniczna
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacja kontraktowg i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzaj gcego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupeknien Wykonawca przygotuje na
wiasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzgdzajacemu realizacjg umowy.

1.5 Definicje i skroty

liekroé¢ w ST jest mowa o:
1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a) platformy widokowe z zej$ciami i $ciezkami dojsciowymi,
b) plac utwardzony przy platformie widokowej wraz z instalacja elektryczna o$wietleniows,
1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zZwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
1.5.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,
tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale Zwigzane
z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia tech-
liczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje
oporowe, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kotlow, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych
si¢ na catos$é uzytkowa.
1.5.4. obiekcie malej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
1.5.5. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci techniczne;j,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze




obiekt budowlany nie polgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.6. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowg, nadbudowg obiektu budowlanego.

1.5.7. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

1.5.8. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacji.

1.5.9. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzagce oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.5.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.11. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢
tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.5.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca
na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.

1.5.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatlagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbioréw czeéciowych i koncowych, w
miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.5.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.5.15. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng oceng techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

1.5.16. wlasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wlasciwo$ci okreslonych w rozdziale 8.

1.5.17. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisOw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkows.

1.5.18. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, p6z. 42 z p6ézn. zm.).

1.5.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.5.20. optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wlasciwy organ.

1.5.21. drodze tymczasowej (montazowe;j) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.



1.5.22. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzef i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

1.5.23. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowyg odpowiedzialno$¢ za prowadzona budowe.

1.5.24. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez zarzadzajacego
realizacjg umowy ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy

1.5.25 laboratorium - nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badafi i préb zwiazanych z oceng jakos$ci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

1.5.26. materiatach - nalezy przez to rozumieé wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg
umowy .

1.5.27. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnosgé wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre$lone z przeci¢tnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.28. polecenie zarzadzajacego realizacja umowy- nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.29. projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawniong osobg prawna lub fizyczng bedacy
autorem dokumentacji projektowe;.

1.5.30. rekultywacji - nalezy przez to rozumieé roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robét budowlanych.

1.5.31. przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania
rob6t wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem
ilosci rob6t w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.5.32. czgdci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do
odebrania i przekazania do eksploatacii.

1.5.33. ustaleniach techni¢znych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach
aprobatach technicznych i szczegtowych specyfikacjach technicznych.

1.5.34 . zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym - wyznaczona przez Zamawiajacego,
(np. inspektor nadzoru inwestorskiego), upowazniona do nadzorowania realizacji robo6t i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach)

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i $cisle przestrzeganie
harmonogramu roboét oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu
zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé za
dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie



z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek
bledu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, zostang
poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub
wyznaczenia wysokosci nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é.
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby bedzie shuzyt pomoca przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych
przez wykonawce. Stabilizacja sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez
personel Wykonawcy, zostang one zalozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach
gdy roboty budowlane wymagaja ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie
powiadomi o potrzebie ich usunigcia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktow.
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopéw nalezy do obowigzkéw
wykonawcy i1 uwaza sig¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych
pozostalych robét. Decyzje dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i
odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji uwzglednia si¢ wyniki badaf materiatéw i jakosci
roboét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy bedg wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZzbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy oznaczono w projekcie budowlanym

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w og6lnych warunkach umowy. Zamawiajgcy musi podaé wszystkie wymagania i
dane niezb¢dne do prawidlowej organizacji rob6t, a w szczegblnoscei:

okreslenie terenu przeznaczonego na zaplecze budowy

(z zatagczeniem planu okreslajacego jego granice),

informacje o mozliwosciach korzystania z mediow,

niezbedne dane geodezyjne.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4,

kopig decyzji o pozwoleniu na budowe,

kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposéb
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzyma¢ realizacje robot jesli
w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie



znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakow geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy 1 w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wilasny koszt.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
zarzadzajacego, tablice podajgce informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z
15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wiasnosci i urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Przed
rozpoczeciem robot Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sg wlascicielami
instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym
przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaly wlasciwie
oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .
W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢é przeniesienia instalacji 1 urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé zarzadzajacego realizacja
umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie
udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania
terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac i stosowa¢ si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony §rodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowacé si¢ do wszystkich przepiséw i normatywoéw w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, halasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej przepisami
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene umowna.
Wykonawca bgdzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy latwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w
migjscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdéw. Uzycie materialow, ktére wpltywaja
na trwale zmiany srodowiska, ani materialéw emitujacych promieniowanie w ilosciach



2.3.

wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku
lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez
odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, Zze bedg spelnione
wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od odpowiednich wladz administracji pafistwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sktad projektu organizacji robét.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych roboét,
Wykonaweca jest zobowiazany do opracowania i przekazania zarzadzajgcemu realizacjg umowy
do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projekt organizacji robot,

2) szczeg6lowy harmonogram robdt i finansowania,

3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jakosci.

2.3.2 Projekt organizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do charakteru
1 zakresu przewidywanych do wykonania robdt. Ma on zapewnié zaplanowany sposob
realizacji rob6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie 1 organizacyjne, ktore zapewnia
realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami oraz harmonogramem robét. Powinien zawiera¢:

organizacje¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia roboét,

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania poszczegoélnych elementow
robot.

2.3.3 Szczegbdtowy harmonogram roboét 1 finansowania

Szczegdtowy harmonogram roboét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe
wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejnosé robét oraz sposoby
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu rob6t wykonawca przestawi zamawiajgcemu do
zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i platnosei, opracowany zgodnie z
wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach
tygodniowych proponowany postep robot w zakresie gldéwnych obiektow i zadan
kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bedzie w miare potrzeb
korygowany w trakcie realizacji robot.

2.3.4 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sg niebezpieczne,
szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.3.5 Program zapewnienia jakosci. ,

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za jako$¢ robét. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakosci. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
a) czes$¢ 0godlng opisujacay:

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub

wytypowanego do wykonania badan zleconych przez wykonawcg),
- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w,

- ustawienia mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji zarzgdzajacemu realizacja umowy .

b) czes$é szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia do magazynowania i zatadunku
materialow,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzadzen przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu i przechowywania na budowie,

- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢ badan, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegolnych elementow robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom umowy.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.4 Dokumenty budowy

2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownika
budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i
budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z zarzagdzaniem budowa.
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miedzy nimi, w spos6b
uniemozliwiajacy wprowadzanie pozniejszych dopiskow. Wszystkie protokoty 1 inne
dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane
i datowane przez zar6wno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy.
W szczegodlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastgpujgce informacje:

- data przejecia przez wykonawcg placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajacego,
zatwierdzenie przez zarzgdzajacego realizacjg umowy

- dokumentéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawceg,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robot,

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z polecenia



zarzgdzajacego realizacja umowy ,

- daty zgloszenia rob6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych,

- wyja$nienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wpltyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow
klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robét,
szczegoOlnie w odniesieniu do wytyczania obiektéw w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo
zostaly przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegdlnych badan z okresleniem przez kogo zostaly przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy . Wszystkie decyzje zarzgdzajgcego realizacjg umowy ,
wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktory
je akceptuje lub si¢ do nich odnosi. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest takze zobowiazany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez
przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.4.2 Ksiazka obmiaru robot
Ksigzka obmiaru rob6t jest dokumentem, w ktorym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych robét robione sg na biezaco
i zapisywane do ksigzki obmiaru robét, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w
wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar rob6t, stanowigcy zalgcznik do umowy.

2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy sa:
- dokumenty wchodzace w sktad umowy,
- pozwolenie na budowe,
- protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
-  instrukcje zarzadzajacego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,
- protokoty odbioru roboét,
- opinie ekspertow i konsultantow,
- korespondencja dotyczaca budowy.

2.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane w biurze budowy pod nadzorem i
odpowiedzialnoscig kierownika budowy we wiasciwie zabezpieczonym miejscu. Wszystkie
dokumenty zagubione begda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacjg
umowy oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1 Informacje ogélne



W trakcie trwania budowy i przed zakoriczeniem rob6t Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentow:

- rysunki robocze,

- aktualizacja harmonogramu rob6t i finansowania,

- dokumentacja powykonawcza,

- instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegétowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramoéw, rysunkow roboczych, wykazéw materialow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez Wykonawce.

2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzadzenia 1 materiaty, dla ktorych zarzadzajacy realizacja umowy wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie bgda wykonywane, uzywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on niezbgdnych dokumentoéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych
rysunk6éw roboczych. Zarzadzajacy realizacja umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogélnych warunkéw projektowania i w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za omylki lub braki w nich zawarte.
Zarzadzajacy realizacja umowy zajmie sig przedtozonymi materiatami mozliwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie.
Zwloka wynikajaca z ewentualnej koniecznosci ponownego sktadania dokumentow nie
powoduje przedtuzenia termindéw okreslonych w umowie.
Wykonawca przedktada zarzadzajgcemu realizacja umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4 lub A3. W przypadku wiekszych
rysunkéw, ktére nie moga by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki,
Wykonawca zlozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej.
Rysunki robocze beda przedktadane zarzadzajacemu realizacjg umowy w odpowiednim
terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 14 zwyklych dni roboczych na ich
przeanalizowanie. Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow i urzadzen wspéizaleznych ze
soba, nalezy koordynowa¢ w taki sposéb, aby zarzadzajacy realizacjg umowy otrzymat
wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogh poza przeanalizowaniem poszczegoélnych elementow,
dokonaé przegladu ich wzajemnych powiazan. Rysunki robocze powinny by¢ dokfadne,
wyrazne i kompletne. Powinny zawieraé wszelkie niezbedne informacje, w tym doktadne
oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegdtowych specyfikacji
technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastepujace informacje:

- nazwa inwestycji,

- nrumowy,

- ilogé egzemplarzy kazdego skiadanego dokumentu,

- tytut dokumentu,

- numer dokumentu lub rysunku,

- okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

- numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktorym oméwione jest dane urzadzenie, materiat
lub element,

- data przekazania.
O ile zarzadzajacy realizacjg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skladane beda
przez Wykonawceg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze sprawdzit on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz,
ze roboty w nich przedstawione s3 zgodne z warunkami umowy i zostaly sprawdzone pod
wzgledem wymiaréw i powigzan z wszelkimi innymi elementami. Zarzadzajacy realizacja



umowy , w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji sktadanych dokumentow
przez nadzor autorski.

2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare postepu robét moze
by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywa¢ po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy .

2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielko$ci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co
najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po zakonczeniu robo6t
kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg umowy .

2.5.5 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po trzy egzemplarze kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/
lub dostawcy, za$ wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia
urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem platnosci
dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania. Wszelkie
braki stwierdzone przez zarzadzajacego realizacja umowy w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupelnione przez Wykonawcg w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujacych po
zawiadomieniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy o stwierdzonych brakach.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujgce informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytul instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia
2. Spis tresci
Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pelny adres
pocztowy
Gwarancje producenta
Wykresy i ilustracje
Szczegoélowy opis funkcji kazdego gtownego elementu sktadowego uktadu
Dane o osiaggach i wielko$ci nominalne
Instrukcje instalacyjne
9. Procedura rozruchu
10. Wlasciwa regulacja
11. Procedury testowania
12. Zasady eksploatacji
13. Instrukcja wylgczania z eksploatacji
14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek
15. Srodki ostroznodci
16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczegétowe rysunki
montazowe z numerami czgsci, wykazami czgsei, instrukcjami odno$nie zamawiania czesci
zamiennych, wraz z kompletna instrukcjg konserwacji zachowawczej niezbednej do
utrzymania dobrego stanu 1 trwatosci urzadzen
a) instrukcje odno$nie smarowania, z wykazem punktéw, ktore nalezy smarowaé lub naoliwié,

W

% N oA



zalecanymi rodzajami, klasg i zakresem temperatur smaréw i zalecang czgstotliwoscia
smarowania

b) wykaz zalecanych czgsci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta

¢) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przelacznikéw sterujacych i
alarmowych

d) schemat polgczen elektrycznych dostarczonych urzadzen, w tym uktadow sterujacych i
oswietleniowych.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ catos¢ urzadzenia, ukladow sterujacych,

akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajgcy realizacjg umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego )
Zarzgdzajgcy realizacjg umowy ( np. Inspektor nadzoru inwestorskiego ) w ramach
posiadanego umocowania od Zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie
przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkow umowy.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zr6dta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
Wszystkie wbudowywane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegélowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robdt statych wykonawca przedtozy szczegélowa informacje o
zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich
badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajagcemu realizacja umowy . To samo
dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona
jakiej$ partii materiatow z danego Zrodta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy
pochodzace z tego zrodia sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania atestow i/lub wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zZrodla
dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej
szczegdtowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania materialéw lokalnych,
pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta, wiaczajae te, ktore zostaly wskazane
przez zamawiajgcego, przed rozpoczgciem wykorzystywania tego zrédla wykonawca ma
obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych
dokumentoéw pozwalajacych na jego prawidtowg eksploatacj¢. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo§¢
i jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatéw pochodzacych z lokalnych Zrédet
wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
W przypadku realizacji rob6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest $wiadectwo, ze
uzyte materiaty i urzadzenia pochodza z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j.

4.2 Kontrola materialow i urzgdzen
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegélowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzié¢ jego whasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materialéw.
W czasie przeprowadzania badania materialow i urzadzen przez zarzadzajacy realizacja
umowy , wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastgpujgce warunki:



- W trakcie badania, zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i
pomoc przez wykonawce 1 producenta materialow lub urzadzen,

- Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych
migjsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robdt.

4.3 Atesty materiatow 1 urzadzen.
W przypadku materiatléw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnos¢ tych materiatow z warunkami podanymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemystowe muszg posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu
realizacjg umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialéw i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialty do
innych robdét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materialéw moze
by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj robét
wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy , bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on
zdawacC sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i
niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci
w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej
chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i
urzadzen bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie
materialy i urzagdzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych
Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdétowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze zarzadzajgcego realizacjg umowy
przynajmniej na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materialu lub urzadzenia. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie
moze byé zmieniany w terminie pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.



5. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegbtowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w
harmonogramie robét. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot
musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z
wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest
to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszezenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzgdzajacego realizacja umowy . Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

6. TRANSPORT

Liczba i rodzaje §rodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robdt. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i
szczegdlowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacja
umowy , w terminach wynikajacych z harmonogramu robo6t.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, beda
usuniete z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Zasady kontroli jako$ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robét i jakosci materialéw prowadzona
zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatéw oraz jakosci wykonania robét.
Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci zarzadzajacy realizacja umowy moze
zazadaé od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania
materialéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czg¢stotliwosci
sg okreslone w szczegbtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.



Wykonawca dostarczy zarzadzajagcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek
Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materialow, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wlasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwick badania wymaganego w szczegdlowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy . Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekeji. Bedzie on przekazywat wykonawcy
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych,
sprz¢tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagni¢cia te beda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
zarzadzajacy realizacja umowy wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatow i dopusci je
dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu przekazywane na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie koszty zwiagzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
wykonawca. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzgdzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodel ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i1 producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy , po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli rob6t prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ wykonanych robot i
uzytych materialéw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzié¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem wykonawcezym i
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.



8. OBMIARY ROBOT

8.1.

Prowadzenie obmiaréw robét jest niezbedne tylko dla uméw obmiarowych i do nich sig
odnosza wszystkie ustalenia tego punktu. Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sig
jedynie do szacunkowego okreslenia zaawansowania rob6t dla potrzeb wystawienia
przejsciowej faktury.

Ogdlne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt ma za zadanie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robét wehodzacym w sktad umowy. Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacjag umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg
wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez zarzadzajgcego realizacja umowy.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub
gdzie indziej w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowiazku wykonania wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy. Diugosci i odleglosci pomigdzy okreslonymi
punktami skrajnymi bedg mierzone poziomo (w rzucie) wzdhuz linii osiowej. Jezeli
szczegdlowe specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to
objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona przez sredni przekr6j. Ilosci, ktore
maja by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub kilogramach.

8.2 Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja
umowy . Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
posiadaé wazne §wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawceg w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoseig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce. Obmiary bedg takze
przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t zanikajacych i
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz przed
zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbioréw robét i ptatnodci za ich wykonanie okresla umowa.
W zaleznosci od typu umowy i sposobu finansowania wymagane sg odpowiednie dokumenty
jakie nalezy kazdorazowo przygotowa¢ dla uzyskania potwierdzenia naleznosci i jej wyptaty.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy



Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami. W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i
przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone. Wszystkie najwazniejsze
przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robdt sg wyszczegdlnione w kazdej
szczegdlowej specyfikacji technicznej.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez

wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za

przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z poZniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny
za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bedzie informowal zarzadzajgcego realizacja umowy o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow 1 innych wymaganych §wiadectw.

Podane w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych,
dokumentacji projektowej, jak i przedmiarze robot nazwy wiasne

( pochodzenie, producent, itp. ) majq jedynie charakter pomocniczy dla okreslenia
podstawowych parametrow i cech zastosowanych materialow.

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwiqzan réwnowaznych. Produkt réwnowazny to taki,
ktory ma te same cech funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji, specyfikacji technicznej czy
przedmiarze konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakosé nie moze byé gorsza od
Jjakosci okreslonego produktu, oraz powinien mie¢ parametry nie gorsze niz wskazany produkt.



SZCZEGOLOWE
SPECYFIKACJE TECHNICZN E
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU
POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200-0)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania.
Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robdt ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku swietlicy wiejskiej

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robét ziemnych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materialow, wykonawstwem i
wykonczeniem rob6t ziemnych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres robdt objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét: - -
- wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych kat. I -V
niwelacja terenu
wywiezienie nadmiaru ziemi,
korytowanie
przemieszczanie mas ziemnych
zasypywanie wykopow
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ziemne jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4.0kres$lenia podstawowe

Technologia robot ziemnych polega na wykonaniu wykop6éw o réznych formach i wymiarach

przez odspojenie i wydobycie urobku z wykopu, przemieszczenie go na wskazane miejsce i

uformowanie nasypu zgodnego z celem i przeznaczeniem budowli ziemnej. Budowle ziemne

dzieli si¢ na trzy grupy w zaleznosci od ich przeznaczenia. Sg to:

1) Budowle ziemne czasowe ulegajace zasypaniu po zrealizowaniu rob6t budowlanych lub
instalacyjnych, sposrod ktérych nalezy wymienic:

- wykopy pod obiekty budowlane,

- rowy do instalacji oraz innych urzadzen podziemnych,

2) Budowle ziemne stale, ktérym nadaje si¢ okreslone trwate ksztalty i wymiary,

3) Roboty plantacyjne, majace na celu przygotowanie powierzchni terenu dla przysztych
obiektdéw przez uzyskanie wymaganych pozioméw.

Wykopy klasyfikuje si¢ stosownie do ich wymiaréw jako:

- szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wiekszej niz 1,5 m i nieograniczonej dtugosci,

- wasko przestrzenne o szerokos$ci dna mniejszej lub rowniej 1,5 m i nieograniczonej
dtugosci,

- jamiste o szerokosci i dlugosci dna lub $rednicy mniejszej lub réwnej 1,5 m.

Charakterystyka gruntéw i ich klasyfikacja

Klasyfikacja gruntéw do celéw budowlanych uwzgledniajaca ich cechy fizyczne,
wytrzymatosciowe, chemiczne i mechaniczne zajmuje si¢ norma PN-86/B-02480. Ze wzgledu
na mozliwosci techniczne wykonania rob6t ziemnych stosuje si¢ podziat gruntéw na kategorie
uwzgledniajgce stopien trudnosci odspojenia i wydobycia urobku. Dla uproszczenia w
specyfikacji przyjeto podziat gruntéw na cztery zasadnicze kategorie. Sg to:



Kategorie I -I1, do ktorych zalicza sie: gleby uprawne z darnig lub korzeniami grubosci do
30 mm, less wilgotny, nasyp z piasku oraz piasku mato gliniastego z odpadami drewna, piasek
gliniasty, piasek wilgotny, torf z korzeniami grubosci do 30 mm.

Kategoria III, do ktérej zalicza sie: glebe uprawng z korzeniami grubosci ponad 30 mm, gline
wilgotng — twardoplastyczna i plastyczna, it wilgotny twardoplastyczny, less pétzwarty,
madrg gliniasta, namuly rzeczne gliniaste, nasyp zlezaly z piasku gliniastego, pytu lub lessu z
gruzem z odpadami drewna, pospélki, piasek gliniasty pétzwarty, torf z korzeniami grubosci
ponad 30 mm, zwir.

Kategoria IV obejmujgca gline wilgotng potzwartg i zwarta oraz zwalowa z glazami do 10%
objetoscei, it mato wilgotny polzwarty i zwarty, less suchy, nasyp zlezaly z gliny, it z gruzem
lub odpadami drewna, otoczaki o srednicy do 90 mm, gruz budowlany, zwir zwarty, pospotke
zwartg.

Wyréznia si¢ réwniez podzial na dwa rodzaje gruntéw pod wzgledem nasycenia woda:

- grunty suche lub normalnej wilgotnosci,

- grunty mokre.

Roboty wykonywane w mokrych gruntach nalezy wycenia¢ wedtug indywidualnych
projektéw z uwzglednieniem robét drenazowych, wzmacniajacych i zabezpieczajgcych.
Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujgcymi Polskimi Normami oraz z definicjami
podanymi w OST ,,Wymagania ogélne”.

Glebokos¢ wykopu - réznica rzgdnej terenu i rzednej dna robot ziemnych po wykonaniu
zdjgcia warstwy ziemi urodzajne;.

Wykop plytki - wykop, ktérego glebokogé jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktérego glebokogé jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego glebokosé przekracza 3 m.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktorego probki
nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg sig pod dzialaniem wody destylowanej; maja
wytrzymalos¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo
narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, polozony w obrebie
obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypéw, potozone poza placem budowy.

Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykop6w, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac
zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkogé charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru: gdzie:

pd~ /wg projektu/ gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszezonego gruntu (Mg/m3),

pds -maksymalna gesto$é objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12
Wskaznik réznoziarnistosci - wielkogé charakteryzujaca zageszczalno$é gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru: gdzie:

d60 - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d10- srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot
Przed rozpoczgciem robét ziemnych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ zielen przeznaczong
Do pozostawienia przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed mozliwoscia uschniecia.



Z czynnosci tych nalezy sporzadzi¢ protokot przy udziale Inwestora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, kt6ra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacije:

1. Harmonogram i kolejno$¢ prac ziemnych.

2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materiatow

Do wykonanie wykopéw materialy nie wystepuja

2.2. Skladowanie materialow

3.

Zebrang ziemig roslinng w przypadku ponownego jej wykorzystania po zakofczeniu budowy
sktadowa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed mozliwoscig zmieszania z
innymi materialami oraz przed rozjezdzaniem pojazdami.

SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilodci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

Maszyny do rob6t ziemnych.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci sposréd maszyn do robét ziemnych mozna

wyroznié:

- maszyny do odspajania gruntéw z mozliwoscig ich przemieszczenia na niewielkie
odlegtosci; urobek przez nie odspajany transportuje sie na miejsce przeznaczenia
oddzielnymi maszynami; do maszyn tych zalicza si¢ wszystkie koparki jedno- lub
wielonaczyniowe oraz tadowarki i spycharko-ladowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce skladowania lub wbudowania
wraz z mozliwoscig uktadania gruntu w nasyp lub zwatke; do maszyn tych zalicza si¢
zgarniarki wszystkich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocg lemieszy
lub talerzy; do maszyn tych zalicza si¢: spycharki, koparko-spycharki, rowniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopow (przenoéniki tasmowe, wyciagi
pochyte, czyli skipowe, Zurawie o matym udzwigu),



- maszyny do poziomego transportu (réznego rodzaju $rodki transportowe, poczagwszy od
taczek az po wagony kolejowe),

- maszyny do robét pomocniczych, czyli do zaggszczania gruntu (walce, wibratory, ubijarki),
spulchniania gruntu (zrywarki, ptugi, talerze), usuwania zadrzewien, itp.

Podzial ten ze wzgledu na konstruowanie maszyn o coraz wigkszej uniwersalnosci nalezy

traktowac jako ramowy.

Zdjecie warstwy darni za pomoca spycharek. Ze wzgledu na rodzaj gruntéw nie nalezy

wykonywaé prac za pomoca spycharek podczas opadow atmosferycznych.

Wykopy nalezy wykonywa¢ przy uzyciu koparek do glebokosci ok. 30 cm powyzej poziomu

posadowienia. Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegOlnej ostroznosci, nie

dopuszczajac do naruszenia naturalnej struktury gruntu w sasiedztwie wykopu oraz pod

dnem wykopu, jak réwniez do tworzenia si¢ nawisow gruntu. Pozostaly grunt wybraé r¢cznie

przy uzyciu opat. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Transport urobku winien by¢ zorganizowany tak, aby nie byt hamowany dowdz materialow
na budowe. Transport winien odbywa¢ si¢ poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady og6lne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Ogodlne zasady prowadzenia rob6t ziemnych:
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone na podstawie i zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
w szczegolnosci z zatwierdzonym Projektem Zagospodarowania Terenu, planem istniejacego
uzbrojenia terenu (nadziemnego i podziemnego) uzgodnionym przez odpowiednie stuzby
geodezyjne i wynikami badan geotechnicznych,

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastgpujacymi metodami:

- mechaniczna, polegajaca na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z
zastosowaniem réznego rodzaju sprz¢tu i maszyn,

- reczno - mechaniczna, w ktorej odspojenie i zatadowanie gruntu do srodkow
wydobywczych nastgpuje recznie, transport zas na odklad lub $rodki transportowe
mechaniczne, za pomoca transporteréw tasmowych, wyciggéw skipowych, lekkich Zurawi,

- reczna, w ktdrej wszystkie czynnosci sa wykonane sitg migsni Iudzkich 1 za pomoca
narzedzi,

Dobér metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilodci robot i

warunkéw, w jakich maja byé prowadzone. Przy robotach ziemnych, niezaleznie od

przestrzegania danych zawartych w projekcie, nalezy takze przestrzegac nastepujacych
ogdlnych zasad i warunkéw technicznych:

- spody wykopéw w przypadku nieumyslnego przekopania, nie moga by¢ zasypane gruzem,

lecz powinny byé wypehione np. betonem lub piaskiem stabilizowanym lub cementem;

- wykopy powinny byé wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko

wykorzystane, aby unikngé osuwania si¢ skarp,

- do wykonywania nasypéw nalezy uzywa¢ gruntow takich, jak: piaski, zwiry, piaski



gliniaste, skaty twarde, tzn. wszystkie grunty o granicy ptynno$ci mniejszej niz 65; nie
wolno stosowac¢ do tych konstrukeji torfow, gruntdéw ilastych, ziemi urodzajnej, itp.; przy
spelnieniu pewnych warunkow, tzn. zabezpieczeniu nasypu,

- przy zasypywaniu wykopdw, grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie
przekraczajacej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy zageszczaniu
mechanicznym,

- nie wolno uzywac do zasypywania wykopoéw gruntéw zamarznietych, torfow, darniny, itp.,

- nasypy nalezy wykonywac¢ warstwami poziomymi, starannie je zageszczajac,

- wysokos¢ nasypu i szeroko$¢ jego korony powinna by¢ wieksza od zatozonej (ze wzgledu

na osiadanie); powinno to by¢ przewidziane w projekcie,

- nachylenie skarp wykopow tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi

zamieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, glebokosci wykopu i
obcigzenia naziomu,

5.3.Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
- w gruntach spoistych (bliny, ily) o nachyleniu 2:1
- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1.25
- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokos$ci rowne;j
3-krotnej glebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i
materialéw, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych,
- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno
by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystgpowania niekorzystnych
czynnikéw
Dopuszczalne odchylki w wykonywaniu wykopoéw wynoszg 10 cm.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozna nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunigta recznie, bezposrednio przed wykonaniem
fundamentu. W przypadku przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a
zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumieé si¢ z
zarzadzajacym realizacjg umowy celem podjecia odpowiedniej decyzji.

5.4. Warstwy filtracyjne, podsypki.

Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po

uzyskaniu zezwolenia zarzadzajgcego realizacjg umowy , potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

- ukladanie podkladu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie,

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialow budowlanych,

- ukladanie podkladu nalezy prowadzié¢ na calej powierzchni wykopu, rOwnomiernie
warstwami grubosci 25 cm,

- calkowita grubos¢ podkladu wedlug projektu, powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zageszczenia podkladu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od
Js=0.9 wedtug proby normalnej Proctora.

Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- uktadanie podkladu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki,

- przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow



materialéw budowlanych,

- uktadanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni réwnomiernie jedna warstwa,

- catkowita grubos¢ podkiadu wedtug projektu, warstwa powinna byé stata na calej
powierzchni rzutu obiektu,

- wskaznik zaggszezenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0.98 wedtug proby
normalnej Proctora.

5.5. Zasypki

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopéw po uzyskaniu zezwolenia

zarzgdzajacego realizacja umowy, potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Warunki wykonania zasypki:

- zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakoficzeniu
przewidzianych w nim robot,

- przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkow materiatéw budowlanych i $mieci,

- ukfadanie i zaggszczanie gruntow powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

- 0.25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

- 0.40 m — przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi

- wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy ni_
Js=0.95 wg proby normalnej Proctora,

- nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
spos6b nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7

6.2. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenia robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.3. Podktady
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podloza
- material uzyty na podkiad
- grubos$¢ i réwnomiernos$¢ warstw podkladu
- Sposob i jakos¢ zageszczenia

6.4. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materialy do zasypki
- grubos¢ i réwnomiernos$é warstw zasypki
- Sposob i jakos¢ zageszczenia



Dokladnos¢ wykonania wykopoéw

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie nie
powinny by¢ wigksze niz 0,2% - przy spadkach terenu, 0,5% - przy spadkach rowéw
odwadniajacych, +4 cm — przy rzednych w siatce kwadratéw 40x40 m,

+15 ¢m — przy wymiarach w planie wykopu o szerokos$ci dna wigkszej niz 1,5 m,

+5 cm — przy wymiarach w planie wykopu o szerokosci dna ponizej 1,5 m,

ZAKRES BADAN PROWADZONYCH W CZASIE BUDOWY
W trakcie prac nalezy wykona¢ badania w zakresie:
- analiz makroskopowych,
- wilgotno$ci gruntu,
- maksymalnego ci¢Zaru szkieletu gruntowego i wilgotnosci optymalnej (badanie Proctora),
- wskaznika zageszczenia gruntu nasypowego,
- stopnia zaggszczenia gruntu piaszczystego,
W przypadku natrafienia na grunty miekkoplastyczne nalezy przeprowadzié badania
szczegolowe przez jednostke do tego uprawniong.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan nalezy sporzadzié¢ protokot, ktéry winien by¢
dotgczony do dziennika budowy. Pobieranie probek z gruntu i badanie gruntéw powinny byé
zgodne z odpowiednimi normami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;j p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegOblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .

7.2. Jednostka obmiaru jest:
- 1 m? kubatury wykopu

Obliczanie objetosci robdt ziemnych.
Objetosci robot ziemnych oblicza si¢ wedtug przekrojéw poprzecznych i profili podtuznych
wykopéw 1 wyraza sie w m® gruntu rodzimego.
W wyjatkowych przypadkach, np. przy obliczaniu liczby srodkow transportowych,
wydajnosci sprzetu mechanicznego lub przy wyraznym zaznaczeniu w zalozeniach
szczegdlowych projektu nasypow, objetosci robdt kubaturowych oblicza sie z
uwzglednieniem wspétczynnikéw spulchniania lub zageszczenia. W przypadku dokonywania
pomiaréw robét juz wykonanych lub w trakcie wykonywania ilogci gruntu obmierza sie w
stanie spulchnionym na odktadach lub $rodkach transportowych, a w celu ustalenia
faktycznych objetosci rob6t ziemnych stosuje sie wspotezynniki zmniejszajace, zalezne od
kategorii gruntu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Koncowe odbiory robot ziemnych.

Dokumentacja odbioru koficowego powinna zawiera¢:

- dziennik badan i pomiaréw z naniesionymi szkicowo punktami kontrolnymi; nalezy tu

odnotowac¢ tez wyniki badan wszystkich prob oraz sprawdzen kontrolnych,

- powykonawczg dokumentacj¢ rysunkéw, w tym rysunki przekrojow miejsc
charakterystycznych wraz z naniesionymi na nie wynikami pomiaréw liniowych, katow
nachylenia skarp i spadkéw,



- protokoty sprawdzefi wynikow bada jakosciowych i laboratoryjnych,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan,

- protokoty odbioréw czesciowych wraz ze zgodami na wykonywanie dalszych robot. Odbiodr

koficowy robdt powinien by¢ przeprowadzony zaraz po zakonczeniu robot ziemnych 1

potwierdzony protokolem zawierajacym ocene ostateczna robot i zatwierdzenie ich przyj¢cia.

Fakt dokonania odbioru koficowego nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Wykopy — placi si¢ za m3 gruntu w stanie rodzimym. Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze zlozeniem odktadu lub zaladowaniem na samochody i odwiezieniem;
Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu.

Podktady — placi si¢ za m3 podkladu po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- uformowanie i zageszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki — placi si¢ za m3 zasypki po zaggszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- zasypanie, zageszczenie i wyrownanie terenu.

Transport gruntu — placi si¢ za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu,

- przew6z na wskazana odleglos¢,

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza,

- utrzymanie drég na terenie budowy i na zwalce.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczefi

pomiedzy zamawiajacym a Wykonawcg sprawy te musza zostac szczegotowo

ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnoscei:
PN-B-06050:1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne™.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych. Czgs¢ L.
Wyd. 4.Arkady, Warszawa 1989.
Wytyczne wykonywania robot budowlano -montazowych w okresie obnizonej
temperatury. [TB, Warszawa 1971.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i
jednostki miary
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji rob6t betonowych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

1.2.Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich rob6t betonowych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawa materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét betonowych,
wykonywanych na migjscu. Roboty betonowe obejmuja konstrukcyjne betony zbrojone i nie
zbrojone, betony fundamentowe i podbudowy.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét betonowych:
- tawy fundamentowe zbrojone
sciany fundamentowe betonowe
schody, podesty,
podciagi, wience ,
- betonowe warstwy wyréwnawcze
- podklad betonowy
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowiagce podstawe do wykonania tych robét s przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogllne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$é robét zwigzanych z wykonywaniem
elementéw betonowych i zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i ukladanie
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, kt6ra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarcza¢ nastepujgce dokumenty:
1. Harmonogram 1 kolejnos¢ prac betonowych.
2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
3. Sklad mieszanki betonowej i granulacje kruszywa.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Og6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialdow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Szalowanie
2.2.1 Drewno do wyrobu szalunk6éw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materialy do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdzial 5.

2.2.2 Plyty deskowania:
1. Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5.
2 Laczenie deskowan: zlacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dlugosci, nie posiadajgce elementow pozostawiajacych w powierzchni betonu otworéw o
srednicy wigkszej niz 25 mm.

2.2.3  Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace w
reakcje z wolnym wapnem znajdujacym si¢ w betonie, powodujgce wytwarzanie si¢
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4 Srodek uzywany przy demontazu deskowari: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajacy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40°C, oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3 Zbrojenie

2.3.1. Zebrowana stal zbrojeniowa
Zbrojenie gldwne nalezy wykona¢ z zebrowanych pretow zbrojeniowych ze stali AIII, 18G2.
Musi ona spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2 Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny spelniaé¢ warunki normy PN-84/B-03264.

2.3.3. Materialy pomocnicze
Drut do wiazania pretéw musi by¢ typu czarnego, o S$rednicy 1,6mm migkki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie musza odpowiadaé¢ celom jakim majg stuzy¢.

2.4 Skladniki mieszanki betonowej

2.4.1. Cement
Do stosowania dopuszczone sa tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych

materialéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.2 Woda
Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwiazkoéw organicznych i innych substancji

zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.4.3 Kruszywo



Zalozenia og6lne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczen zgodnie z WTWO rozdziat
6, z wyjatkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%.
Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie
powinny przekraczaé 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki zwiru
i lamanego zwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych materiatow, zawierajacej nie wiecej niz
15% ptlaskich badz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wigksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekracza¢ 2%.
Mrozoodporno$é kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.4.4 Domieszki do betonu
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
érodkow i dodatkéw do betonu: uplastyczniajgcych, opdzniajacych lub przyspieszajagcych
twardnienie betonu, uszczelniajacych i przeciwmrozowych, srodkéw do pielggnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami laboratorium.
Domieszki powinny spetniaé wymagania sprecyzowane w WITWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od
producenta nalezy uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki
powinny by¢ zatwierdzane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Warunkiem dopuszczenia
do stosowania domieszki jest przedstawienie zarowno przez dostawce jak i laboratorium
dokumentacji potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych
wymagan przez betony w ktorych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprz¢tu
Ogd6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot betonowych oraz szalowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Mieszanke betonows i wszystkie materiaty niezbgdne do wykonanie elementow wchodzacych
w sklad robot betonowych mozna przewozic dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez zarzadzajacego realizacjg umowy . Do transportu mieszanki betonowe;j
i cementu luzem nalezy stosowaé specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek,
transport i roztadunek materialéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej.
Beton powinien by¢ dostarczony i wbudowany w ciagu 1 godziny po wyprodukowaniu,
przetransportowany przy uzyciu samochodéw-betoniarek. Uzycie domieszek redukujacych ilos¢
wody oraz op6zniajacych wigzanie moze zmieni¢ wymieniony powyzej czas. Wymaga ono
akceptacji wytworcy betonu i zarzadzajacego realizacja umowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Szalunki

5.2.1 Wykonanie deskowan
Przed przystapieniem do wykonania deskowan nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ osi i poziomoéw oraz
zgodnos$¢ wymiaréw z rysunkami. Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest
zgoda zarzadzajacego realizacja umowy. Przed ulozeniem betonu nalezy uformowag i
wygladzi¢ skarpy i dno formy ziemnej oraz r¢cznie usung¢ luzng ziemie.
Szalunki nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w WTWO, rozdz. 5. Nalezy je
ustawia¢ w taki sposob aby docelowo beton spelnial warunki tolerancji co do ksztattu,
polozenia i wymiaréw wymagane w WTWO, rozdz. 5. Nalezy dopasowywaé polaczenia
szalunkow oraz zapewnié ich wodoszczelnos$¢. Ilos¢ polaczen nalezy ograniczaé¢ do minimum.
Na wszystkich wysunigtych, eksponowanych zewng¢trznych naroznikach $cian i plyt,
deskowania nalezy wzmacniaé 25mm tasmag stalowa Obudowy, gniazda, okapy, otwory,
wneki, oraz dylatacje i polaczenia pomiarowe nalezy ksztattowaé zgodnie z projektem. Przed
polozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podloze zgodnie z WTWO, rozdz. 5
Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymalosci pozwalajacej przenies¢ obciazenia od cigzaru wlasnego betonu oraz konstrukcji
na nim umieszczonych. Mozliwo$¢ ponownego wykorzystania deskowan i szalunkow
okreslono w WTWO, rozdz. 5.

5.2.2. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWO, Rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi wymaganiami
dla prac wykoficzeniowych. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawag do
odmowy przyjecia prac betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione
na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegajg powyzszym
warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy .

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowan
A. Wszystkie powierzchnie deskowan majace wchodzi¢ w kontakt z betonem przed
przystapieniem do prac opisanych ponizej powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone z
pozostatosci wezesniejszego betonu, brudu i innych zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.
B. Z powierzchni kontaktowej deskowan nalezy usung¢ wszelkie ztuszczenia stali i inne
pozostalosci metali.
C. Przed zainstalowaniem plyty majg by¢ pokryte $rodkiem zapobiegajagcym przywieraniu
betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien by¢
toksyczny.

5.2.3. Rozbieranie deskowan
A. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia bedgce skutkiem usuwania szalunkow.
B. Deskowania wykonywanych elementéw powinny pozostaé na miejscu zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6, do czasu gdy beton osiagnie wytrzymato$¢ 28-dniows, ktora zostanie potwierdzona
przez testy cylindryczne, lub do czasu zezwolenia przez zarzadzajacego realizacjg umowy .
Wszystkie deskowania, elementy usztywniajace oraz podpory powinny zosta¢ usuniete. Zadne
z nich nie mogg zosta¢ pod tynkiem.



5.3 Zbrojenie

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia
Stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami. Powinna ona by¢
oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem nalezy ja chroni¢ przed
kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢ skltadowane na stojakach dla zabezpieczenia
przed zanieczyszczeniami i zachowania ksztaltu nadanego pretom.

5.3.2. Dokumenty, ktore nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumenty dostarczane przez wykonawce w trakcie budowy muszg by¢ zgodne z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5
Rysunki robocze dostarczone przez wykonawce przedstawiajgce szczegoly giecia, zestawienia
stali 1 uktad zbrojenia. Na rysunkach przedstawiajacych sposéb ukladania zbrojenia nalezy
okresli¢ nast¢pujace elementy: wymiary, przekroje, odstepy, uktad i liczbe pretéw, oraz
polaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwalajacymi na poprawne utozenie stali zbrojeniowej
bez odwolywania si¢ do szczegolowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie nalezy przygotowywaé zgodnie z norma PN-84/B-03264, oraz WTWO rozdz. 7.
Wszystkie prgty muszg by¢ giete na zimno.

5.3.3. Ukladanie stali zbrojeniowej
Czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie zluszczania hutnicze, thuszcz, ziemig, oraz
inne zanieczyszczenia
Zabezpieczenie, odstepy i ukladanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na rysunkach.
2. Jesli rysunki nie stanowig inaczej nalezy stosowac¢ nastepujacg otuling betonows stali
zbrojeniowe;:
a. Konstrukcje bedace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm
b. Konstrukcje majace kontakt z gruntem i atmosferg: 50 mm
c. Sciany konstrukeji zawierajacych substancje ptynne: 50 mm
d. Konstrukcje nie wystawione na dzialanie gruntu, atmosfery ani substancji plynnych:
- ptyty: 40 mm
- $ciany, belki: 40 mm.
Polgczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach. Wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7.
Zbrojenie otworéw: Jezeli na rysunkach nie podano inaczej, na kazdym boku otworu (zaréwno
w pionie jak i w poziomie) nalezy umiesci¢ dodatkowe prety o przekroju réwnym potowie
zbrojenia jakie byloby umieszczone w miejscu gdzie wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. O$
dodatkowej wiazki pretow musi znajdowac sie¢ w odlegtosci 100 mm od krawedzi kazdego z
bokéw otworu. Spawanie zbrojenia jest niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia
zarzadzajacego realizacjg umowy . Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest
dozwolone, za wyjatkiem przypadkow kiedy zachodzi konieczno$é¢ przeformowania -
przygotowanych w warsztacie pretéw. Przed kazdym przeformowaniem prgtdéw na miejscu
wbudowania nalezy uzgodni€ to z zarzadzajacym realizacjg umowy.

5.3 Betonowanie

5.3.1. Produkcja betonu i ustalanie sktadu mieszanki betonowe;j
Beton moze by¢ dostarczany z profesjonalnej wytworni betonu znajdujacej si¢ w poblizu
budowy lub przygotowuje si¢ mieszanke na miejscu budowy.
Wymagany sktad mieszanki (dane ogolne):
Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien przedstawi¢
projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne
laboratorium i podpisany przez uprawniong osobe. Potwierdzone kopie dokumentacji badan



wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zosta¢
dostarczone zarzadzajacemu realizacjg umowy . Nie wolno uktadaé¢ mieszanki betonowej przed
zatwierdzeniem jej przez zarzadzajgcego realizacja umowy .

Producent betonu powinien dostarczy¢ atest stwierdzajac, ze stosowane przez niego z aktualnej
dostawy materiaty: cement, domieszki, kruszywa i woda spelniaja wszystkie wyzej wymienione
wymagania, oraz Ze stosowany przez niego projekt mieszanki, wykorzystujacy te sktadniki,
spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymatosci, gestosci, urabialnosci i trwatosci.
Taki atest musi by¢ przedstawiony do wiadomosci zarzadzajgcego realizacjg umowy , dla
poréwnania z wynikami badan mieszanki wykonanymi przez niezalezne laboratorium.
Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce powinna by¢ kompletna i zawierac
wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej produkcji wytwarni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukcyjnych powinien spetnia¢ nastepujace
wymagania: projektowana 28-dniowa wytrzymatos$¢ betonu powinna wynosi¢ 20Mpa jesli w
rysunkach i specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej. Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny
przekracza¢ 63 mm, jesli w rysunkach 1 specyfikacji nie zaleca si¢ inaczej lub jesli zmiane
zaakceptuje zarzadzajacy realizacja umowy . Maksymalny stosunek w/c powinien wynosi¢ 0.60
w proporcjach wagowych, chyba ze zarzadzajacy realizacja umowy wyda inne pisemne
instrukcje. Maksymalna zawarto$¢ cementu w elementach masywnych powinna wynosi¢ 320
kg/m3. Zawartos¢ catkowita powietrza 2-4%.

Opad betonu

- Fundamenty: 70-80 mm

- Posadzki: 50-75 mm

Nalezy sprawdzi¢ czy wyniki badan mieszanki betonowej sg zgodne z wynikami testow opadu
betonu. W celu ulatwienia uktadania mieszanki mozna zwiekszy¢ opad mieszanki betonowe;j,
ale tylko przy pomocy dodatkéw plastyfikujacych, a nie przez dodawanie wody.

Sktad mieszanki do betonowania fundamentow.

Projektowana wytrzymalo$é 28-dniowa powinna wynosi¢ 15 Mpa. Maksymalny rozmiar ziaren
kruszywa powinien wynosi¢ 63 mm. Minimalna zawarto$¢ cementu na 1 m3 powinna wynosié¢
180 kg. Homologacja (atest) do kazdej partii betonu, na miejscu wbudowania, nalezy dostarczy¢
metryke dostawy zawierajacg informacje zgodne z wymaganiami okreslonymi w WTWO,
Rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez zarzadzajacego realizacjag umowy .

Badania materialéw i mieszanki

Powinno by¢ zgodne z WITWO, Rozdz. 6 i pozostatymi wymaganiami okreslonymi powyzej,
dotyczacymi ustalania sktadu mieszanki betonowej, przeprowadzania testow oraz kontroli
jakosci.

5.4.2. Ukladanie mieszanki betonowe;j
Na co najmniej 2 dni przed przystgpieniem do ukladania mieszanki betonowej nalezy
powiadomi¢ o tym zarzadzajacego realizacjg umowy , w celu sprawdzenia deskowan, otwordw i
innych elementéw majacych si¢ znajdowaé w betonie.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiegaé zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w
WTWO, Rozdz. 6, a takze zaleceniami przedstawionymi w niniejszym opracowaniu.
Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki, nie dopuszczajac
do jej segregacji lub utraty sktadnikow oraz rozpryskiwania si¢ mieszanki o deskowani, w
warstwach o grubosci nie wigkszej niz 450 mm. Podczas uktadania mieszanki betonowej nie
dopuszcza si¢ stosowania rur i innych urzgdzen wykonanych z aluminium.
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usung¢ z podloza gruz i inne zanieczyszczenia.
Kruszywo lub piasek bedacy podkladem pod mieszanke betonowsg nalezy nawilzy¢. Przed
ulozeniem betonu nalezy posmarowaé wszystkie drewniane deskowania.



5.4.3. Zageszczanie betonu

Beton bedzie zageszczany przy uzyciu wibratoréw wglgbnych pracujacych z minimalng
czestotliwoscig 8000 o\min i odpowiednia do zageszczenia betonowanej sekcji amplituda.
Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzet powinny spetnia¢ zatozenia przedstawione w
WTWO, Rozdz. 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakosci zageszczenia pracownik
obslugujacy wibrator musi mie¢ mozliwo$¢ obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca
powinien wyznaczy¢ dodatkowa osobg odpowiedzialng za obserwacje betonu podczas
wibrowania.

5.4.4. Uktadanie betonéw przy upalnej i chtodnej pogodzie

Betonowanie przy wysokich temperaturach

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladnikow mieszanki betonowej powinno
odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, Rozdz. 6. Nalezy zastosowac
specjalne metody pielegnacji betonu oraz domieszki opisane w innych rozdziatach niniejsze;
specyfikacji, nawet jesli nie s3 one wymagane w WTWO, Rozdz. 6. Domieszki redukujace
zawarto$é wody oraz opdzniajace wigzanie betonu w celu zapewnienia urabialnosci betonu 1
unikniecia nieréwno$ci powierzchni po pracach wykonczeniowych majg by¢ stosowane w
ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta. Nie nalezy dopuszczac do przekroczenia przez
mieszanke podczas betonowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie
podwyzszenia temperatury betonu nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ sktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszanke betonowa nalezy ukladag i zabezpiecza¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
WTWO, Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uktada¢ na zamarznigtej ziemi, lodzie, oblodzonych
lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno uklada¢ mieszanki w temperaturze zewnetrznej
nizszej lub réwnej 4°C bez specjalnego zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarzadzajacego
realizacja umowy . Beton zniszczony przez przemarznigcie musi by¢ usuniety i zastgpiony
nowym na koszt wykonawcy.

5.4.5. Laczenie ze starym betonem.
Powierzchnie starego betonu nalezy sku¢ i oczysci¢ az do odstoniecia kruszywa. Powierzchnie
kontaktowe nalezy pokry¢ érodkiem wiazacym, ktorego typ musi by¢ zaakceptowany przez
zarzadzajacego realizacja umowy .. Metody przygotowania zaprawy i $rodka wiazacego
powinny spelnia¢ pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz odpowiada¢ szczegélnym
warunkom okreslonym w projekcie. Wymaga si¢ od producenta srodkéw wigzacych
dostarczenia na pismie instrukcji stosowania.

5.4.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych beton6w niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy nie
powinny byé naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajacego realizacjag umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do
napraw. Przed przystgpieniem do betonowania Wykonawca powinien przedstawic
zarzadzajgcemu realizacjg umowy o do akceptacji probki mieszanki w stanie ptynnym.
Powierzchnia zewnetrzna uzupehiefi betonu powinna by¢ zgodna co do koloru i faktury ze
stykajacymi si¢ z nig powierzchniami betonu. Przerwy robocze za wyjatkiem miejsc
wystepowania uszczelnien powinny by¢ wypetnione bezskurczowa niemetaliczng zaprawa.
Kolor zaprawy powinien by¢ dopasowany do przylegajacego betonu.
Powierzchnia uszkodzeri i caly wadliwy beton ma by¢ usunigty az do odstonigcia zdrowego
betonu. W przypadku koniecznosci skuwania, krawedzie skucia majg by¢ prostopadle do
powierzchni betonu. Nie dopuszcza sig ostrych krawedzi. Powierzchnia uszkodzen ma by¢
wypelniony niemetaliczng bezskurczowa zaprawg. Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem



materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy, gdyz niektére $rodki wiazace nie nadajg si¢ do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien jg przedstawi¢ przekonsultowac z
przedstawicielem producenta srodkéw wiazacych i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskaé
pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzer i je przed przystapieniem do prac
zarzadzajagcemu realizacja umowy do akceptacji.

5.4.7. Prace wykonczeniowe

Wykonczenia podlog:

Podtogi maja byé doktadnie zageszczone przy pomocy wibrowania. Wykonczenie, do
osiggniecia odpowiedniego wyréwnania, powinno by¢ wykonane po calkowitym
rozprowadzeniu i usunieciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdujgcego si¢ w stanie
plastycznym. Wyréwnanie powierzchni powinno zosta¢ sprawdzone przez przylozenie 3
metrowej przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaglebien nalezy je
natychmiast wypelnié¢ $wiezo zarobionym betonem, wyréwnac, zagescic¢ i ponownie poddaé
pracom wykonczeniowym.

Ochrona betonéw po wykonaniu prac wykonczeniowych.

Betony po wykonaniu prac wykonczeniowych powinny by¢ chronione przed zniszczeniem
fizycznym a przypadku jego wystapienia naprawione. Powinny by¢ takze chronione przed
dziataniem chemikaliow, $rodkow i materiatéw metalowych oraz innych srodkow
powodujacych zabrudzenie.

5.4.8. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania elementow.
Sciany
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziome $cian powinny by¢ wyréwnane w ramach
okre$lonych ponizej tolerancji.
2. Wglebienia w powierzchni $ciany nie powinny by¢ wigksze niz:
- 2 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli przyktadnica dlugosci 1 m potozona jest
na najwyzszym punkcie.
- 5 mm niezaleznie od miejsca i kierunku jesli 3 m przykladnica polozona jest na
najwyzszym punkcie.
- 10 mm na calej wysokosci $ciany.
Dopuszczalne odchytki w zatozonej grubosci $ciany nie powinny przekracza¢ 5 mm.
3. Wszelkie defekty wykonania $cian powinny zosta¢ naprawione z godnie z zasadami
okreslonymi w punkcie 5.4.8.
Ptyty, ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom co do
tolerancji:

1. Nier6wnosci powierzchni plyt nie powinny przekracza¢ 5 mm niezaleznie od miejsca i
kierunku. Sprawdzenia dokonuje si¢ przyktadnica 3 m dtugosci polozong na najwyzszym
punkcie.

2. Wazniesienia na wykonczonej plycie powinny si¢ miesci¢ w zakresie 10 mm tolerancji za
wyjatkiem plyt zaprojektowanych i opisanych jako plyty majgce gwarantowa¢ odptyw do
rynien podtogowych lub kanatéw, ktére powinny dobrze spetnia¢ swoje zadanie,
pomijajac tolerancje. Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie
funkcjonowanie ukonczonej budowli. Spadki nalezy poprawié, jesli jest to konieczne dla
uzyskania calkowitego odptywu. Odchyiki w grubosciach plyt nie powinny by¢ wigksze
niz 5 mm i powinny spetnia¢ okreslone powyzej wymagania.

5.4.9. Pielegnacja betonu
Pielegnacja betonu powinna polegaé na utrzymywaniu betonu w stanie cigglej wilgotnosci w

ciggu:



- 7 dni w przypadku uzycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadku uzycia cementu hutniczego.

Wybdr metody pielggnacji betonu zalezy od opinii zarzadzajacemu realizacja umowy .

W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powlokami, farbg, materiatami
cementowymi lub innymi materiatami wykonczeniowymi, nalezy przed zastosowaniem
specyfikow do pielegnacji betonu upewni¢ si¢ czy sa one zgodne z przewidywanym
pokryciem. W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci nalezy do pielegnacji uzywac
tylko wody. Srodek do pielegnacji betonu (jesli jest dopuszczony) powinien byé stosowany
zaraz po usunieciu deskowan. Powierzchnie eksponowane powinny by¢ caly czas zraszane.
Jedli dodatkowe wykonczenie nie be¢dzie wykluczato obecnosci srodka, stosowaé srodek
pielegnacyjny. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zgodno$¢ zastosowanych Srodkéw z
materiatami uszczelniajgcymi lub innymi, ktére bedg stosowane w przysziosci.

W przypadku zastosowania innych metod pozwalajacych utrzymaé wymagang statg wilgotnosé
na calej powierzchni ptyt Wykonawca powinien okresli¢ ja i przedstawi¢ do zatwierdzenia
zarzadzajacemu realizacjg umowy .

Pielegnacja i ochrona betonu przy chlodnej pogodzie powinna przebiega¢ zgodnie z WTWO,
Rozdz. 6. Beton zniszczony przez dzialanie zimna powinien zosta¢ naprawiony lub
wymieniony.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Szalunkow,
- Zbrojenia,
- Cementu i kruszyw do betonu,
- Receptury betonu,
- Sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,
- Doktadnosci prac wykonczeniowych,
- Pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét rozbidrkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betondw.
Zarzadzajacy realizacja umowy powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wytwdrni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcow, producentow, podwykonawcow i wykonawcow
dostarczajacych materiaty wykorzystywane do robot objetych niniejszym dziatem. Wytwornia
betonu musi prowadzi¢ biezaca dokumentacje¢ badan wszystkich frakcji kruszywa w granicach
tolerancji podanych w WTWO rozdzial 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m3 kubatury taw fundamentowych,
- 1 m2 plyty posadzki betonowej wraz z podktadem z betonu B10,
- 1 m3 kubatury schodéw.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbidr robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz wynikéw badan laboratoryjnych
wbudowanej mieszanki betonowe;.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbgdnych materialéw i innych czynnikéw produkcji.
- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan.
- Przygotowanie i montaz zbrojenia.
- Dostarczenie i utozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem, pielegnacja i wszystkimi
pracami dodatkowymi.
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych
wlasnos$cia wykonawcy — materialdw rozbidrkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg sprawy te muszg zosta¢ szczegélowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy
WTWO Robét Budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania
Rozdzial 5 - Deskowania
Rozdziat 6 - Roboty Betonowe
Rozdziat 7 - Zbrojenia
Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane

N

9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwiazane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegblnosci:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Zelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwyktly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety zebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE

(Kod CPV 45262500-6)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rob6t murarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy budowie budynku swietlicy wiejskiej

1.2 Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich rob6t murarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i
wykonczeniem robot murarskich wykonywanych na budowie.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét murarskich: -
- wykonanie $cian nosnych i dzialowych
- ulozenie nadprozy L-19
oraz wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robédt sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i1 Ogdlna Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
rob6t murarskich: urabianie zaprawy, murowanie, roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robédt oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo w razie potrzeby Wykonawca dostarczy nastgpujace dokumenty:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacja budowy.

2. Sktad zaprawy cementowo- wapiennej i granulacj¢ kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegolnionych w dalszej czedci opracowania.

4. Zalecenia 1 instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci

opracowania.

3. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow



Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Pustaki betonu komoérkowego
Materiatem zastosowanym do wykonania $cian sg pustaki z betonu komérkowego klasy 05. Po
przywiezieniu ich na plac budowy powinny by¢ sktadowane na podktadach drewnianych lub
paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie mialy kontaktu z gruntem. Bloczki nie
moga by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste bez rys i peknie¢. Pustaki dostarczone na
budowe muszg posiadaé atesty i certyfikaty odpowiadajace normom .

2.3 Prefabrykowane nadproza L - 19
Materiatem zastosowanym do wykonania nadprozy beda prefabrykowane nadproza zelbetowe L
—19. Po przywiezieniu jej na plac budowy powinny by¢ sktadowane w stosach o wysokosci do
1,80 m na poziomych podktadach drewnianych lub paletach tak, aby nie miaty kontaktu z
gruntem (minimum 10 cm nad nim). Miedzy poszczegdlnymi warstwami zastosowaé przektadki
drewniane, ktore musza by¢ umieszczone doktadnie jedna nad druga w linii pionowe;j, jak
najblizej miejsc podparcia prefabrykatow w konstrukeji obiektu. Grubos¢ przektadek powinna
by¢ wigksza od wystajacych uchwytéw montazowych.
Nadproza nie mogg by¢ uszkodzone, ich $cianki powinny by¢ proste, bez rys i peknigc.
Nadproza dostarczone na budowe musza posiada¢ atesty i certyfikaty odpowiadajace normom
(PN-60/B-82251).

2.4. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wodg¢ zdatna do picia, niedozwolone
jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéod zawierajacych
thuszcze organiczne, oleje i mut

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe
- marka 1 sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
- przygotowanie zapraw powinno by¢ wykonywane mechanicznie
- zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wcezesnie po jej przygotowaniu
Do zapraw cementowo-wapiennych i cementowych nalezy stosowac :
- cement portlandzki 25 lub 35 czysty lub z dodatkami
- wapno suchogaszone lub ciasto wapienne, ktére powinno tworzy¢ jednolita,
jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych (BN-
65/6733- 02)
-drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, mial), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach
do 5 mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekracza¢ 5%.

2.6. Dodatki do zapraw.
W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkow do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyskaé gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez zarzadzajgcego realizacjg budowy. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajgcej zachowanie wymaganych parametrow oraz pozostatych wymagan przez
zaprawy, w ktorych zastosowano domieszke.



3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania robot.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot murarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materialy niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét
murarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2 . Mury z elementéw murowych z betonu komérkowego
Mury z nalezy wykonywa¢ wg PN-EN 771-2:2011

5.2.1 Spoiny w murach ceglanych.
~ 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczaé
17 mm, a minimalna 10 mm,
— 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm

5.2.2 Spoiny powinny by¢ dokladnie wypelnione zaprawa. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na glebokosci 5-
10mm

5.3. Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej:

5.3.1. Produkcja zapraw i ustalanie ich sktadu.

Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):

Przed rozpoczgciem jakichkolwiek prac murarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystapi¢ do murowania przed zatwierdzeniem jej przez zarzadzajacego
realizacja budowy. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane przez
niego z aktualnej dostawy materiaty: cement, wapno, domieszki, kruszywo i woda
spelniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te skladniki, spelnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymatosci, gestosci, urabialnoscei i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do



wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezace]
produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna marki 30 powinna by¢
wykonana w proporcjach: 1 : 1 : 6 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka
pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowa mieszajac najpierw ze sobg sktadniki sypkie
(cement, wapno i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastgpnie dodaje si¢ wodg
w ilosci odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy
rozrobié je z wodg, miesza¢ osobno piasek z cementem i wsypac do rozcienczonego wapna.
Catos¢ mieszaé az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.3.2 Badania materiatow i zaprawy cementowo- wapienne;j.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania skiadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.3.3 Ukladanie zaprawy.
Przed przystgpieniem do murowania nalezy usunaé z podtoza kurz, sadzg, substancje ttuste.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalows siatka
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢é. Zaprawy powinny by¢ uzyte w ciaggu 2 godzin od czasu ich
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopuscié¢ do jej segregacji lub utraty skladnikow.

5.3.4 Murowanie przy upalnej i chtodnej pogodzie.
Murowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zapraw powinno odbywac si¢ zgodnie z
wymaganiami podanymi wczesniej. Nie nalezy dopuszcza¢ do przekroczenia przez zaprawe
podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcia podwyzszenia temperatury
zaprawy nalezy przed zmieszaniem schlodzi¢ jej skiadniki.
Murowanie przy niskich temperaturach.
Zaprawy nie wolno uktada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno ukladac¢
zaprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarzniecie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowg na koszt wykonawcy.

5.3.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementdéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziahu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
zarzadzajgcego realizacjg umowy co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzeni i caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw
i zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowaé z zarzadzajacym realizacja umowy .

5.3.6. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania rob6t murarskich.

Roboty murarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych: Plaskie powierzchnie powinny odpowiada¢
nastepujgcym wymaganiom co do tolerancji: Nierdwnosci powierzchni nie powinny przekraczaé
20 mm na calej powierzchni $ciany. Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi

nie powinny przekracza¢ 30 mm na calej wysokosci $ciany. Odchylenia przecinajacych si¢
powierzchni muréw od kata przewidzianego w projekcie nie powinny przekracza¢ 6 mm na
dtugosci 1 m. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia
prac murarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny



wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom
musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajagcego realizacjg umowy.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajgcym realizacjg umowy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- sprawdzenie prawidtowosci wigzania cegiet
- sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypelnienia
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od plaszczyzny i1 sprawdzenie prostoliniowosci
krawedzi muru
- sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru
- sprawdzenie poziomowos$ci warstw muru
- sprawdzenie liczby uzytych poléwek cegly

6.2. Kontrola jakosci wykonania murdw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
wymaganiami wg PN-68/B-10020 lub (oraz) PN-68/B-10024. W przypadku gdy
zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje
w sposob podany w obowigzujacej normie
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robot murarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacy zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest przedmiar rob6t, bedacy integralna czes$cig dokumentacji
projektowej. - jednostka obmiarowa jest [m2] muru o odpowiedniej grubosci lub [m3]

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej pkt9
8.1 . Odbidr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot
wykonczeniowych, poniewaz podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajgcych. Odbiér polega
na sprawdzeniu :
- zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg techniczna z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych materiatow i wyrobow
budowlanych
- zgodnosci wykonania z odpowiednimi normami ( PN-68/B-10020 i PN-68/B-10024)
- wynikéw badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane
- ekspertyz technicznych w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku

Jezeli w wyniku wszystkich sprawdzen otrzyma sie wynik dodatni, nalezy mury uznaé
za wykonane prawidlowo. Jezeli chociaz jeden z wynikow jest negatywny, nalezy
rozebra¢ mur i ponownie wykona¢ roboty murowe.

i



8.2 Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja :

— dostarczenie materiatdw 1 sprzetu na stanowisko pracy

- obmurowanie nadprozy

- wymurowanie $cianek z cegly

- wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczef
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegbtowo ustalone w
umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegodlnoscei:
PN-60/B-82251 — Nadproza zelbetowe
PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo- wapienne
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
PN-EN 771-2:2011 ,,Wymagania dotyczace elementow murowych. Czgs$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe”
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanego betonu komorkowego. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne
PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu
komérkowego. elementy drobnowymiarowych



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY TYNKARSKIE

(Kod CPV 45410000-4)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
budowie budynku s$wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt tynkarskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robot tynkarskich
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres rob6t objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot tynkarskich:

- wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych kat. I1I jak i
zewngtrznych wypraw tynkarskich

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty murarskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot tynkarskich:

- przygotowanie zaprawy cementowo- wapiennej,

- ukladanie zaprawy cementowo- wapienne;j,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktérag nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Sktad zaprawy cementowe;j i granulacje kruszywa.

3. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.

4, Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegdlnione w dalszej czegsci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Skiadniki zaprawy cementowo- wapienne;.

2.2.1, Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materialow zamiennych.
l. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2. Wapno
Do stosowania dopuszcza si¢ wapno gaszone lub hydratyzowane, ktorego parametry zawarte
w atescie powinny by¢ zgodne z parametrami technicznymi(stopiei zmielenia, gestosé
pozorna, wytrzymato$¢ zapraw normowych) zawartymi w normie BN-65/6733-02.

2.2.2 Waoda

('zysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajagcych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mie¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢  dostateczng przezroczystoscig. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wawezas poroéwnuje sie wytrzymato$é probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wylrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociagowej. Wytrzymatos¢ probek zarobionych
badang woda powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych woda wodociagowa i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zatozenia ogdlne: drobne kruszywo naturalne lub tamane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanicezyszezen. Kruszywo nie powinno wchodzié w reakcje chemiczne.
Zawarlo$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
min, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos$¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowo- wapiennej.
W miare¢ potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
srodkow i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajacych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny byé
zatwicrdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zaréwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwicrdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktérych zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1, Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbgdny do wykonania Robot
Rodzaje sprzg¢tu uzywanego do robot tynkarskich pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia



nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatéw
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad robét
tynkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materialdéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i uktadanie zaprawy cementowo- wapiennej.
5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej skladu.

Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy. Wymagany sklad zaprawy (dane ogolne):
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac tynkarskich, wykonawca powinien przedstawi¢ sktad
zaprawy. Nie wolno przystgpi¢ do tynkowania przed zatwierdzeniem jej przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest stwierdzajacy, ze stosowane
przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, wapno, domieszki, kruszywa i woda
spelniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez niego projekt
zaprawy, wykorzystujacy te sktadniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co do
wytrzymalosei, gestosci, urabialnoscei i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce
powinna by¢ kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowod, ze dotyczy biezacej produkeji
zaprawy. Projektowana zaprawa cementowo- wapienna markil5 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1: 1,5 : 8 (cement : wapno : piasek) o konsystencji 10 cm stozka pomiarowego.
Zaprawe nalezy przygotowaé mieszajac najpierw ze soba skladniki sypkie (cement, wapno i
kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej barwy, a nastepnie dodaje si¢ wode w ilosci
odpowiedniej do zadanej konsystencji. Jezeli zastosowano ciasto wapienne, to nalezy rozrobi¢ je
z woda, mieszaé osobno piasek z cementem i wsypaé do rozcienczonego wapna. Cato$¢ mieszaé
az do uzyskania jednorodnej mieszanki.

5.2.2. Ukladanie zaprawy cementowo- wapiennej (wykonanie tynkéw wewngtrznych).
Przed przystgpieniem do tynkowania nalezy usuna¢ z podtoza kurz, sadze substancje tluste, a
spoiny miedzy pustakami powinny by¢ wyskrobane do glebokosci ok. 10 mm od lica muru.
Wszelkie wystepujace w murze elementy drewniane i stalowe nalezy oblozy¢ stalows siatka
tynkarska. Podloze nalezy zwilzy¢é. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciagu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajaca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopuscié¢ do jej segregacji lub utraty skladnikow.
Tynki kat. III nalezy wykona¢ jako trzywarstwowe skladajace si¢ z obrzutki, narzutu i gladzi
jednolicie gladko zatarte;.

5.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot tynkarskich.

I—



Roboty tynkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okre$lonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wicksze niz 4 mm na catej dtugoscei laty
dl. 2m (kat. I ) i nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dlugosci taty
kontrolnej di. 2 m (kat. ITI). Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie
powinny by¢ wigksze niz 3 mm na 1 m (kat. II ) i nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wigeej niz 6 w pomieszezeniach do 3,5 m wysokosci (kat. III ).

Odchylenie powierzehni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 4
mm na | m i nie wigcej niz 10 na catej powierzchni ograniczonej przegrodami
pionowymi(kat. I ), nie wigksze niz 3 mm na 1 m na catej powierzchni ograniczone;j
przegrodami pionowymi (kat. I1T).

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawg do odmowy przyjecia prac
tynkarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementow podlegajg powyzszym warunkom

i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu
zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.6. Tynkowanie przy upalnej i chlodnej pogodzie.
Tynkowanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych sktadnikéw zaprawy cementowej powinno odbywaé
sig zpodnie z wymaganiami podanymi wezesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez
zaprawe podczas murowania temperatury wyzszej od 30°C. W celu uniknigcie podwyzszenia
temperatury zaprawy nalezy przed zmieszaniem schtodzi¢ jej sktadniki.

Tynkowanie przy niskich temperaturach.

Zaprawy nie wolno uklada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno uktadaé¢
saprawy w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego zabezpieczenia
zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez
przemarznigcie musi by¢ usunigta i zastagpiona nowa na koszt wykonawcy.

5.7. Drobne naprawy
Wazystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem napraw
i zamdwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawic i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogpolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- C'ementu, wapna, wody 1 kruszyw do zaprawy,
- Receptury zapraw,
- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw przed wbudowaniem,
- Sposobu ulozenia zapraw,
- Doktadnosci wykonania tynkow (gladkosei, odchyltek tolerancji, twardosci, estetyki).



W czasie kontroli szczegolna uwaga be¢dzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robét tynkarskich z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robdt
Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 $ciany otynkowanej.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robot i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbiér rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robdi
tynkarskich. Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkcji.

- wykonanie tynkow wewngetrznych cementowo- wapiennych kat. I1 w budynku
gospodarczym,

- wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo- wapiennych kat. II w budynku mieszkalnym,

- wykonanie tynkéw wewngtrznych cementowo- wapiennych kat. III w budynku
mieszkalnym,

- wykonywanie tynkéw gipsowych mechanicznie

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:

PN-65/B-14503 — Zaprawy cementowo — wapienne.
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.
BN-65/6733-02 — Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkéw zwyklych.
PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonéw.
PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie — Zasady wykonywania i
wymagania techniczne, dotyczgca gipsowych tynkéw wykonanych maszynowo.

-




SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY CIESIELSKIE

(Kod CPV 45422000-1)



1.

1.1

1.2

1.3.

PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji rob6t ciesielskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej.

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot ciesielskich przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace
zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych
na budowie.

Zakres robot objetych specyfikacja.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robét:

- wykonanie konstrukcji dachu

- wykonanie ofacenia dachu,

- wykonanie elementéw dachu

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty ciesielskie jakie wystepujg przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w na

rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robot ciesielskich zwigzanych z
wykonywaniem drewnianych elementéw konstrukcyjnych :

- podstemplowanie elementéw konstrukcyjnych

- montaz elementéw konstrukcyjnych

- wybranie materiatu

- impregnacja drewna

- przycinaniei dopasowanie elementow

- oraz wszystkie roboty pomocnicze

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy.

1.6. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:

1. Harmonogram i kolejnos¢ prac ciesielskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajacego realizacjg budowy.

3. Swiadectwa jakosci materiatéw przedstawione przez producenta wyszczegoOlnione w




dalszej czgsci opracowania.
4. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentoéw, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1 Opolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4

. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowaé zgodnie z
instrukcjg ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia
drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.
Nalezy zastosowa¢ kompleksowe srodki stuzace do efektywnej ochrony drewna i
materiatdw drewnopodobnych przed dziataniem ognia ,grzybow , plesni i owadéw.
Powinien to by¢ preparat solny, rozpuszczalny w wodzie, niebarwigcy materiatéw
impregnowanych, nadajacy si¢ do zabezpieczenia drewna w masie oraz do impregnacji.
Cilgbokos¢ wnikania preparatu w drewno o wilgotno$ci 28% minimum 8 mm, a o
wilgotnosci 12% minimum 2 mm.
Dla konstrukeji drewnianej nosnej stosowaé¢ drewno klasy K27, a dla podlozy drewno klasy
K33 wedlug nastepujacych norm panstwowych:
I’'N-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.2.1. Wytrzymalosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje

ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozcigganie wzdtuz wiokien 0,75 0,75
Sciskanie wzdhuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdhuz widkien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 1,5 1,5

2.2.2, Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27




Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2

Seki na calym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret wiokien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i

2.2.3.

2.24.

zbitki: 1/3 1/2
a) glebokie 1/1 1/1
b) c.z.olowe niedopuszczalna
Zgnilizna niedopuszczalne
Chodniki owadzie
o B 4 mm 6 mm
Szeroko$¢ stojow dopuszczalna na dhugosci dwu krawedzi zajmujaca
) do 1/4 szerokosci lub dlugosci
Oblina
Krzywizna podluzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nieréwnosé plaszezyzn — plaszezyzny powinny by¢ wzajemnie réwnolegle, boki
prostopadle,
odchylenia w granicach odchylek.
Nieprostopadtosé niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej
niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
— dla konstrukeji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.
Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchylki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dtugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

—w grubosci: do +1 mm lub do ~1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchyltki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

- dla 1at o grubosci do 50 mm:

— w grubosei: +1 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

- dla 1at o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
d) odchylki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze

niz +3mm i —2 mm.
¢) odchylki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3
mm i —2mm.

2.3 . Laczniki

23.1

. Gwozdzie

Nalezy stosowaé: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.3.2. Sruby

----------_1




Nalezy stosowac:
Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
2.3.3. Nakretki:
Nalezy stosowac:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
2.3.4. Podkladki pod sruby
Nalezy stosowag:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
2.3.5, Wkrety do drewna
Nalezy stosowaé:
Wkrety do drewna z tbem szesciokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
2.3.6. Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem
ognia powinny by¢ stosowane wylacznie srodki dopuszezone do stosowania decyzja nr
2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.
a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i ple$nieniem
¢) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.
2.4 . Skladowanie materialow i konstrukcji
2.4.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ skladowane na poziomym podlozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwa folii.
lementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposob aby nie powodowa¢ ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podloza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.
2.4.2. Lgczniki 1 materialy do ochrony drewna nalezy sktadowaé w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem
c¢zynnikOw atmosferycznych..

2.5. Odbior materiatow na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze §wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz z deklaracja zgodnos$ci z norma.
Dastarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodno$ei z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny materiatow
W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci, co do ich jakosci przed wbudowaniem
nalezy je podda¢ badaniom okreslonym przez zarzadzajacego realizacjg umowy
Malerialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
zarzgdzajacy realizacjg umowy.

3. SPRZET

3.1, Opgdlne wymagania dotyczace sprzetu
Opdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2, Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy . Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakesciowych robdt i przepiséw BIOZ



zostang przez zarzadzajgcego realizacja umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robot
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzajacego realizacjg umowy. Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania rob6t Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Og6lnej
Specyfikacji Technicznej p. 2.1
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymalosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw
konstrukcji.
5.2. Wig¢zba dachowa
5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.
5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementéw nalezy stosowa¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
5.2.3. Dlugo$¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6zni¢ si¢ od
projektowanych wigcej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszcza si¢ nastgpujace odchytki:
— w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
—w dhugosci elementu do 20 mm
—w odlegtosci migdzy weztami do 5 mm
—w wysokosci do 10 mm.
5.2.5. Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub betonem powinny by¢ w miejscach
styku odizolowane jedng warstwa papy.
5.3. Okapy.
5.3.1. Deski strugane nie powinny by¢ szersze od 12 cm.
5.3.2. Deski powinny by¢ laczone na wrab i przybite do belek co najmniej dwoma gwozdziami.
Dhugosé gwozdzi powinna by¢ 3 do 3.5 razy wigksza od grubosci desek.
5.3.3. Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona $rodkami ochrony.
5.4. Impregnacja
Impregnacja ma na celu uodpornienie drewna na oddziatywanie szkodliwych czynnikow
zewnetrznych, szkodnikéw biologicznych i dzialania ognia. Mozna zastosowac jedng z
dopuszczonych metod impregnacji:
- smarowanie,
- natrysk,
- krotkotrwale moczenie,
- gleboka impregnacja — kapiel zimna dtugotrwala.
Zabronione jest stosowanie jako impregnatu ksylamitu.
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9.3,

5.6.

Srodki impregnacyjne sa szkodliwe dla zdrowia. Pracownicy powinni by¢ szczelnie ubrani,

posiadaé rekawice i maski.

Zlacza

Ztacza elementéw wiezby dachowe] wg rysunkow konstrukcyjnych. Potaczenia i

rozmieszczenie tacznikéw wg podanych w projekcie zasad. Niewtasciwe rozmieszczenie

tacznikéw moze by¢ przyczyna pekania drewna (katastrofy budowlane;).

Z.abezpieczenie konstrukcji z drewna i materialéw drewnopochodnych §rodkami ochrony

drewna Roboty zabezpieczajace drewno srodkami przeznaczonymi do ochrony drewna

powinny by¢ wykonywane na wyodrebnionym stanowisku roboczym , do ktérego powinny
mic¢ dostep tylko osoby zatrudnione przy tego rodzaju robotach. Stanowisko robocze
powinno:

a/ mie¢ powierzchnie dostosowana do wykonywania impregnacji danego rodzaju
materialow lub konstrukeji

b/ by¢ wyposazone w urzadzenia niezb¢dne do prawidtowego wykonania robot w
warunkach minimalnego zagrozenia srodowiska i 0s6b wykonujgcych dany rodzaj
ochrony drewna

¢/ umozliwia¢ zachowanie wymaganych warunkéw zdrowotnych osobom wykonujgcych
roboty zabezpieczajace

d/ umozliwi¢ zachowanie przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajacych z
aktualnie obowigzujacych przepiséw

e/ by¢ wyposazone w srodki i sprzet ochrony przeciwpozarowej

{/ by¢ wyposazone w podstawowe urzgdzenia higieniczno-sanitarne, w cieptg wode $rodki
myjace oraz zestaw lekow dla pierwszej pomocy lekarskiej

Roboty zabezpieczajace drewno srodkami ochronnymi moga wykonywa¢ osoby ktore

uzyskaty pozytywna opinie lekarska do wykonywania tego typu rob6t. Pracownicy powinni

by¢ wyposazeni we wlasciwe okulary i odziez ochronna, ktéra po zakonczeniu pracy
powinna by¢ przesuszona i przechowywana w szafkach przeznaczonych tylko do
przechowywania tej odziezy.

Zabezpieczenie drewna na budowie moze by¢é wykonywane metoda:

a/ prézniowo-ci$nieniowa przy uzyciu réznych urzadzen impregnacyjnych — w przypadkach
gdy elementy lub konstrukcje beda eksploatowane w §rodowisku o wysokim stopniu
zagrozenia biologicznego

b/ powierzchniowego zabezpieczenia przez kapiel w odpowiednio przygotowanych
zbiornikach, opryskiwanie lub smarowanie

Elementy z drewna powinny by¢ przed przystapieniem do nasycania $rodkami ochrony

drewna odpowiednio przygotowane. Drewno przygotowane do zabezpieczenia tymi

srodkami powinno by¢:

a/ oczyszczone (po zakonczeniu jego obrobki mechanicznej) ze wszystkiego rodzaju
zanieczyszczen, jak np. resztki kory, tyka, zaprawy, powlok malarskich itp.

b/ wilgotnosci nie wigkszej ni 20% - w wypadku nasycania $rodkami olejowymi i o
wilgotnosci 10% w przypadku nasycania roztworami srodkéw solnych; w przypadku
stwierdzenia wilgotnosci wigkszej od warto$ci podanych drewno przeznaczone do
zabezpieczenia Srodkami ochronnymi powinno by¢ dosuszone w suszarniach lub przez
sezonowanie; w przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza si¢ impregnowanie
drewna o wilgotnosci do 30% w roztworach solnych pod warunkiem opracowania
szczegolowej instrukeji okreslajacej przebieg procesu technologicznego nasycania
drewno mokre o wilgotnosci powyzej 30%, dopuszcza si¢ impregnowac wylgcznie przez
kapiel dlugotrwata w roztworach o duzym stezeniu i stosowaniu odpowiednich do tego
rodzaju kapieli srodkow.

Zabezpieczenie drewna $rodkami ochronnymi moze by¢ dokonane nastepujgcymi

metodami:

a/ impregnacja metoda prézniowo-ci$nieniowa powinna by¢ wykonana wg instrukcji obstugi



urzadzenia uwzgledniajacej specyficzne parametry technologiczne
b/ impregnacja metoda kgpieli powinna by¢ dokonana w zbiornikach (wannach)
betonowych, metalowych z tworzyw sztucznych, drewnianych itp. o wymiarach
dostosowanych do impregnowanych elementow. Dlugos$¢ kapieli oraz temperatura
kapieli uzalezniona jest od instrukcji stosowania opracowane;j przez producenta preparatu
Impregnacja metoda smarowania powinna by¢ stosowana przy niewielkim zakresie rob6t
impregnacyjnych oraz jako zabieg uzupelniajacy przy metodzie natrysku i kapieli.
Smarowanie, co najmniej dwukrotne w odstepach czasu do 2 i wigcej godzin w zaleznosci
od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia., powinno by¢ przeprowadzone, za pomocg
pedzli, miekkich szczotek itp.
Impregnacja metoda natrysku moze by¢ wykonywana za pomoca pistoletéw natryskowych
podlaczonych do sprezarki. Minimalna liczba zabiegéw 2-krotny natrysk, w odstgpach do 2 i
wigcej godzin w zaleznosci od rodzaju $rodka i temperatury otoczenia.

Uwaga: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowiazujace normy i przepisy oraz w porozumieniu z zarzadzajacym realizacjg umowy

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanego drewna,

Jako$ci stopnia impregnacji drewna,

Jakosci polaczen drewnianych elementéw konstrukeji,

- Wymiaréw zastosowanych przekrojow drewna,

Doktadno$ci montazu poszczegolnych elementéw konstrukeji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia robét ciesielskich z projektem organizaciji robét i przepisami BIOZ.

Kontrola jako$ci materiatéw zastosowanych do roboét ciesielskich.

Zarzadzajacy realizacjg umowy powinien mieé¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materialéw wykorzystywanych do robét objetych niniejszym
dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady prowadzenia obmiaréw robot

7.2.

8.

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.

Podstawa dokonywania obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi sg:

- 1 m3 wbudowanego drewna konstrukcyjnego.
- 1 m2 wykonanej powierzchni

ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbior6w robot i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9.Wszystkie roboty objete specyfikacja podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych
Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot ciesielskich.




Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:
- dostarczenie niezb¢dnych materialéw 1 innych czynnikéw robét ciesielskich
- clementy konstrukcyjne dachu budynku
- wykonanie odeskowania
- olacenie czesci potaci dachowej
- impregnacja drewna
- badania na budowie i laboratoryjne
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie materiatow
rozbiorkowych z placu budowy.
W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad
rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca sprawy te muszg zostaé szczegdlowo
ustalone w umowie.

9. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

- PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

- PN-82/8-20001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-80/B-02010 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

- PN-80/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

- PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie — wraz ze
zmiang PN-B-03150:2000/Az1:2001.

- PN-EN 844-3:2002 Drewno okragle i tarcica. Terminologia. Terminy ogo6lne dotyczace
tarcicy.
PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne wspdlne dla
drewna okraglego i tarcicy.
- PN-82/1>-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

- PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

- PN-(-04906 Srodki ochrony drewna. Ogolne wymagania i badania.

- PN-D-01001 Tarcica. Podziat, nazwy i okreslenia.

- PN-D-01006 Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

- PN-D-01012 Tarcica. Wady.

- PN-D-02002 Surowiec drzewny. Podzial, terminologia i oznaczenia.

- PN-D-04099 Drewno. Badania fizycznych i mechanicznych whasciwosci. Terminologia i
symbole,

- PN-EN 335-1 Trwalo$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Postanowienia ogdlne.

- PN-EN 335-1 Trwato$¢ drewna 1 materialéw drewnopochodnych. Definicje klas zagrozenia
ataku biologicznego. Zastosowanie do drewna litego.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

WYKONYWANIE POKRYC DACHOWYCH

(Kod CPV 45261210 - 9)




1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

[.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania
dotyczace realizacji rob6t dekarskich przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie wszystkich robot dekarskich przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykoniczeniem robdt dekarskich wykonywanych na miejscu.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie pokry¢ dachowych papa docieplenie wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajagcymi ponad dach budynku.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot:
- pokrycie membrang paro przepuszczalng ,
- pokrycie blacho dachéwka panelowa,
- obroébki blacharskie z blachy powlekane;j
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych rob6t sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym w projekcie budowlanym.

I.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami 1 Ogolng Specyfikacja Techniczng .

I.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej
Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachu:
- Przygotowanie konstrukcji pokrycia dachu,
- Montaz pokrycia dachowego i jego akcesoriow,
- Przygotowanie i montaz rynien, rur spustowych i opierzen,
- Roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umows,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.
1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:
I. Harmonogram i kolejnos¢ prac dekarskich.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Swiadectwa jakodci przedstawione przez producentéw poszczegdlnych elementéw
pokrycia dachu wyszczegélnione w dalszej czesci opracowania.
4, Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czesei.



2. MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materialow i ich rodzaju podano w Specyfikacji Technicznej

2.2.2. Blacho dach6éwka
Przywieziona na plac budowy blacho dachéwka musi by¢ sktadowana na rownolegtych
podkladach drewnianych, z dala od miejsc komunikacji na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Po ztozeniu pokrycia w miejscu sktadowania nalezy sprawdzi¢,
czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem
korozji. Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta danej
blacho dachéwki, ktére powinien okazaé na zadanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.3. Elementy orynnowania dachu.

Przywiezione na plac budowy rynny, rury spustowe z blachy powlekanej i pozostate elementy
orynnowania powinny byé¢ sktadowane z dala od ciagéw komunikacyjnych, w miejscu, w
ktorym nie bedg narazone na uszkodzenia. Po ich zlozeniu w miejscu skladowania nalezy
sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta
wszystkich elementéw orynnowania, ktére powinien okaza¢ na zadanie osobie kontrolujacej
jako$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu.
Og6lne wymagania dotyczgce sprzetu podano Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dekarskich oraz rusztowan pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jako$ciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementéw wchodzacych w sklad robot
dekarskich mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozladunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

5.2. Przygotowanie dachu.

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w normie PN-
80/B-10240, w przypadku za$ podlozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w
aprobatach technicznych. Powierzchnia podtoza powinna by¢é réwna, prze§wit pomiedzy
powierzchnia podtoza tata kontrolng o  dlugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm. Krawedzie,
naroza oraz styki podtoza z pionowymi plaszczyznami elementow ponaddachowych nalezy
zaokragli¢ tukiem o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub zlagodzié za pomocg skosu albo
listwy o przekroju tréjkgtnym
Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajagcymi ponad dach nalezy — od strony
kalenicy — wykona¢ odboje o gérnej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej
Roboty na wysokosciach prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

5.3 Krycie dachu blacho dachéwka.

Podczas obrobki na placu budowy blacho dachéwka nie moze mie¢ zbyt niskiej temperatury. Jesli
arkusze blacho dachéwki przechowywane si¢ w nocy na zewnatrz, ich temperatura moze by¢ nizsza
od temperatury powietrza. Dlatego zaleca si¢ nie zaczyna¢ dnia od wykonywania skomplikowanych
obrobek recznych, a raczej poczeka¢ z nimi do czasu podniesienia si¢ temperatury, albo
przygotowac je w cieptym pomieszczeniu.

Temperatura blacho dachéwki w momencie uktadania decyduje o tym, w jakim stopniu bedzie sie
ona odksztalca¢ od stanu wyjsciowego w okresie letnim i zimowym. Wazne jest wiec
uwzglednienie rozszerzalnosci cieplnej, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia blachy lub jej mocowat.
Do mocowania blacho dach6wki nalezy uzywa¢ nierdzewnych wkretéw najlepiej w kolorze
pokrycia, w ilo$ciach i odstepach zalecanych przez producenta pokrycia. Po zamontowaniu obu
potaci dachowych nalezy zamontowaé do szczytowych krokwi wiatrownice z blachy powlekanej w
kolorze blacho dachowki oraz gasiory z uszczelkami w kalenicy budynku.

W czasie wykonywania wszystkich rob6t montazowych pokrycia dachowego po blacho dachéwce
mozna ostroznie chodzi¢, ale tylko w obuwiu z gumowa podeszwa, stawiajac stopy w
zaglebieniach blach w miejscu mocowania, albo po utozonej na potaci drabinie.

Po zakonczeniu montazu nowego pokrycia nalezy sprawdzi¢, czy powloka ochronna nie jest
zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢ ogniskiem korozji. Jesli jest zarysowana, takie
miejsca nalezy umy¢, wysuszy¢ i zamalowa¢ farbg renowacyjng.

5.4 Przygotowanie i montaz rynien i rur spustowych.

Mocowanie hakéw na rynny.

Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykre¢ do deski okapowej, $ciany, krokwi lub
lat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.

Mocowanie rynien.

Na koncach rynien nalezy zamontowa¢ zaslepki, w naroznikach — taczniki naroznikowe. Rynny
wsuna¢ w haki i odpowiednio polaczy¢ na zlgczki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska sie przez
umieszczenie pod katem hakéw. W tym celu miedzy najnizej i najwyzej potozonymi hakami
nalezy rozciagna¢ linke.

Zakltadanie tgcznika na potgczeniu rynien.

Lacznik nalezy najpierw natozy¢ na tylng czg$¢ rynny. Nastepnie nalezy zagigé przedni zaczep
tacznika w dot i obrocié go do rynny oraz zamkng¢ tacznik matg klamerka.



Mocowanie obejm.
Najpierw nalezy ustali¢ poloZenie pierwszej obejmy rury spustowej — jej pionowe ustawienic
zalezy od odleglo$ci pomiedzy $ciang a rynng. Nastepnie nalezy zamocowaé obejme
odpowiednia do materialu $ciany. Sa dwa typy obejm: dla §cian murowanych i dla $cian
drewnianych. Rury spustowe nalezy zamontowa¢ po wykonczeniu elewacji.

Ustalenie dlugo$ci pionowego odcinka rury.

Przy ustalaniu nalezy wzig¢ pod uwage, ze kolano b¢dzie w nig wsuniete na okoto 50 mm.
Obejma powinna znajdowac si¢ w odlegtosci okoto 40 mm od $ciany.

Mocowanie wylotu rury.

Wylot rur nalezy umiescié ok. 30 cm nad gruntem.

5.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania rob6t dekarskich.

Roboty dekarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z okreSlonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan be¢dzie podstawa do odmowy przyjecia prac dekarskich.
Odrzucone elementy zostana naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania podlegajy
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.6. Drobne naprawy

6.

Wszystkie uszkodzenia elementéw pokrycia dachu i jego orynnowania niezaleznie od tego czy
sa eksponowane, czy nie powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu.
Przed przystapieniem do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskaé (poza okreslonymi
wyjatkami) zgode inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Przed rozpoczeciem napraw i zaméwieniem materiatdw nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien ja przedstawi¢ i przekonsultowac z przedstawicielem producenta
stosowanych materialéw oraz uzyskac pisemne instrukcje co do sposobu naprawy uszkodzen i
przedstawi¢ je przed przystapieniem do prac inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- Jakosci zastosowanych materiatéw,

- Dokladnos$ci wykonania robét dekarskich,

- Jakosci potaczen elementéw dachu i jego orynnowania,

- Zgodnosci wykonanych prac dekarskich z dokumentacjg projektowa,

- Estetyki wykonania robdt dekarskich.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga b¢dzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot dekarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jako$ci materialéw zastosowanych do robdt dekarskich.

7.

Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatow materialéw wykorzystywanych do rob6t objetych niniejszym dziatem.

OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady prowadzenia obmiaréw rob6t

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
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Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t .

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
- | m2 pokrycia dachowego, opierzenia
- | mb orynnowania budynku.

8.0DBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania ptatnosci podano Ogdlnej Specyfikacji

Technicznej . Odbidr rob6t polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot

dekarskich. Podstawa ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczeg6lnych pozycji zawartych w

wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony

jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw robét dekarskich.

- Wykonanie i rozbidrka potrzebnych rusztowan i deskowan.

- Montaz pokrycia dachowego wraz ze wszystkimi jego elementami wykofczeniowymi.

- Montaz orynnowania dachu.

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wiasnosciag wykonawcey — materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-B-94701:1999 — Dachy

PN- EN612+AC:1999 — Rynny dachowe i rury spustowe z blachy
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji rob6t przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
wszystkich robét przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych rob6t wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacjg
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot dociepleniowych:
- ocieplenie $cian zewngtrznych styropianem EPS 70,
- ocieplenie posadzek EPS 100
- wykonanie tynk6w zewngtrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,
- wykonanie ocieplenia i wyghuszenia z welny mineralnej grubosci 20 cm i 10 cm dachu
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty dociepleniowe jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.
Rozwiazania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w ninigjszej SST s3 zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogblne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
nastepujacych robot:

- ocieplenie $cian zewnetrznych styropianem EPS 70 — 20 cm

- ocieplenie posadzek EPS 100 - 15 cm,

- wykonanie ocieplenia i wygtuszenia z welny mineralnej grubosci 30 cm dachu

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora

nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materialow wyszczegolnionych w dalszej czgsci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegblnione w dalszej czgsci
opracowania.




2.MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2.1 Styropian
Do ocieplenia $cian nalezy zastosowac¢ styropian frezowany FPS-70 i posadzek EPS-100.
Po przywiezieniu na budowe powinien by¢ sktadowany na podktadach drewnianych lub paletach
w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierajacych benzol, terpentyne i
oleje mineralne poniewaz substancje te sa jego rozpuszczalnikami.
Styropian powinien by¢ w plytach, ktore nie moga by¢ popekane, skruszale i potamane.
Styropian powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami
(ZN-65/MPCH/05-5228).

2.2.2 Welna mineralna.
Przywieziona na plac budowy wetna mineralna musi by¢ sktadowana na podkladach
drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych. Powinna by¢ zapakowana w oryginalne
opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym.
Wykonawca powinien posiadac atesty i certyfikaty jakosci producenta danego typu welny
mineralnej, ktére powinien okaza¢ na zgdanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

2.2.3 Cienkowarstwowy tynk mineralny.

Do wykonania tynkow zewnetrznych nalezy zastosowa¢ gotowy tynk mineralny Atlas Cermit.
Po przywiezieniu tynku na budowe powinien on by¢ sktadowany na drewnianych podkladach
lub paletach w pomieszczeniach zamknigtych, w ktorych nie ma wilgoci. Worki mozna uktadaé
warstwami, jednak nie wyzej niz 5. Przechowywanie workéw z gotowym tynkiem na wolnym
powietrzu lub w zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje jego zbrylenie, co uniemozliwi
jego zastosowanie do w/w robdt. Sprawdzié rowniez nalezy maksymalny termin jego uzycia i
$cisle sie do niego stosowa¢. Tynk powinien posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty
producentow zgodne z normami.

2.2.4 Materialy uzupehiajace
Uzupelnieniem zastosowanych materialéw sa: metalowe listwy cokolowe, klej do styropianu,
siatka wzmacniajgca, dyble plastikowe, podktadowa masa tynkarska, metalowe narozniki
ochronne. Wszystkie wymienione w/w materiaty musza by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknietych, w ktorych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiada¢ odpowiednie atesty i
certyfikaty producentéw zgodne z normami.

2.2.4. Welna mineralna.
Przywieziona na plac budowy welna mineralna musi by¢ sktadowana na podktadach
drewnianych, w pomieszczeniach zadaszonych. Powinna by¢ zapakowana w oryginalne
opakowanie producenta w stanie nieuszkodzonym.
Wykonawca powinien posiadaé atesty i certyfikaty jakosci producenta danego typu welny
mineralnej, ktére powinien okazaé na zgdanie osobie kontrolujacej jako$¢ materiatu.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robdt
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Rodzaje sprzetu uzywanego do robot dociepleniowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzgt, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robdt i przepisow BIOZ
zostana przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1.

Ogolne wymagania dotyczgce transportu.

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.

Transport materialow

Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad robot
dociepleniowych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy
przeprowadzié zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Zasady ogdlne wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2.

5.3

Ocieplanie i wykonanie tynk6w na $cianach zewngtrznych erkla.

Prze przystapieniem do ocieplania $cian styropianem nalezy z ich powierzchni zewn¢trznych
usungé wszystkie wystajace elementy tak, aby plaszczyzny $cian byly gladkie. Styropian
nalezy mocowa¢ do cian na klej do styropianu i dyble plastikowe w ilosciach zalecanych przez
producenta tych materiatéw. Styropian uktada¢ warstwami od dotu do gory zwracajac
szczegélng uwage na szczelno$é i doktadnosé przylegania ze soba sasiednich plyt. Podczas
montazu plyt wszelkie naddatki styropianu usuwaé odpowiednimi narzedziami (plyt
styropianowych nie wolno tama¢). Odpady sktadowa¢ w odpowiednich pojemnikach a po
zakoficzeniu rob6t nalezy je wywiezé do utylizacji (nie wolno ich pali¢). Po catkowitym
zakofczeniu mocowania plyt na styropian nalezy natozy¢ podktadowa masg tynkarska, w
ktérej nalezy zatopié plastikows siatke wzmacniajacg. Wszystkie narozniki, wegarki i nadproza
nalezy zabezpieczy¢ ochronnymi naroznikami metalowymi réwniez wtopionymi Ww
podkladowa mase tynkarska. Na tak przygotowane podioze nalezy nalozy¢ warstwe
mineralnego tynku cienkowarstwowego. Wszelkie kleje i masy tynkarskie nalezy
przygotowywa¢ zgodnie z zaleceniami i instrukcjami ich producentow.

Uktadanie ocieplenia stropu.

Przed przystapieniem do prac dociepleniowych stropu nalezy przygotowaé rusztowania.
Rusztowania wykona¢ zgodnie z wymogami dla danego rodzaju prac, wyznaczy¢ strefg
bezpieczenstwa, wykona¢ porgeze oraz nalezy wyznaczy¢ strefy bezpiecznego poruszania sig.
Docieplenie stropu polegaé bedzie na bardzo doktadnym wypelnieniu przestrzeni migdzy
elementami konstrukcji drewnianej stropu lub dachu welna mineralna. Przy robotach
dociepleniowych welng mineralna nalezy przestrzega¢ nastgpujgce zasady BHP:
pracownicy bezposrednio montujacy welng mineralng powinni nosi¢ luzng odziez ochronng
(kombinezon roboczy), rekawice, wskazane jest zabezpieczenie gornych drog oddechowych
maseczkg przeciwpylows, a oczu okularami ochronnymi.

Docinanie welny mineralnej zaleca sie wykonywac recznie, na przyklad ostrym nozem,

Po zakoficzonej pracy pracownicy biorgcy udzial w montazu izolacji powinni umy¢ rece i
twarz zimng woda.



5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét.
Roboty dociepleniowe muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej db. 2 m (kat. III).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie powinny by¢ wigksze niz = 2
mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci (kat. IIT ).
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 3
mm na 1 m na calej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ).

Powierzchnia dociepleniowa stropu musi mie¢ bardzo doktadnie ulozong izolacje cieplng bez
przerw, ubytkow i zagniecen welny. ‘

Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac. Odrzucone
elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy
lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Docieplanie przy upalnej i chlodnej pogodzie.
Docieplanie przy wysokich temperaturach.
Przygotowanie klejow i zapraw powinno odbywa¢ sie zgodnie z wymaganiami podanymi
wezesniej. Nie nalezy dopuszczaé do przekroczenia przez nie temperatury wyzszej od 30°C. W
celu uniknigcie podwyzszenia temperatury klejow i zapraw nalezy przed zmieszaniem schtodzié
ich sktadniki.

Docieplanie przy niskich temperaturach.

Zapraw i klejow nie wolno uklada¢ na oblodzonych lub oszronionych elementach. Nie wolno
uktadaé zapraw w temperaturze zewnetrznej nizszej lub réwnej 4° C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaprawa zniszczona
przez przemarzni¢cie musi by¢ usunigta i zastgpiona nowag na koszt wykonawcy.

5.6. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystapieniem
do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem napraw
i zaméwieniem materiatdow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawié i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci rob6t polega na sprawdzeniu:
- Sposobu przygotowania , jakosci zapraw i klejow przed wbudowaniem,
- Sposobu utozenia zapraw i klejow oraz plyt styropianu,
- Doktadno$ci wykonania tynkow (gladkosci, odchylek tolerancji, twardosci, estetyki).
- Szczelnoscei i dokladnosci izolacji stropu.
W czasie kontroli szczeg6lna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot dociepleniowych z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m2 ocieplonej $ciany,
- 1 m2 ocieplonego stropu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania robot
tynkarskich. Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegoélnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony
jest w ich opisie. Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbgdnych materialow i innych czynnikow produkeji,

- ocieplenie $cian zewnetrznych erkla styropianem FPS-70 budynku mieszkalnego,

- wykonanie tynkéw zewngtrznych cienkowarstwowych z tynku mineralnego,

- wykonanie ocieplenia i wygluszenia z welny mineralnej grubo$ci 20 cm i 15 ¢cm stropu

- prace wykonfczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych
wlasno$ciag wykonawcy — materiatdw rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnoscei:

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-70/B-10100 — Podziat i charakterystyka tynkéw zwyktych.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betonow.

ZN-65/MPCH/05-5228 — Styropian

PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

PN-EN ISO 6946:1998 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i

wspotczynnik przenikania ciepta.

PN-EN ISO 10211-1:1998 - Mostki cieplne w budynkach.

PN-89/B-04620 - Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-82/B-04631 - Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych.

PN-B-23116:1997 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i plyty z welny

mineralne;.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres zastosowania.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
realizacji robot zwigzanych z wykonaniem sufitow z ptyt kartonowo- gipsowych przewidzianych do
wykonania w ramach robdt budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem sufitow przewidzianych
w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace zwigzane z dostawg materialow, wykonawstwem
i wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robét:
- wykonanie sufitu podwieszanego ,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepujg przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem rob6t zwigzanych z
wykonaniem sufitow z ptyt z welny mineralnej lub wldkowo-gipsowych:

- wykonanie sufitu podwieszanego,

roboty pomocnicze,

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujgce informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materialdw wyszczegdlnionych w dalszej czedei opracowania,
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czescei
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materialéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Plyty kartonowo- gipsowe 1 wiokowo- cementowe.

Materialem zastosowanym do wykonania oktadzin sufitow sg plyty kartonowo- gipsowe i
wldkowo — cementowe wodoodporne grubosci 12,5 mm. Przed przywiezieniem plyt na plac
budowy nalezy sprawdzié, czy sg one cate, czy nie majg peknigé, ubytkow i innych cech
eliminujagcych je do wbudowania. Po przywiezieniu plyt na budowe powinny one by¢
sktadowane na stosach utozonych na rownych podktadach, majac na celu niedopuszczenie do
spaczenia plyt. Powinny one by¢ skladowane w zamknigtych, suchych pomieszczeniach, w
ktorych nie beda narazone na dzialanie czynnikoéw atmosferycznych i uszkodzenia
mechaniczne.

Plyty dostarczone na budowe powinny posiada¢ atest producenta potwierdzajacy wszystkie ich

wlasciwosci ptyt (wytrzymatosé, gestosé, trwatose, wilgotnosé, wodoodpornos¢ itp.).

2.3 Profile stalowe.

Przywiezione na plac budowy elementy konstrukcji §cianek powinny by¢ proste, czyste od
wewnatrz i zewnatrz i bez widocznych $ladow zgniecen, zataman i innych uszkodzen. Powinny
by¢ przechowywane z dala od ciagéw komunikacyjnych na budowie w celu zapobiezenia jej
uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach lub w stosach i posegregowane
wedtug przekrojow. Stosy nalezy uktada¢ na podkladach o wysokosci nie mniejszej niz 10 cm,
tak aby utatwiony by? $ciek wod opadowych. Po zlozeniu w miejscu sktadowania nalezy
sprawdzi¢, czy powtoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaz kazde uszkodzenie moze by¢
ogniskiem korozji. Wykonawca powinien posiada¢ atesty i certyfikaty jakosci producenta, ktdre
powinien okaza¢ na zgdanie osobie kontrolujgce] jakos¢ materiatu.

2.4 Akcesoria.

3.

Do wykonywania w/w robot wykorzystywane réwniez bedg : tasma uszczelniajaca, ,
blachowkrety, masa z gipsu szpachlowego i tasma zbrojaca. Wszystkie te elementy powinny
posiadaé atesty i certyfikaty jakosci producentéw, ktdre na zadanie oséb kontrolujacych
powinny by¢ okazywane.

SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robot

4.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych z wykonaniem sufitow z ptyt kartonowo-
gipsowych pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania
wymagan jakos$ciowych roboét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

—



4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sklad robot
zwigzanych z wykonaniem sufitow z ptyt kartonowo- gipsowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaladunek,
transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodlne wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2.1 Wykonanie sufitow.

Wykonanie sufitdéw nalezy rozpoczaé od stabilnego przymocowania do konstrukeji istniejacej -
konstrukcji z profili stalowych w takich odlegtosciach, jakie przewiduje projekt budowlany.
Okladanie konstrukcji stalowej ptytami wykonywaé mocujac je za pomocg blachowkretow, w
odstepach nie wigkszych niz 25 cm. Lebki wkretow powinny znajdowaé si¢ ponizej
plaszczyzny mocowanej plyty. Nad plytami nalezy umiesci¢ foli¢ paroizolacyjna. Laczenia
miedzy plytami nalezy zabezpieczy¢ tasma zbrojaca i masa gipsu szpachlowego. Wszelkie
nierdwnoséci oraz wglebienia po blachowkretach nalezy roéwniez zaszpachlowaé gipsem
szpachlowym. Po wyschni¢ciu calo$¢ sufity nalezy przeszlifowaé do stanu gladkosci i
pomalowac farbami emulsyjnymi wewnetrznymi.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robot.

Powierzchnie sufitow powinny by¢ réwne i tworzy¢ plaszczyzne lub by¢ uksztaltowane zgodnie

z projektem. Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny mierzone tata kontrolna

dtugosci 2 m nie powinny by¢ na calej dtugosci taty wigksze niz 2 mm.
Roboty zwigzane z wykonaniem sufitow z plyt kartonowo- gipsowych musza by¢ wykonane
zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami. Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie
podstawg do odmowy przyjecia tych prac. Odrzucone elementy zostana naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw
podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskac¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatow nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawié i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot \
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materiatow,
- Rodzaju zastosowanych materiatow,
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- Doktadnosci montazu poszezegolnych clementéw konstrukeji sufitu,

- Estetyki robot.

W czasie kontroli szczegOlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
tych robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczeg(')lnych pozycii, jest zataczony do dokumentacji przetargowe;j przedmiar robot.

72. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1m?2 powierzchni sufitu.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt l
9. Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiarow 01az jakosci wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem w/ W sufitow.
Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozyciji zawartych w wycenionym I
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci obj etych cena okre$lony jest w ich
opisie. I

Ceny jednostkowe obejmuja:

. dostarczenie niezbgdnych materiatow i innych czynnikow produkcji.
- wykonanie sufitu nad parterem czgsci budynku gospodarczego,

- wykonanie sufitu nad czescig poddasza budynku mieszkalnego,

- prace wykorczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wiasno$cig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY 1 DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegOlnosci:
PN-B-19402:1996 - Plyty gipsowe.
PN-B- 10406:1997 - Plyty warstwowe gipsowo- kartonowe.
BN-89/6734-09 - Sucha mieszanka tynkarska —szpachléwka.
PN-86/B-04360 — Spoiwo gipsowe.

|
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
ukladania ptytek ceramicznych przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
budowie budynku s$wietlicy wiejskiej.

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu ukladanie plytek
ceramicznych przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja prace zwigzane z dostawa
materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem tych robét wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:
- przygotowanie podlozy $cian i posadzek do uktadania plytek ceramicznych,
- uktadanie ptytek ceramicznych na $cianach,
- uktadanie plytek ceramicznych, gresowych na posadzkach,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty pomocnicze jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$é robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot ptytkarskich:

- przygotowanie podtozy Scian, schodow i posadzek,

- ukladanie plytek ceramicznych na $cianach, posadzkach i schodach,

- roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegélnione w dalszej czgsei
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatléw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Sktadniki zaprawy cementowe;.

2.2.1. Cement -
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowaé zadnych
materialdéw zamiennych.
1. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.2.2 Woda

Czysta woda, nie zawierajaca oleju, kwasu, zasad, zwigzkéw organicznych i innych substancji
pogarszajacych wlasciwosci zaprawy. Nie powinna mieé¢ zadnego zapachu i powinna si¢
odznacza¢ dostateczna przezroczystoscia. Jezeli woda budzi jakiekolwiek zastrzezenia,
wowczas poréwnuje sie¢ wytrzymatos¢ probek zaprawy wykonanej przy uzyciu tej wody z
wytrzymatoscig probek przy uzyciu wody wodociagowej. Wytrzymalos¢ probek zarobionych
badang wodg powinna po 28 dniach twardnienia wynosi¢ nie mnie niz 90 % wytrzymatosci
probek zarobionych wodag wodociggows i przechowywanych w tych samych warunkach.

2.2.3 Kruszywo
Zalozenia ogoélne: drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat), wolne od
zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzié¢ w reakcje chemiczne.
Zawarto$¢ siarczanéw powinna by¢ mniejsza od 1%. Kruszywo drobnoziarniste o ziarnach do 5
mm, frakcja powyzej 2 mm nie powinna przekracza¢ 20 % wagowo.
Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

2.3.4 Dodatki do zaprawy cementowe;.
W miarg potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza si¢ stosowanie domieszek,
$rodkow i dodatkéw do zaprawy: uplastyczniajgcych lub przyspieszajacych jej wigzanie.
Wszystkie domieszki nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami producenta. Od producenta nalezy
uzyska¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Warunkiem dopuszczenia do stosowania
domieszki jest przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzajacej zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostalych wymagan przez
zaprawy, w ktdrych zastosowano domieszke.

2.3.5 Plytki ceramiczne.

Plytki ceramiczne przywiezione na budowe musza by¢ skladowane na utwardzonym plaskim
podlozu w pomieszczeniach zadaszonych nie narazonych na dzialanie czynnikow
atmosferycznych, z dala od ciggéw komunikacyjnych ze wzgledu na mozliwo$é ich
uszkodzenia. Powinny by¢ zapakowane w kartonowe opakowania producenta. Powinny by¢
sprawdzone czy ich tonacja barwna i odchylenia od wzorcowego wymiaru produkcyjnego sg
zgodne z gatunkiem plytek okreslonym na opakowaniu. W gatunku I dopuszcza sie pie¢ ptytek
wadliwych na 100. Ptytki do wnetrz musza charakteryzowaé si¢ odpowiednig odpornoscig na
$cieranie 1 odpornoscia na plamienie. Plytki do tazienki muszg posiada¢ odpowiednig
odporno$¢ na S$cieranie, plamienie i dzialanie zwigzkéw chemicznych. Plytki na schody
zewnetrzne muszg si¢ charakteryzowaé sie odpornoscig na $cieranie, antyposlizgowoscia,
mrozoodpornosdcia i twardo$cia powierzchniowa 7 — 8 w skali Mosha. Wszystkie parametry
plytek, ktére maja wplyw na ich pozniejsze uzytkowanie ujete w



odpowiednich przepisach technicznych muszg by¢ zgodne z parametrami i atestami
producentéw plytek wbudowanych.

2.3.7 Materialy uzupetniajgce
Uzupehieniem zastosowanych materiatow sa: zaprawy klejace, zaprawy i srodki do
wyréwnania, wzmocnienia i uszczelnienia podtoza, zaprawy do fugowania, flizéwki, srodki
pielegnacyjne i akcesoria. Wszystkie wymienione w/ w materialy musza by¢ przechowywane w
pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie ma wilgoci. Powinny réwniez posiada¢
odpowiednie atesty i certyfikaty producentéw zgodne z normami.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbgdny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do uktadania ptytek ceramicznych pozostawia si¢ do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakos$ciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot
plytkarskich mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i rozladunek materialow nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Przygotowanie i ukladanie zaprawy cementowe;.

5.2.1. Produkcja zaprawy i ustalanie jej sktadu.
Zaprawe przygotowuje si¢ na miejscu budowy.
Wymagany sktad zaprawy (dane ogdlne):

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac wykonawca powinien przedstawi¢ sklad zaprawy. Nie
wolno przystgpi¢ do wykonywania warstw wyréwnujacych posadzki przed zatwierdzeniem jej
przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca powinien dostarczy¢ atest
stwierdzajacy, ze stosowane przez niego z aktualnej dostawy materialy: cement, domieszki,
kruszywa i woda spelniajg wszystkie wyzej wymienione wymagania, oraz ze stosowany przez
niego projekt zaprawy, wykorzystujacy te skladniki, spetnia wszystkie warunki specyfikacji co
do wytrzymatosci, gestosci, urabialno$ci i trwatosci. Taki atest musi by¢ przedstawiony do
wiadomosci  inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokumentacja przedstawiona przez
wykonawce powinna by¢é kompletna i zawiera¢ wystarczajacy dowdd, ze dotyczy biezacej



produkcji zaprawy. Projektowana zaprawa cementowa M-7 powinna by¢ wykonana w
proporcjach: 1 :3 dla marki cementu portlandzkiego 25 i 1 : 4 dla marki cementu
portlandzkiego 35 o konsystencji 7 cm stozka pomiarowego. Zaprawe nalezy przygotowaé
mieszajac najpierw ze sobag skladniki sypkie (cement i kruszywo) do czasu uzyskania jednolitej
barwy, a nastgpnie dodaje si¢ wodg w ilosci odpowiedniej do zgdanej konsystencii.

5.2.3. Ukladanie zaprawy cementowej (wykonanie warstw wyréwnujacych).
Przed przystapieniem do robdt nalezy usunaé z podtoza kurz, sadze oraz substancje tuste.
Podloze nalezy zwilzy¢. Zaprawa powinna by¢ uzyta w ciggu 2 godzin od czasu jej
przygotowania, a w ciggu 30 minut, jezeli temperatura otoczenia jest wyzsza niz 25° C lub
zastosowano cement szybko twardniejgcy. Zaprawa pozostajagca w pojemniku powinna co
kilkanascie minut by¢ wymieszana, aby nie dopusci¢ do jej segregacji lub utraty sktadnikow.

5.3 Ukladanie ptytek.
Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzié ocen¢ podioza, polegajacg na okresleniu
stopnia zabrudzenia, wytrzymatosci, rownosci a takze oceni¢ jego chtonno$é, czyli zdolno$é do
absorpcji wody. Ta ostatniag mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza woda i
obserwacj¢ szybkosci jej wehtaniania. Uktadanie ptytek na takim podtozu moze spowodowaé
wchionigcie wody zarobowej z zaprawy klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt malej jej ilosci
(wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obnizg si¢ parametry
wytrzymaltosciowe zaprawy i ostabia polaczenie zaprawa- podioze. Aby temu zapobiec nalezy
zastosowaé emulsje gruntujaca, ktéra zwicksza przyczepnosé, elastycznosé, odpornosé na
zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza, uniemozliwiajgc oddawanie wody z
zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ réwno$¢ podloza za pomocg taty kontrolnej
dtugosci min. 2 m. Przyklada si¢ ja w roznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchyltek
wiegkszych niz 4-5 mm. Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwna¢ stosujgc odpowiednig mase
wyrownujaca. Natozong zaprawe nalezy wygladzag, ale nie zacieraé. Przy wiekszych
powierzchniach, na §wiezej zaprawie nalezy wykona¢ rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5
m. Na tak przygotowane podloza mozna uktadaé plytki, pamietajac, ze nie nalezy przekraczaé
grubosci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania.
W konsekwencji moze dojs$¢ do odspajania ptytek od podtoza. Fuge uktadaé¢ w taki sposob zeby
w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nia ptytki. Nadmiar fugi usuwa¢ zaraz po natozeniu (nie
czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposob, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu plytek nie byta widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét plytkarskich.
Roboty plytkarskie musza by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi ponizej minimalnymi
wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Odchylenia powierzchni plytek od pltaszczyzny
mierzone lata kontrolng dtugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci laty wieksze niz 2 mm.
Plytki ceramiczne powinny by¢ ukladane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad
wzajemnie prostopadlych linii prostych. Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku
pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych robot.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg byé
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Badania komponentéw zaprawy.
Powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi powyzej, dotyczacymi ustalania sktadu

zaprawy, przeprowadzania testow oraz kontroli jakosci.

5.7. Drobne naprawy



Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢é naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem

do napraw wykonawca jest zobowigzany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.

Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem napraw
i zamOwieniem materialéw nalezy okresli¢ technik¢ naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawic i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:
- Cementu, wody 1 kruszyw do zaprawy,
- Receptury zaprawy,
- Sposobu przygotowania i jakosci zapraw i klejéw przed wbudowaniem,
- Jakosci zastosowanych plytek,
- Doktadnosci utozenia ptytek (odchylek tolerancji, estetyki).
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot tynkarskich z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegblnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 wbudowanych plytek.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady odbioréw robdt i dokonywania platnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaroéw oraz jakos$ci wykonania robdt plytkarskich.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produke;i.

- wykonanie posadzek z plytek ceramicznych,

- wylozenie $cian ptytkami ceramicznymi,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materialow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
9.1 Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:



PN-65/B-14504 — Zaprawy cementowe.

PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne.

PN-81/B-30003 - Cement murarski 15.

PN-90/B-30010 - Cement portlandzki.

PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

PN-57/B-32250 — Cechy chemiczne wody do zapraw i betondw.

PN-EN -101:1994 — Plytki ceramiczne. Oznaczanie twardosci powierzchni wg. skali Mohsa
PN-EN -121:1987 — Plytki ceramiczne $cienne i podtogowe. Wiasciwosci i klasyfikacja.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPV 45421000-4)




1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robét stolarskich przewidzianych do wykonania w ramach robét
budowlanych przy budowie budynku swietlicy wiejskiej

1.2.  Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.

- montaz drzwi wejsciowych aluminiowych z samozamykaczem

- montaz drzwi wewngtrznych ptytowych

- montaz okien PCV

- parapety okienne, podokienniki

1.4.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano
w OST

2. MATERIALY

2.1. Drzwi
Dopuszczalne wady i odchylki wymiaréw stolarki drzwiowej - nie powinny by¢ wigksze niz
podano ponize;j.

Réznice wymiar6w [mm]  drzwi

wymiary zewn. ofcieznicydo I m - 5mm

powyzej lm - Smm

réznica dlugosci przeciwleglych elementéw do 1 m

oscieznicy mierzona w swietle powyzej 1 m - 2mm
skrzydto we wrebie szerokos¢ dolm - 1mm
powyzej Ilm - 2mm

wysoko$¢ powyzej 1m- 2mm

réznica dlugosci przekatnych do 1 m

przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m - 3mm

powyzej2m - 3mm

przekroje szerokos¢ do50mm - Imm
powyzej 50 mm - 2mm
elementow grubosé do40mm - Imm
powyzej 40 mm - 2mm
grubos¢ skrzydia - 1lmm

2.2. Okucia budowlane



2.2.1. Kazdy wyro6b stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w §wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
olowiang lub farbg ftalows, chromianowa przeciwrdzewna.

2.4. Skladowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi w pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegloéci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5 Stolarka okienna i drzwiowa PVC

Okna PCV z wysokoudarowego, twardego PVC. Profile na okna z tworzyw sztucznych
wielokomorowe (5-6 komér) o glebokosci zabudowy 70-80 mm i grubych Sciankach Okna PCV
powinny mie¢ uszczelki EPDM o dostosowanym ksztalcie i osadzone w specjalnych kanatach
Konstrukcja okien z PCV z uszczelnieniem srodkowym powodujacym wyodrebnienie tzw.
"suchej komory", w ktorej pracuje okucie. Okna majg posiada¢ nawiewniki okienne ci$nieniowe .
W istniejacych oknach z PCV nalezy zamontowaé rdwniez nawiewniki ci$nieniowe

2.6  Parapety okienne zewn¢trzne z blachy powlekanej, podokienniki wewnetrzne z PCV
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przeznaczonego dla rodzaju robot.
4. TRANSPORT

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Osadzanie i1 uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okienne;j

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub

listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem
trwale plastycznym, a szczeling przykryé

listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzié w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokos$ci okna, nie
wigcej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:



- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypelnienie szczeliny
miedzy o$ciezem a o$cieznicg materialem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu
$wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialéw wydzielajacych zwiazki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Dokladno$¢ wykonania oéciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robot murowych . Odcieznice
mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezy. Oscieznice

nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznica a
murem wypehi¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym

do tego celu swiadectwem I'TB.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatdéw z ktorych zostala wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegélow
konstrukcyjnych, .

- sprawdzenie dziatania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot jest m2 wbudowanej stolarki w swietle muru

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru stolarki powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszezegdlnych etapéw robdt zanikajgeych,

e) protokdly odbioru materialow i wyrobdw,

9, PODSTAWA PLATNOSCI

Placi si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
dostarczenie materialow i sprz¢tu na stanowisko pracy

- osadzenie stolarki

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan -

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materialow



9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegblnosci:

PN-61/D-95007 — Drewno tartaczne iglaste,
PN-57/D-01001 — Drewno iglaste,
PN-57/D-96000 — Tarcica iglasta,
PN-EN 408:1998 — Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne lite i klejone,
PN-EN 388:1999 — Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymalosci,
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie,
PN- 88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania,
PN-62/B — 02357 — Tolerancje wymiar6w stolarki budowlanej i meblowe;.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo plaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat
PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne -- Cze$é 1:
Okna i drzwi zewnetrzne bez wlasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub
Dymoszczelnosci
PN-EN 12020-2:2010 Aluminium i stopy aluminium. Ksztaltowniki wyciskane precyzyjnie ze
stopéw EN AW-6060 i EN AW-6063. Cz¢s¢ 2: Tolerancje wymiardw i ksztalty;
PN-EN 179:2009 Okucia budowlane. Zamknigcia awaryjne do wyjs$¢ uruchamiane klamka lub
plytka naciskows, przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych. Wymagania i
metody badan,
PN-EN 1154:1999+AC:2010 Okucia budowlane. Zamykacze drzwiowe z regulacja przebiegu
zamykania. Wymagania i metody badan,
PN-EN 1906:2010 Okucia budowlane. Klamki i1 gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania
i metody badan,
PN-EN 1935:2003+AC:2005 Okucia budowlane. Zawiasy jednoosiowe Wymagania i metody
badan,
PN-EN 12209:2005+AC:2006 Okucia budowlane. Zamki. Zamki mechanicznie wraz z
zaczepami. Wymagania i metody badan
PN-EN 1279-1:2006/AC:2006 Szklo w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Czg$¢ 1:
Wymagania ogolne, tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu,
PN-EN 1279-5+A2:2011 Szklo w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone. Czg$¢ 5: Ocena
Zgodnosci
PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 Szkto w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne
szkto warstwowe. Czgs$¢ 2: Bezpieczne szkto warstwowe



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

ROBOTY MALARSKIE

(Kod CPV 45442100-8)



1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyftikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczice
wykonania i odbioru robét malarskich przewidzianych do wykonania w ramach robo6t budow lunych
przy budowie budynku s$wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot malarskich. Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tych robdt wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujgcych robot malarskich:
- przygotowanie podloza,
- gruntowanie podtozy,
- szpachlowanie nieréwnosci,
- malowanie tynkéw zewnetrznych farbami emulsyjnymi, lateksowymi
- malowanie tynkéw farbami silikonowymi,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty jakie wystepuja przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sg przedstawione na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym zawartych w projekcie budowlanym.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogo6lng Specyfikacjg Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoélne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Przy wykonywaniu rob6t malarskich wymaga si¢ przestrzegania nast¢pujacych zasad: -
Prace na wysoko$ci nalezy wykonywac¢ z prawidtowych rusztowan lub drabin, a gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan i roboty te wykonuje si¢ z pomostéw opieranych na
konstrukcji (tzw. kladek), malarz powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem pasem
bezpieczenstwa przymocowanym do konstrukcji.

- Przy robotach przygotowawczych z uzyciem materialow alkalicznych (wapno, soda
kaustyczna, pasty do usuwania starych powtok olejnych lub z zywic syntetycznych) nalezy
stosowa¢ okulary ochronne i odziez ochronna (buty gumowe, fartuchy gumowe, rekawice),
zabezpieczajac skore twarzy i rak thustym kremem ochronnym.

- Przy malowaniu wyrobami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieficzalniki (np. w
farbach olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych, lakierach lub farbach chemoutwardzalnych)
stosowac odziez ochronna, a pracg wykonywaé przy otwartych oknach Iub czynnej i sprawnej
wentylacji oraz przestrzegac zakazu palenia papieroséw i uzywania otwartych palenisk lub
grzejnikéw elektrycznych, narzedzi i silnikow powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédiem
pozaru,

- Przy zastosowaniu piasku (np. przy piaskowaniu powierzchni) lub farb zawierajacych
krzemionke stosowaé maski pylochlonne, a skore twarzy i ragk zabezpieczy¢ thustym kremem
ochronnym,

- Nie nalezy stosowa¢ materiatdéw szkodliwych dla zdrowia cztowieka, jak zwigzki chromu,



otowiu, fluatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawié w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujgce informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materiatéw wyszczegolnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.

2 MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatéw.

Przygotowanie powierzchni.

Przed przystgpieniem do malowania naprawi¢ uszkodzenia powierzchni tynkéw i wezesniej
naprawianych miejsc. Zaleca si¢ stosowanie do tego celu zapraw i szpachléwek produkowanych
fabrycznie w postaci gotowej do stosowania lub w postaci proszkowej do zarabiania wodg
bezposrednio przed uzyciem.

Termin robét.
Roboty malarskie wewnatrz i na zewnatrz budynku wykonywa¢ dopiero po wyschnieciu tynkéw i
naprawianych miejsc (jednolite zabarwienie powierzchni naprawianej).

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

Gladkie i rowne- tzn. bez nadrostow betonowych, zaciekéw zaprawy lub mleczka cementowego.
dopuszcza si¢ pojedyncze wglebienia o srednicy do 5 mm i glebokosci 4 mm — dla podtozy
betonowych, w zakresie réwnos$ci obowigzujg wymagania jak dla tynkow IV kategorii (z wyjatkiem
tynkéw doborowych),

Mocne - tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sig, bez spekan i rozwarstwien,
Czyste - tzn. bez plam, zaoliwien, plesni 1 zanieczyszczen (kurzem i rdza),

Dojrzate pod malowanie klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych - tzn. po 2-6
tygodniach w zaleznosci od rodzaju farby. Farbami emulsyjnymi, akrylowymi mozna malowaé
podtoza po 7 dniach,

Suche — badanie wilgotnosci podtoza mozna wykona¢ aparatami wskaznikowymi

(elektrycznym lub karbidowym), metoda suszarkowo-wagowg lub papierkami wskaznikowymi
Hydrotest.

Kontrola miedzyfazowa obejmuje sprawdzenie:

a) Jakosci materiatlow malarskich,

b) Wilgotnosci i przygotowania podloza pod malowanie,

¢) Stopnia karbonizowania tynkow,

d) Jakosci wykonania kolejnych warstw powlokowych i temperatury w czasie

malowania i schni¢cia powlok.

Wyniki badan jakosci materialow i podlozy powinny potwierdzaé protokoty lub wpisy do
dziennika.



3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezb¢dny do wykonania Robot
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot malarskich pozostawia si¢ do uznania Wykonawcy
(agregaty malarskie, pedzle, walki malarskie, drabiny, rusztowania, itp.), po uzgodnieniu z
inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narze¢dzia nie
gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepisow BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialow

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportowymi, uktadane
w pozycji stojacej, zabezpieczone przed przewracaniem si¢ i uszkodzeniem.

Pojemniki mogg by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.

4.2. Warunki sktadowania

Pojemniki z materiatami malarskimi nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,
chroniacych je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed
dzialaniem promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odleglosci co najmniej 120 cm
od grzejnikow. Powinny by¢ magazynowane zgodnie z instrukcjami producenta.

5  WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

Temperatura.

Roboty malarskie wykonywa¢ w temperaturze +5°C. W ciggu doby nie moze nastgpi¢ spadek
ponizej 0°C.

Farbg silikonowg mozna malowa¢ w temperaturze do -5°C.

Optymalna temperatura:

a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieficzalnymi od +12 do +18°C,

b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i z zywic syntetycznych powyzej +5°C, lecz
by w ciggu doby nie nastgpowat spadek temperatur ponizej 0°C,

¢) przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi, poliuretanowymi, epoksydowymi itp. +15°C.

Pogoda.

Roboty na zewnatrz budynkéw nie powinny by¢ wykonywane w okresie zimowym, ani w

okresie letnim podczas opadéw atmosferycznych, intensywnego nastonecznienia malowanych
powierzchni lub w czasie silnych wiatrow. Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni
zawilgoconych, szczegblnie wyrobami rozpuszczalnikowymi.

Inne warunki.

Roboty farbami wodnymi — w pomieszczeniach o dobrej wentylacji. Farby wodorozcienczalne, tj.
klejowe, cementowe (w postaci wodnej), emulsyjne, olejne, z Zywic syntetycznych oraz
chemoutwardzalne powinny by¢ transportowane i przechowywane w temperaturze +5°C.



5.2. Przygotowanie powierzchni pod malowanie

Powierzchnia betonu i zelbetu:

a) wieksze ubytki powierzchni, ztgcza prefabrykatow, itp. wypelni¢ zaprawa cementowa z co
najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem i zatrze¢ do réwnosci.

b) plamy od zaoliwien zeskroba¢, zmy¢ woda z dodatkiem detergentéw i czystg woda.

Podloza tynkowe:

a) naprawi¢ zaprawg i zatrze¢ do lica; w przypadku podlozy gipsowych stosowaé do tego celu
zaprawe gipsowg (z wyprzedzeniem 1-dniowym przed malowaniem), dla pozostatych podlozy
— zaprawe cementowg lub cementowo-wapienng (z wyprzedzeniem 14-dniowym),

b) powierzchnie tynku oczyscic.

Nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne zagruntowac:

a) mlekiem wapiennym — pod farby wapienne i kazeinowe,

b) roztworem szkla wodnego potasowego — pod farby krzemianowe,

¢) roztworem mleka wapiennego pod pierwszg warstwe farby klejowej i roztworem szarego mydta
(1-3%) pod druga i nastepng warstwe farby klejowej (przy malowaniu wysokojakosciowym),
d) pokostem rozcienczonym benzyna lakierniczg (1:1) pod wyroby olejne, itp.

Podtoza gipsowe i z suchego tynku oraz gipsowo-wapienne zagruntowac:

a) roztworem kleju kostnego (2,5%) — pod farby klejowe,

b) gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z kleju kostnego, rozcienczong farba
emulsyjng (farba : woda = 1: 6) — pod malowania farbami emulsyjnymi.

Powierzchnie z drewna i materialéw drewnopochodnych:

a) oczysci¢ z kurzu, thustych plam i zaciekdw zywicy,

b) usuna¢ drobne wady powierzchni przez zaszpachlowanie szpachlowka,

¢) zagruntowaé gruntownikiem, np. pokostowym,

d) s¢ki pokry¢ roztworem spirytusowym szelaku (10%) lub specjalnym preparatem.

Powierzchnie stalowe:

a) oczys$ci¢ mechanicznie z resztek poprzednich warstw malarskich,
b) oczysci¢ z kurzu 1 korozji,

¢) zagruntowa¢ farbg podktadowsa np. minia.

5.3. Wykonywanie powtok malarskich

Zalecenia og6lne

Do malowania rgcznego i watkiem powinno si¢ stosowaé farby o konsystencji handlowe;.
Konsystencja farb do malowania natryskowego — rzadsza niz do malowania r¢cznego i watkiem
malarskim.

Do malowania natryskowego farby handlowe powinno si¢ rozcienczy¢ odpowiednim dla danego
rodzaju farby rozcieficzalnikiem (w przypadku farb wodnych — woda, w przypadku pozostatych
farb — rozpuszczalnikiem handlowym w ilosci 3-5% w stosunku do farby.

Farby wapienne, kazeinowe, krzemianowe nalezy naklada¢ pedzlem, pozostate farby mozna
naktada¢ pedzlem, natryskiem lub watkiem.

Zuzycie farb przy malowaniu natryskiem i walkiem jest minimalnie mniejsze niz przy malowaniu
pedzlem.

Przy malowaniu pgdzlem ostatnig warstwe powloki wykona¢ tak, aby kierunek pociggnie¢ pedzla
byt prostopadly do $ciany z oknem — przy malowaniu sufitu lub do podtogi — przy malowaniu $cian.
Malowanie farbami emulsyjnymi



Sprawdzié, czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewlasciwego jej
transportu, czy przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co j 3 dyskwalifikuje. Powloka
po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba.

Do barwienia farb stosuje si¢ farby emulsyjne kolorowe, badz specjalne pasty pigmentowe. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ suchych pigmentow ani kolorowych farb klejowych. Farb do
malowania powierzchni wewnetrznych (o czym informacja znajduje si¢ na etykietach tych
wyrobéw) nie mozna stosowacé na nawierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna
stosowaé na wnetrza i elewacje (zgodnie z wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane
do malowania elewacji ze wzgledéw ekonomicznych (wigcej spoiwa i stad wyzsza cena) oraz
higienicznych (wigcej spoiwa i wyzsza szczelno$¢) nie powinny by¢ stosowane do wnetrz.
Malowanie wykonywa¢ 2-krotnie ,,na krzyz”. Do pierwszego malowania (szczegélnie podlozy
nasigkliwych) stosuje sie farbe rozcieficzona woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do drugiego
— farbe handlowa. Podloza gipsowe zagruntowaé (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farbg emulsyjna, rozcienczona woda w stosunku 1: 6. Drugg warstwe farby
nanosié najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powlok emulsyjnych nie mozna wykonywa¢
na kruszacych sie podtozach lub na starych, pylacych si¢ powlokach oraz na powtokach $wiezych
silnie alkalicznych.

Malowanie farbami olejnymi

Dostosowaé konsystencje farby do techniki malowania (pgdzlem, watkiem lub pistoletem
natryskowym) przez dodatek 3-5% rozcieficzalnika. Biata farbe dobarwia si¢ do zgdanego koloru
przez dodanie farby tego samego rodzaju (nie wolno dobarwia¢ suchymi pigmentami) lub
specjalnych past pigmentowych. Malowanie na podiozu uprzednio zagruntowanym (z 24 h
wyprzedzeniem) gruntownikiem pokostowym.

Kazda warstwa powlokowa z odpowiedniego dla niej wyrobu: podkladowa — z farb do
gruntowania ogdlnego stosowania (lub przeciwrdzewnych), warstwa wierzchnia — z farb
nawierzchniowych, przy malowaniu doborowym, (tj. trojwarstwowym) — na warstwe z farby
nawierzchniowej nalezy natozy¢ warstwg emalii.

Malowanie mozna wykonywa¢ jako uproszczone, zwykle i doborowe.

Przy wykonywaniu powlok konieczne jest przestrzeganie nastepujacych zasad:

a) kazda kolejna warstwa farby musi si¢ r6zni¢ od poprzedniej wickszg zawarto$cig spoiwa, tj.
przechodzi si¢ od warstwy ,.chudej” do ,ttustej” (farba podktadowa, nawierzchniowa, emalia),

b) kazda warstwe naktada¢ cienko w odstepach 24 h dla wyroboéw olejnych i Zywic syntetycznych,

5.4. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét malarskich.
Roboty malarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi minimalnymi normami
wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
malarskich. Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny
Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom
i muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.5. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny byé naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapienier di
napraw Wykonawca jest zobowiazany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspekiaii
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczeciem nipiiis
i zamoéwieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawié i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT




6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Badania powlok przy odbiorze wykonuje si¢ w nastepujacych terminach (w temperaturze
+5°C, wilgotnosci wzglednej powietrza 65%):

- z farb klejowych, kazeinowych, emulsyjnych, silikonowych — nie wczesniej niz po 7 dniach,
- z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych i z zywic syntetycznych — nie
wczesniej niz po 14 dniach.

Badania obejmuja sprawdzenie: wygladu zewnetrznego, zgodnosci barwy ze wzorcem oraz
potysku, odporno$ci powtok na wycieranie i odpornosci na zmywanie woda.

6.2. Wymagania stawiane poszczegolnym rodzajom powlok

Powloki emulsyjne.

Powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje¢
(rozmazywanie si¢). Ponadto powinny by¢ bez uszkodzen, jednolitej barwy bez smug, plam,
spekan, tuszczenia.

Powloki silikonowe.

Powinny by¢ odporne na zmywanie woda, tarcie na sucho i na szorowanie,

bez uszkodzen, plam, smug, przeswitow, sladow pedzla, spekan, luszczenia si¢ i odstawania od
podtoza.

Powloki olejne i na zywicach syntetycznych.

Powinny mie¢ barwe jednolita, bez §ladéw pedzla, smug, zaciekoéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia, mie¢ jednolity potysk.

6.3 W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnos$ci prowadzenia
robdt malarskich z projektem organizacji robdt i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady prowadzenia obmiar6éw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiarow, okre$lajacag zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi s3:
- 1 m2 $ciany pomalowanej.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

8.1 Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania platnosci podano Ogélnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

8.2. Dokumenty, ktére wykonawca powinien przedstawi¢ przy odbiorze robot.

- Zatwierdzong dokumentacje,

- Protokotly odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajacych przygotowanie podtoza,
prawidtowe wykonanie kazdej z warstw podkladowych pod malowanie,

- Protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczen o jakosci uzytych materiatow.

8.3. OCENA KONCOWA
Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykaza zgodno$¢ wykonania z dokumentacija i
wymogami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidiowe.



Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, calo$¢ odbieranych robot uznaje si¢ za niezgodne

z wymogami dokumentacji i nie przyjmuje si¢ ich. Zaleznie od zakresu niezgodnosci z
dokumentacjg wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w calosci
lub do czes$ciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja ponownemu sprawdzeniu i
odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych si¢ do usunigcia, ale nie wplywajacych w
sposob razgcy na jakosé, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z rownoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robot.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jakosci wykonania rob6t malarskich.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez
Wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych cena okreslony jest w ich opisie.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosci:

PN-91/ B-10102 Farby do elewacji budynkow
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe.

PN-69/ B-10280 Roboty malarskie budowlane, farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/ B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

PN-C819014:2002 Farby dyspersyjne stosowane zewnatrz.

PN-ISO 3443-8 Tolerancje w budownictwie.
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACIJI

1.1.

b2

1.3.

1.4.

1.5.

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegolowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczagce realizacji robot przewidzianych do wykonania w ramach rob6t budowlanych przy
przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejsze;j
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robot przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmujg one prace zwigzane z

dostawa materialdw, wykonawstwem i wykonczeniem tych robot wykonywanych na budowie.

Zakres rob6t objetych specyfikacia.

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot:

- wykonanie chodnika, podestu z kostki betonowej,

- wykonanie posadzki tarasu

- wykonanie utwardzonych palcow

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty zwigzane z utwardzeniem terenu jakie
wystepujg przy realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sa przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji techniczne;.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdblne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogélnej Specyfikacji
Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem robdt zwigzanych
z utwardzeniem terenu:

- wykonanie posadzki tarasu z kostki betonowe;j

- wykonanie chodnika i parkingu z kostki betonowej i betonowej azurowe;

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa,

projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z

zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastgpujace informacje:

1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Swiadectwa jakosci materialéw wyszczegélnionych w dalszej czesci opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materialow.
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Kostka brukowa.
Materialem zastosowanym do wykonania utwardzen bedzie kostka brukowa o grubosei 6 cm
typu 40 1 kostka brukowa typu K-9 grubosct 8§ cm. Po przywiezieniu ich na plac budowy
powinny by¢ skladowane na paletach w stosach prostopadtosciennych tak, aby nie miaty
kontaktu z gruntem. Kostki nie mogg by¢ uszkodzone, ich scianki powinny by¢ proste, bez
rys, peknieé 1 ubytkéw. Kostka dostarczona na budowe musi posiadac atesty i certyfikaty
odpowiadajgce normom.

2.3 Cement
Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatow zamiennych.
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35.
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35.

2.4 Kruszywo
Podsypka o frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub famane (piasek, kruszyny, miat),
wolne od zanieczyszczen. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w reakcje chemiczne.
Mrozoodpornosé¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczaé 5%.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robdt zwiazanych z utwardzeniem terenu pozostawia si¢ do
uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet,
maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow
BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materialy niezb¢dne do wykonanie elementéw wchodzacych w skiad robot
zwigzanych z utwardzeniem terenu mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu
zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek
materialow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.



5.WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wykonanie chodnikéw i opasek wokét budynkow.
Podbudowa.
To ona jest odpowiedzialna za prawidtowe roztozenie obciazenia od pojazdéw na grunt oraz
zapewnienie odpowiedniej sztywnosci dla warstwy wierzchniej. O konstrukcji podbudowy
decyduje wiele czynnikow. Najwazniejsze z nich to wielko$¢ i rodzaj obciazenia, rodzaj gruntu
rodzimego, stan wod gruntowych oraz rodzaj systemu odwodnieniowego. Calkowita grubosé
waha sie pomiedzy 10 a 30 cm. Najczesciej stosowanym materiatem jest kruszywo naturalne
lub famane, w przypadkach duzych obcigzen lub niekorzystnych warunkéw gruntowych stosuje
si¢ thuczen lub chudy beton. Wykonanie podbudowy polega na rozscietaniu kruszywa lub
innego materialu drogowego i ubiciu go do odpowiedniego zageszczenia. W przypadku warstw
o duzej grubosci proces wykonywania jednej warstwy jest podzielony na kilka etapow.
Umozliwia to uzyskanie jednorodnego zageszczenia catej warstwy. Podbudowe z betonu
chudego wykonuje si¢ analogicznie jak z kruszywa, stosujac beton o niskiej zawartosci wody.
Proces ten polega na usunieciu humusu i gruntu rodzimego (najczesciej usuwa si¢ 20 do 40 cm
podloza naturalnego). Roboty te wykonuje si¢ najczesciej za pomocg maszyn drogowych -
spychacza, rowniarki i zageszczarki. Jedynie w przypadku niewielkich powierzchni,
np. niewielkiego chodniczka woko6t domu, mozna przeprowadzi¢ korytowanie recznie.
Niwelacja terenu polega na wyréwnaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz
uksztattowaniu tej powierzchni zgodnie z niweletg przysztego chodnika lub drogi. Oznacza to
wykonanie w gruncie naturalnym docelowych spadkéw i linii odwadniajgcych tak, zeby
wszystkie warstwy podbudowy miaty identyczna grubo$¢ w kazdym miejscu wykonywanego
placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje si¢ poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub
uzupeknienie jego ubytkéw wedtug rzednych wysokosciowych wytyczonych urzadzeniami
geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni wystarczy tata
i poziomica, natomiast duze powierzchnie wymagaja zastosowania niwelatora i teodolitu oraz
maszyn drogowych.
Proces niwelacji terenu ma duze znaczenie dla ksztattu przysztej nawierzchni, jej odwodnienia
i trwalosci, dlatego podczas jego wykonywania nalezy zachowa¢ szczegdlng starannosg.
Podsypki nigdy nie zageszcza si¢ przed utozeniem kostki brukowe;.
Nalezy stosowaé¢ odpowiednie frakcje materiatéw shuzacych do wykonania podbudowy.
Zageszczanie wykonuje si¢ za pomocg ptyty wibracyjnej.

Zasady ukfadania kostki brukowej

Nawierzchnia wykonana z uzyciem betonowej kostki brukowej sklada si¢ z nastepujacych
warstw:

- podioza naturalnego,

- podbudowy

- podsypki

- kostki betonowe;.

Ulozenie kostki brukowej

Przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzié, czy dostarczona przez producenta kostka jest
zgodna ze zlozonym zamdéwieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Nalezy
sprawdzi¢, czy nie wykazuje uszkodzen mechanicznych, transportowych lub innych
widocznych ubytkow.

Kostke brukowg (dowolnego wzoru) nalezy uktada¢ na podsypce tak, aby zachowa¢ szczeliny
2- 3mm pomigdzy poszczegdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spelnia¢ wymagania



wytrzymatosci i trwatoscei tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin. Szczegdlnie
nalezy zwroci¢ uwage na to, ze szerokos¢ elementéw dystansowych nie jest identyczna z
szerokoscig spoiny. Do wlasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest
wlasciwa spoina. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki
sasiednie. Podczas ukladania spoiny powinny byé na biezaco wypelniane. Uniemozliwi to
wzajemne przesuniecie sie kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatléw, co moze
spowodowaé zmiane¢ wielkosci zalozonych spoin. Do spoinowania najlepiej uzy¢ drobnego
zwirku 1- 2mm, ewentualnie ptukanego piasku o uziarnieniu 0- 2mm. Po wstepnym
zaspoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamies$¢, a nastepnie ubi¢ wibratorem ptytowym
(o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), wyposazonym w plyte
wulkolanowa, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania goérnej powierzchni kostki podczas jej
ubijania.

Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwdch prostopadtych kierunkach,
co przy prawidlowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje calkowite wyréwnanie
powierzchni kostki i jej whasciwe zaggszczenie. Nastepnie nalezy spoiny doktadnie
wypelni¢(nawet przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchnie zamies¢.

5.3 Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem
do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyskaé (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen i catly wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materiatéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien jg
przedstawic i przekonsultowaé z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanej kostki brukowe;,
- Cementu i kruszyw,
- Sposobu utozenia kostki,
- Estetyki prac,
- Doktadnosci wykonania.
W czasie kontroli szczegélna uwaga bgdzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci materialéw zastosowanych do robdt zwigzanych z utwardzeniem
nawierzchni.
Inspektor nadzoru inwestorskiego powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich
atestow i certyfikatéw materialdéw wykorzystywanych do robot objetych niniejszym dziatem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot.
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawa dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji, jest zalagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.



7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:
- 1 m2 wykonywanego utwardzenia terenu.

8.0DBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robot i dokonywania platnosci podano Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt 9.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu wymiaréw oraz jako$ci wykonania robo6t zwigzanych z
utwardzeniem terenu.

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegodlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji,

- wykonanie chodnika, opaski woko6t budynku mieszkalnego i parkingu z kostki
betonowe;j,

- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasnos$cig wykonawcy — materiatow rozbidrkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegblnosci:
9.1 Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement hutniczy
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rob6t wod-kan. przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych przy budowie budynku $wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
wszystkich robdt wod.- kan. przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmuja one prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem rob6t wod.- kan.
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot wod.- kan.:
- wykonanie instalacji wodociggowe;j,
- wykonanie instalacji kanalizacyjne;j,
- montaz armatury instalacji wod. —kan.,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod.- kan., jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robot sa przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczna p. 1.5.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem robét wod.- kan.:
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociagowe;j,
- przygotowanie i wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprzetu armatury wod. — kan.,
- roboty pomocnicze,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty wod. — kan. jakie wystepuja przy realizacji
umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jakosci materiatéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentéw, wyszczegdlnione w dalszej czgsci
opracowania.



2.MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw i ich rodzaju podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.1 Rury PEiPCV.
Rury powinny by¢ proste, bez widocznego zowalizowania, zgniecen i znieksztalcefi. Podtoze,
na ktérym magazynowane sa rury powinno by¢ réowne, tak aby rura byla podparta na calej
dlugosci. Rury przechowywane na otwartym powietrzu powinny by¢ zabezpieczone przed
opadami i promieniowaniem stonecznym.

2.4. Armatura instalacji wod.- kan.
Armatura przed dostarczeniem na budowe powinna by¢é sprawdzona, Na korpusach nie powinno
by¢ widocznych poréw, peknigé, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie glazurowane powinny
by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen, a pod lekkim uderzeniem mlotka powinny dawaé czysty
dzwigk. Wszystkie elementy armatury powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zadaszonych, ulozone na podktadach i zabezpieczone przed zmiang potozenia i uszkodzeniem.
Otwory wlotowe i wylotowe powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.
Rodzaje sprz¢tu uzywanego do robot wod.- kan. pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia
nie gwarantujace zachowania wymagan jakosciowych robot i przepiséw BIOZ zostang przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materialéw
Wszystkie materiaty niezb¢dne do wykonania elementéw wchodzacych w sktad robot wod.-
kan. mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora
nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzié
zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogblne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji wodociggowe;j.
Instalacja wodociagowa wykonana jest z rur PE. Zmiany kierunku prowadzenia przewodow
nalezy wykona¢ wylacznie za pomoca tacznikdéw. Przewody wodociggowe nalezy mocowaé do
elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw



:

powinna zapewniaé swobodne przesuwanie si¢ rur. Przewody cieplej i zimnej wody ulozonew
bruzdach nalezy owing¢ papierem falistym. Bruzdy po ulozeniu przewodow wodociggowycl)
nalezy wypehié chudg zaprawa. Przejscia przewoddw poziomych i pionodw przez sciany i sthipy
w tulejach ochronnych. Przewody prowadzi¢ po $cianach w kierunku przyborow. Przewody
mogg by¢ montowane w bruzdach po owinigciu tasma izolacyjng. Instalacj¢ po wykonaniu
nalezy przeptukac i poddaé probie na cisnienie Ppr =0,6 Mpa.

Po wykonaniu préb cisnienia i na goraco rurociagi izolowa¢ termicznie prefabrykowary i

otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 13 mm.

5.2.2. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

Przewody kanalizacyjne PCV nalezy mocowa¢ do konstrukeji budynku za pomocyg uchwytbw
Konstrukcja uchwytoéw lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalac)i
Pomiedzy przewodem kanalizacyjnym a obejma uchwytu lub wspornika nalezy stosow:
podkladki elastyczne. Na przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowaé co najmmic)
jedno mocowanie state, zapewniajace przenoszenie obcigzen rurociggow. Wszystkie elementy
przewodéw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie. Piony i podejscia do przyborow
wykona¢ z rur PCV. Piony wyposazy¢ w rewizje oraz rury wywiewne wyprowadzone ponad
dach budynku i zakonczone wywietrznikiem.

5.2.3. Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robot wod.- kan..
Roboty wod.- kan. musza by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac wod.- kan..
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wlasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.4. Drobne naprawy

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sg eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dzialu. Przed przystagpieniem
do napraw wykonawca jest zobowiazany uzyska¢ (poza okreslonymi wyjatkami) zgode
inspektora nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia
uszkodzen lub caly wadliwy element musi by¢ usunigty. Przed rozpoczgciem napraw i
zaméwieniem materialéw nalezy okresli¢ technike naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawié i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:
- Jako$ci zastosowanych materiatow,
- Jakosci polgezen poszczegdlnych elementow instalacji,
- Protokotu proby szczelnosci instalacji wodociggowej,
- Doktadnos$ci montazu poszczegdlnych elementow instalacji,
- Estetyki wykonania robét wod.- kan.
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
tych robot z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot

S—




Ogolne zasady dokonywania obmiaréw rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zalaczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT 1 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbior6w robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robot wod.- kan.

Podstawa platnosci sg ceny jednostkowe poszczegélnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze roboét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmujg:
- dostarczenie niezbednych materialow i innych czynnikéw robot,
- przygotowanie i wykonanie instalacji wodociggowe;j,
- przygotowanie 1 wykonanie instalacji kanalizacyjnej,
- montaz osprze¢tu armatury wod.— kan.,
- prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materialow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegdlnosci:
PN-67/C-89205 — Wyroby instalacji wodociagowej i kanalizacyjne;j,
PN-66/C-89200 — Rury z PCV,
PN-74/H-74200 — Instalacje wodociagowe,
PN-83/B-10700.04 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne,
PN-88/C- 89206 — Rury wywiewne z PCV,
PN-B — 02424:1999 — Rurociagi. Ksztaktki.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

(Kod CPV 45331100-7)



1. PRZEDMIOT [ ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres stosowania
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robdt c.o przy budowie budynku swietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji.
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. ,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robot c.o przewidzianych w projekcie budowlanym.
Obejmujg one prace zwigzane z dostawg materialéw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt c.o
wykonywanych na budowie.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja.
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robét wod.- kan.:
- wykonanie instalacji c.o,
- montaz armatury instalacji c.o,
- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o, jakie wystepuja przy realizacji
Umowy.
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawg do wykonania tych robét sg przedstawione w na
rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujagcymi Polskimi
Normami i Ogélng Specyfikacjg Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji

Technicznej p.2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem roboét c.o:
przygotowanie i wykonanie instalacji c.o,
montaz osprzetu armatury c.o,
roboty pomocnicze,
wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty c.o, jakie wystepuja przy realizacji
umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostalymi SST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji inspektora
nadzoru inwestorskiego.

1.5. Dokumentacja, ktorg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy.
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z zasadami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dodatkowo wykonawca dostarczaé bedzie nastepujace informacje:
1. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Swiadectwa jako$ci materialéw wyszczegdlnionych w dalszej czesci opracowania.
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentdw, wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



2 MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Rury.
Rury powinny by¢ czyste od wewnatrz i zewnatrz i bez widocznych $§ladéw zgniecen, zalaman i
innych uszkodzen. Powinny by¢ przechowywane z dala od ciaggéw komunikacyjnych na
budowie w celu zapobiezenia jej uszkodzen mechanicznych. Powinny by¢ uktadane na regatach
lub w stosach i posegregowane wedtug srednic. Stosy na ziemi nalezy uklada¢ na podktadach o
wysokosci nie mniejszej niz 10 cm, tak aby utatwiony byt $ciek wod opadowych.

2.4. Armatura instalacji c.o.

Armatura przed dostarczeniem na budowe powinna byé sprawdzona. Na korpusach nie
powinno by¢ widocznych poréw, peknieé, skrzywien, nieszczelnosci, powierzchnie malowane
powinny by¢ czyste, bez widocznych uszkodzen. Wszystkie elementy armatury powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych, utozone na podkladach 1 zabezpieczone
przed zmiang polozenia i uszkodzeniem. Otwory wlotowe i wylotowe powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. Wszystkie zastosowane w instalacji c.o elementy
muszg posiadaé atesty dostarczane wraz z elementami przez producentéw, ktorych parametry
odpowiadaja ustaleniom odnos$nych norm.

3. SPRZET

3.1. Ogdblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét.
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6t c.o pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu
z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét i przepisdéw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace transportu.
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2. Transport materiatow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonania elementow wchodzacych w sklad robét c.o
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie 2
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1.

5.2.1 Wykonanie instalacji c.o.



Do wykonania instalacji nalezy zastosowac rury pex. Luki i odgalezienia wykona¢ z typowych
ksztaltek. Najwyzsze punkty instalacji c.o nalezy odpowietrzy¢ za pomocg odpowietrznikow
mechanicznych.
PrzejScia przewodow instalacji przez $ciany wykonaé poprzez zatozenie rur ochronnych lub
rozet. Odwodnienie instalacji mozna wykonad przy pomocy zaworéw ze zlaczka do weza
montowanych w najnizszych punktach instalacji. Po wykonaniu préb ci$nienia i na gorgco
rurociagi prowadzone w kanalikach izolowaé termicznie prefabrykowanymi otulinami z pianki
poliuretanowej grubosci 13 mm..
Wszystkie zastosowane materialy, elementy prefabrykowane, armatura i sprzet powinny
odpowiada¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odno$nych norm. Roboty instalacyjne
powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami i normami.

5.2.5. Dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania robét c.o.
Roboty c.0 muszg by¢ wykonane zgodnie z okreslonymi powyzej wymaganiami.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac c.o.
Odrzucone elementy zostang naprawione lub wymienione na koszt wilasny wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i muszg by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.7. Drobne naprawy
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementéw niezaleznie od tego czy sa eksponowane, czy
nie, powinny by¢ naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystapieniem do
napraw wykonaweca jest zobowigzany uzyskac (poza okreslonymi wyjatkami) zgode inspektora
nadzoru inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety. Przed rozpoczeciem
napraw i zamowieniem materialow nalezy okresli¢ technik¢ naprawy. Wykonawca powinien ja
przedstawi¢ i przekonsultowa¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.7
Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:
- Jakosci zastosowanych materialow,
- Jako$ci potaczen poszezegdlnych elementdw instalacii,
- Protokolow préb szczelnosci instalacji c.o,
- Doktadnosci montazu poszczeg6lnych elementdw instalacji,
- Estetyki wykonania rob6t c.o
W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot stolarskich z projektem organizacji robét 1 przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robdt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zalgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe.
Jednostkami obmiarowymi sg:
1 mb wbudowane;j rury.



. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PEATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej pkt
9. Odbidr robdt polega na sprawdzeniu jakosci wykonania robét c.o

Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:
dostarczenie niezbednych materiatow i innych czynnikéw robot,
przygotowanie i wykonanie instalacji c.o w budynku,
montaz osprzetu armatury c.o,
prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuni¢cie — bedacych
wlasnoscig wykonawcy — materiatow rozbiorkowych z placu budowy.

. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczego6lnosci:

PN-64/B-10400 — Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym,
PN-84/B-01405 — Centralne ogrzewanie. Grzejniki.

PN-85/B-02421 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i
urzgdzen c.o

PN-90/M-75003 — Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania.

PN-90/M- 75010 — Termostatyczne zawory grzejnikowe.

PN-B - 02424:1999 — Rurociagi. Ksztaltki.



SZCZEGOLOWA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH

INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

(Kod CPV 45315100-9)



1. PRZEDMIOT 1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji robot elektrycznych przewidzianych do wykonania

przy budowie budynku s$wietlicy wiejskiej

Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wszystkich robot elektrycznych przewidzianych w projekcie
budowlanym. Obejmujg prace zwigzane z dostawa materiatdow, wykonawstwem i
wykonczeniem robét elektrycznych, wykonywanych na miejscu.

Roboty elektryczne obejmuja wykonanie wewngtrznej instalacji elektrycznej o$wietlenia i
gniazd w/ w budynku.

Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot elektrycznych:

- wewnetrzna instalacja elektryczna oswietlenia,

- wewnetrzna instalacja elektryczna gniazd

- instalacje teletechniczne

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty elektryczne, jakie wystgpuja przy realizacji
umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sa przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym projektu budowlanego.

Okreslenia podstawowe
OkreSlenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng p. 1.5.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.

Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
instalacji elektrycznych budynku :

- przygotowanie i ukladanie przewodow instalacji,

- montaz osprzgtu instalacji elektrycznej,

- roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z umowsa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dokumentacja, ktorag nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Dodatkowo wykonawca dostarczy nastepujace dokumenty:
1. Harmonogram i kolejnos$¢ prac elektrycznych.
2. Rysunki robocze wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
3. Wykaz uzytych materialow.
4. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania.



5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2.MATERIALY

2.1. Ogéblne wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materialdw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p.4.

2.2 Przewody.
Przewody stosowane przy wykonywaniu w/ w instalacji muszg posiada¢ na swoich izolacjach
zewnetrznych ceche rozpoznawcezg producenta oraz odpowiednie symbole literowe zawierajace
informacje o konstrukcji przewodu, zastosowanych materiatach i jego parametrach
technicznych. Izolacja na nich musi by¢ cata, nie moze by¢ na niej przecieé, przetaré i innych
uszkodzen mechanicznych.

2.3 Osprzet instalacji elektryczne;.
Wszystkie zastosowane w instalacji elektrycznej elementy takie jak: gniazda wtyczkowe,
taczniki klawiszowe, bezpieczniki, wytgczniki réznicowo- pragdowe, itp. musza posiadaé atesty
dostarczane wraz z elementami przez producentow.

2.4 Rozdzielnia
Rozdzielnia zastosowana w instalacji elektrycznej budynku musi spelniaé¢ warunki zawarte w
projekcie budowlanym, obudowa i jej wyposazenie muszg posiada¢ atesty dostarczone przez
producentow.

2.5 Materialy pomocnicze.
- rurki ostonowe PCV,
- objemki rurek ostonowych PCV,
Sruby stalowe z kotkami rozporowymi,
puszki podtynkowe PCV,
kostki do lgczenia poszczegdlnych odcinkow przewodow, itp.
Wszystkie wymienione materialty muszg posiada¢ odpowiednie atesty dostarczone przez
producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzet do niezbedny do wykonania Robét
Rodzaje sprzetu uzywanego do robét elektrycznych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego. Jakikolwiek sprz¢t, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ
zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.6



4.2. Transport materialow
Wszystkie materialy niezbedne do wykonanie elementow wchodzacych w sklad robot
elektrycznych mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Og6lne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1

5.2. Wewngtrzna instalacja elektryczna.

W pierwszej kolejnosci nalezy wytyczy¢ trasy, ktoredy przewody instalacji bedg przebiega¢
oraz wyznaczy¢ zgodnie z dokumentacjg miejsce usytuowania RG. Instalacja elektryczna

w/ w budynku jest instalacjg podtynkowa , dlatego tez nalezy w miejscach prowadzenia
przewodow na powierzchni $cian i sufitoéw wyku¢ bruzdy do ich ukladania.

Trasy utozenia przewod6w powinny przebiegaé w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi
$cian i stropow. Z1gcza powinny by¢ umieszczone w miejscach dostgpnych dla dozoru i
obstugi, chronione przed uszkodzeniami, wplywami atmosferycznymi oraz dostgpem oséb
trzecich. W instalacji elektrycznej nalezy zastosowa¢ wyodrebnione obwody o$wietlenia
gornego, gniazd wtyczkowych ogoélnodostgpnych oraz gniazd wtyczkowych urzadzen
zainstalowanych na state (dla odbiornikéw o mocy 2 kW i wiecej). W instalacji elektryczne;j
nalezy zainstalowaé ochrong przepieciowa. Obwody odbiorcze powinny by¢ tak podigczone
do wewnetrznej linii zasilajagcej, aby obciazenia poszczegdlnych faz byly mozliwie
jednakowe, nie wywotujace niedopuszczalnej asymetrii napi¢é. Kazde odgalezienie musi by¢
wyposazone w zabezpieczenie nadpradowe umieszczone w RG.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.7

Zainstalowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przed przekazaniem ich do eksploatacji
przygotowaé do sprawdzenia i prob. Wszelkie elementy instalacji podlegajg sprawdzeniu w
zakresie:

zgodnosci z dokumentacjag techniczna,

poprawnosci montazu,

kompletnosci wyposazenia,

poprawnosci oznaczenia,

braku widocznych uszkodzen,

nalezytego stanu izolacji,

atesty producentow wszystkich zastosowanych wbudowanych elementéw instalacji.

W czasie kontroli szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia
robot z projektem organizacji robot i przepisami BIOZ.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.

1.2,

Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
p.8. Podstawg dokonywania obmiar6w, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot .
Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi s3:



- 1 mb uloZzonego przewodu.
8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbiorow robdt i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej
pkt 9. Do odbioru robét nalezy przedtozy¢:

- dokumentacj¢ powykonawcza,

- protokoly pomiaréw, w tym skutecznosci ochrony od porazen i rozktadu natezenia
oswietlenia,

- protokoty préb i pomiarow urzadzen tego wymagajacych,

- protokot z 72 — godzinnej proby dziatania urzadzen tego wymagajacych.
Podstawg platnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w wycenionym
przez wykonawce przedmiarze robét, a zakres czynnosci objetych ceng okreslony jest w ich
opisie.
Ceny jednostkowe obejmuja:
- Dostarczenie niezbednych materialow 1 innych elementéw instalacji,
- Wykonanie wewnetrznej instalacji elektryczne;j,
- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedacych

wlasnos$cia wykonawcy — materialéw z placu budowy.

9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1 Zwigzane normatywy

- Zarzadzenie ministra energetyki i energii atomowej z 3.05.1978 r. W sprawie warunkow
dostarczania energii elektryczne;j,

- Zarzadzenie ministra energetyki i gorictwa z 30.01.1976 r. W sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinna odpowiadaé¢ ochrona przeciwporazeniowa w urzadzeniach
elektroenergetycznych o napieciu do 1 kV,

- Zarzadzenie ministra gornictwa i energetyki z 1.09.1967 r. W sprawie ogélnych zasad
eksploatacji urzadzen energetycznych.

9.2 Zalecane normy
Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w
tym w szczegolnosei:
PN-91/ E — 05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed
przepigciami.
PN-93/ E — 05009/482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.
PN-91/ E — 05009/1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot,
wymagania podstawowe.
PN-IEC-364-5-52 Oprzewodowanie. 4
PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna — Instalacje okablowania — Czg$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow
PN-EN 50173-4:2008 Technika informatyczna — Systemy okablowanie strukturalnego — Czgs¢
4: Zabudowania mieszkalne
PN-EN 50174-1:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cz¢$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakosci.



