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Opis techniczny 

1. Podstawa opracowania. 

1.1. Umowa z Nadleśnictwem Suchedniów 

1.2. Mapa Poglądową Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadleśnictwa Suchedniów 

1.3. Wizja i pomiary w terenie 

1.4. Poradnik techniczny „Drogi Leśne” Warszawa-Bedoń 2006r 

1.5. „Wytyczne prowadzenia robót drogowych w lasach” 2013 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na  

remont odcinka drogi leśnej nr inw. 220/172 (dojazd p.poż. nr 3) w Leśnictwie Odrowążek. 

Remontowany odcinek drogi przebiega w oddziałach leśnych nr 128, 108, 129, 130, 131, 132, 

133, 134, 135, 136, 137, 116, 95, 75, 64, 65, 53, 41, 42, 39 

,  

3. Cel opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu drogi 

w celu przywrócenia jej parametrów technicznych,  przejezdności pojazdów oraz nadania 

właściwych przekrojów poprzecznych umożliwiających odpływ wody, przez co wyeliminowania 

przyczyny powstawania deformacji. 

 

4. Opis stanu istniejącego 

Droga o nawierzchni bitumicznej. Na przedmiotowym odcinku w nawierzchni występują 

liczne nierówności, doły powodujące zastoiny wody. Pod zjazdem na drogę leśną uszkodzeniu 

uległ przepust z rur betonowych. 

 

5. Parametry techniczne drogi: 

• Droga wewnętrzna leśna 

• kategoria obciążenia KR1 

• spadek poprzeczny nawierzchni przekrój daszkowy 

• szerokość drogi 3,5m 

• szerokość poboczy gruntowych 0,30 – 1,0 m 

• długość drogi  podlegający remontowi 9 899 m 
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6. Opis stanu projektowanego 

Remontowi  podlegają odcinki drogi gdzie występują uszkodzenia. 

Początek drogi przyjęto na granicy kompleksu leśnego na granicy oddziału 108/128 w km 

0+000. 

Droga przebiega w kierunku południowo-zachodnim  przez oddziały 128, 108, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 135. Na granicy oddziału 136 i 137 droga zmienia przebieg w kierunku 

północno-zachodnim i przebiega przez oddziały 137, 116, 95, 75, 64, 65, 53, 41, 42, 39. Koniec 

remontowanego odcinak znajduje się na granicy oddziału 39 na granicy kompleksu leśnego. 

Remont drogi leśnej nr 220/172 należy wykonać według przedstawionej poniżej 

technologii naprawy: 

 

6.1.Technologia  naprawy nawierzchni  

 Opis robót: 

Technologia naprawy pojedynczych dołów 

Uszkodzenia te należy naprawić poprzez: 

• usuniecie luźnych okruchów nawierzchni, 

• usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-

suchego, 

• dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren 

grysu, żwiru, piasku i pyłu. 

• Spryskanie dna i boków naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa 

emulsja asfaltowa w ilości 0,5 l/m2 - przy stosowaniu do 

naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”. 

• Wypełnienie dołu mieszanką mineralno-asfaltowa, którą należy rozłożyć przy 

pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew profilowych.  

• Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytowa. 

• Przy głębokości ubytku większym niż 2 cm, ułożenie masy i zagęszczenie 

należy dokonywać warstwami.  

 

Zestawienie pojedynczych dołów wraz z  orientacyjnych zużycie materiałów: 

Wymiary dołu [m] 

Powierzchnia 

naprawy 

[m2] 

Średnia 

głębokość 

[cm] 

ilość 

łączna 

powierzchnia 

naprawy 

Zużycie 

mieszanek 

mineralno-

asfaltowych "na 

zimno" [m3] 

1.5 0.9 1.06 7 1 1.060 0.074 

1.7 1 1.33 5 1 1.335 0.067 

5 1.2 4.71 7 1 4.710 0.330 

15 1.5 17.66 5 1 17.663 0.883 

0.6 0.5 0.24 5 7 1.649 0.082 

1 0.8 0.63 5 2 1.256 0.063 

2.1 1.8 2.97 9 1 2.967 0.267 

1.6 1 1.26 12 1 1.256 0.151 

3 2.1 4.95 12 1 4.946 0.593 
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0.75 0.6 0.35 7 2 0.707 0.049 

1.2 0.9 0.85 7 1 0.848 0.059 

1.4 1.4 1.54 9 1 1.539 0.138 

3.8 1.4 4.18 9 1 4.176 0.376 

1.2 1.1 1.04 9 1 1.036 0.093 

1.2 0.8 0.75 7 2 1.507 0.106 

1.1 0.9 0.78 12 1 0.777 0.093 

1.5 0.8 0.94 7 1 0.942 0.066 

1.7 1.6 2.14 12 1 2.135 0.256 

1 0.65 0.51 9 1 0.510 0.046 

1.6 1.5 1.88 7 4 7.536 0.528 

1.7 1.4 1.87 9 1 1.868 0.168 

1.6 1.2 1.51 7 1 1.507 0.106 

1.8 1.5 2.12 9 1 2.120 0.191 

1.3 1 1.02 5 1 1.021 0.051 

1 0.5 0.39 5 1 0.393 0.020 

1.3 0.85 0.87 7 1 0.867 0.061 

1.2 1.1 1.04 7 1 1.036 0.073 

1.7 1.1 1.47 9 1 1.468 0.132 

0.9 0.8 0.57 5 7 3.956 0.198 

0.9 0.45 0.32 5 2 0.636 0.032 

1.3 1 1.02 12 1 1.021 0.122 

1 0.7 0.55 5 5 2.748 0.137 

1.7 1.05 1.40 9 1 1.401 0.126 

2 1.3 2.04 7 1 2.041 0.143 

1.5 1.5 1.77 9 1 1.766 0.159 

1.1 1 0.86 7 2 1.727 0.121 

0.7 0.6 0.33 5 5 1.649 0.082 

1.1 0.85 0.73 5 3 2.202 0.110 

1.2 0.9 0.85 5 1 0.848 0.042 

1.5 1.4 1.65 9 1 1.649 0.148 

0.8 0.6 0.38 5 2 0.754 0.038 

0.5 0.45 0.18 5 4 0.707 0.035 

0.95 0.95 0.71 7 1 0.708 0.050 

0.65 0.6 0.31 5 2 0.612 0.031 

1 0.85 0.67 7 2 1.335 0.093 

1.8 1.2 1.70 7 1 1.696 0.119 

1.3 1.1 1.12 5 4 4.490 0.225 

0.9 0.7 0.49 7 1 0.495 0.035 

1.1 0.75 0.65 7 1 0.648 0.045 

1.2 1.1 1.04 5 3 3.109 0.155 

1.3 0.7 0.71 5 1 0.714 0.036 

0.8 0.7 0.44 5 3 1.319 0.066 

1.1 0.7 0.60 5 1 0.604 0.030 

1.2 1 0.94 5 3 2.826 0.141 

1.4 1.1 1.21 7 2 2.418 0.169 

1.1 1 0.86 9 1 0.864 0.078 

1.4 1.2 1.32 7 2 2.638 0.185 
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0.9 0.9 0.64 5 3 1.908 0.095 

1 1 0.79 7 3 2.355 0.165 

1 0.9 0.71 5 2 1.413 0.071 

1.9 1.25 1.86 7 1 1.864 0.131 

0.8 0.45 0.28 5 1 0.283 0.014 

1.1 1 0.86 5 2 1.727 0.086 

1.3 1.25 1.28 9 2 2.551 0.230 

0.7 0.5 0.27 5 2 0.550 0.027 

0.7 0.7 0.38 7 1 0.385 0.027 

1.1 0.9 0.78 7 2 1.554 0.109 

1.5 1.1 1.30 5 1 1.295 0.065 

2 0.9 1.41 5 1 1.413 0.071 

2.2 1.5 2.59 7 1 2.591 0.181 

1.7 1.4 1.87 7 2 3.737 0.262 

0.9 0.6 0.42 5 1 0.424 0.021 

1.2 0.7 0.66 5 2 1.319 0.066 

1.1 0.8 0.69 5 3 2.072 0.104 

1.4 1.2 1.32 5 1 1.319 0.066 

3 1.2 2.83 5 1 2.826 0.141 

1 1 0.79 5 3 2.355 0.118 

1.9 0.8 1.19 5 1 1.193 0.060 

2.1 1.7 2.80 7 1 2.802 0.196 

0.7 0.7 0.38 5 1 0.385 0.019 

0.8 0.8 0.50 5 1 0.502 0.025 

0.4 0.4 0.13 5 2 0.251 0.013 

0.6 0.4 0.19 5 2 0.377 0.019 

1.4 1.1 1.21 5 1 1.209 0.060 

1.4 1 1.10 5 1 1.099 0.055 

1.6 1.5 1.88 5 1 1.884 0.094 

1.3 0.6 0.61 5 1 0.612 0.031 

1 0.6 0.47 5 1 0.471 0.024 

1.5 1.4 1.65 5 1 1.649 0.082 

1.45 1.2 1.37 5 1 1.366 0.068 

1.1 0.35 0.30 5 1 0.302 0.015 

1.3 1.2 1.22 5 1 1.225 0.061 

1.3 0.8 0.82 5 2 1.633 0.082 

1.4 0.9 0.99 5 1 0.989 0.049 

1 0.35 0.27 5 1 0.275 0.014 

1.05 0.7 0.58 5 1 0.577 0.029 

1.2 0.6 0.57 5 1 0.565 0.028 

1.3 0.9 0.92 7 1 0.918 0.064 

7 0.4 2.20 5 1 2.198 0.110 

 Razem 164 172.831 11.320 

 

Pojedyncze doły występują na całej długości remontowanej drogi dokładne usytuowanie 

miejsca naprawy należy ustalić w terenie w porozumieniu z inwestorem. 
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6.2.Technologia naprawy przepustu 

 

W km  7+700 pod zjazdem należy dokonać naprawy uszkodzonego przepustu z rur 

betonowych. Naprawy należy dokonać przez dołożenie 3m przepustu z rur betonowych 

Ø600mm oraz ścianki czołowej. Nad przepustem należy dokonać odtworzenia nawierzchni z 

kruszywa łamanego 0-31,5mm o grubości 30 cm na powierzchni 7,5 m2. 

7. Wymagania dla materiałów: 

Wbudowywane kruszywo frakcji  0-31,5mm - musi posiadać deklarację zgodną z PN-EN 

13242 

8. Warunki techniczne odbioru robót. 

Naprawę drogi uznaje się za wykonany prawidłowo gdy: 

• Nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna być równa z istniejącą 

nawierzchnią 

• Nierówności w przekroju poprzecznym nie mogą przekraczać 2cm 

• Spadek poprzeczny na prostej powinien wynosić 3% (-1%, +2%) 

 

9. Oświadczenie projektanta 

Powyższe prace należy uznać jako remont drogi  gdyż prace polegają na uzupełnieniu 

ubytków punktowych materiałami użytymi w konstrukcji drogi.  Nie zostaje zmieniona 

konstrukcja drogi jak również jej parametry. 

 

Opracowała: 

 

 

mgr inż.  Justyna Rybak 



 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)  
Informacje ogólne 

1) Remont,  

 
 

  

2)   Nadleśnictwo Suchedniów, ul. Bodzentyńska 16,  26-130 Suchedniów 
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora ) 

3)   mgr inż. Justyna Rybak 

(Imię i nazwisko projektanta sporządzającego informację ) 

Cześć opisowa 

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

Prace przygotowawcze i rozbiórkowe 

- wytyczenie trasy w terenie 

 

Roboty zasadnicze 

- wykonanie robót ziemnych 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych pod nawierzchnie 

- wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej 

 

2)   Działki na której prowadzona jest inwestycja są działkami niezabudowanymi (działki leśne)  
(Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych) 

3) Elementy zagospodarowania terenu , które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

- współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak równiarki, koparki, walce drogowe i środki 

transportu 

4) Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

4.1. . Roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu: 

- Uderzenie łyżką koparki podczas robót ziemnych 

- Najechanie przez samochód lub sprzęt ładujący (koparka, spycharka) 

- Upadek, poślizgnięcie się 

4.2.     Nieodpowiednie wyposażenie pracowników w sprzęt ochronny: 

- Nieuwaga w zachowaniu pracowników 

           Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót budowlanych, stosownie do 

rodzaju zagrożenia. 

Całość robót budowlanych wykonywana będzie na przekazanym protokolarnie przez Inwestora terenie..  Miejsca, w 

których mogą wystąpić zagrożenia (wykopy) muszą być zabezpieczone poręczami i odpowiednio oznakowane (taśmy 

ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51).   

 

6) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robót, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót instrukcję 

bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robót budowlanych 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 29 z 1997r z późn. zm.) 

 Instruktaż powinien obejmować: 

- zapoznanie się pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu i inwestycji i rodzaju robót 

Remont drogi leśnej nr inw. 220/172 (dojazd p.poż. nr 3) w Leśnictwie 

Odrowążek   



 

 

 

- zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi 

- podanie do wiadomości rodzajów prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu 

- podanie zasad bezpieczeństwa organizacji stanowisk pracy, podanie zasad komunikowania się podczas 

wystąpienia zagrożenia 

- poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać 

- zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP 

 

7)   Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót ziemnych. 

Wykopy należy ogrodzić taśmą biało – czerwoną i ustawić tablice ostrzegawcze. W sytuacji gdy w pobliżu 

znajdują się inne stanowiska pracy należy ustawić trwałe bariery o wysokości 1,10 m ponad terenem w odległości nie 

mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu lub klina odłamu gruntu. Skarpy po deszczu , mrozie lub dłuższej przerwie w 

pracy podlegają sprawdzeniu. Przy wydobywaniu urobku sprzętem mechanicznym pracownicy winni znajdować się w 

bezpiecznej odległości poza zasięgiem tego sprzętu. Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać 

się poza klinem odłamu gruntu. W samochodach wywożących urobek poza teren budowy i poruszających się drogami 

publicznymi należy umyć koła lub w inny sposób skutecznie je oczyścić, przy opuszczaniu placu budowy. Przy 

prowadzeniu robót ziemnych koparka powinna być ustawiona w odległości co najmniej 0,60 m poza klinem odłamu. 

Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów. Kierowca samochodu, na który 

ładowany jest urobek powinien przebywać poza kabiną pojazdu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu, a koparką 

nawet w czasie postoju jest zabronione. 

 

Sposób bezpiecznego wykonywania prac przy użyciu maszyn przy uwzględnieniu towarzyszącemu temu zadaniu 

transportowi. 

Przy wykonywaniu robót maszynami należy ustalić strefę niebezpieczną i ustawić tablice ostrzegawcze, każde 

uruchomienie maszyny należy sygnalizować . Miejsce pracy maszyny w porze nocnej należy odpowiednio oświetlić, a 

maszynę wyposażyć w światła ostrzegawcze. Części maszyn i urządzeń będące w ruchu należy zaopatrzyć w 

odpowiednie osłony lub inne zabezpieczenia. Zabrania się dokonywania napraw, smarowania i czyszczenia maszyn i 

urządzeń będących w ruchu. Zabrania się oczyszczania maszyn i urządzeń benzyną etylizowaną. Maszyny i urządzenia o 

napędzie elektrycznym należy zabezpieczyć przed możliwością porażenia obsługi prądem elektrycznym. Demontaż 

maszyn oraz przenoszenie urządzeń o napędzie elektrycznym mogą być dokonywane wyłącznie po odłączeniu źródła 

zasilania. Zabrania się używania uszkodzonych lub niesprawnych maszyn i urządzeń. Maszyny i urządzenia ustawione 

na pochyłym terenie należy zabezpieczyć przed samoczynną zmianą położenia i uruchomieniem. Wszystkie maszyny i 

urządzenia powinny być utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność, powinny być stosowane wyłącznie do 

prac, do jakich zostały przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

 

Sposoby bezpiecznego wykonywania robót w okresie zimowym. 

Przy prowadzeniu robót w okresie zimowym należy wyposażyć pracowników w ciepłą odzież i obuwie oraz 

kominiarki. Należy zapewnić ciepły posiłek i napoje na stanowisku pracy. Drogi transportowe jak i ciągi piesze 

zabezpieczyć przed poślizgiem. 

 

Maszyny, narzędzia i sprzęt. 

Maszyny, narzędzia i sprzęt muszą spełniać wymogi BHP, a szczególności muszą być wyposażone we wszelkie 

osłony i zabezpieczenia przewidziane przez producenta . Ponadto urządzenia wymienione w certyfikacji na znak 

bezpieczeństwa muszą być z tym znakiem, a pozostałe muszą posiadać Deklarację Zgodności z Polskimi Normami. 

Maszyny i sprzęt poddawane są wymaganym przeglądom technicznym. Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają 

dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich 

eksploatacji. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien posiadać ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 

udźwig, nośność, ciśnienie i temperaturę, uwidocznione przez trwały i wyraźny napis. Zmechanizowany i pomocniczy 

sprzęt powinien przed rozpoczęciem pracy i przed zmianą być sprawdzony pod względem sprawności technicznej i 

bezpiecznego użytkowania. Należy zabezpieczyć go przed dostępem osób nie należących do obsługi. Urządzenia 

grzewcze na budowie powinny być eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta. 

8)   Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów   

    niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. 

Wszystkie dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych, niezbędnych 

odbiorów oraz pomiarów tych maszyn i urządzeń, a także dokumentacja budowlana całego zamierzenia inwestycyjnego 

znajdują się w biurze Kierownika Budowy na terenie budowy. 



 

 

 

8. Pierwsza pomoc. 

Na budowie będą urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie 

pracowników. Inwestycja przewiduje prowadzenie robót wykonywanych w odległości nie większej niż 500 m od punktu 

pierwszej pomocy znajdującego się na terenie budowy. 

Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie będą mogły zapewnić szybkiego przewozu 

poszkodowanych, kierownictwo budowy dostarczy dostępne mu środki lokomocji. Na budowie będzie wywieszony na 

widocznym miejscu wykaz zawierający adresy i numery telefonów : 

- najbliższego punktu lekarskiego 

- najbliższej straży pożarnej 

- posterunku policji 
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Lp.

Nr spec. 

techn.
Opisy j.m. Ilość

Cena jedn. Ogółem

1

U-D-

05.02.00b

Wymiana prefabrykowanych ścianek 

czołowych przepustów - fi 600 mm
szt 1

2
U-D-

05.02.00b

Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z 

namułu wraz z oczyszczeniem rowu 

na wlocie i wylocie przepustu na 

długości 2m

m 7

3
U-D-

05.02.00b

Remont cząstkowy nawierzchni 

bitumicznej mieszanką mineralno-

asfaltową "na zimno" - 164 ubytki

t 28.3

4
U-D-

05.02.00b

Odtworzenie nawierzchni nad 

przepustem kruszywo 0-31,5mm gr. 

30 cm

m2 7.5

Razem netto:

podatek Vat:

Razem brutto:

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania: Remont drogi leśnej nr inw. 220/172 (dojazd p.poż. nr 3) w Leśnictwie 

Odrowążek

Strona 1







Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-13 roku przez:

Pani Justyna Katarzyna Rybak o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0121/13
adres zamieszkania ul. Rataje 8, 27-215 Wąchock
jest członkiem Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Stefan Szałkowski, Przewodniczący Rady Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

SWK-IR3-UYR-2CJ *
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U-D-05-02-00b 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z remontem dróg leśnych.   

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót związanych z remontem 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem remontu na drogach leśnych. 

Zakres robót określony w dokumentacji obejmuje: 

- wypełnienie ubytków i wybojów w nawierzchni mieszanka mineralno-asfaltowa „na zimno”. 

1.4. Określenia podstawowe 

Droga leśna - wydzielony pas terenu znajdujący się na powierzchni gruntów leśnych, przeznaczony do ruchu lub 

postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych, wraz z leżącymi w ciągu drogi mijankami, składnicami przyzrębowymi 

oraz technicznymi urządzeniami służącymi organizacji i zabezpieczeniu ruchu oraz technologii prac leśnych - nie 

będąca drogą publiczną.  

Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, 

związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również 

zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. 

Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to 

z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. 

Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość 

warstwy ścieralnej. 

Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość 

warstwy ścieralnej. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy, metod użytych przy budowie oraz za ich zgodność  z dokumentacją projektową, Szczegółowymi 

Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1 Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, dziennik budowy.  

1.5.2 Ochrona środowiska, przeciwpożarowa i materiały szkodliwe dla środowiska.  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej oraz będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  

1.5.3 Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. MATERIAŁY 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia kruszywa przeznaczone 

do wbudowania, potwierdzone świadectwem jakości lub innym dokumentem stwierdzającym przydatność tych 

materiałów.  

Kruszywo łamane 0-31,5mm 

Krzywa uziarnienia poszczególnych kruszyw zastosowanych do wbudowania powinna mieścić się pomiędzy 

krzywymi granicznymi uziarnienia. 

Wskaźnik piaskowy dla kruszyw > 30 

- mieszankami mineralno-asfaltowymi wytwarzanymi i wbudowywanymi „na zimno”, 

- rury przepustu betonowego Ø600mm 

- ścianka czołowa dla przepustu betonowego Ø600mm 
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Należy przeprowadzić min. po jednym badaniu kruszywa sprawdzając jego krzywą uziarnienia. 

Krzywa uziarnienia kruszywa 0-31,5mm 

 
 

Kruszywa nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Każdy 

rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 

ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 

 

Mieszanki mineralno-emulsyjne szybkowiążące 

Szybkowiążąca mieszanka mineralno-emulsyjna wytwarzana i wbudowywana „na zimno” wytwarzana 

jest z dwóch składników: 

- drobnoziarnistej mieszanki mineralnej, dostarczanej przez producentów, o uziarnieniu ciągłym od 0 

do 4 mm, od 0 do 6 mm lub od 0 do 8 mm, ze specjalnymi (chemicznymi) dodatkami 

uszlachetniającymi, 

- kationowej emulsji asfaltowej wytwarzanej na bazie asfaltu modyfikowanego polimerami albo z 

dodatkiem naturalnego kauczuku. 

Mieszankę mineralno-emulsyjna należy wytwarzać w betoniarkach wolnospadowych, zgodnie z 

warunkami technicznymi wykonania podanymi przez producenta. Wytworzona mieszanka o 

konsystencji ciekłej zaprawy musi być wbudowana w nawierzchnie w ciągu kilku minut od momentu 

wytworzenia. 

Grubość jednorazowo ułożonej warstwy nie może być większa od czterokrotnego wymiaru 

największego ziarna w mieszance (np. mieszankę od 0 do 6 mm można ułożyć warstwa do 2 cm). Do 

napraw można stosować tylko mieszanki mineralne i emulsje asfaltowe, które uzyskały aprobatę 

techniczna wydana przez uprawniona jednostkę i spełniają zawarte w niej wymagania. 

3. SPRZĘT 

Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawa 

W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do 

przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: 

- sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, 

- szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. 

Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być 

mniejsza od 200mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych 

warstw przed dalszymi pracami, np. przyklejeniem do nich samoprzylepnych taśm kauczukowoasfaltowych. 

Sprzęt do wbudowywania mieszanek mineralno-bitumicznych „na zimno” 

Przy typowym dla remontów cząstkowych zakresie robót dopuszcza się ręczne rozkładanie mieszanek 

mineralno-bitumicznych przy użyciu łopat, listwowych ściągaczek (użycie grabi wykluczone) i listew 

profilowych. Do zagęszczenia rozłożonych mieszanek należy użyć lekkich walców wibracyjnych lub 

zagęszczarek płytowych.  

  

4. TRANSPORT 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 

na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

Przygotowanie nawierzchni do naprawy 

Po ustaleniu zakresu uszkodzeń i prawdopodobnych przyczyn ich powstania należy ustalić sposób 

naprawy. Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju) do naprawy należy wykonać bardzo 

starannie przez: 

- usuniecie luźnych okruchów nawierzchni, 

- usuniecie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, 

- dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i 

pyłu. 

 

Naprawa wybojów w nawierzchni mieszankami mineralno-asfaltowymi „na zimno” 

Po przygotowaniu uszkodzonego miejsca nawierzchni do naprawy (wg punktu 5.2), należy spryskać 

dno i boki naprawianego miejsca szybkorozpadowa kationowa emulsja asfaltowa w ilości 0,5 l/m2 - 

przy stosowaniu do naprawy mieszanek mineralno-asfaltowych „na zimno”. 

Mieszankę mineralno-asfaltowa należy rozłożyć przy pomocy łopat i listwowych ściągaczek oraz listew 

profilowych. W żadnym wypadku nie należy zrzucać mieszanki ze środka transportu bezpośrednio do 

przygotowanego do naprawy miejsca, a następnie je rozgarniać. Mieszanka powinna być jednakowo 

spulchniona na całej powierzchni naprawianego miejsca i ułożona z pewnym nadmiarem, by po jej 

zagęszczeniu naprawiona powierzchnia była równa z powierzchnia sąsiadujących części nawierzchni. 

. Rozłożoną mieszankę należy zagęścić walcem lub zagęszczarką płytowa. Przy ubytkach większych niż 2 cm 

wypełnienie należy dokonywać warstwami i ubijać. 

Przy naprawie obłamanych krawędzi nawierzchni należy zapewnić odpowiedni opór boczny dla 

zagęszczanej warstwy i dobre miedzywarstwowe związanie.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały  

i przedstawić je Inspektorowi do akceptacji. 

 

Badania w czasie robót 

Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralnoasfaltowych 

W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: 

- przygotowanie naprawianych powierzchni do wbudowywania mieszanek, którymi będzie wykonywany remont 

uszkodzonego miejsca, 

- skład wbudowywanych mieszanek: 

- mineralno-asfaltowych „na zimno”, 

- ilość wbudowywanych materiałów na 1 m2  

- równość naprawianych fragmentów - każdy fragment; 

- różnice miedzy naprawiona powierzchnia a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 6 mm  

- pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze 

spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź 

otaczającej nawierzchni o 2 do 4 mm, jeśli warstwę wypełniającą  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót został określony w jednostkach ustalonych w kosztorysach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Dokumentem z odbioru końcowego jest protokół odbioru według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Odbiór pogwarancyjny będzie polegał na ocenie wizualnej wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa za przedmiot zadania określona w umowie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane 

Poradnik techniczny "Drogi Leśne" Warszawa-Bedoń 2006r. 

 


