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1. Podstawa opracowania  

 

Podstawą wykonania przeglądu okresowego drogi (nr inw.220/851) drogi L-ctwo Michniów – jest 

umowa Nr SA.270.81.2022B zawarta w dniu 21.06.2022 r Powołane wyżej opracowanie wykonano w oparciu o:  

- Pomiary i wizje w terenie,  

- Mapa Przeglądowa Inwentaryzacji Sieci Drogowej Nadleśnictwa Suchedniów, 

- „Katalog i Wytyczne Techniczne dla dróg leśnych wewnątrzzakładowych”  

- „Drogi leśne - poradnik techniczny” – Warszawa Bedoń 2006r  

- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”  

-  Przegląd roczny drogi leśnej z 2022r. 

 

2. Przedmiot i zakres opracowania 

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej remontu – konserwacji 

drogi leśnej nr inw. 220/851 na terenie Leśnictwa Michniów w oddziałach nr 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 

220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227 w kilometrażu drogi 0+000 do 3+350. 

 

UWAGA: Czynności remontu – konserwacji drogi leśnej (obiektu budowlanego) nie wymagają uzyskania 

decyzji administracyjnych tj. pozwolenie na budowę czy zgłoszenie robót. 

 

3. Opis stanu istniejącego  

 

Droga o nawierzchni tłuczniowej o szerokości 3,5m jezdnia, z  poboczami okopana rowami. Na 

odcinkach dużych spadków  nawierzchnia wymyta i zniszczona przez wodę oraz jeżdżące pojazdy. Na kilku 

odcinkach występują liczne doły – ubytki. Droga przejezdna. 

 

4. Cel i zakres opracowania  

 

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji do przeprowadzenia remontu – konserwacji drogi, 

który przyczyni się do przywrócenia jej parametrów technicznych, przejezdności pojazdów oraz nadania 

właściwych przekrojów poprzecznych umożliwiających odpływ wody. Naprawa wybojów, ubytków  przyczyni 

się także do powstrzymania dalszej degradacji drogi. 

 

5. Parametry techniczne drogi: 

 

Droga posiada następujące parametry techniczne w km 0+000 – 3+350: 

- klasa techniczna D, 

- prędkość 30 km/h, 

- szerokość korony drogi 5,00 m,  

- szerokość jezdni 3,50 m,  

- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy – 3%, 

- szerokość poboczy 0,75 m,  

- spadek poprzeczny poboczy od 1,5% do 4 % 

- w drodze znajduje się oznakowanie pionowe. 

 

6. Opis stanu projektowanego  

 

Prace remontu-konserwacji i utrzymania drogi należy wykonać według poniżej przedstawionych 

technologii naprawy. 

Naprawa dla odcinka drogi.  

Jako kilometraż 0+000 przyjęto przy rogatce leśnej od drogi wojewódzkiej nr 751. 

 



Wykaz ubytków oraz kolein na drodze (nr inw. 220/851)  

Leśnictwo Michniów w oddziałach nr ewid. geod. nr 210, 211, 212, 213, 

214,215,216,220,221,222,223,224,225,226, 227 

 

Lp Kilometraż - ubytki 
Ilość ubytków 

[szt] 

Wymiar 

ubytku [m2] 
Kilometraż - koleiny 

Wymiar 

koleiny 

[m2] 

 

1 0+000-0+100 5 7 0+000-0+065 65  

2 0+100-0+200 7 10 0+080-0+110 30  

3 0+200-0+300 9 13 0+240-0+280 40  

4 0+300-0+400 17 30 0+578-0+800 222  

5 0+500-0+550 8 12 0+845-1+300 415  

6 1+250-1+300 2 3 1+600-1+695 95  

7 1+300-1+400 20 32 1+700-1+800 100  

8 1+400-1+500 12 18 3+000-3+150 150  

9 1+500-1+600 11 22      

10 1+950-2+000 5 8      

11 2+000-2+100 24 32      

12 2+100-2+200 5 7      

13 2+725 1 1,5      

14 3+050-3+100 4 6      

15 3+100-3+200 7 11      

16 3+200-3+300 7 10      

17 3+300-3+350 7 8      

  Razem 230,5 Razem 1117  

 

Technologia naprawy ubytków oraz kolein - opis robót: 

Wyrównanie nawierzchni: 

 

Remont - konserwacja drogi leśnej polegać będzie na wyrównaniu, profilowaniu oraz uzupełnieniu uszkodzonej 

nawierzchni jezdni kruszywem łamanym 0/31,5mm wraz z zagęszczeniem. 

Dodatkowo w ramach remontu - konserwacji wykonane zostanie odmulenie rowu w km 1+994 wraz z 

oczyszczeniem przepustu, i uzupełnieniem wymycia skarp przy składnicy w km 2+350 SP. 

 

A) Remont-konserwacja pełno nawierzchniowa dróg leśnych polegająca na przywróceniu wymaganego 

przekroju poprzecznego drogi: 

oczyszczenie nawierzchni z błota i zanieczyszczeń, odprowadzenie stagnującej wody, 

- uzupełnić ubytki / wyprofilować istniejące podłoże  

- wykonać nową warstwę o grubości 5,0 cm, 7,0 cm, 10,0cm z kruszywa 0/31,5mm  

- zamiałować wykonaną warstwę 

 

B) Remont-konserwacja cząstkowa dróg leśnych polegająca na uzupełnieniu ubytków, kolein: 

- konserwacja nawierzchni tłuczniowej poprzez uzupełnienie ubytków i mechaniczne zagęszczenie tłucznia  

- głębokość ubytków 5,0 cm, 7,0 cm, 10,0cm.  

- oczyszczenie nawierzchni z błota i zanieczyszczeń, odprowadzenie stagnującej wody, 

- oskardowanie uszkodzonego miejsca, 

- usunięcie i rozsegregowanie oskardowanego materiału,  

- oczyszczenie wyboju,  

- wypełnienie tłuczniem 0-31,5mm,  

- ubicie ręczne, mechaniczne lub uwałowanie,  



- zaklinowanie z polewaniem wodą,  

- ponowne ręczne, mechaniczne lub uwałowanie,,  

- miałowanie materiałem 0-4 mm miejsc konserwowanych wraz z zagęszczeniem.  

 

C) Remont-konserwacja cząstkowa dróg leśnych polegająca na ścięciu poboczy:  

- we wskazanych miejscach należy ściąć pobocza. 

 

D) Remont-konserwacja polegająca na odmuleniu istniejącego rowu wraz z profilowaniem skarp i dna 

rowu: 

- we wskazanych miejscach należy odmulić istniejący rów wraz z profilowaniem skarp i dna rowu. 

 

UWAGA:  

Umiejscowienie naprawy należy traktować orientacyjnie, a dokładne usytuowanie miejsca remontu - 

konserwacji należy do właściwego terytorialnie leśniczego. 

 

7. Warunki techniczne odbioru robót 

 

Remont - konserwacja drogi leśnej uznaje się za wykonany prawidłowo gdy: 

- nawierzchnia po wykonaniu naprawy powinna być taka sama jak nowa nawierzchnia tłuczniowa, 

- nierówności w przekroju poprzecznym nie mogą przekraczać 2 cm, 

- spadek poprzeczny na prostej powinien wynosić 3% (+-1%), 

- nawierzchnia powinna być tak szczelna i zwięzła, aby po przejechaniu pojazdu ciężkiego (o  masie całkowitej 

większej od 20t) nie było śladu. 

  

8. Założenia wyjściowe do kosztorysowania 

 

Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego. Jako podstawę wyceny przyjęto SST. 

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej, polegającą na obliczeniu wartości 

kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót 

podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru: 

Wk = Suma L x Cj 

gdzie: 

Wk - wartość kosztorysowa robót; 

L - liczba jednostek sprzedmiarowanych robót; 

Cj - cena jednostkowa roboty podstawowej. 

Poziom cen: średni 

Ceny robót jednostkowych przyjęto w kosztorysie wg średnich cen robót w regionie w 

terminie określonych na stronie tytułowej kosztorysu inwestorskiego. 

 

9. Formy ochrony przyrody  

 

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie z uwzględnieniem następujących warunków:  

- w celu ograniczenia uciążliwości hałasowej prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej w godz. 7.00 - 

17.00;  

- powstające w trakcie robót odpady segregowane i gromadzone będą w specjalnie przeznaczonych do tego 

pojemnikach i sukcesywnie wywożone z terenu robót.  

 

Wszelkie prace powinny być prowadzone ze szczególną dbałością o niezanieczyszczanie terenu robót i 

przyległego. Ponadto, istotne dla ograniczenia szkodliwości prac budowlanych będzie kontrolowanie materiałów 

używanych do robót, używanie maszyn i urządzeń technicznych spełniających określone obowiązującymi 

przepisami wymagania ochrony środowiska oraz porządkowanie terenu robót po zakończeniu robót budowlanych. 

Przeciwdziałanie zagrożeniom dla wód powierzchniowych i podziemnych będzie zależało również od 

odpowiedniej organizacji robót i odpowiedniej lokalizacji zaplecza. Ponadto należy zadbać, aby w wypadku 

wycieku olejów z maszyn budowlanych i taboru samochodowego substancje te zostały natychmiast zebrane i 



wywiezione przez firmy posiadające zezwolenia na ich utylizację. Odwodnienie drogi będzie funkcjonowało przez 

odprowadzenie wody opadowej na przyległe tereny leśne. W celu ochrony klimatu akustycznego należy w fazie 

robót dobierać sprawny sprzęt o niskich parametrach akustycznych, który w znaczny sposób pozwoli ograniczyć 

uciążliwości związane z hałasem. 

 

10. Informacja BIOZ  

 

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 10 lipca 

2003 r. , Nr 120, poz. 1126 ).  

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ  

I. WSTĘP  

 

Podstawy opracowania  

Podstawy formalne  

• Art. 20. 1. pkt. 1 b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami).  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

 

Podstawy rzeczowe  

Zakres opracowania obejmuje :  

• Zakres oraz kolejność realizacji zadania,  

• Określenie rodzaju i skali zagrożeń,  

• Propozycje organizacyjne warunkujące poprawne prowadzenie robót  

• Zasady dokumentowania procesu konserwacji.  

II. INFORMACJE PODSTAWOWE Zasadniczymi elementami robót są:  

• roboty przygotowawcze – pomiarowe, rozbiórkowe  

• konserwacja nawierzchni,  

• roboty towarzyszące.  

III. OPIS TECHNICZNY  

 

Zakres robót oraz kolejność realizacji:  

Prace związane z realizacją zakresu opracowania prowadzone będą przy czynnym ruchu kołowym. 

Przedsiębiorstwo realizujące zadanie przed przystąpieniem do ułożenia harmonogramu robót powinno, biorąc pod 

uwagę swoje możliwości przerobowe oraz stan faktyczny, stan techniczny poszczególnych odcinków, ocenić:  

• przede wszystkim przewidywane tempo realizacji prac ,  

• możliwość parkowania i dojazdu ciężkiego sprzętu drogowego (maszyny, dostawa materiałów).  

 

W oparciu o ww. ustalenia powinno opracować harmonogram wyłączania poszczególnych odcinków i sposób 

organizacji ruchu.  

1. Roboty przygotowawcze  

• odtworzenie trasy,  

• roboty rozbiórkowe,  

 

2. Roboty zasadnicze  

• konserwacja nawierzchni,  

• wykonanie pozostałych robót konserwacyjnych w obrębie nieruchomości.  

 

Elementy zagospodarowania terenu robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:  

 

• prowadzenie robót pod ruchem,  

• współpraca pracowników z ciężkim sprzętem drogowym jak: koparki , dźwigi i środki transportu,  

• natrafienie na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne (wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi ).  



 

Przewidywane podczas realizacji robót budowlanych zagrożenia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas wystąpienia:  

Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi robót drogowych jest:  

• prowadzony równolegle ruch kołowy, a w szczególności nieprzewidywalne zachowania kierowców w 

bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót drogowych,  

• roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków transportu niezbędnego do 

przemieszczania znacznych ilości materiałów.  

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 

niebezpiecznych:  

Instruktaż należy prowadzić przed rozpoczęciem robot, w oparciu o opracowaną przez wykonawcę robót 

instrukcję bezpiecznego ich wykonywania, przepisy dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy 

wykonywaniu robot budowlanych określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. z późn. 

zm.), określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. z późn. zm.).  

Instruktaż pracowników winien obejmować :  

• zapoznanie pracowników z projektem wykonawczym w celu określenia zakresu inwestycji i rodzaju robót,  

• zapoznanie pracowników z technologią wykonywania i rozwiązaniami materiałowymi,  

• podanie do wiadomości rodzaju prac i miejsc o szczególnym zagrożeniu,  

• podanie zasad bezpiecznej organizacji stanowisk pracy,  

• podanie zasad komunikowania się podczas zagrożeń,  

• poinformowanie każdego pracownika jakie środki ochrony osobistej winien posiadać,  

• zapoznanie pracowników z instrukcjami stanowiskowymi, opracowanymi przez służby BHP,  

• oświadczenie pracowników o odpowiedzialności za naruszenie zasad BHP.  

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z 

wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii 

i innych zagrożeń:  

• przed rozpoczęciem robót budowlanych ustalić istniejące trasy przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej 

(mediów) i zapoznać z nimi osoby wykonujące roboty,  

• roboty oznakować zgodnie z zatwierdzonym, przez zarządzającego ruchem, projektem czasowej organizacji 

ruchu ,  

• środki transportu, maszyny i urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane do robot ziemnych , 

budowlanych i drogowych powinny być eksploatowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 

20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

mechanicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) oraz instrukcją DTR.  

 

Środki techniczne :  

• praca w odzieży ochronnej,  

• stosowanie kasków ochronnych, okularów ochronnych,  

• zapewnienie rękawic antywibracyjnych przy obsłudze stopy wibracyjnej,  

• wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzętu mechanicznego,  

• rozciągnięcie taśm zabezpieczających , ustawienie barier, tablic i znaków ostrzegawczych,  

• stosowanie sygnalizacji przemieszczania ładunku,  

• prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i drogą,  

 

Środki organizacyjne :  

• kwalifikacje pracowników,  

• aktualne świadectwa zdrowia,  

• aktualne świadectwa przydatności do wykonywania w/ w robót,  



• nadzór nad pracownikami przez imiennie wyznaczoną osobę, posiadającą odpowiednie przygotowanie i 

doświadczenie,  

• zgłoszenie rozpoczęcia prac w zależności od warunkach zawartych w uzgodnieniach,  

• praca z asekuracją innego pracownika,  

• zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,  

• podczas przenoszenia ciężkich urządzeń lub materiałów, należy zapewnić taką liczbę ludzi, aby ciężar 

przypadający na jednego pracownika nie przekraczał 50 kg.  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu pojazdom uprzywilejowanym.  

 

IV. CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE  

 

Dokumentacja:  

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu konserwacji wymaga jego udokumentowania 

zarówno w zakresie założeń jak i jego przebiegu. Posiadane dokumenty należy przechowywać w sposób 

umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym.  

Obowiązkiem kierownika robót jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie :  

1. Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Inwestora. Kierownik odpowiada za realizację robót 

zgodnie z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do zakresu winny być uzgodnione z 

Inwestorem.  

2. Dokumentacji instruktażowej. Prawidłowo przygotowana powinna być wyposażona w:  

• komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi poszczególnych urządzeń, instrukcji 

określających zasady zachowania się, alarmowania i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub 

zdrowia oraz zagrożeń pożarowych,  

• Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  

• wykaz osób odpowiedzialnych, numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych, które powinny zostać 

umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

V. USTALENIA KOŃCOWE  

 

Plan BIOZ poza elementami w/w powinien zawierać imienne przypisanie, potwierdzone własnoręcznym 

podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób w zależności od ich przygotowania zawodowego 

(wykształcenie, uprawnienia zawodowe, sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi).  

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami, a w szczególności: Prawem 

Budowlanym i Kodeksem Pracy.  

TELEFONY ALARMOWE:  

998 – Państwowa Straż Pożarna 997 – Policja  

999 – Pogotowie ratunkowe 112 – Z telefonu komórkowego  

 

 

 

         Opracował: 
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