Bydgoszcz 2024-08-22

Inwestor: Wykonawca:

Powiat Swidnicki Przedsiebiorstwo Inzynieryjne Kelvin Sp. z o.0.
ul. M. Sktodowskiej - Curie 7 ul. Orla 10 lok. 2

58-100 Swidnica 85-301 Bydgoszcz

Przedmiar robot

Nazwa budowy: Termomodernizacja budynku Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego
Adres budowy: ul. Powstaricéw Slaskich 12, Jaworzyna Slaska

Obiekt: Budynek administracyjny

Rodzaj robét: Branza budowlana - MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWE)
Data oprac.: 2024-08-22

Waluta: PLN

Sporzadzit:
Maciej Nowicki
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa
ustalenia

Opis robot

Jedn.
miary

Obmiar

1. st21 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA OKIENNA

1 2

3

rzeczowych 1,5 )x 80
KNR
00-190931-0410-0
50

1 | wg nakladow Wymiana okien metalowych - sala gimnastyczna (' 1,5x

m2

180,0

2 | wg naktadow Rozebranie parapetow zewnetrznych z blachy nie

KNR-W0545-08-05
0

rzeczowych nadajqcej sie do uzytku - 63,65*0,2

m2

12,7

rzeczowych
KNR-W0353-12-04
0

3 | wg naktadow Demontaz parapetow wewnetrznych

63,65

rzeczowych
KNNR
N0030701-040-05
0

4 | wg naktadow Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC -

m2

94,22

rzeczowych
KNR0506-01-050

5 | wg naktadow Parapety zewnetrzne z blachy 63.65 x 0,4

m2

25,46

rzeczowych
KNR
02022103-01-040

6 | wg nakladow Montaz parapetow wewnetrznych

63,65

rzeczowych
KNKRB
030602-01-050

7 | wg nakladow Uzupelnienie tynkow wewnetrznych po wymianie okien

m2

30,0

2. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA DRZWIOWA

1 2

3

KNNR
30702-060-050

8 | wg naktadow Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi
rzeczowych zewnetrznych (1,75x 2,5)+ (1,45x2,05)

m2

7,35
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3.s12.1 pkt. 2 i pkt. 5 UTYLIZACJA ODPADOW ROZBIORKOWYCH

2

3

9 | wg nakladow Wywiezienie materiatow rozbiérkowych ( okna m3 30,4
rzeczowych ,parapety )samochodami skrzyniowymi za kazdy
KNR nastepny 1 km, ( DODATEK ZA 5 KM)
4-0110108-16-060
10 | wg naktadow Utylizacja materiatow rozbiorkowych 30 m3 x 0,3 t= t 10,0
rzeczowych
AW4
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Zestawienie robocizny:

Skrocone zestawienie RMS

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |0 102 Kamieniarz budowlany II r-g 48,3740
2. |0 103 Kamieniarz budowlany I11 r-g 27,3695
3. |0 22 Blacharz 11 r-g 34,4448
4. |0 391 Robotnik budowlany I r-g 77,2087
5. 10 423 Szklarz budowlany 111 r-g 118,8000
6. |0 772 Monter II r-g 356,4000
7. |0 999 Robocizna r-g 286,8278
8. |0 999(1)(1) Robocizna r-g 3,8100
9. 10] 999(1)(1)(1) |Robocizna r-g 54,1025

Robocizna pomocnicza
Razem: 1007,3373
Zestawienie materialow:

Lp. |W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Warto§¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
1. |1 1120301.1  [Blacha stalowa ocynk gr.0,7mm m2 25,4600
2. |1 1123 Utylizacja materiatéw rozbiorkowych t 10,0000
3. |1 1319991 Okna stalowe m2 180,0000
4. |1 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie dm3 39,6000
5. 10 1602003 Piasek do zapraw m3 0,8100
6. |0 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1500
7. |0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,1500
8. |0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,3692
9. 1 2714299.. Drzwi zewnetrzne wg. zestawienia stolarki m2 7,3500

10. |1 2743299. Okna zespolone PVC wyposazone w m2 94,2200

nawiewniki higrosterowamne w/g
zestawienia stolarki
11. |1 876876.1 Parapet z PVC m 63,6500
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie sprzetu:

Lp. [W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartos¢ KB
1 2 3 4 5 6 7 8
I. {0 30000 Srodek transportowy m-g 0,1757
2. [0 34000 Wyciag m-g 7,2000
3. 10 34312 Wyciag 1-maszt.z napedem elekt m-g 5,2688
4. |0 39000 Srodek transportowy (1) m-g 16,7472
5. 10 39521 Samochod skrzyniowy do 5,0 t m-g 6,0800
6. 10 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 1,5000

Sprzet pomocniczy

Razem:
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