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Bydgoszcz 2024-08-22 
Inwestor: 
Powiat Świdnicki 
ul. M. Skłodowskiej - Curie 7 
58-100 Świdnica 
 

Wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Kelvin  Sp. z o.o. 
ul. Orla 10 lok. 2 
85-301 Bydgoszcz 
 

 
Przedmiar robót 

 
Nazwa budowy: Termomodernizacja budynku Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego 
Adres budowy: ul. Powstańców Śląskich 12,  Jaworzyna Śląska 
Obiekt: Budynek administracyjny 
Rodzaj robót: Branża budowlana - MODERNIZACJA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
Data oprac.: 2024-08-22 
Waluta: PLN 
 
Sporządził: 
Maciej Nowicki 
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Przedmiar robót 
 

 
Lp. Podstawa 

ustalenia 
Opis robót Jedn. 

miary 
Obmiar 

 
  

1. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA OKIENNA 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 1 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
00-190931-0410-0
50 

Wymiana okien metalowych - sala gimnastyczna ( 1,5x 
1,5 )x 80 
 
 

m2 180,0 
 

2 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W0545-08-05
0 

Rozebranie parapetów zewnetrznych z blachy nie 
nadającej się do użytku - 63,65*0,2 
 
 

m2 12,7 
 

3 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR-W0353-12-04
0 

Demontaż parapetów wewnętrznych 
 

 

m 63,65 
 

4 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
N0030701-040-05
0 

Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PVC - 
 
 

m2 94,22 
 

5 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR0506-01-050 

Parapety zewnętrzne z blachy 63.65 x 0,4 
 
 

m2 25,46 
 

6 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
02022103-01-040 

Montaż parapetów wewnętrznych 
 
 

m 63,65 
 

7 wg nakładów 
rzeczowych 
KNKRB 
030602-01-050 

Uzupełnienie tynków wewnętrznych po wymianie okien 
 
 

m2 30,0 
 

 

2. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5 STOLARKA DRZWIOWA 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 8 wg nakładów 
rzeczowych 
KNNR 
30702-060-050 

Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi 
zewnętrznych (1,75x 2,5)+ (1,45x2,05) 
 
 

m2 7,35 
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3. ST2.1 pkt. 2 i pkt. 5  UTYLIZACJA ODPADÓW ROZBIÓRKOWYCH 
 
 

 
1 2 3 4 5 

 9 wg nakładów 
rzeczowych 
KNR 
4-01I0108-16-060 

Wywiezienie  materiałow rozbiórkowych ( okna 
,parapety )samochodami skrzyniowymi za każdy 
następny 1 km, ( DODATEK ZA 5 KM) 
 
 

m3 30,4 
 

10 wg nakładów 
rzeczowych 
 AW4 

Utylizacja materiałów rozbiórkowych 30 m3 x 0,3 t= 
 

 

t 10,0 
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Skrócone zestawienie RMS 
 
 
Zestawienie robocizny: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 102 Kamieniarz budowlany II r-g 48,3740   
2. 0 103 Kamieniarz budowlany III r-g 27,3695   
3. 0 22 Blacharz II r-g 34,4448   
4. 0 391 Robotnik budowlany I r-g 77,2087   
5. 0 423 Szklarz budowlany III r-g 118,8000   
6. 0 772 Monter II r-g 356,4000   
7. 0 999 Robocizna r-g 286,8278   
8. 0 999(1)(1) Robocizna r-g 3,8100   
9. 0 999(1)(1)(1) Robocizna r-g 54,1025   

   Robocizna pomocnicza     
   Razem:  1 007,3373   

 
Zestawienie materiałów: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 1 1120301.1 Blacha stalowa ocynk gr.0,7mm m2 25,4600   
2. 1 1123 Utylizacja materiałów rozbiórkowych t 10,0000   
3. 1 1319991 Okna stalowe m2 180,0000   
4. 1 1478500 Pianka poliuretanowa opakowanie  dm3 39,6000   
5. 0 1602003 Piasek do zapraw m3 0,8100   
6. 0 1701100 Cement portlandzki "25" z dodatkami t 0,1500   
7. 0 2360000 Wapno gaszone (ciasto) m3 0,1500   
8. 0 2380808 Zaprawa cementowa M 12 m3 0,3692   
9. 1 2714299.. Drzwi zewnętrzne  wg. zestawienia stolarki m2 7,3500   

10. 1 2743299. Okna zespolone PVC  wyposażone w 
nawiewniki higrosterowamne w/g 
zestawienia stolarki 

m2 94,2200   

11. 1 876876.1 Parapet z PVC  m 63,6500   
   Materiały pomocnicze     
   Razem:     

 
Zestawienie sprzętu: 

Lp. W Kod Nazwa Jedn. Limit Cena Wartość KB 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 0 30000 Środek transportowy m-g 0,1757   
 2. 0 34000 Wyciąg m-g 7,2000   
 3. 0 34312 Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt m-g 5,2688   
 4. 0 39000 Środek transportowy (1) m-g 16,7472   
 5. 0 39521 Samochód skrzyniowy do 5,0 t m-g 6,0800   
 6. 0 43211 Betoniarka wolnospadowa 150dm3 m-g 1,5000   

    Sprzęt pomocniczy     
   Razem:     

 


