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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

1. Specyfikacja techniczna — czes$¢ ogélna

2. Szczegolowe specyfikacje techniczne:

SST - 1 Montaz stolarki aluminiowej — kod CPV: 45421000-4
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1. CZESC OGOLNA

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem na wykonanie prac projektowych .

Uzgodnienia materiatowe i technologiczne z Inwestorem .

Ogledziny i obmiary budynku .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych ,, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie’’

e (Obowigzujace przepisy i normy .

e Zapisy MPZP .

1,0 PRZEDMIOT 1ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany wymiany wybranych
elementow stolarki w budynku Przedszkola Miejskiego nr 21 , polozonego w Stupsku przy
ul. Edwarda Lady-Cybulskiego 2 .

Zakres robot objetych projektem :
Demontaz istniejacej stolarki znajdujacej sie po stronie poludniowo-zachodniej budynku i
montaz nowej stolarki .

2.0 OPIS STANU ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Budynek modutowego przedszkola zostat zaprojektowany w roku 2018.Jest on
jednokondygnacyjny , niepodpiwniczony , wykonany w technologii prefabrykowanego
szkieletu drewnianego z dachem ptaskim , dwuspadkowym pokrytym papg .

Sciany zewnetrzne wykonano jako drewniane prefabrykowane wypetnione weing mieralna ,
ocieplone z zewnatrz plytami z welny mineralnej twardej gr.10 cm. Podtogg na gruncie
stanowi ptyta zelbetowa monolityczna gr. 20 cm ocieplona styropianem EPS 100 gr. 10 cm
.Konstrukcje dachowa stanowig wigzary drewniane.

Budynek jest wyposazony w instalacje kanalizacyjng , wodociggowsa , kanalizacji deszczowej
, teletechniczng 1 odgromowa . Zaopatrzenie w ciepto (c.0.) oraz ciepta wode odbywa si¢ z
sieci miejskie;j .

Budynek spetnia warunki ewakuacji i ochrony przeciwpozarowe;.

Kwalifikacja pozarowa budynku :
przeznaczenie : ZL Il

budynek niski : N

liczba kondygnacji — jedna nadziemna
klasa odpornosci pozarowej - ,, D’

3.0 OCENA STANU TECHNICZNEGO
W _niniejszym opracowaniu zastosowano nastepujgcq gradacje stopniowania stanu
technicznego :
e stan dobry - nie wymaga Zadnych zabiegow polepszajgcych .
e stan dostateczny - wymaga niezbednych zabiegow remontowych
prowadzgcych do stanu dobrego .
e stan niedostateczny - wymaga natychmiastowej naprawy.
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o zly stan techniczny - element nie spetnia swoich funkcji, nalezy go jak
najszybciej wymienic¢ lub usungé poniewaz mozZe by¢ przyczyng zagrozenia Zycia
i zdrowia ludzi .

Przedmiotem opracowania jest wymiana stolarki .

Budynek zostat wykonany w roku 2019 i nie nosi §ladow znacznego zuzycia
eksploatacyjnego . Jest on objety okresem gwarancyjnym .

Wykonana zewngtrzna stolarka okienna i drzwiowa znajdujgca si¢ na Scianie od strony placu
zabaw (lokalizacja potudniowo-zachodnia ) przynalezna do sal dziecigcych oraz do sali
wielofunkcyjnej nie spetnia wymogow uzytkowych poniewaz nie zostata wykonana zgodnie
z projektem budowlanym z 2018 r. 1 powoduje ucigzliwosci w trakcie normalne;j
eksploatacji obiektu ( co zgtasza uzytkownik) .

4.0 ZAKRES ROBOT.

Obejmuje wymiang stolarki zewnetrznej w salach dzieciecych oraz w sali wielofunkcyjne;.
Wymiana dotycz stolarki wyszczegdlnionej w zestawieniu —rys. nr 3 . Wymiana polegac
bedzie na demontazu stolarki istniejacej i montazu nowe;.

5.0 STOLARKA BUDOWLANA

Stolarke wykona¢ z profili aluminiowych w kolorze zewngtrznym : grafitowym (takim jak
pozostala stolarka w budynku ) a od wewnatrz w kolorze biatym . Zastosowac profil ,,ciepty
> z wktadem termicznym . Drzwi wej$ciowe wyposazy¢ od wewnatrz w klamke a od
zewnatrz w pochwyt , elektrozaczep i samozamykacz co najmniej klasy takiej jak GEZE
z funkcjg wyhamowania i antywytamania skrzydet .

Szklenie potrdjne szklem bezpiecznym float , pakiety szklane dwukomorowe .

Przyja¢ wspolczynnik ochrony akustycznej 32 dB.

Minimalny wspoiczynnik przenikania ciepta dla catego okna : U<=0,9 m2/K .

Dla pakietu szybowego: U<=0,7 m2/K .

6.0 POZOSTALE
Nalezy przewidzie¢ dodatkowe $rodki na wykonanie obrobek osciezy wewnetrznych 1
zewngetrznych uszkodzonych w wyniku wymiany stolarki.

7.0 ORGANIZACJA ROBOT

Zamawiajacy (inwestor) jest zobowigzany do przekazania terenu budowy na zasadach 1 w
terminie okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonywanie robdt oraz wskaze na planie
sytuacyjnym instalacje 1 urzadzenia, a takze dostep do wody, energii elektrycznej i sposob
odprowadzenia S$ciekow. Zamawiajacy okresli zasady wejScia pracownikéw 1 wjazdu
pojazdow i sprzetu na teren budowy.

8.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

8.1 WYMAGANIA OGOLNE

Przy wykonywaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o

wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonywanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okres§lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze
powinny by¢ zgodne ze szczegdétowymi wymaganiami okreslonymi dla poszczegolnych
robot. Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegdblowe informacje o zrodle produkcji 1 zakupu wyrobow budowlanych oraz urzadzen
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przewidzianych do realizacji robot — wilasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Wykonawca ma obowigzek sktadowania i zabezpieczenia materiatow na placu
budowy. Sktadowane materialy, elementy 1 urzadzenia powinny by¢ dostepne inspektorowi
nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji

8.2 MATERIALY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W
BUDOWNICTWIE

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdétowych
wymaganiach dotyczacych poszczegdlnych robot.

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robdt, a takze o aprobat technicznych lub certyfikatow
zgodnosci.

8.3 MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunig¢te przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac¢ te materialy
do innych roboét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacja umowy, begdzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawaé sobie sprawg, ze te roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

8.4 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW I URZADZEN
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow 1 urzadzen beda zlokalizowane
w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym realizacjag umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, zZe
tymczasowo sktadowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

8.5 STOSOWANIE MATERIAL.W ZAMIENNYCH

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

9.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakoSci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowad
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wihasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajagcych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania. Jezeli projekt
wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprz¢tu przy wykonywaniu robdt, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robdét.

10.0 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktore nie
wptyng niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadaé szczegdlowym wymagania dla poszczegdlnych robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegblowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

11.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

11.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsg 1 szczegétowymi wymaganiami dla poszczegolnych
robot podanymi w specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa bledu popetnionego przez Wykonawce
w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wilasny
koszt, zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Polecenia inspektora
nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelnione nie pdzniej niz w
wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania robot.

11.2 OCHRONA | UTRZYMANIE TERENU BUDOWY
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Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego
odbioru robodt. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposob
satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje robot
jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i1 pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

11.3 OCHRONA WLASNOSCI I URZADZEN

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sa
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .
W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w
granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac zarzadzajacego
realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspoOtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na
planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

11.4 ZAPEWNIENIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materialy tatwopalne begda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow 1 sktadowisk, w miejscach
niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstale w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany S$rodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byc
uzyte do robdt musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
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warunkiem, ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialdéw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

12.0 KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

12.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI I ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatlow oraz jakoSci
wykonania robot. Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci zarzadzajacy
realizacja umowy moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre§lone w
szczegolowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisoOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacja umowy S$wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie stosowane
urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

12.2 POBIERANIE PROBEK

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacja
umowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowigzek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce
usunigte lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan
wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiajacy.

12.3 BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujag jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdélowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja
umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich
inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnig¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda na tyle powazne, ze
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moga wplynag¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja umowy natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow 1 dopusci je dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajacemu
realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan beda mu
przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez
przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
wykonawca. Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacjg umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy 1 producenta materiatbw zapewniona mu begdzie
wszelka potrzebna do tego pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji
systemu kontroli robdt prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
wykonanych robot i uzytych materialdbw z wymaganiami szczegoétowych specyfikacji
technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy
realizacjag umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa niewiarygodne, to
poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatbw 1 robot z projektem wykonawczym 1 szczegblowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i
pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

13.0 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU

13.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym
przedmiarze robdt wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po
pisemnym powiadomieniu zarzadzajacego realizacja umowy o zakresie i terminie obmiaru.
Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru s3
wpisywane do ksiggi obmiaru 1 zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot
lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od
obowigzku wykonania wszystkich robot. Bigdne dane zostang poprawione wg pisemne;j
instrukcji zarzadzajacego realizacja umowy.

Dhugosci 1 odlegtos$ci pomiedzy okres§lonymi punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w
rzucie) wzdhuz linii osiowe;j. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych
robot nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako dlugo$¢ pomnozona
przez $redni przekroj. Ilosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach.

13.2 URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja
umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi
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posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce W
dobrym stanie, w caltym okresie trwania Robot.

13.3 CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych w
celu dokonywania miesiecznych platnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez wykonawce¢ i zarzadzajacego realizacja
umowy.

Obmiary beda takze przeprowadzone przed cz¢sciowym i koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystgpienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. Obmiar rob6t
zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu,
lecz przed zakryciem.

14.0 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych. Gotowos$¢ danej czgséci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy. Zasady odbioréw robo6t winne zosta¢ okreslone w umowie o roboty
budowlane.

15.0 ROZLICZENIE ROBOT
Zasady rozliczenia i ptatno$ci winne zosta¢ okre§lone w umowie o roboty budowlane.

16.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

16.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
e Jednostka Projektowa: BIURO PROJEKTOWE -PIOTR BEZUBIK
mgr inz. arch. Piotr Bezubik
ul. Wiatraczna 4E/15, 76-200 Stupsk, tel. kom. 667 39 28 98
NIP 839 250 83 63

16.2 ZESTAWIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
e Projekt architektoniczno-budowlany
e Przedmiar robot
e Kosztorys inwestorski

16.3 PRZEPISY PRAWNE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przez
wladze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i1 wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:
e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami
e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami
e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)
e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pdzniejszymi zmianami
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e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia
1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow
oraz nowych metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1389)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Montaz stolarki aluminiowej SST -1
CPV 45421000-4

1.0 Wstep

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych realizacjg zadania pn. ,,Wymiana stolarki okiennej

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST

- demontaz istniejgcej stolarki okienne;j

- osadzenie nowej stolarki okiennej z aluminium.

1.4.0kreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi normami i wytycznymi.
1.5. Ogblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot 1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa
(.

zestawieniem stolarki okiennej) , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
stawiane planowanym robotom budowlanym winne spetnia¢ zasade:

- roboty winne zosta¢ wykonane zgodnie ze sztuka budowlang oraz a zainstalowane
wyposazenie i urzagdzenia winne spetnia¢ wymagane im przeznaczenie w budynku .

2.0 Materiaty

Zastosowana stolarka aluminiowa do realizacji okreslonego w p.1.1 zadania winna by¢
wykonana z profili aluminiowych ,,cieptych ”. Ksztatt okien oraz sposob otwierania i
uchylania zgodnie ze schematem okre§lonym w zestawieniu stolarki okiennej. Wymagania
materialowe winne spetnia¢ minimalne parametry okres§lone w Dokumentacji Projektowe;.

3.0 Sprzet

Wykonawca winien dysponowa¢ $rodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz drobnym
sprzetem potrzebnym do montazu stolarki aluminiowe;.
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4.0 Transport

Slusarke aluminiowa przewozié¢ rodkami transportowymi przystosowanymi do przewozu
okien z zamontowanymi stojakami dostosowanymi do typu stolarki lub $lusarki z
niezbednymi elementami mocujacymi.

5.0 Wykonanie robot.

Przed przystapieniem do wykonania §lusarki aluminiowej nalezy dokona¢ szczegdtowych
pomiardow $wiatta otworow. Ewentualne niezgodnosci wymiarow osciezy nalezy zgtosic¢
Inspektorowi Nadzoru przed prefabrykacja wyrobow. Ewentualne rozbiezno$ci w wymiarach
otworow i stolarki nie zwalniajg Wykonawcy od realizacji zadania , a koszty w tym zakresie
Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie przetargowe;.

Okucia, zamki, klamki montowane sg na budowie. Elementy mobilne (rozwieralne lub
rozwieralno — uchylne) powinny by¢ zabezpieczone przed niekontrolowanymi ruchami oraz
ewentualnym powstaniem zwisow. Narozniki nalezy zabezpieczy¢ ptyta pil§niowa lub
grubym kartonem. Caty element owing¢ folig. Okna nalezy wstawia¢ na klinach drewnianych
W przygotowane i oczyszczone otwory, ustawi¢ w pionie i w poziomie ( w trzech
ptaszczyznach) i zamocowaé. Dopuszczalne odchylenie o$cieznic od pionu i poziomu nie
moze by¢ wigksze niz2 mm. Zamocowanie o$ceznic nalezy wykona¢ za pomoca tacznikow
jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itp. mocowanie za pomocg gwozdzi poprzez o$cieznice
do o$ciezy jest

niedopuszczalne. Rozmieszczenie i liczbg punktow mocowania nalezy tak dobra¢ aby
zapewni¢ wymagang stabilnos¢ i1 trwalo$¢. Po zamontowaniu nalezy sprawdzi¢
wypoziomowanie i prawidlowo$¢ otwierania i zamykania skrzydet okiennych. Skrzydta
winny otwiera¢ si¢ Swobodnie , ale pozostawa¢ nieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a
okucia w inny dziata¢ bez zacig¢ i przy zamykaniu dociskaé skrzydta do oscieznicy.
Otwieranie 1 uchulanie skrzydet okiennych powinno odbywac si¢ do wnetrza pomieszczenia.

6.0 Kontrola jako$ci robot.

Szczegdtowe zasady kontroli jakoSci robdt okreslajg odpowiednie normy oraz warunki
techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, cze$¢I-1V.
Celem

kontroli jest doprowadzenie do prowadzenia robot zgodnie z dokumentacja projektowa ,
wymaganiami SST i odpowiednich norm oraz zapewnienie osiggni¢cia zatozonej jako$ci.
Przyjecie robdt moze nastapi¢ tylko w przypadku wykonania ich wedtug dokumentacji
projektowej, zalecen Inspektora Nadzoru, zgodnie z zapisami SST i odpowiednich norm i
przepiséw oraz po pozytywnym wyniku przeprowadzonych préb i pomiarow.

Kontrola winna by¢ prowadzona zgodnie z postanowieniami PN-88/B-10085 —
,»Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.” Kontroli podlega w
szczegblnosci zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowa:

- przygotowania $lusarki aluminiowej

- prawidtowo$¢ zamontowania

- wyposazenie w osprzet 1 dodatki

- oczyszczenie.

Dla wykonania oceny jakosci wyrobow nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wymiarow

- jako$¢ materialow, z ktorych $lusarka zostata wykonana.

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6téw konstrukcyjnych.

- sprawno$¢ dziatania skrzydet 1 elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué.
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Dla stwierdzenia zgodnos$ci wymiardéw nalezy poréwna¢ wyniki z dokumentacja projektowa
z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w normach branzowych ponize;.
Stwierdzone uszkodzenia nadajace si¢ do naprawy powinny by¢ usunigte jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt.

Uszkodzenia powstale w trakcie wbudowania nalezy usuna¢:

- wszelkie obluzowane elementy nalezy dokrecic¢

- wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe nalezy wymieni¢ na nowe

- wszelkie zarysowania powtok malarskich nalezy uzupetnic

- istotne uszkodzenia §lusarki aluminiowej nie moga by¢ naprawiane a elementy uszkodzone
nalezy wymieni¢ na nowe.

7.0 Obmiar robot.
Podstawowg jednostkg obmiarowg jest : [m2] — okna.

8.0 Odbidr robot.
Roboty podlegaja zasadom odbioru robot koncowych.

9.0 Podstawa ptatnosci.

Placi si¢ za: roboty wykonane i obmierzone wg punktu 7.

Cena obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- rozbidrke 1 wywéz materialow ktore winne zosta¢ wliczone w ceny jednostkowe robot
rozbiorkowych.

- wykonanie ustalonych elementéw robot,

- kontrole prawidtowos$ci wykonanych robot.

10.0 Przepisy.

Z realizacjg robot wigzg si¢ nastepujace przepisy:

-instrukcje stosowania materialow 1 montazu prefabrykatow stolarki wydane przez
producentow .

-Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowania wydane przez Instytut Techniki
Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje.

-Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, tom I, czgs¢ I-1V
-Instrukcje ITB

-Stosowne Polskie Normy

* PN-B-91000:1996 — Stolarka budowlana okna i drzwi. Terminologia.

*PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana okna i drzwi . wymagania i badania.
*PN-90/B-92210 — Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone. Ogdlne wymagania i badanie.

*PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne.

*PN-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

*PN-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
*PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda badania.
*PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.
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*PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalno$¢ powietrz. Klasyfikacja.

*PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.

*PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

*PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania

*PN-90/B-91002 — Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie .

*PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

*PN-EN 949:2000 — Okna i $ciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie odpornosci
drzwi na uderzenie ciatem migkkim i cigzkim .

*PN-EN 13124-1:2002U — Okna, drzwi i zaluzje. Odpornos$¢ na wybuch. Metoda badania.
*PN-EN 13123-1:2002U — Okna, drzwi, zaluzje. Odpornos¢ na wybuch. Wymagania i
klasyfikacja .

*PN-EN 1523:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i1 zastony. Kuloodporno$¢. Metody badan ¢
PN-EN 1522:2000 — Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Wymagania i
klasyfikacja

*PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi 1 zaluzji. Obliczanie
wspolczynnika przenikania ciepta.

*PN-EN iso 12567-1:2002U — Wtasciwosci cieplne okien i drzwi. Okreslenie wspotczynnika
przenikania ciepla metoda skrzynki grzejnej. Cze$¢ 1: Kompletne okna i drzwi .
*PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.
*Ustawa ,,Prawo budowlane”

*Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska”

*Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom I-111 i V
*Instrukcje stosowania materiatow i montazu urzadzen przez ITB .

*Obowiazujace przepisy BHP i normy przedmiotowe
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