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Zatqcznik nr 6 do SWZ
WZOR UMOWY

Umowa nr SA.271.XX.2025

W dniu r.w pomiedzy:

Skarbem Panstwa - Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Augustéw z siedzibg w Augustowie

(»Zamawiajacy”)

ul. Turystyczna 19

16-300 Augustéow

NIP , REGON
reprezentowanym przez:

- Nadle$niczego,
a
(w przypadku oséb prawnych i spétek handlowych nieposiadajqcych osobowosci prawnej)
z siedziba w (»Wykonawca”)
ul. wpisana do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sadowego w Sadzie Rejonowym w __ pod numerem NIP
, REGON , wysoko$¢ kapitalu zaktadowego
reprezentowang przez:
lub
(w przypadku oséb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej)
p. prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  firma
z siedzibg w (»Wykonawca”) ul
, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarcze;j,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

dziatajgcym osobiscie
zwanym dalej ,Wykonawcg”,

lub

(w przypadku o0séb fizycznych wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej dziatajgcych wspdlnie jako konsorcjum lub w ramach spétki cywilnej)

wykonawcami wspoélnie ubiegajacymi sie o udzielenie zamoéwienia publicznego w sktadzie (1acznie
»Wykonawcy”):

1) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

z siedzibg w
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ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

2) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma
z siedzibg w ,
ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

3) p. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma

z siedzibg w ,

ul wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji i Dziatalno$ci Gospodarczej,
posiadajacym numer identyfikacyjny NIP ; REGON

reprezentowanymi przez , dziatajagcego na podstawie
pelnomocnictwa z dnia r.

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej (,,Oferta”), ztoZzonej w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego na :

»,Konserwacja drég lesnych w Nadle$nictwie Augustéow.” - Il postepowanie
- znak sprawy: SA.270.6.7.2025
przeprowadzonym trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 p.z.p. z dnia 11 wrze$nia

2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z p6Zn zm. - ,PZP”) zostata zawarta
umowa (,Umowa”) nastepujgcej tresci:

§1

Przedmiot i zakres Umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegajace na
wykonaniu zamoéwienia pn. ,Konserwacja drég leSnych w Nadle$nictwie Augustéow.”

(Przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy bedzie wykonywany na terenie wskazanym w SWZ.

3. Szczegbtowy zakres robét bedacych przedmiotem zaméwienia okre$lony zostat w specyfikacji
warunkéw zamoéwienia, przedmiarze robét, ktéry stanowi zatacznik do SWZ.

4, W przypadku wystgpienia pozaru Wykonawca zobowigzany jest do zaniechania czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy w zakresie, w jakim pozar uniemozliwia
realizacje Przedmiotu Umowy oraz do bezzwlocznego zaalarmowania o powyzszych
zdarzeniach Strazy Pozarnej, Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Punktu Alarmowo -
Dyspozycyjnego Nadle$nictwa.
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5. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji warunkéw zamoéwienia, dokumentacji projektowej,
warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw, wiedza techniczng i sztukg budowlang,
normami, etyka zawodowg, postanowieniami niniejszej umowy oraz uzgodnieniami Stron
umowy dokonanymi w czasie realizacji przedmiotu umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 niniejszej
umowy i nie wnosi do niej zastrzezen.

7. ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

a) Zamoéwienie obejmuje wyréwnanie materialem miejscowym z uzupelnieniem
dowiezionym kruszywem naturalnym, réwnaniem i profilowaniem drég lesnych.

b) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu robot objetych niniejszym
zamOwieniem.

) Srednia szeroko$¢ drogi objetej niniejszym zaméwieniem wynosi 3 - 5 m.

d) Przedstawiciel ze strony Zamawiajacego bedzie kazdorazowo zlecal Wykonawcy zakres
robét objetych niniejszym zaméwieniem.

e) Wykonawca bedzie zobowigzany wykona¢é zamoéwienie zgodnie z warunkami
okreSlonymi ~ w niniejszym opisie przedmiotu zaméwienia z zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi przepisami prawa.

8. Szczegbélowy zakres robot:

a) Zaciecie za pomocg lemiesza réwniarki bruzd wzdtuz zewnetrznych krawedzi na
gtebokos¢ 7-10 cm,

b) Zgarniecie urobku znajdujgcego sie na poboczu odspojonego przy kolejnym przejezdzie
na jezdnie z jednoczesnym rozplantowaniem dostarczonego kruszywa oraz wstepnym
profilowaniem pobocza,

) Wstepne uksztattowanie profilu jezdni,

d) Zapewnienie odwodnienia z odcinkéw zanizonych w terenie poprzez wyprofilowanie
odptywu dla wéd opadowych na pobocze drogi,

e) Zageszczenie gérnych warstw czesci jezdni,

f) Roboty powinny by¢ wykonane w odpowiednich warunkach atmosferycznych -
pogodowych do wykonania ww. rob4t. Wykonanie profilowania drég nalezy wykonywaé
przy zachowaniu optymalnej wilgotnos$ci gruntu pasa drogowego. W przypadku
wystapienia ztych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych prawidtowe i
terminowe wykonanie robot objetych zleceniem, termin realizacji zlecenia moze zosta¢
przesuniety,

g) ZamoOwienie bedzie realizowane sukcesywnie w miare potrzeb w miejscach wskazanych
przez Zamawiajgcego. Miejsce, zakres i termin rob6t na poszczegélnych odcinkach drog
bedzie kazdorazowo i szczegétowo zlecany telefonicznie, lub pocztg elektroniczng przez
Przedstawiciela wskazanego przez Zamawiajgcego,

h) Wykonawca bedzie zobowigzany rozpocza¢ roboty w ciggu 24 godzin liczac od
momentu otrzymania zlecenia,
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i) Przedstawiciel Zamawiajgcego bedzie przeprowadzat biezaca kontrole wykonywanych
robét przez Wykonawce, ktora bedzie obejmowac:

L. jakosc¢ i ilo$¢ dostarczonego kruszywa;
[I.  jako$¢ wykonanych robét;
[II.  weryfikacje rodzajéw pracujacego sprzetu;

i) Materiatem wykorzystywanym do réwnania nawierzchni w pierwszej kolejno$ci bedzie
materiat pochodzacy z poboczy, burt, wzniesien, wybrzuszen, kolein, i innych
nieréwnosci zgarnietych réwniarka w zagtebienia i nier6wnosci. W toku prowadzenia
prac z powodu duzego ubytku lub przerwania nawierzchni drogi w razie konieczno$ci
przewiduje sie dostarczenie kruszywa w ilo$ci umozliwiajgcej prawidtowe dokonanie
naprawy,

k) Wykonawca zobowigzany jest do naprawy zniszczonych w trakcie prowadzonych prac
urzadzen znajdujacych sie na drodze np. znaki, barierki itp.,

1) Zamawiajacy zastrzega, ze dojazd wykonany do miejsca wykonania ustugi jak réwniez
powrdt do bazy winien by¢ uwzgledniony w cenie ofertowej, nie podlega on dodatkowej
wycenie oraz nie bedzie liczony, jako czas pracy zamo6wienia,

1) Wykonawca podczas wykonywania zleconych robét przez Zamawiajacego powinien
przestrzega¢ przepisy dotyczace BHP, a takze wilasciwie oznakowac i zabezpieczy¢
roboty. Wykonawca bedzie zobowigzany do prawidlowej organizacji robét, ktére
zminimalizujg ucigzliwo$ci zwigzane z wykonanymi robotami zwigzanymi z gospodarkg
le$ng, a takze bedzie zobowigzany do uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot,

m) Odbiér robét objetych zleceniem bedzie dokonywany przez przedstawiciela
Zamawiajacego, a takze przedstawicieli Wykonawcy,

n) Faktycznie nalezycie wykonane roboty potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego,

0) Podstawa do wystawienia faktury beda pokwitowania rzeczywistego wykonania robdét
w poszczegdlnych Le$nictwach oraz kosztorys powykonawczy,

9. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT:

a)  Wszystkie prace winny by¢ zrealizowane zgodnie z obowiazujgcymi przepisami,
obowigzujacymi normami, warunkami technicznymi i sztuka budowlana, przepisami
bhp, ppoz. zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025 .
poz. 418, 1080. ze zm.; dalej: ,ustawa Prawo budowlane"), sztuka budowlang,
obowigzujagcymi normami, w tym Polskimi Normami, projektem- dokumentacja
techniczng oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, zapewniajac bezpieczne i
higieniczne warunki pracy, w tym dla uzytkownikéw obiektéw,

b) Kruszywo musi pochodzi¢ ze zwirowni posiadajacej koncesje na wydobywanie
kruszywa naturalnego o frakcji 0/31,5 mm, doziarnionego w 15 % kruszywem
tamanym,

) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do badania zgodno$ci wbudowanego kruszywa na
kazdym etapie budowy,
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d) W przypadku uszkodzenia przez Wykonawce drég, ktérymi bedzie transportowany
materiat do rob6t budowlanych po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest do
ich naprawy,

e) Zamawiajacy nie dopuszcza rozwigzan réwnowaznych.

10. ZASADY OGOLNE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

a) Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia wszystkich maszyn, ciaggnikéw i urzadzen
pracujacych na powierzchniach Nadle$nictwa Augustéw w zestawy (sorbenty, maty
sorpcyjne itp.) o chtonno$ci umozliwiajacej pochtoniecie rozlanego paliwa lub oleju oraz
innych ptynéw technologicznych uzywanych w maszynach, ciggnikach i innych
urzadzeniach oraz uzycia tych $rodkéw w sytuacjach wymagajacych zastosowania
(awarie, naprawy, tankowania itp.) -w celu zapobieZenia skazeniu §rodowiska,

b)  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spowodowanie wszelkich uszkodzen drég
dojazdowych do powierzchni i jest zobowigzany do ich naprawy, pod rygorem kary
umowne;j.

) Przedmiar rob4t ma charakter informacyjny i pomocniczy.

d) Z uwagi na faktyczng sytuacje przyrodnicza lub pogodowa, ktéra moze zaistnie¢ w
trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, a takze nieprzewidziang sytuacje gospodarczo -
ekonomiczng, Zamawiajacy jest uprawniony do zmniejszenia ilo$ci prac (czynnosci)
planowanych do wykonania w danych lokalizacjach (adresach le$nych) wchodzacych w
sktad przedmiotu zamdéwienia. Nalezy je rozumie¢ jako zmniejszenie ilo$ci prac w jednej
lokalizacji (adresie leSnym) na Obszarze Realizacji zaméwienia(w tym réwniez w
lokalizacjach na Obszarze Realizacji zamdwienia niewskazanych wstepnie w SWZ).

11. Zamawiajacy zastrzega, Ze ilo$ci wskazane w dokumentacji zamoéwienia sa szacunkowe i moga
ulec zmianie w zalezno$ci od potrzeb Zamawiajacego.

12. Zamawiajacy moze zleci¢ w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niz wskazany w
SWZ, jednakze nie mniejszy niz stanowigcy réwnowarto$¢ 70 % Wynagrodzenia.

13. OPCJA: Zamawiajacy jest uprawniony zleci¢ Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w
stosunku do kazdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiacego cze$¢ Oferty (,Opcja”).
Przedmiotem Opcji beda takie same (analogiczne) prace, jak opisane w SWZ i wycenione przez
Wykonawce w ktdrejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowigcego czes$¢ Oferty. W
ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiajacego, moga zosta¢ zlecone wszystkie, niektére lub
tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym stanowigcym cze$¢ Oferty. Prace bedace przedmiotem Opcji moga zostac
zlecone w iloSci, ktdorej taczna wartos¢ nie bedzie przekraczata 30 % Wynagrodzenia z
dnia zawarcia Umowy, zgodnie z zapisami niniejszej umowy. Podstawg okreslenia wartosci
prac zleconych w ramach Opcji (w celu okreslenia jej zakresu) beda ceny jednostkowe
poszczegdlnych prac zawarte w Kkosztorysie ofertowym stanowigcym czeS$¢ Oferty.
Zamawiajacy nie jest zobowigzany do zlecenia prac objetych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy
nie stuzy roszczenie o ich zlecenie.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo$ci kruszywa miedzy leSnictwami.
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§2
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy o ktérym mowa w § 10 niniejsze;j
umowy.
2. Zamawiajacy zwro6ci zabezpieczanie nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

§3
OKkres realizacji Przedmiotu Umowy
1. Przedmiot Umowy powinien zosta¢ zrealizowany Wszystkie prace wchodzace w zakres
przedmiotu zamoéwienia nalezy wykona¢ w terminie od dnia podpisania umowy do
19.12.2025r.
2. Powyzsze nie uchybia mozliwo$ci wykonywania uprawnien wynikajgcych z Umowy (w tym w

szczeg6lnosci zgtaszania gotowosci do odbioru i naliczania kar umownych) po terminie, o
ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

3. Wykonawca bedzie zobowigzany rozpocza¢ roboty w ciggu 24 godzin liczac od momentu
otrzymania zlecenia.

§4
Obowiazki Zamawiajacego
1. W ramach zawartej Umowy Zamawiajacy zobowigzany jest:

A. wspotpracowac z Wykonawca w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;

B. dokonywa¢ zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach
okreslonych w Umowie;

C. Odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

§5

Obowiazki Wykonawcy - postanowienia og6lne

1. Wykonawca wykonywac bedzie Przedmiot Umowy z najwyzsza staranno$cig i zgodnie z
obowiazujacymi w tym zakresie wymaganiami i zasadami wynikajgcymi z obowigzujacych
przepiséw i unormowan oraz postanowienn Umowy, w tym zawartych w SWZ.

Wykonawca oswiadcza, Ze posiada $rodki finansowe, odpowiednig wiedze, do$wiadczenie i
dysponuje stosowng baza do wykonania przedmiotu umowy oraz zobowigzuje sie wykonaé
przedmiot umowy przy zachowaniu nalezytej starannosci.

2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, a w szczeg6lnoSci za szkody materialne, uszkodzenie ciata lub $mier¢.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza wzgledem Zamawiajacego lub
0s0b trzecich z tytutu szkéd wyrzadzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
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4. Wykonawca zobowiazany jest do zaptaty Zamawiajagcemu odszkodowania na réwnowartosé
szkéd wyrzadzonych Zamawiajagcemu w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, chyba, zZe
Zamawiajacy zazada usuniecia przez Wykonawce szkdéd wynikajacych z niewykonania lub
nienalezytego wykonania zobowigzan zwigzanych z realizacja Umowy poprzez przywroécenie
do stanu poprzedniego.

5. Wykonawca obowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy w taki sposéb, aby zabezpieczy¢
Zamawiajacego przed roszczeniami osob trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane
przemieszczaniem sprzetu i Srodkéw transportu Wykonawcy uzytych do realizacji Przedmiotu
Umowy. W razie wyrzadzenia takich szkéd przez Wykonawce lub osoby, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢, Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ do niezwlocznego ich pokrycia.

6. Wykonaweca poniesie wszelkie koszty realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem sytuacji,
gdy w Umowie (w tym w SWZ) wyraZnie wskazano odmiennie.

7. Wykonawca zobowigzany jest do niezwltocznego informowania Zamawiajacego o wypadkach
przy pracy w rozumieniu przepiséw prawa pracy zaistniatych w trakcie realizacji Przedmiotu
Umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac sie do zalecen Przedstawiciela Zamawiajacego w

zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktére s3 zgodne z przepisami dotyczacymi
prac objetych Umowa obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami
obowigzujacymi w Panistwowym Gospodarstwie Lesnym Lasy Panstwowe.

9. Zamawiajacy jest uprawniony wstrzymac realizacje Przedmiotu Umowy jezeli Wykonawca
narusza postanowienia Umowy. Wstrzymanie nastepuje do czasu ustania okolicznosci
stanowigcych przyczyne wstrzymania.

10. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany umowy w zakresie termindéw nie uprawnia
Stron do odstagpienia od umowy oraz nie uprawnia Wykonawcy do wstrzymania lub
zwolnienia tempa wykonywania robét.

11. Wykonawca zobowigzany jest do speiniania zgodnie z certyfikatem FSC i PEFC wymogow
dotyczacych ochrony $rodowiska przed skazeniem na skutek rozlania olejow, paliwa oraz
produktéw ropopochodnych w tym miedzy innymi: wyposazenie samochodéw, maszyn i
urzadzen pracujacych przy realizacji przedmiotu umowy w sorbenty oleju i paliwa np. w
postaci mat lub granulatu a takze stosowania olejow ulegajacych biodegradacji. Wykonawca
o$wiadcza, iz jest mu wiadome, ze Zamawiajacy podlega procesowi certyfikacji wedtug
standardéow okres§lonych przez FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC Council
(Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). Wykonawca zobowigzany
jest do umozliwienia przeprowadzenia prac audytorom FSC (Forest Stewardship Council) oraz
PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) w zakresie
certyfikacji w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§6
Obowiazki Wykonawcy
w zakresie technologii realizacji Przedmiotu Umowy

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania Przedmiotu Umowy wykorzystujgc techniki
oraz technologie gwarantujgce minimalizacje strat i zanieczyszczen w $Srodowisku naturalnym.

2. Wykonawca gwarantuje, Ze maszyny i inne urzadzenia techniczne, wykorzystywane przez
Wykonawce oraz jego podwykonawcéw do realizacji Przedmiotu Umowy beda:
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1)  spelnia¢, przez caty okres ich uzytkowania, minimalne wymagania dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy okre$lone w
przepisach wykonawczych do Kodeksu Pracy;

2) utrzymywane w stanie sprawno$ci technicznej i czysto$ci zapewniajacej uzytkowanie ich bez
szkody dla bezpieczenistwa i zdrowia oséb je eksploatujacych oraz srodowiska przyrodniczego,
w ktérym realizowane s3 prace;

3) posiada¢ aktualne atesty, Swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, itp. o ile s3 wymagane
przez odpowiednie przepisy prawa.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za powierzenie obstugi maszyn i urzadzen technicznych
osobom posiadajacym odpowiednie kwalifikacje.

4. Wykonawca zobowiazany jest do wyposazenia wszystkich maszyn, ciagnikéw i urzadzen
pracujacych na powierzchniach lesnych w odpowiednie zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne
itp.) do pochtaniania rozlanego paliwa lub oleju oraz innych plynéw technologicznych
uzywanych w maszynach, ciggnikach, pilarkach i innych urzadzeniach pracujacych w lesie oraz
uzycia tych srodkéw w sytuacjach wymagajacych zastosowania (awarie, naprawy, tankowania
itp.) - w celu zapobiezenia skazeniu Srodowiska. Dopuszcza sie posiadanie i uzywanie przez
pilarzy kanistréw z bezpiecznymi konicowkami (dozownikami), uniemozliwiajacymi rozlanie
(przelanie) oleju i mieszanki paliwowej podczas tankowania pilarki (zastepczo za maty
pochtaniajace olej i paliwo).

5. Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego weryfikacje
wykonania obowigzkdéw, o ktérych mowa w ust. 4.

§7

Obowiazki Wykonawcy w zakresie personelu

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo i przestrzeganie przepiséw i uregulowan
prawnych obowigzujacych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym stosowanych do prac z zakresu
gospodarki leSnej oraz zasad i przepiséw BHP i ppoz. na terenie wykonywanych prac.

2. Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ udziat w wykonywaniu prac oséb o odpowiednich
kwalifikacjach i w odpowiedniej liczbie (,Personel Wykonawcy”) do zakresu prac objetych
danym Zleceniem.

3. W zakresie, w jakim Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 PZP okreslit w SWZ wymagania
zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
pracownikoéw fizycznych wykonujacych czynnosci wchodzace w sktad przedmiotu zaméwienia
tj.

pracownikéw  budowlanych wykonujacych roboty budowlane drogowe i
ogdélnobudowlane, w tym operatoréw maszyn,

jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okreslony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.z 2025 r. poz. 277, 807 z
pozn. zm.) Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby wykonujace te czynnosSci beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy, przy czym wykonanie
tych zobowigzan (,0bowigzek Zatrudnienia”) moze nastgpi¢ réwniez poprzez zatrudnienie
0s6b wskazanych przez podwykonawcow.

4. Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia, w
stosunku do 0s6b majgcych wykonywac te czynnosci, Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu, nastepujgce dokumenty:
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(pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych czynnos$ci. W przypadku zmiany
sktadu osobowego Personelu Wykonawcy realizujacego czynnosci, do ktérych odnosi sie
Obowiagzek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych os6b do wykonywania poszczegdélnych
czynnoS$ci Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dla tych os6b dokumenty,
o ktérych mowa w pkt 1 - 3 ponizej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych
czynnoSci.)

1) oswiadczenia Wykonawcy, zatrudnionego pracownika lub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace, zawierajacych informacje, w
tym dane osobowe niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o
prace, w szczegdlnos$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw
pracownika.

2)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb, do ktérych odnosi sie Obowigzek
Zatrudnienia wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiazkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zawiera¢ informacje, w tym dane osobowe
niezbedne do zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace, wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

3) dokument potwierdzajacy zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen lub
oplacenie przez pracodawce ubezpieczen pracownika, zanonimizowany w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.

5. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przeditozy¢ Zamawiajagcemu
dla oséb realizujacych czynnosci, do ktérych odnosi sie Obowigzek Zatrudnienia dokumenty, o
ktérych mowa w ust. 4. Nieprzedtozenie dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
stanowi przypadek naruszenia Obowigzku Zatrudnienia.

6. W przypadku watpliwo$ci co do przestrzegania przepis6w prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwr6cié sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania poszczegélnych prac wchodzacych w sktad

Przedmiotu Umowy przez osoby wskazane w Ofercie. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢
zmiany oso6b, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadajace co najmniej taka
samg wiedze i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia, jak wymagane w SWZ. O planowanej
zmianie oséb lub dodatkowych osobach, przy pomocy ktérych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na pis$mie
przed dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Postanowienia niniejszego ustepu nie
uchybiajg zobowigzaniom Wykonawcy wynikajacym z Obowiazku Zatrudnienia.

8. Wykonawca zobowigzuje sie dopusci¢ do wykonywania poszczegélnych prac wchodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy osoby, ktére zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadaja
kwalifikacje do ich wykonania (np. odbyty odpowiednie szkolenia i ukonczyty je z wynikiem
pozytywnym, posiadaja wymagane zaswiadczenia kwalifikacyjne itp.). Obowiazek, pisany w
zdaniu poprzednim dotyczy réwniez zmiany os6b wykonujacych poszczegblne prace
wchodzace w sktad Przedmiotu Umowy.

9. W przypadku stwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego wykonywania prac przez
osoby, ktére nie powinny by¢ dopuszczone do wykonywania tych prac z powodu braku
odpowiednich kwalifikacji lub wymaganego prawem ich potwierdzenia, Przedstawiciel
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Zamawiajacego jest uprawniony do wstrzymania wykonywania prac przez Wykonawce lub
zadania zaprzestania wykonywania tych prac przez taka osobe. PowyZsze nie narusza
uprawnien Zamawiajgcego, o ktorych mowa w § 12 Umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest poinformowac Personel Wykonawcy oraz podwykonawcéw o
zagrozeniach dla zdrowia i Zycia istniejacych na terenie, na ktérym prace bedg wykonywane, w
szczegblnos$ci o zagrozeniach, przed ktérymi chroni¢ ich beda $rodki ochrony indywidualne;j
oraz przekaza¢ informacje o tych $rodkach i zasadach ich stosowania, jak réwniez o
dziataniach ochronnych i zapobiegawczych, jakie moga zosta¢ podjete w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozen.

11. Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do sprawdzania tozsamo$ci Personelu
Wykonawcy uczestniczacego w realizacji prac.

12.  Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umowa
przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

13.  Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okre$lonych ustawg
prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym osobom, ktérych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji zadania.

14. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ w trakcie realizacji zamoéwienia kontroli wobec
Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 7 ust. 3 niniejszej umowy
czynnosci, w szczeg6lnoSci poprzez:

1)  zadanie o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynno$ci okreslone w § 7 ust. 3 niniejszej
umowy,

2)  zadanie wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
w/w wymogéw,

3) wystgpienie do Panstwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenia kontroli formy zatrudnienia
pracownikow.

15. Po rozpoczeciu realizacji zamdéwienia, nie pézZniej niz w terminie 5 dni od przystapienia do
realizacji przedmiotu umowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu, jeden ze wskazanych w § 7
ust. 4 niniejszej umowy dokumentéw w celu potwierdzenia zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w § 7 ust. 3
niniejszej umowy czynno$ci w trakcie realizacji zamdéwienia.

§8
Podwykonawstwo

1. Wykonawca ma prawo powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy, wykonanie cze$ci robot
podwykonawcom pod warunkiem, Ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.

2. Wykonawca zwraca sie kazdorazowo z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na podwykonawce, ktéry bedzie uczestniczyt w realizacji przedmiotu umowy. Podwykonawca
moze przystapic do realizacji przedmiotu umowy po upewnieniu sie uzyskania pisemnej zgody
przez Wykonawce u Zamawiajgcego.
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3. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza sie wprost réwniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca
lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w ramach niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedtozenia Zamawiajgcemu na piSmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

6. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiajacy wyznacza termin na dostarczenie powyzszych
dokumentoéw nie krétszy niz 3 dni.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane
w ramach niniejszej umowy, jest obowigzany, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, do
przedtozenia Zamawiajagcemu na piSmie projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

9. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania, wymienionego w §8 ust. 8 niniejszej umowy
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zgtasza w
formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo:

a) nie spetniajagcej wymagan okreSlonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia,
a w szczeg6lnosci zawartych w § 8 ust. 11 niniejszej umowy,

b)  gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w § 8 ust. 7 niniejszej
umowy,

) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamoéwien publicznych,
tj.: postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych
oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

10. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre$lonym

w § 8 ust. 9 niniejszej umowy, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

11. Projekt umowy o podwykonawstwo, w tym takze z dalszymi podwykonawcami, powinien
spetniaé nastepujgce wymagania:

a) miec¢ forme pisemna,
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b) doktadnie okresla¢ zakres rob6t powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz termin
ich wykonania,

) zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli sposobu realizacji
umowy przez podwykonawce,

d) nie moze zawiera¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury
lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

e) nie moze wytacza¢ odpowiedzialnosci Wykonawcy przed Zamawiajgcym za wykonanie catoSci
robdét, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

f) zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajacego na zasadach wynikajacych
z niniejszej umowy,

g) nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z niniejsza umowa o roboty budowlane zawarta
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

h) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot podwykonawcy
kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy,

i) warto$¢ wynagrodzen kolejnych uméw o podwykonawstwo nie moze przekroczyé
wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 10 niniejszej umowy.

12. W przypadku podjecia przez Wykonawce, podwykonawce, dalszego podwykonawce decyzji o
zmianie zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.
Postanowienia w § 8 ust. 7, ust. 9, ust. 10, ust. 11, niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio.

13. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

§9
Odbiory
1. Zamawiajacy bedzie wymagat dokumentéw do odbioru koficowego:
a) Pokwitowania wykonania robét konserwacji drog lesnych, zawierajacego

informacje o rzeczywistym wykonaniu prac ujetych w przedmiarze (potwierdzone
przez lesniczego),

b) Os$wiadczenie, iz uzyte materiaty pochodza ze zwirowni posiadajacej koncesje na
wydobycie.
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Na Zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany bedzie przedtozy¢ dowody zakupu
w/w materiatéw lub inne dokumenty celem wykazania spetnienia warunku, o ktérym
mowa w §9 pkt 1. b).

2. Odbioru robét dokona komisja Zamawiajacego po uprzednim pisemnym zgloszeniu przez
Wykonawce
3. Odbiér robot objetych zleceniem bedzie dokonywany przez przedstawiciela

Zamawiajacego, a takze przedstawicieli Wykonawcy.
4. Faktycznie naleZzycie wykonane roboty potwierdzi przedstawiciel Zamawiajacego.

5. Podstawa do wystawienia faktury beda pokwitowania rzeczywistego wykonania rob6t w
poszczegblnych Le$nictwach oraz kosztorys powykonawczy.

6. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Przedstawicielowi Zamawiajacego zakonczenie i
gotowos$¢ do Odbioru prac stanowigcych przedmiot umowy.

7. Gotowo$¢ do odbioru robot, o ktéorych mowa w ust. 6 zglasza Wykonawca w formie
pisemnej lub elektronicznej.

8. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru konicowego w terminie do 7 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego.
Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 4 dni roboczych, liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

9. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy,
uznaje sie date zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego stwierdzong w protokole
odbioru koricowego.

10. Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koncowego jest bezusterkowe wykonanie
przedmiotu zamodwienia objetego niniejszg umowg, potwierdzone protokotem koncowym
odbioru roboét, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone ha usuniecie stwierdzonych wad.

11. Protokoét konncowy odbioru rob6t musi by¢ podpisany przez przedstawicieli Stron.
12. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru.
13. Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbiér koncowy jezeli Wykonawca nie wykona

przedmiotu umowy w catosci. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, Ze
przedmiot odbioru nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakoniczenia robét lub
jego wadliwego wykonania, to Zamawiajacy odméwi odbioru z winy Wykonawcy.

14. Jezeli w toku odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace sie do usuniecia:

a. Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

b. dokona¢ odbioru z réwnoczesnym zobowigzaniem Wykonawcy do usuniecia wad w

wyznaczonym terminie,

2) nie nadajace sie do usuniecia:

Nadlesnictwo Augustow .
ul. Turystycznal9, 16-300 Augustow 13|Strona

tel.: +48 87 643 99 00, fax: +48 87 644 35 76, e-mail: augusto bialystok.lasy.gov.pl
X I augustow@bialy y-gov-p www.lasy.gov.pl



Nadlesnictwo Augustow ~I " LAT

1924-2024
Laséw Panstwowych

a) Zamawiajacy moze zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt
Wykonawcy.
15. Potwierdzenie usuniecia wad nastepuje w formie pisemnej, w ciggu 3 dni roboczych od

daty zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

16. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

17. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

18. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury/rachunku, po usunieciu wszystkich
wad, na podstawie bezusterkowego odbioru przedmiotu zamoéwienia, zakonczonego
podpisaniem protokotu koricowego odbioru robét przez przedstawicieli Stron.

19. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za
wykonane roboty.

§10
Wynagrodzenie

1. Za wykonanie roboty budowlanej bedacej przedmiotem zaméwienia wykonawca otrzyma
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony
na podstawie cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz obmiarow
powykonawczych ilosci faktycznie wykonanych roboét.

2. Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot umowy, obejmujace zakres robét wynikajacy ze
Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia, okre$lone na podstawie Kkosztorysu ofertowego
Wykonawcy, zgodnie z ofertg Wykonawcy- stanowigcg zatacznik do niniejszej umowy, ustala

sie na:

vennns ZEDrutto,  (stownie: . 00/100)
A7 00 B =] 10O Zt (stownie: ....ooovevvviiiin e 00/100)
i podatek VAT 23% W KWOCIE L.vierisieeiciiinennnnesnesseesnssessnesnennsnnnes zt.

Kwota wynagrodzenia brutto, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim stanowi warto$¢
Przedmiotu Umowy.

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje catkowity koszt wykonania przedmiotu
zaméwienia, w tym réwniez wszelkie koszty towarzyszace wykonaniu przedmiotu
zamoOwienia,

4. Strony ustalaja, iz Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia wszelkie naleznosci pieniezne

nalezne od Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w szczeg6lnosci kary umowne,
odszkodowania z tytutu nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, w tym odszkodowania
za szkody przewyzszajace wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, koszty ubezpieczenia

Wykonawcy.
5. Zamawiajacy nie bedzie wyptacat zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy
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6. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania faktur/rachunkéw cze$ciowych i ptatnosci za przedmiot
umowy etapami.

7. Zaptata wynagrodzenia bedzie realizowana przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
8. Nr rachunku WYKONAWCY: cveceueesessorssssnssassssasssnsssssssssssssnsssses sas snm s sms snsnssnns

9. Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe zostanie ustalone na podstawie Kkosztorysu
powykonawczego robot w oparciu o ilosci rzeczywiscie wykonanych i odebranych robét oraz
cen jednostkowych za poszczegdlne pozycje kosztorysowe, zaoferowane w ofercie przez
Wykonawce.

10. Zamawiajacy zobowigzuje sie ptaci¢ przelewem Wykonawcy naleznos$ci za wykonane prace w
terminie ..oeen weomsnnnns ANl 0d  daty zloZzenia faktury za wykonanie
zamoOwienia . Wystaw1ona faktura VAT powinna zawiera¢ zapis: , Termin platnosci: Zgodnie
z zawarta umowa”.”

11. Faktura koncowa/rachunek koncowy wystawiona(y) bezpodstawnie lub nieprawidtowo
zostanie zwrécona Wykonawcy.

12.  Wykonawca przyjmuje do wiadomoSci, iz Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie
stosowat mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896
ze zm.).

14. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci cesji wierzytelnosci ani przeniesienia praw
i obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez jego zgody.

15. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy jakiejkolwiek wierzytelnoSci wynikajacej z niniejszej umowy lub jej czesci, jak
réwniez korzysci wynikajacej z niniejszej umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez
uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

16. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sa wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§11
Warunki ptatnosci

1. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury.

2. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura
powinna by¢ doreczona do Nadle$nictwa Augustéw, ul Turystyczna 19, 16-300 Augustow.

3. Podatek VAT naliczony zostanie w wysoko$ci obowigzujgcej w dniu wystawienia faktury.
4. Zaptata wynagrodzenia za przedmiot umowy odbedzie sie na podstawie faktury konicowej, w
oparciu o bezusterkowy protokét odbioru koncowego sporzadzony przez Zamawiajacego w

obecnosci Wykonawcy.

5. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z otrzymane;j
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy
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ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaroéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2025
r.poz. 775,894, 896 z pdzn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej warto$ci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spoétdzielczej kasie
oszczednos$ciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

6. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunkiem rozliczeniowym o
ktéorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst
jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1646, 1685, 1863, z 2025 r. poz. 146, 222, 525, 769, 820, 1069. z
p6Zn. zm.) zawartym w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 775, 894, 896 z
poZn. zm.).

7. Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu art. 2 pkt 37
Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z
2025 r. poz. 775, 894, 896 z pdZn. zm.) wskazanego czlonka Kkonsorcjum zwalnia
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkéw konsorcjum.

8. Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej Umowy.

9. Kazdorazowa zmiana stawki podatku obcigzy Wykonawce bez koniecznos$ci dodatkowych
$Swiadczen ze strony Zamawiajgcego.

10. Zamawiajacy zobowigzany jest dokona¢ bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktoéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia.

11. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wylacznie naleznoSci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane badZ jej zmiany, lub po przedloZeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi badz jej zmiany.

12. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, Wykonawca uprawniony jest do
zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji
od Zamawiajgcego o mozliwo$ci zgtaszania uwag.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, w okreslonym w ust. 13 terminie, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy,
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) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

15. Wykonawca moze wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U.z 2020 r. poz. 1666, z 2023r. poz. 1598,- ,Ustawa o Fakturowaniu”).

16. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 15,
Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana
faktura elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktéorych mowa w art. 1 Ustawy o
Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia,
ktérych dotyczy

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy

18. Wraz =z fakturg/rachunkiem wystawiong(ym) dla Zamawiajacego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ oswiadczenia podwykonawcy(éw) o dokonaniu na jego (ich) rzecz
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia oraz inne dowody dotyczace dokonania tej zaptaty.
Jezeli nie uptynal termin ptatnosci naleznosci podwykonawcéw, do faktury lub rachunku
Wykonawca jest zobowiazany zataczy¢ o$wiadczenie podwykonawcé6w o braku ich roszczen z
tytutu realizacji uméw o podwykonawstwo.

20. W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji rob6t podwykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do dokonania we wlasnym =zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

21. Powyzsze postanowienia nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 647 lustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

§12
Kary umowne

1. Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia, a Wykonawca obowigzany w takiej sytuacji do
zaptaty, nastepujacych kar umownych:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne za nieterminowe wykonanie
przedmiotu umowy, w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 10 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu okreslonego w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy,

2)  Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku zwtoki w usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ) niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od
dnia, w ktérym wada miata by¢ usunieta,

3) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku odstapienia od umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, w
wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ) niniejszej
umowy.
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4) Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku odstapienia od umowy
przez Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy.

5) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, inne anizeli okreslone w § 12 ust. 1 pkt 1), pkt 2), pkt 3)
i pkt 4) niniejszej umowy, w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o
ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy, w szczegblnosci za:

a) nieuzasadnione zaniechanie wykonywania prac okre$§lonych umowa, trwajgce powyzej
10 dni,

6) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku braku zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysoko$ci
10% niezaptaconej kwoty, za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow

7) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokosci
0,2% niezaptaconej kwoty wynagrodzenia, za kazdy dzien zwtoki, od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty

8)  Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku nie przedtozenia do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub projektuje zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy,

9)  Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku nie przedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysoko$ci 0,5% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10
niniejszej umowy, za kazda nie przedtozong kopie umowy lub jej zmiane,

10) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie, w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10
niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

11) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku dopuszczenia
do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu
niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca skierowany
do ich wykonania, zgodnie z zasadami okreSlonymi umowa, w wysokosci 1%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy,

12) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng za uszkodzenie drzew, potwierdzone
przez inzyniera nadzoru i le$niczego, za kazde uszkodzone drzewo w wysokosci 100,00
zt,

13) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowng za oddelegowanie do wykonywania
robot wskazanych w § 7 ust. 3 niniejszej umowy o0séb nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek. Kara moze by¢
naktadana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kontroli
stwierdzi, Ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace,

14) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajacego, z przyczyn za ktoére ponosi wine Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 niniejszej umowy,
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2. Odstapienie od Umowy nie wylacza uprawnienia Zamawiajacego do dochodzenia kar
umownych naleznych z tytutu wystapienia okoliczno$ci majacych miejsce przed ztozeniem
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

3. Zamawiajagcemu stuzy prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego
przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, do wysokoSci rzeczywiscie
poniesionej szkody, na zasadach ogdlnych wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

4. Strony okre$lajg limit kar umownych naliczonych na podstawie ust. 1 na 50% WartoSci
Przedmiotu Umowy.
5. Kary umowne z tytutu nieterminowo$ci oraz kary umowne zwigzane z odstgpieniem od

umowy spowodowanej nieterminowos$cia Wykonawcy nie podlegajg kumulacji.

6. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek tytutu wymienionego w § 12 ust. 1 niniejszej umowy nie
pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
do wysoko$ci rzeczywiScie poniesionej szkody, za wszelkie ewentualne szkody powstate w
zwigzku z realizacja umowy, na zasadach ogdélnych okreslonych przepisami Kodeksu

cywilnego.

7. Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia za
wykonane prace.

8. Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna
od dnia nastepnego, po uptywie terminu jej zaptaty.

9. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie zwloki z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zadac odsetek ustawowych za kazdy dzien zwtoki.

10. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoniczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

§13
Odstapienie od Umowy

1. Oprdécz wypadkéw przewidzianych w Kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach, tj.:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenistwa panstwa lub bezpieczenistwu publicznemu, Zamawiajagcy moze
odstagpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okoliczno$ciach.

W takim przypadku, Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci umowy, nie moze natomiast Zada¢ odszkodowania
i kar umownych,

b) w przypadku ogtoszenia upadtosci Wykonawcy, jego likwidacji lub gdy Wykonawca
zostanie wykreslony z rejestru przedsiebiorcow,
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c) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat lub zaprzestat wykonywania roboét
objetych przedmiotem zamdwienia, bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego zloZonego na pi$mie,

d)  w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny z warunkami
niniejszej umowy, specyfikacja warunkéw zamoéwienia,

e) w przypadku, gdy w toku realizacji przedmiotu umowy okaze sie, Ze Wykonawca
realizuje ten przedmiot zamowienia w sposéb wadliwy albo sprzeczny z umowsa,
Zamawiajacy, w kazdym czasie, moze wezwaé¢ Wykonawce do zmiany sposobu
wykonania, wyznaczajagc w tym celu odpowiedni termin, a po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu od umowy odstapi¢, z powodu okolicznosci, za ktére
odpowiada Wykonawca,

f) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje umowy lub wykonuje jg nienaleZzycie
i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

g) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, stosuje materiaty
niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia przedstawiciela Zamawiajgcego,

h)  w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie
robét na okres dtuzszy niz 14 dni i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania
Zamawiajacego nie podjal ich w okresie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
dodatkowego wezwania,

i) w przypadku, gdy Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej
czesci bez zgody Zamawiajgcego,

i) w przypadku, gdy Wykonawca nie wykonuje obowigzkéw, o ktérych mowa w § 1
niniejszej umowy,

k) w przypadku, gdy Wykonawca w istotny lub w razacy spos6b zaniedbuje
wykonywanie zobowigzan umownych i nie reaguje na pisemne zastrzezenia
Zamawiajgcego,

1) w przypadku, gdy Wykonawca nie uregulowat zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w sytuacji, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy,

m) w przypadku, gdy Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 11
niniejszej umowy,

n) w przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z obowigzku zatrudniania
na podstawie umowy o prace,

o) w przypadku Kkoniecznosci co najmniej trzykrotnego dokonywania przez
Zamawiajacego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na rzecz tych podmiotéw na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy brutto, o ktérej mowa w § 10 niniejszej umowy.

2. Odstapienie od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. Odstapienie od umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
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otrzymania pisemnego o$wiadczenia o odstgpieniu przez Strone.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia,
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych.

§14
Sila wyzZsza

1. Strony nie odpowiadaja za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
spowodowane zaistnieniem sity wyzszej. Przez site wyzsza Strony rozumieja zdarzenie
zewnetrzne o nadzwyczajnym charakterze, niezalezne od Stron, niemozliwe lub nadzwyczaj
trudne do przewidzenia ktérego, skutkom nie dato sie zapobiec lub bytoby to nadmiernie
utrudnione. Powotanie sie przez Strone na site wyzsza wymaga dochowania procedur
informacyjnych.

2. Niewykonalno$¢ jednego lub wiekszej liczby postanowien umowy nie ma wptywu na
wykonalno$¢ pozostatych postanowien. W przypadku uznania jakiegokolwiek postanowienia
umowy z dowolnej przyczyny za niewykonalne, postanowienie takie zostanie zastgpione
wykonalnym postanowieniem, ktére w najwiekszym mozliwym stopniu odda pierwotne
intencje Stron i uwzgledni ich interesy gospodarcze.

§15
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci Oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej
jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich
wprowadzenia:

1) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy o okres trwania przyczyn, z powodu
ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w nastepujacych
sytuacjach:

a) spowodowanej niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemozliwiajacymi
wykonywanie robdt, w szczegélnosci: Kkleski zywiolowe, wysoki stan
wdd powierzchniowych spowodowany opadami atmosferycznymi, dtugotrwate
intensywne opady, utrzymujace sie niskie temperatury i pokrywa $niezna,
rozmiekczenie gruntu uniemozliwiajace poruszanie sie sprzetu, wystapienie innych
zagrozen uszkodzenia drég dojazdowych w wyniku transportu materiatéow,

b) spowodowanej warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w  szczegblnoSci: niewypaly 1 niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
nieprzewidziane warunki geologiczne i gruntowe,

c) wystgpienia warunkéw  geologicznych, archeologicznych lub terenowych
odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdélnosci istnienie
podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

d) wystgpienia zmiany powszechnie obowiazujgcych przepisow prawa, ktérych
uchwalenie lub zmiana nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych
tresci wynika konieczno$¢ lub zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majacych wptyw na
realizacje umowy,

e) wstrzymania realizacji rob6t przez wtasciwe organy administracji publicznej badZ
orzeczeniem sadu,
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f) innych nie dajacych sie przewidzie¢ przyczyn skutkujacych wydtuzeniem terminu
realizacji przedmiotu zamowienia, ktérych zaistnienie nie nastgpilo z winy
Wykonawcy i pod warunkiem akceptacji i wyrazenia na nie zgody przez
Zamawiajacego,

g) wystapia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

h) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli
opoOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

i) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do
ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

i) z powodu dziatania Sity wyZszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej. Jako
Site wyzsza rozumie sie wydarzenia i okoliczno$ci nadzwyczajne, nieprzewidywalne,
niezaleznie od woli i intencji ktérejkolwiek ze Stron umowy. Nie uwaza sie za czynnik
zaktdcajacy wptyw czynnikéw atmosferycznych w czasie realizacji robot, ktéry przy
sktadaniu ofert musi by¢ normalnie brany pod uwage. Wstrzymanie robot
budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne typowe (witasciwe) dla danej
pory roku i miesigca, lub zta organizacja robét nie uzasadnia zmiany umowy, a tym
samym nie usprawiedliwia op6Znienia Wykonawcy.

k) w przypadku wystgpienia kleski zywiotowej zgodnie z ustawa z dnia 18 kwietnia
2002 r. o stanie kleski zywiotowej (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 112. z péZn. zm.).

1) przerw w realizacji robét budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy;

m) pisemnego uzgodnienia pomiedzy Stronami dotyczacego skréceniu terminu
zakoniczenia realizacji umowy;

2) zmiany sposobu spelnienia Swiadczenia, w przypadkach:

a) Zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z powodu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie cze$ci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia. W takim
wypadku wynagrodzenie zostanie zmniejszone w oparciu o pozycje z kosztorysu
ofertowego dotaczonego do umowy zgodnie z zapisami SWZ, ktérych nie wykonano.

2. Nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron umowy.
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3. Przedtuzenie terminu wykonania umowy nastgpi o okres trwania przyczyn, o ktérych mowa w
ust 1. Zamawiajgcy warunkuje mozliwos$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia przedmiotu
umowy od wystapienia przez Wykonawce z wnioskiem o podpisanie aneksu, w ktérym
szczegbtowo wykaze i udowodni, iz zaistniata ktéra$ z przestanek wymienionych w ust. 1.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania dodatkowych dokumentéw lub innych dowodéw
na wykazanie w/w przestanek pod rygorem odmowy podpisania aneksu

4. Okreéla sie nastepujacy tryb dokonywania zmian postanowienn umowy:
a) Sposob inicjowania zmian:

- Zamawiajacy: wnioskuje do Wykonawcy w sprawie mozliwo$ci dokonania wskazanej
Zmiany,

- Wykonawca: wnioskuje do Zamawiajgcego w sprawie mozliwos$ci dokonania
wskazanej zmiany.

5. Przyczyny dokonania zmian postanowien umowy oraz uzasadnienie takich zmian nalezy
opisa¢ w stosowanych dokumentach (notatka stuzbowa, pismo wykonawcy, itp.).

6. Wprowadzenie zmian, o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy moze by¢ dokonane
wylacznie za zgoda obu Stron, w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem
niewazno$ci.

7. Wystapienie ktérejkolwiek z okoliczno$ci wskazanych w ust. 1 nie stanowi zobowigzania Stron

do wprowadzenia zmiany.

§16
Porozumiewanie sie Stron

1. Strony w sprawach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy porozumiewac sie beda
pisemnie, telefonicznie, poczty elektroniczng lub faxem, chyba, Zze Umowa stanowi inaczej. Za
date otrzymania dokumentéw, Strony uznaja dzien ich przekazania pocztg elektroniczng lub
faksem.

2. Dane kontaktowe Stron:

Zamawiajacy:

Adres: Nadles$nictwo Augustéw, ul. Turystyczna 19; 16-300 Augustéow
Telefon: 87 64399 00

Fax: 87 6443576

e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

Imie i nazwisko: Monika Sagun

Telefon: 87 64399 12

Wykonawca:

Imie i Nazwisko

Adres:

Telefon:

Eax:
Fax:
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e-mail:

3. Zmiana danych wskazanych powyzej w ust. 2 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie
pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§17

Rozstrzyganie sporéw

1. Zamawiajacy i Wykonawca podejma starania, aby rozstrzygna¢ ewentualne spory wynikajace z
Umowy ugodowo poprzez bezposrednie negocjacje lub w drodze mediacji, o ktérej mowa w
przepisach o postepowaniu cywilnym.

2. Jezeli Zamawiajacy i Wykonawca nie beda w stanie rozstrzygna¢ sporu ugodowo, wszelkie
spory zwigzane z Umowa rozstrzyga¢ bedzie sad powszechny wilasciwy miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.

§18
Klauzula informacyjna

1. Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

1)  Administratorem danych osobowych jest Nadlesnictwo Augustéw ul. Turystyczna 19, 16-300
Augustéw zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 87 643 99 00,

e-mail: augustow@bialystok.lasy.gov.pl

2) w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowaé sie
pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1.

3)  celem przetwarzania danych osobowych jest wywigzanie sie z warunkéw okreslonych w
umowie badZ podjecie dzialann zmierzajacych do przygotowania umowy pod katem jej
przysztej realizacji.

4) podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dziatann na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem
umowy oraz

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie
uzasadnionych interes6w realizowanych przez administratora

5) dane osobowe moga by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Panstwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak roéwniez
innym podmiotom $wiadczacym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

6) Dane osobowe nie sg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowe;.
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7) Kazda osoba, ktérej dane dotycza, ma prawo do:

a) dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),

) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych,
w tym profilowania (art. 22 RODO),

f) whniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujacego zgodnos$¢ przetwarzania danych z przepisami o
ochronie danych osobowych.

8)  Administrator ma obowigzek przechowywaé dane osobowe nie dtuzej niZz przez okres
wynikajacy z przepiséw prawa, jak réwniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw
Panstwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Pafistwowych.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, ktérej dane dotycza, nie jest
zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwoSci
zawarcia i realizacji umowy.

10) Dane osobowe nie podlegaja zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest za kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spehmi¢ wzgledem tych
0s6b obowiazek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO, zgodnie z § 18 niniejszej umowy.

3. W  zakresie nieuregulowanym niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy prawa
obowigzujacego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE.

§19
Postanowienia konncowe

1. W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie wiasSciwe przepisy prawa
Rzeczypospolitej Polskie;j.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa beda miaty zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, 1172. ze
zm.), przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane oraz
przepisy wykonawcze do w/w ustaw wraz z przepisami odrebnymi mogacymi mieé
zastosowanie do przedmiotu umowy.

3. Umowe zawarto w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci. Wszelkie zmiany lub
uzupetnienia Umowy wymagaja dla swojej wazno$ci zachowania formy, o ktérej mowa w
zdaniu poprzednim.
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4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej.

5. Zamawiajacy, stosowanie do tresci art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opéZnieniom w transakcjach handlowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z
p6Zn. zm.) o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy.

6. Umowe sporzadzono w ...... jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

7. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy informacji technicznych, technologicznych,
organizacyjnych, handlowych i innych, udostepnionych wzajemnie w zwigzku =z
wykonywaniem niniejszej umowy i do niewykorzystywania ich w jakimkolwiek innym celu niz
okreslony w niniejszej umowie, a takze do zachowania w tajemnicy tych informacji, ktérych
ujawnienie osobom trzecim lub wykorzystanie ich przez Strony w innym celu niz przedmiot
umowy, mogtyby narazi¢ interesy Stron w czasie obowigzywania lub po rozwigzaniu niniejszej
umowy.

8. Nastepujace zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czes$¢:

1) Zatacznik nr 1 -SWZ,

2) Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy

3) Zatacznik nr 3 - Wzér pokwitowania

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zalacznik nr 1 -SWZ,
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Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
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Zatacznik nr 3 - Wzér pokwitowania

POKWITOWANIE WYKONANIA
Konserwacji z rownaniem drog leSnych w NadleSnictwie

Augustow
- . ilog¢ awiru | ilo$¢é km Data
Obreb, Lesnictwo Droga nr., Oddziat, dostarczona | réwnania
Obreb Augustow - Lipowiec
llo$¢ Zwiru
200 m3
llo$¢ réwnania
11,3 km
Augustow dn. ..o 2025 r.
Dostawca Zamawiajacy/Lesniczy
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