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Wprowadzenie 

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania   sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z budową
sieci wodociągowej.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych

Przedmiot  zamówienia  objęty  niniejszą  Specyfikacją  odpowiada  następującym  robotom
budowlanym  opisanym  kodem  Wspólnego  Słownika  Zamówień  (CPV)  
wg Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45231300-8  Roboty  budowlane  w  zakresie  budowy  wodociągów  i  rurociągów  do
odprowadzania ścieków.

1.4 Określenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie;

Budowla  –  obiekt  budowlany,  niebędący  budynkiem  lub  obiektem  małej  architektury,
stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek –  obiekt  budowlany,  trwale  związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za
pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach;

Chodnik  -  wyznaczony pas  terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni,  przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciągi  boczne  -  kanały  przeznaczone  do  odbioru  ścieków z  gospodarstw  domowych  (co
najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego;

Długość kanału - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi studzienek;

Droga -  wydzielony pas  terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu
pieszych  wraz  z  wszelkimi  urządzeniami  technicznymi  związanymi  z  prowadzeniem  i
zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montażowa) -  droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdów  obsługujących  zadanie  budowlane  na  czas  jego  wykonania,  przewidziana  do
usunięcia po jego zakończeniu;

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów;

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków;

Kineta  -  wyprofilowane  koryto  w  dnie  studzienki  kanalizacyjnej,  przeznaczone  do
kierunkowego przepływu ścieków;
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Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków;

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia;

Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną
odpowiedzialność,  że  wyrób  budowlany  jest  zgodny  z  Polską  Normą  albo  aprobatą
techniczną;

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci;

Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną
jakości materiałów oraz robót;

Nawierzchnia  -  warstwa  lub  zespół  warstw  służących  do  przejmowania  i  rozkładania
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu;

� Warstwa  ścieralna -  górna  warstwa  nawierzchni  poddana  bezpośrednio
oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

� Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową,
zapewniająca  lepsze  rozłożenie  naprężeń  w  nawierzchni  i  przekazywanie  ich  na
podbudowę.

� Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy
lub profilu istniejącej nawierzchni.

� Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na
podłoże.  Podbudowa  może  składać  się  z  podbudowy  zasadniczej  i  podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub budowla,
stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami;

Objazd  tymczasowy  -  droga  specjalnie  przygotowana  i  odpowiednio  utrzymana  do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddziaływania obiektu –  teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odpowiednia  (bliska)  zgodność  -  zgodność  wykonywanych  robót  z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych;

Pas  drogowy  -  wydzielony  liniami  rozgraniczającymi  pas  terenu  przeznaczony  do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko
przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
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Podłoże  – grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  dróg  lub  urządzeniem
liniowym  (przewodem  wod.-kan.,  ciepłowniczym,  gazowym,  kablem  elektrycznym  lub
teletechnicznym);

Polska Norma  – dokument  techniczny,  przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego
stosowania,  ustalający  zasady,  wytyczne  lub  charakterystyki  do  uzyskania  optymalnego
stopnia uporządkowania w określonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z
prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku  zobowiązaniowego  przewidującego  uprawnienie  do  wykonywania  robót
budowlanych;

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji  budowy i robót  – projekt,  który w oparciu o obliczenia i wskaźniki
techniczno-ekonomiczne,  przy  uwzględnieniu  warunków  miejscowych  oraz  na  podstawie
dokumentacji  projektowej  ustala  technologię,  metody,  sposoby,  środki,  urządzenia
techniczne,  transportowe,  wyposażenie,  itd.,  niezbędne  do  wykonania  zamierzonego
przedsięwzięcia  inwestycyjnego  i  poszczególnych  robót  w  odpowiednim  tempie,  przy
zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych
robót;

Przebudowa  –  dostosowanie  obiektu  budowlanego  do  nowych  potrzeb  i  rozwiązań
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert)  -  bezodkrywkowa metoda  podziemnego ułożenia odcinka  przewodu
technologicznego  (kolektora,  przewodu  ciśnieniowego)  w  linii  prostej  z  wykorzystaniem
specjalistycznego sprzętu;

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami  przenoszonymi  z  powierzchni  oraz  służące  wyeliminowaniu  szkodliwego
oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa;

Przepust  – obiekty  wykonane w formie  zamkniętej  obudowy konstrukcyjnej,  służące  do
przepływu  małych  cieków  wodnych  pod  nasypami  korpusu  drogowego  lub  dla  ruchu
kołowego, pieszego;

Przeszkoda  -  obiekty,  urządzenia,  instalacje  zlokalizowane  na  trasie  projektowanej
kanalizacji/wodociągu;

Przeszkoda  naturalna  -  element  środowiska  naturalnego,  stanowiący  utrudnienie  w
realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda  sztuczna  -  dzieło  ludzkie,  stanowiące  utrudnienie  w  realizacji  zadania
budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.;

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;
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Roboty budowlane  – budowa oraz  wszelkie  prace  polegające  na  przebudowie,  montażu,
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego;

Rura ochronna  - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do przenoszenia
obciążeń  zewnętrznych  i  do  zabezpieczania  przewodu  przy  przejściach  pod  przeszkodą
terenową;

Sieci  wodociągowe  -  przewód  stanowiący  całość  techniczno-użytkową  albo  jego  część
stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
i dystrybucji wody pitnej;

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejącego uzbrojenia;

Studzienka  kanalizacyjna  (studzienka  rewizyjna)  -  obiekt  na  kanale  nieprzełazowym
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów;

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy;

Studzienka  przelotowa  -  obiekt  zlokalizowany  na  załamaniach  osi  kanału  w  planie,
na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy;

Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w
obszarze oddziaływania robót budowlanych;

Urządzenie  budowlane  (technologiczne)  – urządzenie  techniczne  związane  z  obiektem
budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu – urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan.,  gazowe,  elektryczne,  teletechniczne)  występujące  w  obszarze  oddziaływania  robót
budowlanych;

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV)  -  systemem  klasyfikacji  produktów,  usług  i  robót
budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) – budowa nowych przewodów w miejscu lub obok istniejących
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania,  zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową;

Zadanie  budowlane  -  część  przedsięwzięcia  budowlanego,  stanowiąca  odrębną  całość
konstrukcyjną  lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  spełnienia  przewidywanych
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funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu;

Znak  budowlany  –  oznakowanie  wyrobu  budowlanego  dopuszczonego  do  ogólnego
stosowania,  potwierdzające  dokonanie  oceny  zgodności  tego  wyrobu  z  normą
zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną.

Używane skróty należy czytać następująco: AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA -
aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka, DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
–  niskie  napięcie,  PZJ  –  Program  Zapewnienia  Jakości,  SN  –  średnie  napięcie,  ST  –
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, SIWZ – Specyfikacja
Istotnych Warunków Zamówienia.

Określenia podane w niniejszej  ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami
Technicznymi  (PN  i  EN-PN),  Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru  Robót
(WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2 Wymagania dotyczące Materiałów

2.2.1. Materiały

Wszystkie  materiały,  których  Wykonawca  użyje  do  wbudowania,  muszą  odpowiadać
warunkom określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r. i Ustawą
o  wyrobach  budowlanych  z  dnia  16.04.2004  r.  (Dz.  U.  2004  nr  92  poz.881).  Ponadto
materiały te muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę
techniczną  oraz  certyfikat  zgodności  lub  znak  zgodności  oraz  certyfikat  na  znak
bezpieczeństwa zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. Wykonawca
dla  potwierdzenia  jakości  użytych  materiałów,  dostarczyć  Inwestorowi  wszystkie  atesty
Wytwórcy lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz
z próbkami,  ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych,  celem uzyskania  aprobaty.
Akceptacja ta powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych
na plac budowy. Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z
dostarczeniem i składowaniem materiałów na placu budowy. Warunki środowiskowe mogą
się różnić w zależności od miejsca wykonywania Robót, materiały powinny być wybrane, a
elementy gotowe zaprojektowane w taki sposób, aby wytrzymały wpływ występujących tam
czynników  korozyjnych.  Wszystkie  odpowiednie  materiały,  pozyskane  z  rozbiórek  lub
wykopów na  terenie  budowy lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w Kontrakcie,  mogą  być
wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  wg  wymagań  Kontraktu  lub  wskazań
Inwestora.

2.2.2. Składowanie materiałów

Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały  do  wbudowania  były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były
dostępne  do  kontroli  przez  Inwestora.  Zabezpieczenie  materiałów,  przed  bezpośrednimi
wpływami warunków atmosferycznych oraz sposób ich składowania (hałdy,stosy, wiaty itd.)
muszą być przystosowane do rodzaju i właściwości składowanych materiałów i pory roku
oraz uwzględniać ochronę środowiska. Miejsce czasowego składowania materiałów powinno
być zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
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lub  poza  terenem  placu  budowy,  w  miejscach  zorganizowanych  i  strzeżonych  przez
Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Inwestora.

2.2.3. Pozyskiwanie materiałów

Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty,
transport do miejsca składowania lub wbudowania, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
związane z dostarczeniem materiałów do Robót. Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane
z  wykopów  na  Terenie  Budowy  lub  z  innych  miejsc  wskazanych  w  Kontrakcie  będą
wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub
wskazań Inwestora. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie
będzie  prowadzić żadnych wykopów w obrębie  Terenu Budowy poza  tymi,  które zostały
wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

W  przypadku  jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  Szczegółowe  Specyfikacje  Techniczne
dopuszczają  możliwość  wariantowego  zastosowania  materiałów  używanych  na  budowie,
Wykonawca ma obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić Inwestora
na  trzy  tygodnie  przed  wbudowaniem  tych  materiałów.  Zastosowanie  innego  rodzaju
materiałów  niż  przewiduje  to  dokumentacja  projektowa  lub  Szczegółowe  Specyfikacje,
wymaga formalnej akceptacji Inwestora, po przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez
zgody Inwestora.

2.2.5. Materiały niebezpieczne dla środowiska

Używanie  materiałów  stwarzających  zagrożenie  dla  środowiska  jest  niedozwolone.
Stosowanie materiałów emitujących promieniowanie w stopniu wyższym, niż dozwolone w
odnośnych przepisach nie będzie akceptowane.

2.1 Systemy ciśnieniowe

WYMOGI TECHNICZNE NA RURĘ PE:

� Rury powinny być wykonane z materiału klasy PE100 SDR 17,;
� Rury zgodne z normą PN-EN 12201-2:2004  (do wody)
� Rury  do  układania  bez  obsypki  i  podsypki  piaskowej,  zgodne  ze  specyfikacją  PAS

1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badań na wyrobie w niezależnym Instytucie;
� Rury Powinny pochodzić od jednego producenta;
� Rury  dwuwarstwowe i  trójwarstwowe,  z  materiału  PE100  z  wyróżnionymi  kolorami

warstwami na całej powierzchni;
� Wszystkie  warstwy  z  materiału  PE100  połączone  molekularnie  na  etapie

współwytłaczania, nie dające się oddzielić mechanicznie;
� Rury powinny posiadać certyfikat DIN CERTCO.

Rury powinny posiadać:

� Atest PZH;
� Deklarację zgodności z normą;

8



� Aprobata  techniczna  ITB  potwierdzająca  przydatność  w  technikach  bez  wykopowych  oraz
możliwość montażu bez obsypki i podsypki piaskowej;

� Aprobata IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego z zapisem o możliwości układania
rur w przewiercie sterowanym bez rury osłonowej.

WYMOGI TECHNICZNE KSZTAŁTEK :

Kształtki  z PE

� Polietylen klasy, PE 100 SDR 17;
� Ciśnienie nominalne 10-16 Bar;
� Wskaźnik wypłynięcia tzw. wypływka kontrolna sygnalizująca wykonanie zgrzewu;
� Każda kształtka  powinna  posiadać  wytłoczone trwale  oznaczenie  czasu  zgrzewania  i

czasu chłodzenia;
� Mufy  dodatkowo  powinny  posiadać  wewnętrzny  ogranicznik  zapobiegający

przemieszczeniu rury wewnątrz;
� Uzwojenie grzewcze pokryte warstwą polietylenu chroniącego drut oporowy;
� Każda kształtka  powinna  posiadać  wytłoczone trwale  oznaczenie  czasu  zgrzewania  i

czasu chłodzenia;
� Frez  do  nawiercania  w  trójnikach  siodłowych  powinien  zapewniać  trwałe  trzymanie

wycinanego  fragmentu  rury  oraz  nie  może  powodować  powstawania  wiórów  podczas
nawiercania rury;

� Trójnik powinien posiadać zapięcie klamrowe dające możliwość stabilizacji trójnika na
rurze.

Wymagania dodatkowe

� Rury PE i kształtki segmentowe od jednego producenta;
� Kształtki elektrooporowe i wtryskowe doczołowe od jednego producenta;
� Karty katalogowe oferowanych urządzeń;
� Dopuszczenia PZH i deklaracje zgodności.

WYMOGI TECHNICZNE NA ARMATURĘ:

Zasuwy kołnierzowe liniowe

� Wykonanie – żeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbą epoksydową zgodnie z
normą GSK  (min 250μm ) lub równoważną;

� Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina);
� Uszczelnienie  pokrywy z  korpusem za  pomocą profilowanej  uszczelki  zagłębionej  w

korpusie;
� Śruby łączące korpus z pokrywą ze stali nierdzewnej wpuszczane i zalewane masą na

gorąco;
� Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;
� Potrójne uszczelnienie trzpienia (pierścień górny, 4 oringi, uszczelka manszetowa) lub

rozwiązanie równoważne;
� Klin  z  żeliwa  sferoidalnego  nawulkanizowany  zewnętrznie  i  wewnętrznie  powłoką

EPDM z pełnym przelotem;
� Prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy;
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� Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) lub równoważne/podobne, (wykonane z

rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kołpakiem górnym oraz trwałym

oznakowaniem na rurze wymiarów zasuwy i długości przedłużacza .

Hydranty nadziemne żeliwne:

� Wykonanie – żeliwo sferoidalne min GGG 40  (powłoka z farby epoksydowej min 200μm
odporna na promieniowanie UV);

� Hydrant posiadający zabezpieczenie przeciwzałamaniowe;
� Nakładka stopki hydrantowej wykonana z żeliwa;
� Trzpień stal nierdzewna;
� Uszczelniająca ruchoma nakrętka trzpienia wykonana z brązu lub materiału równoważnego;
� Samo  oczyszczający  system  odwadniający  wykonany  z  mosiądzu  lub  materiału

równoważnego;
� Zawór napowietrzający wykonany z gumy EPDM lub równoważny;
� Uszczelnienie stopy hydrantowej z EPDM;
� Uszczelnienie typu NBR;
� Śruby i nakrętki minimum stal ocynkowana galwanicznie lub nierdzewna.

Łączniki kołnierzowe i rurowe uniwersalne:

� Wykonanie – żeliwo sferoidalne pokryte farbą epoksydową;
� Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm);
� Możliwość montażu przy odchyleniu osiowym +/- min. 4 stopni;
� Uszczelnienie z gumy EPDM;
� Śruby zabezpieczone powłoką z Relisonu (lub równoważną).

Łączniki do rur PE:

� Wykonanie – korpus i pierścień dociskowy (łącznik) żeliwo sferoidalne min GGG 40  pokryte
farbą epoksydową zgodnie z normą GSK;

� Zestaw uszczelniająco-wzmacniający zabezpieczający przed wysunięciem się rury za pomocą
pierścienia zaciskowego wykonanego z brązu (do rur PE) z możliwością osiowego odchylenia
+/- 3,5 % lub rozwiązanie równoważne;

� Uszczelnienie  SBR  lub  EPDM  (stożkowe  ułatwiające  docisk  do  ru  PE)  z  pierścieniem
zaciskowym na rurę (wykonanym z brązu lub materiału porównywalnego).

Skrzynki do zasuw i hydrantów:

� Typu dużego 4055 i 4057 zabezpieczone środkiem antykorozyjnym;
� Wykonanie – korpus materiał Typu HDPE lub żeliwne;
� Wieczko żeliwne z wtopioną wkładką stalową;
� Min. waga skrzynki 3,4 kg.

Kształtki żeliwne:

� Wykonanie – żeliwo sferoidalne epoksydowane zewnętrznie i wewnętrznie.
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UWAGA: 

Armatura powinna pochodzić od jednego producenta. Użyte do budowy materiały powinny
być  uzgodnione  i  zaakceptowane  przez  inwestora,  czyli  PWiK.  Nie  zaakceptowane  przez
PWiK materiały nie mogą zostać wybudowane.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń innych producentów niż przyjęte w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem, że posiadać będą tożsame lub nie gorsze parametry techniczne i
technologiczne oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i  dopuszczenia,  a także dokonane
zostanie uzgodnienie zmian z Inwestorem.

2.2 Kruszywa

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są:

� grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych

� grunt z dokopu
o piasek średni - do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i zasadniczych,

o piasek gruby,

o żwir,

wg PN–86/B-02480,
Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inwestor.

2.3 Składowanie materiałów

Materiały  składować  zgodnie  z  wytycznymi  producentów.  Przy  magazynowaniu  
i  przenoszeniu  zabezpieczyć  rury  przed  uszkodzeniami  oraz  zanieczyszczeniami
niezaizolowane  końcówki  rur  (osłaniać  deklami,  kapturkami  ochronnymi).  Rury
magazynować pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcją producenta, układając je na podkładach
drewnianych  -  belkach  drewnianych  o  wymiarach  ca  10x15  cm  w  stosy,  piramidy  o
wysokości do max 2 m. Rury chronić przed światłem słonecznym, Materiały do połączeń
odcinków  czy  elementów  oraz  wszelki  osprzęt  przechowywać  w  pomieszczeniach
zamkniętych,  kontenerach  itp.  Chemikalia,  ciekłe  składniki  pianki  poliuretanowej  oraz
materiały  termokurczliwe  przechowywać  w  pomieszczeniach  suchych  i  ogrzewanych.
Kształtki, armatura: przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych.

3 Sprzęt

Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie  takiego sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych
Specyfikacjach  (SST)  lub  w  projekcie  organizacji  robót,  akceptowanym  przez  Inwestora
Kontraktu.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  wymienionych  wyżej  dokumentach,  sprzęt
powinien  być  uzgodniony i  zaakceptowany przez  Inwestora.  Liczba  i  wydajności  sprzętu
powinny  gwarantować  przeprowadzanie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Inwestora i w umownym terminie.
Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót,  ma  być
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowości do pracy. Eksploatacja tego sprzętu powinna
być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt  oraz  naprawiać  lub  wymieniać
niesprawny sprzęt. Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub
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dopuszcza możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych
robotach,  wówczas  Wykonawca  powinien  powiadomić  Inwestora  na  piśmie,  o  swoim
zamiarze  dokonania  wyboru,  w  celu  uzyskania  akceptacji,  jeszcze  przed  użyciem  tego
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inwestora nie może być później dowolnie zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania
warunków Kontraktu, pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Inwestora
zdyskwalifikowane i  nie będą dopuszczone do robót.  Stan techniczny i gotowość sprzętu,
powinna  być  na  bieżąco  kontrolowana  przez  Nadzór  Inwestora.  Do  wykonania  robót
będących  przedmiotem  niniejszej  ST  stosować  następujący,  sprawny  technicznie  i
zaakceptowany przez Inwestora, sprzęt:

� żuraw samochodowy,

� zgrzewarka do muf elektrooporowych,

� zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE, 

� spawarka elektryczna wirująca,

� wiertarka udarowa,

� wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym,

� ubijak spalinowy 200 kg,

� narzędzia ręczne,

� zestawy do odwadniania wykopów.

4 Środki transportu

Wykonawca jest  zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów
i ochronę środowiska oraz stan dróg. Liczba środków transportu musi zapewniać możliwość
prowadzenia  robót,  zgodnie  z  harmonogramem,  zasadami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej,  w  Szczegółowych  Specyfikacjach,  wskazaniami  Inwestora  i  w  terminie
określonym Kontraktem. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny
koszt, usuwać wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na
drogach i na dojazdach do terenu budowy. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i
urządzeń stosować następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora środki
transportu:

� samochód skrzyniowy 5-10T,

� samochód dostawczy do 0,9T,

� ciągnik kołowy 50-60 KW,

� przyczepa skrzyniowa 3,5T,

� przyczepy samochodowe. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod  wpływem  sił  bezwładności  występujących  w  czasie  ruchu  pojazdów.  Przy
wielowarstwowym  układaniu  rur  górna  warstwa  nie  może  przewyższać  ścian  środka
transportu  o  więcej  niż  1/3  średnicy  zewnętrznej  wyrobu.  Pierwszą  warstwę  rur  należy
układać  na podkładach drewnianych,  zaś  poszczególne warstwy w miejscach stykania  się
wyrobów  należy  przekładać  materiałem  wyściółkowym  (o  grubości  warstwy  2-4  cm  po
ugnieceniu). Transport studni powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Studnie transportuje się na jednorazowych paletach
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lub pojedynczo bez palet. Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami
transportu  w sposób  zabezpieczony przed  przemieszczaniem i  uszkodzeniem.  Włazy  typu
ciężkiego  mogą  być  przewożone  luzem.  Skrzynki  mogą  być  przewożone  dowolnymi
środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas  transportu.
Rozładowanie  materiałów  będzie  dokonywane  z  zachowaniem  środków  ostrożności
zapobiegających uszkodzeniu materiałów.  Rury można składować na otwartej  przestrzeni,
układając  je  w  pozycji  leżącej  jedno-  lub  wielo-warstwowo,  zgodnie  z  zaleceniami
producenta.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  zabezpieczona  przed
gromadzeniem  się  wód  opadowych.  Pierwszą  warstwę  rur  należy  ułożyć  na  podkładach
drewnianych.  Wykonawca  jest  zobowiązany  układać  rury  według  poszczególnych  grup,
wielkości  i gatunków  w  sposób  zapewniający  stateczność  oraz  umożliwiający  dostęp  do
poszczególnych  stosów  lub  pojedynczych  rur.  Kręgi  można  składować  na  powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa.  Przy  składowaniu   wyrobów  w  pozycji  wbudowania  wysokość  składowania  nie
powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych
stosów  wyrobów  lub  pojedynczych  kręgów.  Włazy  kanałowe  i  stopnie  powinny  być
składowane  z  dala  od  substancji  działających  korodująco.  Włazy  powinny  być
posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona.
Skrzynki lub ramki włazów mogą być składowane na otwartej  przestrzeni,  na paletach w
stosach  o  wysokości  maksimum  1,5  m.  Kruszywo  należy  składować  na  utwardzonym  i
odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed  zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

5 Wykonanie Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem
oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót,  za  ich  zgodność  z
dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji,  czy też poleceniami
Inwestora.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i
wyznaczenie  wysokości  wszystkich zasadniczych elementów konstrukcji  robót,  zgodnie  z
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora
Nadzoru,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  dokładność  pomiaru  i
wyznaczenia.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inwestor,  poprawione  przez
Wykonawcę  na  jego  własny  koszt,  w  wyznaczonym  terminie,  pod  rygorem zatrzymania
robót.  Skutki  finansowe powstałe  z  tego  powodu ponosi  Wykonawca.  Decyzje  Inwestora
dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenie  materiałów,  czy  też  elementów  wykonanych  robót
powinny  być  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  dokumentacji
projektowej,  Szczegółowych Specyfikacjach,  a  także  na normach (PN)  i  przepisach.  Przy
podejmowaniu tych decyzji Inwestor powinien uwzględniać wyniki badań materiałów i robót
oraz  rozrzuty,  normalnie  występujące  w  czasie  produkcji  i  badań,  doświadczenia  z
przeszłości,  wyniki  badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Polecenia Inwestora
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki  finansowe z tego tytułu ponosi
Wykonawca.  Roboty  związane  z  układaniem przewodów ciśnieniowych  i  grawitacyjnych
należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  „Warunkach  technicznych
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wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych”  opracowanych  przez  COBRTI  INSTAL,
wymaganiami normy PN-EN 805 i  PN-EN 1610:2015-10  wytycznymi producenta a także
„Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  rurociągów z  tworzyw sztucznych”  oraz
wymaganiami szczegółowymi podanymi poniżej.

5.1 Roboty pomiarowe

Trasę  projektowanych  rurociągów  i  obiektów  sieciowych  wytyczyć  na  podstawie  planu
zagospodarowania  terenu  uwzględniając  faktyczny  przebieg  przewodów  podziemnych  na
podstawie wykonanych przekopów kontrolnych.  Usytuowanie trasy rurociągów w terenie,
gdzie brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o
siatkę  kwadratów.  Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  uzyska  dane  zawierające
lokalizację  i  współrzędne  punktów głównych trasy  oraz  reperów.  W oparciu  o  uzyskane
materiały Wykonawca powinien ponownie przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane przez
osoby  posiadające  odpowiednie  kwalifikacje  i  uprawnienia.  Wykonawca  powinien
aktualizować  rzędne  terenu  i  nie  opierać  się  na  rzędnych  określonych  w  dokumentacji
projektowej.  Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być
rozpoczęte  przed  zaakceptowaniem  wyników  pomiarów  przez  Inwestora.  Punkty
wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w
oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych
punktów.  Forma  i  wzór  tych  oznaczeń  powinny  być  zaakceptowane  przez  Inwestora.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  wszystkich  punktów  pomiarowych  i  ich
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest  konieczne  do  dalszego  prowadzenia  robót,  to  zostaną  one  odtworzone  na  koszt
Wykonawcy.

5.2 Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania Terenu Budowy należy:

� oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy,

� dokonać zapisu stanu istniejącego.
W  szczególności  przed  rozpoczęciem  robót  winno  się  sporządzić  dokumentację  stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły,
które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość
informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli  jest to
konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające
istniejące  uszkodzenia  albo  punkty,  które  mogą  okazać  się  sporne  podczas  przywracania
terenu  do  stanu  pierwotnego.  W  razie  potrzeby  należy  porozumieć  się  (na  piśmie)  z
użytkownikami  terenu,  a  kopię  dostarczyć  Inwestorowi.  Dokumentację  winno  się
aktualizować  w  zakresie  szczegółów  dotyczących  odwodnienia  podziemnego  lub  innych
charakterystycznych instalacji podziemnych, które zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót.
Projektowana oś kanału powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami.
Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  wykonać  system  odwodnienia
zabezpieczający  wykopy  przed  wodami  opadowymi,  powierzchniowymi  i  gruntowymi.
System odwodnienia należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
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5.3 Roboty ziemne

Przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  na  terenie  budowy  należy  uzyskać  zezwolenie  na
prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp.,
należy uzyskać zezwolenie odpowiednich organów.

1.1.1 Wykopy wykonywane ręcznie

Wykopy  powinny  być  wykonywane  sprzętem  ręcznym  w  przypadku  wystąpienia  takiej
konieczności  z  uwagi  na  ograniczony  dostęp,  bliskość  innych  instalacji  lub  z  innych
względów. Inwestor jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych
maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót.

1.1.2 Umocnienie i ochrona wykopów

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie z obowiązującymi
przepisami,  normami  (w  szczególności  PN-B-06050:1999,  PN-B-10736:1997)  i  sztuką
budowlaną  tak,  aby  zapobiec  ewentualnym  ruchom  i  osunięciom  ziemi,  które  mogłyby
spowodować  zmniejszenie  szerokości  rowu,  wywołać  obrażenia  ciała  personelu  lub
opóźnienia  prowadzonych  prac  albo  narazić  na  szwank instalacje  doprowadzające  media,
konstrukcje  czy  nawierzchnie  dróg.  Umocnienia  należy  odpowiednio  utrzymywać  aż  do
czasu, gdy stan wykonania prac będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły
być usunięte chyba, że Inwestor podejmie decyzję o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopów
skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany tych wykopów znajdą się w
całości  w  obrębie  Terenu  Budowy,  bez  szkody  ani  naruszenia  istniejących  instalacji,
własności  lub konstrukcji,  bez  niepotrzebnego kolidowania z  ruchem pieszym i  kołowym
oraz,  gdy  warunki  gruntowo  –  wodne  na  to  pozwalają.  Wykopy  należy  zabezpieczyć
odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć stosownymi znakami ostrzegawczymi,
oświetleniem i chorągiewkami.

1.1.3 Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od
osi  projektowanej  nie  powinno  być  większe  niż  +/–  10  cm.  Różnice  w  stosunku  do
projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm. Szerokość
wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie
wykopu  nie  powinny  mieć  wyraźnych  załamań  w planie.  Pochylenie  skarp  nie  powinno
różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem kąta.
Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm
przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.4 Wykonanie podłoża

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego strukturą.
Odnosi  się  to  o  gruntów  piaszczystych,  piaszczysto-gliniastych  i  żwirowych,
nienawodnionych  i  niezawierających  kamieni.  W  tych  gruntach  przewód  można  ułożyć
bezpośrednio  na  wyrównanym  dnie  wykopu  w  pozostałych  wypadkach  przewód  należy
układać  na warstwie  podsypki  grubości  20 cm. W przypadku przewodów o połączeniach
kielichowych  powyższe  grubości  dotyczą  warstwy  pod  kielichem.  Materiał  na  podsypkę
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powinien  być  zgodny  z  wymaganiami  podanymi  w  punkcie  2  niniejszej  ST.  Szerokość
warstwy  podsypki  powinna  być  równa  szerokości  wykopu.  Podsypka  powinna  być
zagęszczona  do  wskaźnika  zagęszczenia  minimum  0,98  wg.  zmodyfikowanej  metody
Proctora.  Zagęszczanie  należy  wykonywać  warstwami  o  miąższości  dostosowanej  do
wybranej  metody  zagęszczenia.  W  przypadku  gruntów  słabych,  takich  jak  torfy,  należy
podłoże pod przewód specjalnie przygotować, np. przez wybranie warstwy torfu aż do gruntu
stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem. Należy zwrócić uwagę na to, aby
ani  podsypka  ani  grunt  pod  przewodem  nie  zostały  naruszone  (rozmyty,  spulchniony,
zmarznięty  itp.)  przed  zasypaniem  wykopu.  W  przeciwnym  razie  należałoby  usunąć
naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką. Podłoże powinno być
tak  wyprofilowane,  aby  rura  spoczywała  na  nim jedną czwartą  swojej  powierzchni.  Dno
wykopu powinno być  wyrównane o 0,02  m poniżej  rzędnej  projektowanej  przy  ręcznym
wykonywaniu  wykopu  lub  o  0,05  m  przy  mechanicznym  wykonywaniu  wykopu.  W
momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. W sytuacji,  kiedy nastąpiło tzw.
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu poniżej projektowanego poziomu ułożenia
przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym. Rury należy
obsypać warstwą piasku do wysokości co najmniej 30 cm nad rurą.

5.5 Ogólne zasady montażu rurociągów

Opuszczanie  i  układanie  przewodu  na  dnie  wykopu  może  odbywać  się  dopiero  po
przygotowaniu  podłoża.  Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu  należy  sprawdzić  ich  stan
techniczny  -  nie  mogą  mieć  uszkodzeń  -  oraz  zabezpieczyć  je  przed  zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed
zakończeniem dnia  roboczego bądź  przed  zejściem z  budowy należy zabezpieczyć  końce
ułożonego  kanału  przed  zamuleniem.  Różnice  rzędnych  ułożonego  przewodu  od
przewidzianych  w  Dokumentacji  Budowy  nie  mogą  w  żadnym  punkcie  przewodu
przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w planie nie może
przekraczać 10 cm. 

5.6 Rurociągi ciśnieniowe PE

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50m) przy
użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym
podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje
się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.
Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się.
Przewód po  ułożeniu  powinien  ściśle  przylegać  do  podłoża  na  całej  swej  długości  w co
najmniej  ¼  jego  obwodu.  Nie  wolno  wyrównywać  kierunku  ułożenia  przewodu  przez
podkładanie pod niego twardych elementów,  takich jak np.  kawałki  drewna,  kamieni  itp.
Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekraczać 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie
kierunku rur  leżących,  należy zwrócić  uwagę na  to,  aby  nie przekroczyć  dopuszczalnego
minimalnego promienia załamania, który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D – średnica
zewnętrzna).  Przy  czym  dopuszczalna  wartość  wygięcia  rur  zależy  między  innymi  od
temperatury, jedna z firm podaje następujące wartości ugięć:

� 20 x D (przy temp. + 20�C),
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� 35 x D (przy temp. + 10�C),

� 50 x D (przy temp. 0�C).

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0�C, należy przestrzegać specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować
w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami
atmosferycznymi.  Połączone  odcinki  rur  są  przenoszone  z  miejsca  łączenia  do  miejsca
ułożenia. Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od
technologii  wykonania  złączy  i  innych  węzłów  oraz  rodzaju  wykopu.  Układanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na
przygotowanym podłożu.

Dla  wodociągu  zastosowano  rury  trójwarstwowe  z  wewnętrzną  i  zewnętrzną  warstwą
ochronną z ekstremalnie trwałego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50 oraz z warstwą
środkową z PE 100 RC. Wszystkie trzy warstwy są połączone ze sobą molekularnie i nie dają
się oddzielić mechanicznie. Dzięki własnościom materiałowym XSC 50 (warstwy ochronne o
grubości  25%  nominalnej  grubości  ścianki)  –  nawet  w  ekstremalnych  przypadkach
zarysowania  powierzchni  rury  czy  występowania  obciążeń  punktowych  –  większą
niezawodność i trwałość w porównaniu z typowymi rurami PE.

Należy  stosować  generalną  zasadę,  że  przy  zgrzewaniu  rur  i  kształtek  PE  obowiązują
procedury podane przez ich producentów.

Zgrzewanie doczołowe
Zgrzewanie doczołowe należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub
równych 63  mm –  dotyczy  tylko  w  przypadku rur  w odcinkach  prostych  (nie  z  bębna).
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur
w  instrukcji  montażu.  Dla  uzyskania  poprawnie  wykonanego  złącza,  należy  oprócz
przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na:

� prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek,

� zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek,

� dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem,

� temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 –220°C (PE),

� bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotknięcie palcem),

� współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce),

� utrzymanie  w  czystości  płyty  grzewczej,  poprzez  usuwanie  zanieczyszczeń  tylko  za
pomocą  drewnianego  skrobaka  i  chusteczek  odtłuszczających,  zalecanych  przez
producenta,

� czas  usunięcia  płyty  grzejnej  przed  dociskiem końcówek  rury  był  możliwie  krótki  ze
względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE),

� siłę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru,

� siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym
poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiału,  w  związku  z  tym,  chłodzenie  złącza  powinno  odbywać  się  
w sposób naturalny bez przyśpieszania,

� inne parametry zgrzewania takie jak:
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� siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni,

� czas rozgrzewania,

� czas dogrzewania,

� czas zgrzewania i chłodzenia,
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakończeniu zgrzewania doczołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy
skontrolować  miejsce  zgrzewania.  Kontrola  polega  na  pomierzeniu  wymiarów  nadlewu
(szerokości  i  grubości)  i  oszacowaniu  wartości  tych  odchyleń.  Wartości  te  nie  powinny
przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta.

5.7 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

W  miejscach  zbliżeń  z  istniejącym  uzbrojeniem  Wykonawca  zastosuje  zabezpieczenia
chroniące  istniejącą  infrastrukturę  poprzez  podwieszenie  do  konstrukcji  wsporczych
wykonanych  indywidualnie.  Każdorazowo  Wykonawca  powiadomi  Inwestora  o
wykonywanych pracach zabezpieczających. Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy
zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi i  podwieszenie na całej  długości wykopu,
dodatkowo  dla  linii  -  poprzez  zabezpieczenie  podpór.  Dla  każdego  przypadku  kolizji
Wykonawca zapewni nadzór odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania
zabezpieczenia. W miejscach występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystąpieniem  do  robót  ziemnych  Wykonawca  wykona  przekopy  kontrolne,  celem
zlokalizowania kabli. Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy instalowany rurociąg
umieścić  w rurze  ochronnej.  Pozostałe  uzbrojenie,  w miejscach  dużych  zbliżeń  w pionie
zabezpieczyć  poprzez  zakładanie  rur  ochronnych  na  rurze  istniejącej  (rurę  osłonową
dwudzielną łączoną na śruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8 Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

Przejścia przewodów przez ściany zabezpieczyć tulejami ochronnymi, zgodnie z PW.

5.9 Obsypka i zasypka wstępna przewodów

Materiał na obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki  materiał  gruntowy,  z  którego  wykonana  jest  podsypka,  osypka  i  zasypka  wstępna
przewodów powinien spełniać następujące wymagania:

� nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm,

� nie powinien być zmrożony,

� nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału,
Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co najmniej
0,3  m.  W przypadkach  podanych  w  PW  zasypkę  wykonać  na  całej  wysokości  wykopu.
Zasypkę  wstępną  nad  przewodem zaleca  się  zagęszczać  ręcznie.  Zagęszczanie  prowadzić
warstwami.  Miąższość  zagęszczonej  warstwy nie  powinna przekraczać  150  mm. Podczas
zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać rur, nie
spowodować  ich  przesunięcia  lub  uszkodzenia.  Do  czasu  zakończenia  wykonywania
wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń przewodów powinny pozostać odsłonięte, a
zasypkę wstępną pozostałych części przewodów wykonać do wysokości około 10 cm ponad
wierzch  rury.  Wykonanie  obsypki  i  zasypki  wstępnej  należy  dokończyć  dopiero  po
zakończeniu prób szczelności danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jeżeli PW
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nie  podaje  inaczej,  obsypka  i  zasypka  wstępna  powinny  być  zagęszczone  do  wskaźnika
zagęszczenia równego, co najmniej 0,98 wg ZMP. Po wykonaniu zasypki wstępnej wykonać
zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w rozdz. Roboty ziemne.

5.10 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do stanu
sprzed wykonywania robót (lub lepszego) i uzyskać aprobatę Inwestora i właściciela terenu.

6 Kontrola jakości

6.1 Materiały

Badanie  materiałów  użytych  do  wykonania  robót  następuje  poprzez  porównanie  cech
materiałów  z  wymogami  rysunków  i  odpowiednich  norm  materiałowych  i  wymagań
niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakości wykonanych robót

Wykonawca  jest  zobowiązany do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w
zakresie  i  z  częstotliwością  określoną  w  niniejszej  specyfikacji  i  zaakceptowaną  przez
Inwestora.  Do  Wykonawcy  należy  również  przeprowadzenie  prób  i  badań  stanowiących
podstawę odbiorów Robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać
zgodnie  z  właściwymi  ST  oraz  wymaganiami  zawartymi  w  Normach,  Aprobatach
Technicznych i instrukcjach producentów materiałów i urządzeń. Badania, kontrole i pomiary
należy  prowadzić  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  normie   PN-EN 1610:2015-10,
Warunkach  technicznych  wykonania  i  odbioru  sieci  kanalizacyjnych  opracowanych przez
COBRTI  Instal.  Badania,  te  powinny  obejmować  
w szczególności:

� sprawdzenie szerokości wykopu,

� sprawdzenie głębokości wykopu,

� sprawdzenie odwodnienia wykopu,

� sprawdzenie szalowania wykopu,

� sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego,

� sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie,

� sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża,

� sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych,

� sprawdzenie wykonania przejść szczelnych,

� badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej,

� badanie szczelności studni ,
� badanie szczelności zbiorników – próba zgodna z PN-B-10702:1999 .

7 OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST  i
wymaganiami Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 dały wyniki pozytywne.
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8.2. Przedmiar i obmiar robót

Obmiarowi  podlegać  będą  jedynie  elementy  stanowiące  wskaźniki  monitorowania
Projektu – jednostkami obmiaru wykonanych robót są więc:

m – rurociągi, kanały, 

Długości  i  odległości  pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone
poziomo  wzdłuż  linii  osiowej.  Długość  przewodów  mierzona  będzie  z  uwzględnieniem
długości armatury, kształtek  pomiędzy następującymi punktami skrajnymi:

� przecięcie linii osiowych rur w połączeniach,

� punkt w którym następuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

� inny punkt zakończenia wskazany na rysunkach.
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych
zawartych  w ST  i  ujmuje  w książce  obmiaru.  Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy
stosowane  do  obmiaru  robót  podlegają  akceptacji  Inwestora  
i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.

8.3.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  Robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  Robót  w  jednostkach
ustalonych zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki będą adekwatne do charakteru
realizowanych robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Obmiar gotowych
Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy,  lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie,  lub  oczekiwanym  przez
Wykonawcę i Inwestora. Szczegółową formę prowadzenia dokumentów obmiarowych ustali
Inwestor.

8.3.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone
poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w metrach sześciennych, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości,
które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. Elementy np.
armatury będą liczone w kompletach.

8.3.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części
Robót,  a  także  w  przypadku  wystąpienia  dłuższej  przerwy  w  Robotach  lub  zmiany
Podwykonawcy. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar  robót  podlegających  zakryciu  przeprowadza  się  przed  ich  zakryciem.  Pomiary  i
konieczne  obliczenia  będą  wykonane  i  zapisane  w  sposób  zrozumiały  i  jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być
dołączone,  w  formie  oddzielnego  załącznika  do  Księgi  Obmiaru,  którego  wzór  zostanie
uzgodniony z Inwestorem.
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52365 Odbiór Robót

7.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonania  robót  lub  instalacji  danego  rodzaju,  które  w  dalszym  procesie  robót  ulegną
zakryciu i będą niedostępne. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie  ewentualnych  poprawek  lub  korekt,  bez  hamowania  ogólnego  postępu  robót.
Odbioru  dokonuje  Inwestor  w  asyście  branżowego  Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego.
Gotowość  danego  fragmentu  robót  do  częściowego  odbioru,  zgłasza  bezpośredni
Podwykonawca  poprzez  Wykonawcę,  wpisem  do  Dziennika  Budowy,  z  równoczesnym
powiadomieniem Inwestora z propozycją terminu odbioru. Jakość i ilość robót ulegających
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów, zawierających komplet wyników badań
laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w
trakcie prowadzenia robót.

7.2 Odbiór częściowy

Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 8.1
ST.

7.3 Próby Końcowe

7.3.1 Przewody ciśnieniowe

Zakres  Prób  Końcowych  przewodów  ciśnieniowych  powinien  być  zgodny  z  Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych.

8 Rozliczenie Robót

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Roboty ujęte w niniejszej ST nie
podlegają odrębnej zapłacie. Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i
uważa  się,  że  są  uwzględnione  i  wliczone  w  Cenę  ryczałtową.  Cena  Ryczałtowa  jest
ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte
daną pozycją .
Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje m.in.:

� zakup,  załadunek,  transport,  rozładunek  na  Terenie  Budowy i  składowania  wszystkich
materiałów w tym materiałów pomocniczych,

� roboty pomiarowe,

� prace przygotowawcze niewyodrębnione w PR,

� roboty ziemne, w tym m.in.
o zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej,

o przekopy kontrolne,

o wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne,

o zabezpieczenia kolizji,

o umocnienie ścian wykopów,

o transport urobku,

o tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy,
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o zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami rozdz. Roboty ziemne,

o ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów,

o zagęszczanie gruntu w wykopach,

o rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie,

o wszelkie inne prace określone w rozdz. Roboty ziemne,

� wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:
o oznakowanie i zabezpieczenie wykopów,

o wykonanie kładek dla pieszych,

o montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów,

o montaż  rur  osłonowych  dwudzielnych  dla  zabezpieczenia  istniejących  kabli

energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodów gazowych,

� wykonania  wszelkich  robót  związanych  z  posadowieniem,  montażem i  wyposażeniem
rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym:
o w przypadku rurociągów m.in.:

� wykonanie podsypki piaskowej,
� wykonanie obsypki i zasypki wstępnej rurociągu z piasku,
� montaż przewodów prostych i kształtek,
� oznakowanie trasy rurociągu,
� wybicie otworów w studniach i zamontowanie przejść szczelnych w przypadku gdy

kanał włączany jest do istniejącej studni,
� wykonanie przejść szczelnych przez ścianę,
� powiązanie sieci projektowanych z istniejącymi,
� montaż nasad rurowych (opasek) na rurociągach,
� próby szczelności,
o wykonanie armatury (zasuw, zaworów) w tym:

� montaż armatury wraz z kształtkami, tulejami i kołnierzami połączeniowymi,
� wyposażenie  w  płyty  podkładowe,  rękawy  termokurczliwe,  obudowy  ziemne

teleskopowe, skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzająco-odpowietrzające),
� oznakowanie armatury na słupkach,
� wykonanie próby szczelności,

� inspekcja kanałów kamerą po ich wykonaniu,

� wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w
przypadku  późniejszego  odtwarzania  nawierzchni  drogowych,  a  nie  bezpośrednio  po
zakończeniu układania sieci kanalizacyjnych),

� uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót,

� wykonanie  wszelkich  prób,  kontroli,  badań,  pomiarów  i  prób  zgodnie  z  niniejszą
specyfikacją i wymaganiami Inwestora,

11 Przepisy związane

Normy

PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 476:2011 Wymagania  ogólne  dotyczące  komponentów  stosowanych  w

systemach kanalizacji grawitacyjnej 
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PN-EN 12201-1:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody  i  do  ciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  --  Polietylen
(PE) -- Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury

PN-EN 12201-3:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 3:Kształtki

PN-EN 12201-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania
wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura

PN-EN 1401-1:2019-07 Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do
podziemnego  bezciśnieniowego  odwadniania  i  kanalizacji  --
Nieplastyfikowany  poli(chlorek  winylu)  (PVC-U)  --  Część  1:
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i badania 
PN-EN 1717:2003 Ochrona  przed  wtórnym  zanieczyszczeniem  wody  w  instalacjach

wodociągowych  i  ogólne  wymagania  dotyczące  urządzeń
zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny

PN-EN 206:2014-04 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
Inne dokumenty

1. Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  rurociągów z  tworzyw sztucznych  -  Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociągowych”, wrzesień 2001r

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpień 2003r
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