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Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne;j.

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z budowa
sieci wodociggowe;.

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robot budowlanych

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym  opisanym kodem  Wspolnego  Stownika  Zamowien  (CPV)
wg Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
45231300-8 Roboty budowlane w =zakresie budowy wodociaggéw 1 rurociggdw do
odprowadzania Sciekow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢
do stosowania w budownictwie;

Budowla — obiekt budowlany, niebedacy budynkiem Iub obiektem malej architektury,
stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek — obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegréd budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych (co
najmniej dwodch) 1 doprowadzenia ich do kolektora gléwnego;

Dlugos¢ kanalu - odleglo$¢ miedzy studzienkami §ciekowymi mierzona w osi studzienek;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuni¢cia po jego zakonczeniu;

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;
Kanal - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu $ciekow;



Kolektor grawitacyjny - kanal przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnos$ci — oswiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng
odpowiedzialno$¢, ze wyréb budowlany jest zgodny z Polska Normg albo aprobata
techniczna;

Ksztaltki - wszelkie taczniki stuzace do zmian kierunkow, §rednic, rozgatezien, itp. sieci;

Laboratorium - drogowe Iub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz robot;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw shluzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

= Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

=  Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwa $cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢zen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na
podbudowe.

=  Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzagca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

= Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze;j.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla,
stanowigce catos$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami;

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na czas budowy;

Obszar oddzialywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisoOw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu;

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych,;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewoéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.



Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wod.-kan., cieplowniczym, gazowym, kablem elektrycznym lub
teletechnicznym);

Polska Norma — dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu i
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania robot
budowlanych;

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robét — projekt, ktory w oparciu o obliczenia 1 wskazniki
techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na podstawie
dokumentacji projektowej ustala technologi¢, metody, sposoby, s$rodki, urzadzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezb¢dne do wykonania zamierzonego
przedsigwzigcia inwestycyjnego i poszczegdlnych robot w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych terminéw, odpowiedniej organizacji oraz jako$ci realizowanych
robot;

Przebudowa — dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka przewodu
technologicznego (kolektora, przewodu ci$nieniowego) w linii proste] z wykorzystaniem
specjalistycznego sprzetu;

Przekroczenie podziemne - uktad konstrukcyjny stluzacy do zabezpieczenia instalacji przed
naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz stuzace wyeliminowaniu szkodliwego
oddziatywania instalacji podziemnych i zachowania warunkoéw bezpieczenstwa;

Przepust — obiekty wykonane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej
kanalizacji/wodociagu;

Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w
realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;



Roboty budowlane — budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego;

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od rury przewodowej stuzaca do przenoszenia
obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczania przewodu przy przejsciach pod przeszkoda
terenows;

Sieci wodociagowe - przewdd stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa albo jego czegs¢
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny przeznaczony do transportu
1 dystrybucji wody pitnej;

Skrzyzowania - miejsce przeci¢cia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu liniowego i
istniejacego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanalu w planie,
na zatamaniach spadku kanatlu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren przylegly do budowy — przestrzen sasiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca si¢ w
obszarze oddziatywania rob6ot budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) — urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

Uzbrojenie terenu — urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci wod.-
kan., gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystepujace w obszarze oddziatywania robot
budowlanych;

Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo budowlane;

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktéw, ushug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamdowien publicznych;

Wymiana (sieci, instalacji) — budowa nowych przewodow w miejscu lub obok istniejacych
zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,

Wyrob budowlany - wyrdéb w rozumieniu przepisOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
6



funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;

Znak budowlany — oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogdlnego
stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodno$ci tego wyrobu z norma
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.

Uzywane skroty nalezy czyta¢ nast¢pujaco: AKP — aparatura kontrolno-pomiarowa, AKPiA -
aparatura kontrolno-pomiarowa 1 automatyka, DTR — dokumentacja techniczno-ruchowa, NN
— niskie napigcie, PZJ — Program Zapewnienia Jakosci, SN — $rednie napigcie, ST —
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych, SIWZ — Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Okres$lenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIiOR) i postanowieniami Kontraktu.

2  Wymagania dotyczace Materialow

2.2.1. Materialy

Wszystkie materiaty, ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiadaé
warunkom okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994 r. i Ustawa
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881). Ponadto
materiaty te muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate
techniczng oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnos$ci oraz certyfikat na znak
bezpieczenstwa zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999 r. Wykonawca
dla potwierdzenia jakos$ci uzytych materiatow, dostarczy¢ Inwestorowi wszystkie atesty
Wytworey lub §wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ stosowanych materialéw wraz
z probkami, ewentualnie $wiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty.
Akceptacja ta powinna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatéw budowlanych
na plac budowy. Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z
dostarczeniem 1 sktadowaniem materiatéw na placu budowy. Warunki srodowiskowe moga
si¢ rozni¢ w zaleznos$ci od miejsca wykonywania Robot, materialy powinny by¢ wybrane, a
elementy gotowe zaprojektowane w taki sposob, aby wytrzymaty wptyw wystepujacych tam
czynnikow korozyjnych. Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiorek lub
wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢
wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad wg wymagan Kontraktu lub wskazan
Inwestora.

2.2.2. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do wbudowania byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci oraz byly
dostgpne do kontroli przez Inwestora. Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi
wpltywami warunkéw atmosferycznych oraz sposob ich sktadowania (haldy,stosy, wiaty itd.)
muszg by¢ przystosowane do rodzaju i wlasciwosci skladowanych materiatdéw i pory roku
oraz uwzglednia¢ ochrong srodowiska. Miejsce czasowego sktadowania materialéw powinno
by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inwestorem



lub poza terenem placu budowy, w miejscach zorganizowanych 1 strzezonych przez
Wykonawce oraz zaakceptowanych przez Inwestora.

2.2.3. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
transport do miejsca sktadowania lub wbudowania, wynagrodzenia 1 jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane
z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie beda
wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub
wskazan Inwestora. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inwestora, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodet materialoéw bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne
dopuszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatow uzywanych na budowie,
Wykonawca ma obowigzek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Inwestora
na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiatow. Zastosowanie innego rodzaju
materialow niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub Szczegotowe Specyfikacie,
wymaga formalnej akceptacji Inwestora, po przedtuzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez
zgody Inwestora.

2.2.5. Materialy niebezpieczne dla Srodowiska

Uzywanie materiatdw stwarzajacych zagrozenie dla $rodowiska jest niedozwolone.
Stosowanie materialow emitujacych promieniowanie w stopniu wyzszym, niz dozwolone w
odnos$nych przepisach nie bedzie akceptowane.

2.1 Systemy cisnieniowe
WYMOGI TECHNICZNE NA RURE PE:

. Rury powinny by¢ wykonane z materiatu klasy PE100 SDR 17,;

Rury zgodne z normg PN-EN 12201-2:2004 (do wody)

Rury do uktadania bez obsypki i podsypki piaskowej, zgodne ze specyfikacja PAS
1075:2009.04, z potwierdzeniem wykonania badan na wyrobie w niezaleznym Instytucie;

Rury Powinny pochodzi¢ od jednego producenta;

Rury dwuwarstwowe 1 trojwarstwowe, z materialu PE100 z wyr6znionymi kolorami
warstwami na calej powierzchni,

. Wszystkie warstwy z materialu  PE100 potaczone molekularnie na etapie
wspotwytlaczania, nie dajace si¢ oddzieli¢ mechanicznie;
° Rury powinny posiada¢ certyfikat DIN CERTCO.

Rury powinny posiadac¢:

o Atest PZH;
e Deklaracj¢ zgodnos$ci z norma;



Aprobata techniczna ITB potwierdzajaca przydatnos¢ w technikach bez wykopowych oraz
mozliwo$¢ montazu bez obsypki i podsypki piaskowej;

e Aprobata IBDiM do stosowania w obszarze pasa drogowego z zapisem o mozliwosci uktadania

rur w przewiercie sterowanym bez rury oslonowe;.

WYMOGI TECHNICZNE KSZTALTEK :

Ksztaltki z PE

Polietylen klasy, PE 100 SDR 17,

Cis$nienie nominalne 10-16 Bar;

Wskaznik wyplynigcia tzw. wyplywka kontrolna sygnalizujaca wykonanie zgrzewu;

Kazda ksztaltka powinna posiada¢ wyttoczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i
czasu chlodzenia;

Mufy dodatkowo powinny posiada¢ wewnetrzny ogranicznik  zapobiegajacy
przemieszczeniu rury wewnatrz;

Uzwojenie grzewcze pokryte warstwg polietylenu chronigcego drut oporowy;

Kazda ksztaltka powinna posiada¢ wytloczone trwale oznaczenie czasu zgrzewania i
czasu chlodzenia;

Frez do nawiercania w trdjnikach siodtowych powinien zapewniaé trwale trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowaé powstawania wiordw podczas
nawiercania rury;

Tréjnik powinien posiadac¢ zapigcie klamrowe dajgce mozliwos¢ stabilizacji trojnika na
rurze.

Wymagania dodatkowe

Rury PE 1 ksztattki segmentowe od jednego producenta;

Ksztattki elektrooporowe i wtryskowe doczotowe od jednego producenta;
Karty katalogowe oferowanych urzadzen;

Dopuszczenia PZH i deklaracje zgodnosci.

WYMOGI TECHNICZNE NA ARMATURE:

Zasuwy kolnierzowe liniowe

Wykonanie — zeliwo sferoidalne (min GGG 40) malowane farbg epoksydowg zgodnie z
normg GSK (min 250pum ) lub rownowazna;

Pely przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina);

Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomoca profilowanej uszczelki zaglebionej w
korpusie;

Sruby taczace korpus z pokrywa ze stali nierdzewnej wpuszczane i zalewane masa na
g0raco;

Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno;

Potrojne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa) lub
rozwigzanie rownowazne;

Klin z zZeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewngtrznie i wewngtrznie powtoka
EPDM z pelnym przelotem,;

Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czg$cig korpusu zasuwy;



Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) lub réwnowazne/podobne, (wykonane z
rury ocynkowanej w rurze ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem gérnym oraz trwatym

oznakowaniem na rurze wymiaréw zasuwy i dtugo$ci przedtuzacza .

Hydranty nadziemne Zeliwne:

Wykonanie — zZeliwo sferoidalne min GGG 40 (powtoka z farby epoksydowej min 200um
odporna na promieniowanie UV);

Hydrant posiadajacy zabezpieczenie przeciwzatamaniowe;

Naktadka stopki hydrantowej wykonana z zeliwa;

Trzpien stal nierdzewna,;

Uszczelniajgca ruchoma nakretka trzpienia wykonana z bragzu lub materiatu rownowaznego;
Samo oczyszczajacy system odwadniajacy wykonany z mosigdzu lub materiatu
rOwnowaznego;

ZawOr napowietrzajacy wykonany z gumy EPDM lub rownowazny;

Uszczelnienie stopy hydrantowej z EPDM;

Uszczelnienie typu NBR;

Sruby i nakretki minimum stal ocynkowana galwanicznie lub nierdzewna.

Y.aczniki kolnierzowe i rurowe uniwersalne:

Wykonanie — zeliwo sferoidalne pokryte farbg epoksydowq,
Szeroki zakres uszczelnienia (min. 20 mm);

Mozliwos¢ montazu przy odchyleniu osiowym +/- min. 4 stopni;,
Uszczelnienie z gumy EPDM;

Sruby zabezpieczone powlokq z Relisonu (lub réwnowazng).

Laczniki do rur PE:

Wykonanie — korpus i pierscien dociskowy (tacznik) zeliwo sferoidalne min GGG 40 pokryte
farbg epoksydowg zgodnie z norma GSK;

Zestaw uszczelniajgco-wzmacniajacy zabezpieczajacy przed wysunigciem si¢ rury za pomocag
pierscienia zaciskowego wykonanego z brazu (do rur PE) z mozliwo$cig osiowego odchylenia
+/- 3,5 % lub rozwigzanie rOwnowazne;

Uszczelnienie SBR lub EPDM (stozkowe uflatwiajgce docisk do ru PE) z pierScieniem
zaciskowym na rur¢ (wykonanym z brazu lub materialu poréwnywalnego).

Skrzynki do zasuw i hydrantow:

Typu duzego 4055 1 4057 zabezpieczone $rodkiem antykorozyjnym:;
Wykonanie — korpus material Typu HDPE lub zeliwne;

Wieczko zeliwne z wtopiong wktadka stalowa;

Min. waga skrzynki 3,4 kg.

Ksztaltki zeliwne:

Wykonanie — zeliwo sferoidalne epoksydowane zewngtrznie i wewngtrznie.



UWAGA:

Armatura powinna pochodzi¢ od jednego producenta. Uzyte do budowy materialy powinny
byé uzgodnione i zaakceptowane przez inwestora, czyli PWiK. Nie zaakceptowane przez
PWiK materialy nie mogg zosta¢ wybudowane.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdw i urzadzen innych producentéw niz przyjete w niniejszym
opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame lub nie gorsze parametry techniczne i
technologiczne oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a takze dokonane
zostanie uzgodnienie zmian z Inwestorem.

2.2  Kruszywa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sa:
— grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych
— grunt z dokopu
o piasek $redni - do podsypek, obsypek 1 zasypek wstepnych 1 zasadniczych,
o piasek gruby,
O ZWIr,
wg PN-86/B-02480,
Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopow potwierdzi Inwestor.

2.3 Skladowanie materiatow

Materiaty sktadowa¢ zgodnie z wytycznymi producentow. Przy magazynowaniu
1 przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz zanieczyszczeniami
niezaizolowane koncéwki rur (ostania¢ deklami, kapturkami ochronnymi). Rury
magazynowac pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcja producenta, uktadajac je na podktadach
drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach ca 10x15 cm w stosy, piramidy o
wysoko$ci do max 2 m. Rury chroni¢ przed $wiatlem stonecznym, Materiaty do potaczen
odcinkéw czy elementow oraz wszelki osprzet przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki pianki poliuretanowej oraz
materialy termokurczliwe przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i1 ogrzewanych.
Ksztattki, armatura: przechowywaé w pomieszczeniach suchych i zamknigtych.

3  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do realizacji robot
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i1 ilosci wskazaniom zawartym w Szczegdlowych
Specyfikacjach (SST) lub w projekcie organizacji robot, akceptowanym przez Inwestora
Kontraktu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnosci sprzetu
powinny gwarantowaé przeprowadzanie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Inwestora i w umownym terminie.
Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i w gotowosci do pracy. Eksploatacja tego sprzetu powinna
by¢ zgodna z normami ochrony $rodowiska oraz przepisami, dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprzg¢t oraz naprawia¢ lub wymieniaé
niesprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje $cisle rodzaju sprzgtu lub



dopuszcza mozliwos¢ wariantowego uzycia réznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych
robotach, woéwczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Inwestora na piSmie, o swoim
zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego
sprzetu. Wybrany sprzet po akceptacji Inwestora nie moze by¢ p6zniej dowolnie zmieniany
bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania
warunkoéw Kontraktu, pod wzgledem jako$ci czy tez terminowosci, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot. Stan techniczny 1 gotowos$¢ sprzetu,
powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez Nadzér Inwestora. Do wykonania robot
bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastgpujacy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inwestora, sprzet:

— zuraw samochodowy,

— zgrzewarka do muf elektrooporowych,

— zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE,

— spawarka elektryczna wirujaca,

— wiertarka udarowa,

— wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— narze¢dzia reczne,

— zestawy do odwadniania wykopow.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét, wlasciwosci przewozonych materiatlow
1 ochrone srodowiska oraz stan drog. Liczba §rodkow transportu musi zapewnia¢ mozliwos¢
prowadzenia robot, zgodnie z harmonogramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, w Szczegotowych Specyfikacjach, wskazaniami Inwestora i w terminie
okreslonym Kontraktem. Wykonawca zobowigzany jest na biezaco, bez wezwania, na wlasny
koszt, usuwa¢ wszelkie zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na
drogach i1 na dojazdach do terenu budowy. Do transportu materiatléw, sprzetu budowlanego i
urzadzen stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inwestora $rodki
transportu:

— samochod skrzyniowy 5-10T,

— samochod dostawczy do 0,9T,

— ciagnik kotowy 50-60 KW,

— przyczepa skrzyniowa 3,5T,

— przyczepy samochodowe.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wplywem sil bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Przy
wielowarstwowym ukladaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzsza¢ S$cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 S$rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy
uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w miejscach stykania si¢
wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem wys$cidotkowym (o grubosci warstwy 2-4 cm po
ugnieceniu). Transport studni powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowania. Studnie transportuje si¢ na jednorazowych paletach



lub pojedynczo bez palet. Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami
transportu w sposdb zabezpieczony przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem. Wiazy typu
cigzkiego moga by¢ przewozone luzem. Skrzynki moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
Roztadowanie materialdow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkow ostrozno$ci
zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow. Rury mozna skladowaé na otwartej przestrzeni,
ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub wielo-warstwowo, zgodnie z zaleceniami
producenta. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢é na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegédlnych grup,
wielkosci 1 gatunkéw w sposOb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegolnych stosow lub pojedynczych rur. Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni
nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5
MPa. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos$¢ skladowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregow. Wtlazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢
sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtlazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
Skrzynki lub ramki wtazéw moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysokosci maksimum 1,5 m. Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i
odwodnionym podlozu w sposdb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi rodzajami, frakcjami kruszyw.

5 Wykonanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie Robdt, zgodnie z Kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacji, czy tez poleceniami
Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysoko$ci wszystkich zasadniczych elementow konstrukcji robdt, zgodnie z
wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inwestora. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora
Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos¢ pomiaru i
wyznaczenia. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inwestor, poprawione przez
Wykonawce na jego wilasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania
robot. Skutki finansowe powstate z tego powodu ponosi Wykonawca. Decyzje Inwestora
dotyczace akceptacji lub odrzucenie materialow, czy tez elementow wykonanych robot
powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, dokumentacji
projektowej, Szczegdlowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i przepisach. Przy
podejmowaniu tych decyzji Inwestor powinien uwzglednia¢ wyniki badan materiatléw i robot
oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji 1 badan, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat. Polecenia Inwestora
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca. Roboty zwigzane z uktadaniem przewodow cisnieniowych i grawitacyjnych
nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych



wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL,
wymaganiami normy PN-EN 805 i PN-EN 1610:2015-10 wytycznymi producenta a takze
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggdw z tworzyw sztucznych” oraz
wymaganiami szczegétowymi podanymi ponize;j.

5.1 Roboty pomiarowe

Trase¢ projektowanych rurociggdéw i1 obiektow sieciowych wytyczy¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewoddéw podziemnych na
podstawie wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy rurociggdw w terenie,
gdzie brak jest statych punktow dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o
siatke kwadratow. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca uzyska dane zawierajace
lokalizacje 1 wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperéw. W oparciu o uzyskane
materialy Wykonawca powinien ponownie przeprowadzi¢ obliczenia 1 pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe moga by¢ wykonane przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien
aktualizowa¢ rzedne terenu i nie opiera¢ si¢ na rz¢dnych okreslonych w dokumentacji
projektowej. Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢
rozpoczg¢te przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inwestora. Punkty
wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okres$lajagce w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inwestora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robo6t. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

5.2 Roboty przygotowawcze

W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:

— oznakowa¢ i zabezpieczy¢ Teren Budowy,

— dokona¢ zapisu stanu istniejgcego.

W szczegdlnosci przed rozpoczgciem robdt winno si¢ sporzadzi¢ dokumentacje stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczeg6lnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegoty,
ktore moga wymaga¢ przywrdcenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwigksza ilos¢
informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego 1 podziemnego. Jezeli jest to
konieczne, dokumentacja powinna obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace
istniejgce uszkodzenia albo punkty, ktére moga okazal si¢ sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ si¢ (na piSmie) z
uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢ Inwestorowi. Dokumentacje winno si¢
aktualizowa¢ w zakresie szczeg6léw dotyczacych odwodnienia podziemnego lub innych
charakterystycznych instalacji podziemnych, ktore zostang odstoni¢te w miar¢ postepu Robot.
Projektowana o$§ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ system odwodnienia
zabezpieczajacy wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
System odwodnienia nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas trwania robot.



5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robot
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu drog panstwowych itp.,
nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich organow.

1.1.1 Wykopy wykonywane re¢cznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzgtem recznym w przypadku wystgpienia takiej
konieczno$ci z uwagi na ograniczony dostep, blisko$¢ innych instalacji lub z innych
wzgledoéw. Inwestor jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych
maszyn ci¢zkich na dowolnym etapie wykonywania robot.

1.1.2 Umocnienie i ochrona wykopow

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami (w szczegolnosci PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1997) 1 sztuka
budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osuni¢gciom ziemi, ktéore mogtyby
spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywola¢ obrazenia ciata personelu lub
op6znienia prowadzonych prac albo narazi¢ na szwank instalacje doprowadzajace media,
konstrukcje czy nawierzchnie drég. Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywaé az do
czasu, gdy stan wykonania prac bgdzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly
by¢ usunigte chyba, ze Inwestor podejmie decyzj¢ o ich pozostawieniu. Wykonanie wykopow
skarpowych jest dozwolone wylacznie w przypadku, gdy $ciany tych wykopoéw znajda si¢ w
catosci w obrgbie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia istniejacych instalacji,
wlasnos$ci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem pieszym i kotowym
oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja. Wykopy nalezy zabezpieczy¢
odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢ stosownymi znakami ostrzegawczymi,
o$wietleniem 1 choragiewkami.

1.1.3 Dokladnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadno$cia do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od
osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10 cm. Roéznice w stosunku do
projektowanych rz¢dnych robdt ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cm i — 3 cm. Szerokos¢
wykopu nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10 cm, a krawedzie
wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie. Pochylenie skarp nie powinno
r6zni¢ si¢ od projektowanego o wigcej niz 10% jego warto$ci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gleboko$¢ nierownosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm
przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.4 Wykonanie podloza

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw w gruncie rodzimym z nienaruszong jego struktura.
Odnosi si¢ to o gruntow piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 Zzwirowych,
nienawodnionych i1 niezawierajacych kamieni. W tych gruntach przewo6d mozna utozy¢
bezposrednio na wyréwnanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy
uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 20 cm. W przypadku przewodéw o polaczeniach
kielichowych powyzsze grubosci dotycza warstwy pod kielichem. Materiat na podsypke



powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 niniejszej ST. Szerokos¢
warstwy podsypki powinna by¢ rowna szerokosci wykopu. Podsypka powinna by¢
zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98 wg. zmodyfikowanej metody
Proctora. Zageszczanie nalezy wykonywac¢ warstwami o migzszo$ci dostosowanej do
wybranej metody zageszczenia. W przypadku gruntéw stabych, takich jak torfy, nalezy
podtoze pod przewdd specjalnie przygotowad, np. przez wybranie warstwy torfu az do gruntu
stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypehi¢ piaskiem. Nalezy zwrdoci¢ uwage na to, aby
ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaly naruszone (rozmyty, spulchniony,
zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym razie nalezaloby usungc¢
naruszony grunt na calej powierzchni dna i zastapi¢ go nowa podsypka. Podloze powinno by¢
tak wyprofilowane, aby rura spoczywala na nim jedng czwarta swojej powierzchni. Dno
wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzednej projektowanej przy recznym
wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu. W
momencie ukladania przewodu wyrownuje si¢ te réznice. W sytuacji, kiedy nastapito tzw.
przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu ponizej projektowanego poziomu utozenia
przewodu, nalezy uzupei¢ t¢ warstwe piaskiem odpowiednio zageszczonym. Rury nalezy
obsypa¢ warstwg piasku do wysokos$ci co najmniej 30 cm nad rurg.

5.5 Ogdlne zasady montaZu rurociggow

Opuszczanie 1 ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywaé si¢ dopiero po
przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkoéw itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanalu przed zamuleniem. Roéznice rzednych ulozonego przewodu od
przewidzianych w Dokumentacji Budowy nie moga w zadnym punkcie przewodu
przekracza¢ £+ 0,5 cm. Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w planie nie moze
przekracza¢ 10 cm.

5.6 Rurociggi cisnieniowe PE

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu rgcznie lub w przypadku wigkszych srednic (0,50m) przy
uzyciu sprz¢tu mechanicznego. Uktadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym
podtozu. Podtoze profiluje si¢ w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje
si¢ do stabilizacji utozonej juz czgsci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach.
Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu pokrywaty sig.
Przewod po ulozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej dlugosci w co
najmniej Y4 jego obwodu. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod niego twardych elementéw, takich jak np. kawalki drewna, kamieni itp.
Odchylenia osi ulozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m. Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rdwniez przy zmianie
kierunku rur lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego
minimalnego promienia zatamania, ktory dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D — $rednica
zewngtrzna). Przy czym dopuszczalna warto$¢ wygiecia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury, jedna z firm podaje nastepujace wartosci ugiec:

— 20 x D (przy temp. + 20°C),



— 35 x D (przy temp. + 10°C),

— 50 x D (przy temp. 0°C).

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowac
w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami
atmosferycznymi. Potgczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca
utozenia. Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania zlagczy 1 innych weztow oraz rodzaju wykopu. Ukladanie
opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac si¢ na
przygotowanym podtozu.

Dla wodociggu zastosowano rury trojwarstwowe z wewngtrzng i zewnetrzng warstwa
ochronng z ekstremalnie trwatego tworzywa sztucznego PE 100 RC XSC 50 oraz z warstwa
srodkowg z PE 100 RC. Wszystkie trzy warstwy sa polaczone ze sobg molekularnie i nie daja
si¢ oddzieli¢ mechanicznie. Dzigki wlasno$ciom materialowym XSC 50 (warstwy ochronne o
grubosci 25% nominalnej grubosci S$cianki) — nawet w ekstremalnych przypadkach
zarysowania powierzchni rury czy wystepowania obcigzen punktowych — wigksza
niezawodnos¢ 1 trwalo$¢ w pordwnaniu z typowymi rurami PE.

Nalezy stosowaé generalng zasadg, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowigzuja
procedury podane przez ich producentow.

Zgrzewanie doczotowe
Zgrzewanie doczolowe nalezy przeprowadzi¢ dla rur i ksztattek o §rednicach wigkszych lub
rownych 63 mm — dotyczy tylko w przypadku rur w odcinkach prostych (nie z bebna).
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza by¢ podane przez producenta rur
w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy oprocz
przestrzegania ww. zasad zwrdci¢ uwage na:

— prostopadie do osi obcigcie koncowek rur 1 ich oczyszczenie ze strzepow obrzynek,

— zgrzewanie rury o tej samej $rednicy i tych samych grubos$ciach $cianek,

— doktadne wyréwnanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

— temperature w czasie zgrzewania koncow rur - w granicach 210 —220°C (PE),

— bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne
jest np. dotkniecie palcem),

— wspotosiowos¢ (owalizacje nalezy usung¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce),

— utrzymanie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za
pomoca drewnianego skrobaka 1 chusteczek odtluszczajacych, zalecanych przez
producenta,

— czas usunig¢cia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krotki ze
wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenienie (PE),

— sile docisku w czasie dogrzewania, aby byta bliska zeru,

— site docisku w czasie chtodzenia zlgcza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym
poziomie, a w szczeg6lno$ci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja
materiatu, w zwigzku z tym, chlodzenie zlacza powinno odbywaé si¢
w sposob naturalny bez przys$pieszania,

— inne parametry zgrzewania takie jak:



— sifa docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
— czas rozgrzewania,

— czas dogrzewania,

— czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ $cisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania doczotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy
skontrolowa¢ miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu
(szeroko$ci 1 grubo$ci) 1 oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartos$ci te nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

5.7  Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje 7 uzbrojeniem

W miejscach zblizen z istniejagcym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejaca infrastrukture¢ poprzez podwieszenie do konstrukeji wsporczych
wykonanych indywidualnie. Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inwestora o
wykonywanych pracach zabezpieczajacych. Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi i podwieszenie na calej dtugosci wykopu,
dodatkowo dla linii - poprzez zabezpieczenie podpdr. Dla kazdego przypadku kolizji
Wykonawca zapewni nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania
zabezpieczenia. W miejscach wystgpowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed
przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem
zlokalizowania kabli. Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurociag
umiesci¢ w rurze ochronnej. Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie
zabezpieczy¢ poprzez zakladanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ oslonowa
dwudzielng taczong na $ruby) lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.8 Przejscia przewodow przez przegrody budowlane

Przejscia przewodow przez $ciany zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi, zgodnie z PW.

5.9 Obsypka i zasypka wstepna przewodow
Materiat na obsypke i zasypke wstepna przewoddow powinien by¢ zgodny z p. 2 niniejszej ST.

Sypki materiat gruntowy, z ktorego wykonana jest podsypka, osypka i zasypka wstepna
przewoddéw powinien spetniaé nastepujace wymagania:

— nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 3 mm,

— nie powinien by¢ zmrozony,

— nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu,

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0,3 m. W przypadkach podanych w PW zasypke wykona¢ na catej wysokosci wykopu.
Zasypke wstepng nad przewodem zaleca si¢ zageszczal recznie. Zageszczanie prowadzic
warstwami. Migzszo$¢ zageszczone] warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm. Podczas
zageszezania nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykaé rur, nie
spowodowa¢ ich przesuni¢cia lub uszkodzenia. Do czasu zakonczenia wykonywania
wstepnych prob szczelnosci, miejsca polaczen przewoddw powinny pozostaé¢ odstoniete, a
zasypke wstepna pozostatych czesci przewodow wykona¢ do wysokosci okoto 10 cm ponad
wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki wstgpnej nalezy dokonczy¢ dopiero po
zakonczeniu prob szczelno$ci danego odcinka przewodu wynikiem pozytywnym. Jezeli PW



nie podaje inaczej, obsypka i1 zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do wskaznika
zageszczenia rownego, co najmniej 0,98 wg ZMP. Po wykonaniu zasypki wstgpnej wykonaé
zasypke zasadnicza zgodnie wymaganiami okreslonymi w rozdz. Roboty ziemne.

5.10 Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatna¢ i przywroci¢ do stanu
sprzed wykonywania robdt (lub lepszego) i1 uzyskac aprobate Inwestora 1 wtasciciela terenu.

6 Kontrola jakoSci

6.1 Materialy

Badanie materiatow uzytych do wykonania robdt nastepuje poprzez pordéwnanie cech
materiatbw z wymogami rysunkdw i odpowiednich norm materialowych i wymagan
niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okre§long w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowang przez
Inwestora. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robot. Badania jako$ci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé
zgodnie z wlasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach
Technicznych 1 instrukcjach producentoéw materiatow i urzadzen. Badania, kontrole i pomiary
nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 1610:2015-10,
Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych opracowanych przez
COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowac

w szczegolnosci:

— sprawdzenie szerokosci wykopu,

— sprawdzenie glebokosci wykopu,

— sprawdzenie odwodnienia wykopu,

— sprawdzenie szalowania wykopu,

— sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego,

— sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodow w wykopie,

— sprawdzenie rodzaju i wykonania podloza,

— sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych,

— sprawdzenie wykonania przej$¢ szczelnych,

— badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstgpnej 1 zasypki gldwnej,
— badanie szczelnos$ci studni ,

— badanie szczelnosci zbiornikéw — proba zgodna z PN-B-10702:1999 .

7 OBMIAR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.



8.2. Przedmiar i obmiar robot

Obmiarowi podlega¢ beda jedynie elementy stanowigce wskazniki monitorowania
Projektu — jednostkami obmiaru wykonanych robét sg wigc:

m — rurociagi, kanaty,

Dhugosci 1 odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowej. Diugos¢ przewoddéw mierzona bedzie z uwzglednieniem
dtugosci armatury, ksztattek pomig¢dzy nastepujacymi punktami skrajnymi:

— przecigcie linii osiowych rur w potaczeniach,

— punkt w ktorym nastgpuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu,

— inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

Ilo$¢ robdt oblicza sie¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréow z natury,
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inwestora

1 muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8.3.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdét w jednostkach
ustalonych zgodnie z Rysunkami i Specyfikacjami. Jednostki beda adekwatne do charakteru
realizowanych robdot. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru. Obmiar gotowych
Robot bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy, lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym przez
Wykonawce 1 Inwestora. Szczegdlowa forme prowadzenia dokumentoéw obmiarowych ustali
Inwestor.

8.3.2. Zasady okreslania ilosci Robodt i materialow
Dtugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w metrach sze$ciennych, jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci,
ktoére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach. Elementy np.
armatury beda liczone w kompletach.

8.3.3. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czg$ciowym odbiorem czesci
Robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w Robotach lub zmiany
Podwykonawcy. Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Pomiary i
konieczne obliczenia beda wykonane i zapisane w sposéb zrozumiaty i1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupeilnione odpowiednimi
szkicami, umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢
dolaczone, w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktorego wzor zostanie
uzgodniony z Inwestorem.



52365 Odbior Robot

7.1  Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonania robot lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng
zakryciu 1 beda niedostepne. Odbior ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych poprawek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Inwestor w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowos¢ danego fragmentu robdt do czesciowego odbioru, zglasza bezposredni
Podwykonawca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z roéwnoczesnym
powiadomieniem Inwestora z propozycja terminu odbioru. Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych
zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentdéw, zawierajacych komplet wynikoéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi ustaleniami, dokonanymi w
trakcie prowadzenia robot.

7.2 Odbior czesciowy

Sposdb wykonania i zakres czynnos$ci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu 8.1
ST.

7.3 Proby Koncowe

7.3.1 Przewody ciSnieniowe

Zakres Prob Koncowych przewodoéw cisnieniowych powinien by¢ zgodny z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych.

8 Rozliczenie Robot
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej ST
zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Roboty uj¢te w niniejszej ST nie
podlegaja odrebnej zaptacie. Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegaja odrgbnej zaptacie i
uwaza sie, ze s3 uwzglednione i wliczone w Ceng¢ ryczaltowsg. Cena Ryczaltowa jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete
dang pozycja .
Cena ryczattowa wykonanych robdt obejmuje m.in.:
— zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i skltadowania wszystkich
materialdéw w tym materiatow pomocniczych,

— roboty pomiarowe,
— prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR,
— roboty ziemne, w tym m.in.

zdjecie warstwy ziemi urodzajne;,

przekopy kontrolne,

wykopy wykonywane r¢cznie i mechaniczne,

umocnienie $cian wykopow,

o
o
o
o zabezpieczenia kolizji,
o
o transport urobku,

o

tymczasowe sktadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy,



zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami rozdz. Roboty ziemne,
reczne 1 mechaniczne zasypywanie wykopow,

zageszezanie gruntu w wykopach,

roz$cielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie,

0O O O O O

wszelkie inne prace okreslone w rozdz. Roboty ziemne,

— wszelkie roboty tymczasowe 1 zabezpieczajace niezbedne do wykonania Robdt zgodnie z
Kontraktem, w tym m.in:

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopow,

o wykonanie ktadek dla pieszych,

o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggoéw,

o montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych 1 przewodow gazowych,

— wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggow, obiektoéw sieciowych i urzadzen, w tym:

o w przypadku rurociggéw m.in.:

*  wykonanie podsypki piaskowej,

* wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku,

* montaz przewodow prostych i ksztattek,

=  oznakowanie trasy rurociggu,

»  wybicie otworéw w studniach 1 zamontowanie przejs$¢ szczelnych w przypadku gdy
kanatl wtaczany jest do istniejacej studni,

= wykonanie przej$¢ szczelnych przez $ciang,

= powigzanie sieci projektowanych z istniejgcymi,

*  montaz nasad rurowych (opasek) na rurociggach,

= proby szczelnosci,

o wykonanie armatury (zasuw, zaworow) w tym:

*  montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami 1 kotnierzami potaczeniowymi,

= wyposazenie w plyty podktadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy ziemne
teleskopowe, skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzajaco-odpowietrzajace),

= oznakowanie armatury na stupkach,

= wykonanie proby szczelnosci,

— inspekcja kanaléw kamerg po ich wykonaniu,

— wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni tymczasowych (w
przypadku pozniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie bezposrednio po
zakonczeniu ukladania sieci kanalizacyjnych),

— uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robot,

— wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiar6w i prob zgodnie z niniejsza
specyfikacja 1 wymaganiami Inwestora,

11 Przepisy zwiazane

Normy
PN-EN 1610:2015-10 Budowa 1 badania przewoddéw kanalizacyjnych
PN-EN 476:2011 Wymagania ogélne dotyczace komponentow stosowanych w

systemach kanalizacji grawitacyjnej



PN-EN 12201-1:2011

PN-EN 12201-2:2011
PN-EN 12201-3:2011
PN-EN 12201-4:2011

PN-EN 1401-1:2019-07

PN-B-10702:1999
PN-EN 1717:2003

PN-EN 206:2014-04
Inne dokumenty

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody 1 do ci$nieniowego odwadniania i kanalizacji -- Polietylen
(PE) -- Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 2: Rury

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cze¢sé¢ 3:Ksztattki

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 4: Armatura

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania 1 kanalizacji --
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czg$¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu

Wodociagi i kanalizacja -- Zbiorniki -- Wymagania i badania
Ochrona przed wtéornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogolne wymagania dotyczace urzadzen
zapobiegajacych zanieczyszczaniu przez przeplyw zwrotny

Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

2. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”, wrzesien 2001r

3. Wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, sierpien 2003r



