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I. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

Niniejszg specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych sporzadzono w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego.

Zgodnie ze wspdlnym stownikiem zamoéwienia (CPV) ponizsze prace majg nastepujacy kod:

45 232 130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

1. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowej, w sktad ktdérej wchodza:

— roboty ziemne,

— roboty montazowe,

— obiekty sieciowe,
oraz obejmuja wymagania ogolne dla robdt objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi
przez GDDP dla poszczegdlnych asortymentéw robdt.

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach krajowych i wojewddzkich.

Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu robdt na drogach miejskich i gminnych.

Stosowane rury PCV winny mie¢ sztywno$¢ obwodowg SN = 8kN/m?.

Robotami towarzyszacymi dla wyzej wymienionych prac przy budowie kanalizacji jest geodezyjne
wytyczenie trasy oraz inwentaryzacja powykonawcza.

Inwentaryzacja geodezyjna poza pokazaniem usytuowania przewodéw na planie zagospodarowania
powinna zawierac informacje dotyczacg niwelety kanatéw oraz ich opis, $rednice i materiat.
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II. WYMAGANIA OGOLNE

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja.

budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, jak: stacje uzdatniania wody, sieci uzbrojenia terenu, oczyszczalnie $ciekow itp. stanowigce odrebne
pod wzgledem technicznym cze$ci przedmiotéw sktadajacych sie na catosé uzytkowa.

tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej iwystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen,, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajagcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiordw czesciowych i koficowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda
montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktéorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnoéci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji, Ministrowi Obrony Narodowej, oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wilasciwym organie — nalezy przez to rozumieé¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 9.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
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organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 42 z pdzniejszymi zm.).

obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okre$lone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong
do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robdt.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan
i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i
wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi tolerancjami,
a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkgji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robdt budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. L
340 z 16.12.2002 r., 2 p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
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zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje i kolejnosS¢ lub wspdtzaleznosS¢ czynnosci obstugi, przegladéw i
zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub
~dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis,
oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
iloSci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspolnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez zamawiajacych z o6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamodwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji
robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg
nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

2. Wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktdw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

— dostarczong przez Zamawiajacego,
—  sporzadzong przez Wykonawce.
2.3. Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich s3 obowigzujgce
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,,0gdinych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty budowlane majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci  okreSlone  w  dokumentacji  projektowej i w SST  bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byc¢ jednorodne

i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjag
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
ceng umowna.

2.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

—  utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0séb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

2.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

2.7. Ochrona wtasnosci publicznej prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

2.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez da ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

2.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych  podczas  prowadzenia  robdt.  Np.  rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.
u. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.
U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty
bedzie informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

3. Materialy

3.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu
robdt.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

3.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek ztdéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkow
umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub zinnych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odkfad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

3.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwos¢ do robdt i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Transport
5.1. Ogdlne wymagania dotyczgace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

5.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez whasciwy
zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot
—  Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czeSci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektdw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZ], projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

—  Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robdt okreSlonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piSmie przez
Inspektora nadzoru.

— Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych.

— Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robdt w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

— organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych elementéw robot,
— system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdt,
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— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— spos6b oraz forme gromadzenia  wynikdw badan  laboratoryjnych,  zapis  pomiaréw,
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo — kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdinych elementéw robot.

7.2. Zasady kontroli jakosci robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robdt.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i robdt ponosi
Wykonawca.

7.3. Pobieranie préobek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatdw u zrddta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdow i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg
projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych,

b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-  Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.8. Dokumenty budowy
7.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalacznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnione przez Inspektora nadzoru harmonogramy robdt i programy zapewnienia jakosci,
— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt,
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- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecern Wykonawcy robét.

7.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiardw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie lub w SST.

7.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprdcz wymienionych w punktach 7.8.1-7.8.3, nastepujgce
dokumenty:

— pozwolenie na budowe,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
— protokoty odbioru robdt,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

7.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora  nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru roboét

13|Strona



STWIORB

Obmiar robot bedzie okre$laé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST. w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukofczenia wszystkich robdt Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z
czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym
W umowie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robdt.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robdt.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

- odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czesciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

— odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr czesciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego robdt
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw, o ktdérych mowa w punkcie
9.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czeSciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy
i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

— recepty i ustalenia technologiczne,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiarow  kontrolnych  oraz  badan i oznaczen laboratoryjnych,  zgodne
z SST programem zapewnienia jakosci (PZJ),

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robdt.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedy zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin  wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem wad, ktdre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny (koncowy) robot".

10. Podstawa pfatnosci
10.1. Ustalenia ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentagji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

— koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem
dalszych zZmian i uzgodnien wynikajgcych
Z postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— oplaty/dzierzawy terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:

- usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
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IIl. ROBOTY ZIEMNE

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe, pomocnicze i
towarzyszace (prace przygotowawcze) wystepujgce przy wykonywaniu robdt ziemnych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacyjnych i przebudowg uzbrojenia na wodociagu.

1. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

Wykop — dot szeroko— i waskoprzestrzenny liniowy dla fundamentdw lub dla urzadzen instalacji podziemnych
(rurociggdw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych.

Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem jest
dtugos¢, np. przy uktadaniu rurociggéw pod powierzchnig terenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowej, ulicy
lub drogi.

Wykop waskoprzestrzenny (wykop waski) — wykop o szerokosci dna réwnej lub mniejszej od 1,50m i o
dtugosci powyzej 1,50m.

Wykop szerokoprzestrzenny (wykop szeroki) — wykop o szerokosci i dlugosci dna wiekszej od 1,50m.
Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez Sciecie
wypuktosci i zasypanie zagtebien o) $redniej Wysokosci Sciec¢

i gtebokosci zasypan nie przekraczajgcej 30cm, przy odlegtosci przemieszczenia mas ziemnych do 50m w
robotach zmechanizowanych i do 30m w pracy recznej.

Rozplantowanie (odkiadu lub ziemi wydobytej z wykopu lub rowu) — jest to mechaniczne lub reczne
rozmieszczenie gruntu warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

Glebokos¢ wykopu — odlegtos¢ pionowa miedzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy ziemi
urodzajnej.

Wykop plytki — wykop, ktérego gtebokosc¢ jest mniejsza niz 1m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3m.
Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3m.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub  nasypdéw, potozony
w obrebie obiektu kubaturowego.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego
lub wykonania nasypow, potozone poza placem budowy.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
gdzie:
ps — gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (mg/m?).
pes — maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana

zgodnie z normg BN-77/8931-12 (mg/m3).

Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZoru:

gdzie:
dso — Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu (mm),

dio — $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu (mm).
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Grunt budowlany — cze$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziata¢ z obiektem budowlanym, stanowigca jego
element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego budowli ziemnych.

Grunt naturalny — grunt, ktérego szkielet powstat w wyniku proceséw geologicznych.

Grunt antropogeniczny — grunt nasypowy utworzony z produktéw gospodarczej lub przemystowej dziatalnosci
cziowieka (odpady komunalne, pyty dymnicowe, odpady poflotacyjne itp.) w wysypiskach, zwatowiskach,
budowlach ziemnych itp.

Grunt rodzimy - grunt powstaty w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,
sedymentacja w Srodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi.

Rozroznia sie nastepujgce grunty rodzime:

— skaliste,
— nieskaliste mineralne,
— nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy - grunt naturalny lub antropogeniczny powstalty w wyniku dziatalnosci cztowieka, np.: w
wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach (najmniejszy wymiar bloku >
10cm), ktérego probki nie wykazujg zmian objetosci ani nie rozpadajg sie (rozmakajg) pod dziataniem wody
destylowanej i majq wytrzymatosé na Sciskanie

Rc>0,2 MPa.

Grunt nieskalisty — grunt rodzimy lub autogeniczny nie spetniajgcy warunkéw gruntu skalistego.

Grunt spoisty — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujgcy warto$¢ wskaznika plastycznoéci Ip>1%
lub wykazujagcy w stanie wysuszonym statoS¢ ksztattu brytek przy naprezeniach >0,01 MPa; minimalny wymiar
brytek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej Srednicy ziaren. W stanie wilgotnym
grunty spoiste wykazujg ceche plastycznosci.

Grunt niespoisty (sypki) — nieskalisty grunt mineralny lub organiczny nie spetniajacy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.

Podloze - cze$¢ konstrukcyjna wykopu utrzymujgca przewod miedzy dnem wykopu a obsypka lub zasypka
wstepng. W podtozu wyrdznia sie gorng i dolng podsypke. W przypadku utozenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dolng podsypka.

Grubos¢ warstwy zageszczenia — grubos¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej zageszczeniem.
Glebokos¢ przykrycia — pionowa odlegto$¢ miedzy wierzchem rury a powierzchnig terenu.

Strefa ulozenia przewodu - wypelnienie otoczenia przewodu obejmujgce podsypke, obsypke i wstepng
zasypke.

Zasypka wstepna — warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna — Wypetnienie gruntem miedzy gorng powierzchnig zasypki wstepnej a powierzchnig terenu,
nasypu, spodem drogi lub spodem konstrukcji toréw kolejowych.

2. Wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg SST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdine wymagania dotyczace robdt
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine" pkt 1.

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw
gtownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnalty itp., zapewniajgc w ten
sposdb bezpieczerstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapdr i znakdw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w
cene umowna.

2.3. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen tub ucigzliwosci dla osob
lub wiasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

2.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac przepisy i wymagania ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca musi utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

2.5. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg miec aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatéw od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
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2.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze
oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robdt. Musi uzyskac¢ on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz
co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca musi przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umownej za wykonane roboty.

2.9. Ochrona i utrzymanie robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich zakonczenia przez Inspektora
nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac wykonane roboty w niezmienionym stanie
do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymania, to na polecenie
Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ prace przy utrzymaniu robdt nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

3. Dokumentacja robot ziemnych
Dokumentacje robot ziemnych stanowia:

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. ,w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120. poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072 z
pozn. zmianami),

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt (obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202. poz. 2072 z p6zniejszymi zmianami),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy iochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami),
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— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 207. poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

4. Wymagania dotyczace wilasciwosci materiatow
4.1. Grunty-wymagania ogoélne

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodta pozyskiwania materiatéw (podtoza,
obsypki) i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prdbki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystywane w
maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetnieniu wymogow jakosciowych). Miejsce czasowego skiadania
gruntéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie placu budowy lub poza terenem budowy w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Grunt uzyty do zasypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz, nie powinien by¢ zbrylony (zamarzniety) nie moze
zawierac gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe zageszczenie zasypki.

4.2. Odwodnienie wykopow

Poziom posadowienia dna wykopu jest w strefie nawiercenia wody gruntowej . Istnieje konieczno$é
odwodnienia wykopow przy zastosowaniu zestawdw igtofiltrowych.

4.3. Obudowy (oszalowanie) wykopdéw

Wykopy nalezy dwustronnie umacnia¢ wypraskami lub balami drewnianymi. Wyklucza sie mozliwos¢
prowadzenia wykopow bez umocnien.

4.4. Sktadowanie

Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ wywieziony na odkiad z jego segregacjg na grunty tatwo
zageszczajace sie i pozostate. Elementy obudowy wykopdw nalezy sktada¢ w taki sposdb, aby nie nastgpito ich
samoczynne przesuniecie.

Wszystkie rodzaje umocnien ukfadac¢ poziomo na dwoch belkach drewnianych, najlepiej kompletami wg
wymiardow i rodzajoéw. Wskazane jest uzycie przektadek z deseczek.

Rozpory state, bufory, sworznie i zawleczki nalezy przechowywaé w pomieszczeniu zamknietym,
oczyszczone i zakonserwowane.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojq jakosc¢ i wrasciwosci.

5. Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i narzedzi
5.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym

stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

5.2. Sprzet do robdét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mitoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydro
mechanizadji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

— sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

— sprzetu do wykonania przeciskdw sterowanych.

6. Wymagania dotyczgce transportu
6.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos$¢ wykonywanych robdt i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt ziemnych zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6.2. Transport gruntow

Wybdr érodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkow
transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci uzgodnione nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej
zaakceptowane na piSmie przez Inspektora nadzoru.

7. Wymagania dotyczace wykonania robot
7.1. Ogdlne zasady wykonania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg wymaganiami SST. PZJ, projektu
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie w planie iwyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na piémie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢.

Decyzje  Inspektora nadzoru  dotyczace  akceptadji lub  odrzucenia materiatéw
i elementdw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

7.2. Wykop otwarty obudowany (obudowa otwarta)

Rodzaj obudowy powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone
przed zalaniem wodg opadowg odpowiednio wyprofilowanym terenem i wysunietg gorng krawedzig obudowy
15cm ponad teren.

W przypadku prowadzenia prac wykopowych ponizej zwierciadta wody gruntowej obnizenie poziomu
wody powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem.

Wykop otwarty

Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy przez uprawnionego geodete wytyczyc
trase projektowanego kanatu oraz wszelkie podziemne kolizje trwale oznaczajac na gruncie.

Z przeprowadzonych badan podioza gruntowego wynika, ze na poziomie posadowienia przewoddw
kanalizacyjnych nie wystepuje woda gruntowa.

Przyjeto, ze prace ziemne czesciowo zostang wykonane sprzetem mechanicznym w formie wykopu
otwartego obustronnie umocnionego. Przy zblizaniu do istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace ziemne nalezy
wykonywac recznie z zachowaniem $rodkéw ostroznosci przy powiadomieniu wiasciwego Zarzadcy sieci.

Wykonujgc wykopy sprzetem mechanicznym nie wolno dopusci¢é do przekroczenia projektowanej
gtebokosci utozenia przewoddw. Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu grubosci 10-15cm
powyzej rzednej dna wykopu, a nastepnie pogtebi¢ recznie do projektowanej rzednej i wyprofilowanie. Zdjecie
warstwy ochronnej winno nastapi¢ bezposrednio przed utozeniem rur. W przypadku ,przekopania” nalezy
powyzszy odcinek uzupetnic¢ gruntem piaszczystym oraz zagesci¢ do takiego stopnia jak podtoze sasiednie. Dno
wykopu nalezy doktadnie wyréwnac zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie. Dla rur o $rednicy 315, 200mm
na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonaé podsypke grubosci 20cm z wyprofilowanym ,fozem” — punkt
podparcia min 90o.

Z uwagi na wykorzystanie rodzimego gruntu jakim sa piaski do zasypki przy prowadzeniu robét ziemnych
nalezy je gromadzi¢ oddzielnie w stosunku do gruntu gliniastego badz glin zanieczyszczonych piaskiem. Powyzsze
grunty nie nadajq sie do zasypki z uwagi na brak mozliwosci ich wiasciwego zageszczenia. Zageszczenie wykopu
nalezy wykonac do wskaznika zageszczenia 1,0 wg. ZMP.

Obsypke wykonywa¢ warstwami co 30cm zageszczajgc kazdg warstwe do stopnia 0,95 wg. ZMP.
Obsypke do wierzchu rury nalezy prowadzi¢ bardzo starannie w tym samym czasie po obu stronach przewodu, w
celu unikniecia przemieszczenia przewodu. Zakonczenie obsypki nastepuje z chwilg osiggniecia przykrycia
przewodu 30cm ponad gorng krawedz rury. Strefa wykopu ponad obsypke nosi nazwe zasypki. Do jej wykonania
mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli stopnia zageszczenia obsypki. Zasypke mozna
wykona¢ mechanicznie, wykonujac ja takze warstwami z réwnoleglym wykonaniem rozbidrki umocnierr $cian
wykopu oraz zageszczeniem gruntu zasypki. Niedopuszczalne jest catkowite usuniecie umocnien $cian wykopu na
catej gtebokosci.
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7.3. Wymiary wykopow i doktadnos¢ ich wykonania

Tablica nr 1
Minimalna szeroko$¢ dna wykopu
w zaleznosci od $rednicy nominalnej przewodu DN wg PN-EN 1610:2015

DN Minimalna szeroko$¢ wykopu (OD + x) [m]
Wykop Wykop nieoszalowany
oszalowanv B>60° | B<60°
DN<225 oD + 0,40 oD + 0,40
225<DN<335 oD + 0,50 oD + 0,50 oD + 0,40
350<DN<750 oD + 0,70 oD + 0,70 oD + 0,40
700<DN<1200 oD + 0,85 oD + 0,85 oD + 0,40
DN>1200 OD + 1.00 oD + 1,00 oD + 0,40

W podanych wielkosciach OD + X, x/2 jest rowne minimalnej przestrzeni roboczej miedzy rurg
a Sciang wykopu lub jego oszalowaniem.

Gdzie:

OD - jest zewnetrzng $rednicg przewodu [m]

Tablica nr 2

Minimalna szerokos¢ dna wykopu
w zaleznosci od jego gtebokosci wg PN-EN 1610:2015-10

Gtebokos¢ wykopu Minimalna szeroko$¢ wykopu

m m

<1,00 nie jest wymagana minimalna szeroko$¢

>1,00i<1,75 0,80

>1,75i<4,00 0,90

>4,00 1,00

Przy wykopie wykonywanym mechanicznie spéd wykopu pozostawia sie na poziomie ok. 20cm wyzszym
od rzednej projektowej, bez wzgledu na rodzaj gruntu.

Pogtebienia wykopu do rzednej projektowanej nalezy dokonac¢ bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Rury nalezy ukfadac na gruncie (podsypka dowieziona) gr. 20 cm jakim jest piasek drobnoziarnisty.

7.4. Odwodnienie wykopow

Zgodnie z opinig geologéw, w poblizu projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg proste warunki
gruntowe.

7.5. Podtoza

Wystepujace rodzaje gruntu takie jak gliny, gliny piaszczyste, ity oraz nasypy nie zapewniajg wtasciwie
nos$nosci, zatem projekt przewiduje wykonanie podtoza gruntem dowiezionym.

7.6. Zasypka wykopdéw
Warstwa ochronna zasypki
Uzyty materiat i sposdb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu

i obiektdw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypki strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu lub rury powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m. Materiatem
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zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki,
drobno lub $rednioziarnisty. Materiat zasypki w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubijakiem
po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypki materiatem sypkim. Obsypke przewoddéw nalezy
wykona¢ gruntem dowiezionym.

Zasypka przewodu

Do powierzchni terenu lub wymaganej rzednej powinna by¢é wykonana zasypka przewodu przy
zachowaniu zageszczenia gruntu wedtug projektu. Projekt przewiduje wykonanie zasypki gruntem z odktadu.
Srednica ziaren materiatu zasypki nie powinna przekracza¢ 60mm.

Zageszczenie gruntu uzytego do zasypki

Zageszczanie gruntu powinno by¢ wykonane warstwami. Kazda warstwa powinna by¢ zageszczona do
wskaznika zageszczenia okreslonego w projekcie. Grubo$¢ warstw nie powinna by¢ wieksza niz:

a) 0,15m przy zageszczaniu recznym,
b) 0,30m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci gruntu,
okreslonej w PN-B-02480:1986 .

Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ réwna optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80%
jej wartosci. Odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z odpowiednimi normami oraz WTWiO dotyczacymi
robot ziemnych, sieci wodociggowych, kanalizacyjnych
i cieptowniczych.

8. Kontrola jakosci robot
8.1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje

Tablica nr 3
Lp-|{Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiardw
1 [Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, tatg o dtugosci 3m i

poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20m

2 |Pomiar szerokosci dna wykopu

3 [Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnosci powierzchni wykopu

6 |Pomiar rownosci skarp

7 |Pomiar spadu podituznego powierzchni Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20m
wykopu oraz w punktach watpliwych

8.2. Badania do odbioru

— szerokoS¢C  wykopu ziemnego nie moze réznic sie od  szerokoSci  projektowanej
0 wiecej niz £ 10cm,

- rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych,

- pochylenie skarp nie moze rdzni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia
wyrazonego tangensem kata,

— nieréwnosci skarp, mierzone fata 3-metrowg nie mogq przekracza¢ £ 10cm.

8.3. Badanie wskaznika (stopnia) zageszczenia gruntu

Badania wskaznika zageszczenia gruntu wykonuje sie przy uzyciu objetosciomierza piaskowego lub
wodnego dla gruntéw o uziarnieniu de<20 mm, a przy uzyciu cylindra (pierscienia) wciskanego, dla gruntéw
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drobnoziarnistych dsp<2 mm (gdzie ds oznacza Srednice zastepczg ziarna, ponizej ktérej w gruncie zawarte jest
wagowo 90% ziaren). Pobieranie prébek gruntu do badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN-1997-2:2009.

Sq cztery metody pobierania probek:

— pobieranie prébek metodg wciskania/wbijania, w ktdrej probnik rurowy lub szczelinoworurowy zakonczony
ostrzem tnacym jest wprowadzany w podioze statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (wbijanie) lub
wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie probek, w ktérym prébnik rurowy zakonczony ostrzem tngcym, przez obrot
zagtebia sie w grunt i umozliwia pobranie rdzenia.

— pobieranie probek gruntu $widrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie probek w postaci blokéw wycinanych recznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni albo z
wiekszych gtebokosci za pomocg specjalnie wykonanych do tego celu prébnikdow z zastosowaniem metody
wycinania.

Wskaznik zageszczenia gruntu musi by¢ zgodny z przyjetym w dokumentacji projektowej i SST. Czestotliwosc¢

badania wskaznika zageszczenia gruntu nalezy podac¢ w SST.

9. Warunki dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
9.1. Jednostki i zasady obmiaru robot ziemnych liniowych

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka — m?,
— umocnienie $cian wykopow — m?,
— wykonanie podtoza — m*® (lub m? i grubo$¢ warstwy w m).
Objetos¢ gruntu mierzy sie w stanie rodzimym w zaleznosci od kategorii gruntu i gtebokosci wykopu oraz
poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Objetos¢ wykopu okreslona w m? jest iloczynem powierzchni przekroju poprzecznego wykopu i jego
dtugosci.

W  przypadku  wykopow ze skarpami pod  rurociggi, przy znacznej  dtugosci
oraz wystepujacych zmiennych przekrojach poprzecznych (zmiana szerokosci dna wykopu, zmiana pochylenia
skarp), ilosci robot oblicza sie wtedy oddzielnie dla kazdego odcinka miedzy poszczegdinymi zmiennymi
przekrojami.

Wykopy pod rurociagi

Szeroko$¢ dna wykopdw o Scianach pionowych dla rurociggdw sieci zewnetrznych nalezy przyjmowac
niezaleznie od gtebokosci wykopu i kategorii gruntu zgodnie z tablica.

Szerokosci dna wykopdw o $cianach pionowych nie umocnionych i umocnionych dla rurociggéw

Rurociggi
Srednice wewnetrzne rurociagow | zeliwne, stalowe, PCW, PE kamionkowe i betonowe
Lp. lub szerokosci przekrojow
kanatow jajowych w mm ) - ) ) ) )
nie umocnione umocnione nie umocnione  |umocnione
Szeroko$¢ wykopu b [m]
a b C d e f
1 50-150 0,80 0,90 0,80 0,90
2 200 0,90 1,00 0,90 1,00
3 250 0,95 1,05 0,95 1,05
4 300 1,00 1,10 1,00 1,10
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5 350 1,10 1,20 1,15 1,25
6 400 1,15 1,25 1,20 1,30
7 500 1,30 1,40 1,35 1,45
8 600 1,45 1,55 1,50 1,60
9 700 1,60 1,70 1,65 1,75
10 800 1,75 1,85 1.80 1,90
11 900 1,90 2,00 1.95 2,05
12 1000 2,00 2,10 2,05 2,15
13 1200 2,30 2,40 2,35 2,50
Uwagi:

Podane w tablicy szerokosci wykopdw dotyczg gruntdéw suchych (o normalnej wilgotnosci). Przy
wykonaniu wykopdw w gruntach nawodnionych podane wymiary szerokosci nalezy zwiekszaé o 10cm.
Zwiekszenie szerokosci wykopow stosuije sie tylko wowczas, gdy poziom wdd gruntowych znajduje sie ponad 1m
od dna wykopu.

— Podane w kolumnach e i f szerokosci wykopdw obowigzuja dla rurociagdéw bez obudowy betonowej.

— Dla rurociggéw o przekroju jajowym nalezy zaktada¢ powiekszenie o 5cm szerokosci wykopow.

— W sytuacjach uzasadnionych dopuszcza sie stosowanie innych szerokosci wykopow od podanych w tabeli.
Objetos¢ ziemi do zasypania oblicza sie jako rdznice objetosci wykopu i sumy objetosci utozonej rury, objetosci
podtoza i przysypania do wysokosci 0,5m ponad wierzch rury.

10. Sposob odbioru robot
10.1. Kontrola i odbiér robét wykopowych

Przed przystgpieniem do rob6t montazowych sieci sanitarnych nalezy dokonac kontroli i odbioru robot
ziemnych, (zasadniczych i towarzyszacych). Kontrola ta powinna dotyczy¢:

— zabezpieczenia terenu wokdt wykopdw z wolnym pasem wzdtuz wykopu,
— obudowy wykopu,
— kata nachylenia skarp,
— zabezpieczenia krzyzujgcych sie z wykopem urzadzen podziemnych,
- zejScia do wykopdw,
— podioza,
— drenazy,
— $cianki szczelnej,
- igtofiltrow.
Odbioru robdt wykopowych nalezy dokonac zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.

10.2. Odbidr techniczny czesciowy
10.2.1. Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ przedstawione nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowy organ administracji panstwowej,
b) projekt techniczny przewodu,
c) dane geotechniczne zawierajace informacje dotyczace:
- zakwalifikowania gruntow do odpowiedniej kategorii,
- wynikéw badan gruntéw, ich wiasciwosci, gtebokosci przemarzania, warunkdw posadowienia i ochrony
podtoza gruntowego, uziarnienia warstwy wodonosnej,
- poziomu wéd gruntowych i powierzchniowych oraz okresowych wahan tych poziomoéw,
— stopnia agresywnosci $rodowiska gruntowo-wodnego,
— stanu terenu okres$lonego przez przystgpieniem do robot,
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d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadniajgce zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie budowy,

f) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

g) protokoty poprzednich odbioréw czesciowych,

h) specjalne ustalenia uzytkownika (zleceniodawcy) z wykonawca robot, dotyczace jakosci prac.

10.2.2. Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym

Przy odbiorze technicznym czesciowym naleZy wykonac nastepujgce badania:

a) bezpiecznej odlegtosci przewodu od budowli sasiadujgcej - odlegtos¢ krawedzi dna wykopu od Sciany
fundamentu budowli sasiadujacej z wykopem mierzy sie z doktadnoscig do 0,1m i poréwnuje z odlegtoscig w
dokumentacji projektowej,

b) podtoza naturalnego - bada sie przez ogledziny zewnetrzne, ktore polegajg na stwierdzeniu, czy grunt podtoza
jest sypki i naturalnej wilgotnosci,

c) podtoza wzmocnionego - sprawdza sie przez ogledziny zewnetrzne i pomiar warstwy z doktadnoscig do 0,01m.
Pomiaru dokonuje sie w trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranego odcinka, oddalonych od siebie co
najmniej o 30m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dokonuje sie z dokladnoscia do 0,01m
w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

e) dopuszczalnych odchylen spadku (réznice rzednych podtoza). Pomiaru nalezy dokonac
z doktadnoscig do 0.01m w trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych od siebie co najmniej o 30m,

f) stanu deskowan wykopdw pod wzgledem bezpieczenstwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach.

h) wykonania niezbednych zej$¢ do wykopow w postaci drabin (nie rzadziej niz co 20m). Wyniki badan powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru czesciowego.

10.3. Odbidr techniczny koncowy

10.3.1. Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
— protokdt przeprowadzonego badania stopnia zageszczenia grunty po zasypaniu przewodu.

10.3.2. Badania przy odbiorze technicznym koricowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefy utozenia przewodu, zasypka gtdwna, usuniecie
szalowania i zageszczenie powinny by¢ zgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadku nieokreslenia
wskaznika zageszczenia powinien on wynosi¢ co najmniej 1.

Stopien zageszczenia zasypki powinien by¢ ustalony i sprawdzony metoda podang w dokumentagji
projektowej. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.

11. Podstawa rozliczania robot podstawowych, tymczasowych i prac
towarzyszgacych
Rozliczenie robdt ziemnych i towarzyszacych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich korncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czeSciowych.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt ziemnych liniowych wystgpi konieczno$¢ zabezpieczenia ruchu
kotowego i (lub) pieszego oraz wykonania robdt przygotowawczych i innych z nimi zwigzanych to koszty tych
robot obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy,

b) wytyczenie osi wykopu (przewodu) oraz ustalenie reperéw,

c) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,
d) opfaty/dzierzawy terenu,

€) przygotowanie terenu,

f) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikdéw, barier, oznakowan i drenazu.
g) tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych,

h) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,
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i) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
j) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
Ostateczne rozliczenie pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawg rozliczenia oraz pfatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt stanowi wartos¢ tych robét
obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci wykonanych robdt
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub
— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmuja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
— wykonanie wykopow,

— oszalowanie Scian wykopow,

— wykonanie podtoza pod rurociagi,

— odwodnienie,

— zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem.

Ceny te obejmuja:

- robocizne bezposredniag

— wartos$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Ceny jednostkowe robot nie zawierajg podatku VAT.

12. Klasyfikacja gruntow do budowy podfoza dla rurociagow z tworzyw

sztucznych
Oceny warunkéw wodno — gruntowych dokonano na podstawie odwiertéw geotechnicznych wykonanych
przez firme ,Dariusz Kisielinski - Biuro Ustug Geologicznych i Geotechnicznych”.

Z uwagi na wystepujacy grunt przyjeto wymiane gruntu rodzimego tylko w przypadku podsypki i obsypki
(zasypka pierwszej warstwy).

Przewody nalezy posadowic¢ na:

- warstwie wyréwnawczej grubosci 0,20m z piasku grubo, srednio lub drobnoziarnistego mieszany bez frakcji
pylastych o wielkosci Ziaren do 20mm bez zageszczania
z wykonanym tozyskiem dla rur o kacie podparcia min 90°.

Zasypke pierwszej warstwy (obsypke) do wysokosci 0,3m nad sklepienie rury wykonaé gruntem
piaszczystym przy zageszczeniu 0,95 wg ZMP powyzej pospotka przy zageszczeniu gérnej warstwy 1,0 wg ZMP.

Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ gruntu spetniajgcego nastepujgce wymogi:

— materiat niespoisty, dajacy sie zageszczac¢ do wystarczajacej nosnosci ; wymaog ten spetnia grunt naturalny
na tym obszarze,

— materiat nie moze byé zmrozony, powinien by¢ réwniez pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz
$niegu,

- materiat nie moze posiada¢ ziaren o ostrych krawedziach,

— materiat nie powinien zawierac ziaren wiekszych niz 60mm,

— maksymalna wielko$¢ ziaren materiatu znajdujgcego sie w bezposrednim styku z rurg nie powinna
przekracza¢ 10% $rednicy rury, lecz nie powinna by¢ wieksza niz 60mm.

Obsypke nalezy wykonywa¢ warstwami, zageszczajgc kazda warstwe. Zageszczenie powinno
nastepowa¢ w tym samym czasie po obu stronach rury w celu unikniecia przemieszczania sie rurociggu i
powstawania wolnych przestrzeni w tzw. ,pachach”.
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Do zasypki mozna przystapi¢ po wykonaniu petnej obsypki i dokonaniu kontroli i stopnia zageszczenia
obsypki. Do zasypki nalezy uzy¢ grunt z odktadu. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien byc
szczegotowo sprawdzony, powinny by¢ usuniete porozrzucane kamienie, bryly ziemi, ktdre mogg spas¢ do
wykopu.

Materiat uzywany do zasypania wykopu nie musi byC tak doktadnie dobierany jak materiat obsypki.
Zasypke takze zaleca sie prowadzi¢ warstwami ok. 20-30cm zageszczajgc kazdg warstwe . Srednica. Nie powinno
sie zrzucaé do wykopu kamieni
i odtamkow gruzu o ostrych krawedziach. Grunt nie moze by¢ zmarzniety i zbrylony.

12.1. Kategorie gruntéw

Kategoria I

Do tej kategorii zaliczamy zwir, gruby ttuczen o Srednicy ziaren 4-8, 4-16, 8-12, 8-22mm. Dopuszcza sie
max. 5-20% ziaren o Srednicy 2mm. Jest to najlepszy materiat do posadowienia rurociggu.

Kategoria II

Sa to piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren do 40mm oraz inne sortowane piaski i
zwiry o réznym uziarnieniu, zawierajgce niewielki procent czastek drobnych. Ogdlnie sa to materiaty sypkie,
bezkohezyjne zaréwno w stanie sypkim jak i mokrym. Do tej kategorii zaliczane sg réwniez réwno i rézno ziarniste
Zwiry i piaski oraz mieszaniny piasku i zwiru, o matej zawartosci czastek drobnych. Dopuszcza sie max. 5-20%
ziaren o Srednicy 0,2mm. Jest to dobry materiat.

Kategoria III

Sq to piaski drobnoziarniste, zwiry zaglinione, mieszaniny piaskow drobnych, piaskéw gliniastych oraz
zwiru i gliny. Do tej kategorii naleza réwniez zwiry pylaste oraz mieszaniny: zwiru - piasku - pytu, zwiru - piasku -
itu, piasku pylastego - pytu piaszczystego. Dopuszcza sie max.5% ziaren o $rednicy 0,02mm. Jest to $rednio
dobry materiat.

Kategoria IV

Nalezg do niej pyly, gliny i ity pylaste jak tez nieorganiczne ity i pyly o $redniej i duzej plastycznosci i
granicy ptynnosci. Nalezg do tej kategorii rdwniez nieorganiczne ity o $redniej i duzej plastycznosci, ity piaszczyste
i ity pylaste. Grunty tej kategorii nie nadajg sie na podtoze naturalne.
Kategoria V

Naleza do niej grunty organiczne, pyty organiczne, ity pylaste o matej, Sredniej i duzej plastycznosci oraz
torfy i inne grunty o duzej zawartosci substancji organicznej. Do tej kategorii zaliczane sg tez grunty zawierajace

zamarznietg ziemie, gruz, okruchy skalne o wymiarach powyzej 40mm i inne materiaty. Grunty te nie sg polecane
do budowy podtoza, strefy podbicia ani tez wykonywania obsypki wykopéw dla rurociggéw.
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IV. ROBOTY MONTAZOWE SIECI KANALIZACYINYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy
montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikdw z tworzyw sztucznych oraz obiektdw i urzadzen na tych sieciach,
a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa: wykopy,
umocnienia $cian wykopdw, odwodnienie wykopdw na czas montazu rurociggdw w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych
oraz ich inwentaryzacje powykonawcza.

1. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i pojecia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczaja:

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggdbw i urzadzen lub obiektdw pomocniczych, ktére stuzg do
odprowadzania $ciekéw i/lub wdd powierzchniowych od przykanalikéw do oczyszczalni lub innego miejsca
utylizacji.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw odbywa sie dzieki sile ciezkosci, a
przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku czeSciowego napetienia.

Sie¢ kanalizacyjna ogolnosptawna - sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekow bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa — sie¢ przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych i
przemystowych.

Sie¢ deszczowa - sie¢ przeznaczona do odprowadzania Sciekdw opadowych.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktdérej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolitycznej.

Studzienka prefabrykowana — studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin
wilazowy sg wykonane z prefabrykatéw.

Studzienka murowana - studzienka, ktérej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej wykonana jest z
cegty.

Studzienka wlazowa - studzienka przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych w kanale.

Studzienka inspekcyjna (przegladowa) - studzienka niewtazowa przystosowana do wykonywania
czynnosci eksploatacyjnych i kontrolnych z powierzchni terenu za pomocg urzadzen hydraulicznych (czyszczenie
kanatéw) oraz techniki video do przegladéw kanatéw.

Komora robocza — czes¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czynnosci eksploatacyjnych.

Komin wlazowy - szyb taczacy komore roboczg z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

Kineta — wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

2. Ogolne wymagania, oraz dokumentacja dotyczaca robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogdine wymagania dotyczace robét podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

Dokumentacje robot montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig;

— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1133), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
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— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz.
953 z pdzniejszymi zmianami),

— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.o wyrobach budowlanych (Dz. U.
z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— protokoty odbioréow czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt (zgodnie z art 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami).

— Roboty nalezy wykonywac na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

3. Wymagania dotyczgace witasciwosci materiatow
Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci z harmonizowang norma
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowag
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska,

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktdrych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg technicznag, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany".

3.1. Rodzaje materiatow

(PCV) - rury i ksztattki z poliproylenu do odwadniania i kanalizacji muszg spetnia¢ warunki okreslone
w PN-EN PKN-CENT/TS 1401-2:2013-12.

Wymiary DN/OD rur i ksztattek s nastepujace:
110, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000mm.

Studzienki kanalizacyjne

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowang PN-EN 1917:2004. Skfadajg
sie z elementéw faczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50,
siarczanoodpornego (HSR) o nasigkliwosci do 4%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W10.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng PERFECT, wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC) w jednym cyklu technologicznym. Beton w catym przekroju elementu powinien by¢
zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Wysoko$¢ koryta kinety musi by¢ réwna $rednicy kanatu gtéwnego
lecz nie wyzsza niz 350 mm w denicach DN1000.

Minimalna grubos¢ Scianki dennicy to 150mm. Przejécia szczelne do rur- systemowe PERFECT, wykonane w
postaci:

- uszczelki zintegrowanej,
- uszczelki wklejanej w Scianke dennicy,
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- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000mm.

Studnia moze by¢ zwiefczona przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, taczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki

- monolitycznej pokrywy odcigzajacej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego

(element taczacy w sobie funkcje pokrywy i pierécienia odcigzajacego)

Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg
w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen z preta stalowego,
powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101:2005

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm.
Przeznaczenie studni i zakres stosowania:

Przeznaczeniem studni jest umozliwienie dostepu oraz wentylacja systemoéw kanalizacyjnych.
Studnie moga by¢ posadowione w obszarach ruchu kotowego i pieszego.

W zaleznosci od $rednicy studni, mozna je stosowac do nastepujacych gtebokosci:

- studnie fi 1000mm — 9 m

- studnie fi 1200mm —9 m

- studnie fi 1500mm — 6 m

- studnie fi 2000mm — 6 m

Przy posadawianiu studni na gteboko$¢ powyzej 6m nalezy kazdorazowo wykonac obliczenia sprawdzajace.

Nalezy mie¢ na uwadze ze zgodnie z PN-EN 1917:2004 studnie, ich potaczenia oraz przytacza na rury badane s3
do cisnienia maksymalnego wynoszacego 0,5 bar. ( 5 m stupa wody)

Zatadunek i roztadunek prefabrykatow

Do przemieszczania elementdw stuzg specjalne zawiesia szczekowe, hakowe badz kulowe o nosnosci
dostosowanej do ciezaru przenoszonych elementéw. Nalezy stosowa¢ wytgcznie atestowanych zawiesi w
nienagannym stanie technicznym.

Elementy o matej wadze, np. pierscienie regulacyjne mozna przenosi¢ recznie badz na paletach.
Transport prefabrykatow

Elementy nalezy transportowaé w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane w
sposéb stabilny i uniemozliwiajgcy przesuniecie tadunku pod wplywem sit bezwladnosci wystepujacych podczas
ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementéw i sposobu zatadunku zaleca sie stosowanie przektadek
drewnianych. Ilos¢ transportowanych elementdéw powinna by¢ dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Sktadowanie prefabrykatow

Teren na ktérym bedg sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy sktadowac w
sposob zapewniajacy fatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow elementéw oraz w pozycji ich wbudowania.
Zaleca sie sktadowanie wyrobdéw na podktadach drewnianych, tak aby ich zigcza nie stykaty sie z gruntem.
Zapobiegnie to konieczno$ci czyszczenia ztaczy przed montazem elementdw.

Montaz studni

Przygotowanie podfoza
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Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni.

Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze byc¢ wiekszy od 2,2.

Montaz elementow

Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza
umozliwiajgce podiaczenie kruécéw przytgczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage
na jej wypoziomowanie. Na gdérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi
ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego
elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany, tak aby ndmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wtazu

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie do na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadaja odpowiednie gniazda zabezpieczajgce witaz przez
przesunieciem.

Uwaga.

Transport , sktadowanie i montaz powinien byc wykonywany ze staranng uwagg oraz zachowaniem wszelkich
zasad BHP.

4. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdlne" pkt 4.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy
i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

5. Wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
0gdlne" pkt 5.

5.1. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur, nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
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- rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi boczne wsporniki
o maksymalnym rozstawie 2,0m, a wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1,0m,

— jezeli przewozone sg rury luzem, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekraczac 1,0m,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci Srodkéw
transportu jak $ruby, taiicuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podtozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia, a platforma samochodu
powinna by¢ ustawiona w poziomie,

— przewoz powinien odbywac¢ sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

5.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
5.2.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych

Studzienki podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone
Scisle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytgcznie materiatami niemetalowymi — najlepiej
tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki musza by¢ réwne, oraz pozbawione ostrych lub
wystajacych krawedzi.

5.2.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢ w pozycji ich wbudowania. Podczas
transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przesuniecia sie. Przy transporcie prefabrykatéw w
pozycji pionowej na kotowych Srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

5.3. Skltadowanie materiatow
5.3.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgca 40°C.

Przy dlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed
dziataniem S$wiatfa stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np.
folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3,0m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna
sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10,0cm, grubosci
min. 2,5cm i rozstawie co 1,0 — 2,0m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1,0 — 2,0m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekraczac¢ 7 warstw
rur i 1,5m wysokosci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami
drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢é przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez ograniczenie jego
szerokos$ci przy pomocy pionowych wspornikéow drewnianych zamocowanych w odstepach co 1,0 — 2,0m.
5.3.2. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé w miejscach wyznaczonych tak, aby wszystkie
elementy studzienek nie byty narazone na uszkodzenia. Moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu,
lecz w temperaturze ponizej 40°C. Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z olejami i smarami.

5.3.3. Skfadowanie studzienek prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy sktadowaé na placu skladowym o wyréwnanej, odwodnionej
powierzchni. Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ uktadane w stosach o wysokosci do 1,80m. Stosy
powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

6. Wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
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Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:

- dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

— wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich Scian,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),

— przygotowac podtoze pod rurociagg zgodnie z dokumentacja.

6.1. Montaz rurociggdw

Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

- montaz odcinkdw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
- montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.
Rury w wykopie powinny by¢ utozone w linii prostej z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci
powinny przylegac do podtoza na co najmniej Vi obwodu.

6.2. Potaczenia rur i ksztattek z PVC

Zgodnie z zaleceniami producenta. Przed montazem rur i ksztattek nalezy dokonac ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nieréwnosci, porow i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan okreslonych w normach
PKN-CENT/TS 1401-2:2013-12.

6.2.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg (pierécieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie Srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

6.3. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniac wymagania okreSlone w
PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek, a takze studzienki z tworzyw sztucznych powinny by¢
montowane zgodnie z instrukcjami producentéw.

7. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogdine" pkt 7.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt 7 ,Kontrola i
badania przy odbiorze".

Szczelno$¢ przewoddw wraz z podiaczeniami i studzienkami nalezy zbadaé zgodnie z zasadami
okreslonymi w PN-EN 1610:2015. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L)
lub wody (metoda W).

Metoda badan powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowej lub szczegotowej specyfikacji
technicznej (SST). Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania szczelnosci
przy uzyciu powietrza), gdy spadek ci$nienia zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy ni¢ okreslony w
tabeli 3 PN-EN 1610:2015.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja uszkodzenia, nalezy
przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli iloS¢ wody dodanej
(podczas wykonywania badan) nie przekracza:

— 0,15 1/m w czasie 30 min. dla przewoddw,
— 0,20 I/m w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studzienkami wtazowymi,
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— 0,40 I/m w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych,

8. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

8.1. Jednostki i zasady obmiaru robot
8.1.1. Jednostki i zasady obmiaru robdét tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci i przytgczy kanalizacyjnych sa roboty ziemne (wykopy),
umocnienia ich pionowych Scian, wykonanie podioza pod kanaty oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu.
Zasady obmiaru tych robdt nalezy przyjaé takie same jak dla robdt ziemnych okreslone w odpowiednich
katalogach.

Jednostkami obmiaru sa:

— wykopy i zasypka - m ,
— umocnienie $cian wykopdw - m ,
— wykonanie podtoza - m (lub m i grubo$¢ warstwy w m).

8.1.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytgczy kanalizacyjnych (w przypadku wyceny robdt w
oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem podziatu na:

— rodzaj rur i ich $rednice,

— rodzaj wykopu — o $cianach pionowych lub skarpowych,

— gteboko$¢ posadowienia rurociggu liczac od powierzchni terenu,
— poziom wody gruntowej.

Dtugo$¢ kanatdéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi. Do dtugosci kanatéw nie wlicza sie komor i
studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny). Zwezki zalicza sie do przewoddéw o wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie kanatéw — w metrach
szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe
w sztukach.

Studni rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w kompletach
zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych metodg studniarskg) i gtebokosci. Gtebokos¢
studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkéw kanatéw i kolektoréow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢é miedzy osiami
studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

9. Odbior robot
0gdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

Badanie przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt.
7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych.

9.1. Badania przy odbiorze — rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewoddw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robét. Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2015.

9.2. Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:
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- Zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +2cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych
utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé¢ £1cm,

— Zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podtoza
naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- Zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

— Zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
$rednio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

— Zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015
dla kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez
okres 30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do
poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze by¢é mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu
wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomoca powietrza
wg PN-EN 1610:2015.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokotem préby szczelnosci
przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnoéci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — czeSciowego (zatacznik 1), ktdéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czeSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prdéb i sprawdzenie
przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje powykonawczg.

9.3. Odbidr techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaijg na:

- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
- zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokotéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z;

- protokotami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu kanalizacyjnego (zatacznik 1),
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
- wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
- inwentaryzacjg geodezyjna,
- protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej (zatacznik 2), nalezy przekazac inwestorowi wraz z
wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koficowym ztozy¢ o$wiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami pozwolenia
na budowe,

— o0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie korzystania —
ulicy i sgsiadujgcej z budowa nieruchomosci.
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10. Podstawa rozliczenia robot
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.

10.1. Zasady rozliczenia i pfatnosci

Rozliczenie robdt montazowych sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos¢ tych
robdt obliczona na podstawie:

— okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot potwierdzonych
przez zamawiajgcego,

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty montazowe sieci
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

— przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robot,

— wykonanie robot ziemnych,

— montaz rurociggéw i obiektéw sieciowych i urzadzen,

- wykonanie préb szczelnosci,

— usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

— doprowadzenie terenu po budowie przewoddw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

a) Koszt wybudowania objazddéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, oraz jego aktualizacje stosownie do postepu robot,

— ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i
wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- optaty za zajecie terenu,

— przygotowanie terenu,

— konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

— tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

b) Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

— oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet,

— utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

c) Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

— usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowan,

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

d) Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

€) Koszt odtworzenia jezdni i chodnikéw ponosi Zamawiajacy, a odtworzenie nawierzchni winno byé wykonane
zgodnie z projektem.

11. Dokumenty odniesienia
11.1. Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. Nr 72, poz. 747).

11.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. — w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemoéw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreSlenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

11.3. Normy

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.
PPN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdine i definicje.

PKN-CENT/TS 1401-2:2015-13 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 588-1:2000 Rury witokno — cementowe do kanalizacji. Rury, zlgcza i ksztaltki do systeméw
grawitacyjnych.

PN-EN 588-2:2000 Rury wtokno — cementowe do kanalizacji. Cze$¢ 2: Studzienki wlazowe i niewtazowe.

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustdw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu. znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych -- Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci

PN-EN 476:2012  Wymagania ogdlne dotyczace elementéw stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarnej
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