

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji pn: Remont drogi powiatowej nr 1041F na odcinku Czciradz – Solniki. Zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg*

Zamawiający – Powiat Nowosolski, zgodnie z art. 253 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) zawiadamia, że w postępowaniu o udzieleniu zamówienia prowadzonym w trybie podstawowym o wartości mniejszej niż progi unijne na wykonanie w/w zadania jako najkorzystniejsza, w wyniku dokonania oceny została wybrana oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz
ul. Parkowa 13
67 – 100 Lubieszów

z zaofferowaną ceną brutto: 5 904,00 zł.

z zadeklarowaną dyspozycyjnością inspektora nadzoru: 2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty

Oferta najkorzystniejsza została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała najwyższą liczbę punktów (100,00) obliczoną zgodnie ze wzorem zamieszczonym w pkt. 19 SWZ.

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawił dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Poniżej Zamawiający przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

Numer oferty	Nazwa, adres wykonawców, którzy złożyli ofert	Kwota brutto zł	liczba punktów w kryterium cena 60%	dyspozycyjność inspektora nadzoru	liczba punktów w kryterium dyspozycyjność inspektora nadzoru 40%	łączna liczba przyznaných punktów
1	PROMOST Sp. z o.o. ul. Bohaterów Westerplatte 11 65 – 034 Zielona Góra	22 140,00	16,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	56,00
2	Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz ul. Parkowa 13 67 – 100 Lubieszów	5 904,00	60,00	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	100,00
3	KNC Katarzyna Błaszczuk Brzeg Głogowski 11 67 – 232 Brzeg Głogowski	9 000,00	39,36	2 dodatkowe obowiązkowe dni pobytu na placu budowy w tygodniu	40	79,36

adres strony internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/1006099>

Do wiadomości:

1. PROMOST Sp. z o.o. – promost@promost.zgora.pl
2. Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Łukasz Chencz – lukaszchencz@gmail.com
3. KNC Katarzyna Błaszczuk – blaszczuk.kmm@gmail.com

Z up. STAROSTY

Tomasz Twardowski
WICESTAROSTA