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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I  ODBIORU   ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru robót budowlanych obejmuje wspólne 

wymagania dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia i powinna być 

czytana łącznie ze szczegółową specyfikacją techniczną  danych robót. 

 

1.0. Część ogólna 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt.1.3.zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. 

 

1.1. Nazwa zamówienia. 

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej operatora  ORANGE POLSKA  SA 

1.2. Zamawiający : 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o 

81-213 Gdynia ul. Opata Hackiego 14                                                                                                                              

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót budowlanych „Przebudowa kanalizacji kablowej w ul.Bytomskiej  ‘’                                    

Planowana inwestycja obejmuje : 

1. Przebudowa kanalizacji kablowej 

2. Przebudowa studni kablowej 

3. Przebudowa kabli telekomunikacyjny 

4. Przebudowa i zabezpieczenie kabli teletechnicznych operatorów obcych 

 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Do wykonawcy należy geodezyjne zabezpieczenie inwestycji   i wykonanie inwentaryzacji 

powykonawczej. 
Wykonawca musi zapewnić: 

* komunikację-dostęp z publicznych dróg dojazdowych do placu budowy oraz komunikację 

na terenie budowy umożliwiające dostawy materiałów i pracę sprzętu 

*utrzymanie czystości chodnika i ulicy przyległej do placu budowy 

*przygotowanie placu budowy 

*oznaczenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich 

*zabezpieczenie placu budowy w niezbędne  media do jej prowadzenia 

*stworzenie zaplecza budowy -odpowiednich warunków socjalno-bytowych dla pracowników 

właściwego składowania materiałów budowlanych na placu budowy. 

 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia w okresie trwania realizacji zadania aż do jego 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót: 



 

 

*wszelkich instalacji wskazanych podczas przekazania placu budowy 

 

Po wykonaniu swojego zakresu robót Wykonawca zobligowany jest do pozostawienia placu budowy oraz 

terenu wokół w stanie uporządkowanym  i w miarę możliwości przywrócony do stanu pierwonego. 

 

1.5. Informacje o terenie inwestycji 

Lokalizacja placu budowy .Gdynia ul. Bytomska   . 

  

 

1.6. Grupa,klasa lub kategoria robót według Wspólnego Słownika Zamówień CPV 

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45111291-

4 Roboty budowlane w linii telefonicznej  45232310-7 

Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 45232000-

2 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 45232332-8  

 

1.7. Określenia podstawowe 

Normy- wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ciągłego stosowania ,których przestrzeganie ,co do zasady nie jest 

obowiązkowe Instrukcja Technologiczna – instrukcja wydana przez producenta danego 

materiału opisująca na przykład cechy materiału. 

Umowa- umowa cywilnoprawna pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą na realizację robót 

wymienionych w pkt.1,3 niniejszej specyfikacji 

 

2.0. Materiały 

Do użycia można dopuścić materiały ,które posiadają dokumenty potwierdzające ich 

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i są zgodne z 

dokumentacją projektową .Wykonawca ,przed zastosowaniem wyrobu ,ma uzyskać akceptację 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wyroby przeznaczone do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie muszą 

posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu w którym zapewnia o jego zgodności z 

dokumentacją i normami. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane 

przez producenta a w razie potrzeby  poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Każda partia materiałów musi posiadać jeden z wyżej wymienionych dokumentów. Wykonawca 

jest zobowiązany do przechowywania tych dokumentów podczas budowy. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania materiałów zgodnych z Dokumentacją Projektową 

Wszelkie odstępstwa wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .O wyborze 

materiałów przez Wykonawcę w przypadku zapisów wariantowych w Dokumentacji Technicznej 

należy poinformować Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przynajmniej 2 tygodniowym 

wyprzedzeniem .W przypadku niezdefiniowania materiału w Dokumentacji Projektowej lub 

Specyfikacji Technicznej lub braku pewności Wykonawcy jaki materiał zastosować uzgodnić 

wybór z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Materiały i urządzenia wymienione i przedstawione w Dokumentacji Projektowej są dla danego 

rozwiązania wyznacznikiem wymogów w zakresie minimalnego standardu wykonania oraz 

właściwości technicznych. Dopuszcza się zastosowania innych materiałów i urządzeń pod 

następującymi warunkami : 

• zachowania właściwości technicznych i estetycznych nie gorszych 

jak w projekcie 

• uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

• wykonania dokumentacji zamiennej na koszt Wykonawcy 



 

 

Każdy materiał i urządzenie dostarczone na budowę podlega odbiorowi pod względem 

: 

a. jakości 

b. zgodności z projektem 

c.zgodności z atestami 

wytwórni 

d.jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnej tolerancji 

Odbiór materiałów lub urządzeń potwierdza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy 

Każda partia materiału oraz urządzenia dostarczone na budowę przed wbudowaniem muszą 

uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 

 

3.0. Sprzęt 

Jeżeli szczegółowe Specyfikacje Techniczne lub Instrukcja Technologiczna producenta materiału 

nie precyzuje wymagań w zakresie sprzętu prace mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 

przy użyciu dowolnego typu sprzętu z zachowaniem : 

*użyty sprzęt nie może wpływać negatywnie na jakość robót 

*jest zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami  dotyczącymi jego użytkowania 

*liczba i wydajność sprzętu gwarantuje przeprowadzenie robót zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacją Techniczną w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu ,który jest wymagany 

technologicznie przy tego rodzaju robotach budowlanych  i opisany w Instrukcjach 

Technologicznych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania ,am gdzie wymagane jest to przepisami. 

 

4.0. Transport 

Jeżeli szczegółowa specyfikacja techniczna nie precyzuje wymagań w zakresie transportu może on 

być wykonany  dowolnym środkiem transportu z zachowaniem : 

* użyty środek nie może wpływać na jakość ładunku i robót 

* jest zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi  jego użytkowania 

* liczba i wydajność środków transportu gwarantuje przeprowadzenie robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną w terminie przewidzianym Kontraktem 

 

5.0. Wykonanie robót 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego : 

* użycia materiałów i urządzeń wariantowych,zamiennych lub nieokreślonych w 

Dokumentacji Projektowej czy Specyfikacji Technicznej oraz sprzętu wariantowego i 

zamiennego 

* sposobu przechowywania i użycia materiałów innych niż podawanych w Instrukcji 

* zakresu kontroli jakości materiałów i robót ,których zakres kontroli nie jest 

normowany w Specyfikacji Technicznej i Normach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za : 

* jakość wykonania robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z Umową , 

Dokumentacją Projektową ,Specyfikacją Techniczną,Normami i sztuką budowlaną 

* stworzenia systemu kontroli jakości i prowadzenia kontroli jakości robót i materiałów 

zgodnie z Specyfikacją Techniczną i Normami 

* prowadzenia dokumentacji budowy ,przechowywania jej w zabezpieczonym miejscu 

oraz udostępniania   do wglądu uprawnionych organów. 

* obmiar robót zgodnie z Specyfikacją Techniczną ,Normami w uzgodnionych z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego terminach. 



 

 

* wytyczenie w terenie zgodnie z projektem 

* bezpieczeństwo  wszelkich czynności na terenie budowy. 

* przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa i BHP 

* ochronę własności publicznej i prywatnej na powierzonym terenie 

* szkody w instalacji i urządzeniach naziemnych i podziemnych występujących w terenie 

i zobowiązany jest w tym zakresie posiadać odpowiednie ubezpieczenie  ,a w 

przypadku 

ich uszkodzenia zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia  Inspektor a  Nadzoru  

i właścicieli instalacji o awarii. 

* porządek na budowie i sukcesywny wywóz na wysypisko wszelkich odpadów z placu 

budowy  i powstałych w trakcie realizacji robót. 
* unikanie wytwarzania nadmiernego  hałasu ,zanieczyszczeń powietrza ,gleby 

 

Dokumentacja Budowy : 

* zgłoszenie wraz z załączoną Dokumentacją Projektową 

* dokumenty laboratoryjne (certfikaty,deklaracje zgodności,recepty wyniki badań) 

* protokoły przekazania terenu budowy ,odbiorów ,narad 

* umowy cywilno prawne  z osobami trzecimi 

* operaty geodezyjne 

Zakres robót budowlanych nie stwarza szczególnego zagrożenia pożarowego 

Zakres robót budowlanych nie stwarza szczególnego zagrożenia dla środowisk 

 

 

6.0. Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonanych robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z umową 

Dokumentacją Projektową Specyfikacją Techniczną ,Normami ,poleceniami Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego i sztuką budowlaną pod względem zastosowanych materiałów i 

dokładności wykonania. 

Jeżeli szczegółowa specyfikacja techniczna w zakresie kontroli jakości nie jest wymagana inaczej 

to w szczególności powinna ona obejmować : 

* sprawdzeniu zgodności posadowienia elementów kanalizacji 

* sprawdzeniu drożności kanalizacji 

* sprawdzeniu jakości wbudowanych materiałów 

* sprawdzeniu prawidłowości wykonania i zmontowania kabli telekomunikacyjnych, 

w szczególności zwrócić uwagę na wyniki pomiarów powykonawczych. 

 

7.0. Obmiar robót 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie ofertowym. 

Obmiarom podlegają : 

* prace robót zanikających-w czasie ich wykonywania 

* prace robót ulegających zakryciu -przed ich zakryciem 

* roboty przerwane na dłuższy czas -w czasie oczekiwanym przez Wykonawcę i Zamawiającego 

* roboty ukończone (gotowe) -w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Zamawiającego. 

O terminie obmiaru należy 3 dni wcześniej poinformować Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego a proces obmiaru musi być dostępny do jego kontroli. 

Błąd w ilościach lub opuszczenie jakiejś pozycji w kosztorysie czy specyfikacji Technicznej   

nie zwalnia wykonawcy od prawidłowego wykonania lub ukończenia robót. 

 



 

 

8.0. Odbiór robót 

Odbiór robót określa prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z Umową,Dokumentacją 

Projektową ,Specyfikacją Techniczna ,poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztuką 

budowlaną. Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

Odbiory wykonywane w związku z Umową: 

* odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

* odbiór końcowy 

* odbiór ostateczny- po okresie gwarancji i rękojmi. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu jest przeprowadzany przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego niezwłocznie ,nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia. 

Jeżeli szczegółowa specyfikacja techniczna w zakresie odbioru robót nie wymaga inaczej 

odbiór robót jest przeprowadzany na podstawie oględzin robót i dokumentów stwierdzających 

zgodność wykonania robót z Umową ,Dokumentacją Techniczna ,Normami ,poleceniami 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztuką budowlaną. 

Podstawową odbioru są dokumenty tj. dziennik budowy ,certyfikaty lub świadectwa zgodności 

materiałów ,Polskie Normy i aprobaty techniczne określające wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze poszczególnych robót zanikowych. 

Do odbioru wykonawca powinien przedstawić co najmniej następujące dokumenty : 

• zatwierdzoną  dokumentację projektową 

• dokumenty laboratoryjne (próby badań kontrolnych) 

• ekspertyzy techniczne jeśli były wykonywane 
Dodatkowo do odbioru Wykonawca powinien przedstawić dokumentację powykonawczą 

-dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.Tryb i warunki przeprowadzania odbioru końcowego 

zostaną określone w umowie o wykonanie robót budowlanych.W czasie odbioru końcowego 

zostanie sporządzony protokół z kontroli pod kątem ,czy obiekt odbioru spełnia warunki zasad 

prawidłowej eksploatacji. 

 

 

Po okresie rękojmi i gwarancji Zamawiający przeprowadzi odbiór ostateczny ,w trakcie którego 

nastąpi sprawdzenie usunięcia przez wykonawcę zgłoszonych wad i przeanalizowanie czy te wady 

będą  się dalej pojawiać oraz jaki mają one wpływ na jakość przeprowadzonych robót. 

Wszystkie skontrolowane podczas odbioru cechy powinny wypaść pozytywnie ,aby wynik odbioru 

był pozytywny. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępów robót. 

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 

Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbiór terenu po likwidacji placu budowy oraz odbiór ostateczny nastąpi odrębnym protokółem 

Kierownik Budowy pozostaje do dyspozycji Zamawiającego do dnia uprawomocnienia się dokumentu 

który Zamawiający otrzyma od organu wydającego zgodę na użytkowanie wykonanych robót ,zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane. 

 

9.0. Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących 

Roboty tymczasowe i towarzyszące są integralną częścią umowy 

 

10.0 Dokumenty odniesienia 

Dokumentacja projektowa „ Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE  ‘’ 



 

 

         Część telekomunikacja  „ Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych ‘’ 

 
Akty prawne : 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.z 2003r.Nr 207,poz2016 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z 2004 r.Nr 92,poz.881) 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz.U.z 2002 r. Nr 166,poz 1360) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U..2004 nr.19,poz 177) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U. Z 2003 r.Nr 47 ,poz 401). 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy ,montażu 

i rozbiórki ,tablicy informacyjnej oraz\ zgłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108.poz 953) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120,poz 

11260. 

Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

zawiera jedynie specyficzne wymagania dotyczące wymienionych robót 

budowlanych i musi być czytana łącznie z ogólną specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót Budowlanych. W tym celu odpowiednim tytułom  
                      zagadnień w obydwu częściach dokumentacji nadano te same numery. 

 

 

1.0 Zabezpieczenie  sieci  telekomunikacyjnych. 

      

           Przebudowa sieci telekomunikacyjnej przy ul. Bytomskiej    w Gdyni polega  na przebudowie istniejącej 

kanalizacji kablowej operatora ORANGE z trasy projektowanego ciepłociągu. 

    
 

   2.0.        Przebudowa kanalizacji kablowej wraz z  studnią SKR-1 

 W ciągu ulicy Bytomskiej  istnieje sieć rozdzielcza operatora ORANGE                                                                                  

Kanalizacja telekomunikacyjna wybudowana  jest jako kanalizacja jedno otworowa    

Kable odkryte  należy zabezpieczyć rurą dwudzielną miedzy studniami OR2 A3/6-52 a OR2A3/6-53                       

Rura dwudzielna o średnicy  120 mm powinna ochraniać wszystkie istniejące w kanalizacji kable 

Należy ułożyć równolegle dodatkową rurę PCV 110/6,3  jako wolny otwór między studniami. 

Studnię kablową OR2A3/6-53 przekładamy zgodnie z projektem zostawiając miejsce dla 

projektowanego ciepłociągu. 

Kanalizacje jednootworową pod ul. Bytomską między studniami OR2 A3/6-53 a studnią OR2 A3/6-54     

przedłużamy rurą dwudzielną  fi 120 mm do gardła przesuniętej studni kablowej  6-53 

Między studniami należy wybudować dodatkowy wolny otwór r rury PCV 110/6,3  

Istniejące studnie kablowe podlegają regulacji wysokościowej i naprawie uszkodzonych elementów 

pokryw i ram studni. 

                                                                   

 

              Wykaz materiałów  : 
 

1.Rura dwudzielna  RHDPE fi 120           - 6,0 mb             

2. Rura PCV 110/6,3                                  - 14,0 mb 

3.Studnia kablowa SKR-1                         -  1 kpl 

4 
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4. Ramy i pokrywy studni kablowej          - według potrzeb    



 

 

 

3.0.Materiały 

 Urządzenia należy zakupić jako nowe ,gotowe u producenta posiadającego na nie 

certyfikaty bezpieczeństwa lub świadectwa zgodności z Polskimi Normami. 

Urządzenia powinny być objęte gwarancją producenta 

Dopuszcza się odstępstwo od wskazanych parametrów urządzeń za zgodą Inspektor 

 

4.0. Wykonanie robót 

Roboty teletechniczne i montażowe wykonać zgodnie z projektem i wiedzą branżową.                                    

Prace przy kanalizacji i w studniach kablowych prowadzić ze szczególną ostrożnością z 

uwagi na prace prowadzone przy czynnych kablach telekomunikacyjnych. 

Podczas prac budowlanych stosować się do operatorów sieci i inspektora nadzoru  

Po wykonaniu przyłącza teletechnicznego wykop zagęścić wskaźnik zagęszczenia 1.0 

Otworzyć zdemontowaną kostkę brukową i zgłosić roboty do odbioru w ZdiZ Gdynia 

 

 

5.0. Kontrola jakości 

Sprawdzenie głębokości posadowienia rurociągów 

Sprawdzenie posadowienia i wyprawienia studni kablowej.  

 Sprawdzenie jakości wykonania ram i pokryw studni kablowych        

Sprawdzenie prawidłowego montażu i zgodności z projektem 

 

6.0. Obmiar robót 

 Wyliczenie w sztukach zamontowanych elementów  

 

7.0. Odbiór Robót 

Przed  zakończeniem robót zanikowych.  

 

8.0. Rozliczenie robót tymczasowych i towarzyszących 

 
9.0. Dokumenty odniesienia 

Certyfikaty zgodności i jakości .Geodezja powykonawcza. 

 

   


