Fundusze i j
g ius.  Qpopec U
Infrastruktura i Srodow

, Fundusz Spojnosci
1SK0

Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0
ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

INWESTYCJA : Przebudowa sieci telekomunikacyjnej
ORANGE

Grupa,klasa lub kategoria robot wedlug Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV
45111200-0

Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznej 45232310-8

Roboty pomocnicze w zakresie rurociagow i kabli
45232000-2

Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 45232332-8

LOKALIZACJA : Gdynia ul. Bytomska
Dzialka nr 296,336 obreb 0022

Orlowo
INWESTOR Okregowe Przedsiebiorstwo
Energetyki
Cieplnej Sp. zo.o.
Ul. Opata Hackiego 14
81-213 Gdynia
AUTOR

inz.Leszek Mrozowski
upr.nr 1893/00/U w telekomunikacji przewodowej

DATA OPRACOWANIA styczen 2020 r.

W S8827 2062 OFECSp. Zos .

Ourggowe Frrodicetsons fae S3683 1202 o] 81-213 Geynia DoacoocgTy oom ol
nioine 800 380006

Erergeryu Caping Spofa oo

. Opeta Hackmgo 14 Gpecpdy.com &
NP SS8010 47 9 ENT0 St PelaO B A B OrGedpmen 1 2178 San Rmorowy Gtaral SO & Gledsis VT Wesi (ooor) Laomego bame,
FEGON P T ROSEEYT S4120G35231 1 1 2000L3328000 Seoowege w LRS 00000AT T T3, aptal settacowy: 32 631 500 PN W 500 000024451



Fundusze é& Unia Europejska
E E.-L_lr.(')pe‘ﬂls‘k'l‘:id”“”"n OpeC Fundese Sn(nnog“

InfFrastruk

. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.0. Czes¢ ogblna

1.1. Materiaty

1.2. Sprzet

1.3. Transport

1.4. Wykonanie robot

1.5. Kontrola jakos$ci

1.6. Obmiar robot

1.7. Odbior robot

1.8. Rozliczenie robot tymczasowych i towarzyszacych
1.9. Dokumenty odniesienia

Il. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBOT
TELETECHNICZNYCH

1.0 Zabezpieczenie kanalizacji teletechnicznej

1.1 Wymiana ram i pokryw studni kablowych

1.2 Przebudowa kanalizacji kablowej wraz z studnig SK-2
1.3 Przebudowa studni kablowych
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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i Odbioru robot budowlanych obejmuje wspolne
wymagania dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia i powinnaby¢
czytana lacznie ze szczegotowa specyfikacja techniczng danych robot.

1.0.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Ourggowe Friodugbiorstwo
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Czes¢€ ogolna

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt.1.3.zgodnie z ustawa o zamoéwieniach publicznych.

Nazwa zamowienia.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej operatora ORANGE POLSKA SA

Zamawiajacy :
Okregowe Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z 0.0

81-213 Gdynia ul. Opata Hackiego 14
Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem rob6t budowlanych ,,Przebudowa kanalizacji kablowej w ul.Bytomskiej
Planowana inwestycja obejmuje :

1. Przebudowa kanalizacji kablowej

2. Przebudowa studni kablowej

3. Przebudowa kabli telekomunikacyjny
4,

Przebudowa i zabezpieczenie kabli teletechnicznych operatorow obcych

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Do wykonawcy nalezy geodezyjne zabezpieczenie inwestycji i wykonanie inwentaryzacji

powykonawczej.

Wykonawca musi zapewnié:

* komunikacje-dostep z publicznych drég dojazdowych do placu budowy oraz komunikacje
na terenie budowy umozliwiajace dostawy materiatéw i pracg sprzetu

*utrzymanie czystosci chodnika i ulicy przyleglej do placu budowy

*przygotowanie placu budowy

*0znaczenie i zabezpieczenie placu budowy przed dostgpem o0sob trzecich

*zabezpieczenie placu budowy w niezb¢dne media do jej prowadzenia

*stworzenie zaplecza budowy -odpowiednich warunkéw socjalno-bytowych dla pracownikow
wlasciwego sktadowania materiatéw budowlanych na placu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia w okresie trwania realizacji zadania az do jego
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot:
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*wszelkich instalacji wskazanych podczas przekazania placu budowy

Po wykonaniu swojego zakresu robot Wykonawca zobligowany jest do pozostawienia placu budowy oraz
terenu wokot w stanie uporzadkowanym i w miar¢ mozliwosci przywrdocony do stanu pierwonego.

1.5. Informacje o terenie inwestycji
Lokalizacja placu budowy .Gdynia ul. Bytomska .

1.6. Grupa,klasa lub kategoria robot wedlug Wspoélnego Stownika Zamoéwien CPV
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne CPV 45111291 -
4 Roboty budowlane w linii telefonicznej 45232310-7
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggoéw i kabli 45232000-
2 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe 45232332-8

1.7. Okreslenia podstawowe

Normy- wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w celu
powtarzalnego i ciggtego stosowania ,ktdrych przestrzeganie ,co do zasady nie jest
obowigzkowe Instrukcja Technologiczna — instrukcja wydana przez producenta danego
materiatu opisujgca na przyktad cechy materiatu.

Umowa- umowa cywilnoprawna pomiedzy Zamawiajacym i Wykonawca na realizacj¢ robot
wymienionych w pkt.1,3 niniejszej specyfikacji

2.0. Materialy
Do uzycia mozna dopusci¢ materiaty ,ktore posiadajg dokumenty potwierdzajace ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i sg zgodne z
dokumentacja projektowa . Wykonawca ,przed zastosowaniem wyrobu ,ma uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wyroby przeznaczone do jednostkowego zastosowania w przedmiotowym obiekcie musza
posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu w ktorym zapewnia o jego zgodnosci z
dokumentacjg i normami. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane
przez producenta a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego.
Kazda partia materiatdw musi posiada¢ jeden z wyzej wymienionych dokumentow. Wykonawca
jest zobowigzany do przechowywania tych dokumentéw podczas budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania materialow zgodnych z Dokumentacja Projektowa
Wszelkie odstepstwa wymagaja pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .O wyborze
materiatdéw przez Wykonawce w przypadku zapiséw wariantowych w Dokumentacji Techniczne;j
nalezy poinformowac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z przynajmniej 2 tygodniowym
wyprzedzeniem .W przypadku niezdefiniowania materiatu w Dokumentacji Projektowej lub
Specyfikacji Technicznej lub braku pewnosci Wykonawcy jaki materiat zastosowac uzgodnic¢
wybor z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Materialy i urzadzenia wymienione i przedstawione w Dokumentacji Projektowej sa dla danego
rozwiazania wyznacznikiem wymogow w zakresie minimalnego standardu wykonania oraz
wlasciwosci technicznych. Dopuszcza si¢ zastosowania innych materiatléw i urzadzen pod
nastepujacymi warunkami :

+  zachowania wla$ciwosci technicznych i estetycznych nie gorszych

jak w projekcie
+  uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
+ wykonania dokumentacji zamiennej na koszt Wykonawcy
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Kazdy materiat i urzadzenie dostarczone na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem

a. jakosci

b. zgodnoéci z projektem

c.zgodnoéci z atestami

wytworni

d.jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnej tolerancji

Odbidér materialow lub urzadzen potwierdza Kierownik Budowy wpisem do dziennika budowy
Kazda partia materiatu oraz urzadzenia dostarczone na budowe przed wbudowaniem musza
uzyskac¢ akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

3.0. Sprzet

Jezeli szczegotowe Specyfikacje Techniczne lub Instrukcja Technologiczna producenta materiatu

nie precyzuje wymagan w zakresie sprzg¢tu prace moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie

przy uzyciu dowolnego typu sprzetu z zachowaniem :

*uzyty sprzet nie moze wplywac negatywnie na jako$¢ robot

*jest zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania

*liczba 1 wydajno$¢ sprzetu gwarantuje przeprowadzenie robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i Specyfikacjg Techniczng w terminie przewidzianym Kontraktem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprz¢tu ,ktory jest wymagany

technologicznie przy tego rodzaju robotach budowlanych i opisany w Instrukcjach

Technologicznych Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw

potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania ,am gdzie wymagane jest to przepisami.

40. Transport
Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna nie precyzuje wymagan w zakresie transportu moze on
by¢ wykonany dowolnym $rodkiem transportu z zachowaniem :
* uzyty $rodek nie moze wpltywaé na jako$¢ tadunku i robot
* jest zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania
* liczba i wydajno$¢ srodkow transportu gwarantuje przeprowadzenie rob6dt zgodnie z
Dokumentacja Projektowsa i Specyfikacjg Techniczng w terminie przewidzianym Kontraktem

5.0. Wykonanie robét

Wykonawca zobowiazany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego :
* uzycia materiatow i urzadzen wariantowych,zamiennych lub nieokreslonych w
Dokumentacji Projektowej czy Specyfikacji Technicznej oraz sprzgtu wariantowego i
zamiennego
* sposobu przechowywania i uzycia materiatow innych niz podawanych w Instrukcji
* zakresu kontroli jako$ci materialow i robot ,ktorych zakres kontroli nie jest
normowany w Specyfikacji Technicznej i Normach.
Wykonawca jest odpowiedzialny za :
* jako$¢ wykonania robot i zastosowanych materiatlow oraz ich zgodno$¢ z Umowa ,
Dokumentacja Projektowa ,Specyfikacja Techniczng,Normami i sztuka budowlana
* stworzenia systemu kontroli jako$ci i prowadzenia kontroli jakos$ci rob6t 1 materiatow
zgodnie z Specyfikacja Techniczng i Normami
* prowadzenia dokumentacji budowy ,przechowywania jej w zabezpieczonym miejscu
oraz udostgpniania do wgladu uprawnionych organow.
* obmiar robot zgodnie z Specyfikacja Techniczna ,Normami w uzgodnionych z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego terminach.
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wytyczenie w terenie zgodnie z projektem

bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie budowy.

przestrzeganie obowigzujacych przepiséw prawa i BHP

ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej na powierzonym terenie

szkody w instalacji i urzadzeniach naziemnych i podziemnych wystgpujacych w terenie
i zobowigzany jest w tym zakresie posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie ,aw
przypadku

ich uszkodzenia zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektor a Nadzoru
i wlascicieli instalacji o awarii.

* porzadek na budowie i sukcesywny wywoz na wysypisko wszelkich odpadoéw z placu
budowy i powstatych w trakcie realizacji robot.

unikanie wytwarzania nadmiernego hatasu ,zanieczyszczen powietrza ,gleby

* ok ok ok

*

Dokumentacja Budowy :
* zgloszenie wraz z zalaczong Dokumentacja Projektowa
* dokumenty laboratoryjne (certfikaty,deklaracje zgodnosci,recepty wyniki badan)
* protokoty przekazania terenu budowy ,odbiorow ,narad
* umowy cywilno prawne z osobami trzecimi
* operaty geodezyjne
Zakres robot budowlanych nie stwarza szczegdlnego zagrozenia pozarowego
Zakres robot budowlanych nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla srodowisk

6.0. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonanych robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z umowa
Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Techniczng ,Normami ,poleceniami Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i sztukg budowlang pod wzglgdem zastosowanych materiatow i
doktadnosci wykonania.

Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna w zakresie kontroli jakos$ci nie jest wymagana inaczej

to w szczeg6lnosci powinna ona obejmowac :

* gprawdzeniu zgodnosci posadowienia elementéw kanalizacji

sprawdzeniu droznosci kanalizacji

sprawdzeniu jako$ci wbudowanych materiatow

sprawdzeniu prawidtowosci wykonania i zmontowania kabli telekomunikacyjnych,

w szczegolnoscei zwrdci¢ uwage na wyniki pomiaréw powykonawczych.

*
*
*

7.0. Obmiar robét

Obmiar robét okresla faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym.
Obmiarom podlegajg :
*  prace robot zanikajacych-w czasie ich wykonywania
* prace robot ulegajgcych zakryciu -przed ich zakryciem
* roboty przerwane na dtuzszy czas -w czasie oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego
* roboty ukonczone (gotowe) -w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Zamawiajacego.
O terminie obmiaru nalezy 3 dni wczesniej poinformowac¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego a proces obmiaru musi by¢ dostgpny do jego kontroli.
Btad w ilosciach lub opuszczenie jakiej$ pozycji w kosztorysie czy specyfikacji Technicznej
nie zwalnia wykonawcy od prawidlowego wykonania lub ukonczenia robot.
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8.0. Odbiér robét

Odbidr robot okresla prawidlowos¢é wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z Umowa,Dokumentacija
Projektowa ,Specyfikacja Techniczna ,poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztuka
budowlang. Odbioru dokonuje Zamawiajacy na podstawie zgloszenia Wykonawcy.
Odbiory wykonywane w zwiazku z Umow3:
* odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
odbidr koncowy
odbior ostateczny- po okresie gwarancji i rekojmi.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu jest przeprowadzany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego niezwlocznie ,nie pézniej jednak niz 3 dni od daty zgloszenia.
Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna w zakresie odbioru robot nie wymaga inaczej
odbidr robdt jest przeprowadzany na podstawie oglgdzin robot i dokumentdéw stwierdzajacych
zgodnoé¢ wykonania robot z Umowa ,Dokumentacja Techniczna ,Normami ,poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i sztuka budowlana.
Podstawowa odbioru sg dokumenty tj. dziennik budowy ,certyfikaty lub §wiadectwa zgodnosci
materiatéw ,Polskie Normy i aprobaty techniczne okreslajace wymagania i badania techniczne
przy odbiorze poszczegodlnych robot zanikowych.
Do odbioru wykonawca powinien przedstawié¢ co najmniej nastgpujace dokumenty :

+  zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa

+  dokumenty laboratoryjne (proby badan kontrolnych)

¢+ ckspertyzy techniczne jesli byty wykonywane
Dodatkowo do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ dokumentacj¢ powykonawcza
-dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Tryb i warunki przeprowadzania odbioru konicowego
zostang okreslone w umowie o wykonanie robot budowlanych.W czasie odbioru koncowego
zostanie sporzadzony protokot z kontroli pod katem ,czy obiekt odbioru spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji.

*

*

Po okresie rekojmi i gwarancji Zamawiajacy przeprowadzi odbior ostateczny ,w trakcie ktorego
nastapi sprawdzenie usuni¢cia przez wykonawce zgloszonych wad i przeanalizowanie czy te wady
beda si¢ dalej pojawiac¢ oraz jaki maja one wptyw na jakos$¢ przeprowadzonych robot.
Wszystkie skontrolowane podczas odbioru cechy powinny wypas¢ pozytywnie ,aby wynik odbioru
byt pozytywny.
Odbiodr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpow robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego.
Odbior terenu po likwidacji placu budowy oraz odbidr ostateczny nastapi odrgbnym protokotem
Kierownik Budowy pozostaje do dyspozycji Zamawiajacego do dnia uprawomocnienia si¢ dokumentu
ktory Zamawiajacy otrzyma od organu wydajacego zgode na uzytkowanie wykonanych robot ,zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

9.0. Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

Roboty tymczasowe i towarzyszace sg integralng czgscig umowy

10.0 Dokumenty odniesienia

Dokumentacja projektowa ,, Przebudowa kanalizacji kablowej ORANGE ©’
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Czes¢ telekomunikacja ,, Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych ©’

Akty prawne :

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (Dz.U.z 2003r.Nr 207,p0z2016 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Z 2004 r.Nr 92,p0z.881)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U.z 2002 r. Nr 166,poz 1360)
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamowien Publicznych ( Dz.U..2004 nr.19,poz 177)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz.U. Z 2003 r.Nr 47 ,poz 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy ,montazu
i rozbiodrki ,tablicy informacyjnej oraz\ zgloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108.poz 953)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 Nr 120,poz
11260.

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. 0 normalizacji (Dz.U. 2002 nr 169 poz. 1386)
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Szczegolowe Specyfikacje Techniczne
Wykonania i1 Odbioru Robét Budowlanych

Szczegolowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych
zawiera jedynie specyficzne wymagania dotyczace wymienionych robot
budowlanych i musi by¢ czytana tacznie z ogdlng specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru rob6t Budowlanych. W tym celu odpowiednim tytutom
zagadnien w obydwu czgs$ciach dokumentacji nadano te same numery.

1.0 Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych.

Przebudowa sieci telekomunikacyjnej przy ul. Bytomskiej w Gdyni polega na przebudowie istniejacej
kanalizacji kablowej operatora ORANGE z trasy projektowanego cieptociggu.

2.0. Przebudowa kanalizacji kablowej wraz z studnig SKR-1

W ciagu ulicy Bytomskiej istnieje sie¢ rozdzielcza operatora ORANGE
Kanalizacja telekomunikacyjna wybudowana jest jako kanalizacja jedno otworowa

Kable odkryte nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng miedzy studniami OR2 A3/6-52 a OR2A3/6-53
Rura dwudzielna o $rednicy 120 mm powinna ochrania¢ wszystkie istniejace w kanalizacji kable

Nalezy utozy¢ rownolegle dodatkowa rure PCV 110/6,3 jako wolny otwér miedzy studniami.

Studni¢ kablowa OR2A3/6-53 przektadamy zgodnie z projektem zostawiajac miejsce dla
projektowanego cieptociagu.

Kanalizacje jednootworowa pod ul. Bytomska miedzy studniami OR2 A3/6-53 a studnig OR2 A3/6-54
przedtuzamy rurg dwudzielng fi 120 mm do gardta przesunigtej studni kablowej 6-53

Migdzy studniami nalezy wybudowaé dodatkowy wolny otwoér r rury PCV 110/6,3

Istniejace studnie kablowe podlegaja regulacji wysokosciowej i naprawie uszkodzonych elementow
pokryw i ram studni.

Wykaz materiatow :

1.Rura dwudzielna RHDPE fi 120 -6,0mb

2. Rura PCV 110/6,3 -14,0 mb
3.Studnia kablowa SKR-1 - 1kpl

4. Ramy i pokrywy studni kablowej - wedtug potrzeb
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3.0 .Materialy

4.0.

5.0.

6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

Urzadzenia nalezy zakupié¢ jako nowe ,gotowe u producenta posiadajacego na nie
certyfikaty bezpieczenstwa lub §wiadectwa zgodnosci z Polskimi Normami.
Urzadzenia powinny by¢ objete gwarancja producenta

Dopuszcza si¢ odstepstwo od wskazanych parametrow urzadzen za zgoda Inspektor

Wykonanie robot
Roboty teletechniczne i montazowe wykona¢ zgodnie z projektem i wiedza branzowa.
Prace przy kanalizacji i w studniach kablowych prowadzi¢ ze szczegdIng ostroznoscia z
uwagi na prace prowadzone przy czynnych kablach telekomunikacyjnych.
Podczas prac budowlanych stosowac si¢ do operatoréw sieci i inspektora nadzoru

Po wykonaniu przytacza teletechnicznego wykop zageSci¢ wskaznik zageszczenia 1.0
Otworzy¢ zdemontowang kostke brukowa i zgtosi¢ roboty do odbioru w ZdiZ Gdynia

Kontrola jakosci
Sprawdzenie gtgbokosci posadowienia rurociggow
Sprawdzenie posadowienia i wyprawienia studni kablowe;j.
Sprawdzenie jako$ci wykonania ram i pokryw studni kablowych
Sprawdzenie prawidlowego montazu i zgodnosci z projektem

Obmiar robét

Wyliczenie w sztukach zamontowanych elementow

Odbioér Robot

Przed zakonczeniem robot zanikowych.

Rozliczenie robét tymczasowych i towarzyszacych

Dokumenty odniesienia

Certyfikaty zgodnoéci i jakosci .Geodezja powykonawcza.
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