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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Ogdlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych odnosi si¢ do wspdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych — wykonania instalacji
wentylacji  mechanicznej nawiewno—wywiewnej, klimatyzacji, instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej oraz grzewczej rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Osrodka Kultury
1 Sportu w Wicku dziatka nr 546/2 obr. 0013.

1.2. Zakres robdét objetych ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi cze$¢ dokumentdw
przetargowych i nalezy ja stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét instalacyjnych wentylacji
mechanicznej nawiewno—wywiewnej, klimatyzacji, instalacji wodociaggowej, kanalizacyjnej oraz
grzewczej.

1.3. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
aprobata techniczna - to pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢
do stosowania w budownictwie;

dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowg¢ wraz z zataczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbioréw czesciowych i koncowych w miarg potrzeby, rysunki

1 opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu;

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, Zz ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

1 do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu (umowy).

Inspektor nadzoru- osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do wystepowania
w sprawach realizacji kontraktu (umowy) w jego imieniu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych - zbiér zasad, wymagan oraz
opisow technologicznych dotyczacych wykonania poszczegdlnych czynnos$ci zwigzanych
z wykonaniem zadania budowlanego. W dalszej czesci specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot budowlanych bedzie nazywana dla uproszczenia Specyfikacja Techniczna, oznaczona
w skrocie ST,

Teren budowy - to przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenia
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy;

wyréb budowlany - to wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa;

1.4. Prace przygotowawcze do wykonania robét

Roboty budowlane odbywac¢ si¢ beda na terenie posesji Inwestora. Wykonawca przed przystapieniem
do przetargu winien przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng oraz zapoznac si¢ z ogdlnymi warunkami realizacji
robot. Na caly czas trwania robot Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot.
Kierownik Robét bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo na terenie budowy oraz kontakt z
organami kontroli.

Przekazanie planu budowy dokonuje inwestor wraz z dokumentacja projektowa i wszystkimi
uzgodnieniami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowe.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot



Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z opracowang
Dokumentacj¢ Projektowa , ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w projekcie budowlanym, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow
iurzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno§¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy
materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektowa Iub ST, i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi
na koszt Wykonawcy.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty sg istotnymi
elementami inwestycji i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak
samo wigzace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.

W jakichkolwiek rozbiezno$ciach, wymiary okre$lone w liczbach sa wazniejsze od wymiarow
wynikajacych ze skali rysunkow.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach
1 ilo$ciach okres$lonych przez Inspektora Nadzoru. Tre$¢ informacji na tablicach zatwierdzi Inspektor
Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie
1 przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w ceng umowna. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego
robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, wszelkie inne $rodki niezbedne
do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

1.5.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

a) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan
bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) srodki ostroznos$ci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych
pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwo$cia
powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca begdzie przestrzegaC przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach
i pojazdach. Materiaty fatwopalne b¢da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0sOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
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Wykonawcy.

1.5.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materialy odpadowe uzyte
do robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko. Materiaty, ktore sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np.
materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode
na uzycie tych materiatéw od wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca
uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
W szczegdlnosci zwraca si¢ uwage Wykonawcey na wlasciwe zabezpieczenie:

-ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronng

-szalowanie wykopow, drabiny zej$ciowe i podesty robocze

-urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, liny, haki itp.

-dojscia na budowe i o§wietlenie

-sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne

-pomieszczenia dla pracownikow Wykonawcy w tym stotowki, umywalnie i toalety

-$rodki zabezpieczenia ppoz. przy robotach i pomieszczeniach budowy
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglgdnione w cenie umowne;.

1.5.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
na budowie od daty rozpoczgcia robot do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byty
w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Uszkodzenia powstate na skutek ztego, lub braku utrzymania Wykonawca naprawi na wlasny koszt.

1.5.8. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé si¢ ze wszystkimi ustawami i rozporzgdzeniami wiladz
centralnych, zarzadzeniami wladz lokalnych, innymi przepisami, instrukcjami i wytycznymi, ktore
w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja inwestycji lub moga mie¢ wplyw na sposob jej
prowadzenia.

W czasie prowadzenia inwestycji Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich regulacji prawnych
zwiazanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

1.5.9. Normy i zbiory przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonywane roboty, beda obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w umowie nie
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postanowiono inaczej.

1.5.10. Szkody i zniszczenia

Jezeli w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyja$ wlasnos¢ (prywatna lub publiczng) ma
wowczas obowiazek do naprawy lub zadoscuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacji
lub odpowiedni sad. Koszty napraw i uszkodzen wliczone sa w ceng umowna.

Po wykonaniu prac, nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia elementéw budynku powstate w czasie
prowadzenia prac oraz uporzadkowac teren.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie materialy stosowane i uzyte przez Wykonawce przy wykonywaniu rob6t powinny by¢:
- nowe i nieuzywane,
- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisoOw wymienionych w niniejszych Specyfikacjach
Technicznych, Dokumentacji Projektowej, oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych
normach i przepisach,
- mie¢ wymagane polskimi przepisami aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty, w tym réwniez
swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te dla ktorych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem, zachowatly swojg jakosc¢
1 wlasciwos¢ i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym lub poza terenem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim wyborze.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru. Podane w specyfikacji nazwy handlowe materiatow sa przyktadowe. Wykonawca moze
stosowa¢ inne materialy speiniajagce odpowiednie wymagania, tzn. o  takich  samych
wlasciwosciach, parametrach fizycznych i wytrzymalo$ciowych, o jakos$ci i klasie nie gorszej niz
podano w ST, o takich samych wymiarach, o takiej samej barwie 1 wygladzie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do roboét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych i w terminie
przewidzianym kontraktem (umowa). Sprzet bedacy wlasno$cia wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot, bedzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
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z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Na Wykonawcy bedzie cigzyl obowigzek dostarczenia materialow oraz przygotowania ewentualne;j
drogi transportowej do wprowadzenia kottow i podgrzewacza cieptej wody.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag oraz za jako$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST i z poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach
sformulowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST , a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce zostang przez niego poprawione na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozona jako$¢ robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i kontrole materialow oraz robot
z czestotliwosdcig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Wykonawca uzyje do robdt tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

2. deklaracje zgodnosci albo certyfikat zgodnos$ci z polskimi Iub europejskimi normami, lub aprobate
techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej lub Europejskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreSlong w pkt. 1 i1 ktére spetlniaja wymogi Specyfikacji
Techniczne;j.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy

6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresic od przekazania Wykonawcy terenu budowy. Odpowiedzialno$é
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
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dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robdt,

- trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i

ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta
do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.3.2. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz Dziennika Budowy nastgpujace dokumenty:
-Pozwolenie na realizacje¢ Inwestycji
-Protokoty przekazania Placu Budowy
-Umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne
-Swiadectwa Przejecia Robot
-Protokoty z narad i ustalen
-Korespondencja na budowie

6.3.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. W przypadku =zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy
go natychmiast odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét

Sporzadzany w przypadku wystgpienia robot dodatkowych nie ujetych w Dokumentacji Projektowe;j
iST.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykraczajagcych poza zakres prac
wymienionych w Dokumentacji Projektowej i ST. Obmiaru dokonuje Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego. O zakresie obmierzonych robdt i o terminie obmiaru wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego ci najmniej 3 dni przed tym terminem.

7.2. Zasady okres$lania ilo$ci robot i materialéw
Obmiaréw dokonywac¢ nalezy zgodnie z zasadami przyjetymi w katalogach nakladéw rzeczowych
zastosowanych do sporzadzania kosztoryséw ofertowych.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu,

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.



8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru robdt dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo§¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary i wizje
lokalng, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST oraz uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr ostateczny robot

8.2.1. Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umownych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i1 pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegoélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej umownej jakosci i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu 1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Umownych.

8.2.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest Protokot Odbioru
Ostatecznego robot sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajagcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).

3. Dzienniki Budowy.

4. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatlow zgodnie z ST.

5. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wilascicielom urzadzen.

6. Geodezyjna inwentaryzacja podwykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie begda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot
uzupehiajacych wyznaczy komisja.



8.3. Odbioér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2. ,,0dbior ostateczny".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest Protokét Odbioru Ostatecznego robot potwierdzajacy:

- Zrealizowanie prac, na ktore zostata zawarta umowa o roboty budowlane.

- Zrealizowanie prac uzupehiajacych (dodatkowych) ktérych konieczno$¢ wykonania wynika
w trakcie realizacji zadania.

Platnosci podlega kwota zapisana w Umowie obejmujgca:

- robocizng bezposrednig wraz z kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkow i transportu na plac budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bgda wykonywane w sposob bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieplej z rur stalowych ocynkowa-
nych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-750003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania” oraz
PN-90/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. wymagania
i badania.”

PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-B-02421: 2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badanie odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania



dotyczace jakosci wody”.

PN-H-74246:1996 ,,Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco okreslonego stosowania”.

PN-EN 13077:2008 ,,Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w

w wyniku przeptywy zwrotnego™.

PN-EN 15092:2008 ,,Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody. Badania i wymagania”.
PN-EN 200:2008 ,,Zawory wyptywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania woda typu 1 i
typu 2. Ogolne wymagania techniczne.”

PN-EN 817:2008 ,,Baterie mechaniczne (PN10). Ogoélne wymagania techniczne.”

PN-EN 15034:2006/AC:2008 ,, Kotty kondensacyjne opalane lekkim olejem opatowym”.

PN-EN 1507:2007 ,,Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”.

PN-EN 1856-1,2005/A1:2007 ,,kominy. Wymagania dotyczace kominéw metalowych Czes$¢ 1:
Czesci sktadowe systemow kominowych”.

PN-EN 1506:2007U ,,Wentylacja budynkéw. Przewody proste, ksztaltki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym. Wymiary”.

PN-EN 14688:2007/(U) ,,Urzadzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody
badan”.

PN-EN 816:2000/Apl:2007 ,,Armatura sanitarna — Armatura samoczynnie zamykana PN10”

PN-EN 997:2005/A1:2007(U) : Miski ustegpowe z integralnym zamkni¢ciem wodnym”

PN-EN 1253-2:2006 ,,Wpusty $cickowe w budynkach — cz¢$¢ 2: Metody badan”.

-Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

- Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt sanitarnych
— instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewne;j, klimatyzacji, instalacji wodociagowej,
kanalizacyjnej oraz grzewczej rozbudowy i przebudowy budynku Gminnego Osrodka Kultury
i Sportu w Wicku dziatka nr 546/2 obr. 0013.

Podstawa wykonania w/w robot bedzie Dokumentacja Projektowa oraz niniejsza ST.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot .

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
montaz instalacji wentylacji mechaniczne] nawiewno — wywiewnej, klimatyzacji, instalacji
wodociaggowej, kanalizacyjnej oraz grzewczej:

CVP 45330000-9 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne i sanitarne
CVP 45331100-7 Instalacje centralnego ogrzewania

CVP 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

CVP 45331210-1 Roboty instalacji wentylacyjnej

CVP 45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 zgodne
z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogolng Specyfikacja Techniczng Wykonania i Odbioru
Robot (ST-0).

2. MATERIALY

Ogolne warunki stosowania materiatdw podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robot .

Nalezy dostarczy¢ urzadzenia, armatur¢ oraz rury Wwg opracowancj Dokumentacji
Projektowej .Dobrane w Dokumentacji Projektowej urzadzenia, przewody i armatura moga
zosta¢ zamienione innymi (innych producentow) pod warunkiem zachowania tych samych
parametrow technicznych i jakosciowych.

2.1. Materialy :
- do wykonania instalacji wodociaggowej i kanalizacyjnej
— WC kompakt , deska sedesowa wolnoopadajaca
— umywalki fajansowe o szer. 45cm
— zlewozmywak stal. nierdz. 2-komorowy 80x50cm
— syfony umywalkowe
— syfon umywalkowy z dodatkowym doptywem
— syfon zlewozmywakowy podwdjny
— zawory katowe chromowane R1/2 / R3/8” oraz w wersji Combi
— baterie umywalkowe jednouchwytowe
— bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa
— rura kanalizacyjna @50PVC , O75PVC, U110PVC z ksztaltkami
— rura wodociggowa wielowarstwowa PEX-AL-PEX J16x2.0, &20x2.0 z ksztattkami
— pojemno$ciowy podgrzewacz wody o poj. 50dm3 N=2kW
— hydrant wewngtrzny DN25 z wegzem potsztywnym DN25, pradownica w zawieszanej szafce
hydrantowej 800x700x250mm z miejscem na gasnice
— rura stal. ocynk. 32 z ksztattkami



- do wykonania instalacji centralnego ogrzewania
- grzejniki stalowe ptytowe zaworowe VK22-600/800 dt.800mm
- grzejniki stalowe ptytowe zaworowe VK22-600/1000 dt.1000mm
- grzejniki stalowe ptytowe zaworowe VK22-600/900 dt.900mm
- grzejnik tazienkowy SAN-600/1500 (szer. 600mm, wys.1500mm)
- elementy przylaczeniowe grzejniki z podejsciem dolnym
- glowice termostatyczne
- zawory termostatyczne dnl5
- zawOr powrotny katowy
— rura miedziana &15x1.0, J18x1.0
- izolacje rur miedzianych gr.6mm z pianki poliuretanowej

- do wykonania instalacji wentylacyjnej
-Zawor wentylacyjny nawiewny KE (anemostat) 100

— Zawor wentylacyjny wywiewny KK (anemostat) &3100

— Przepustnica irysowa &200

— Przepustnica irysowa 315

—  Przepustnica prostokgtna 300x200

— Przepustnica prostokatna 250x200

—  Thumik akustyczny &315 L=900mm ocynk.

— Kompaktowa centrala wentylacyjna typ. Verso-R-1500-UV-E-L1-F7/M5-C5-L/A
Qn/Qw=1540m3h z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci odzysku ok. 79%, filtrami powietrza ,
dwoma wentylatorami EC N=0.47kW, elektryczna nagrzewnicg powietrza n=4.5kW 3x400V, wym.
1355x906x905mm m=206kg, przytacza pionowe 315mm, regulatorem

— Podstawa stalowa o wym. 1355x852x138mm z podktadkami wibroizolacyjnymi

— Wyrzutnia $§cienna SMAY CDH-B 500x415 z sitownikiem, kanatem teleskop. KT oraz siatka

ST-STS4
— czerpnia $cienna SMAY CDH-B 400x415 z sitownikiem, kanalem teleskop. KT oraz siatka
ST-STS4

— Kanatl wentylacyjny "spiro" 160 ocynk. z ksztattkami 55%

— Kanat wentylacyjny "spiro" &200 ocynk. z ksztattkami 55%

— Kanal wentylacyjny "spiro" &250 ocynk. z ksztaltkami 55%

— Kanat wentylacyjny "spiro" @315 ocynk. z ksztattkami 55%

— Kanal wentylacyjny prostokatny 160x160mm ocynk.z ksztaltkami 55%

— Kanal wentylacyjny prostokatny 200x200mm ocynk.z ksztaltkami 55%

— Kanal wentylacyjny prostokatny 250x200mm ocynk.z ksztaltkami 55%

— Kanat wentylacyjny prostokagtny 300x200mm ocynk.z ksztattkami 55%

—  Wentylator wywiewny lazienkowy 98mm Q=60m3/h wlaczany wraz z o$wietleniem,

wylaczany z opdznieniem czasowym

— Kratka STRS 500x75 montowana bezposrednio na kanale wentylacyjnym "spiro"

— Kratka wentylacyjna ALWS-L 325x125 nawiewna

— Kratka wentylacyjna ALW-L 325x125 wywiewna

— Krata stalowa 600x500mm (wielkos¢ oczek 40x40mm)

— Uchwyty i zawiesia &J160-315, 300x200

— Izolacje termiczne instalacji wentylacyjnej otulinami samoprzylepnymi Klimafix gr.30mm
Rockwool

— Izolacje termiczne instalacji wentylacyjnej otulinami samoprzylepnymi Klimafix gr.50mm

Rockwool

— Okap kuchenny podszafkowy w funkcji pochtaniacza

— Kratka wentylacyjna 14x14cm
- do wykonania instalacji klimatyzacyjnej



- uktad multi split z jednostkg zewne¢trzng M40O-36FN8-Q Qgrz.=10.8kW, Qcht.=10.6kW oraz
dwiema jednostkami wewnetrznymi $ciennymi AG-18NXDO-I Qcht=5.3kW, Qgrz.=5.6kW
— dwa uklady klimatyzacyjne typ. XTREME SAVE WARMER KAG-WI18NXDO0-BI
z jednostka zewn. X3-18N8D0-OH Qcht.=5.3kW, Qgrz. =5.6kW (przystosowane do pracy
catorocznej oraz jednostkami wewnetrznymi $ciennymi AG-18NXDO-IH Qcht.=5.3kW,
Qgrz. =5.6kW
— pompka skroplin
— instalacja freonowa ciecz/gaz : J6.35/12.7 w izolacji
— kurtyna powietrzna Wingll C150EC L=1500mm N=0.3kW (kolor RAL 7016) z automatyka
i czujnikiem drzwiowym, wieszakiem, przewodami przytgczeniowymi
— kurtyna powietrzna Wingll C100EC L=1060mm N=0.3kW (kolor biaty) z automatyka
1 czujnikiem drzwiowym, wieszakiem, przewodami przytaczeniowymi
— rura skroplin &32PVC-U
— rura skroplin @25PVC-U
— waz skroplin
— uchwyty i zawiesia, akcesoria
— koryta instalacyjne 80x60mm w kolorze biatym i brgzowym
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze.
3.0 TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania
1 Odbioru Robot .
Rury w wiazkach i kregach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztattki nalezy przewodzi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeladunku
1 magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport grzejnikow, rur , centrali wentylacyjnej, klimatyzatoréw i pozostatej armatury powinien
odbywac si¢ krytymi $rodkami transportu. Zaleca si¢ transportowanie tych materiatlow na paletach
dostosowanych do wymiaru. Palety powinny by¢ zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka
transportowego nie nastgpito ich przemieszczenie materialow.
Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature oraz inne
urzadzenia nalezy skladowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura powinna by¢ dostarczona
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze nalezy
przechowywac¢ pojemnikach w zamknigtych pomieszczeniach.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajagcym je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem. Wyroby 1 materialy stosowane do wykonania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE lub PU, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre§lonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

4.0 WYKONANIE ROBOT

Podstawg wykonania w/w robot jest Dokumentacja Projektowa .

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki.

-instalacje wod.-kan.

W pomieszczeniach objetych zakresem inwestycji przewidziano demontaz istniejacych przyborow
sanitarnych i zlewozmywaka. W WC 1 przedsionku przy czytelni zamontowa¢ nowe przybory
sanitarne z czesciowa zmiang ich lokalizacji. Do przyboréw sanitarnych w tych pomieszczeniach
wykona¢ cze$ciowa wymiang podej$¢ wod.-kan. z istniejacych poziomow instalacyjnych.

Podejscia wod.-kan. do przyborow sanitarnych w WC podlegajacym likwidacji nalezy zdemontowac
oraz za$lepic.



Podlaczenie wod.-kan. do zlewozmywaka i umywalki w pom. socjalnym nalezy wykonaé z
istniejagcych instalacji. Przyblizone miejsce wlaczenia do istniejgcej instalacji kanalizacyjnej
pokazano na rysunku (w pom. WC). Poziom kanalizacyjny nalezy doprowadzi¢ do umywalki i
zlewozmywaka. Istniejace podejscie do zlewozmywaka (przeznaczonego do demontazu) nalezy
zaslepic.

Podlaczenie wodociggowe umywalki 1 zlewozmywaka wykona¢ z istniejgcych instalacji
wodociggowych. Dokona¢ wymiany istniejacego podgrzewacza wody na nowy podgrzewacz
pojemnosciowy 50dm3 , N=2kW .

Odptyw kanalizacyjny ze zmywarki odprowadzi¢ do syfonu podzlewozmywakowego, a podlaczenie
wodociggowe zmywarki wykona¢ z zaworu podzlewozmywakowego wody zimnej w wersji Combi.
Srednice podej$é wod.-kan.:

— dla muszli ustepowej z ptuczkg (w.zimna J16x2.0, kanalizacja &110PVC)

— dla umywalek (w.zimna &16x2.0, w.ciepta J16x2.0, kanalizacja J50PVC)

—dla zlewozmywaka (w.zimna &20x2.0, w.ciepta &16x2.0, kanalizacja @5S0PVC)

Podejscie wodociagowe dla umywalek i1 zlewozmywaka zakonczy¢ chromowanymi zaworami
katowymi R1/2/R3/8" (dla zlewozmywaka stosowa¢ zawor w wersji Combi  mozliwoscig
podiaczenia zmywarki).

Zamontowa¢ muszle ustepowa z pluczka typu ,.kompakt”. Podejscie wodociagowe do ptuczki
ustepowej zakonczy¢ zaworem katowym chromowanym, a podiaczenie ptuczki wykonaé
atestowanym wezykiem wodociggowym.

Stosowac baterie wodociggowe jednouchwytowe renomowanych firm.

Przybory sanitarne - umywalki i zlewozmywak podtacza¢ poprzez syfony kanalizacyjne.

Skropliny z klimatyzatoréw w czytelni odprowadzi¢ do syfonu podumywalkowego z dodatkowym
doptywem. Odptyw skroplin do umywalki prowadzi¢ w bruzdzie $ciennej. Skropliny z pozostatych
klimatyzator6w wyprowadzi¢ w bruzdach s$ciennych i nast¢pnie przez przegrode zewngtrzng - na
zewnatrz budynku. Na odptywach z klimatyzatoréw §ciennych werandy stosowaé zasyfonowania.
Wyprowadzenie skroplin z budynku wykona¢ na wys. ok. 0.5m nad terenem. Instalacja odptywu
skroplin - z rur PVC-U faczonych poprzez klejenie. Odptyw skroplin z najbardziej odlegtego
klimatyzatora w czytelni — poprzez pompke skroplin. Wykona¢ réwniez doprowadzenie instalacji
kanalizacyjnej w miejsce montazu centrali wentylacyjnej w celu podtaczenia skroplin (w razie
konieczno$ci).

W pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej na pigtrze budynku zamontowa¢ hydrant
wewnetrzny 25 z wezem potsztywnym DN25 dt.30mb zgodnym z normg PN-EN 694, pradownica
zgodna z normg PN-EN-671-1, w szafce hydrantowej 800x700x250mm.

Podlaczenie hydrantu wykona¢ rurociagiem 32 stal. ocynk. z istniejgcego poziomu instalacji
wodociggowej p.poz. na poziomie parteru.

Zawor odcinajacy hydrantu wewnetrznego nalezy umiesci¢ na wysokosci 1,35m +0,1m od poziomu
podiogi.

Calg instalacje wodociagowa nalezy poddac probie szczelno$ci na cisnienie 7bar.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy wynosi dla hydrantu 25 —
1dm3/s, a ci$nienie na zaworze odcinajacym hydrantu powinno by¢ nie mniejsze niz 0.2MPa.

— Instalacja klimatyzacyjna i grzewcza
Dla ogrzewania i chtodzenia pomieszczenia werandy zamontowa¢ dwa uklady klimatyzacyjne split
typu Xtreme Save Warmer KAG-WI18NXDO0-B1 o mocy Qcht.=5.4kW , Qgrz.=5.6kW
przystosowane do pracy catorocznej (mozliwo$¢ ogrzewania przy temp. zewn. -30C). Jednostki
zewnetrzne X3-18N8DO0-OH wyposazone sa w grzatki tacy skroplin, grzatki karteru sprezarki oraz
funkcje inteligentnego defrostu zwigkszajace sprawno$¢ pracy w skrajnie niskich temperaturach
powietrza zewnetrznego.
Dla chlodzenia i ewentualnego wspomagania ogrzewania czytelni zamontowac uktad klimatyzacyjny
typu multi split z jednostka zewngtrzng typ. M40O-36FN8-Q Qcht.=10.6kW, Qgrz. =10.8kW oraz
dwiema jednostkami wewnetrznymi $ciennymi AG-18NXDO-I Qcht.=5.3kW, Qgrz. =5.6kW .
Jednostki zewnetrzne systemu Multi Split oraz Xtreme Save Warmer polaczy¢ z jednostkami
wewngtrznymi za pomocg instalacji chtodnicze;.
Instalacje chtodnicza ciecz/gaz powadzi¢ w korytach instalacyjnych bialych oraz brazowych — w
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czytelni
Jednostki zewngtrzne klimatyzacji nalezy posadowi¢ na stalowych konstrukcjach wsporczych.
Jako jednostki wewnetrzne przewidziano si¢ urzgdzenia Scienne.
Sterowanie klimatyzacja bgdzie odbywac si¢ za pomocg sterownikow bezprzewodowych po jednym
na kazda jednostke.
Dane techniczne jednostki wewnetrznej nasciennej o wydajnosci chlodniczej 5.3 kW:
- model jednostki wewne¢trznej: nascienna
- moc chlodnicza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,3 kW,
- moc grzewcza jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,
- pobor mocy (dla chtodzenia) nie wiecej niz 1,55 kW
- pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,75 kW
- wymiar jednostki wewnetrznej nie wigkszy niz 969x241x320 mm
- trzystopniowa regulacja wyptywu powietrza
- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz
- poziom ci$nienia akustycznego nie wyzszy niz 25-41 dB(A)
- waga jednostki wewnetrznej nie wigcej niz 11,2 kg
— funkcja Standby 1W, funkcja Follow Me

Dane techniczne jednostki zewnetrznej systemu Xtreme Save Warmer o wydajnos$ci chtodniczej 5.3
kW:

- klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”,

- klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”

- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,

- wspotczynnik EER nie mniejszy niz 3,42

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 7,0

- wspotezynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

- moc chtodnicza nie mniej niz 5,3 kW,

- moc grzewcza nie mniej niz 5,6 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wigkszy niz 805x330x554 [mm]
- poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 57 dB(A)

- wydatek powietrza 2100 m 3 /h

- waga jednostki zewnetrznej nie wiecej niz 33,5 kg

- pob6r mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 1,55 kW

- pobér mocy (dla grzania) nie wigcej niz 1,75 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50 Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25 ~+ 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~+ 30 C

- czynnik chtodniczy R32

Dane techniczne jednostki zewnetrznej systemu multi split o wydajnosci chtodniczej 10,6 kW:
- klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,,A++”

- klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”

- jednostka wyposazona w spre¢zarke inwerterowa,

- wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 6,5,

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,0

- moc chlodnicza nie mniejsza niz 10,6 kW,

- moc grzewcza nie mniejsza niz 10,8 kW,

- wymiar jednostki zewnetrznej nie wiekszy niz 946x410x810 [mm]
- poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajacy 61 dB(A)

- wydatek powietrza 4000 m 3 /h

- waga jednostki zewnetrznej nie wigcej niz 68,8 kg

- pobdr mocy (dla chtodzenia) nie wigcej niz 3,30 kW

- pobor mocy (dla grzania) nie wigcej niz 2,76 kW

- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 1/50/Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -15 ~+ 50 C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -15 ~+24 C




- czynnik chtodniczy R32

Nalezy wykona¢ odptyw skroplin z jednostek wewnetrznych za pomoca rur PVC-U faczonych
poprzez klejenie np. Nibco. Na odptywach stosowa¢ zasyfonowania.

Na odptywie skroplin z jednego klimatyzatora w czytelni przewidziano montaz pompki skroplin
zamontowane] w klimatyzatorze lub bezposrednio przy nim. Odptyw z pompki skroplin
wyprowadzi¢ wezem skroplin do zbiorczego odptywu grawitacyjnego.

Zaprojektowano odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw w czytelni do syfonu podumywalkowego
z dodatkowym doplywem (w pom. przedsionka).

Odptyw skroplin z klimatyzatorow na werandzie wykona¢ na zewnatrz — poprzez wyprowadzenie
krocea przez przegrode zewnetrzng na wysokosci ok. 0.5m nad terenem. Skropliny z jednostek
zewnetrznych dla werandy odprowadzi¢ grawitacyjnie do pobliskiej rury spustowej z dachu budynku
lub niezalezng instalacjg prowadzong wzdhuz rury spustowej z dachu.

Montaz i regulacje instalacji winna wykona¢ firma wykonawcza, specjalizujaca si¢ w instalacjach
klimatyzacyjnych. Uruchomienie klimatyzacji oraz regulacj¢ jej parametrow pracy i nastaw winien
wykona¢ serwis producenta klimatyzacji.

W pomieszczeniach czytelni, pom. socjalnym zamontowane sg obecnie grzejniki stalowe
ptytowe. W zwiagzku z przebudowsg tych pomieszczen (wybicie i poszerzenie otwordéw sciennych,
itp.) wykona¢ ich demontaz oraz montaz nowych grzejnikow w  sgsiednich i istniejacych
lokalizacjach.

W WC przy czytelni zamontowac grzejnik tazienkowy SAN-600x1500mm. Nowe grzejniki nalezy
podiaczy¢ z istniejacych podej$¢ instalacji c.o.. Podlaczenia wykonaé w posadzkach lub bruzdach
sciennych. W czytelni zamontowa¢ grzejniki stalowe ptytowe zaworowe. Wszystkie grzejniki
wyposazy¢é w glowice termostatyczne oraz elementy przylaczeniowe z podejsciem dolnym.
Podlaczenia grzejnikow nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie. Grzejnik
tazienkowy wyposazy¢ w zawor termostatyczny katowy z gtowica oraz zawor powrotny.
W pomieszczeniu ksiggozbioru zamontowane sg grzejniki stalowe ptytowe zasilane z poziomu
instalacji c.0. wykonanego z rur miedzianych. Nie przewiduje si¢ wymiany instalacji c.0. w tym
pomieszczeniu. Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory termostatyczne dnl5 wraz z
glowicami termostatycznymi w miejscu montazu odcinajacych zaworow grzejnikowych.
Nad drzwiami zewngtrznymi do werandy zamontowac elektryczng kurtyng powietrzng VTS Sp.zo.o.
Wing II C150 EC ( RAL7016) L=1500mm Nel.=0.3kW 230V z automatyka i czujnikiem
drzwiowym, wieszakiem, przewodami przylaczeniowymi.
Nad drzwiami zewnetrznymi do czytelni zamontowac elektryczng kurtyne powietrzng VTS Sp.zo.o.
Wing II C100 EC ( biata) L=1060mm Nel.=0.3kW 230V  z automatyka i czujnikiem drzwiowym,
wieszakiem, przewodami przylgczeniowymi.
- instalacje wentylacyjne
W pomieszczeniu socjalnym zamontowaé kompaktowa centrale wentylacyjng typu. Verso-R-1500-
UV-E-L1-F7/M5-C5-L/A Qu/Qw=1540m3h z wymiennikiem obrotowym o sprawnosci odzysku
ok. 79%, filtrami powietrza, dwoma wentylatorami EC, elektryczng nagrzewnica powietrza
Parametry centrali:
wydajno$¢ Qn/Qw = max.1540 m3/h
wymiary: 1355x852x138mm
kroéce wentylacyjne 315 (przylacza pionowe)
masa 206kg
lewa strona wykonania
sprawnos$¢ odzysku ciepta : ok. 79%
dane elektryczne: Nel.=2x0.47kW

8. nagrzewnica elektryczna Nel.=4.5kW 3x400V
Centrale wentylacyjng posadowi¢ na systemowej podstawie stalowej o wym. 1355x852x138mm
z podktadkami wibroizolacyjnymi.
Rozprowadzenie instalacji wentylacyjnej nawiewnej i wywiewnej wykona¢ kanatami z blachy stal.
ocynkowanej o przekroju prostokatnym oraz okraglym typu spiro. W Dokumentacji Projektowej
pokazano trasy prowadzenia kanatéw wentylacyjnych. Na etapie wykonawstwa nalezy ewentualnie
skorygowac ich przebieg po dokonaniu odkrywek elementéw budowlanych — konstrukcyjnych.
W  kabinie WC zamontowa¢ wentylator tazienkowy @P8mm Q=60m3/h wilgczany wraz
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z o$wietleniem WC 1 wylaczany z op6znieniem czasowym.

Stosowac¢ kanaty i ksztaltki o przekroju o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej
typu A/l w klasie szczelnosci B oraz o przekroju kotowym z blachy stalowej ocynkowanej typu
Spiro w klasie szczelnosci A, wg PN-B-76001, PN-B-76002 i PN-B-03434. Potaczenia przewodow
o przekroju okragtym nalezy wykonac przy pomocy zaciskow, uszczelek.

Rodzaj ksztaltek dostosowa¢ w trakcie wykonawstwa po wykonaniu przej$¢ kanatow
wentylacyjnych przez przegrody budowlane.

Kanaly wentylacyjne podwiesza¢ do elementow budowlanych stosujac odpowiednie systemy
podpar¢ i zawiesi wyposazonych w gumowe podktadki wibroizolacyjne. Zamocowania powinny by¢
wykonane z materiatow niepalnych. W celu wyboru wtasciwego systemu podparé i zawieszen nalezy
ustali¢ material, z ktorego wykonana jest dana przegroda budowlana. Przejscia kanalow
wentylacyjnych przez przegrody budowlane nalezy zabezpieczy¢ weing skalng. Przewody powinny
by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sila wigksza
niz 1kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez przegrody w sposoéb umozliwiajacy
kompensacje wydtuzen przewodu .

Wykonaé¢ izolacj¢ kanatdow wentylacyjnych nawiewnych i1 wywiewnych pomigdzy centralg
wentylacyjng a czerpnig i wyrzutnig.

Kanatly wentylacyjne izolowaé termicznie otulinami samoprzylepnymi z welny skalnej gr. 50mm (z
czerpni) oraz 30mm (do wyrzutni) np. Klimafix Rockwool.

Nawiew oraz wywiew powietrza w pomieszczeniach zaprojektowano za pomoca kratek
wentylacyjnych. Dla nawiewu przewidziano kratki wentylacyjne ALWS-L-325x125 , STRS 500x75
oraz KE zgodnie z oznaczeniami na rysunku. Dla wywiewu przewidziano kratki wentylacyjne
ALW-L-325x125, STRS 500x75 oraz KK.

Dla centrali wentylacyjnej wykona¢ S$cienng czerpni¢ powietrza SMAY CDH-B 400x415
(powierzchnia czynna min.0.1m2) z sitownikiem, kanatem teleskopowym KT oraz siatkg ST-STS4.
Przewidziano montaz czerpni powietrza w miejscu istniejgcego otworu okiennego o wym. 45x75cm
(w jego gornej czeSci). Czerpnie¢ zamontowaé min. 2,0m nad terenem. Po montazu czerpni nalezy
wypei¢ pozostala przestrzen istniejacego otworu okiennego.

Wywiew powietrza z centrali wentylacyjnej zakonczy¢ wyrzutnia $cienng SMAY CDH-B
500x415mm (powierzchnia czynna 0.13m2) z sitownikiem, kanatem teleskop. KT oraz siatkg ST-

STS4. Przewidziano lokalizacje wyrzutni powietrza w istniejacym otworze okiennym
przewidzianym do przebudowy. Wyrzutni¢ zamontowaé w gornej czes$ci otworu sciennego. W dolnej
czescei otworu okiennego przewiduje si¢ ewentualnie montaz mniejszego okna.

Czerpni¢ powietrza nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ od zewnatrz kratg stalowg o oczkach 40x40mm
(zabezpieczenie antywandalowe). Wymagana powierzchnia czynna czerpni winna wynosi¢ 0.1m2
lub wiece;.

Sitowniki elektryczne w czerpni oraz wyrzutni powietrza nalezy podlaczy¢ do automatyki centrali.
Zadaniem sitownikow jest zamykanie czerpni i wyrzutni (ochrona centrali przed czynnikami
atmosferycznymi ) w przypadku, gdy centrala nie jest uzywana.

Na kanale nawiewnym i wywiewnym z centrali wentylacyjnej po stronie instalacyjnej zamontowac
akustyczne tlumiki kanatowe @315mm L=900mm wykonane z materiatow niepalnych.

Na gtownych odgatezieniach instalacji nawiewnej i wywiewnej zamontowaé przepustnice
regulacyjne zgodnie z oznaczeniami na rysunkach.

Nalezy wykona¢ zasilenie centrali wentylacyjnej — wentylatory EC 2x0.47kW 230V, nagrzewnicy
elektrycznej w centrali wentylacyjnej o mocy 4.5kW 3x400V, sitownikow elektrycznych w czerpni
1 wyrzutni powietrza , wentylatora lazienkowego w kabinie WC oraz kurtyn powietrznych WinglI
N=0.3kW.

Nalezy wykona¢ otwory na przejscia przewodow wentylacyjnych przez przegrody budowlane tak, by
nie naruszy¢ konstrukcji budynku. Przed wykonaniem otwordéw i przejs¢ nalezy dokona¢ odkrywek
w celu ustalenia doktadnej lokalizacji tych otworow. Podczas prac montazowych nalezy
zabezpieczy¢ istniejace wyposazenie przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

Nalezy wykona¢ otwdr montazowy wraz z demontazem drzwi do pom. socjalnego w celu
wniesienia kompaktowe]j centrali wentylacyjnej (wymiar centrali: 1355x906x905mm m=206kg,).
Przestrzen serwisowa centrali od jej frontu wynosi 850mm.



5.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot okreslono w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania

i Odbioru rob6t budowlanych” pkt.6.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowac nast¢pujace badania: zgodno$ci z Dokumentacja
Projektowa: wielkosci i lokalizacji urzadzen; $rednic, tras i spadkow rurociagéw; poprawnosci
montazu 1 rodzaju armatury; czujnikow i przyrzadow pomiarowych; szczelno$ci instalacji;
wykonania nastaw na regulatorach; wykonania izolacji termiczne;j.

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg projektowa polega na poréwnaniu wykonywanych badz
wykonanych robodt z projektem oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
i pomiarow .

Badanie materialow uzytych do budowy technologicznej kottowni nastgpuje przez porownanie ich
cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentow okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech z normami
przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w SST oraz bezposrednio na
budowie przez oglgdziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badania w zakresie urzadzen, armatury, rurociggéw i izolacji termicznej oraz instalacji dymowej,
wentylacyjnej obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do pomiaru ilosci, dlugosci
(z doktadnoscia do 10 cm) i $rednicy; badanie ulozenia i mocowania przewodow, badanie
parametrow pracy pomp, podgrzewacza, kotla. Sprawdzenie powyzsze przeprowadzi¢ nalezy przez
ogledziny zewnetrzne. Nalezy przeprowadzi¢ badanie wydajnosci instalacji wentylacyjne;.

Badania szczelnos$ci instalacji obejmujg: badanie stanu rurociggéw wraz z armaturg i potaczen
instalacji z urzadzeniami; napetnienie woda i odpowietrzenie instalacji; sprawdzenie ubytku wody
poprzez dokonanie préby szczelno$ci na zimno. Podczas proby szczelnosci nalezy prowadzié
kontrole szczelnosci zlaczy. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwa¢ badanie do czasu
usuni¢cia przyczyn nieszczelnosci.

5.1. Préba szczelno$ci

Proby szczelnos$ci nie nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej nizszej od 0°C. Probe
szczelnosci przeprowadzi¢ nalezy przed pomalowaniem instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
termiczne;j.

- instalacja wodociggowa

Po montazu przyboréw sanitarnych i armatury sprawdzi¢ szczelno$¢ podiaczen przy ci$nieniu
roboczym instalacji wodociggowej. Czas tej proby wynosi 72godziny. W przypadku wystapienia
przeciekoéw nalezy je usunac i ponownie sprawdzi¢ szczelnosc.

- instalacja kanalizacyjna

Podejscia i przewody odptywowe kanalizacji wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.

-instalacja centralnego ogrzewania

Po wykonaniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ probe szczelnosci nowej instalacji. Przed
wykonaniem proby cisnieniowej nalezy wykona¢ dokladne ptukanie poszczegodlnych instalacji.
Zmontowane przewody i urzadzenia nalezy poddac¢ probie ci$nieniowej 3 bar.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jezeli w ciggu 30 min. nie nastgpi spadek ci$nienia. Po
wykonaniu pozytywnej proby ,,na zimno” nalezy wykona¢ probe ,,na gorgco” przy parametrach
roboczych instalacji.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci potaczonej z plukaniem ztadu wszystkie zawory
grzejnikowe, powrotne i przelotowe z wstepna regulacja muszg si¢ znajdowaé w stanie catkowitego
otwarcia. Probe¢ przeprowadzi¢ przy odtaczonej kotlowni.

Probe ,,na goraco” przeprowadzi¢ przy parametrach roboczych instalacji. Czas proby wynosi 72h.
Wrynik tej proby jest pozytywny, gdy brak przeciekow i wystgpuja prawidlowe parametry pracy.

- instalacja wentylacyjna

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ funkcjonowania wykonanej wentylacji , dokona¢ pomiary
skutecznosci .



6. ODBIOR ROBOT
Zasady kontroli jako$ci robdt okreslono w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
rob6t budowlanych” pkt.8.

7. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty bgda wykonywane w sposob bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimne;j i cieplej z rur stalowych ocynkowa-
nych.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-EN 215: 2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.

PN-90/M-750003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania” oraz
PN-90/M-75009 , Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. wymagania
i badania.”

PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-B-02421: 2000 ,Ogrzewnictwo 1 cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badanie odbiorcze”.

PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania

dotyczace jakosci wody”.

PN-H-74246:1996 ,,Rury stalowe bez szwu, walcowane na goraco okreslonego stosowania”.

PN-EN 13077:2008 ,,Urzadzenia zapobiegajace zanieczyszczeniu wody do picia w

w wyniku przeptywy zwrotnego”.

PN-EN 15092:2008 ,,Zawory mieszajace na zasilaniu instalacji cieptej wody. Badania i wymagania”.
PN-EN 200:2008 ,,Zawory wyplywowe i baterie mieszajace do systemow zasilania wodg typu 1 i
typu 2. Ogolne wymagania techniczne.”

PN-EN 817:2008 ,,Baterie mechaniczne (PN10). Ogolne wymagania techniczne.”

PN-EN 15034:2006/AC:2008 ,,Kotty kondensacyjne opalane lekkim olejem opatowym”.

PN-EN 1507:2007 ,,Wentylacja budynkow. Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelno$ci”.

PN-EN 1856-1,2005/A1:2007 ,kominy. Wymagania dotyczace kominéw metalowych Czes¢ 1:
Czesci sktadowe systemow kominowych”.

PN-EN 1506:2007U ,,Wentylacja budynkow. Przewody proste, ksztattki wentylacyjne z blachy o
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przekroju kotowym. Wymiary”.
PN-EN 14688:2007/(U) ,,Urzadzenia sanitarne. Umywalki. Wymagania funkcjonalne i metody
badan”.

PN-EN 816:2000/Apl:2007 ,,Armatura sanitarna — Armatura samoczynnie zamykana PN10”

PN-EN 997:2005/A1:2007(U) : Miski ustgpowe z integralnym zamknigciem wodnym”

PN-EN 1253-2:2006 ,,Wpusty sciekowe w budynkach — cze$¢ 2: Metody badan”.

- Dz. U. 2z 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
- Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami— Prawo budowlane

1)
2)

3)

4)

3)
6)
7

Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. — Warunki Techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodociagowych. Wyd. I, wrzesien 2003 r.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994. (Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. - Dz.U. Nr 2007/03 poz. 2016).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (DzU. Nr 75, poz. 690, Nr 33/03 poz.
270) z poZniegjszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92, poz. 881).

Poradniki techniczne, DTR producentéw przewodéw, armatury i urzadzen.

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -montazowych ¢z II Instala-
cje sanitarne".
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