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K.INW. Biblioteka w Wicku PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 45311000-0 ROZDZIELNICE
1

d.1
KNNR 5
0405-06

Przebudowa rozdzielnicy R1. szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

2 45311200-2 INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNGO
2

d.2
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

280 m 280,000
RAZEM 280,000

3
d.2

KNNR 5
1209-0601

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

22 otw. 22,000
RAZEM 22,000

4
d.2

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Przewód HP50V 3x1,5mm2
kołki rozporowe plastykowe
Uchwyty izolacyjne UP 22 o średn. 7,5-22mm
materiały pomocnicze

m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

5
d.2

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

6
d.2

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60
materiały pomocnicze

szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

7
d.2

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

8
d.2

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
cement portlandzki CEM 1
piasek do betonów
ciasto wapienne (wapno gaszone)
materiały pomocnicze

m3

0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500

9
d.2

KNNR 5
0306-02

Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik klawiszowy, 1-biegunowy; śnieżnobiały, połysk; Integro Flow/Pure
0936512509 BERKER
materiały pomocnicze

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.2

KNNR 5
0306-03

Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej
Łącznik podtynkowy IP -20 10AX 250 V seria BINGO WPT2B01
świecznikowy, kolor biały
materiały pomocnicze

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

11
d.2

KNNR 5
0306-04

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej-ANA-
LOGIA SCHODOWY
Łącznik schodowy p/t, IP-20, A, 10AX/250V, zaciski bezgwintowe typu ŁP-
3FB/00 /nr fabr. 918/ seria EFEKT
materiały pomocnicze

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

12
d.2

KNNR 5
0307-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
Łącznik jednobiegunowy n/t, IP-44, A, 16AX/250V typu ŁNH-1HS/00 /nr fabr.
107/ seria FALA
materiały pomocnicze

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

13
d.2

KNNR 5
0307-02

Łączniki schodowe
materiały pomocnicze

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.2

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
kołki kotwiące
materiały pomocnicze

kpl.

25 kpl. 25,000
RAZEM 25,000
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K.INW. Biblioteka w Wicku PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
15

d.2
KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
OP.01 LED
materiały pomocnicze

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

16
d.2

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
materiały pomocnicze

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

17
d.2

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
materiały pomocnicze

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

18
d.2

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
materiały pomocnicze

kpl.

4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000

19
d.2

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
OP.03 LED
materiały pomocnicze

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

20
d.2

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
OP.04 LED
materiały pomocnicze

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

21
d.2

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
OP.05 LED
materiały pomocnicze

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

22
d.2

KNR-W 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do koł-
ków plastikowych w podłożu z cegły
kołki rozporowe plastykowe'
materiały pomocnicze

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.2

KNNR 5
0304-03

Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach przykręcane
CZUJNIK OBECNOŚCI
materiały pomocnicze

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

24
d.2

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

50 przew. 50,000
RAZEM 50,000

25
d.2

KNR-W 4-03
1201-02

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie
przewodów

przew.

50 przew. 50,000
RAZEM 50,000

26
d.2

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych pkt.

25 pkt. 25,000
RAZEM 25,000

27
d.2

KNR-W 4-03
0901-09

Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odga-
łęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)
złączki Vago

kpl.

46 kpl. 46,000
RAZEM 46,000

3 45311200-2 OŚWIETLENIE EWAKUACJNE
28

d.3
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

29
d.3

KNNR 5
1209-0601

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 1 1/2 ceg. w ścianach lub stro-
pach z cegły

otw.

6 otw. 6,000
RAZEM 6,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
30

d.3
KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Przewód HP50V 3x1,5mm2
kołki rozporowe plastykowe
Uchwyty izolacyjne UP 22 o średn. 7,5-22mm
materiały pomocnicze

m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

31
d.3

KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

60 m 60,000
RAZEM 60,000

32
d.3

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
cement portlandzki CEM 1
piasek do betonów
ciasto wapienne (wapno gaszone)
materiały pomocnicze

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

33
d.3

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mo-
cowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 4)
kołki kotwiące
materiały pomocnicze

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

34
d.3

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
AW1 LED
materiały pomocnicze

kpl.

6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000

35
d.3

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
AW2 LED
materiały pomocnicze

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

36
d.3

KNNR 5
0511-01

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) do pomieszczeń  suchyh  produk-
cyjnych
EW1 LED
materiały pomocnicze

kpl.

3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000

37
d.3

KNR-W 4-03
0901-09

Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odga-
łęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)
złączki Vago

kpl.

10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000

38
d.3

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

20 przew. 20,000
RAZEM 20,000

39
d.3

KNR-W 4-03
1201-02

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie
przewodów

przew.

20 przew. 20,000
RAZEM 20,000

40
d.3

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych pkt.

10 pkt. 10,000
RAZEM 10,000

4 45311200-2 INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
41

d.4
KNNR 5
1207-01

Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

315 m 315,000
RAZEM 315,000

42
d.4

KNNR 5
1209-0701

Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z
cegły

otw.

21 otw. 21,000
RAZEM 21,000

43
d.4

KNNR 5
0206-04

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane n.t. na
podłożu innym niż betonowe
Przewód typu: HP750V, 3x2,5  mm2
kołki rozporowe plastykowe
Uchwyty izolacyjne UP 22 o średn. 7,5-22mm
materiały pomocnicze

m

315 m 315,000
RAZEM 315,000
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K.INW. Biblioteka w Wicku PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
44

d.4
KNNR 5
1208-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm m

315 m 315,000
RAZEM 315,000

45
d.4

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
cement portlandzki CEM 1
piasek do betonów
ciasto wapienne (wapno gaszone)
materiały pomocnicze

m3

0,8 m3 0,800
RAZEM 0,800

46
d.4

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

47
d.4

KNNR 5
0302-01

Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60'
materiały pomocnicze

szt.

43 szt. 43,000
RAZEM 43,000

48
d.4

KNNR 5
0308-03

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegu-
nowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do
2.5 mm2
Gniazdo podtynkowe GWP230PF01R, podwójne z uziemieniem, z ramką seria
FORUM, białe
materiały pomocnicze

szt.

34 szt. 34,000
RAZEM 34,000

49
d.4

KNNR 5
0308-05

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-bie-
gunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5
mm2
Gniazdo wtyczkowe p/t z uziemieniem z klapką, kod 20MUCKD-214-500 p/t,
REFLEX kolor biały
materiały pomocnicze

szt.

9 szt. 9,000
RAZEM 9,000

50
d.4

KNR-W 4-03
0901-09

Wykonanie połączeń przewodów kabelkowych do 2.5 mm2 w puszkach i odga-
łęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (3 odgałęzienia)
złączki   vago

kpl.

43 kpl. 43,000
RAZEM 43,000

51
d.4

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

85*3 przew. 255,000
RAZEM 255,000

52
d.4

KNR-W 4-03
1201-02

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie
przewodów

przew.

85*3 przew. 255,000
RAZEM 255,000

53
d.4

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych pkt.

43 pkt. 43,000
RAZEM 43,000

54
d.4

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 2.5 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

86 szt.żył 86,000
RAZEM 86,000

5 45311200-2 ZASILANIE URZĄDZEŃ 400V
55

d.5
KNR-W 4-03
1003-11

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

4 otw. 4,000
RAZEM 4,000

56
d.5

KNR-W 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RKLG18, RS-P16,RS22 o śr.do 47 mm w
cegle

m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

57
d.5

KNNR 5
0206-06

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane n.t. na pod-
łożu innym niż betonowe
HDHP-J 5X6 750V
kołki rozporowe plastykowe
uchwyty
materiały pomocnicze

m

52 m 52,000
RAZEM 52,000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
58

d.5
KNNR 5
0301-02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie
do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
kołki rozporowe plastykowe
materiały pomocnicze

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

59
d.5

KNNR 5
0406-01

Montaż puszek rozgałęźnych na stanowiskach urządzeń grzewczych
Gniazdo siłowe z wyłącznikiem L-0-P C32-48N

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

60
d.5

KNNR 5
1208-02

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

52 m 52,000
RAZEM 52,000

61
d.5

KNNR 5
1208-05

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej
cement portlandzki CEM 1
piasek do betonów
ciasto wapienne (wapno gaszone)
materiały pomocnicze

m3

0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200

62
d.5

KNNR 5
1206-07

Podłączanie silników w obudowie specjalnej - przewód lub kabel 5-żyłowy Cu o
przekroju żyły do 6 mm2
końcówki kablowe
materiały pomocnicze

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

63
d.5

KNNR 5
1203-10

Podłączenie przewodów kabelkowych o przekroju żyły do 6 mm2 pod zaciski
lub bolce

szt.żył

1 szt.żył 1,000
RAZEM 1,000

64
d.5

KNR-W 4-03
1201-01

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - sprawdzenie
stanu izolacji

przew.

1 przew. 1,000
RAZEM 1,000

65
d.5

KNR-W 4-03
1201-02

Sprawdzenie instalacji elektrycznej wtynkowej po tynkowaniu - przedzwonienie
przewodów

przew.

1 przew. 1,000
RAZEM 1,000

66
d.5

KNR-W 4-03
1201-03

Sprawdzenie próbnikiem punktu odbioru energii dla instalacji wtynkowych pkt.

1 pkt. 1,000
RAZEM 1,000

6 45311200-2 INSTALACJA WYRÓWNAWCZA
67

d.6
KNNR 5
0602-02

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wsporni-
kach ściennych na podłożu innym niż drewno
bednarka ocynkowana
wsporniki ścienne
złącza kontrolne
śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
materiały pomocnicze

m

54 m 54,000
RAZEM 54,000

68
d.6

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 16mm2
materiały pomocnicze

m

48 m 48,000
RAZEM 48,000

69
d.6

KNNR 5
0204-02

Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku in-
nym niż betonowy
Przewód b/h H07Z-R-450/750V 4mm2
materiały pomocnicze

m

45 m 45,000
RAZEM 45,000

70
d.6

KNNR 5
0301-11

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie ce-
mentowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

71
d.6

KNNR 5
0303-02

Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów
o przekroju do 2.5 mm2
Puszka odgał.n/t z PVC PO-85x105/380 IP-42
materiały pomocnicze

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

72
d.6

KNNR 5
0406-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12

szt.
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K.INW. Biblioteka w Wicku PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt. 3,000

RAZEM 3,000
73

d.6
KNNR 5
0613-04

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obejmy na rurach w
kotłowni.
Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm
śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami
blacha ołowiana
materiały pomocnicze

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

74
d.6

KNR-W 4-03
0901-06

Wykonanie połączeń przewodów pojedynczych lub wtynkowych do 6 mm2 w
puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. bez zadławiania przewodów (4 odgałęzie-
nia)

kpl.

34 kpl. 34,000
RAZEM 34,000

7 71314100-3 DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA -POMIARY SPRAWDZAJĄCE 
75

d.7
KNP 18 D13
1355-04

Aktualizacja i poprawienie 1 egzemplarza dokumentacji-za każde rozpoczęte
10 stron formatu A4

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

76
d.7

KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

13 pomiar
.

13,000

RAZEM 13,000
77

d.7
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

91 pomiar
.

91,000

RAZEM 91,000
78

d.7
KNR 4-03
1202-01

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-
go napięcia

pomiar
.

12 pomiar
.

12,000

RAZEM 12,000
79

d.7
KNR 4-03
1202-02

Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-
kiego napięcia

pomiar
.

1 pomiar
.

1,000

RAZEM 1,000
80

d.7
KNNR 5
1305-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób.

13 prób. 13,000
RAZEM 13,000

81
d.7

KNNR 5
1305-02

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób.

91 prób. 91,000
RAZEM 91,000

82
d.7

KNR-W 4-03
1201-02

Sprawdzenie instalacji wyrównawczej  - przedzwonienie przewodów przew.

18 przew. 18,000
RAZEM 18,000
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K.INW. Biblioteka w Wicku ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna'' r-g 618,1290

RAZEM

Słownie:  
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K.INW. Biblioteka w Wicku ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. inw. Il. wyk. Cena 
jedn.

Wartość Grupa

1. AW1 LED szt 6,0000 6,0000
2. AW2 LED szt 1,0000 1,0000
3. bednarka ocynkowana kg 50,2632 50,2632
4. Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 18,7950 18,7950
5. blacha ołowiana kg 1,4000 1,4000
6. cement portlandzki CEM 1 t 0,3247 0,3247
7. ciasto wapienne (wapno gaszone) t 0,2400 0,2400
8. ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,0320 0,0320
9. CZUJNIK OBECNOŚCI szt. 4,0000 4,0000

10. EW1 LED szt 3,0000 3,0000
11. Gniazdo podtynkowe GWP230PF01R, podwójne

z uziemieniem, z ramką seria FORUM, białe
szt 34,6800 34,6800

12. Gniazdo siłowe z wyłącznikiem L-0-P C32-48N szt. 1,0000 1,0000
13. Gniazdo wtyczkowe p/t z uziemieniem z klapką,

kod 20MUCKD-214-500 p/t, REFLEX kolor biały
szt 9,1800 9,1800

14. HDHP-J 5X6 750V m 54,0800 54,0800
15. kołki kotwiące szt. 140,0000 140,0000
16. kołki rozporowe plastykowe szt. 758,0000 758,0000
17. kołki rozporowe plastykowe szt. 990,9000 990,9000
18. kołki rozporowe plastykowe' szt. 8,0000 8,0000
19. końcówki kablowe szt. 5,0000 5,0000
20. Łącznik jednobiegunowy n/t, IP-44, A, 16AX/

250V typu ŁNH-1HS/00 /nr fabr. 107/ seria FALA
szt 1,0200 1,0200

21. Łącznik klawiszowy, 1-biegunowy; śnieżnobiały,
połysk; Integro Flow/Pure 0936512509 BERKER

szt 1,0200 1,0200

22. Łącznik podtynkowy IP -20 10AX 250 V seria
BINGO WPT2B01 świecznikowy, kolor biały

szt 3,0600 3,0600

23. Łącznik schodowy szt 2,0400 2,0400
24. Łącznik schodowy p/t, IP-20, A, 10AX/250V, za-

ciski bezgwintowe typu ŁP-3FB/00 /nr fabr. 918/
seria EFEKT

szt 3,0600 3,0600

25. OP.01 LED szt 3,0000 3,0000
26. OP.02A LED szt 6,0000 6,0000
27. OP.02B LED szt 2,0000 2,0000
28. OP.02C LED szt 4,0000 4,0000
29. OP.03 LED szt 1,0000 1,0000
30. OP.04 LED szt 2,0000 2,0000
31. OP.05 LED szt 3,0000 3,0000
32. piasek do betonów m3 1,8700 1,8700
33. Przewód b/h H07Z-R-450/750V 16mm2 m 49,9200 49,9200
34. Przewód b/h H07Z-R-450/750V 4mm2 m 46,8000 46,8000
35. Przewód HP50V 3x1,5mm2 m 291,2000 291,2000
36. Przewód typu: HP750V, 3x2,5  mm2 m 327,6000 327,6000
37. Puszka odgał.n/t z PVC PO-85x105/380 IP-42 szt 3,0600 3,0600
38. Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60 szt 10,2000 10,2000
39. Puszki n/t-w/t, jednokrotne PK 60' szt 43,8600 43,8600
40. Rozdzielnica  R1 szt. 1,0000 1,0000
41. Szyna ekwipotencjalizacyjna typ K 12 szt 3,0000 3,0000
42. śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami kg 3,6840 3,6840
43. uchwyty szt. 140,4000 140,4000
44. Uchwyty izolacyjne UP 22 o średn. 7,5-22mm szt 1 606,5000 1 606,5000
45. wsporniki ścienne szt. 54,5400 54,5400
46. złącza kontrolne szt. 1,0800 1,0800
47. złączki   vago szt 43,0000 43,0000
48. złączki Vago szt 168,0000 168,0000
49. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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K.INW. Biblioteka w Wicku ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. spawarka m-g 1,5876

RAZEM

Słownie:  
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K.INW. Biblioteka w Wicku TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp kz Z RAZEM
1 ROZDZIELNICE
2 INSTALACJA OŚWIETLENIA

WEWNĘTRZNGO
3 OŚWIETLENIE EWAKUACJ-

NE
4 INSTALACJA GNIAZD WTY-

KOWYCH
5 ZASILANIE URZĄDZEŃ 400V
6 INSTALACJA WYRÓWNAW-

CZA
7 DOKUMENTACJA POWYKO-

NAWCZA -POMIARY
SPRAWDZAJĄCE 
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ROZDZIELNICE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

kosaty zakupu [kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

INSTALACJA OŚWIETLENIA WEWNĘTRZNGO
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

kosaty zakupu [kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

OŚWIETLENIE EWAKUACJNE
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

kosaty zakupu [kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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K.INW. Biblioteka w Wicku PODSUMOWANIE

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

kosaty zakupu [kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

ZASILANIE URZĄDZEŃ 400V
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

kosaty zakupu [kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

INSTALACJA WYRÓWNAWCZA
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

kosaty zakupu [kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA -POMIARY SPRAWDZAJĄCE 
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

kosaty zakupu [kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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K.INW. Biblioteka w Wicku PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

kosaty zakupu [kz]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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