

Śrem, dnia 24 marca 2023 r.

Znak sprawy ZP- 02/2023

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowanie przetargowe prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą : „Zakup wraz z dostawą i montażem urządzeń linii diagnostycznej Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów ”.

Na podstawie art. 135 ust. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych , Zamawiający przekazuje treść pytań , które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem wraz z odpowiedziami.

Pytanie 1

„Zamawiający wykonał już fundamenty, a więc wykonał prace, które usytuowały na korzystniejszej pozycji jednego z wykonawców względem jego konkurencji. Takie zabiegi jawnie stoją w sprzeczności z art. 16 pkt 1 oraz art. 99 ust. 4, a także całą ustawą pzp i systemem zakupów publicznych. Zatem powołując się na powyższe zapisy ustawy składamy wniosek o: • dopuszczenie możliwości przeprowadzenia prac budowlanych w celu dostosowania fundamentów do oferowanych urządzeń, • dopuszczenie umiejscowienia silników napędowych rolek hamulcowych z boku urządzeń, • dopuszczenie pokrycia bębnow hamulcowych również materiałem ochronnym bez metalowej siatki, • dopuszczenie możliwości zastosowania urządzenia do kontroli amortyzatorów w wersji dzielonej. Czy Zamawiający zmieni zapisy SWZ”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wykonał fundamentów ani żadnych innych prac budowlanych. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia pod stan istniejący w budynku.

Zamawiający **dopuszcza** wykonanie prac budowlanych celem adaptacji fundamentów pod oferowane urządzenia, z zastrzeżeniem wykonania niezbędnych projektów, prowadzenia prac pod niezbędnym nadzorem oraz dokonania końcowych odbiorów. Prace wykonawca wykona na własny koszt w ramach wyposażenia linii diagnostycznej.

Zamawiający **dopuszcza** usytuowanie silników napędowych rolek hamulcowych z boku urządzenia, z zastrzeżeniem iż urządzenie ma nie ograniczać istniejącego światła kanału przeglądowego.

Zamawiający **dopuszcza** pokrycie bębnow hamulcowych materiałem ochronnym bez użycia siatki metalowej.

Zamawiający **dopuszcza** zastosowanie urządzeń do kontroli amortyzatorów w wersji dzielonej, z zastrzeżeniem że wykonawca wykona nowy fundament pod takie urządzenie w miejscu już istniejącego fundamentu.

Zamawiający wprowadza zmiany do SWZ, tj. do załącznika nr 9 będącego Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz do załącznika nr 7 będącego wzorem Umowy i wydłuża termin składania ofert do dnia 28 marca godz. 14:00.