OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – Przebudowa ul. Piastowskiej w miejscowości Radwanice, gmina Siechnice

Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresy zamówienia

I. Ogólny opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja przebudowy ul. Piastowskiej 
w miejscowości Radwanice, gmina Siechnice, powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, zgodnie z dokumentacją projektową. 
2. Podstawowe parametry drogi:
2.1. długość odcinka przeznaczonego do przebudowy ok. 183 mb
2.2. jezdnia bitumiczna o szerokości 5,00 m 
2.3. jednostronny chodnik z kostki betonowej o szerokości 2,30 m 
2.4. jednostronne pobocze z kruszywa łamanego 0-31,5 mm (szerokość zmienna)
2.5. zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o szerokości 3,5 m
Dokładne parametry określa dokumentacja projektowa.

3. Lokalizacja:
[image: ]


4. Opis stanu istniejącego:
Obszar przewidziany pod całą inwestycję zlokalizowany jest w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Siechnice, w miejscowości Radwanice, wzdłuż ulicy Piastowskiej, na działkach ew. nr 6/7, 7/4, 9/5 obręb Radwanice. 
W stanie istniejącym droga gminna (ul. Piastowska) posiada nawierzchnię utwardzoną tłuczniem.
W pasie drogowym projektowanej drogi zlokalizowane jest następujące uzbrojenie terenu:
• sieć kanalizacji sanitarnej,
• sieć kanalizacji deszczowej,
• sieć gazowa,
• sieć wodociągowa,
• sieć elektroenergetyczna
• linia elektroenergetyczna napowietrzna.

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
2. Szczegółowe wymagania w zakresie prowadzonych robót:
2.1. Wszystkie prace należy prowadzić na podstawie niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz SWZ i załączników do niego, w szczególności w oparciu                                o dokumentację projektową opracowaną przez NOVA PROJEKT Sp. z o.o, ul. Parkowa 25/70b, 51-616 Wrocław, w skład której wchodzą niżej wymienione opracowania:
2.1.1. Projekt techniczny branży drogowej
2.1.2. Specyfikacje Techniczne Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych 
2.1.3. Projekt Zastępczej Organizacji Ruchu;
2.1.4. Projekt Docelowej Organizacji Ruchu
2.1.5. Przedmiar robót (Uwaga! Przedmiar ma charakter informacyjny I nie stanowi Opisu Przedmiotu Zamówienia)
2.1.6. Opnie, uzgodnienia i decyzje w tym:
2.1.6.1. Zgłoszenie robót niewymagajacych pozwolenia na budowę z dnia 17.04.2024r.
2.1.6.2. Zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu 
2.1.6.3. Zatwierdzenie docelowej organizacji ruchu 
2.1.7. Raport z inspekcji TVC, obejmujący sprawdzenie istniejących      kolektorów kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w ul. Piastowskiej – w zakresie lokalizacj uszkodzeń do naprawy

	W zakres robót wchodzą wszystkie prace objęte dokumentacja projektową.

Wykonawca powinien uwzględnić realizację wszystkich istniejących zjazdów według załącznika do OPZ Projekt zagosodarowania terenu z uwagami.

2.2. Sposób zagospodarowania odpadów:
Wszystkie materiały nienadające się do ponownego wbudowania oraz pozostałe odpady, w tym urobek, Wykonawca zutylizuje na swój koszt. Wskazanie miejsca 
i odległości wywozu urobku spoczywają na Wykonawcy. Wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r., (Dz. U. 2023 poz. 1587 ze zm.) ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji zamówienia zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2024 r. Dz. U. poz. 54) ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 399). Magazynowanie odpadów powstających podczas realizacji zamierzenia budowlanego może odbywać się jedynie na terenie, do którego ich wytwórca ma tytuł prawny, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. 1586 ze zm.). W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów.

2.3. Warunki prowadzenia i realizacji prac:
2.3.1. Roboty rozbiórkowe i ziemne,
2.3.2. wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej,
2.3.3. wykonanie na całej długości jednostronnie chodnika o nawierzchni z kostki betonowej. 
2.3.4. wykonanie jednostronnie pobocza z kruszywa łamanego,
2.3.5. wykonanie zjazdów na posesje prywatne o nawierzchni z kostki betonowej,
2.3.6. dowiązanie do istniejącej nawierzchni ul. Łąkowej                                  poprzez  dostosowanie wysokościowe nawierzchni,
2.3.7. regulacja wysokościowa istniejących studni i zaworów,
2.3.8. wymiana  wszystkich istniejących włazów studziennych,
2.3.9. budowa trzech wpustów kanalizacji deszczowej o klasie obciążeniowej D400 wraz z przykanalikami PVC SN-8 DN160,
2.3.10. wykonanie czyszczenia kanalizacji deszczowej,
2.3.11. wykonanie renowacji istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez bezwykopową punktową naprawę kanalizacji „PAKEREM” - wprowadzenie do kanału nasączonej żywicami o odpowiednich właściwościach fizyko-chemicznych maty z włókna szklanego nasuniętej wcześniej na gumowy element -„pakera” – dokładną lokalizację uszkodzeń określa załączony monitoring 
Na omawianym odcinku kanalizacji deszczowej zlokalizowano 3 uszkodzenia. 
Miejsca uszkodzeń:
· Odcinek numer 4 PIA3-PIA4. Studnia początkowa PIA3:
23,70 m Szczelina, Pęknięcie
29,26 m Deformacja
35,75 m Szczelina, Pęknięcie
2.3.12. W związku z wykonaniem dodatkowych wpustów i przykanalików Wykonawca jest zobowiązany do wykonania powykonawczego monitoringu wizyjnego kanału i sporządzenia stosownej dokumentacji. W tym zakresie należy wykonać:
· rejestrację materiału wizyjnego i nagranie na płycie DVD obrazu urządzeń kanalizacji deszczowej, minimalna rozdzielczość zapisu nieinterpolowanego: 576p. Materiał wizyjny musi posiadać widoczny znacznik czasowy z rozdzielczością nie niższą niż 1 sek oraz wartość chwilową rzeczywistych spadków (nachylenia) kanału wyrażoną w procentach lub promilach z rozdzielczością nie niższą niż 0,1%. Materiał wizyjny musi charakteryzować się ciągłością znacznika czasowego,
· rejestrację wartości spadków kanału i uzyskanie rzeczywistego profilu względnego poziomu odcinka kanalizacji deszczowej,
· wydruk pełnego, rozbudowanego raportu z inspekcji w postaci graficznej i tekstowej z opisem jednoznacznie identyfikującym odcinki, schematem odcinka z naniesionymi punktami charakterystycznymi (takimi jak studnie, przyłącza, kaskady, inne elementy zabudowane na kanale),  wykresami profili poziomych odcinków i pomiarem odległości, zdjęciami elementów w punktach charakterystycznych kanału,  w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na płycie CD/DVD (na płycie powinien znajdować się raport w formacie PDF oraz nagranie z inspekcji) – 1 nośnik cyfrowy;
2.4. Tymczasowa organizacja ruchu:
Wyniesienie tymczasowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
2.5. Powiadomienie mieszkańców:
Powiadomienie mieszkańców przy ulicy Piastowskiej oraz służby komunalne (Związek Międzygminny Ślęza-Oława z siedzibą w Świętej Katarzynie)
 o rozpoczęciu robót budowlanych co najmniej na 1 tydzień czasu przed fizycznym rozpoczęciem robót. Powiadomienie mieszkańców należy dokonać poprzez wrzucenie do skrzynek na listy stosownych ogłoszeń oraz rozwieszenie ich na tablicach informacyjnych i innych do tego przystosowanych miejscach w widoczny sposób. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu potwierdzenie poinformowania ww. instytucji i mieszkańców.
2.6.  Powiadomienie instytucji przed rozpoczęciem robót:
Na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych powiadomienie wszystkich instytucji używających i obsługujących urządzenia oraz instalacje podziemne                          i naziemne, zgodnie z wydanymi przez te instytucje warunkami oraz uzgodnieniami oraz w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje niezbędnych adaptacji                       i innych koniecznych robót w obrębie placu budowy, które są konieczne                                    i wymagane ze względu na charakter robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca ułatwi przeprowadzenie wymienionych robót                            i będzie ściśle współpracować z tymi instytucjami.
2.7. Powiadomienie instytucji po zakończeniu robót:
Dokonać odbiorów przez właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego i zarządców dróg;
2.8. Docelowa organizacja ruchu:
Wyniesienie docelowej organizacji ruchu wraz z zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi i właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu
2.9. Obsługa geodezyjna:
Zapewnienie obsługi geodezyjnej nad prowadzonymi robotami budowlanymi
2.10. Zasilanie placu budowy:
Zasilanie placu budowy w wodę i energię leży w gestii Wykonawcy – sposób rozwiązania i koszt wg własnych kalkulacji.
2.11. Uporządkowanie terenu:
Po zakończeniu robót budowlanych uporządkowanie terenu robót  i użytkowanych przez Wykonawcę terenów przyległych.


2.12. Dostęp do posesji:
2.12.1. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek tak zorganizować prace aby po zakończonych robotach, każdego dnia umożliwić dojazd do posesji zlokalizowanych wzdłuż ul. Piastowskiej dla służb, w szczególności służb komunalnych oraz pojazdów uprzywilejowanych, w szczególności pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji. 
2.12.2. Wykonawca ma bezwzględny obowiązek zapewnienia stałego                     i ciągłego ruchu pieszego i umożliwienia dojścia dla Mieszkańców posesji zlokalizowanych przy ul. Piastowskiej. Dojście do posesji powinno zostać wykonane i utrzymywane przez Wykonawcę przez cały czas realizacji umowy. Dojście powinno być wykonane w sposób bezpieczny, jak utwardzone pobocze, wolne od przeszkód. 
2.12.3.  O każdej przerwie/utrudnieniu w dostępie do posesji Wykonawca powinien uprzedzić Mieszkańców.
2.13. Likwidacja placu budowy i zaplecza:
Likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu pracy lecz nie później niż w terminie do 7 dni roboczych od daty dokonania odbioru końcowego.
2.14. Dokumentacja powykonawcza
Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną – zgodnie z procedurą WI stanowiącą załącznik do SWZ – w wersji papierowej w 2 egzemplarzach i elektronicznej PDF 2 egz. Wersji elektronicznej na płycie CD/DVD).

2.15. Sposób realizacji robót:
2.15.1. Roboty należy wykonywać zgodnie z wiedzą techniczną obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych                               w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia warunkach.
2.15.2. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub technicznej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt                     i inne towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
2.15.3. Wykonawca jest zobowiązany do powierzenia funkcji kierownika budowy osobie wykazanej w ofercie przetargowej. 
2.15.4. W terminie 10 dni licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy 
o przyjęciu obowiązków.
2.15.5. Wykonawca w terminie 3 dni od podpisania umowy przekaże Zamawiającemu dane osoby, do udzielenia upoważnienia. 
2.15.6. W przypadku konieczności zmiany kierownika budowy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
W tym celu Wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie wraz z: 
2.15.6.1. oświadczeniem o przyjęciu obowiązków kierownika budowy;
2.15.6.2. decyzją o nadaniu uprawnień,
2.15.6.3. zaświadczeniem o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
2.15.6.4. oświadczeniem kierownika budowy lub robót potwierdzonym przez przedstawiciela Wykonawcy          o spełnieniu warunków w postępowaniu dla osoby pełniącej tą funkcję. 


2.16. Wymagania dotyczące materiałów:
Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonaniu robót muszą być nowe   i nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych                    w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa.
2.17. Zatrudniani pracownicy:
Wszyscy pracownicy fizyczni i operatorzy sprzętu, którzy będą pracowali przy realizacji przedmiotowego zamierzenia budowlanego muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 
2.18. Dostępność
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami następuje,                   o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania oraz jest adekwatne do zakresu zadania.
2.19. Gwarancja
Zamawiający oczekuje 60-miesięcznej gwarancji na wykonany zakres prac. 



                                    Opracowała:


                                   ……………………………..
                                              data i podpis	

6

image1.png




