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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 01

1. OKkreslenie przedmiotu zamowienia

Wymagania ogdélne na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego
pn.: ,,.Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg
towarzyszaca” obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka
ewidencyjna 220802 1 m. Leba.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogodlna specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspdlnych wymagan dla
poszczegbdlnych specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktore
zostang wykonane w ramach zadania pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego przy
ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacje techniczne (ST) sa dokumentem obowigzujagcym przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matlych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod na podstawie dos§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Charakterystyka inwestycji

Lokalizacja przedmiotu zamdwienia obejmuje dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba
obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1 m. Leba.

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje budowe boiska wielofunkcyjnego przy
ulicy Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca, ma on na celu poprawe
jakosci przestrzeni publicznej, z ktorej w szczegolnosci korzysta¢ beda okoliczni mieszkancy.
Teren wokot boiska wyposazony zostanie: w trzy urzadzenia sitowni zewngtrznej, nowe
latarnie os$wietlajace boisko, stojaki na rowery, kosze na $mieci, tawki bez oparcia,
tawkostoly, tablice regulaminowa oraz stot do gry w szachy. Boisko zostanie ograniczone
pitkochwytami o wysokosci 6,00 m wraz z montazem bramy i dwoéch furtek. Dodatkowo
wymienione zostanie ogrodzenie od ul. Jagiellonskiej wraz z montazem furtki. Montaz mat
przerostowych zaprojektowano w obrebie zestawu urzadzen sitowni zewnetrznej, stojakow na
rowery, koszy na $mieci, tawek bez opacia, tawkostotow, stotu do gry w szachy.
Dopetnieniem tego programu bedzie wzbogacenie terenu o nasadzenia drzew.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy przewidziane dla
zaprojektowanych elementow wyposazenia terenu boiska, ktore zostang zainstalowane
w ramach realizacji objetych programem zadan tj. w zakresie ich zgodnosci z Polskimi
Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczenstwa, okresu ich gwarancji oraz materiatow
z jakich sa wykonane, a takze w zakresie wymiarow i rodzaju nawierzchni, na ktorej ten
sprzet 1 urzadzenia zostang zainstalowane. Wyposazenie terenu zaprojektowano tak, aby nie
stwarzato kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna.
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Przyjmujac zatozenia do projektu wzigto pod uwage istniejace walory terenu (zielen,
podloze) oraz otaczajace teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz zelementami malej
architektury tworza cato$¢ oraz maja za zadanie zaspakaja¢ potrzeby lokalnej spotecznosci.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na Srodowisko naturalne. Nie
przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszczalnych
poziomdw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe
w pelni respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dzialce, na ktorej zostat
zaprojektowany.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢
materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji
technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego:

- doktadne wytyczenie w terenie;
- wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw zgodnie z wymaganiami i rzednymi
zgodnie z dokumentacja projektowa lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych z prawem
do dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren
budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody 1 warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa
Podstawe do realizacji robdt stanowia:

- dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu,
- specyfikacje techniczne - wymagania og6lne (ST);
- przedmiary robot.

2.4. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z umowa oraz
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszelkie roboty zgodnie z wykonang
dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Wykonawca utrzymywa¢ bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbgdne
do ochrony roboét.
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2.6. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy

1 wykanczania robot. Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokoét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, haltasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje magazynow;

- $rodki ostrozno$ci 1 zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw 1 ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi;

e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

e mozliwo$cig powstania pozaru.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osoéb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane wywotanym pozarem.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bgda mialy §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdéw na $rodowisko. Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robot ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
1 wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i1 zainteresowane wtadze
oraz bedzie z nimi wspoOtpracowatl, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
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dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie koniecznie dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ryczaltowa cen¢ umowna.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw 1 skladowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ za jego przyczyng
w okresie realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktéoregokolwiek z jego
pracownikow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonaweca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robot przez caty czas trwania umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywal roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegélne elementy byly w zadowalajagcym
stanie przez caly czas trwania robdt, do momentu odbioru koncowego.

2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
Nieznajomos¢ wyzej okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i begdzie w peini odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen 1 metod 1 w sposob ciggly bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopi¢ zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. Zrédla uzyskania materialow
Wszystkie zastosowane materialy 1 urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
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3.3. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
1 wlasciwo$¢ do robot i1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
organizowanych przez Wykonawce.

3.4. Warunki gwarancji

1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony
protokot zdawczo-odbiorczy, stanowigcy zatagcznik do dokumentu nabycia - faktury.

2.Za urzadzenie obcigzone wada fizyczng uwaza si¢ takie urzadzenie, ktére nie spelnia
funkcji, w oczywisty sposob wynikajacy z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia
wynika z wewnetrznych wlasciwos$ci urzadzenia.

3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o usuni¢cie wad
urzadzenia.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja,
uprawniony dokona zgloszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami,
w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczenstwu, do czasu ich usuniecia,
powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposob uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.

Zglaszajacy winien podaé: imi¢ i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji

produktu, opis problemu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:

- wandalizmu, wypadku, pozaru, klgsk zywiolowych, kradziezy;

- niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji
1 eksploatacji;

- wytarciem, w nastepstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktéry
jest elementem dekoracyjnym;

- odbarwien elementéw z tworzyw sztucznych;

- przetarciem ogniw tancucha i tulejek w cze$ciach przegubowych, ktére ulegaja
naturalnemu zuzyciu w nastgpstwie normalnej eksploatacji;

- wszelkich prob napraw i przerébek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

- w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi
oraz ze sztuka budowlang;

- rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;

- wtérnych uszkodzen wynikajacych z w/w przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy 1 odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba 1 wydajno$¢ sprze¢tu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprze¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
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on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprz¢t, maszyny, urzadzenia i1 narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy
transporcie materiatow sprzetu, na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych tadunkow 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu
nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robot
6.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementow robdt beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztukg i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot
1jako$ci materialow.

7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
8

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ W LEBIE



1) Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z: Polska PN-EN 1177 ,PN-EN 1176,
PN-EN 16630 lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1 1 ktore
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej;

2) W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy;

3) Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

7.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢:
Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco 1 beda dotyczy¢ robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg, jego dokonania, podpisem osoby, ktoéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatlg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
3) Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu, zgtoszenia i daty odbiorow
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbioru koncowego robot;
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;
- dane dotyczace jako$ci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal;
- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedlozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
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Rejestr Obmiarow

Rejestr obmiardow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt 1 i 2, nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie lub zgloszenie robdt na realizacje zadania budowlanego;
- protokoty przekazania terenu budowys;
- protokoty odbioru robét;
- protokoty narad i ustalen;
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziane] z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

8. Obmiar robot
8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt wg stanu
na dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem,
ze wykonano je zgodnie z dokumentacja projektowa i ST w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej
w szczegdtowych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru
na pismie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow:

- Dlugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wilasciwe dla danych robot nie wymagaja tego
inaczej;

- Objetosci beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj;

- Powierzchnie beda wyliczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez szerokos¢;

- Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedag wazone w tonach lub kilogramach i/lub
w m® zgodnie wymaganiami ST;

- Ilosci, ktore wystepuja jako sztuki bedg liczone zgodnie z wymaganiami ST.
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8.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania
robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cze¢sciowym lub ostatecznym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia be¢da wykonywane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga byc¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiarow, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi koncowemu robot;
c¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jako$ci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych 1 w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

9.3. Odbior koncowy robot
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢
do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
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Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniajacych 1 robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupeiniajacych, komisja przerwie swoje
czynno$ci 1 ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w  stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kofcowego robodt jest protokot
odbioru koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;
e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupeiniajace lub zamienne);
e Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty, jezeli sg wymagane);
e Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
1 ewentualnie PZT (jezeli s3 wymagane);
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST.
W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie begda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupehniajacych wyznaczy komisja.

9.4. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad 1 usterek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Wykonawca robot odpowiedzialny jest za
jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng, specyfikacjami
technicznymi 1 poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia
wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.
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10. Podstawa platnosci

10.1. Ustalenia ogolne

Platno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidlowo spisanego i sporzadzonego

koncowego protokotu odbioru robot oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwiazane

11.1. Normy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w Polsce,

normami i normatywami.

11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno

przez wiadze panstwowe jak i1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i1 bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Do podstawowych przepisoOw naleza:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2022 poz. 503);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2021 poz. 1344
Z pOzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973
Z pOzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku 1 jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz.U. 2022 poz. 1029);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne 1 kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz.
1065 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Roboty ziemne
Kod CPYV - 45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- wykopy pod kable elektryczne;

- wykopy pod boisko;

- wykopy pod nawierzchnie bezpieczna;
- wykopy pod fundamenty,

- wykopy pod tawy betonowe,

- zaladunek 1 wywodz ziemi z wykopow.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie oraz przy uzyciu nastepujacego sprzetu
mechanicznego:

- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Do przewozu wszelkich materiatow sypkich 1 zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdika
stosowane beda samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu muszg by¢
sprawne technicznie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,Wymagania ogdlne”.
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5.1. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1.Zasady wykonywania robot ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-
wysokosciowym 1 naniesionymi na nim konturami 1 wymiarami istniejacych
1 projektowanych elementdéw, wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju
podluznego 1 przekrojow poprzecznych. Do wyznaczania zarysow robot ziemnych
postugiwa¢ si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak
1 prostymi przyrzadami - poziomica, lata miernicza, tasma itp., przygotowac i oczyscic teren
poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wykonanie robot rozbidrkowych, istniejacych obiektow,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdow i drog dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci, co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
1 koparki wielonaczyniowej -15 cm; przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm.

Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstw¢ gruntu nalezy usungé
sposobem r¢cznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.1.2. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentow i1 $cian fundamentowych obiektéw kubaturowych nalezy
wykorzysta¢ grunty pochodzace z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robot
z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pylowych, lessowych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
i $rodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
1 zgarniarek. Do zaggszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o rgcznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zaleznosci od dostepu do miejsca
warstwy zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ Is =1,00.

5.1.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i1 nadaé¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odpltyw wod
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntow
spoistych 1 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wpltyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot
na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postgpu
robot.
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5.1.4.Zageszczenie gruntu i nosnos¢ w wykopach

Zaggszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni okreslane jest na podstawie
wskaznika zaggszczenia Is.

Wymagane warto$ci wskaznika zaggszczenia Is w wykopach (podtoze)

Odlegtos¢ od podloza konstrukcji nawierzchni wraz z platforma robocza Minimalna wartosc¢ Is

Gorna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm 1,00

5.1.5.Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac¢ si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdow, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt w ST ,,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu 1 wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zaggszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m® rob6t ziemnych (przemieszczania, zasypek, wykopow).

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt w ST ,,Wymagania og6lne”.

Odbioru robot ziemnych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilo$¢
1 jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne.
Roboty ziemne i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow BN-70/8931-05
Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Roboty rozbiorkowe
Kod CPV - 45.11.00.00-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow; roboty ziemne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obrgb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przygotowawczych i1 rozbiorkowych w lokalizacji okreslonej w pkt.1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje demontaz i utylizacje:
- nawierzchni asfaltowej boiska wraz z podbudowa;

- czterech istniejacych stupéw oswietleniowych;

- istniejacego ogrodzenia od ul. Jagiellonskiej;

- wyposazenia boiska.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot. Przed wjazdem cigzkiego sprzetu
nalezy upewni¢ si¢, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepuja kanaly, budowle
podziemne o nizszej nosnosci lub lokalne zagtebienia.

Do wykonania robot rozbidorkowych mozna uzy¢ nastgpujacego sprzetu:

- koparki przedsiebierne o pojemnoéci tyzki 0,25 m?;

- mioty pneumatyczne.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Zaladunek jak i wyladunek materiatdw z rozbiorki musi odbywaé si¢ z zachowaniem
wszelkich $§rodkéw ostrozno$ci 1 bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach
rozbiérkowych. Do transportu gruzu nalezy uzy¢ samochodéow samowyltadowczych. Odpady
nalezy zabezpieczy¢ w trakcie transportu, zatadunku i1 wytadunku przed spadaniem,
obsunigciem si¢ lub zanieczyszczeniem drog. Wykonawca jest zobowigzany na wlasny koszt
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do usunigcia wszelkich uszkodzen 1 zanieczyszczen powstalych w wyniku realizacji
zamoOwienia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za sposdb prowadzenia robdt rozbidrkowych.
Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony
1 zachowania sgsiednich budynkoéw, placow, drzew.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

Przed przystagpieniem do robdt rozbidorkowych nalezy wyznaczy¢é obszar prac oraz
oznakowa¢, ogrodzi¢ i1 zabezpieczy¢ go zgodnie z dokumentacja projektowa i niniejsza
specyfikacja. Po zakofczeniu robot wykonawca zobowigzany jest do uprzatnigcia placu
budowy. Ewentualne doty (wykopy) powstale po rozbidérce wskazanych w dokumentacji
elementéw powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone w szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.

5.2.1. Przygotowanie roboét
Przed przystapieniem do roboét trzeba przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego konstrukeji 1
ustali¢ metode rozbiorki, opracowa¢ projekt organizacji robdt rozbidrkowych oraz
zagospodarowac plac rozbiorki. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy:
a) odlaczy¢ dostawe mediow zewnetrznych tj. wody, kanalizacji i elektrycznosci,
b) wygrodzi¢ teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i1 placami
manewrowymi za pomocg tasmy ostrzegawczej w kolorze bialo-czerwonym, mocowane;j
na palikach wysokosci ok. 1 m.

5.2.2. Warunki prowadzenia robot

Podstawowa zasada przy robotach rozbidrkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen

elementow konstrukcyjnych, zgodnie z ta zasada rozbidrke nalezy rozpoczynaé¢ od gory.

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie

niezb¢dne zabezpieczenia. Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé z zachowaniem

maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbidrek, obejmuja nizej

wymienione zalecenia:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet;

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne;

- stosowac $rodki zabezpieczajace pracownikow;

- zapewni¢ bezpieczenstwo osob postronnych;

- w trakcie wykonywanych prac nalezy usuwa¢ sukcesywnie wszystkie elementy mogace
zagrozi¢ bezpieczenstwu pracujacych;

- nie nalezy prowadzi¢ rob6t rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow;

- szczegollng ostroznos¢ nalezy zachowa¢ w okolicach pobliskich obiektow i1 urzadzen oraz
sasiadujacych drzew;

- wszelkie materialy z rozbiodrek nalezy posegregowac i przygotowac do transportu.
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5.2.3. Segregacja i transport odpadow

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac. Miejsce wywozu
gruzu z rozbidérki Wykonawca znajdzie we wlasnym zakresie. Koszty zwigzane z w/w
czynnosciami nalezy uja¢ w cenie jednostkowej. Jezeli w trakcie rozbiorki ujawnig si¢
wbudowane lub eksploatowane materiaty niebezpieczne wymagajace spelnienia
szczegolnych wymogoéw podczas rozbiorki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do
ich usunigcia 1 utylizacji na wlasny koszt.

5.2.4. Roboty zagospodarowania terenu po rozbidrce

Po wykonaniu rozbiorki oraz prac wykonczeniowych dla skrajnej komoérki nalezy teren po
rozbiorce zagospodarowac. Powstale zaglebienie wypetli¢ gruntem rodzimym do poziomu
-0,15 m, zagescic¢ 1 wyprofilowaé. Do poziomu 0,00 uzupehi¢ czarnoziemem i wysiac trawe.
Teren nalezy wyprofilowa¢ w taki sposdb, aby wody opadowe nie zalewatly istniejacych
obiektow 1 umozliwi¢ swobodny grawitacyjny sptyw wéd opadowych do gruntu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m® robot rozbiorkowych na podstawie pomiaréw stanu
istniejgcego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47 poz. 401).

Uproszczone przedstawianie rozbiorki i przebudowy. PN-91/E-05009/704 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 03

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
Kod CPYV - 45.23.32.00-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza pod projektowane nawierzchnie
w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- profilowanie i zaggszczenie podioza gruntowego pod nawierzchni¢ boiska oraz urzadzenia
sitowni zewnetrzne;.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogélne”.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania wykopow 1 przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, tadowarki, rowniarki
samojezdne lub inny sprz¢t akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod zastosowane
nawierzchnie nalezy uzy¢ samochodéw samowytadowczych.
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Wybor $rodkow transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od odleglosci
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Zasady ogolne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zaggszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zageszczonym nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowa¢ réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

5.2.3. Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ bloto 1 grunt, ktory ulegl nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podloza. Zaleca sig, aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zaniZzenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢,
co najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajacy wymagania obowigzujace dla
gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej] do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych 1 zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy p. 5.2.5.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podtoza jego
powierzchni¢ nalezy dogegsci¢ 3-4 przej$ciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.2.4. Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢c do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnos$ci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Zaggszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zageszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotnos$¢ gruntu podioza przy zageszczeniu nie powinna rdézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz (wg PN-S-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato 1 $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza.

Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza Is > 1,00.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i1 zaggszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podioza InZynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezb¢dnych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wtasny koszt.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt w ST ,,Wymagania ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy 1 punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreSlonych w instrukcjach
1 wytycznych GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru robot jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zaggszczeniem podtoza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt w ST ,,Wymagania og6lne”.

Odbiér wykonanego koryta, wyprofilowanego 1 zaggszczonego podiloza dokonywany
jest na zasadach odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiarowe;

- wykonanie koryta gruntowego (wykop);

23

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
PRZY UL. JAGIELLONSKIEJ W LEBIE



- reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego;
- mechaniczne zaggszczenie podtoza;

- zatadunek 1 transport gruntu na odktad;

- przeprowadzenie badan i pomiaréw;

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy 1 okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podltoza przez obciagzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
1 lotniskowych.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.

BN-70/8931-05 Oznaczenie wskaznika nos$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogolne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie
kraju przez zleceniodawcow i wykonawcow krajowych. GDDP, Warszawa 1992,
Wydanie I.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 04

Obrzeza betonowe
Kod CPV - 45.23.32.53-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obrgb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt przy ustawieniu obrzezy betonowych w lokalizacji okre§lonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- ustawienie obrzezy betonowych 6 x 20 x 100 cm na tawie betonowej z oporem na krawedzi
zewngtrznej nawierzchni poliuretanowej boiska.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania szczegoltowe dotyczace materialow

2.2.1. Obrzeza betonowe szare 6 x 20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ nastepujagcym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania”;

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza”.

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wieksza niz 4%.

2.2.2. Lawa betonowa

Lawe betonowa pod obrzeza oraz opor nalezy wykona¢ z betonu klasy BI1S,
odpowiadajacemu normie PN-EN 206-1:2003.

Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4.

Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 1 PN-EN
12620:2004/AC:2004.
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2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykona¢ jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

2.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wypetnienia spoin migdzy obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajagcy wymaganiom
PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy
wymaganiom PN-B- 06711, woda - nalezy stosowa¢ wode odpowiadajagcag wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem 1 ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Transport i1 sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. ,,Wspdlne wymagania i badania.”

Beton na tawg - transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozenia
wytworzonego betonu.

Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami
transportu, zapewniajacymi trwato$¢ wlasnosci materiatow podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc wbudowania obrzezy

Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkoéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2.Wykonanie koryta pod lawe betonowa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod tawe betonowa
z oporem, wykonane bed¢ recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ - zgodnie
z ,,Katalogiem Powtarzalnych Elementow Drogowych” i Dokumentacja Projektowa.

5.2.3.Wykonanie betonowej lawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana
dla konkretnych materiatow. Receptura zostanie opracowana przez laboratorium w oparciu
o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania omowiono
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w punkcie 4 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy BI15,
we wczesniej przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie tawy betonowej polega
na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa
wraz z oporem po zageszczeniu betonu powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem
- rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza i krawezniki ustawione beda na tawie
Z oporem.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke cementowo-piaskowa
grubosci 3 cm, celem prawidlowego osadzenia obrzeza. Podsypk¢ wykona¢ nalezy
w proporcji 1:4.

5.2.5. Wbudowanie obrzezy betonowych lub z kostki granitowej

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ wytyczonej trasy przebiegu obrzezy zgodnego z Dokumentacjag Projektows.
Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to £ 1 cm w niwelecie obrzeza
1+ 5 cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt w ST ,,Wymagania ogolne”.

- kontrola jako$ci materiatow przed przystgpieniem do robot - wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ materialéw przeznaczonych do wbudowania;

- kontrole 1 badania w trakcie wykonywania robot;

- kontrola ustawienia obrzezy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze;

- transport i skladowanie materiatdw do wykonania robot;

- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonowa;

- wykonanie deskowania tawy betonowe;j;

- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwdjnym,;

- rozebranie deskowania;

- pielegnacja wykonanej tawy;

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod obrzeza;
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- ustawienie obrzezy betonowych lub z kostki granitowej;
- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan;
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog
1 Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze¢$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnoSci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania probek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 05

Montaz urzadzen wyposazenia terenu
Kod CPV -45.11.27.20-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robodt objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie realizacji elementoéw matej architektury i montazu urzadzen
sitowni zewnetrznej w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz:
Lawka bez oparcia - 3 szt.

Stojak na rowery - 2 szt.

Kosz na $mieci - 2 szt.

Tablica regulaminowa - 1 szt.

Lawkostot - 2 szt.

Stolik do gry w szachy - 1 szt.

Orbitrek - 1 szt.

Lawka do ¢wiczen klatki piersiowej - 1 szt.

ARSI IR ANl o

Prasa nozna - 1 szt.

Dodatkowo montuje si¢ latarnie o§wietlajace teren boiska oraz elementy wyposazenia boiska.

1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowac na odpowiednie miejsce odktadu.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania szczegolowe dotyczace materialow

Projektowane urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ wykonane z materiatow wysokiej jakosci,
ponadto majag mie¢ wysoka odpornos¢ na wptyw warunkoéw atmosferycznych i wysoka
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikdéw projektowanych elementow.
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Projektowane urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i musza by¢ zgodne
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczenstwa okre§lonymi w szczego6lnosci
w przepisach o ogdlnym bezpieczenstwie produktow.

Nalezy stosowac rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Sciste zastosowanie
si¢ do wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwej wspotpracy poszczegodlnych
komponentow systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi 1 certyfikatami.
Zastosowane materialy budowlane muszg posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Elementy stalowe urzadzen i wyposazenia nalezy malowa¢ w wybranym kolorze z palety
RAL.

Kotwy muszg by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wszystkie $ruby, zawiasy, zamki i naktadki w urzadzeniach nalezy wykonaé ze stali
nierdzewnej.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu ich wbudowania byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwos$¢ do robodt oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Szczegotowa charakterystyka materialowa zostata opisana w projekcie w kartach

technicznych.

3. SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogolne”.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonania robot

5.1.1. Urzadzenia / mala architektura

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zataczonym rysunkiem PZT - Rys. nr 1 1.

Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym
na zabudowe. Przy urzadzeniach nalezy zachowa¢ odleglo$ci zapewniajace zachowanie stref
bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa nie moze
znajdowac si¢ zadna przeszkoda.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy instalacji
producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktore powinny zawiera¢ informacje dotyczace
instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.

Do podstawowych czynno$ci, objetych niniejsza SST, przy fundamentowaniu elementow
wyposazenia naleza:

- wykonanie dotow pod kotwy;

- wykonanie fundamentow betonowych/zelbetowych;

- ustawienie elementoéw konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone
w betonie ulozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwoér
mieszanka betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec.
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Montowane urzadzenia do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczy¢, poprzez
ogrodzenie budowlang tasma sygnalizacyjng oraz umieséci¢ informacj¢ o zakazie korzystania
z urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktore
s3 betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te moga by¢
uzytkowane nie wczesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania. Po zakonczeniu montazu
nalezy usung¢ pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem urzgdzenia do uzytku.

6. UZYTKOWANIE I KONSERWACJA

o Urzadzenia treningowe sg elementami wyposazenia sitowni zewnetrznych 1 wylacznie do
tego celu powinny stuzy¢;

e Urzadzenia dedykowane s3 do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie
z Kartami Technicznymi urzadzen) - nalezy bezwzgl¢dnie przestrzegac tych wskazan;

e Bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestow, siedzisk itp.
nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktore moga spowodowac ich
uszkodzenie;

e Nalezy unika¢ wnoszenia na urzadzenia lub ich czeéci ziemi lub blota, a takze
systematycznie usuwac pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, Smieci,
igliwie etc.), uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielggnacj¢ urzadzenia;

e W przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy btotem nalezy
oczyscié je przy pomocy silnego strumienia wody, wicksze $mieci mozna usunaé recznie
lub przy uzyciu szczotki;

e Nalezy unika¢ zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujacymi odbarwienie powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen umownych, roboty moga podlega¢ nastepujacym odbiorom:

- Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

- Odbior czgsciowy;

- Odbior koncowy;

- Odbiér pogwarancyjny.

Badania 1 pomiary do odbioru robdt zanikajacych przeprowadza Wykonawca na probkach
pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanej czgSci robot wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem odbioru robdt jest protokoét koncowego odbioru robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY PRAWNE
Ogo6lne przepisy zwigzane z wykonaniem robdt w ST ,,Wymagania ogolne”
Ponadto, nalezy przestrzega¢ norm:

PN-EN 16630:2015-06 Wyposazenie sitowni plenerowych zainstalowane na stale - Wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

Wedlug normy PN-EN 16630:2015 sprzgt bedacy wyposazeniem sitowni plenerowej przeznaczony
jest dla mtodziezy, oséb dorostych lub uzytkownikéw o wzroscie powyzej 140 cm.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 06

Wykonanie nawierzchni syntetycznych
Kod CPYV - 45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpieczne] mata przerostowa
1 nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:
Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Pod urzadzeniami sitowni projektuje si¢ nawierzchni¢ bezpieczng - maty przerostowe
(pow. 61,15 m?) oraz pod stojakami na rowery, koszami na $mieci, lawkami bez oparcia,
tawkostolami, stotem do gry w szachy (pow. ok. 15 m?) w kolorze czarnym, o wymiarach
I,5m x 1,0 m. Mata przerostowa jest bezpieczna dla $rodowiska, antyposlizgowa. Jest
produktem pochodzacym z recyklingu i moze by¢ ponownie przetwarzana po eksploatacji.
Mata posiada otwory (oczka), zapewniajace mozliwo$¢ przeros$nigcia trawy. Maty nalezy
uktada¢ na wyrdownanej, oczyszczonej i1 zageszczonej glebie. Zaleca si¢, aby wierzchnia
warstwa gruntu zostala wczesniej usuni¢ta, powstaly ubytek zostat uzupetniony warstwag
humusu + piasek 2:1, a nastgpnie utwardzony 1 wypoziomowany. Maty nalezy zamocowac¢ do
ziemi za pomocg kotkow plastikowych, 3-5 kotkéw na kazdy obwdd maty. Na koncu nalezy
wyrownac¢ glebe lub darn przy krawedziach, aby uzyska¢ réwny poziom. Po instalacji, na
calym terenie nalezy zasia¢ traw¢. Montaz mat nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta. Nawierzchnia zapewnia wysoko$¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. PN-EN
1177 oraz atest higieniczny.

Nawierzchnia poliuretanowa boisk sportowych
Projektuje si¢ ptyte gtowng boiska nastepujaco:
- grunt rodzimy;

- warstwa podsypkowa/wyréwnawcza z piasku gr. 25 cm, zageszczona do Id = 0,7;
- geowldknina separacyjno-filtracyjna;
- warstwa pospotki gr. 10 cm, zaggszczona do Id = 0,6;
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- panel rozsaczajaco-drenarski gr. 8,5 cm;

- warstwa elastyczna podktadowa ET z poliuretanu SBR gr. 2,5 cm;

- warstwa nosna SBR (uziarnienie granulatu 1-4 mm) gr. 0,8 cm;

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa EPDM (uziarnienie granulatu 0,5-1,5 mm)
gr. 0,8 cm.

1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materiaty muszg posiada¢ wazne certyfikaty zgodno$ci z norma. Materiatami stosowanymi
przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna spetniajaca

norm¢ PN-EN1177.

3.SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.1. Wymagania szczegolowe dotyczace wykonania robot

Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Podtoze, na ktorym ma by¢ ukladana nawierzchnia z maty przerostowej powinno by¢
przygotowane ze sztuka budowlang. Winno by¢ rowne, pozbawione zanieczyszczen
1 ustabilizowane. W miejscach wskazanych na rys. 1 1 PZT, wylozy¢ mat¢ o wymiarach
1,50 x 1,00 m. Zamocowa¢ maty do ziemi za pomoca kotkow plastikowych; 3-5 kotkow

na kazdy obwdd maty. Wolng przestrzen maty wypetni¢ zyzng ziemia i wysiac trawe.

Kolejnos¢ wykonania prac po zamontowaniu urzadzen:
- utozenie na utwardzonym terenie maty przerostowej;
- uwatowanie;

- zaslanie trawy 1 podlanie.

Nawierzchnia poliuretanowa boisk sportowych
Po wykonaniu wymiany z doprowadzeniem gruntu do kategorii Gl oraz wykorytowaniu

nalezy wykona¢ warstw¢ podsypkowa/wyroOwnawcza z piasku gr. 25 cm oraz warstwe
podbudowy, ktora beda panele rozsaczajaco-drenarskie gr. 85 mm. Nastepnie nalezy wykonaé
elastyczng warstwe podktadowa ET z poliuretanu SBR gr. 2,5 cm. Nawierzchni¢ syntetyczna
poliuretanowa o gr. 16 mm wykonuje si¢ w dwoch warstwach: no$nej SBR (mieszanina
granulatu gumowego 1 lepiszcza poliuretanowego) gr. 8 mm wykonywanej mechanicznie
1 bezspoinowo przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych i uzytkowej EPDM (system
poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM) gr. 8 mm wykonywanej poprzez natrysk
mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki). Po utozeniu warstwy nosnej SBR gr. 8§ mm

nalezy wykona¢ warstwe elastyczng ET, ktorg nalezy zniwelowaé, w celu sprawdzenia
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spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Nalezy wykona¢ min. jeden pomiar na 2m2 wykonanej
warstwy ET. Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni malowane sg linie
farbami poliuretanowymi metoda natrysku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt w ST ,,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarows jest m?, m* i mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,,Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

Ponadto, maja zastosowanie:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-EN 1969:2002 Nawierzchnie terenéw sportowych. Wyznaczanie grubo$ci nawierzchni
sportowych z tworzyw sztucznych.

PN-EN 12228:2014-02 Nawierzchnie terendw sportowych. Wyznaczanie wytrzymatos$ci
potaczenia nawierzchni syntetycznych.

PN-EN 12230:2005 Nawierzchnie terenow sportowych. Wyznaczanie wytrzymatosci na
rozcigganie nawierzchni z tworzyw sztucznych.

PN-EN 14836:2019-03 Nawierzchnie terenow sportowych. Nawierzchnie syntetyczne
odkrytych terenéw sportowych. Metoda badania w warunkach sztucznego starzenia.

Aprobata techniczna, Karta techniczna producenta, Atest Higieniczny PZH.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 07

Zagospodarowanie zieleni

Kod CPV - 77.31.41.00-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw
Kod CPV - 77.31.00.00-6 - Uslugi sadzenia ro$lin oraz utrzymania terenéw zielonych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie realizacji nasadzen drzew 1 trawnika w lokalizacji okreslone;j
w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Nasadzenia drzew

Projekt zagospodarowania zieleni zaklada wprowadzenie nasadzen ze szczegdlnym
uwzglednieniem funkcji estetycznej. Nasadzenia drzew bedg stanowi¢ gatunki nie
wymagajace skomplikowanej pielegnacji, odporne na niekorzystne warunki srodowiska.

Nawierzchnia trawiasta

Projektuje si¢ wysiew nasion traw na terenie objetym zagospodarowaniem, dodatkowo
w miejscach zastosowania mat przerostowych réwniez nalezy wysiaé nasiona traw.
Projektowang nawierzchni¢ trawiastg nalezy uzyskac przez rgczny wysiew nasion specjalnej

mieszanki traw.

UWAGA: Istniejgce ogrodzenie od ul. Jagiellonskiej przeznaczone do wymiany porasta
Winobluszcz pigciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia). Istniejgce pngcze naleZy
zabezpieczyé i po demontaZu starego ogrodzenia nalely przenies¢ na nowe.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

» Wszystkie roboty w zakresie urzadzenia zieleni oraz usunigcia zieleni nalezy wykonywac
zgodnie z projektami wykonawczymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.
W przypadkach wymagajacych wyjasnien, wuscislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych  rozwigzaniach  konstrukcyjnych ~Wykonawca ma  obowigzek
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powiadamiania (w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora Nadzoru w celu
podjecia decyzji technicznych w zagdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

* Projekty uzupelniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspotpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta zieleni pod rygorem
niewaznosci.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Sadzonki powinny posiadaé nastepujace cechy:

- przed posadzeniem jako$¢ i zdrowotno$¢ materiatu roslinnego powinna by¢ zatwierdzona
przez projektanta;

- material szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkotkarskiej i odpowiada¢ okreslonym w zaleceniach wymaganiom;

- rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidtowo uformowane

- z zachowaniem charakterystycznych dla gatunku i1 odmiany pokroju, wysokosci,
szerokosci 1 dlugosci pedow, a takze rbwnomiernego rozkrzewienia i rozgal¢zienia;

- drzewa liSciaste formy piennej z wyraznie uformowanym pniem i korong, pien przewodnik
prosty, pedy boczne korony drzewa rozmieszczone rOwnomiernie;

- system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku rosliny;

- bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nig¢ta i odpowiednio duza w zalezno$ci od
gatunku, odmiany i wieku ro$liny;

- rosliny pojemnikowe powinny posiadac¢ silnie przerosnieta bryle korzeniowg i1 byc
uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina
musi rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa
sezony. Ponadto ro$liny pojemnikowe powinny odpowiadaé wszystkim wyzej
wymienionym wymaganiom;

- material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawoéw bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- $lady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigcie 1 pomarszczenie na korzeniach i czgsciach naziemnych.

Rosliny lisciaste - drzewa i krzewy

Drzewa pienne - ro$liny musza mie¢ uformowany pien i korong¢ typowa dla gatunku badz
odmiany. Obwod pnia, na wysokosci 1,3 m powinien si¢ mie§ci¢ w minimalnych parametrach
jakosciowych materiatu szkotkarskiego, 10-16 cm w zaleznosci od gatunku, odmiany 1 wieku
rosliny.

Nawierzchnia trawiasta
W naszych warunkach, jako podstawowa nalezy wybra¢ jedng z trzech gléwnych traw

roztogowych. W projekcie zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajacych
w swym sktadzie: kostrzewe czerwong, wiechling tgkowa 1 zycicg trwatg. Nasiona muszg by¢
swieze 1 dobrej jakosci.
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3. SPRZET

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogolne”.
Koparka przedsigbierna o poj. tyzki 0,15m

Samochod samowytadowczy do 5 t.

Samochod do transportu materiatu szkotkarskiego.

Wat gladki i wat kolczatka.

Kosiarka mechaniczna.

Pojemniki-beczkowozy na wodg.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Transport materialdow do zaloZzenia zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, Ze nie
pogorszy jako$ci transportowanych materiatow. Rosliny moga by¢ przewozone wszystkimi
srodkami transportowymi. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem peddéw, bryly korzeniowej lub korzeni. Bryly korzeniowe musza by¢
w pojemnikach lub mie¢ opakowanie. W czasie transportu roslinno$¢ nalezy zabezpieczy¢
przed wyschnigciem 1 przemarznigciem. Rosliny po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jezeli jest to niemozliwe nalezy je zadolowa¢ w miejscu
ocienionymi nieprzewiewnym a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robot

5.1.1. Sadzenie roslin/wykonczenie terenu

Uwagi ogdlne

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezytg starannos$cia, zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej. Podczas sadzenia roslin nalezy zwroci¢ uwage na korzenie
istniejgcych drzew oraz inne elementy zagospodarowania terenu, instalacje podziemne
1 naziemne.

Przygotowanie podloza pod nasadzenia

Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu
1 zanieczyszczen oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen chemicznych w podiozu nalezy poddac je specjalistycznej analizie, a rezultaty
przedstawi¢ osobie nadzorujgcej prace. Ewentualna wymiana zanieczyszczonego gruntu nie
zostala ujeta w niniejszej specyfikacji. Niwelacja wszelkich nierdwnosci terenu musi by¢
wykonana z uzyciem gruntu rodzimego wolnego od zanieczyszczen budowlanych. Nalezy
sprawdzi¢, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajacym stopniu. W przypadku
nadmiernego zaggszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie przesigkata.
Z powierzchniowe] warstwy gleby nalezy usung¢ wszystkie kamienie o rozmiarach
przekraczajacych 50 mm, a takze ok. 80 % kamieni mniejszych niz 50 mm. Inne niepozadane
materiaty, takie, jak gatezie, kamienie 1 grudy ziemi wigksze oraz inne odpady rowniez
powinny zosta¢ usuni¢te z terenu. W przypadkéw krzewdw zaktadana jest wymiana gleby na
glebokos¢ 20 cm ziemig urodzajng. Dla utatwienia pielggnacji 1 aby zapobiec przerastaniu
chwastow pod powierzchnie pokryte krzewami stosuje si¢ agrowlokning.
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Przygotowanie doléw

Rozmiar dotu powinien by¢ dostosowany do parametrow rosliny. Dot musi by¢ przynajmnie;j
o 30 cm glebszy od wysokosci bryly korzeniowej i przynajmniej o 20 cm szerszy
od promienia bryly. Dno kazdego dotu nalezy spulchni¢ na gtebokos¢ 20 cm. Zbyt zwiezte
1 zbite Sciany dotow rowniez powinny zosta¢ spulchnione. W sytuacji, kiedy sadzenie op6zni
si¢ w stosunku do czasu wykopania dotéw, nalezy je powtdrnie wypeli¢ wykopanym
wczesniej materiatem.

Poziom gruntu
Poziom gruntu nie moze by¢ zmieniany w zasi¢gu koron istniejacych drzew. Na terenie nie

mozna pozostawi¢ zadnych zaglebien umozliwiajacych zaleganie wod opadowych. Poziomy
gruntu przeznaczonego pod nasadzenia roslin powinny nawigzywa¢ do poziomow terenu
nieobsadzonego roslinami, aby tereny te mogly tworzy¢ powierzchni¢ umozliwiajaca odptyw
wody. Teren nalezy wyrownac¢, a nadmiar ziemi zebrac.

Nasadzenia drzew
Sadzenie drzew powinno odbywa¢ si¢ w chtodne, wilgotne dni. Podczas sadzenia nalezy
uwzgledni¢ nastepujace prace:

e Zakup 1 transport drzew na miejsce sadzenia (z uwzglednieniem zabezpieczenia roslin
w okresie poprzedzajagcym sadzenie - przed wysuszaniem, przegrzaniem lub
zmarzni¢ciem i uszkodzeniami mechanicznymi);

e  Zastosowanie materiatu o parametrach zawartych w projekcie zieleni lub wigkszych;

e Korekta powierzchni terenu z zachowaniem wskazan zawartych w projekcie w zakresie
uksztaltowania powierzchni. Przygotowanie dotéw do nasadzen drzew - zgodnie
z projektem (dostosowanie wielkosci dotéw do wielkos$ci bryly korzeniowej);

e Spulchnienie wngtrza dotdéw przeznaczonych do nasadzen drzew, zaprawienie ziemig
Zyzna, a nast¢pnie podlanie;

e Przygotowanie materialu roslinnego przed posadzeniem: nawodnienie drzew oraz, o ile
wystapi taka konieczno$¢, rozluznienie ich przerosnigtego, zbyt zageszczonego systemu
korzeniowego;

e Umieszczenie drzew w dolach oraz przysypanie drzew ziemig zyzng do poziomu, na
jakim rosty w szkoétce zaktadajac, ze poziom terenu ma znajdowaé si¢ 7 cm ponizej
poziomu trawnika lub rabaty;

e Doci$nigcie ziemi wokot drzew;

e Wykonanie miski o $rednicy 70 - 80 cm wokot drzewa sadzonego w trawniku lub
rabacie;

e Obfite podlanie drzewa - min. 30 1 wody pod kazde drzewo. Ilo§¢ wody nalezy
dostosowa¢ do wielkosci drzewa 1 jego bryly korzeniowej. Przy drzewach starszych
nalezy drzewa ,,zala¢” wodg przez 24 godziny, aby zostaty usunigte wszystkie kieszenie
powietrzne wokot bryty;

e Uporzadkowanie miejsca pracy, rozplanowanie ziemi urodzajne;j;

e Wykonanie ci¢¢ pielegnacyjnych i korekcyjnych, zgodnie ze standardami PTCHD
dostosowanych do gatunku, po posadzeniu (wliczone w jednokrotne w roku cigcia
pielegnacyjne), przez osobe z uprawnieniami PTCHD lub MTUiOD;
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o  Wywdz zanieczyszczen.

Autorzy zastrzegaja konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtownego projektanta i inspektora
nadzoru kazdorazowo, robot zakrytych: akceptacja materialy roslinnego, sktadu mieszanki
glebowej, wielkosci i1 zaprawienia dolow pod rosliny, zatozenia drenu, wykonania nasadzen,
wykonania cie¢ po posadzeniu.

Palikowanie drzew

Nalezy uwzgledni¢ nastepujace prace:

e Ustabilizowanie drzew za pomoca 3 szt. palikow impregnowanych ci$nieniowo
(o wymiarach: wysokos¢: 250 cm, $rednica: 6-8 cm);

e  Paliki nalezy wkopa¢ w podtoze na glebokos¢ 0,5 m;

e Paliki powinny by¢ wbite poza bryte korzeniowg drzewa (ok. 0,5-0,7 m od pnia drzewa);

e Zamocowanie kotew poprzecznych do 3 szt. palikéw - tak, aby calo$¢ tworzyla stabilng
konstrukcje¢; gérna czes$¢ pala nachylona w Kierunku drzewa;

e Paliki nalezy przymocowa¢ do drzew za pomoca elastycznej tasmy do drzew w ciemnym
kolorze;

e Dopuszcza si¢ rowniez umieszczenie pali przed zasypaniem bryly korzeniowej, aby
unikng¢ uszkodzenia rur nawadniajacych i bryty korzeniowej, jezeli rozmiar bryty na to
wskazuje. Metode nalezy dostosowa¢ do wymiaréw konkretnego drzewa za zgoda
projektanta i inspektora nadzoru.

e Uporzadkowanie miejsca pracy.

e Palikowanie nalezy wykona¢ w tym samym dniu, w ktérym drzewa zostaty posadzone.

Autorzy zastrzegaja konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora
nadzoru sposobu ustabilizowania drzew.

Pozycja oraz ilo§¢ roslin jest wskazana na rysunkach wykonawczych. Drzewa przed
posadzeniem powinny zosta¢ rozstawione na pozycjach, ktore docelowo beda zajmowac.

5.1.2. Nawierzchnia trawiasta z siewu
Podtoze, na ktorym ma by¢ wysiany trawnik powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem
1 sztuka ogrodnicza. Winno by¢ suche, rowne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony
chwastow 1 innych zanieczyszczen;

e teren powinien by¢ wyrdwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki
(1-3 %), ktory utatwi powierzchniowy sptyw wody;

e przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwatowa¢ watem gladkim;

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysia¢ rgcznie lub
mechanicznie w ilosci 25-30 g/m?;

e siew nalezy przeprowadza¢ na krzyz, a nastgpnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew
lekko zagrabi¢;

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia.

e po wysianiu trawy caly teren wymaga doktadnego watowania i obfitego podlania;
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e odbior trawnikow nastgpuje po 1 koszeniu trawy lub, jezeli zalecono uzupethienie luk
w darni po osiggnigciu jednorodnego zazielenienia powierzchni trawnika. Odbior
nastepuje po wykonaniu poprawek. Odbiér wykonania trawnikéw wymaga podobnie jak
pozostate roboty obecno$ci gtownego projektanta i1 jest potwierdzony protokotem
odbioru.

5.2. Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Pielegnacja drzew

Obejmuje okres 36 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru posadzonych drzew. Nalezy
uwzgledni¢ nastepujace prace:

e Usuwanie odrostow;

e Formowanie misek pod drzewami;

e Podlewanie drzew w zaleznos$ci od potrzeb (pogody) - jednorazowo min. 30 | pod kazde
drzewo;

e Formowanie koron drzew;

e Zasilenie nawozami mineralnymi wolnodziatajagcymi wczesng wiosna;

e Jesienne okopczykowanie drzew, wiosenne rozgarni¢cie kopczykéw 1 uformowanie misek
wokot drzew;

e Wymiana lub uzupetnianie taSmy oraz palikéw przy drzewach,;

e Wymiana uschni¢tych drzew na koszt Wykonawcy;

e Wymiana mechanicznie uszkodzonych, skradzionych itp. drzew z winy nielezacej
po stronie Wykonawcy - rozliczenie zakupu drzewa wg rachunku.

Autorzy zastrzegaja konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtownego projektanta i inspektora
nadzoru kazdorazowo, robot pielggnacyjnych w ramach przegladu wykonanych prac,
co kwartat. W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu terminowego
przedlozonego przez Wykonawce 1 zatwierdzonego przez gtdéwnego projektanta w zalezno$ci
od potrzeb roslin oraz warunkow atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen
materiaty roslinnego;

Pielegnacja trawnikow
Obejmuje okres 36 miesiecy od dnia ostatecznego odbioru wysianych trawnikéw. Nalezy
uwzgledni¢ nastepujace prace:

¢ Systematyczne koszenie trawnikow z usunigciem lub zmulczowaniem skoszonej trawy;

e Wysianie na trawniki nawozéw mineralnych przed rozpoczg¢ciem wegetacji w ilosci
0,4kgN, 0,7kgP,0,75kgK/100 m?;

e Dwukrotne dosianie nasion traw z przykryciem nasion ziemia zyzng (kwiecien,
wrzesien/pazdziernik);

e Podlewanie stosownie do potrzeb;

e Grabienie lisci (listopad-grudzien i luty/marzec);

e Wygrabianie obumartych ro$lin (marzec-kwiecien).

Autorzy zastrzegaja konieczno$¢ akceptacji i odbioru przez gtéwnego projektanta i inspektora

nadzoru kazdorazowo, robot pielggnacyjnych w ramach przegladu wykonanych prac,
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co kwartat. W/w prace nalezy wykona¢ na podstawie harmonogramu wykonanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez gtownego projektanta w zaleznosci od potrzeb roslin
oraz warunkow atmosferycznych oraz ewentualnie powstatych uszkodzen materiatu
roslinnego.

5.3. Nadzor autorsko-inwestorski

W celu zapewnienia nalezytego wykonania prac zawartych w niniejszym projekcie oraz
rozwigzania biezacych trudnosci powstalych na etapie jego realizacji zaleca si¢ pelnienie
nadzoru autorskiego przez caly okres realizacji projektu oraz w okresie gwarancyjnym.
Udzial autoréw projektu powinien nastgpi¢ przy kazdorazowym odbiorze robot zakrytych
oraz w zwiazku z wprowadzeniem do projektu niezbednych rozwigzan zamiennych
wynikajacych z okoliczno$ci od autoro6w niezaleznych. Poniewaz umowa w zakresie
wykonania projektu nie reguluje kwestii wysokosci ptatnosci za petienie nadzoru autorsko-
inwestorskiego, powinny one zosta¢ uregulowane odrebng umowa.

Wszelkie zmiany dotyczace rozwigzan projektowych i1 parametréw materiatu roslinnego oraz
technologii wykonania prac wymagaja pisemnej zgody gtownego projektanta. W przypadku
stwierdzenia niezgodnos$ci realizacji inwestycji z projektem lub stwierdzenia mozliwosci
wystgpienia zagrozenia gtowny projektant ma prawo wstrzymaé realizacje inwestycji
do czasu uzyskania akceptacji zmian lub poprawy wykonanych rob6t na zgodne z projektem
1 wymogami bezpieczenstwa.

6. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m? wysianego trawnika.

7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot w ST ,,Wymagania og6élne”.

Ponadto, wykona¢ kontrole, polegajaca na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robot
i ich zgodno$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci $wiadectwa wartosci siewnej
wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roslin, faczna powierzchnia nieporo$nigtych
miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni obsianego terenu, a maksymalny
wymiar pojedynczych niezadarnionych miejsc, nie powinien przekracza¢ 0,2 m?.
Na zaros$nigtej powierzchni nie mogg wystgpowacé wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
Roboty urzadzenia zieleni uznaje si¢ za wykonane zgodnie z rysunkami i wymaganiami,
jezeli pomiary z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. Nasadzenia roslin podlegaja

3 letniemu okresowi gwarancji, a w razie koniecznosci uzupetnieniu ubytkow.

Odbiorowi czesciowemu podlega sprawdzenie:

* wykarczowanych drzew i krzewow przed zasypaniem dotow;

+ glebokosci wykonanej orki glebogryzarka;

» Srednicy 1 glgbokosci dotéw pod projektowane drzewa, krzewy i rabaty kwiatowe;
» zaprawiania, wypetienia dotow 1 rowow ziemig urodzajna;

* kontrola materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych;

» kontrola zgodnos$ci mieszanek traw;

+ kontrola prawidlowego przycigcia korony;

 kontrola prawidlowosci wykonania zabiegow pielegnacyjnych.
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Odbior robot zakonczonych:

» zgodnos¢ realizacji obsadzenia z projektem, miejsca sadzenia, odlegtos$ci poszczegdlnych
ro$lin, gatunki, odmiany, charakterystyczny pokroj, wiek materiatu ro$linnego;

* ocena jakosciowa posadzonego materialu roslinnego w zakresie wygladu i wymiarow
zgodnie z wymaganiami normy branzowej - wykonanie misek 1 prawidtowosci zabiegéw
pielegnacyjnych.

Ostatecznego odbioru prac dokonuje komisja w skladzie: przedstawiciel Inwestora,

przedstawiciel Wykonawcy, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego,

Kierownik Budowy. Odbior poswiadczony zostaje stosownym protokolem zdawczo-
odbiorczym przygotowanym przez Inwestora.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY PRAWNE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

Urzadzenie zieleni:

BN-73/9125-02. Materiat szkotkarski ozdobnych drzew i krzewow lisciastych,
PKN. PN/EN ISO 11091 luty 2001.  Rysunek budowlany. Projekty zagospodarowania terenu.
PKN. PN-71/B-01027. Projekty zagospodarowania i inne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 08

Pilkochwyty i ogrodzenie
Kod CPYV - 45.34.00.00-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprze¢tu ochronnego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie realizacji ogrodzenia boiska (pitkochwytow) z wejsciem
w formie dwoch furtek i bramy wjazdowej dwuskrzydiowej oraz ogrodzenia panelowego
wraz z furtkg w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Pitkochwyty

Zaktada sie montaz pitkochwytu oddzielajacego boisko sportowe od reszty terenu. Projektuje
si¢ ogrodzenie o wysokosci 6 m, w postaci siatki polietylenowej: wielko$¢ oczek 5x5 cm,
grubo$¢ 5 mm, na konstrukcji stalowej w kolorze zielonym. Siatki polietylenowe
charakteryzuja si¢ duza odporno$cig mechaniczng i odpornoscig na szkodliwe dziatanie
czynnikéw pogodowych, jak promieniowanie stoneczne, wiatr, opady 1 wysokie oraz niskie
temperatury. Catos¢ jest usztywniona poprzez linki stalowe naciggowe siatki o srednicy 3 mm
w odstepach co 50 cm w pionie. Linki naciggowe nalezy mocowa¢ do poszczegdlnych
stupkéw za pomoca elementow przelotowych oraz naciggowych zalecanych przez
producenta. Linki naciggowe cynkowane ogniowo w kolorze zielonym. Na koncu i poczatku
nalezy przewidzie¢ S$ruby naciggowe dla linek stalowych zalecanych przez producenta
1 wedtug jego szczegolowej specyfikacji. Jako element nos$ny dla stupkdéw projektuje si¢ stopy
fundamentowe 40 x 40 cm zaglebione w teren do poziomu -120 cm (liczac od powierzchni
terenu istniejacego). Nie projektuje si¢ cokotu betonowego zbrojonego. Do wykonania stop
fundamentowych wymagany jest beton klasy min. B20.

Brama wjazdowa dwuskrzydtowa, o wymiarach: szerokos¢ 3,00 m 1 wysokos¢ 4,00 m, oczko
5 x 20 cm, drut fi.5 mm. Konstrukcja zabezpieczona przed korozja dzigki ocynkowaniu
1 malowaniu proszkowemu na kolor zielony.

Dwie furtki wejsciowe o szerokosci 1,00 m i wysokosci 2,50 m, drut fi.5 mm. zapewniajace
swobodne przejscie. Catos¢ zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana i1 malowana
proszkowo na kolor zielony.
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Ogrodzenie terenu

Ogrodzenie terenu od ul. Jagiellonskiej nalezy ograniczy¢ systemowym ogrodzeniem
panelowym o wymiarach 2,50 x 1,50 m. Stupki stalowe w rozstawie co 2,50 m i wysokos$ci
1,30 m na ptycie betonowej o wymiarach 2,40 x 0,20 x 0,06 m. Duza $rednica drutu 5 mm
gwarantuje stabilno$¢ i elastyczno$¢ ogrodzenia. Ptot musi by¢ réwno zakonczony, bez
zadnych ostrych 1 wystajacych elementéw niosgcych ryzyko skaleczenia lub innych obrazen.
Konstrukcja powinna by¢ stabilna i uniemozliwia¢ zaklinowanie si¢ dziecka w jego otworach.
Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozja i czynnikami zewngtrznymi.

Calos$¢ zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo
na kolor zielony.

Furtka wej$ciowa o wymiarach 1,00 m x 1,50 m, drut fi.5 mm zapewniajace swobodne
przejscie. Cato$¢ zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana i malowana proszkowo
na kolor zielony.

1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowac na odpowiednie miejsce odktadu.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw w ST ,,Wymagania og6lne”.

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami;

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodno$ci z Aprobata Techniczng lub z PN;

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

- Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang Norma Europejska wprowadzong do zbioru PN;
- Na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng
dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.

3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

3.1. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Montaz ogrodzenia wykonuje si¢ recznie przy uzyciu narzedzi takich jak: topata, szpadel,
miotek, obcegi, szczypce tnagce, poziomica, sznur, klucze specjalistyczne. Do wykonania
betonu mozna uzy¢ na miejscu robot betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba $§rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
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obcigzen na osie i innych parametréow technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezagco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania robot
Przed wykonaniem wiasciwych robot ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ tras¢ ogrodzenia
w terenie na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza ST, przy wznoszeniu ogrodzen naleza:
- niwelacja i oczyszczenie terenu na trasie ogrodzenia;

- wykonanie otworéw w ziemi pod stupki;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki oraz montaz stupkow;

- ulozenie cokotow prefabrykowanych na stopach fundamentowych (jezeli dotyczy);
- montaz paneli ogrodzeniowych za pomocg obejm;

- montaz bram i furtek;

- uporzadkowanie terenu 1 wywo6z nadmiaru ziemi.

5.1.1. Wykonanie otwordow w ziemi pod stupki

Otwory w ziemi pod stupki powinny mie¢ wymiary 30 x 30 cm dla ogrodzenia i wymiary
40 x 40 cm dla pitkochwytow. Gigbokos$¢ otworow: 120 cm. Najpierw nalezy wykona¢ doty
pod stupki narozne i na zalamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢ podziatu odcinkow
prostych na mniejsze odlegtosci. Nalezy dazy¢, aby odleglosci migdzy stupkami posrednimi
byly jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

Prace ziemne prowadzone w obre¢bie istniejacej infrastruktury podziemnej nalezy
bezwzglednie prowadzi¢ re¢cznie.

5.1.2. Wykonanie fundamentow betonowych pod sthupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napeli¢ otwor mieszanka betonowa. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Nalezy zastosowac beton klasy minimum B20.
Po zabetonowaniu nalezy pozostawi¢ go do czasu zwigzania od 3-7 dni w zalezno$ci
od warunkoéw atmosferycznych.

5.1.3. Montaz pitlkochwytéw, paneli ogrodzeniowych, bram, furtek

Panele ogrodzeniowe montuje si¢ do stupkéw za pomoca obejm montazowych.
Po zamontowaniu paneli nalezy zamontowa¢ bramy i furtki. Montazu nalezy dokonaé
po zwigzaniu betonu. Panele powinny by¢ pozbawione gornej cze$ci koncowek drutow
(grzebienia).

6. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot w ST ,,Wymagania og6élne”.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-B-06250 Beton zwykty;

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw;

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi;
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznaczenia;
PN-H-82200 Cynk;

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki;
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki;

PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco;

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rOwnoramienne;

PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 09

Oswietlenie terenu boiska
Kod CPYV - 45.31.61.00-6 - Instalacja elektryczna o$wietlenia zewnetrznego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszacg”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie realizacji zewnetrznych instalacji elektrycznych w lokalizacji okreslonej
w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:
Oswietlenie boiska, ktore bedzie zasilane z nowo projektowanego zlacza kablowo

licznikowego (wg odrebnego opracowania). Linie zasilajaca od ztacza kablowo licznikowego
wykona¢ kablem typu YAKXS 4x25mm2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne dotyczace materialow
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania og6élne”.

2.2. Odbidér materialéw na budowie

e Materialy nalezy dostarcza¢ na budowg¢ wraz ze S$wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.

e Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodno$ci
z dokumentacjg projektowa oraz kompletnosci 1 zgodno$ci z danymi producenta.

e W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw
na jako$¢ wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom
okreslonym przez dozor techniczny robot.

2.3. Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatdw powinno odbywa¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentow,
w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wihasciwosci
technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwos$ci materiatow oraz wymagania
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Materialy takie jak: kable, przewody, oprawy
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o$wietleniowe, zZrddla S$wiatta, tabliczki bezpiecznikowe nalezy przechowywac jedynie
w pomieszczeniach do tego celu przeznaczonych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania o$wietlenia zewnetrznego przewiduje si¢ uzycie nastepujacego sprzetu:

- samochod dostawczy;

- koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego;

- zuraw samochodowy do 4 t;

- samochdd samowyladowczy 5 t;

- przyczepa dluzycowa;

- samochdd specjalny z platforma i balkonem,;

- zageszczarka wibracyjna spalinowa;

- spawarka transformatorowa.

Nalezy uzywa¢ jedynie takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot jak réwniez wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialéw, sprzetu itp.
Sprzet zmechanizowany powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony i stosowany zgodnie z wymogami producenta oraz ich przeznaczeniem. Sprzet
zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien mie¢ aktualne
dokumenty uprawniajace do jego stosowania.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Materialy na budowe¢ powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu,
zabezpieczone w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego. Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatdéw, elementow, konstrukcji urzadzen itp. Niezbednych do wykonania
danego rodzaju robdot. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty
w sposOb zapobiegajacy uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowania urzadzen nalezy przestrzega¢ zalecenia producenta. Zaleca si¢ dostarczenie
urzadzen bezposrednio przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

Budowa instalacji elektrycznej zewnetrznej winna by¢ realizowana w nast¢pujacej kolejnosci:

- geodezyjne wytyczenie tras kablowych 1 usytuowania stupéw o$wietleniowych,
reflektorow itp.;

- roboty ziemne;

- ulozenie rur ochronnych;

- ustawienie fundamentoéw stupow;

- ulozenie uziomoé6w powierzchniowych;

- ulozenie kabli;

- montaz slupdw z zamontowanymi wczesniej oprawami;

- montaz osprzetu;
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- podtaczenie kabli;

- podiaczenie uziomow;

- zasypanie rowow;

- préby montazowe;

- odtworzenie nawierzchni.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robdt nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- Zglosi¢ z wyprzedzeniem fakt przystgpienia do robot w Urzedzie Gminy, ustalié
z wladzami administracyjnymi zakres i termin prowadzenia robot w celu ograniczenia strat
i zaktocen lokalnych odnosnie: ustalenia drog dojazdowych i miejsc skladowania
materiatdéw, niedopuszczenia do zbednego zajmowania terenu oraz zmniejszenia
ucigzliwosci dla mieszkancows;

- Nalezy zorganizowaé nadzor inwestorski (Inspektor Nadzoru), przygotowac miejsca pracy
oraz ustali¢ czynno$ci wymagajace wydanie polecen na prace;

- Przed wykopaniem rowéw kablowych nalezy wykona¢ przez odpowiednie stuzby
geodezyjne wytyczenie trasy sieci kablowej, wytyczenie usytuowania shupow
oswietleniowych, reflektorow itp.

5.3. Roboty ziemne

Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod kable zaleca si¢ wykonywanie
wykopow wasko przestrzennych rgcznie. Zaleca si¢ wykonywanie kompletnych odcinkow
sieci kablowych, z wykopaniem i1 zasypaniem rowow tego samego dnia, chyba ze teren
wykopow bedzie ogrodzony i zabezpieczony przed dostepem ludzi i zwierzat, réw kablowy
powinien mie¢ gtebokos¢ minimum 0,8 m. Szeroko$¢ rowu na dnie powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,4 m, a zmiang¢ kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku.

5.4. Ukladanie kabla

Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma N SEP-E-004. Elektroenergetyczne
1 sygnalizacyjne linie kablowe. Kable nalezy uktada¢ na dnie rowow kablowych, na warstwie
z piasku grubo$ci minimum 10 cm i przykry¢ je warstwa piasku o tej samej grubosci.
Na warstwe piasku nalezy nasypa¢ warstwe gruntu rodzimego grubosci 25 cm, przykry¢ folig
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim i zasypa¢ gruntem. Zaleca si¢:
uktadanie kabli niezwlocznie po wykopaniu rowu kablowego, doprowadzenie do szybkiego
odbioru robdt ulegajacych zakryciu i1 mozliwie szybkie zasypanie rowu kablowego.
Temperatura otoczenia i1 kabla przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C dla kabli
oizolacji 1 powloce z tworzyw sztucznych. Przy ukladaniu kable mozna zgina¢ tylko
w przypadkach koniecznych, przy czym promien gigcia powinien by¢ mozliwie duzy, nie
mniejszy niz 10-krotna zewnegtrzna S$rednica kabla. Kable nalezy zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi PVC o $rednicy 50 mm na catej dlugosci trasy. W jednej rurze powinien by¢
utozony tylko jeden kabel. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.
Zaleca si¢ wykonanie uszczelnien z materiatow wtoknistych, np. sznura konopnego lub pianki
uszczelniajgcej. Kable w rowie powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem
od 1 do 3 % dlugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania mozliwych przesunigé
gruntu. Kable ulozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na calej dlugosci w trwale
oznaczniki rozmieszczone w odstgpach nie wigkszych niz 10 m oraz przy: mufach,
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w miejscach skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym terenu i przy wejsciu do
przepustow. Na oznaczniku nalezy umiesci¢ trwale napisy zawierajace, co najmniej: symbol
inumer ewidencyjny sieci, oznaczenie kabla wg normy, znak uzytkownika, rok uloZenia
kabla. Przy uktadaniu kabli, przy skrzyzowaniach 1 zblizeniach z innymi obiektami
podziemnymi, nalezy zachowywa¢ minimalne odleglosci od innych sieci 1 urzadzen
podziemnych, okreslone w normie N SEP-E-004.

5.5. Montaz fundamentéw dla stupow oswietleniowych

Pod fundamenty dla stupéw os$wietleniowych zaleca si¢ reczne wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych. Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury
dna wykopu. Montaz fundamentéw wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu. Przed montazem nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjne elementy betonowe
fundamentu. Przed zasypaniem wykopu, nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego S$cianek 1 poziom gornej powierzchni. Wykop nalezy
zasypywac ziemig bez kamieni ubijajac jg warstwami, co 20 cm.

5.6. Montaz masztow oSwietleniowych

Przed przystapieniem do montazu stupdéw, nalezy sprawdzi¢ stan powloki zewngtrzne;j.
Podczas ustawiania stupéw nalezy zwroci¢ uwage, aby nie spowodowaé odksztalcenia
elementow, ich zniszczenia lub uszkodzenia powlok zewngtrznych. Nakretki §rub mocujacych
stup powinny by¢ mocno dokrecone i trwale zabezpieczone przed odkrgceniem i korozja.
Odchylenie osi stupa od pionu nie moze by¢ wigksze niz r = h/300 gdzie:

1 - odchylenie wierzchotka stupa od osi pionowej w kazdym kierunku w [m];

h - wysoko$¢ nadziemna stupa w [m].

5.7. Montaz opraw o$wietleniowych, reflektorow itp.

Przed zamontowaniem kazda oprawe nalezy podtaczy¢ do sieci 1 sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowaé na stupie lezagcym, po uprzednim
wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupow. Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob
trwaly, aby nie zmienialty swego potozenia pod wpltywem stawiania stupdéw i warunkow
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

- Sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami,
dokumentacjg techniczng i niniejszg specyfikacja techniczng;

- Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowa jest dla:

- kabli, rur, przewodow - [m];

- opraw, fundamentoéw, stupow, aparatow - [szt.];

- wykopow - [m];

- nawierzchni - [m?];
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8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania odbioru robdt w ST ,,Wymagania og6lne”.
Powyzsze roboty dzielimy na:

- odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbidr czgsciowy;

- odbidr koncowy;

- odbidr pogwarancyjny.

Przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu:

- aktualng Dokumentacje Projektowa Powykonawcza;

- protokot odbioru robot;

- oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robdt zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
normami przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych rob6t i pomiaréw pomontazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi i taczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie $rodkoéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pradem
elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-6-61.2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie
badan typu.

PN-E-05160-01:1991 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapi¢ciowe. Badania i wymagania.

PN-E-05115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napi¢ciu wyzszym od 1kV.

PN-EN 62271-202-1:2007 Stacje transformatorowe prefabrykowane wysokiego napigcia na niskie napigcie.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe.
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PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, oznaczenia i
identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 60071-1:1999 Urzadzenia elektroenergetyczne wysokiego napigcia. Znamionowe napigcia probiercze izolacji.
PN-HD 60364-6:2007(U) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - cz¢§¢ 6-61: Sprawdzenie - Sprawdzenia
odbiorcze.

PN-EN 60076-3:2002 Transformatory - cz¢$¢ 3; Poziomy izolacji, proby wytrzymatosci elektrycznej i zewnetrzne
odstepy izolacyjne w powietrzu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 10

Odwodnienie boiska - konstrukcja z paneli rozsaczajaco-drenarskich
Kod CPYV - 45.33.24.00-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa boiska
wielofunkcyjnego przy ul. Jagiellonskiej w Lebie wraz z infrastrukturg towarzyszaca”
obejmujacego dziatke nr ew.: 710/2 obreb 0001 Leba obr. 1, jednostka ewidencyjna 220802 1
m. Leba.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie realizacji odwodnienia boiska - konstrukcja z paneli
rozsaczajaco-drenarskich w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Odwodnienie boiska - konstrukcja z paneli rozsgczajgco-drenarskich tzn. projektuje si¢
podbudowe z polipropylenowych paneli/skrzynek systemowych o wymiarach 70x35x85 mm,
ktore spetniajaca rolg podbudowy i zbiornika dla czasowej retencji i stopniowego rozsaczenia
do gruntu wod opadowych.

1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopow nalezy przetransportowac¢ na odpowiednie miejsce odktadu.

2. MATERIALY
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Ponadto nalezy stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostalty dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie i posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa
wykazujacy zgodno$§¢ z PN lub wyroby posiadajace oznaczenie CE 1 dokonano oceny
zgodno$ci z normami europejskimi.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing
dokumentacje¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatow.

Kazda dostarczona na budowe partia materialdw powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo
kontroli jakos$ci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole jakosci robot
1 stosowanych materiatéw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaly spetnione.
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Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetlnione, nalezy dana fazg robdt uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i1 po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

3.SPRZET
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.1. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania Robo6t zwigzanych z instalacjami nalezy stosowac:

- jedynie sprzet dopuszczony przez Producentow i Wytworcow;

- jedynie sprzet zapewniajacy wysoka jako$¢ realizacji badz inny sprzet zaakceptowany
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn musza by¢ wykonane przez osoby
przeszkolone, a jak tego wymagaja przepisy, posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Urzadzenia, ktorych ruch stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione
dopiero po uprzednim ostrzezeniu oséb znajdujacych si¢ w ich bezposrednim sagsiedztwie.
Wszystkie narze¢dzia elektryczne i inne powinny by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie
zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP.

Montaz ogrodzenia wykonuje si¢ recznie przy uzyciu narzedzi takich jak: topata, szpadel,
mitotek, obcegi, szczypce tngce, poziomica, sznur, klucze specjalistyczne. Do wykonania
betonu mozna uzy¢ na miejscu robot betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogolne”.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne wilasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie
zachowywac¢ nastepujace dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

- przew6z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do + 30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwigkszong krucho$¢ tworzywa.

Elementy rurowe nalezy transportowa¢ w fabrycznych opakowaniach zgodnie z
instrukcja transportu poszczegodlnych producentow tak, aby nie ulegly uszkodzeniu i
niszczeniu.

Rury mozna przechowywa¢ na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub
wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
rowna, z mozliwoscig odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur kielichowych
kolejne warstwy powinny by¢ uktadane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku
sktadowania poziomego pierwsza warstwe¢ rur nalezy utozy¢ na podkladach drewnianych.
Pierscienie uszczelniajace, zlaczki rurowe oraz smar powinny by¢ przechowywane w
ciemnym i chtodnym miejscu.

W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryé wyzej wymienione materiaty
brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wptywem zbyt niskiej temperatury.

Wyroby 1 materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych.
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Elementy wyposazenia oraz armatur¢ nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.1. Roboty ziemne

Wykonanie wykopow - robodt ziemnych przewiduje si¢ na odktad, w tym:

e  60% - jako mechaniczne,

e 40% - jako reczne.

W miejscu wystgpowania infrastruktury podziemnej wykopy prowadzi¢ tylko rgcznie.
Ostateczna ilo$¢ robdt ziemnych wykonywanych re¢cznie nalezy okresli¢ przez nadzor
inwestorski w uzgodnieniu z wykonawca.

Wykopy o gteb. ponad 1,5 m wykona¢ jako waskoprzestrzenne z odeskowaniem
pelnym wykopu wypraskami stalowymi wg wymagan normy PN-EN-1610 oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia
19.03.2003.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem podziemnym rozwigza¢ wg stanu faktycznego (po
dokonaniu odkrywki) w formie podwieszenia wykonanej do tego celu konstrukeji drewniane;j
na wieszakach stalowych w obecnosci inspektora nadzoru oraz wymagan uzytkownika.

Roboty ziemne - wykopy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym. Wykopy
zabezpieczy¢ przed opadami atmosferycznymi w formie rowkow odwadniajgcych
(wykonanych wzdtuz wykopow).

Rury nalezy uktada¢ na podsypce o grubosci min. 10 cm, wykonanej z piasku drobno-,
srednio- lub gruboziarnistego bez grud i1 kamieni. Podsypka powinna by¢ zaggszczona
bezposrednio po wbudowaniu. Zageszczenie podsypki powinno by¢ nie mniejsze niz 90%.
Warstwa podsypki o grubosci Scm uktadana bezposrednio pod przewodami nie powinna by¢
zageszczana bardziej niz do stanu $redniego zaggszczenia. Pozwoli to na elastyczne utozenie
przewodéw przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie doggszczona podczas
zageszezania zasypki wokot rur. Zasypke kanatu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ w trzech
etapach:

e ctap I - wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkdéw na ztgczach,

e ctap II - po probie szczelnos$ci ztgcz - wykonanie warstwy j.w. w miejscach potaczen,

e ctap III - zasypka wykopu materialem zasypowym, warstwami z jednoczesnym
zageszcezaniem 1 rozbiorkg szalowania Scian wykopu.

Do zasypania mozna uzy¢ piasku lub pospotki (z ziarnami do 20 mm) doktadnie
ubijajac warstwami o gr.10-20 cm. Najistotniejszym jest zagg¢szczenie gruntu w tzw. pachach
rury, ktore nalezy wykona¢ podbijakami z twardego drewna. Grubo$¢ warstwy ochronnej
zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury powinna wynosi¢ co najmniej 30 cm.
Przewiduje si¢ wykonanie wigkszosci robot ziemnych mechanicznie tylko w miejscach
skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym rg¢cznie. Wykopy nalezy wykona¢ jako ciggle
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, umocnionych i zabezpieczonych przed naptywem
wod powierzchniowych.
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Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegltosci
co najmniej 0,6m od krawedzi wykopu. Rozszalowanie powinno nastapi¢ bez naruszenia
obsypki.

Dna wykopow nalezy wykona¢ ze spadkiem okreslonym w projekcie. Nalezy unikaé

zbgdnego rozpajania gruntu w obrgbie dna wykopu. Pod przewody nalezy wykona¢ podsypke
o grubosci 15 cm zaggszczong przy pomocy ubijakow. Obsypke rur wykona¢ z materiatow
zalecanych przez producenta rur np.: piasku i ubija¢ warstwami. W celu zapewnienia
statycznego bezpieczenstwa rurociggdéw obsywanie 1 zageszczanie nalezy prowadzi¢ po obu
stronach rurociggu réwnoczes$nie. Obsypke prowadzi¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch
rury ubijajac warstwami co 10 cm do uzyskania wskaznika Js = 0,97. Pozostalg cz¢$¢ wykopu
zasypa¢ piaskiem nienormowanym zageszczajac go warstwami co 20+30 cm az do uzyskania
stopnia zageszczenia Js = 1,00. Kazda warstwa po zagegszczeniu powinna by¢ odebrana przez
uprawnionego geologa celem sprawdzenia czy osiggnigto zageszczenie Js = 1,00.
Zwraca si¢ uwage na zaggszczenie zasypki w obrebie rury i przykrycia gdyz od 0,3 do 1,0 m
ponad wierzch rury nie nalezy stosowac¢ cigzkiego sprzetu do zageszczania, lecz $redniej
wielko$ci zageszczarki wibracyjne o cigzarze roboczym do 0,6 kN lub plytowe o ci¢zarze
roboczym do 3 kN. Cigzkie urzadzenia zaggszczajace mozna stosowaé dopiero przy
przykryciu rury ponizej 1,0m ponad lico rury.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi okre§lonymi PN-
B10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.

5.2. Roboty montazowe

Bezposrednio przed rozpoczeciem montazu rur nalezy sprawdzi¢ wszystkie elementy
pod katem ewentualnych uszkodzen 1 zanieczyszczen.

Rury uktada¢ pod spad kanatu, na podtozu piaszczystym w uprzednio przygotowanym.
W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe (o gltgbokos$ci ok. 10cm)
dla umozliwienia montazu bosego konca rury w kielich. Ksztalt iwielko$¢ dotka
montazowego musi zapewnia¢ warunki czysto$ci - piasek nie powinien dostawac si¢ do
wnetrza kielicha. Roboty montazowe przewodow z tworzyw sztucznych mozna wykonaé¢ w
temperaturach od 0-25°C.

5.3. Badanie szczelnoSci

Badania szczelnosci kanatu nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-92/B-
10735: ,, Kanalizacja, Przewody kanalizacyjne, Wymagania i badania przy odbiorze”. Kanat
nalezy zbada¢ na eksfiltracj¢ §ciekéw do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do kanatu.

5.4. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

Na projektowanej trasie przewodow wystepuja skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym przy ktéorym prace nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia. Wszelkie
kolizje z projektowanymi przewodami kanalizacyjni zostaly naniesione na profile podtuzne
projektowanej sieci i1 przylaczy. Rzedne prowadzenia istniejgcego oraz projektowanego
uzbrojenia przyjeto orientacyjne.

W rejonie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem terenu prace nalezy prowadzi¢
w sposOb reczny, a po odstonigeciu kolizyjnego uzbrojenia nalezy go zabezpieczy¢.
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W przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy natychmiast
przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ witasciciela uzbrojenia.

Wszelkie urzadzenia podziemne nie zinwentaryzowane traktowa¢ jako czynne i przy
wykonywaniu prac w ich obrebie zachowac szczegdlng ostroznos¢.

6. OBMIAR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robot w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:

a) m - dla instalacji rurowych,

b) sztuka - dla elementdw instalacji takich jak zawory, urzadzenia, ksztattki,

c) kpl - dla prob dziatania, uruchomien.

7. ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robot w ST ,,Wymagania og6lne”.
Po zakonczeniu robot instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robot
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku
budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robot przy wykonywaniu
prac.
7.1. Odbior mi¢dzyoperacyjny

Odbiory migdzyoperacyjne s3 elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajacych. Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujacych robot:
- wykonania przej$¢ przewodow przez §ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
- wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku bruzdy
z pionem i projektowanym spadkiem
- wykonaniem kanatow dla podpodtogowego prowadzenia przewodoéw czesci wewngtrznej
instalacji
7.2. Odbior techniczny - czesciowy

Odbidr techniczny czg$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub
czg$ci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot, np. przewodoéw
utozonych 1 zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, uszczelnien przejs$¢ przez przegrody budowlane, itp.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy odbierany element instalacji lub
jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodno$¢ wykonania robdt z przepisami,
normami 1 wytycznymi.
7.3. Odbior techniczny - koncowy

Instalacje wewngtrzne moga by¢ przedstawione do odbioru technicznego koncowego,
gdy zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, facznie z wykonaniem izolacji.
W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy sprawdzié, czy:
- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
- zgodno$¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw mie¢dzyoperacyjnych
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czgsciowych
- sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych
- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow
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Protokot odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunigciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami,
roboty uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest
do ich poprawy na wtasny koszt.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Wedlug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomig¢dzy Inwestorem,
a wylonionym w trakcie przetargu Wykonawca.

9. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robot w ST ,,Wymagania og6lne”.

Ponadto, maja zastosowanie:

Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej COBRTI
Instal.

PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-921B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu i odbiorze.

PN-EN 1401-1:1995 Systemy kanalizacji z PVC-U. Wymagania.

PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

PN-EN 1610:2002 Budowa 1 badania przewodow kanalizacyjnych.
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