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Rykowiec 07-17-1-01-128   -n   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,23 23,25 131 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-128   -n   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,85 33,55 131 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-131   -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,74 13,99 131 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-131   -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 19,95 131 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-172   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,58 36,39 131 CP-W

Rykowiec 07-17-1-01-95    -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,75 17,27 131 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-204   -c   -01 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,36 8,29 131 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,24 28,56 131 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-281   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,22 4,32 131 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,71 39,38 131 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 1 HA  0,57 8,84 131 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-322   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 1 HA  1,42 17,35 131 CP-W

Jaśniewo 07-17-1-02-414   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,61 65,46 131 CP-W

Przykop 07-17-1-03-292   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,71 22,66 131 CP-W

Przykop 07-17-1-03-292   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,07 22,79 131 CP-W

Przykop 07-17-1-03-324   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,77 17,73 131 CP-W

Przykop 07-17-1-03-324   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,16 21,03 131 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  3,60 97,38 131 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-658   -b   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 1 HA  1,61 41,59 131 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,50 29,46 131 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-680   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,39 7,66 131 CP-W

Muchorowo 07-17-1-06-733   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,37 26,91 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-624   -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,97 22,34 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,40 10,82 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,41 7,43 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-649   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,20 38,3 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-650   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  1,15 36,71 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-653   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,40 32,24 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-653   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,15 79,17 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-653   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,25 33,81 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-671   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,19 5,14 131 CP-W

Grada 07-17-1-07-671   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,60 16,23 131 CP-W

CW

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,47 12,48 127 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-289   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,56 79,55 127 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 5 HA  0,13 4,9 127 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -f   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,41 8,97 127 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,36 11,19 127 CW-W

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -g   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,24 5,25 127 CW-W

Przykop 07-17-1-03-292   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,34 10,57 127 CW-W

Przykop 07-17-1-03-292   -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,07 2,96 127 CW-W

Przykop 07-17-1-03-292   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 5,03 127 CW-W

Przykop 07-17-1-03-292   -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 5 HA  0,04 1,19 127 CW-W

Przykop 07-17-1-03-292   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  2,31 71,78 127 CW-W

Przykop 07-17-1-03-354   -m   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 7,15 127 CW-W

Przykop 07-17-1-03-354   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 32,12 127 CW-W

Przykop 07-17-1-03-354   -m   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,23 5,03 127 CW-W

Przykop 07-17-1-03-354   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,90 22,62 127 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-675   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  5,01 105,88 127 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-691   -b   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,18 46,43 127 CW-W

Muchorowo 07-17-1-06-693   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,62 34,24 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-621   -k   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,40 12,43 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-624   -j   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,99 25,37 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-633   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,21 7,49 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-633   -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 2,54 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA  3,23 81,18 127 CW-W
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Grada 07-17-1-07-638   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,84 17,75 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-650   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,43 44,44 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-651   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,38 11,81 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-651   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA  0,26 5,69 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,34 8,71 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,36 24,66 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-699   -f   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,16 36,05 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-740   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,25 38,84 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-740   -d   -01 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,36 42,26 127 CW-W

Grada 07-17-1-07-740   -d   -01 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  2,05 43,67 127 CW-W

MA-PORZ

Rykowiec 07-17-1-01-109   -f   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,64 67,43  20 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-116   -b   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  2,58 174,13  20 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-131   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,94 27,77  20 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-131   -i   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,00 48,5  20 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-163   -f   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,02 49,47  20 WPOD-N

Rykowiec 07-17-1-01-166   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,59 125,62  20 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -c   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,52 21,38  20 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -g   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,43 42,25  20 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-323   -a   -00 WPOD-63N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,58 125,13  20 WPOD-N

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -a   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,70 114,74  20 WPOD-N

Przykop 07-17-1-03-469   -c   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  5,24 353,66  20 WPOD-N

Muchorowo 07-17-1-06-710   -i   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,13 76,27  20 WPOD-N

Muchorowo 07-17-1-06-711   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  5,37 187,16  20 WPOD-N

Grada 07-17-1-07-700   -d   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  1,71 115,41  20 WPOD-N

Grada 07-17-1-07-716   -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,62 56,46  20 WPOD-N

Grada 07-17-1-07-716   -f   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.
n ----- HA  4,66 314,52  20 WPOD-N

NAT-WPG Muchorowo 07-17-1-06-691   -b   -99 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  14,61 9,04  73 WYK-PASCZ

ODN-GLEB

Rykowiec 07-17-1-01-128   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,69 4,54  78 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-128   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,76 3,69  78 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -97 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  20,03 19,37  78 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -97 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  3,69 2,86  78 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-176   -c   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,03 7,27  78 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-176   -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,76 3,69  78 WYK-POGCZ

Rykowiec 07-17-1-01-96    -b   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  21,91 21,19  78 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-204   -c   -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  18,56 17,95  78 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  18,63 18,02  78 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-243   -f   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  11,26 10,89  78 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-285   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  5,49 5,31  78 WYK-POGCZ

Jaśniewo 07-17-1-02-366   -b   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,35 2,87  79 WYK-P5GCP

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -98 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,21 1,48  79 WYK-P5GCP

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -98 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  20,23 15,68  78 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-327   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,29 3,32  78 WYK-POGCZ

Przykop 07-17-1-03-327   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  19,16 14,85  78 WYK-POGCZ

Muchorowo 07-17-1-06-731   -d   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  25,53 19,79  78 WYK-POGCZ

ODN-POZ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 - 380 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 - 370 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  19,00 - 380 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  46,00 - 370 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  37,00 - 380 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  76,00 - 370 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  31,00 - 380 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  55,00 - 370 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  11,00 - 380 GODZ MH8
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ODN-POZ Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

ODN-ZŁOŻ

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  23,67 - 110 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  20,75 193,6 105 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,22 2,78 105 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,70 57,11 101 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,53 - 110 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,53 82,55 105 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 3 KMTR  7,17 7,01  74 WYK-PA5CZ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  15,60 - 110 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  15,60 145,55 105 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 2 KMTR  12,60 7,8  73 WYK-PASCZ

Grada 07-17-1-07-700   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,77 - 110 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-700   -f   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  11,77 148,78 105 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-700   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,50 17,25 102 SADZ WIEL

Grada 07-17-1-07-700   -f   -00 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  13,13 10,28  74 WYK-PA5CZ

Grada 07-17-1-07-702   -g   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,62 - 110 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-702   -g   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  6,30 39,73 105 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-702   -g   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT  0,30 5,44 101 SADZ 1R

Grada 07-17-1-07-702   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  2,02 44,61 102 SADZ WIEL

Grada 07-17-1-07-719   -g   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,74 - 110 DOW-SADZ

Grada 07-17-1-07-719   -g   -99 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  10,74 135,76 105 SAD-BRYŁ

Grada 07-17-1-07-719   -g   -99 WYK-PA5CZ wyoryw.bruzd pług leś.do 0.5ha 2 KMTR  11,79 9,23  74 WYK-PA5CZ

ODN-ZRB

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,93 - 110 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,40 50,38 105 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,70 34,13 105 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,83 22,91 102 SADZ WIEL

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,99 - 110 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  7,89 49,75 105 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 1 TSZT  3,83 32,72 105 SAD-BRYŁ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  1,27 28,05 102 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  19,16 - 110 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  11,54 107,67 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,09 64,34 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  2,53 53,52 101 SADZ 1R

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -k   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  4,14 - 110 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -k   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,37 42,6 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -k   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,77 21,26 102 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -l   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  2,93 - 110 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -l   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,38 30,09 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -l   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,55 15,18 102 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  12,59 - 110 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  7,59 70,81 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  4,01 50,69 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,99 27,33 102 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  10,10 - 110 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  5,98 55,79 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  2,80 35,39 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,32 36,44 102 SADZ WIEL

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  17,97 - 110 DOW-SADZ

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  10,71 99,92 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,22 65,99 105 SAD-BRYŁ

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,04 56,31 102 SADZ WIEL

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -06 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,14 - 110 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -06 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  0,92 11,63 105 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -06 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,22 4,65 101 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  21,95 - 110 DOW-SADZ
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Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  13,53 126,23 105 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,06 63,96 105 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,55 11,63 101 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,81 77,57 102 SADZ WIEL

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,26 - 110 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  1,04 13,15 105 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,22 4,65 101 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  22,96 - 110 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,44 134,73 105 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  5,55 70,16 105 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,33 6,98 101 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,64 72,88 102 SADZ WIEL

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,63 - 110 DOW-SADZ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  6,97 65,03 105 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  3,33 42,09 105 SAD-BRYŁ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,50 10,58 101 SADZ 1R

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,83 22,91 102 SADZ WIEL

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -01 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  24,30 - 110 DOW-SADZ

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -01 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  14,20 132,49 105 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -01 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT  6,30 79,64 105 SAD-BRYŁ

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -01 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,80 104,9 102 SADZ WIEL

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -01 WYK-PASCZ wyorywanie bruzd-pług leśny 3 KMTR  22,91 17,69  73 WYK-PASCZ

PIEL

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 122 KOSZ UA

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  64,00 2 183 123 KOSZ UB

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  3,00 164 124 KOSZ UC

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  3,00 59 122 KOSZ UA

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  38,00 1 296 123 KOSZ UB

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  6,00 328 124 KOSZ UC

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C

Przykop 07-17-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  16,00 313 122 KOSZ UA

Przykop 07-17-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  63,00 2 149 123 KOSZ UB

Przykop 07-17-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Przykop 07-17-1-03-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  8,00 156 122 KOSZ UA

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  7,00 239 123 KOSZ UB

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C

Grada 07-17-1-07-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  29,00 567 122 KOSZ UA

Grada 07-17-1-07-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  31,00 1 057 123 KOSZ UB

Grada 07-17-1-07-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  1,00 55 124 KOSZ UC

Grada 07-17-1-07-      -    - PIEL-C pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd 3 HA  1,00 2,47 117 PIEL-C

OCHRL O-GRODZN

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 371 GODZ RH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 - 142 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  3,70 50,85 142 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,40 32,99 142 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  4,00 - 142 GRODZ-SN

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  2,70 37,11 142 GRODZ-SN

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 - 371 GODZ RH23

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -98 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN
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Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -98 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  8,40 155,72 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 381 GODZ MH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 - 371 GODZ RH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -06 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -06 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  0,89 12,23 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  9,00 - 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,49 61,71 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,00 - 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-326   -a   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,42 19,52 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  16,00 - 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,52 20,89 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  10,00 - 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  4,81 66,11 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  20,00 - 142 GRODZ-SN

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  10,29 166,09 142 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  416,00 - 371 GODZ RH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -01 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  8,00 - 142 GRODZ-SN

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -01 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  9,80 134,69 142 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  333,00 - 371 GODZ RH23

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 374 GODZ RU23

Grada 07-17-1-07-700   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 - 142 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-700   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,60 159,43 142 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-719   -g   -99 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  6,00 - 142 GRODZ-SN

Grada 07-17-1-07-719   -g   -99 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  11,60 159,43 142 GRODZ-SN

O-GRODZR

Rykowiec 07-17-1-01-128   -n   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-128   -n   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  6,40 41,7 147 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-131   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Rykowiec 07-17-1-01-131   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  8,30 54,08 147 GRODZ-DEM

Jaśniewo 07-17-1-02-203   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  5,00 - 147 GRODZ-DEM

Jaśniewo 07-17-1-02-203   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  5,70 0 147 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  10,00 - 147 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  12,20 79,5 147 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-663   -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  15,00 - 147 GRODZ-DEM

Muchorowo 07-17-1-06-663   -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM  14,50 94,48 147 GRODZ-DEM

Grada 07-17-1-07-700   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  15,00 - 147 GRODZ-DEM

Grada 07-17-1-07-700   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM  14,51 94,55 147 GRODZ-DEM

O-GRODZS

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 - 148 K GRODZEŃ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 - 148 K GRODZEŃ

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  40,00 - 148 K GRODZEŃ

Przykop 07-17-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  300,00 - 148 K GRODZEŃ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  350,00 - 148 K GRODZEŃ

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  50,00 - 148 K GRODZEŃ

Grada 07-17-1-07-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  350,00 - 148 K GRODZEŃ

O-KONTRU

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  9,00 - 155 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 2 SZT  17,00 2,31 155 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  10,00 - 155 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 2 SZT  19,00 2,58 155 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 - 155 PUŁ-RYJ

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 2 SZT  10,00 1,36 155 PUŁ-RYJ
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Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  24,00 - 373 GODZ RU8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 370 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  10,00 - 373 GODZ RU8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  5,00 - 373 GODZ RU8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGND

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 370 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  8,00 - 370 GODZ RH8

O-PROGNŚ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Przykop 07-17-1-03-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  5,00 16,1 159 SZUK-OWAD

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

Grada 07-17-1-07-      -    - SZUK-OWAD Próbne
poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  6,00 19,31 159 SZUK-OWAD

O-SMIECI

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 - 370 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  50,00 - 380 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  200,00 - 370 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  240,00 - 370 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  40,00 - 380 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 370 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 380 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 - 370 GODZ RH8

O-SPALGAŁ

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

Przykop 07-17-1-03-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Przykop 07-17-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

Grada 07-17-1-07-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  5,00 0,5  19 PORZ-SPAL

Grada 07-17-1-07-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  5,00 2,26  18 PORZ-STOS

O-ZGRYZC

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-100   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  1,40 41,16  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-110   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,40 9,53  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-115   -b   -99 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  5,00 119,07  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -03 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-171   -a   -03 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,40 33,34  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,00 47,63  49 OPR-OCHRO
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Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-174   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,94 27,63  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-213   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,82 48,15  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Rykowiec 07-17-1-01-95    -c   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,44 10,48  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-208   -b   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,78 66,2  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,60 17,64  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,66 17,46  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,22 5,24  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-350A  -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,04 27,52  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,22 52,86  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -m   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,54 36,67  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -b   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -b   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  6,36 91,4 132 ZAB-REPEL

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -b   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-412   -b   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  6,00 142,88  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-413   -b   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-413   -b   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,92 45,72  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-414   -b   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-414   -b   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  6,32 150,5  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Jaśniewo 07-17-1-02-466   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,74 65,25  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-324   -c   -99 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,36 9,52  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -03 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  3,48 82,87  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  3,26 77,63  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -a   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,10 2,38  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,30 7,14  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-354   -b   -03 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  1,68 40,01  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -a   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,44 10,48  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  4,52 107,63  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-355   -d   -03 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,32 7,62  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-356   -b   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,64 15,24  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-356   -f   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  0,62 18,23  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-470   -h   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,84 22,22  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Przykop 07-17-1-03-471   -g   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,74 19,58  49 OPR-OCHRO
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Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-616   -a   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,48 39,16  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-616   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  3,76 99,48  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-620   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  4,00 105,83  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  1,26 30  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-709   -h   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  2,70 71,44  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-711   -b   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  3,42 90,49  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-733   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  2,52 66,67  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Muchorowo 07-17-1-06-752   -b   -01 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,46 12,17  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-621   -o   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-621   -o   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,40 9,53  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,58 13,81  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-634   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,34 19,26 132 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-638   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,80 21,17  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-653   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,62 8,91 132 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -g   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,06 1,59  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-653   -j   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,30 7,94  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-699   -c   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  0,54 12,86  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-700   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 2 HA  6,02 143,35  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-737   -f   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 4 HA  5,48 161,1  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-740   -d   -02 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  0,60 15,87  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 GODZ OOP Godz. transp. ochr. rośl. 1 H  1,00 -  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 - 132 ZAB-REPEL

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 OPR-OCHRO Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny 3 HA  7,14 188,91  49 OPR-OCHRO

Grada 07-17-1-07-755   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,04 14,95 132 ZAB-REPEL

O-ZGRYZD

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  60,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  400,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Przykop 07-17-1-03-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  200,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  400,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

Grada 07-17-1-07-      -    - DRZ-ZGRYZ wykładanie drzew zgryzowych  . 1 SZT  300,00 - 150 DRZ-ZGRYZ

O-ZGRYZM

Przykop 07-17-1-03-251   -a   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  1,73 7,19 133 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-251   -c   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,52 14,63 133 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-325   -a   -04 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,73 7,19 133 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-325   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,65 6,86 133 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-326   -b   -01 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 2 TSZT  1,65 6,86 133 ZAB-UPAK

Przykop 07-17-1-03-327   -b   -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakułowa 3 TSZT  3,11 12,93 133 ZAB-UPAK

O-ZWWTÓRM

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  50,00 - 163 KOR-DRWI

Przykop 07-17-1-03-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  20,00 - 163 KOR-DRWI
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OCHRL
O-ZWWTÓRM

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  50,00 - 163 KOR-DRWI

Grada 07-17-1-07-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  10,00 - 163 KOR-DRWI

OCHRP

P-INFO

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 380 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 - 370 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

P-INNE

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 - 380 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 370 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 - 370 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 380 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 - 370 GODZ RH8

P-POŻAR

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 - 380 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  15,00 - 380 GODZ MH8

OCHRPR

OP-EKOTON
Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  1,66 - 110 DOW-SADZ

Rykowiec 07-17-1-01-171   -b   -03 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  1,66 45,82 102 SADZ WIEL

OP-POZ
Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 371 GODZ RH23

OP-REZERW

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 - 381 GODZ MH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 371 GODZ RH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RU23 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  16,00 - 374 GODZ RU23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 381 GODZ MH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 371 GODZ RH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  100,00 - 371 GODZ RH23

POZ IB

Rykowiec 07-17-1-01-109   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00 86,97   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-109   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00 31,99   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-131   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00 82,59   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-131   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00 34,59   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-131   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  272,00 104,66   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-131   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  272,00 40,22   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  270,00 125,97   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  270,00 52,41   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  138,00 53,11   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-200   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  138,00 22,71   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  320,00 145,1   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  320,00 49,82   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  103,00 8,61   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 2,65   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  103,00 17,15   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,39   2 CWD-D
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Muchorowo 07-17-1-06-680   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  277,00 106,83   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-680   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  277,00 38,24   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-710   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  236,00 74,31   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-710   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  236,00 30,96   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-716   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  582,00 245,56   1 CWD-P

Grada 07-17-1-07-716   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  582,00 76,23   1 CWD-P

IVD

Rykowiec 07-17-1-01-116   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 052,00 25,67   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-116   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00 9,68   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-116   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 052,00 149,89   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-116   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00 1,75   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-166   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  602,00 297,01   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-166   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  602,00 118,63   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  273,00 17,33   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 60,67   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  273,00 41,23   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 14,71   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-323   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  859,00 30,29   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-323   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00 18,72   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-323   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  859,00 110,21   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-323   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00 3,72   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  2 426,00 68,15   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 62,74   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  2 426,00 258,85   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 10,95   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 862,00 955,96   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 862,00 505,49   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-700   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  674,00 168,08   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-700   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  674,00 81,88   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-716   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2 683,00 577,23   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-716   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2 683,00 362,17   2 CWD-D

POZ-P

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  80,00 - 380 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  100,00 - 372 GODZ PILA

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 370 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  100,00 - 380 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  200,00 - 372 GODZ PILA

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 - 370 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 - 380 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  100,00 - 372 GODZ PILA

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 370 GODZ RH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  100,00 - 380 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  300,00 - 372 GODZ PILA

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  300,00 - 370 GODZ RH8

PR

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  415,00 319,47   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  415,00 84,78   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 168,91   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 40,59   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  148,00 99,5   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  148,00 24,49   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  225,00 188,36   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  225,00 53,3   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  255,00 192,48   2 CWD-D
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PR Grada 07-17-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  255,00 48,78   2 CWD-D

PRZEST
Jaśniewo 07-17-1-02-352   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00 47,1   1 CWD-P

Jaśniewo 07-17-1-02-352   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00 22,91   1 CWD-P

PTP

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  735,00 677,35   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  735,00 156,47   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 040,00 870,42   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 040,00 231,76   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 656,00 1 418,7   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 656,00 302,83   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 010,00 734,91   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 010,00 237,13   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  960,00 796,52   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  960,00 189,74   2 CWD-D

PTW

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 109,66   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 25,13   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00 90,54   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00 19,81   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 84,04   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 17,18   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 34,26   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 8,99   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  70,00 77,15   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  70,00 18,12   2 CWD-D

TPP

Rykowiec 07-17-1-01-116   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  694,00 37,87   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-116   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00 5,32   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-116   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  694,00 130,07   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-116   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00 0,94   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-165   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  245,00 17,79   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-165   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  78,00 77,49   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-165   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00 40,65   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-165   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  78,00 13,53   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-166   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 12,77   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-166   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 21,16   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-173   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  702,00 42,57   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-173   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  164,00 157,94   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-173   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  702,00 132,6   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-173   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  164,00 34,55   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-213   -m   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  114,00 7,59   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-213   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 16,17   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-213   -m   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  114,00 22,19   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-213   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 3,03   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  87,00 5,35   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,71   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  87,00 12,13   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,84   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-244   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  1 725,00 90,65   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-244   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00 11,32   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-244   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1 725,00 239,15   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-244   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00 2,95   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  205,00 9,03   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-287   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  205,00 33,21   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-350   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 30,17   2 CWD-D
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Jaśniewo 07-17-1-02-350   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,44   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  250,00 133,48   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  250,00 46,61   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  175,00 13,38   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00 34,25   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  175,00 27,25   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00 6,79   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  174,00 91,34   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  174,00 29,58   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 7,46   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 28,15   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 15,66   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 3,97   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-296   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 82,14   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-296   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 20,17   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  110,00 11,59   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00 28,03   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  110,00 20,42   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-328   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00 6,23   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-332   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  120,00 9,2   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-332   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  120,00 19,46   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-332   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  135,00 12,55   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-332   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  40,00 47,13   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-332   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  135,00 29,5   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-332   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  40,00 9,2   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  42,00 3,69   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,81   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  42,00 6,72   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,54   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00 50,12   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00 11,49   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  101,00 7,49   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 28,41   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  101,00 15,24   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,24   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  93,00 7,25   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 30,99   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00 14,43   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-354   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 5,8   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-467   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  210,00 12,37   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-467   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00 11,29   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-467   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  210,00 28,69   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-467   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00 1,89   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-468   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  745,00 46,8   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-468   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 47,46   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-468   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  745,00 109,84   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-468   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,91   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  138,00 9,35   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00 7,78   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-469   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  138,00 20,34   2 CWD-D
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Przykop 07-17-1-03-469   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00 1,31   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  264,00 15,69   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 25,52   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  264,00 42,42   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,51   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  166,00 16,8   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 9,07   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  166,00 28,43   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 1,26   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  130,00 9,03   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 10,86   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00 19,47   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-492   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,97   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-493   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  230,00 125,05   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-493   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  230,00 43,15   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-643   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  435,00 29,36   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-643   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  22,00 28,85   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-643   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  435,00 61,96   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-643   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  22,00 4,35   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-645   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  389,00 24,79   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-645   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00 39,83   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-645   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  389,00 54,8   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-645   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00 5,5   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  630,00 41,39   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 32,52   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  630,00 93,59   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,73   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  168,00 8,8   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00 24,46   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  168,00 29,94   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-690   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00 4,84   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-731   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1 260,00 720,58   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-731   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1 260,00 288,83   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621A  -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00 8,48   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621A  -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00 2,2   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621   -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 26,55   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-621   -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 8,81   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  88,00 53,55   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-626   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  88,00 17,3   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-627   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  85,00 50,52   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-627   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  85,00 17,53   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-666   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  250,00 16,83   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-666   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 6,98   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-666   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  250,00 44,49   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-666   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,79   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-666   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  18,00 1,55   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-666   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  5,00 4,7   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-666   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  18,00 3,01   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-666   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  5,00 0,88   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-668   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  475,00 293,39   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-668   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  475,00 95,67   2 CWD-D
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Grada 07-17-1-07-685   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  96,00 49,87   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-685   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  96,00 20,51   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-686A  -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00 32,19   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-686A  -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00 11,88   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-700   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 24,04   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-700   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 6,14   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-702A  -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 49,99   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-702A  -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 15,3   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-717   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  855,00 53,88   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-717   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  325,00 261,68   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-717   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  855,00 150,7   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-717   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  325,00 57,73   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-737   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  271,00 118,15   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-737   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  271,00 46,01   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-737   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  328,00 161,16   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-737   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  328,00 54,18   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  95,00 7,26   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00 28,61   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00 15,55   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00 8,36   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  85,00 5,56   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00 14,01   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  85,00 12,26   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00 2,28   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00 137,88   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-754   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00 52,83   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-757   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  170,00 11,24   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-757   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 17,82   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-757   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  170,00 27,71   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-757   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,3   2 CWD-D

TWP

Rykowiec 07-17-1-01-115   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00 46,89   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-115   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00 11,76   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  140,00 116,14   2 CWD-D

Rykowiec 07-17-1-01-94A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  140,00 36,4   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  46,00 5,1   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 4,08   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  46,00 8,38   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,56   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  186,00 15,52   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  31,00 32,59   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  186,00 31,19   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-209   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  31,00 4,72   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00 67,2   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-210   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00 17,76   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  51,00 7,51   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00 3,12   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00 9,55   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-242   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00 0,35   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  75,00 50,4   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-247   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  75,00 12,46   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-280   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00 19,88   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-280   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00 4,56   2 CWD-D
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Jaśniewo 07-17-1-02-282   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 72,26   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-282   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,62   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-286   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 48,74   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-286   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,05   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-286   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  112,00 87,03   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-286   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  112,00 20,48   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00 31,02   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-320   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00 8,49   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  70,00 10,68   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 13,64   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  70,00 13,95   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-321   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 1,59   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00 47,68   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-407   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00 11,64   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  97,00 9,33   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 12,06   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  97,00 17,25   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-416   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 1,61   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  302,00 197,29   2 CWD-D

Jaśniewo 07-17-1-02-466A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  302,00 62,79   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-353   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  119,00 115,74   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-353   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  119,00 28,21   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-353   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  140,00 20,19   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-353   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  23,00 30,35   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-353   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  140,00 28,94   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-353   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  23,00 4,31   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-363   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  120,00 120,44   2 CWD-D

Przykop 07-17-1-03-363   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  120,00 25,86   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-629   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 39,93   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-629   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 7,8   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-642   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00 64,62   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-642   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00 14,8   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-678   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 46   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-678   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 10,96   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  58,00 60,45   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-679   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  58,00 13,27   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-709   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  62,00 50,21   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-709   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  62,00 12,96   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-709   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00 35,15   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-709   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00 8,16   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00 46,43   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-711   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00 10,74   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-752   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00 79,62   2 CWD-D

Muchorowo 07-17-1-06-752   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00 23,67   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00 27,39   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-622   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00 5,92   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 13,84   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-624   -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 2,67   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-654   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  82,00 82,57   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-654   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  82,00 18,16   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-654   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 29,93   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-654   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 6,89   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-668   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  73,00 70,14   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-668   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  73,00 19,68   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-668   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 10,84   2 CWD-D
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Grada 07-17-1-07-668   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,36   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  31,00 3,93   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  31,00 6,31   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  105,00 15,93   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  105,00 24,06   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  78,00 11,8   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  78,00 15,72   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  32,00 4,49   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-697   -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  32,00 6,25   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-701   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  46,00 46,37   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-701   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  46,00 10,04   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-701   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 50,09   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-701   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 11,02   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-702   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  128,00 19,18   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-702   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  128,00 26,94   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna
HARWESTER ----- M3  132,00 17,55   2 CWD-D

Grada 07-17-1-07-759   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  132,00 27,9   2 CWD-D

UBOCP
CHOINKIL

OBRĘB 07-17-1-  -      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 380 GODZ MH8

OBRĘB 07-17-1-  -      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 370 GODZ RH8

UTRZ

UT-DROGIP

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 - 381 GODZ MH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  164,00 - 371 GODZ RH23

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 381 GODZ MH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 - 371 GODZ RH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 381 GODZ MH23

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 - 371 GODZ RH23

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  50,00 - 371 GODZ RH23

UT-PARK

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 381 GODZ MH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 - 380 GODZ MH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 - 371 GODZ RH23

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  60,00 - 370 GODZ RH8

Rykowiec 07-17-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H  20,00 - 373 GODZ RU8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Jaśniewo 07-17-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  100,00 - 373 GODZ RU8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 - 381 GODZ MH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 380 GODZ MH8

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 - 371 GODZ RH23

Przykop 07-17-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 - 370 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  20,00 - 380 GODZ MH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 - 370 GODZ RH8

Muchorowo 07-17-1-06-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H  50,00 - 373 GODZ RU8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 - 380 GODZ MH8

Grada 07-17-1-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  150,00 - 370 GODZ RH8
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