

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkoła/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CP	Rykwiec	07-17-1-01-128 -n -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,23	23,25	131	CP-W
		Rykwiec	07-17-1-01-128 -n -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,85	33,55	131	CP-W
		Rykwiec	07-17-1-01-131 -f -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,74	13,99	131	CP-W
		Rykwiec	07-17-1-01-131 -f -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,10	19,95	131	CP-W
		Rykwiec	07-17-1-01-172 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,58	36,39	131	CP-W
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,75	17,27	131	CP-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-204 -c -01	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,36	8,29	131	CP-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-243 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,24	28,56	131	CP-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-281 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,22	4,32	131	CP-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-289 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,71	39,38	131	CP-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -g -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,57	8,84	131	CP-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-322 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	1	HA	1,42	17,35	131	CP-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-414 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	3,61	65,46	131	CP-W
		Przykop	07-17-1-03-292 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,71	22,66	131	CP-W
		Przykop	07-17-1-03-292 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,07	22,79	131	CP-W
		Przykop	07-17-1-03-324 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,77	17,73	131	CP-W
		Przykop	07-17-1-03-324 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,16	21,03	131	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-620 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	3,60	97,38	131	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-658 -b -00	CP>30D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	1	HA	1,61	41,59	131	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,50	29,46	131	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -g -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	0,39	7,66	131	CP-W
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	1	HA	1,37	26,91	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-624 -j -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,97	22,34	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,40	10,82	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,41	7,43	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-649 -f -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,20	38,3	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-650 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	1,15	36,71	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-653 -a -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,40	32,24	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-653 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,15	79,17	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-653 -i -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	1,25	33,81	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-671 -b -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,19	5,14	131	CP-W
		Grada	07-17-1-07-671 -c -00	CP>05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	3	HA	0,60	16,23	131	CP-W
	CW	Jaśńiewo	07-17-1-02-289 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	5	HA	0,47	12,48	127	CW-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-289 -d -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,56	79,55	127	CW-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,13	4,9	127	CW-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -f -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,41	8,97	127	CW-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,36	11,19	127	CW-W
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -g -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,24	5,25	127	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-292 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,34	10,57	127	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-292 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,07	2,96	127	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-292 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,23	5,03	127	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-292 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,04	1,19	127	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-292 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	2,31	71,78	127	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-354 -m -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,23	7,15	127	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-354 -m -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,90	32,12	127	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-354 -m -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,23	5,03	127	CW-W
		Przykop	07-17-1-03-354 -m -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,90	22,62	127	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-675 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	5,01	105,88	127	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-691 -b -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,18	46,43	127	CW-W
		Muchorowo	07-17-1-06-693 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	1,62	34,24	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-621 -k -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,40	12,43	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-624 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,99	25,37	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-633 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,21	7,49	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-633 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	0,14	2,54	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	3,23	81,18	127	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Grada	07-17-1-07-638 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,84	17,75	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-650 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,43	44,44	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-651 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,38	11,81	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-651 -a -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	4	HA	0,26	5,69	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,34	8,71	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,36	24,66	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-699 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,16	36,05	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-740 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,25	38,84	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-740 -d -01	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,36	42,26	127	CW-W
		Grada	07-17-1-07-740 -d -01	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	3	HA	2,05	43,67	127	CW-W
	MA-PORZ	Rykwiecie	07-17-1-01-109 -f -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,64	67,43	20	WPOD-N
		Rykwiecie	07-17-1-01-116 -b -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	2,58	174,13	20	WPOD-N
		Rykwiecie	07-17-1-01-131 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,94	27,77	20	WPOD-N
		Rykwiecie	07-17-1-01-131 -i -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,00	48,5	20	WPOD-N
		Rykwiecie	07-17-1-01-163 -f -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,02	49,47	20	WPOD-N
		Rykwiecie	07-17-1-01-166 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,59	125,62	20	WPOD-N
		Jaśńiewo	07-17-1-02-200 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	0,52	21,38	20	WPOD-N
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -g -00	WPOD-32N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,43	42,25	20	WPOD-N
		Jaśńiewo	07-17-1-02-323 -a -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,58	125,13	20	WPOD-N
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,70	114,74	20	WPOD-N
		Przykop	07-17-1-03-469 -c -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	5,24	353,66	20	WPOD-N
		Muchorowo	07-17-1-06-710 -i -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,13	76,27	20	WPOD-N
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	5,37	187,16	20	WPOD-N
		Grada	07-17-1-07-700 -d -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	1,71	115,41	20	WPOD-N
		Grada	07-17-1-07-716 -c -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,62	56,46	20	WPOD-N
		Grada	07-17-1-07-716 -f -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m. n	-----	HA	4,66	314,52	20	WPOD-N
	NAT-WPG	Muchorowo	07-17-1-06-691 -b -99	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	14,61	9,04	73	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Rykwiecie	07-17-1-01-128 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	3	KMTR	4,69	4,54	78	WYK-POGCZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-128 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	4,76	3,69	78	WYK-POGCZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -a -97	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	3	KMTR	20,03	19,37	78	WYK-POGCZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -b -97	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	3,69	2,86	78	WYK-POGCZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-176 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	4	KMTR	6,03	7,27	78	WYK-POGCZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-176 -h -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	4,76	3,69	78	WYK-POGCZ
		Rykwiecie	07-17-1-01-96 -b -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	3	KMTR	21,91	21,19	78	WYK-POGCZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-204 -c -99	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	3	KMTR	18,56	17,95	78	WYK-POGCZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-208 -b -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	3	KMTR	18,63	18,02	78	WYK-POGCZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-243 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	3	KMTR	11,26	10,89	78	WYK-POGCZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-285 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	3	KMTR	5,49	5,31	78	WYK-POGCZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-366 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	2,35	2,87	79	WYK-P5GCP
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -98	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd plug l.pogl 0.5ha	3	KMTR	1,21	1,48	79	WYK-P5GCP
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -98	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	20,23	15,68	78	WYK-POGCZ
		Przykop	07-17-1-03-327 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	4,29	3,32	78	WYK-POGCZ
		Przykop	07-17-1-03-327 -g -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	19,16	14,85	78	WYK-POGCZ
		Muchorowo	07-17-1-06-731 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd plug leś.z pogleb	2	KMTR	25,53	19,79	78	WYK-POGCZ
	ODN-POZ	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	19,00	-	380	GODZ MH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	46,00	-	370	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	37,00	-	380	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	76,00	-	370	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	31,00	-	380	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	55,00	-	370	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	11,00	-	380	GODZ MH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-POZ	Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
	ODN-ZŁOŻ	Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	23,67	-	110	DOW-SADZ
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	20,75	193,6	105	SAD-BRYŁ
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,22	2,78	105	SAD-BRYŁ
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,70	57,11	101	SADZ 1R
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	6,53	-	110	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -99	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,53	82,55	105	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	3	KMTR	7,17	7,01	74	WYK-PA5CZ
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	15,60	-	110	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	15,60	145,55	105	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	2	KMTR	12,60	7,8	73	WYK-PASCZ
		Grada	07-17-1-07-700 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,77	-	110	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-700 -f -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	11,77	148,78	105	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-700 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,50	17,25	102	SADZ WIEL
		Grada	07-17-1-07-700 -f -00	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	13,13	10,28	74	WYK-PA5CZ
		Grada	07-17-1-07-702 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,62	-	110	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-702 -g -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	6,30	39,73	105	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-702 -g -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	1	TSZT	0,30	5,44	101	SADZ 1R
		Grada	07-17-1-07-702 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,02	44,61	102	SADZ WIEL
		Grada	07-17-1-07-719 -g -99	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	10,74	-	110	DOW-SADZ
		Grada	07-17-1-07-719 -g -99	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	10,74	135,76	105	SAD-BRYŁ
		Grada	07-17-1-07-719 -g -99	WYK-PA5CZ	wyoryw.bruzd plug leś.do 0.5ha	2	KMTR	11,79	9,23	74	WYK-PA5CZ
	ODN-ZRB	Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,93	-	110	DOW-SADZ
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -03	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,40	50,38	105	SAD-BRYŁ
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -03	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,70	34,13	105	SAD-BRYŁ
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,83	22,91	102	SADZ WIEL
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,99	-	110	DOW-SADZ
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -03	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	7,89	49,75	105	SAD-BRYŁ
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -03	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	1	TSZT	3,83	32,72	105	SAD-BRYŁ
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,27	28,05	102	SADZ WIEL
		Jaśńiewo	07-17-1-02-208 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	19,16	-	110	DOW-SADZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-208 -b -02	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	11,54	107,67	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-208 -b -02	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,09	64,34	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-208 -b -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	2,53	53,52	101	SADZ 1R
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	4,14	-	110	DOW-SADZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -k -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,37	42,6	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -k -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,77	21,26	102	SADZ WIEL
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	2,93	-	110	DOW-SADZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -l -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,38	30,09	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,55	15,18	102	SADZ WIEL
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -j -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	12,59	-	110	DOW-SADZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -j -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	7,59	70,81	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -j -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	4,01	50,69	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -j -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,99	27,33	102	SADZ WIEL
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -m -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,10	-	110	DOW-SADZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -m -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	5,98	55,79	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -m -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,80	35,39	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -m -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,32	36,44	102	SADZ WIEL
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	17,97	-	110	DOW-SADZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -d -00	SAD-B<150	sadz. zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	10,71	99,92	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -d -00	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,22	65,99	105	SAD-BRYŁ
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,04	56,31	102	SADZ WIEL
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -06	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,14	-	110	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -06	SAD-B<300	sadz. zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	0,92	11,63	105	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -06	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,22	4,65	101	SADZ 1R
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	21,95	-	110	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	13,53	126,23	105	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,06	63,96	105	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,55	11,63	101	SADZ 1R
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,81	77,57	102	SADZ WIEL
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,26	-	110	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	1,04	13,15	105	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,22	4,65	101	SADZ 1R
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	22,96	-	110	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	14,44	134,73	105	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	5,55	70,16	105	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,33	6,98	101	SADZ 1R
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,64	72,88	102	SADZ WIEL
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	11,63	-	110	DOW-SADZ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	6,97	65,03	105	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	3,33	42,09	105	SAD-BRYŁ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,50	10,58	101	SADZ 1R
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	0,83	22,91	102	SADZ WIEL
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	24,30	-	110	DOW-SADZ
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	14,20	132,49	105	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -01	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	6,30	79,64	105	SAD-BRYŁ
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	3,80	104,9	102	SADZ WIEL
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -01	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-plug leśny	3	KMTR	22,91	17,69	73	WYK-PASCZ
	PIEL	Rykwiec	07-17-1-01- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	1,00	20	122	KOSZ UA
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	64,00	2 183	123	KOSZ UB
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,00	164	124	KOSZ UC
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	3,00	59	122	KOSZ UA
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	38,00	1 296	123	KOSZ UB
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	6,00	328	124	KOSZ UC
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
		Przykop	07-17-1-03- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	16,00	313	122	KOSZ UA
		Przykop	07-17-1-03- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	63,00	2 149	123	KOSZ UB
		Przykop	07-17-1-03- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Przykop	07-17-1-03- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	8,00	156	122	KOSZ UA
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	7,00	239	123	KOSZ UB
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
		Grada	07-17-1-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	29,00	567	122	KOSZ UA
		Grada	07-17-1-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	31,00	1 057	123	KOSZ UB
		Grada	07-17-1-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	124	KOSZ UC
		Grada	07-17-1-07- - -	PIEL-C	pielęgn.miedzyrz.co drugi rząd	3	HA	1,00	2,47	117	PIEL-C
OCHRL	O-GRODZN	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	-	142	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-115 -b -99	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	3,70	50,85	142	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	142	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -a -03	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	4	HM	2,40	32,99	142	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	4,00	-	142	GRODZ-SN
		Rykwiec	07-17-1-01-171 -b -03	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	2,70	37,11	142	GRODZ-SN
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	80,00	-	371	GODZ RH23
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Jaśńiewo	07-17-1-02-208 -b -98	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Jaśńiewo	07-17-1-02-208 -b -98	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	4	HM	8,40	155,72	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	381	GODZ MH23
		Przykop	07-17-1-03- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	16,00	-	371	GODZ RH23
		Przykop	07-17-1-03- - - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -06	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -06	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	0,89	12,23	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	9,00	-	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,49	61,71	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	2,00	-	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-326 -a -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,42	19,52	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	16,00	-	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	1,52	20,89	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	10,00	-	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	4,81	66,11	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	20,00	-	142	GRODZ-SN
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	3	HM	10,29	166,09	142	GRODZ-SN
		Muchorowo	07-17-1-06- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Muchorowo	07-17-1-06- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	416,00	-	371	GODZ RH23
		Muchorowo	07-17-1-06- - - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00	-	142	GRODZ-SN
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -01	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	9,80	134,69	142	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07- - - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Grada	07-17-1-07- - - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	333,00	-	371	GODZ RH23
		Grada	07-17-1-07- - - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	374	GODZ RU23
		Grada	07-17-1-07-700 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	-	142	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-700 -f -00	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	11,60	159,43	142	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-719 -g -99	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	6,00	-	142	GRODZ-SN
		Grada	07-17-1-07-719 -g -99	GRODZ-SN	grodenie upraw siatką niziny	2	HM	11,60	159,43	142	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Rykowiec	07-17-1-01-128 -n -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	-	147	GRODZ-DEM
		Rykowiec	07-17-1-01-128 -n -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	6,40	41,7	147	GRODZ-DEM
		Rykowiec	07-17-1-01-131 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	-	147	GRODZ-DEM
		Rykowiec	07-17-1-01-131 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	8,30	54,08	147	GRODZ-DEM
		Jaśńiewo	07-17-1-02-203 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00	-	147	GRODZ-DEM
		Jaśńiewo	07-17-1-02-203 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	5,70	0	147	GRODZ-DEM
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	10,00	-	147	GRODZ-DEM
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	12,20	79,5	147	GRODZ-DEM
		Muchorowo	07-17-1-06-663 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	15,00	-	147	GRODZ-DEM
		Muchorowo	07-17-1-06-663 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	2	HM	14,50	94,48	147	GRODZ-DEM
		Grada	07-17-1-07-700 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	15,00	-	147	GRODZ-DEM
		Grada	07-17-1-07-700 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	3	HM	14,51	94,55	147	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Rykowiec	07-17-1-01- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Rykowiec	07-17-1-01- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	-	148	K GRODZEŃ
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	-	148	K GRODZEŃ
		Przykop	07-17-1-03- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	40,00	-	148	K GRODZEŃ
		Przykop	07-17-1-03- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	300,00	-	148	K GRODZEŃ
		Muchorowo	07-17-1-06- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Muchorowo	07-17-1-06- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	350,00	-	148	K GRODZEŃ
		Grada	07-17-1-07- - - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	50,00	-	148	K GRODZEŃ
		Grada	07-17-1-07- - - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	1	H	350,00	-	148	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	9,00	-	155	PUL-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	2	SZT	17,00	2,31	155	PUL-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	10,00	-	155	PUL-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	2	SZT	19,00	2,58	155	PUL-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	5,00	-	155	PUL-RYJ
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	PUL-RYJ	wykl. pułapek na ryjkowce	2	SZT	10,00	1,36	155	PUL-RYJ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-POZ	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	24,00	-	373	GODZ RU8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	370	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00	-	373	GODZ RU8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGND	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00	-	370	GODZ RH8
	O-PROGNS	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
		Przykop	07-17-1-03- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	5,00	16,1	159	SZUK-OWAD
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	19,31	159	SZUK-OWAD
		Grada	07-17-1-07- - -	SZUK-OWAD	Próbneposzukiw.owad.m.podokap	1	SZT	6,00	19,31	159	SZUK-OWAD
	O-SMIECI	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	160,00	-	370	GODZ RH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	240,00	-	370	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	40,00	-	380	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	380	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	-	370	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
		Przykop	07-17-1-03- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Przykop	07-17-1-03- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
		Grada	07-17-1-07- - -	PORZ-SPAL	spalanie pozost.pozręb.	1	M3P	5,00	0,5	19	PORZ-SPAL
		Grada	07-17-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukl.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	5,00	2,26	18	PORZ-STOS
	O-ZGRYZC	Rykwiecie	07-17-1-01-100 -b -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Rykwiecie	07-17-1-01-100 -b -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	4	HA	1,40	41,16	49	OPR-OCHRO
		Rykwiecie	07-17-1-01-110 -d -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Rykwiecie	07-17-1-01-110 -d -02	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,40	9,53	49	OPR-OCHRO
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -b -99	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -b -99	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	5,00	119,07	49	OPR-OCHRO
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -a -03	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -a -03	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,40	33,34	49	OPR-OCHRO
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -b -03	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Rykwiecie	07-17-1-01-171 -b -03	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	2,00	47,63	49	OPR-OCHRO

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Rykwiec	07-17-1-01-174 -d -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Rykwiec	07-17-1-01-174 -d -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	4	HA	0,94	27,63	49	OPR-ochro
		Rykwiec	07-17-1-01-213 -h -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Rykwiec	07-17-1-01-213 -h -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	1,82	48,15	49	OPR-ochro
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -c -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Rykwiec	07-17-1-01-95 -c -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,44	10,48	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-208 -b -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-208 -b -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	2,78	66,2	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-210 -a -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-210 -a -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	4	HA	0,60	17,64	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-210 -j -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-210 -j -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,66	17,46	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-242 -h -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-242 -h -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,22	5,24	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-350A -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-350A -f -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	1,04	27,52	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-352 -j -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-352 -j -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	2,22	52,86	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-352 -m -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-352 -m -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,54	36,67	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-412 -b -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Jaśniewo	07-17-1-02-412 -b -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	6,36	91,4	132	ZAB-REPEL
		Jaśniewo	07-17-1-02-412 -b -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-412 -b -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	6,00	142,88	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-413 -b -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-413 -b -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,92	45,72	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-414 -b -01	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-414 -b -01	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	6,32	150,5	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-466 -d -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Jaśniewo	07-17-1-02-466 -d -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	2,74	65,25	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-324 -c -99	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,36	9,52	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -03	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	3,48	82,87	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	3,26	77,63	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-354 -a -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,10	2,38	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,30	7,14	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-354 -b -03	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	1,68	40,01	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-355 -a -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,44	10,48	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	4,52	107,63	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -03	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-355 -d -03	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,32	7,62	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-356 -b -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,64	15,24	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-356 -f -02	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	4	HA	0,62	18,23	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-470 -h -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-470 -h -00	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,84	22,22	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -01	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-ochro
		Przykop	07-17-1-03-471 -g -01	OPR-ochro	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,74	19,58	49	OPR-ochro

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -a -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	1,48	39,16	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-616 -g -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	3,76	99,48	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-620 -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-620 -f -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	4,00	105,83	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -d -02	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	1,26	30	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -h -02	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	2,70	71,44	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -01	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -b -01	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	3,42	90,49	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -g -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-733 -g -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	2,52	66,67	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-752 -b -01	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Muchorowo	07-17-1-06-752 -b -01	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,46	12,17	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-621 -o -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-621 -o -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,40	9,53	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-634 -d -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-634 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-634 -d -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,58	13,81	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-634 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,34	19,26	132	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-638 -b -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,80	21,17	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-653 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,62	8,91	132	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-653 -g -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-653 -g -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,06	1,59	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-653 -j -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-653 -j -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,30	7,94	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-699 -c -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	0,54	12,86	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-700 -b -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-700 -b -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	2	HA	6,02	143,35	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-737 -f -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-737 -f -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	4	HA	5,48	161,1	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-740 -d -02	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-740 -d -02	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	0,60	15,87	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	GODZ OOP	Godz. transp. ochr. rośl.	1	H	1,00	-	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00	-	132	ZAB-REPEL
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	OPR-OCHRO	Chemicz.ochr.roślin opr.ręczny	3	HA	7,14	188,91	49	OPR-OCHRO
		Grada	07-17-1-07-755 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,04	14,95	132	ZAB-REPEL
	O-ZGRYZD	Rykwiec	07-17-1-01- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	60,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	400,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Przykop	07-17-1-03- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	200,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	400,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
		Grada	07-17-1-07- - -	DRZ-ZGRYZ	wykładanie drzew zgryzowych .	1	SZT	300,00	-	150	DRZ-ZGRYZ
	O-ZGRYZM	Przykop	07-17-1-03-251 -a -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	1,73	7,19	133	ZAB-UPAK
		Przykop	07-17-1-03-251 -c -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	3,52	14,63	133	ZAB-UPAK
		Przykop	07-17-1-03-325 -a -04	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,73	7,19	133	ZAB-UPAK
		Przykop	07-17-1-03-325 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,65	6,86	133	ZAB-UPAK
		Przykop	07-17-1-03-326 -b -01	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	2	TSZT	1,65	6,86	133	ZAB-UPAK
		Przykop	07-17-1-03-327 -b -00	ZAB-UPAK	zabezp.upraw przed zw.pakulowa	3	TSZT	3,11	12,93	133	ZAB-UPAK
	O-ZWWTÓRM	Rykwiec	07-17-1-01- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	50,00	-	163	KOR-DRWI
		Przykop	07-17-1-03- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igł, niszczy kory	1	M3	20,00	-	163	KOR-DRWI

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczogodziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZWWTÓRM	Muchorowo	07-17-1-06- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	50,00	-	163	KOR-DRWI
		Grada	07-17-1-07- - -	KOR-DRWI	R. kor. dr. W igl, niszczy kory	1	M3	10,00	-	163	KOR-DRWI
OCHRP	P-INFO	Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	380	GODZ MH8
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	P-INNE	Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00	-	370	GODZ RH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00	-	370	GODZ RH8
	P-POŻAR	Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	15,00	-	380	GODZ MH8
OCHRP	OP-EKOTON	Rykowiec	07-17-1-01-171 -b -03	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,66	-	110	DOW-SADZ
		Rykowiec	07-17-1-01-171 -b -03	SADZ-WM	sadzenie wieloletek w jamkę	2	TSZT	1,66	45,82	102	SADZ WIEL
	OP-POZ	Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	371	GODZ RH23
	OP-REZERW	Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00	-	381	GODZ MH23
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	371	GODZ RH23
		Rykowiec	07-17-1-01- - -	GODZ RU23	Pr. godz. ręczne z urzędzeniem	1	H	16,00	-	374	GODZ RU23
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	100,00	-	371	GODZ RH23
POZ	IB	Rykowiec	07-17-1-01-109 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	86,97	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-109 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	31,99	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-131 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	176,00	82,59	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-131 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	176,00	34,59	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-131 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	272,00	104,66	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-131 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	272,00	40,22	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-163 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	270,00	125,97	2	CWD-D
		Rykowiec	07-17-1-01-163 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	270,00	52,41	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-200 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	138,00	53,11	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-200 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	138,00	22,71	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	320,00	145,1	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	320,00	49,82	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	103,00	8,61	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	2,65	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterym	-----	M3	103,00	17,15	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,39	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	IB	Muchorowo	07-17-1-06-680 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	277,00	106,83	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-680 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	277,00	38,24	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-710 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	236,00	74,31	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-710 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	236,00	30,96	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-716 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	582,00	245,56	1	CWD-P
		Grada	07-17-1-07-716 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	582,00	76,23	1	CWD-P
	IVD	Rykwiecie	07-17-1-01-116 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 052,00	25,67	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-116 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	9,68	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-116 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 052,00	149,89	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-116 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,75	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-166 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	602,00	297,01	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-166 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	602,00	118,63	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	273,00	17,33	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	60,67	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	273,00	41,23	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	14,71	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-323 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	859,00	30,29	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-323 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	18,00	18,72	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-323 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	859,00	110,21	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-323 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	18,00	3,72	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-469 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	2 426,00	68,15	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-469 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	62,74	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-469 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	2 426,00	258,85	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-469 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	10,95	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 862,00	955,96	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 862,00	505,49	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-700 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	674,00	168,08	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-700 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	674,00	81,88	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-716 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2 683,00	577,23	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-716 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2 683,00	362,17	2	CWD-D
	POZ-P	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	80,00	-	380	GODZ MH8
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	100,00	-	372	GODZ PILA
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	-	370	GODZ RH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	380	GODZ MH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	200,00	-	372	GODZ PILA
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Przykopy	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	380	GODZ MH8
		Przykopy	07-17-1-03- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	200,00	-	372	GODZ PILA
		Przykopy	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	300,00	-	370	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	50,00	-	380	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	100,00	-	372	GODZ PILA
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	370	GODZ RH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	100,00	-	380	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	300,00	-	372	GODZ PILA
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	300,00	-	370	GODZ RH8
	PR	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	415,00	319,47	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	415,00	84,78	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	168,91	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	40,59	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	148,00	99,5	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	148,00	24,49	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	225,00	188,36	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	225,00	53,3	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00	192,48	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Grada	07-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00	48,78	2	CWD-D
	PRZEST	Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	144,00	47,1	1	CWD-P
		Jaśńiewo	07-17-1-02-352 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	144,00	22,91	1	CWD-P
	PTP	Rykwiecie	07-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	735,00	677,35	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	735,00	156,47	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 040,00	870,42	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 040,00	231,76	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 656,00	1 418,7	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 656,00	302,83	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 010,00	734,91	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 010,00	237,13	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	960,00	796,52	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	960,00	189,74	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	109,66	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	25,13	2	CWD-D
	PTW	Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00	90,54	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00	19,81	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	84,04	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	17,18	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	34,26	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	8,99	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	70,00	77,15	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	70,00	18,12	2	CWD-D
	POZ	Rykwiecie	07-17-1-01-116 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	694,00	37,87	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-116 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	3,00	5,32	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-116 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	694,00	130,07	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-116 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	3,00	0,94	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-165 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	245,00	17,79	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-165 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	78,00	77,49	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-165 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	245,00	40,65	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-165 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	78,00	13,53	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-166 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	12,77	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-166 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	21,16	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-173 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	702,00	42,57	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-173 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	164,00	157,94	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-173 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	702,00	132,6	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-173 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	164,00	34,55	2	CWD-D
	TPP	Rykwiecie	07-17-1-01-213 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	114,00	7,59	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	16,17	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	114,00	22,19	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-213 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	3,03	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	87,00	5,35	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,71	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	87,00	12,13	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-242 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,84	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-244 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1 725,00	90,65	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-244 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	12,00	11,32	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-244 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1 725,00	239,15	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-244 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	12,00	2,95	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	9,03	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-287 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	33,21	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-350 -ax -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	30,17	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Jaśńiewo	07-17-1-02-350 -ax -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,44	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-407 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	250,00	133,48	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-407 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	250,00	46,61	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	175,00	13,38	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00	34,25	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	175,00	27,25	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00	6,79	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	174,00	91,34	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	174,00	29,58	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466A -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	7,46	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	28,15	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466A -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	15,66	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	3,97	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-296 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	100,00	82,14	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-296 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	100,00	20,17	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-328 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	110,00	11,59	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-328 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	34,00	28,03	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-328 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	110,00	20,42	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-328 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	34,00	6,23	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-332 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	9,2	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-332 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	19,46	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-332 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	135,00	12,55	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-332 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	47,13	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-332 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	135,00	29,5	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-332 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	9,2	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	42,00	3,69	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,81	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	42,00	6,72	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,54	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	56,00	50,12	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	56,00	11,49	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	101,00	7,49	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	28,41	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	101,00	15,24	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,24	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	93,00	7,25	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	30,99	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	93,00	14,43	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-354 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	5,8	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-467 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	210,00	12,37	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-467 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	9,00	11,29	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-467 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	210,00	28,69	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-467 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	9,00	1,89	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-468 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	745,00	46,8	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-468 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	47,46	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-468 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	745,00	109,84	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-468 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,91	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-469 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	138,00	9,35	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-469 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00	7,78	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-469 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	138,00	20,34	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudność i	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Przykop	07-17-1-03-469 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00	1,31	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	264,00	15,69	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	25,52	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	264,00	42,42	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,51	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00	16,8	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	9,07	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00	28,43	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	1,26	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	130,00	9,03	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	10,86	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	130,00	19,47	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-492 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,97	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-493 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	230,00	125,05	2	CWD-D
		Przykop	07-17-1-03-493 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	230,00	43,15	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-643 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	435,00	29,36	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-643 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00	28,85	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-643 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	435,00	61,96	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-643 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00	4,35	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-645 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	389,00	24,79	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-645 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	39,83	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-645 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	389,00	54,8	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-645 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	5,5	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	630,00	41,39	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	32,52	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	630,00	93,59	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,73	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	168,00	8,8	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	25,00	24,46	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	168,00	29,94	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-690 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	25,00	4,84	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-731 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1 260,00	720,58	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-731 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1 260,00	288,83	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621A -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	14,00	8,48	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621A -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	14,00	2,2	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00	26,55	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-621 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00	8,81	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	88,00	53,55	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-626 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	88,00	17,3	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-627 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	85,00	50,52	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-627 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	85,00	17,53	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-666 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	16,83	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-666 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	6,98	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-666 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	44,49	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-666 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,79	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-666 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	18,00	1,55	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-666 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	4,7	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-666 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	18,00	3,01	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-666 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,88	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-668 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	475,00	293,39	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-668 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	475,00	95,67	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Grada	07-17-1-07-685 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00	49,87	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-685 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00	20,51	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-686A -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	59,00	32,19	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-686A -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	59,00	11,88	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-700 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	36,00	24,04	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-700 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	36,00	6,14	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-702A -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	95,00	49,99	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-702A -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	95,00	15,3	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-717 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	855,00	53,88	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-717 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	325,00	261,68	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-717 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	855,00	150,7	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-717 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	325,00	57,73	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-737 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	271,00	118,15	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-737 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	271,00	46,01	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-737 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	328,00	161,16	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-737 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	328,00	54,18	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	95,00	7,26	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	35,00	28,61	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	95,00	15,55	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	35,00	8,36	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	85,00	5,56	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00	14,01	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	85,00	12,26	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00	2,28	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	314,00	137,88	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-754 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	314,00	52,83	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-757 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00	11,24	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-757 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	17,82	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-757 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00	27,71	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-757 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	3,3	2	CWD-D
	TWP	Rykwiecie	07-17-1-01-115 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	49,00	46,89	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-115 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	49,00	11,76	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-94A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	116,14	2	CWD-D
		Rykwiecie	07-17-1-01-94A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	36,4	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-209 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	46,00	5,1	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-209 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	4,08	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-209 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	46,00	8,38	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-209 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,56	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-209 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	186,00	15,52	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-209 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	31,00	32,59	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-209 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	186,00	31,19	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-209 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	31,00	4,72	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-210 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	67,00	67,2	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-210 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	67,00	17,76	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-242 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	51,00	7,51	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-242 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,12	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-242 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	51,00	9,55	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-242 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,35	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-247 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	75,00	50,4	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-247 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	75,00	12,46	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-280 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	19,88	2	CWD-D
		Jaśńewo	07-17-1-02-280 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,56	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Jaśńiewo	07-17-1-02-282 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	72,26	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-282 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	14,62	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-286 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	48,74	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-286 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	10,05	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-286 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	112,00	87,03	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-286 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	112,00	20,48	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-320 -m -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	32,00	31,02	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-320 -m -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	32,00	8,49	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	10,68	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	13,64	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	13,95	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-321 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,59	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-407 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	53,00	47,68	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-407 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	53,00	11,64	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	97,00	9,33	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	12,06	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	97,00	17,25	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-416 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,61	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466A -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	302,00	197,29	2	CWD-D
		Jaśńiewo	07-17-1-02-466A -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	302,00	62,79	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-353 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	119,00	115,74	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-353 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	119,00	28,21	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-353 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	20,19	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-353 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	23,00	30,35	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-353 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	28,94	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-353 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	23,00	4,31	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-363 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	120,00	120,44	2	CWD-D
		Przykopy	07-17-1-03-363 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	120,00	25,86	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	37,00	39,93	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-629 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	37,00	7,8	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	64,62	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-642 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	14,8	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	46	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-678 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	10,96	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	58,00	60,45	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-679 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	58,00	13,27	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	62,00	50,21	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	62,00	12,96	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	33,00	35,15	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-709 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	33,00	8,16	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	44,00	46,43	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-711 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	44,00	10,74	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-752 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00	79,62	2	CWD-D
		Muchorowo	07-17-1-06-752 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00	23,67	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	27,39	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-622 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,92	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -x -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00	13,84	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-624 -x -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00	2,67	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-654 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	82,00	82,57	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-654 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	82,00	18,16	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-654 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00	29,93	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-654 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00	6,89	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-668 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00	70,14	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-668 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00	19,68	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-668 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	10,84	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: Pakiet I

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TWP	Grada	07-17-1-07-668 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	2,36	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-697 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	31,00	3,93	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-697 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	31,00	6,31	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-697 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	105,00	15,93	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-697 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	105,00	24,06	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-697 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	11,8	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-697 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	15,72	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-697 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	4,49	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-697 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	6,25	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-701 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	46,00	46,37	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-701 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	46,00	10,04	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-701 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	50,00	50,09	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-701 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	50,00	11,02	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-702 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	128,00	19,18	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-702 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	128,00	26,94	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-759 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	17,55	2	CWD-D
		Grada	07-17-1-07-759 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	27,9	2	CWD-D
UBOCP	CHOINKIL	OBREĘB	07-17-1- - - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	380	GODZ MH8
		OBREĘB	07-17-1- - - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
UTRZ	UT-DROGIP	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00	-	381	GODZ MH23
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	164,00	-	371	GODZ RH23
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	200,00	-	371	GODZ RH23
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	381	GODZ MH23
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	371	GODZ RH23
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00	-	371	GODZ RH23
	UT-PARK	Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	381	GODZ MH23
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	32,00	-	371	GODZ RH23
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	60,00	-	370	GODZ RH8
		Rykwiec	07-17-1-01- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00	-	373	GODZ RU8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Jaśńiewo	07-17-1-02- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	100,00	-	373	GODZ RU8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	381	GODZ MH23
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	371	GODZ RH23
		Przykop	07-17-1-03- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	370	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	100,00	-	370	GODZ RH8
		Muchorowo	07-17-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	50,00	-	373	GODZ RU8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		Grada	07-17-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	150,00	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olś i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.