Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: Pakiet |

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Rykowiec 07-17-1-01-95 -c -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,17
Rykowiec 07-17-1-01-96 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,89
Rykowiec 07-17-1-01-97 -h -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,09
Rykowiec 07-17-1-01-97 - -99 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,29
Rykowiec 07-17-1-01-100 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,49
Rykowiec 07-17-1-01-100 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 5,01
Rykowiec 07-17-1-01-100 -c -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,24
Rykowiec 07-17-1-01-101 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,32
Rykowiec 07-17-1-01-109 -h -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,2
Rykowiec 07-17-1-01-110 -d -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,44
Rykowiec 07-17-1-01-112 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,94
Rykowiec 07-17-1-01-115 -a -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,64
Rykowiec 07-17-1-01-115 -a -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,48
Rykowiec 07-17-1-01-115 -b -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 3,36
Rykowiec 07-17-1-01-115 -c -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,49
Rykowiec 07-17-1-01-129 -d -02 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,03
Rykowiec 07-17-1-01-129 -h -02 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,49
Rykowiec 07-17-1-01-132 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,77
Rykowiec 07-17-1-01-132 -i -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,4
Rykowiec 07-17-1-01-163 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,23
Rykowiec 07-17-1-01-165 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,75
Rykowiec 07-17-1-01-167 -c -01 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,73
Rykowiec 07-17-1-01-167 -d -01 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,27
Rykowiec 07-17-1-01-169 -b -98 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,19
Rykowiec 07-17-1-01-169 -c -01 T 2 024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 1,6
Rykowiec 07-17-1-01-171 -a -02 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,75
Rykowiec 07-17-1-01-171 -a -03 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,3
Rykowiec 07-17-1-01-171 -b -02 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,81
Rykowiec 07-17-1-01-171 -b -03 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,9
Rykowiec 07-17-1-01-172 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,68
Rykowiec 07-17-1-01-172 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 47
Rykowiec 07-17-1-01-174 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,04
Rykowiec 07-17-1-01-174 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,33




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Rykowiec 07-17-1-01-211 -a -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,28
Rykowiec 07-17-1-01-211 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,72
Rykowiec 07-17-1-01-213 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,62
Jasniewo 07-17-1-02-204 -c -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,7
Jasniewo 07-17-1-02-206 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,07
Jasniewo 07-17-1-02-208 -b -02 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,78
Jasniewo 07-17-1-02-210 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,44
Jasniewo 07-17-1-02-210 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,22
Jasniewo 07-17-1-02-210 -j -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,74
Jasniewo 07-17-1-02-242 -h -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,15
Jasniewo 07-17-1-02-243 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,88
Jasniewo 07-17-1-02-248 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,92
Jasniewo 07-17-1-02-248 -c¢ -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,53
Jasniewo 07-17-1-02-280 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,25
Jasniewo 07-17-1-02-280 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,75
Jasniewo 07-17-1-02-282 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 0,71
Jasniewo 07-17-1-02-285 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,42
Jasniewo 07-17-1-02-285 -h -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,87
Jasniewo 07-17-1-02-285 -i -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,27
Jasniewo 07-17-1-02-287 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,64
Jasniewo 07-17-1-02-287 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 4,64
Jasniewo 07-17-1-02-289 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,47
Jasniewo 07-17-1-02-289 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,99
Jasniewo 07-17-1-02-320 -k -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 1,18
Jasniewo 07-17-1-02-321 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,69
Jasniewo 07-17-1-02-321 -l -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,51
Jasniewo 07-17-1-02-322 -b -99 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,31
Jasniewo 07-17-1-02-322 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,45
Jasniewo 07-17-1-02-350A -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,85
Jasniewo 07-17-1-02-351 -c -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,39
Jasniewo 07-17-1-02-351 - -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,72
Jasniewo 07-17-1-02-352 -j -00 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 1,83
Jasniewo 07-17-1-02-352 -m -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,44
Jasniewo 07-17-1-02-412 -b -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,27
Jasniewo 07-17-1-02-414 -b -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,32
Jasniewo 07-17-1-02-416 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,93
Jasniewo 07-17-1-02-466 -d -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,58
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Przykop 07-17-1-03-251 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,18
Przykop 07-17-1-03-251 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,58
Przykop 07-17-1-03-251 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 5,6
Przykop 07-17-1-03-292 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,15
Przykop 07-17-1-03-324 -c -99 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,6
Przykop 07-17-1-03-325 -a -03 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,2
Przykop 07-17-1-03-325 -a -04 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,35
Przykop 07-17-1-03-325 -a -06 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,19
Przykop 07-17-1-03-325 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,17
Przykop 07-17-1-03-325 -b -03 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,07
Przykop 07-17-1-03-326 -a -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,17
Przykop 07-17-1-03-326 -a -02 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,21
Przykop 07-17-1-03-326 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,19
Przykop 07-17-1-03-326 -b -02 T 2025 | ODN-ZRB prowizorium 3,26
Przykop 07-17-1-03-327 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,91
Przykop 07-17-1-03-327 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,48
Przykop 07-17-1-03-327 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,55
Przykop 07-17-1-03-327 -i -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,04
Przykop 07-17-1-03-354 -a -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 2,17
Przykop 07-17-1-03-354 -a -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,61
Przykop 07-17-1-03-354 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,22
Przykop 07-17-1-03-354 -b -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,79
Przykop 07-17-1-03-354 -b -03 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,69
Przykop 07-17-1-03-355 -a -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,96
Przykop 07-17-1-03-355 -a -02 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,01
Przykop 07-17-1-03-355 -d -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,55
Przykop 07-17-1-03-355 -d -02 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,76
Przykop 07-17-1-03-355 -d -03 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,65
Przykop 07-17-1-03-356 -b -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,54
Przykop 07-17-1-03-356 -b -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,52
Przykop 07-17-1-03-356 -c -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,1
Przykop 07-17-1-03-356 -f -01 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,9
Przykop 07-17-1-03-356 -f -02 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,91
Przykop 07-17-1-03-468 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,35
Przykop 07-17-1-03-468 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,79
Przykop 07-17-1-03-470 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,2
Przykop 07-17-1-03-471 -g -01 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,67
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Przykop 07-17-1-03-471 -g -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,07
Przykop 07-17-1-03-472 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,98
Przykop 07-17-1-03-472 -g -02 T 2024 | ODN-ZLOZ | plan zasadn. 2,94
Muchorowo 07-17-1-06-616 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,89
Muchorowo 07-17-1-06-616 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,99
Muchorowo 07-17-1-06-618B -k -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,31
Muchorowo 07-17-1-06-620 -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 3
Muchorowo 07-17-1-06-628 -m -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 3,15
Muchorowo 07-17-1-06-629 -c -02 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,43
Muchorowo 07-17-1-06-629 -h -02 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,57
Muchorowo 07-17-1-06-632 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,05
Muchorowo 07-17-1-06-642 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,48
Muchorowo 07-17-1-06-658 -c -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,2
Muchorowo 07-17-1-06-677 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,6
Muchorowo 07-17-1-06-691 -b -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,29
Muchorowo 07-17-1-06-691 -d -01 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,99
Muchorowo 07-17-1-06-694 -c -02 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,53
Muchorowo 07-17-1-06-694 -d -02 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,58
Muchorowo 07-17-1-06-709 -d -02 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,04
Muchorowo 07-17-1-06-709 -h -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,33
Muchorowo 07-17-1-06-711 -b -01 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 3,42
Muchorowo 07-17-1-06-712 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,88
Muchorowo 07-17-1-06-712 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,56
Muchorowo 07-17-1-06-712 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,46
Muchorowo 07-17-1-06-712 -i -00 T 2 022 | ODN-ZLOZ wykonane 0,51
Muchorowo 07-17-1-06-732 -f -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,34
Muchorowo 07-17-1-06-733 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,83
Muchorowo 07-17-1-06-733 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,59
Muchorowo 07-17-1-06-733 -g -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,15
Muchorowo 07-17-1-06-752 -b -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,37
Muchorowo 07-17-1-06-752 -g -01 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,34
Muchorowo 07-17-1-06-752 -h -01 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,31
Grada 07-17-1-07-621 -k -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,4
Grada 07-17-1-07-621 -o -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,9
Grada 07-17-1-07-624 - -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,99
Grada 07-17-1-07-634 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,96
Grada 07-17-1-07-638 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,98
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Grada 07-17-1-07-653 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,83
Grada 07-17-1-07-653 -i -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,9
Grada 07-17-1-07-667 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,77
Grada 07-17-1-07-699 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,81
Grada 07-17-1-07-699 -f -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,16
Grada 07-17-1-07-699 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,2
Grada 07-17-1-07-700 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 54
Grada 07-17-1-07-700 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,93
Grada 07-17-1-07-702 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,55
Grada 07-17-1-07-719 -g -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,76
Grada 07-17-1-07-735 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 6,06
Grada 07-17-1-07-738 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,59
Grada 07-17-1-07-738 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,81
Grada 07-17-1-07-738 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,46
Grada 07-17-1-07-740 -d -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,32
Grada 07-17-1-07-753 -g -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,35
Grada 07-17-1-07-753 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,52
Grada 07-17-1-07-753 -j -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,68
Grada 07-17-1-07-755 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,39
Grada 07-17-1-07-755 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,4
Grada 07-17-1-07-755 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2
Grada 07-17-1-07-755 -f -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,33
Grada 07-17-1-07-758 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 6,17
Grada 07-17-1-07-758 -c -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 0,92
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