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1.WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogdlne, odnosi si¢ do wymagan wspélnych dla wszystkich wymagan technicznych

dotyczacych wykonania i odbioru robét , ktére zostang wykonane podczas budowy ,,Remont modernizacja i przebudowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie lokali studyjnych dla Seniora przy ul. Garbary 41 w Poznaniu ”.
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza specyfikacja stanowi podstaw¢ opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej dla rob6t budowlanych. Specyfikacja techniczna
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie okre$lenia metod i sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi
podstawg sporzadzania kosztorysu inwestorskiego

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi
ST-01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

ST-01.02.00 Roboty ziemne
ST-01.03.00 Roboty betonowe
ST-01.04.00 Zbrojenie betonu
ST-01.05.00 Roboty murowe
ST-01.06.00 Konstrukcje stalowe
ST-01.07.00 Konstrukcje drewniane
ST-01.08.00 Rynny i rury spustowe oraz obrébki blacharskie
ST-01.09.00 Roboty izolacyjne
ST-01.10.00 Tynki i oktadziny wewngtrzne
ST-01.11.00 Scianki i oktadziny z GK
ST-01.12.00 Stolarka otworowa
ST-01.13.00 Podtoza i posadzki
ST-01.14.00 Roboty malarskie
ST-01.15.00 Roboty malarskie
ST-01.16.00 Elewacje
ST-01.17.00 Rusztowania
ST-01.18.00 Roboty renowacyjne i restauratorskie

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Dziennik Budowy — okre$la Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953).

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych ( wyznaczone przez Zamawiajacego, o ktérych wyznaczeniu
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w
sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlano-wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje i charakterystyke obiektu na
podstawie ktérego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robét — kosztorys $lepy — wykaz rob6t podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.
Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina,
bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom zwigzanym z wykonywaniem robot
budowlanych oraz sposéb postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy
budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).
1.6.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili koncowego odbioru robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali
na wiasny koszt.

1.7.Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego na Roboty objete Kontraktem
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu
w iloéci uzgodnionej z Inspektorem.
1.8.Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czgs§¢
Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy material lub roboty nie bgeda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bgda niezwlocznie zastapione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9.Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania
budowy z uwzglednieniem sasiednich posesji.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach
i ilo$ciach oraz tresci okreslonych przepisami. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru
koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie,
sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne §rodki niezb¢dne do ochrony rob6t w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze wlaczony jest w cena kontraktows.

1.10. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

‘Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwos$ci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bgdzie utrzymywac sprawny Sprz¢t przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
‘Wykonawcy.

1.12. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza do uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczesnie
okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $rodowisko.

Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materialéw
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ budowli, za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz begdacych wtiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

‘Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
‘Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetoZenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego

Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw okolicznych budynkéw. Wszelkie
koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych robét budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.

‘Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materialéw i wyposaZenia na i z terenu robot.
Uzyska on wszelkie niezbg¢dne zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciaZenie osiowe nie bgda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawg wszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

‘Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprze¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia
i Zycia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej sa uwzglednione w Cenie Umowy.
1.16. Ochrona roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczgcia do daty
wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektora oraz bgdzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowiagzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
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jakikolwiek zwigzane z robotami i b¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy ktére spetnia¢ maja materialy, sprzet i inne towary oraz
wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepiséw o ile w warunkach kontraktu

nie postanowiono inaczej.

1.19. Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym
odkryte na terenie budowy bgda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora i postgpowac z
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych poleceni Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opdznienia w robotach, Inspektor po
uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydluzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktora nalezy zwigkszy¢ ceng
kontraktowa.

1.20. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztéw czasowego zajgcia terenu dla celow wykonania rob6t poza liniami rozgraniczajacymi
wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z wiascicielami terenu oraz do przywrdcenia
go do stanu pierwotnego

2. MATERIALY.

Wszystkie zastosowane materiaty musza by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktérej materiaty nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w
wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest
dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibg na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja wytaczna
odpowiedzialno$¢, krajowa deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma wyrobu budowlanego albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje
wlasno$ci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany
wymagan podstawowych.

2.1. Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi
Inspektorowi odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci do zatwierdzenia .

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przez
zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i wlasciwo$¢ do robét i byty dostgpne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego
sktadowanie beda zlokalizowane w obregbie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
‘Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie
to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody
Inspektora.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robét. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowe;j,
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania jakosci i warunkéw wyszczeg6lnionych w
Umowie, zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowe, ST i
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia k6t pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia
zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych
robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

‘Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

‘Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowa lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem biedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglgdni wyniki badan materialéw
i robét, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewnienia jakosci.
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Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program zapewnienia jako$ci. W programie zapewnienia
jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposéb wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a)czes$¢ ogdlng opisowa
- organizacj¢ wykonania rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,
- sposéb zapewnienia bhp,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych elementéw robot,
- system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wtasnego lub laboratorium ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan)
- sposéb oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych a takze wycigganych
whnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
b)czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
- rodzaje i ilo$ci $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatléw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.
- spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych
podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw robot,
- sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci robét.
Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pelna kontrol¢ robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czg¢stotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystapieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.
6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a)  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
b)  Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacja
okreslong w pkt ,,a” i ktére spetniaja wymogi Specyfikacji.
W przypadku materialéw, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.5. Dokumenty budowy.
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
‘Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza si¢ nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,
f) korespondencje na budowie.
Dokumenty budowy bgda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginigcie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w
wycenionym Kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru b¢da wpisywane do Ksiggi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pi$mie.
Obmiar gotowych robédt bedzie przeprowadzony z czgstotliwoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym
czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w
robotach i zmiany Podwykonawcy robét.
Wszystkie obmiary rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaréw.
8. ODBIOR ROBOT.
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W zaleznosci od ustaleni odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale
Wykonawcy:
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegna zakryciu. Odbidr robét takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogélnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowo$¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowos$ci do odbioru. Decyzj¢ odbioru, oceng jakos$ci oraz zgod¢ na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje
wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czgsci robét, ktéry moze by¢ wezesniej oddany do eksploatacji. Odbioru
czgéciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym roboét.
Odbiér koncowy robét —Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawcg wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbiér koncowy nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa i ST.W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t
uzupetniajacych lub robét wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego
Dokumenty do odbioru koncowego:
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastgpujace dokumenty:
a) Dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
oraz dokumentacje po wykonawcza,
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne),
¢) Dzienniki budowy (oryginaty),
d) Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,
e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,
f) Geodezyjna inwentaryzacje po wykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
g) Oryginaty mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robé6t. Wszystkie zarzadzone przez komisjg¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbiér pogwarancyjny.
Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
zapisanych w czesci dotyczacej :Odbioru koncowego robot”.
9. PODSTAWA PEATNOSCL
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny.
Wszystkie pozycje wycenianie sa3 w PLN.
Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkéw, optat celnych i importowych natozonych zgodnie z prawem i rozporzadzeniami kraju pochodzenia
strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materiatéw i towaréw
Wykonawcy, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.
W odréznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ optaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza krajem pochodzenia strony Zamawiajacej,
na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materialéw i towaréw, ktére
beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach Umowy.
Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze
kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowig zaptat¢ za prac¢ wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.
Uwaza sig, ze Wykonawca wzial pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty okreslone czy zasugerowane,
zawarte we wszystkich czgéciach niniejszej Umowy i ze odpowiednio wycenil pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagte i
nieprzewidziane wydatki oraz réznorakie ryzyko zwigzane z koniecznos$cia wybudowania, wykonczenia i konserwacji catosci rob6t objetych
Umowa.
Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢ uwzglednione w stawkach i kwotach
przypisanych poszczeg6lnym pozycjom dla wszystkich kosztéw wchodzacych w rachubg w Kosztorysie Ofertowym.
Kwoty podane przez Wykonawcg we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego musza zawiera¢ odpowiednie proporcje w stosunku do
kosztéw wykonania robot okre§lonych w Umowie, oraz wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki
(chyba, ze zostaly oddzielnie wyszczegdlnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catodci, beda rozdysponowane pomiedzy wszystkie pozycje
podane w Kosztorysie Ofertowym.
Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednia dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.
Ptatno$ci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”, wynagrodzenie bgdzie wyplacone na podstawie
wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatno$¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana
W oparciu o znaczny stopien wykonania poszczeg6lnych prac
Ptatno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE.
Uwzgledniono nastgpujace przepisy i wytyczne ogélne:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego,
(...)(DUU. . 130; poL11389),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego Zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkow( go. ( DI U. [1. 202; pol]2072),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6Zniejszymi zmianami.

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( DLIU. [t. 207; poll 2016 12003 r.) Lpézi[jIymi [millmi or LiprCIpily wykol[Ww[Illdo
Ustawy,

ULltwIPriwo Zmo6wilh Publil1Ty[h [dHL29 [ty 11112004 r. (DL U. ¥ 19; poU177) UpézLiljIymi [milllmi,

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,
‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo ogélne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

ST - 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIORKOWE

1.WSTEP.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z pracami rozbiérkowymi
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza remontu elewacji budynku - obiektu z uporzadkowaniem terenu po wykonaniu robét
i wywiezieniu materiatéw pochodzacych z rozbiérki i obejmuja:

- demontaz ré6znych zbednych elementéw znajdujacych si¢ na elewacji.

- demontaz — rozbidrke elementéw elewacji

- demontaz — rozbidrke pokrycia dachowego

- demontaz — rozbidrka opierzeni, rynien i rur

- rozbiérka catkowita budynku oficyny

- Segregacj¢ odpaddéw, transport, utylizacje.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiérek wystgpujacych w
obiekcie.

1.4.0Kkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i
poleceniami Inspektora.

Realizacja rob6t budowlanych nastapi na podstawie projektu, przedmiaru robét oraz ST, w ktérych to dokumentach okreslono zakres i
technologi¢ ich wykonania. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonaweca jest zobowigzany bezwzglednie stosowac si¢ do polecen i uwag przedstawiciela Zamawiajacego
w zakresie ochrony srodowiska i tras przejazdu.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami ochrony $rodowiska i warunkami bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru Robét i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje
zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaze teren
prowadzenia rob6t protokolarnie.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢: Program techniczny wykonania rob6t, przedmiar robét, ST.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

‘Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego Rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w ceng umowna.

Transport a w szczegdlnosci warunki dotyczace organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiérkowych nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢ z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

‘Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.

1.5.5. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

‘Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania rozbiodrki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane
wladze oraz bgdzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji okreslaja Przepisy Techniczno - Budowlane, obowiazujace Prawo
Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie
Bezpieczenstwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporzadzenie
Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobow zawierajacych azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649).

2.MATERIALY

2.1.Materialy pochodzace z rozbiérki

‘Wykonawca zapewni, aby materiaty tymczasowo skladowane w obregbie terenu rozbidrki, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem,
zniszczeniem oraz kradzieza.

Materiaty pochodzace z rozbidrki takie jak: ztom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny by¢ wywiezione na wysypisko,
natomiast papa oraz materiaty zawierajace azbest poddane utylizacji.

2.2.Materialy dla potrzeb zabezpieczen

Drewno konstrukcyjne

-Drewno konstrukcyjne(bale, krawedziaki, deski) powinno odpowiada¢ normie PN-B-03150.
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-Konstrukcje drewniang stanowia elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:

--Drewno konstrukcyjne nalezy zabezpieczy¢ do poziomu SRO (stabo rozprzestrzeniajace ogien) Srodkiem impregnujacym

-Tym samym $rodkiem drewno zabezpiecza si¢ przed grzybami i owadami.

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania sprzgtu zawarte s3 w Specyfikacji Technicznej wymagania ogdlne

3.2.Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1.Sprzet do wykonywania robdt nalezy utrzymywaé w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi spelnia¢ normy ochrony $rodowiska i
przepisy dotyczace jego uzytkowania a takze nie powodowac obnizenia jakosci wykonywanych robét.

3.2.2.Wykonawca okaze Inwestorowi dokumenty potwierdzajace dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

3.2.3.0soby obstugujace sprzet winny by¢ przeszkolone i w przypadku szczegélnych wymagan posiada¢ uprawnienia do obstugi sprzetu.

4. TRANSPORT

Transport materiatéw z rozbiérki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

4.1.Srodki transportu uzyte do przewozu materiatéw nie moga powodowaé uszkodzen nawierzchni drég dojazdowych i placéw. W przypadku
ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy.

4.2.Typ, ilos¢ i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie.

4.3.Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru moga by¢ usunigte z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco i na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjezdzajacymi z terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

5.1.Roboty rozbiérkowe

5.1.1. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego.
5.1.2. Prace rozbidrkowe wykonywac recznie lub przy uzyciu sprzg¢tu mechanicznego zgodnie z programem technicznym wykonania rob6t.
5.1.3. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia.
5.1.4. Po wykonaniu robét rozbidrkowych zgodnie teren splantowac i oczysci¢ z resztek materialow.

5.1.5. W zakresie rob6t uwzgledniono cato§¢ proceséw technologicznych, przy zalozeniu wiasciwej organizacji i technologii rob6t
warunkujacych maksymalne bezpieczenstwo pracy oraz przy uwzglednieniu wykonania wszystkich czynnosci i naktadéw niezbednych do
wykonania rob6t rozbiérkowych i wyburzeniowych.

5.1.6. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng a wszystkie zmiany winny by¢ uzgadniane z inspektorem nadzoru.

5.1.7. Przed przystapieniem do robdt rozbiérkowych nalezy wykona¢ zabezpieczenia zwigzane z wystgpujacymi przytaczami.

6. KONTROLA JAKOSCI I ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole¢ jakosci robdt podczas ich wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrozen na placu
rozbiodrki, zapewnieniu bezpieczenstwa osobom postronnym i pracownikom, a takze wykonaniu kompletnego programu rozbidrki.

6.2. Upowazniony pracownik Zamawiajacego moze dokonywac¢ kontroli, a Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszelkiej niezbgdnej
pomocy w tych czynnosciach.

6.3. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco w sposéb czytelny, w porzadku chronologicznym . Zataczone do dziennika
budowy dokumenty nalezy podpisa¢ przez Wykonawcg i inspektora nadzoru.

Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbidrki nalezy przechowywac¢ na terenie rozbiérki w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbiérki powinny by¢ dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

6.4. Sprawdzenie wykonania rozbiérek polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w
dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczeg6lng uwage nalezy zwréci¢ na :

. zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienig

. kolejno$¢ dokonywania rozbidrek elementéw konstrukcji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t

Ogole zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

Podstawa dokonania obmiaru jest zatagczony do materialéw przetargowych projekt i przedmiar robét.

Obejmuje on m.in. szczegétowy opis robét okreslajacy wyszczegdlnienie i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét, sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.

8. ODBIOR ROBOT

7.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania rob6t z umowa, ocena ilosci i jakosci wykonanych rob6t zgodnie z zakresem zadania
oraz kofncowe rozliczenie finansowe.

7.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze:

- zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu robot

- dokumentacj¢ po wykonawcza z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robot

- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza

- dziennik budowy

- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu,

- karty przekazania odpadu na skladowiska ,

- o$wiadczenia o wykonaniu robé6t z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w sposéb prawidiowy
terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na sktadowisko i ich utylizacji.

7.3. Tok postgpowania przy odbiorze.

Wszystkie roboty objete ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Zamawiajacego.

Jako$¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualne;j.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczng, materiatami przetargowymi i zakresem ich wykonania. Roboty
odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw cz¢éciowych.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady dotyczace ustalenia podstawy.

Ogole ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

Rozliczeniu beda podlegaé prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokotem odbioru.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy:
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z péZniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zaméwien Publicznych

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpozarowe;j

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony $rodowiska

‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom I Roboty ogélnobudowlane - wyd. Arkady 1989.
PN-B-03150 — Konstrukcje z drewna i materialéw drewnopodobnych.

PN-D-01001 — Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-D-01006 — Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.

PN-D-94021 — Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

PN-D-96002 — Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

10.2 Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r.- w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunkow i trybu postgpowania dotyczacego rozbidrek oraz
zmiany sposobu uzytkow! il Jobilktu budowl[11go;

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649)

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE

ST.- 01.02.01 WYKOPY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych dla realizacji renowacji
budynku .

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wykopow.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
‘Wymagania Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Grunt rodzimy.

3.SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Sprawdzanie zgodno$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rz¢dnych terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu
nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstgpstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny by¢
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru.

5.3. Sprawdzenie zgodnosci istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych z dokumentacja projektowa.

Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ jego odbioru (ogledziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Odbiér powinien
potwierdzi¢ zgodno$¢ przyjetych w projekcie warunkéw gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstgpstwa od
rysunkéw w tym zakresie, powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora.

W przypadku stwierdzenia wystgpowania innych gruntéw, mogacych mie¢ wptyw na przyjete rozwigzania w zakresie posadowienia obiektu,
nalezy dokona¢ powtérnego odbioru z udziatem projektanta konstrukeji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej
bedacej podstawa opracowania projektowego). O wynikach odbioru nalezy pisemnie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

5.4. Zabezpieczenie wykopow, skarp

(1) Wykopy z umocnieniami — wypraski, bale

(2) Przyjeto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6.

W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pHCtr[Tu priyligljacym do gérnej krawedzi skarpy na szerokosci réwnej 3-krotnej giebokosci wykopu powierzchnia powinna

mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd z od krawed (i wykopu;

- MruIIHO%TD (ThurdTgo grultu [Hpowilr[Thi kirpy, jik [p. rolmy [ priITiwody opLdowlpowi L0 by¢ usuwane z

zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym pulk[i[J[k[tpy;
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- [0 (k[tpy [[1[zy sprawdzi¢ okresowo w zaleznosci od wystgpowania czynnikow niekorzystnych (silne opady deszczu).
5.5. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

(1) Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu — wykonac recznie.

(3) W przypadku przegtebienia wykop6w ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia
nalezy porozumie¢ si¢ z Inspektorem celem podje¢cia odpowiednich decyzji.

(4) W miejscach naruszenia istniejacej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciggéw kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi
fundamentami nalezy wykonac¢ zasypke.

6. KONTROLA JAKOSCI

(1) Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami:

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

(2) Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji oraz
dokumentacji projektowe;j.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:

- odlpljLLillgrultow w [poldb Lillpoglt Iljacy ich wiasciwosci

- zapewnienie statecznosci skarp

- odwodli[Til iwykopoéw w [11Til lwykolyw[IilJrobot

- dokt[d[0$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie)

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru ilo$ciowego dokonuje si¢ w m3 gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa dokonania oceny ilosci i jakos$ci rob6t ulegajacych zakryciu sa nastgpujace dane i dokumenty:

- dokum [Tt[Tjprojlktow LI Ti [ TioLymi [T tmilTTmi dokoywlIymi w trik[illbudowy,

- dIDglotTh LTI T Twilr[jace informacje o rodzaju gruntu, w ktérym wykonywane byty roboty fundamentowe,
- dlA[1Tik budowy.

8.2.2. Zakres.

Odbidr robét zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- [godl0sci wykonywanych wykop6w z projektem,

- rlédnych wykopu.

8.3. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtoZone nast¢pujace dokumenty:

- wyliki wiTy[tki(h wymaganych pomiaréw,

- protokoty wiIy[tki‘h odbioréw roboét [L[Tik[jacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

- PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto$ci siarki metodg bromowa.

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zelazowego.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

01.02.02. ZASYPANIE WYKOPOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z realizacja
robét ziemnych dla realizacji renowacji budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zasypek konstrukcyjnych w
strefie fundamentow.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiagzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.4.1. Fundament konstrukcji.

Element konstrukcji wspélpracujacy z gruntem — przekazujacy wszelkie obciazenia z konstrukcji na grunt.

1.4.2. Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zaggszczonego (nasypu) do maksymalnej gestosci
objetosciowej szkieletu gruntowego Qu

1.4.3. Wilgotnos$¢ optymalna gruntu.

Wilgotno$¢ optymalna gruntu jest to wilgotno$¢, przy ktdrej grunt ubijany w sposéb znormalizowany uzyskuje maksymalng gestosé
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objetosciowa Qu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) mozna stosowac¢ tylko grunty niespoiste o nastgpujacych wiasciwosciach:

- dobr(j [Igeszczalnodci, o wskazniku réznoziarnistosci ,,U” nie mniejszym niz 4 (Zwiry) lub 5 (pospoiki i piaski),

- dobrj wodopr IpulIlIT1[osci, o wspdtczynniku wodoprzepuszczalnosci ,,k” nie mniejszym niz 8 (m/dobg)

3. SPRZET

Roboty moga by¢ wykonane rgcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je umies$ci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem oraz zapewni¢ ochrong przed wptywami atmosferycznymi (deszcz, $nieg itd.).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

5.2.2. Zasypki elementéw konstrukcyjnych.

Warunki szczegétowe wykonania zasypki.

Zasypki nalezy wykonywa¢ z gruntéw piaszczystych, Zwiru lub pospétki (zakres objety umows).

Goérng warstwe zasypki i grubosci okoto 0,50 m nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich o wskazniku wodoprzepuszczalnosci réwnym 9,0
m/dobg.

Zamiast takiego rozwigzania mozna gérng warstwe grubosci 0,15 m stabilizowa¢ cementem.

Niedopuszczalne jest formowanie i zagg¢szczanie zasypéw w granicach klina odtamu — przy cigzkiego sprzgtu, np. spychacza.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubo$¢ 0,20 m.

Mozna jg zaggszczac recznie lub mechanicznie. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz zapisane w projekcie:
Jezeli badania kontrolne wykaza, Ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to wykonawca powinien spulchnia¢ warstwe, doprowadzi¢
grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescic.

Przy zaggszczaniu gruntu zasypki nalezy przestrzegaé nastgpujacych zasad:

- rol$ciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci — sposobem rgcznym lub lekkim sprz¢tem mechanicznym,

- wliltwe nasypanego gruntu zaggszczaé na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejs¢ urzadzenia zaggszczajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w
dokumentacji projektowej, szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

- bld[TilIpryd[tLosci gruntéw przeznaczonych na zasypke,

- bld[TilJpr[widlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki (nie grubszych niz 20 cm),

- bld[Til[J[Tgeszczenia wykonanej zasypki.

6.1. Badanie przydatnos$ci gruntéw przewidzianych na zasypke.

Badanie przydatno$ci gruntu di zasypki wykop6éw nalezy przeprowadzi¢ na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania, pochodzacej z nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3.

6.2. Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania zasypki.

Badanie kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw zasypki polegaja na sprawdzeniu:

— grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczeniu, badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m2
warstwy,

— przestrzegania nastgpujacych ograniczen przy wbudowaniu gruntéw w okresie deszczow i mrozéw,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza warto$¢ dopuszczalna, tzn. jest wigksza od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz 20% jej wartosci,

— jezeli warstwa gruntu niezageszczonego ulegta przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to moze on nakaza¢ wykonawcy usuni¢cie wadliwej warstwy,

— osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposob mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub
hydratyzowanym,

— niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy ktorej nie jest mozliwe osiagni¢cie wymaganego wskaznika
zaggszezenia,

— wykonywanie zasypki nalezy przerwa¢ w czasie duzych opadéw $[ilgu; prild wlTowillilm prlTJ[T1(Zy usuna¢ $nieg z powierzchni
juz wykonanej.

6.3. Sprawdzenie zageszczenia zasypki.

Sprawdzenie zaggszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodno$ci warto$ci wskaznika zageszczenia Is.

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy przeprowadzi¢ wedtug BN-77/8931-12, a modutéw odksztatcenia wedtug BN-64/8931-02.
7. OBMIAR ROBOT

Zasypanie wykopow z zageszczeniem.

Ilo$¢ zasypki okresla si¢ w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglgdnieniem zmian sprawdzonych w naturze. Przy obmiarze robét nalezy
zwroci¢ uwage na fakt, ze zasypki konstrukcyjne zostang wykonane z dowiezionego materiatu.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr robdt zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wik[Znika zageszczenia zasypki.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nast¢pujace dokumenty:

- wylLiki w(Ty(tki(h wym[gTy[h pomi tow,

- protokoty w(Ty(tki'h odbiorow robot [TTik[jacych.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
- BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

- PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

- PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

- PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie warto$ci siarki metoda bromowa.
- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.

- PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Zelazowego.

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

- BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.03.00. ROBOTY BETONOWE

ST.-01.03.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY BEZ DESKOWANIA
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego
do uktadania pod fundamentami i pod posadzkami dla obiektéw kubaturowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonania betonu niekonstrukcyjnego
jako podktadu pod fundamenty i posadzki, zwigzanych z:
- wykonaniem mieszanki betonowej
- uktadaniem mieszanki betonowej
- pielggnacja betonu
1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponizej:
1.4.1.Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m* wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowang R.,C.
1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.
1.4.4.Nasiakliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5.Partia betonu
Ilo$¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie duzszym niz 1 miesiac
— z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
1.4.6.Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - Ry°
Wytrzymato§¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szeSciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.7.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.5.0gédlne wymagania dotyczace robot.
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specytikacji Wymagania Ogdlne.
2.MATERIAL..
‘Wymagania dotyczace jakos$ci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania
Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
marki ,,35” — do betonu klasy B10, B15
Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000
Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.
2.1.2.Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie
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nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okre$lonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane Iaczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zataczniku 1 do
normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym
zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialnosci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
- 3/4 odlegtosci w §wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15
- ksztaltu ziarn wg PN-78/B-06714/16
- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 i statosci frakeji 0 — 2 mm.
2.1.3.Woda zarobowa.
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg¢ do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagow
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.2.Beton
Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwoérni betonu.
Beton musi spelnia¢ nastgpujace wymagania normy PN-88/B-06250.
2.2.1.Sklad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymacé projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony
przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji
wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie
mieszanki moze nastgpic¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250.
3.SPRZET.
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory musza mie¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
4. TRANSPORT.
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu:
- mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
- iloé¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia
- betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze + 15°C
70 min. — przy temperaturze + 25°C
30 min. — przy temperaturze + 30°C.
5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.
5.2.Przygotowanie podloza
Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.
5.3.Betonowanie
5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:
- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek.
- Beton powinien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposéb ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz wg rze¢dnych
okreslonych na rysunkach.
- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.
5.3.3.Pobranie probek i badanie
- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wilasne lub inne uprawnione
laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru
wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Badania powinny obejmowac:
- badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
- badanie klasy betonu
Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.
5.5.Pielegnacja betonu
Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora Nadzoru.
6.1.Kontroli podlega:
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- przygotowanie podtoza
- grubos$¢ uktadanej warstwy
- rzgdne powierzchni betonu
- wyglad zewngtrzny
- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni podloza
- sprawdzenie prawidlowosci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypelnienia szczelin dylatacyjnych,
6.2.Tolerancja wymiarow
6.2.1.Uwagi ogoélne
Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.
Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.
6.2.2.Dopuszczalne odchytki od wymiaréow i potozenia.
Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu na catg ptaszczyzng - 10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dtugosci 2,0m. w dowolnym kierunku - 5 mm
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w podtozu.
Tlo$¢ robét okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. Placi si¢
za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.
8.0DBIOR ROBOT
8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.2.0dbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
8.2.1.Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robdt zgodnie z projektem i ST,
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét.
8.2.2.Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru..
9. PODSTAWA PEATNOSCI
- Zgodnie z warunkami kontraktu
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.
PN-B-30000 Cement portlandzki.
PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.
PN-76/B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.
PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;j.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
‘Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST.-01.03.02. BETON KONSTRUKCYJNY
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych: fundamentéw, $cian,
stupéw, stropéw, podciagdéw i innych elementéw konstrukcji.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonania betonu konstrukcyjnego,
zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskowan

- uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowe;j

- pielegnacja betonu
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
‘Wymagania Ogdlne oraz podanymi ponizej:
1.4.1.Beton zwykly
Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
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1.4.2. Klasa betonu
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato§¢ gwarantowang R.,C.
1.4.3.Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwiazaniem betonu.
1.4.4.Nasiakliwos¢ betonu
Stosunek masy wody, ktéra zdolny jest wchiona¢ beton do jego masy w stanie suchym.
1.4.5.Partia betonu
Iloé¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajaca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym — nie duzszym niz 1 miesiac
— z takich samych sktadnikéw, w ten sam sposéb i w tych samych warunkach.
1.4.6.Stopien mrozoodpornosci
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujacy beton pod wzglgdem jego odpornosci na dzialanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbg cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.
1.4.7.Stopien wodoszczelnos$ci
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasytikujacy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
warto$¢ ci$nienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
1.4.8.Urabialnos$¢ mieszanki betonowej
Zdolno$¢ do tatwego i szczelnego wypelniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;j.
1.4.9.Wytrzymalo$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - Ry®
Wytrzymato§¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek szeSciennych o boku 150mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.
1.4.10.Zaczyn cementowy
Mieszanina wody i cementu.
1.4.11.Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, skladnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka
kwadratowego 2mm.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
2.MATERIALY.
‘Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja postanowienia odpowiednich norm polskich.
2.1.Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1.Cement — wymagania i badania
a) Rodzaj i marka cementu
Do stosowania dopuszcza si¢ tylko cement portlandzki wg PN-B-30000
- marki,,32,5” — do betonu klasy B20, B25, B35
- marki,42,5” — do betonu klasy B35

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalenn normy PN-B-30000

c) Swiadectwo jakoci cementu
Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ §wiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.
d) Badania podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2.Kruszywo
Do betonéw nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom wg PN-B-06712.
Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie
nizszej niz klasa betonu.
W przypadku betonu o okres$lonym stopniu mrozoodpornosci lub wodoszczelnosci zleca si¢ stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz 20.
Zalecane taczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej 2mm), podano w zalaczniku 1 do
normy PN-B-06250.
Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie najmniejszym
zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zaggszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci.
Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm.
W zalezno$ci od rodzaju elementu wymiar najwigkszego ziarna kruszywa powinien by¢ mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadiej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12
W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, uzycie takiego kruszywa
moze nastapi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).
W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrol¢ wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 1 statosci frakcji 0 — 2 mm.
2.1.3.Woda zarobowa
Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodg¢ do betonu przewiduje si¢ czerpa¢ z wodociagdéw
miejskich. Woda ta nie wymaga badania.
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si¢ stosowanie do betondw domieszek chemicznych o dzialaniu napowietrzajacym, uplastyczniajacym i
przyspieszajacym/opdézniajacym wigzanie betonu. Dopuszcza si¢ stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzajaco -
uplastyczniajacych i przyspieszajaco — uplastyczniajacych. Domieszki do betonéw musza posiadaé atest producenta.
2.2.Beton
Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwdérni betonu.
Beton musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania normy PN-88/B-06250:
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- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasiakliwos$¢ do 5%
2.2.1.Sklad mieszanki betonowej
Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzyma¢ projektowany sktad mieszanki betonowej, dostarczony
przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji
wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badan i prob mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi Nadzoru. Uktadanie
mieszanki moze nastapi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z norma PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:
- Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne ulozenie mieszanki w wyniku

zaggszcezenia przez wibrowanie,

- Wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,
- Stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany do§wiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci,

- Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu
przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz:

o 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

42% - przy kruszywie grubym do 16 mm
- Maksymalne iloéci cementu:

® 400 kG/m’ — dla betonu klasy B20 i B25

® 500 kG/m® - dla betonu B35
Dopuszcza si¢ przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgoda Inspektora Nadzoru

- Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia
temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), $redniag wymagang wytrzymato$¢ na $ciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RyC.
W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyzszonej
temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymato$¢ betonu.

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg
PN-88/B-06250 symbolem K-3.
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si¢ dwie metody badan:
- metoda Ve — Be

- stozka opadowego

Roéznice pomigdzy zalozona konsystencja mieszanki a kontrolowana metodami wg PN-88/B-06250 nie moga przekraczac:

- +/- 20% wartosci wskaznika Ve — Be

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve — Be. Do konsystencji plastycznej K3
dopuszcza si¢ na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3.SPRZET.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzg¢tu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory musza mie¢ aktualne
$wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno odbywac si¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania betoniarek wolnospadowych).
Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych.
Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:
przy zageszczaniu wglebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w
plaszczyznie poziomej, o czgstotliwosci 6000 drgan/min.
przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyréwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne charakteryzujace si¢ jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.
4.TRANSPORT.
4.1.Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.
Srodki do transportu betonu:
mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)
ilo$¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglgdnieniem odleglo$ci dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 min. — przy temperaturze + 15°C
70 min. — przy temperaturze + 25°C
30 min. — przy temperaturze + 30°C
5.WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty betonowe.
5.2.Zalecenia ogdlne
Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacj¢ technologiczng zaakceptowang przez
Inspektora, obejmujaca:
- wybor sktadnikéw betonu
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych
- sposéb wytwarzania mieszanki betonowe;j
- sposéb transportu mieszanki betonowe;j
- kolejnos¢ i sposdb betonowania
- wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w przerwach
- sposéb pielggnacji betonu
- warunki rozformowania konstrukcji
- zestawienie koniecznych badan.
Przed przystapieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych
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betonowanie, a w szczegdlnosci:

- prawidlowo$¢ wykonania deskowan

- prawidlowo$¢ wykonania zbrojenia

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej

- prawidlowo$¢ wykonania wszystkich robét zanikajacych

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztaltu elementéw wbudowanych w betonowa konstrukcje.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.

5.3.Betonowanie

5.3.1.Podawanie i ukladanie mieszanki betonowej:

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne, przy czym
wymaga si¢ sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

- potozenie zbrojenia

- zgodno$¢ rzednych z projektem

- czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkladek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,74m. od powierzchni na ktdra spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta
jest wigksza, nalezy mieszank¢ podawa¢ na pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0m.).

5.3.2.Zageszczanie betonu

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny si¢ charakteryzowac¢ czestotliwoscig min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie

wigkszej niz 0,65 odleglo$ci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;j.
- Podczas zaggszczania wibratorami wglgbnymi nie wolno dotka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na glebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsce zagi¢bienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3.Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

Uksztalttowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac

zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku napre¢zen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze

Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego,

- zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gegstego zaczynu cementowego o grubosci 2-3 mm lub zaprawy

cementowej 1:1 o grubosci Smm

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezpos$rednio przed rozpoczg¢ciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zaggszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odby¢ si¢ pézniej niz w

ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C , to czas trwania przerwy nie

powinien przekracza¢ 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego

o$wietlenia, zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5.Pobranie prébek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub inne uprawnione laboratorium)
przewidzianych normg PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
Nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu, dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST
oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowej
badanie betonu

Powyzsze badania powinny spelnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4.Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.4.1.Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarzni¢ciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana
konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia
temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili uktadania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utrata ciepla w czasie co
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.5.Pielegnacja betonu

5.5.1.Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca si¢ przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 24 godz. od zakonczenia betonowania rozpocza¢ pielggnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzic ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).
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- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciagu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej
1 raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.
- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.
- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bgdzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa
konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie s3 stawiane wymagania odno$nie jakosci pielegnowanej powierzchni.
- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego
wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
- Obcigzenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza si¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci co
najmniej 5 MPa.
5.6.Wykanczanie powierzchni betonu
5.6.1.R6wnos¢ powierzchni i tolerancje.
Dla powierzchni betondw w konstrukcji no$nej obowiazuja nastgpujace wymagania:
- Wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad
powierzchnie.
- Peknigcia sa niedopuszczalne.
- Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm.
- Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie zachowane, a powierzchnia na ktérej
wystepuja nie jest wigksza niz 0,5% powierzchni.
5.6.2.Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.
Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
- Wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu.
- Raki i ubytki uzupetia¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkéw i poréw.
5.7.Deskowanie
5.7.1.Uwagi ogélne.
Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych — tom I Rozdziat 5 — wyd. Arkady Warszawa 1989r.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sit wywolanych:
a)parciem $wiezej masy betonowej
b)uderzeniami przy jej wylewaniu
oraz uwzglednia¢ szybko$¢ betonowania i sposéb zaggszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
- zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji
- zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu
- zapewnia¢ odpowiednig szczelno$¢
- zapewnia¢ fatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia
- wykazywa¢ odpornos¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
5.7.2.Materialy
Wymagania dla szalunkéw (m.in. wg. ,,Agilia Beton - Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorow — Lafarge” )
Szalunki szczelne o duzej wytrzymatosci (spelniajace wymagania no$no$ci przy wykonywaniu elementéw z betonu samozageszczalnego).
Ptyty szalunkowe do wykonywania $cian, systemowe z ram metalowych o poszyciu ze sklejki warstwowe;j.
Ptyty szalunkowe do wykonywania stropow, systemowe z ram aluminiowych o poszyciu ze sklejki warstwowej.
Stosowanie ptynéw antyadhezyjnych dostosowanych do rodzaju poszycia plyt szalunkowych.
5.7.3.Przygotowanie deskowania
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca si¢ wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykajacych si¢ z betonem przez
okrywanie drewna sklejka lub ptytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane majace wchodzi¢ w kontakt z betonem majg by¢
pokryte $rodkiem zapobiegajacym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmieniaé barwy betonu i po 30 —tu dniach nie powinien
by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych. Nie
wolno powtdrnie uzywaé deskowan o zniszczonej powierzchni.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1.Badania kontrolne betonu
6.1.1.Wytrzymalos$¢ na $ciskanie
Dla okres$lenia wytrzymato$ci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobra¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o
boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:
- 1 prébka na 100 zarobéw
- 1 prébka na 50 m3 betonu
- 3 probki na dobg
- 6 prébek na parti¢ betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na parti¢ wymaga zgody Inspektora.
Prébki pobiera si¢ losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastgpnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni
zgodnie z norma PN-88/B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania
probek wycigtych z konstrukcji.
Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymagane;j klasie betonu.
W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza si¢ w uzasadnionych
przypadkach, za zgoda Inspektora, spetnienie tego warunku w okresie pézniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg
PN-74/B-06261 Iub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badan bgda pozytywne, to beton mozna uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie.
Dopuszcza si¢ pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie w wieku wezeséniejszym od 28 dni.Partia betonu
moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymato$¢ okreslona na prébkach kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie
PN-88/B-06250.
6.1.2.Nasigkliwo$¢ betonu
Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania — co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i zaggszczania — po 3 prébki, o ksztalcie regularnym lub po 5 prébek o
ksztalcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250.
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Prébki przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwo$¢ zaleca si¢ rowniez bada¢ na prébkach wycigtych z konstrukc;ji.

6.2.Tolerancja wymiaréw

6.2.1.Uwagi ogélne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewiduja inacze;j.
6.2.2.Dopuszczalne odchyltki od wymiarow i polozenia konstrukcji.

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

-na 1 m. wysokosci - 5 mm

- na cala wysoko$¢ konstrukcji - 20 mm

- na stupach podtrzymujacych stropy - 15mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

-na 1 m. plaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm

- na calg ptaszczyzneg- 15 mm

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu fata o dtugosci 2,0m. z wyjatkiem powierzchni podporowych:
- powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm

- powierzchni gérnych - +/-8 mm

- Odchylenie dtugosci lub rozpigtosci elementéw - +/-20 mm

- Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm

- Odchylenia w rz¢dnych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru s3 ; 1m3 wykonanej konstrukcji

8.0DBIOR ROBOT

8.1.Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2.0dbiér robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1.Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.

8.2.2.Zakres robét

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okre$laja pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez
Inspektora.

8.3.0dbidér ostateczny

Odbidr ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia robét betonowych i
spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-30002 Cementy specjalne.

PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejacy.

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okre$lenia.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.

PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych.

PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziaren.

PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.

PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie.
PN-74/B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomocg
mtotka Schmidta typu N.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych — Arkady Warszawa 1989 r.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robét

ST - 01.04.00. ZBROJENIE BETONU

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specytfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem zbrojenia
nie sprezajacego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu fundamentdw, $cian, stropéw i innych elementéw konstrukcji dla obiektow
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia

b) montazem zbrojenia

c) kontrolg jako$ci materiatéw.

Zakres rzeczowy rob6t do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentéw, $cian, stropéw, dachu i innych elementéw konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
‘Wymagania Ogélne oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gladkie lub Zzebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajace.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajace do niej naprezen w sposob czynny.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, ogélna Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego kontraktu stosuje si¢ klas¢ i gatunek wg
ponizszych danych:

Klasa A-O — stal okragta, gtadka St0S.

Klasa A-II — stal okragta zebrowana 18G2

Klasa A-IIT — stal okragta, zebrowana 34GS.

2.1.2. WilasnoSci stali zbrojeniowej.

Gatunek St0S:

- wytrzymato$¢ charakterystyczna 220 MPa
- wytrzymato$¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek 18G2:

- wytrzymato$¢ charakterystyczna 355 MPa
- wytrzymato$¢ obliczeniowa 310 MPa
Gatunek 34GS:

- wytrzymato$¢ charakterystyczna 410 MPa
- wytrzymato$¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi
by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym ma by¢ podane:

- nazwa wytworcy,

- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

- nr wytopu lub nr partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad techniczny wedlug analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj prébki cieplne;j.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wiazki pretéw lub kregu pretéw (po dwie dla kazdej wiazki) musza znajdowac si¢
nastgpujace dane:

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,

- nr wytopu lub nr partii,

- znak obrébki cieplnej.

Kazda wiazka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowania farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nast¢pujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

- sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,

- sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego krggu lub wiazki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych miejsc kregu.

Jako$¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny.

2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie stosuje si¢ potaczen spawanych
lub zgrzewanych.

2.1.5. Podkladki dystansowe.

Dopuszcza si¢ stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podktadki dystansowe
musza by¢ przymocowane do pretow.

3.SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spelnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie ogdlnym.
Wszcezegolnosei wszystkie rodzaje sprzgtu jak: gigtarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
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gwarancj¢ i instrukcj¢ obstugi. Sprz¢t powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczeg6lnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzgt ten powinien
podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikna¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.
5.2. Przygotowanie zbrojenia.
5.2.1. Czyszczenie pretow.
- prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.
- prety zbrojenia zattluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czy$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi
thuszcze.
- stal narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka.
- stal pokrytg tuszczaca si¢ rdzg i zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi r¢cznie lub mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalez sprawdzi¢ wymiary przekrojow poprzecznych pretow.
- stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.
- prety oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody.
Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora .
5.2.2. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretéw za pomocg kluczy, miotkéw i prostowarek. Dopuszczalna wielko§¢ miejscowego odchylenia od linii
prostej wynosi 4 mm.
5.2.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.
Cigcie pretow zbrojeniowych wykonywacé przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu
cigcia. Prety ucina si¢ z doktadnoscig do 1,0 cm. Cigeia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza si¢ réwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.
5.2.4. Odgiecia pretow.
Prety o $rednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.
5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania ogélne.
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-IT i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze
ulec zmianie. W konstrukcj¢ mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej si¢ rdzy.
Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali,
ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.
Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pr¢téw innej $rednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te
wymagaja pisemnej zgody Inspektora Nadzoru
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.
5.3.2.1. Laczenie prgtéw za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).
- zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretow,
- spawanie fukiem elektrycznym pre¢téw z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,
- spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami i czterema spawami bocznymi,
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka i jedna spoing boczna,
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadka z dwoma spoinami bocznymi,
- polaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretow zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy,
- spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami
bocznymi,
- spawanie tukiem elektrycznym pretow z ptaska lub ksztattowana statg czterema spoinami bocznymi.
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zaktad (bez spajania).
Potaczenia na zaktad nalezy wykonywa¢ wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.
5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wiazatkowym typu czarnego, o $rednicy 1,6 mm, migkkim.
6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiar6w w zakresie cigcia, gigcia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyltki
Od wymiaréw siatek i szkieletéw wigzanych lub zgrzewanych
w dlugosci elementu
- przy wymiarze do 1 m: +5 mm
- przy wymiarze powyzej 1 m: +10 mm
w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion
- przy $rednicy d < 20 mm: +10 mm
- przy $rednicy d > 20 mm: +0,5d
w potozeniu odgigé pretéw: +2d
w grubo$ci warstwy otulajacej: +10 mm, - 0 mm
w potozeniu potaczen (stykéw) pretow: +25 mm

Kontrola jako$ci materialéw dostarczonych na budowg — zgodnie z punktem 2.1.3.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST Wymagania ogdlne.

7.2. Szczegodlne zasady obmiaru

Do obliczenia nalezno$ci przyjmuje si¢ ilo$¢(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pretéw,
przektadek ani drutu wigzatkowego, nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o srednicach
wigkszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczna,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu roboét.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone
przez Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny odbywa si¢ po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakonczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie polega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnos$ci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

- zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstawu strzemion,

- prawidlowo$ci wykonania ztacz i dlugos$ci zakotwien pretow,

- prawidlowosci osadzenia kotew,

- zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogélne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace ustalania podstawy

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Wymagania ogdlne.

9.2. Szczegolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-H-840023/06 Stal okre$lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04310 Proba statyczna rozciaggania metali.

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST - 01.05.00. ROBOTY MUROWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych (cegta petna, beton
komoérkowy, ksztattki kominowe) dla realizacji renowacji budynku

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cian murowanych.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektéw, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1.Wymogi formalne

‘Wykonanie robét murowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujacemu wilasciwg jako$¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej, w
tym takze i z pozostatymi odrgbnymi czg¢sciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania dla materialow

2.1.1.Cegla ceramiczna

Cegly wypalane z gliny powinny mie¢ ksztalt prostopadtos$cianu o wymiarach wg producenta. Cegly musza spetnia¢ wymagania normy oraz
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posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa.

2.1.2 Bloczki - pustaki ceramiczne POROTHERM wg PN-EN 1996 -1-1

2.1.4.Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawg nalezy przygotowywac w takiej iloéci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczeénie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢
zuzyta:

a)zaprawa cementowo-wapienna — w czasie 3 godziny,

b)zaprawa cementowa — w czasie 2 godziny.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalny.

‘Woda do zapraw powinna spelnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14504.

(1)Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-19701.

(2)Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302.

W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do 36 godzin przed jego uzyciem.
(3)Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystegpuja w przyrodzie w formie naturalnej i musza odpowiada¢ normie PN-B-06711.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE

4.1.Transport

 Transport materialéw $ciennych odbywa si¢ na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

* Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajac worki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.
4.2.Magazynowanie

* Cegtly nalezy sktadowa¢ na placu budowy na sktadowisku otwartym.

- W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich
beda

wykonywane.

5.2.Wymagania przy wykonywaniu robét murowych

1. Przed przystapieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac zgodno$¢ ich wykonania z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych roboét.

2. Przed przystapieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem
zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otwordw itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw poszczegdlnych czgéci muréw nie powinna
przekracza¢ 3 cm dla muréw z cegly.

5. Elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. Kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegiet jednego wymiaru i jednej klasy.

7. Izolacj¢ wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15¢m nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0oC pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich przepisach.

9. W przypadku przerwania rob6t na dtuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Materialy $cienne

Dostarczone na budowg cegly musza spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw
atmosferycznych.

Odbioru dokonuje si¢ komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, Ze
odpowiadajg one

wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2.Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

-konsystencje,

-marke,

zgodnie z PN-B-14501.

7. OBMIAR ROBOT

« [lo$¢ wykonywanych robét murowych oblicza si¢ wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych.

* Naklad liczony na 1 m2 b m3 §ciany.

* Grubo$¢ obliczeniowa muru przyjmuje si¢ facznie ze spoinami.

* Dlugo$¢ muréw prostych przyjmuje si¢ wg ich wymiaréw rzeczywistych.

¢ Z obmiaréw muréw odlicza si¢ otwory drzwiowe i inne.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robét przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodno$ci wykonania muréw z
technicznymi warunkami wykonania i obowiazujacymi zasadami wigzania

W zakresie rob6t murowych kontroli jakos$ci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jako$ci uzytych materialéw (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robdt, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
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4) Odbiér robét murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

-0dbidr rob6t murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchyiki rob6t murowych wg PN-B-10020

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Zgodnie z warunkami kontraktu.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwiazki pomi¢dzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30000 Cement portlandzki.

PN-B-30020 Wapno

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.06.00. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowej w ramach realizacji renowacji budynku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie stalowych konstrukcji
obiektéw kubaturowych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
‘Wymagania Ogélne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1.Wymogi formalne.

- Montaz i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego
typu robdt i gwarantujagcemu wlasciwa jako§¢ wykonania.

- Konstrukcja winna by¢ wykonana $ci§le wg rysunkéw oraz dokumentacji zwigzanych wymienionych w pkt. 1.5.3.

- Wykonawstwo i montaz konstrukcji musi by¢ zgodne z wymogami norm:

* PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

- Konstrukcja stalowa winna by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytworcg i montazyst¢ w $wiadectwa jakosci wykonania.
1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, w
tym takze z pozostatymi odrgbnymi czgsciami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji rob6t i projektu montazu konstrukcji).
Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do
roboét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robdt, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nosé
obiektu nalezy uzyska¢ akceptacj¢ projektantow.

1.5.3.Dokumentacja zwiazana

Niezaleznie od dokumentacji — przed przystapieniem do danego rodzaju rob6t musza by¢ sporzadzone nast¢pujace dokumentacje
uzupetniajace:

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej,

- technologia spawania,

- 0g6lny projekt organizacji budowy

- projekt organizacji montazu.

Projekt technologii spawania powinien by¢ opracowany przez specjalist¢ spawalnika i zawiera¢ mi¢dzy innymi:

- dobdr parametrow spawania w dostosowaniu do przyjetej technologii spawania (spawanie reczne, pétautomatyczne, automatyczne)
zaréwno dla prac warsztatowych jak i dla prac montazowych,

- okreslenie kolejnosci spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odksztalcen i napr¢zen spawalniczych, a takze najdogodniejszego
dostgpu do spoin. Wszystkie dokumentacje uzupetiajace winne by¢ uzgodnione z autorskim biurem projektéw.

2. MATERIALY

Do wykonania cato$ci konstrukcji nalezy zastosowac stale gatunkéw wg wymagan projektowych — zgodnie z rysunkami.

Stal wbudowana w konstrukcj¢ musi posiada¢ atest hutniczy.

Konstrukcja wystawiona na wptywy atmosferyczne musi by¢ ocynkowana ogniowo.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
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4. TRANSPORT

Wysyiki elementéw montazowych mozna dokonywaé dopiero po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do
wykonania w wytworni.

Konstrukcja powinna by¢ zatladowana na $rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byla stateczno$¢ elementu
oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane roboty.

5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.

5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe.

(1) Cigcie materiatu

Cigcia elementéw mozna dokonywaé gazowo (tlenowo) przy uzyciu urzadzen automatycznych lub pétautomatycznych.

Arkusze nie obcigte w hucie nalezy obcina¢ co najmniej 20 mm z kazdego brzegu, ostre brzegi nalezy wyréwnac i stepic¢ przez
wyokraglenie.

Przy cigciu tlenowym mozna pozostawic¢ bez obrébki te brzegi, ktére maja by¢ poddane przetopieniu w nastgpnych operacjach spawania.
(2) Prostowanie i gigcie elementow

Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R s3 mniejsze niZ graniczne
dopuszczalne wartosci podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza si¢ odksztalcania na zimno elementéw ze stali o grubosci ponad
12mm.

W przypadkach, gdy nie zachodzg warunki jw. prostowania nalezy dokonywac na goraco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakonczy¢ w
temperaturze nie nizszej niz 9500C. Obszar nagrzewania materiatu powinien by¢ 1,5 do 2 razy wigkszy niz obszar odksztalcony Chtodzenie
elementéw powinno odbywac si¢ wolno, w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 5oC bez uzycia wody.

Po wyprostowaniu nalezy sprawdzi¢, czy nie wystapity pekniecia w materiale i spoinach.

(3) Przygotowanie elementéw do spawania

Ukosowanie brzegéw elementéw mozna wykonywac r¢cznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwajac zgorzeliny i nieréwnosci.
Powierzchnie brzegéw powinny by¢ na tyle gladkie, aby parametry charakteryzujace powierzchnie cigcia wg PN-M.-69774 nie byty wigksze
niz dla klasy 2-2-2-2, a przy glebokim przetopie materialu rodzimego nie wigksze niz klasy 3-3-3-3.

Dopuszczalna nieliniowo$¢ cigcia recznego wynosi 20% grubosci materiatu cigtego, lecz nie wigeej niz 1,5 mm.

Krawedzie cigte gazowo, a nie przetopione nalezy bezwzglednie obrobi¢ mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na gigbokos$¢ 1 mm.
Brzegi i rowki do spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.

(4) Roboty spawalnicze

Nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowang technologia spawania.

Konstrukcje stalowe zaliczone sg I klasy konstrukcji spawanych.

5.2.2.Przechowywanie konstrukcji

Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ na podktadach izolujacych ja od bezposredniego stykania si¢ z gruntem i woda.

Konstrukcj¢ nalezy ta uktada¢, aby nie dopusci¢ do gromadzenia si¢ wewnatrz niej wod opadowych lub $niegu oraz zapewni¢ jej stateczno$¢
i zabezpieczy¢ przed trwalym odksztalceniem.

5.2.3.MontaZ konstrukcji na budowie

- Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem organizacji montazu opracowanym przez wykonawce.

- Przed przystapieniem do robét przy scalaniu elementéw wysytkowych, cato$¢ konstrukcji ustawiona na fundamentach winna by¢ poddana
regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodno$ci ksztattu z wymogami dokumentacji projektowe;.

- Przed przystapieniem do usuwania podpar¢ montazowych nalezy dokonac¢ kontroli i odbioru wszystkich potaczen montazowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Konstrukcja stalowa podlega kontroli w nastepujalym [Tkr(Ti[]

- biezacej kontroli wykonawstwa w wytworni

- sprawdzenia stopnia czystosci konstrukcji przed przystapieniem do rob6t malarskich

- biezacej kontroli prac montazowych

- kontroli jakosci spawania.

6.1. Kontrola konstrukcji stalowej

1.Dostarczone na budowg elementy konstrukcji stalowej powinny by$ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni,

- kompletnosci dokumentacji,

- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane sa w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200.

2.Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace,
ze odpowiadaja one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.Elementéw konstrukcji nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne
powstate w czasie transportu lub sktadowania, nalezy usuna¢ przed montazem.

6.2.Tolerancja wymiarow

6.2.1.Uwagi ogélne

Podane nizej tolerancje wymiaréw nalezy traktowac jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.

6.2.2.Dopuszczalne odchyltki od wymiarow i polozenia konstrukcji.

1.W zakresie montazu konstrukcji stalowej:

- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacja Projektowa,

- wykonanie pomiaréw sprawdzajacych konstrukcji, sprawdzenie wielko$ci odchytek w stosunku do wielko$ci okreslonych w projekcie

- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania polaczen, stykéw montazowych i kotwienia,

- sprawdzenie wpisow w Dzienniku budowy z odbioréw cze$ciowych elementéw montazu (podlewki, regulacji, stezenia itp.)

- tolerancje i dopuszczalne odchyiki elementéw stalowych wg PN-B-06200:

potoZenie potaczenia belki ze stupem w osi: +/- Smm

poziom belki: +/- 10mm

réznica poziomdéw na koncach belek - mniejsza z wartosci: dtugo$¢/500 lub 10mm

poziomy sasiednich belek: +/- 10mm

odlegto$¢ migdzy sasiednimi belkami: +/- 10mm

poziomy sasiednich stropéw: +/- 10mm

XXX XXX
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- dopuszczalne odchyiki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200

* lokalna odchytka szyny od prostej: poziomo +/-1mm/2m.

* pionowo: +/-mm/2m.

* réznica pozioméw szyny na dtugosci L migdzy podporami: L/1000 Iub 10mm

* mimos$rodowosci szyny wzgledem $rodnika: +/-0,5 grub. rodnika > 12mm

¢ +/-6mm przy grub. §rodnika: < 12mm

« nachylenie gtéwki szyny do poziomu: k#t = +/- 1/100arc

* uskok w styku szyn: 0,5mm

2.W zakresie polaczen srubowych:

- zastosowanie w potaczeniach wtasciwych srub,

- jako$¢ wyrob6éw srubowych,

- przygotowania powierzchni styku,

- sprawdzeniu szczelno$ci potaczenia srubowego szczelinomierzem,

- sprawdzenie wielkosci skrecenia Srubami sprezajacymi dokonuje si<;| w ilosci 10% $rub, a jezeli liczba $rub jest mniejsza nil 20 — dwa
potaczenia,

- sprawdzenia polaczen Srubowych nalezy dokona¢ zgodnie z PN-B-06200.

3.Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora.
8.1.0dbiér robét warsztatowych

1.0dbiory czg¢sciowe

- odbiér warsztatowo wykonanej konstrukcji

- odbidr scalania konstrukcji na montazu

2.0dbiér koficowy

- podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m.in.:

* atestac j| materiatéw

sprawdzenie zgodno$ci wykonania z dokumentacji technicznej i rysunkami warsztatowymi

sprawdzenie podstawowych wymiar6w geometrycznych

sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania

sprawdzenie wynikéw kontroli spoin i kontroli ich szczelno$ci

sprawdzenie prawidlowosci wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.

- Odbiér zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty
baday), itp.), a takze Swiadectwo jakosci wykonania wystawione przez wytworce.

8.2.0dbiér robét montazowych

Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytworni.

8.3.0dbior koncowy

Odbiér koncowy odbywa sl po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakoficzenia rob6t montazu konstrukcji
stalowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych rob6t zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogélne oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNO CI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIxZANE

* PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

* PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze.

* PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

* PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowe;.

* PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.

* PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
* PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.

* PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania.
* PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania.

¢ PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowgglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci.

* PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

¢ PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztaczach doczotowych ze stali. Wymagania jako$ciowe i
wytyczne wykonania.

* PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych a podstawie radiograméw.

* PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewngtrznych.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST - 01.06.01. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH

1.Wstep
1.1.Przedmiot ST
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Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t pokrywania powlokami malarskimi konstrukcji stalowych dla
obiektéw kubaturowych.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci przy pokrywaniu powlokami malarskimi stalowych konstrukeji
obiektéw kubaturowych, i obejmuja:

a)przygotowanie powierzchni do malowania

b)nanoszenie podktadu gruntujacego (2 warstwy)

c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
‘Wymagania Og6lne oraz zdefiniowanymi ponize;j.

1.4.1.Aklimatyzacja powloki — stabilizacja powtoki malarskiej w okre§lonych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza.

1.4.2.Czas przydatnosci wyrobu do stosowania — czas, w ktérym wyréb lakierowy po zmieszaniu sktadnikéw nadaje si¢ do nanoszenia na
podltoze.

1.4.3.Farba — wyr6b lakierowy pigmentowy, tworzacy powloke kryjaca, ktéra spetnia przede wszystkim funkcj¢ ochronna.

1.4.4.Farba do gruntowania — farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolno$¢ zapobiegania korozji metali, dzigki zawartosci w
powtoce sktadnikéw hamujacych procesy korozji podtoza.

1.4.5.Lepkos$¢ umowna — czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy otworu wyptywowego 4 mm.
1.4.6. Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby natozone na podktad gruntujacy w celu uszczelnienia i uodpornienia na wystgpujace w
atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1.4.7.Punkt rosy — temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiaja si¢ kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej
zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naptywu cieptego, wilgotnego powietrza na
chlodniejsze podioze.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

2.Materialy.

Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami:

- farba do gruntowania - 2 warstwy (Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%)

- farba nawierzchniowa - 2 warstwy (farba peczniejaca Steelguard 562, farba nawierzchniowa Purmal S-30P)
Rodzaj farby oraz minimalng grubo$¢ powloki podano na rysunkach.

3.Sprzet.

3.1.0g6lne warunki stosowania sprzgtu.

Ogdlne warunki stosowania sprz¢tu podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych robét i bezpieczenstwa zostana
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2.Sprzet do czyszczenia konstrukeji.

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernych, dowolnego typu,
zaakceptowanymi przez InZyniera.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni¢ strumien odoliwionego i suchego
powietrza.

3.3.Sprzet do malowania.

Naktadanie farb wykonywac¢ metoda natryskowa przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Prawidtowe ustawienie parametréw malowania natryskowego (Srednica dyszy, gesto$¢ materiatu, ci$nienie) nalezy przeprowadza¢ na probnych
powierzchniach i uzyskac¢ akceptacj¢ Inzyniera.

4.Transport.

Transport wyrobéw lakierowych i rozcienczalnikéw winien odbywac si¢ z zachowaniem obowiazujacych przepiséw o przewozie materialéw
niebezpiecznych okreslonych w normach przedmiotowych i wg

PN-C-81400.

5.Wykonywanie robot.

Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczy$ci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w
postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i smaréw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek procesu spawania.

Podstawowa czynnos$cig jest usunigcie zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykona¢ przy pomocy metody strumieniowo-$ciernej (piaskowanie lub
Srutowanie). Powierzchnie nalezy czy$ci¢ do drugiego stopnia czystosci. Ocena stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-1. Sposéb czyszczenia
pololtilwilllig do ulllTillwyko Iwly; muli olljld[Tk gwlt[Ttow[¢ ulyk[Tillwyml[glITgo foplill[Iyfos$ i by¢ [aakceptowany przez
InZyniera. InZynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazZenia zgody na nanoszenie powloki malarskiej.
Chropowatos$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ R, = 25-27 yum.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego nalezy wykona¢ w wytworni.

Na budowie, po montazu zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac na stykach montazowych i w miejscach uszkodzen w czasie transportu i
montazu.

6.Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegaja:

- sprawdzenie zgodnosci wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego,

- ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem

- pomiar grubos$ci naniesionych powtok

- pomiar przyczepnos$ci pokrycia do podtoza wg PN-C-81531

- odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powlok (kontrola biezaca).

- kontroli jako$ci spawania.

7.0bmiar robét

Jednostkami obmiaru jest Im2 wykonanej powierzchni

8.0dbior robot

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

odbidér pokry¢ malarskich wykonanych w wytworni

odbidr ostateczny pokrycia malarskiego po ukoficzeniu montazu.
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9. Podstawa platnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7
10.Przepisy zwiazane

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania. Ogélne wytyczne.
PN-H-97053 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogdlne.

PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powlok do podloza oraz przyczepnosci migdzywarstwowe;j.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST - 01.07.00. ELEMENTY I KONSTRUKCJE DREWNIANE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru elementéw konstrukcyjnych
drewnianych w zakresie realizacji renowacji budynku.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

W zakres rob6t wehodzi wykonanie :

a) dostawy i montazu elementéw konstrukcyjnych dachu, z drewna zgodnie z dokumentacja projektowa oraz wytycznymi technicznymi i
technologicznymi dostawcy

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie :

a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementéw drewnianych nalezy rozumie¢ wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem
robét zgodnie z ustaleniami projektowymi

b) wykonawca — osoba lub organizacja wykonujaca wyzej wymienione roboty budowlane

¢) procedura — dokument zapewniajacy jakosé, ,jak, kiedy, gdzie i kto” procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i
instrukcje

d) ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawieraja dane opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe przy
wykonywaniu elementéw drewnianych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.03 ,,Wymagania og6lne”

2.2 Zakres asortymentowy

a) elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo, odpowiadajacej klasie sortowniczej okre§lonej w
dokumentacji projektowe;j i trwale oznakowanej

b) inne rodzaje drewna nalezy sortowa¢ w przypadkach technicznie uzasadnionych

¢) wktadki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne nalezy wykonywac z drewna twardego

d) drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi

e) zasady klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechaniczne;j

f) klasa wytrzymalosci powinna odpowiada¢ ustaleniom projektowym

g) wilgotno$¢ drewna nie powinna przekracza¢ normy wskazanej w dokumentacji projektowej

Elementy drewniane powinny by¢ najwyzszej kategorii jako$ci producenta.

2.3.Materialy zabezpieczajace drewno przed grzybami i ogniem

- impregnaty i preparaty

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.04 ,,Wymagania ogdlne”

Wskazuje si¢ Wykonawcy na konieczno$¢ stosowania sprzetu o krétkich terminach realizacji.

3.2 Sprzet do wykonania robét

‘Wykonawca przystgpujacy do wykonania robdt powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu
budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne warunki dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.05 ,,Wymagania ogdlne”

Elementy powinny by¢ magazynowane starannie na suchym podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, w magazynach
pototwartych lub zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Transport materialéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami aktualnej normy. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane materiaty przed wptywami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST 00.00 ,,Warunki ogélne”

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2 Skladowanie elementéw

Elementy konstrukcji z drewna powinny by¢ sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie
z instrukcja producenta. Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, odizolowane od podtoza warstwa folii,
utozone na podktadach twardych, na wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza.

Podktady powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Przy uktadaniu warstwowym, wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ trzech elementéw.

Warstwy sktadowania powinny by¢ oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi, rozmieszczonymi w sposéb nie powodujacy ich
deformacji.

Elementy pionowe moga by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15°.

5.3 Wykonanie elementow

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ wykonane zgodnie z indywidualnym opracowaniem technicznym. Rozréznia si¢ tolerancje
normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne, w zaleznos$ci od wskazan dokumentacyjnych.

Odchytki wymiaréw przekrojéw elementéw konstrukcji drewnianej nie powinny przekraczac¢ wielkosci podanych w dokumentacji
technicznej.

Odchylki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianej w odniesieniu do dtugosci i wysokos$ci elementu nie powinny przekracza¢ wielkosci
podanych w dokumentacji technicznej lub podanych ponize;j :

a) +/- 0,lmm przy wymiarze od 0 do Smm

b) +/-0,5mm przy wymiarze od 6mm do 25mm

¢) +/-1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm

d) +/- 2,00mm przy wymiarze od 101mm do250mm

e) +/- 5,00mm przy wymiarze od 251mm do 120mm

f) +/- 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm

g) +/- 15mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm

h) +/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm

Elementy konstrukcji drewnianej produkowane metoda przemystowa powinny by¢ objgte kontrolg jakosci zgodnie z systemem zaktadowej
kontroli jakosci.

Czgéci elementdw konstrukcji stykajace si¢ z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢ materiatéw powinny by¢ izolowane.
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementow konstrukcji z drewna przed wilgocia, korozja chemiczng, biologiczng i ogniem
powinny by¢ podane w dokumentacji technicznej. Sposéb zabezpieczenia elementéw konstrukcji przed korozja biologiczng powinien by¢
zgodny z instrukcja producenta oraz powinien odpowiada¢ wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

5.4 Polaczenia klejone warstwowo oraz polaczenia mechaniczne

Drewno zastosowane do realizacji rob6t powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 386 oraz PN-EN 1912.

Wilgotno$¢ drewna klejonego warstwowo powinna by¢ zgodna z dokumentacja techniczna, wymaganiami technologii i nie przekraczac 15%.
Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukcji klejonych warstwowo oraz zasady okre$lania wytrzymatosci
charakterystycznych powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1194.

Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny by¢ wodoodporne i odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 301. Kleje kazeinowe
moga by¢ stosowane tylko do konstrukcji drewnianych zabezpieczonych przed wilgocia.

Eaczniki mechaniczne stosowane w potaczeniach elementéw konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, §rub, wkretéw do drewna,
sworzni, pierscieni itp. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-030150:2000 oraz PN-EN 912.

Laczniki metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

5.5. Srodki impregnujace

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoélne zasady kontroli jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2 Klasy kontroli

W zaleznosci od typu i uzytkowania konstrukcji wystepuja dwie klasy kontroli :

a) klasa kontroli zwyktej

b) klasa kontroli rozszerzonej

Kontrola dotyczy wlasciwosci stosowanych wyrobéw i materiatéw oraz wykonania robét. Obejmuje kontrol¢ w czasie wykonania (
produkcji — z uwzglednieniem kontroli migdzyoperacyjnej) oraz kontrole zgodnosci z wymaganiami.

Kontrola odnosi si¢ do wykonanej konstrukcji, okreslonych elementéw w konstrukcji i okreslonych operacji.

JeZeli w dokumentacji projektowej nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna stosuje sie klase kontroli I.
6.2 Rodzaje kontroli

W fazie bieZacej ( migdzyoperacyjnej) nalezy sprawdzic :

a) ogblng zgodnos¢ przebiegu procesu wykonania i montazu z technologia w zakresie kwalifikacji montazystow , sprzetu, parametréw i
kolejnosci wykonania robét

b) zabezpieczenie stanowiska przed wptywami czynnikéw atmosferycznych

¢) jako$¢ wykonania poszczeg6lnych potaczen

d) prowadzenie dziennika budowy

e) jako$¢ polaczen , ktére po catkowitym wykonaniu konstrukcji beda niedostgpne

W fazie ostatecznej ( po wykonaniu ) nalezy sprawdzi¢ :

a) prawidlowos¢ uzytych materialéw

b) dziennik budowy

¢) oczyszczenie konstrukcji

d) zgodnos$¢ dhugosci i liczby potaczen z dokumentacja

e) wymiary potaczen

f) jakos¢ potaczen w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji

W szczeg6lnosci powinny by¢ oceniane :

a) wymiary i wymagania jako$ciowe

b) wykonczenie powierzchni

¢) wykonane zabezpieczenia
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d) osadzenie konstrukcji

e) prawidlowo$¢ wykonania z uwzglgdnieniem szczelnosci i stabilno$ci

f) prawidtowos¢ potaczen konstrukcyjnych

g) zabezpieczenie drewna

h) wilgotno$¢ drewna

i) prawidlowo$¢ usytuowania elementéw w pionie i poziomie

j) prawidlowos$¢ wykonania potaczen klejonych na podstawie :

* oceny jakosci stosowanych materialéw

* warunkéw klimatycznych

» zgodnodci klejenia z technologia producenta kleju

* sprawdzenia, czy nie istnieja rozwarstwienia spoin

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogdlne”

Zasady przedmiaru i obmiaru robét zgodnie ze wskazanymi w ,,Przedmiarze rob6t” pozycjami katalogowymi.

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy kalkowa¢ w wycenie rob6t podstawowych.

7.2 Jednostki i zasady obmiarowania

Obmiar rob6t nalezy wykonywaé w jednostkach wskazanych w przedmiarze robét.

7.3 Wielkosci obmiarowe

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét.

Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00 ,,Wymagania og6lne”

8.2 Uznanie robot za poprawne

Roboty uznaje si¢ za poprawne jezeli spetnione sg wszystkie elementy odbiorowe.

8.3 Rodzaje odbioréw robot.

Roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom :

a) odbiorowi czg¢§ciowemu technicznemu robét

b) odbiorowi koncowemu robét

8.4 Odbiér czesciowy techniczny robot

Odbidr czgéciowy techniczny polega na ocenie iloéci i jako$ci wykonanych robét w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem
realizacji robot i postanowieniami umownymi. Odbioru czg§ciowego technicznego robét dokonuje si¢ wedtug zasad okreslonych w umowie.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.5 Dokumenty do odbioru koncowego robét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez
Stron¢ Zamawiajaca.

Do odbioru koncowego robot Wykonawca zobowiazany jest przygotowac¢ dokumenty, zawierajace w szczegdlnosci :

a) rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢) Dzienniki budowy i Ksiggi obmiaréw

d) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i wyrobéw
e) ustalenia technologiczne

f) protokoty odbioréw czg¢éciowych technicznych

g) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza

h) inne dokumenty wymagane przez Stron¢ Zamawiajaca

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru koncowego robét ,
komisja

w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego roboét.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty uzupetniajace beda zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci. Wizualny podziat na klasy i gatunki

PN-EN 912:2000 Laczniki do drewna. Dane techniczne tacznikéw stosowanych w konstrukcjach drewnianych.

PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymato$ciowo metoda
maszynowg oraz dla maszyn sortujacych.

PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Metoda wizualna.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne.

PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki i wymagania.

PN-EN 335-2:1996 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych.

PN-EN 301:1994 Kleje. Klasyfikacja i wymagania uzytkowe

PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — Arkady 1989r.

Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiatéw

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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ST - 01.08.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami
spustowymi .

1 .2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych

prostych robét i konstrukcji drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze

podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1 .3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia rob6t przy wykonywaniu nast¢gpujacych robot:

- Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:

- Blacha tytanowo-cynkowa

- Materialy pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartych w polskich normach lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skfadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narz¢dzi. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” ..

4. TRANSPORT

W celu uniknigcia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny by¢ sktadowane i transportowane na ptaskiej powierzchni.
Dopuszczalna max wysoko$¢ magazynowania — 1 m.

Ostre krawedzie stojakéw, Srodkéw transportu stykajace si¢ z rynnami i rurami nalezy zabezpieczy¢ deskami lub w inny sposéb. Ladunek w
czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

Samochdd powinien posiada¢ skrzyni¢ otwarta o dlugosci wystarczajacej, aby paczka blach nie wystawata

poza jej tylna burt¢ wigcej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rtéwniez przewozenie blach dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wéwczas
paczki blach musza spoczywa¢ catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym). Obrébki blacharskie moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu. Materiat nalezy uktada¢ rownomiernie na caltej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia
przesuwania si¢ podczas transportu. Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.

4.1 Roztadunek za pomoca dzwigu (wézka widlowego).

roztadunku dzwigiem nalezy zwréci¢ uwagg, aby pasy zaczepu nie krzyzowaly si¢ (paczki dlugosci do 6,15 m wyposazone sa w 2 pasy, paczki
dlugosci powyzej 6,15 m wyposazone sa w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie moga by¢ zalozone tylko na
widly woézka!

4.2 Roztadunek rgczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokona¢ roztadunku

recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwa¢ jednego po
drugim. Taki roztadunek powinien by¢ przeprowadzany przez odpowiednia ilo§¢ os6b w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek arkuszy
o dhugosci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 os6b — po 3 osoby z kazdej strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosc.

4.3 Sktadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i

wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpér wynosi 1 m. Mozna sktadowa¢ do 3 paczek jedna na drugiej

przektadajac je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietéw nie powinno by¢ dluzsze niz 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres
sktadowania blach wynosi 6 miesi¢cy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek nalezy zdja¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby
zapewni¢ doptyw powietrza do wierzchniej powloki kazdego arkusza.

Arkusze moga by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ woéwczas przykryte i powinny

mie¢ zapewniong wlasciwa wentylacje. Z wyrobéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczysta folig ochronna nalezy ja usunaé przed uptywem
14 dni od daty dostawy. Po tym okresie moga wystapi¢ problemy zwiazane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej — okres ten
wynosi 12 miesigcy.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowiagzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robot i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

REMONT, MODERNIZACJA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO w Poznaniu ul. Garbary 41



34

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrébki blacharskie
5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy cynowo-tytanowej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od — 15°C.
Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.
5.1.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamigta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastgpowat szybki odptyw wody
z obszaru dylatacji.
5.2. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewngtrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym.
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekracza¢ 25,0 m.
5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielko$ci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).
5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999.
5.2.5. Rynny z blachy powinny by¢:
- Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.
-LallollIw (fa[11Th poliomylh [TI[Tkt'd [TTtoko$[i 40 mm; [ta[ 11 powil [y by¢ lutow I TJ[ 1] 11 dlugosi.
- Mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstegpach nie wigkszych niz 50 cm,
- Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.
5.2.6. Rury spustowe z blachy powinny by¢:
- Wykonane z pojedynczych cztoné6w odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe.
- Laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedy L1y 1(zaly, ['w [a[I1Th poliomylh [1][ Ikt d [IItoko$i 40 mm; [fa[[TIpowilly by¢
Iutowane na catej dtugosci.
- Mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 mm w sposéb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.
- Rury spustowe odprowadzajace wodg¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gieboko$¢ kielicha.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” .
6. KONTROLA JAKOSCIG6. Kontrola jakosci
Materiaty blacharskie
Wymagana jako$¢ materialéw (blachy tytanowo-cynowej) powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub
znakiem kontroli jakosci
Materiaty dostarczone na budowg¢ bez dokumentéw potwierdzajacych ich jako$¢ nie moga by¢ stosowane
Odbiér materialéw powinien obejmowac zgodno$¢ z dokumentacja oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych z atestami.
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ wpisane kazdorazowo do dziennika budowy.
Kontrola jako$ci wykonania robét blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegaja odbiorowi czesciowemu i koncowemu.
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest:
dla robét pokrycia dachu — m? pokrytej powierzchni,
Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rynny
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okre$lonymi w ST, dokumentacji projektowej i Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robét, Tom I Roboty budowlane w zakresie:

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rynien oraz potaczen

- rozmieszczenia uchwytéw: co 50 — 80 cm

- sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelno$ci, obowiazkowo za pomocg wody

spadek rynny nie moze by¢ mniejszy niz 0,5%
- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedluzenie powierzchni przekrycia brzeg zewngtrzny rynny
powinien by¢ nizej o 10mm od brzegu wewngetrznego,

8.2.Rury spustowe
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robét, Tom I Roboty budowlane w zakresie

- wymiaréw

- rozstawu

- wykonania rur i potaczef

- umocowania w uchwytach: co 3m

- prostoliniowosci : 3mm/2m

- szczelno$ci, obecnosci dziur i pgknigé

- pionowosci, za pomoca pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnosciag do Smm:

odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m

8.3.Roboty pokrywcze
Roboty pokrywcze jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw cz¢sciowych. Odbiér czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie;
podtoza, jakosci zastosowanych materiatéw, doktadnosci wykonania poszczegélnych warstw pokrycia, doktadno$¢ wykonania obrébek
blacharskich i ich potaczen. Odbidr czgéciowy powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbidr koncowy polega na
doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych i odbioru koficowego wg zasad podanych powyzej.
Ogdlne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” .
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9. PODSTAWA PLATNOSCL

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? pokrycia z wykonaniem podtoza, ktéra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, uporzadkowanie stanowiska pracy.

Obrébki blacharskie.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen, uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzial i wymagania.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy stalowej uktadanych na ciagtym podiozu.
‘Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych tom I — Budownictwo ogélne cz¢$¢ 3.

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.09.00. ROBOTY IZOLACYJNE

ST. 01.09.01 POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNE]
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachéw z papy termozgrzewalnej
dla obiektéw kubaturowych.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokrycia dachu z papy
termozgrzewalnej.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
‘Wymagania Ogélne.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materialéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w specyfikacji Wymagania Ogélne.
1.5.1.Wymogi formalne.
‘Wykonanie rob6t zwigzanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
dos$wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujagcemu wiasciwa jako$¢ wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji techniczne;j.
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i przeciwpozarowych
obowiazujacych w budownictwie przy robotach dekarskich.
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej, w
tym takze z pozostatymi odrgbnymi czgsciami dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do
robot.
2.MATERIALY
2.1. Papa termozgrzewalna podktadowa
- gramatura osnowy: do 250 g/m2
- grubosé: 4,0 — 4,5 mm
- osnowa poliestrowa lub z wtdkna szklanego
- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej
- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
- gramatura osnowy: 250 g/m2
- grubo$é: 5,0 — 5,5 mm
- osnowa poliestrowa
- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej
- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.3. Obrébki blacharskie
—  blacha stalowa ocynkowana lub tytanowo-cynkowa grubosci 0,6mm
-  wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm
2.4. Kominki wentylacyjne
- $rednicy 25 mm — 1 kominek na 50 m?
3.SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. TRANSPORTt
4.1.Transport
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch
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warstwach. Rolki papy nalezy uktada¢ dlugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego na calej szerokosci.

Roztwor astaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bebny metalowe w PN-O-79601. Masa roztworu w begbnie nie powinna
by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowac¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwéch
warstwach, tak aby tworzyty zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem lub uszkodzeniem.
4.2.Magazynowanie

Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamknigte, chroniace przed zawilgoceniem, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu , w pozycji lezacej réwnolegle do siebie, nie wigcej niz w dwdch
warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odlegto$¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Roztwor asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bgbnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od Zrédta ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajacych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robét

5.1.Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty.

5.2.Wykonywanie robét

- Papa mocowana do podtoza za pomoca zgrzewania.

- Pape przykleja si¢ za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powlokowej.

- POk powilil T[T Tjdow ¢ g w odll gto§[i [ilIm[i[j[11j [iz 15[m od powi r Thli p[py; ptomilTillp[1ikoéw powil [y by¢ tik
skierowane, aby rownoczesnie podgrzewaty powloke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci
wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).

- Fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.
- Szeroko$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady
kolejnych warstw powinny by¢ przesunigte.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jako$ci materiatéw
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzglgdem:
kompletnosci dostawy,
zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,
pod wzgledem stanu technicznego,
jakosci 1 kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materialéw powinno by¢ dotaczone przez producenta za§wiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.
6.2.Kontrola wykonania rob6t
W zakresie robdt pokrycia dachu papa termozgrzewalna:
Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.
W zakresie podloza z plyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podtoze pod przekrycie papowe, jesli ich ggstos$¢ jest nie nizsza styropianu PE
20.
Réwno$¢ powierzchni podtoza jest dostateczna, gdy na tacie dlugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza niz Smm. Szczelina nie moze powstac¢
w wyniku uskoku pomiedzy sasiednimi elementami podtoza.
Prawidtowos$¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
Prawidtowos$ci wyklejenia papa elementéw pionowych laczacych si¢ z dachem i przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na
wysoko$¢ minimum 15cm od poziomu gérnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadza¢ jedynie w wybranych przez komisj¢ miejscach
szczeg6lnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. JeZeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to nalezy
wybrane miejsce podda¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z weza.
Sprawdzenie przyczepno$ci papy na podstawie badan zgodnie z procedura uzgodniong z producentem papy.
Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z InZynierem.
Odbiory cz¢$ciowe lub koncowe pokrycia z papy mozna wykonywac¢ po minimum 24 godz. od chwili utoZenia papy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka jest 1 m2
8.0DBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
8.1.0dbidr czgsciowy
Odbiory czgsciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robét pokrywczych.
Odbidr czg$ciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza
- doktadnosci zagruntowania podtoza
- jakosci zastosowanych materiatéw
- doktadnosci wykonania poszczeg6lnych warstw pokrycia
- doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
8.2.0dbidr ostateczny
—  Badania ostateczne pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.
—  Odbidr ostateczny powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek dekarsko-blacharskich i
potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi.
—  Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr ostateczny przeprowadzony komisyjnie.
— Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw cz¢§ciowych oraz dokumentacj¢ techniczng i dziennik

budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami kontraktu
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST.01.09.02. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWWODNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych elementéw budowlanych dla realizacji renowacji budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace wykonanie izolacji wodochronnych $cian
fundamentowych,

stropéw, dachu

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
»Wymagania ogélne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogole wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujacemu wilasciwg jako$¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji producenta z zachowaniem reziméw technologicznych..

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacjg
projektantéw.

Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY

Izolacja jw. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nast¢pujacych materiatlow:

- Papa termozgrzewalna

- Papa izolacyjna

- Emulsje i grunty izolacyjne

- Izolacja typu folia w ptynie

- Folia Kubetkowa

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, zaakceptowanego przez Inspektora oraz
zgodnego

ze specyfikacja produktu danego producenta.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

5.2 Podloze pod izolacje.

Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest wlasciwe przygotowanie podtoza. Podtoze pod izolacj¢ powinno posiada¢ odpowiednie spadki,
by¢ réwne, gladkie, nieodksztalcalne i czyste . Musi by¢ ono réwne i gladkie, bez przerw i nieréwnosci przekraczajacych 12 mm. Gtadkos¢
powierzchni powinna cechowac si¢ brakiem lokalnych progéw, rakéw, wglebien i wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Podtoze
nieodksztalcalne.

Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-2000C tzn. Ze co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywac¢ wlasciwosci
ciala stalego w stanie sprezystym. powierzchnia pod izolacj¢ powinna by¢ oczyszczona ..Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢
naprawione. Czg$ci wystajace powinny by¢ skute lub zeszlifowane, a zagl¢bienie uzupetnione betonem .

5.3 Przygotowanie podkiadu.

a) Podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacj¢ powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

5.4. Gruntowanie podkladu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.5 Izolacje powlokowe bitumiczne.

1. Izolacje powlokowe z mas asfaltowych, mas asfaltowych modyfikowanych bez wktadek wzmacniajacych moga by¢ stosowane tylko do
przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, $cian piwnicznych itp. Liczba naktadanych warstw mas asfaltowych lub
asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a facznie grubo$é
tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. W przypadku stosowania asfaltow lub lepikéw asfaltowych na goraco powinny by¢ one podgrzewane do
temperatury 160-180°C.

Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 140°C.

2. Izolacje powlokowe z lepikéw smotowych moga by¢ stosowane w tym samym zakresie co izolacje powlokowe z mas asfaltowych,
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jednakze w ograniczeniu do obiektéw gospodarczych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji powtokowych z lepikéw smotowych w
budynkach wewnatrz pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi. Liczba naktadanych warstw lepiku smotowego powinna by¢ zgodna
z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niz dwie, a tacznie grubos$¢ tych warstw nie mniejsza niz 2 mm. Lepik powinien
by¢ podgrzany do 120-140°C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podktadzie nie powinna by¢ nizsza niz 110°C.

3. Rzadka mase asfaltowa do gruntowania podloza rozprowadza¢ na podktadzie wylacznie przy pomocy. gestych szczotek. Aparaty
natryskowe do gruntowania nie moga by¢ stosowane: Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 °C i ponizej 35 °C.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpocza¢ nie wezesniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania. Zaleca si¢
jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Rzadka masa asfaltowa wysycha w ciagu 12 godzin pozostawiajac na izolowanej powierzchni
cienkg btonke bitumiczng. Do rozprowadzania pétgestej masy asfaltowej mozna przystapic¢ dopiero pa catkowitym wyschnigciu powierzchni
betonowej po gruntowaniu rzadka masa asfaltowa. Pétgesta masa asfaltowa rozprowadzona w postaci warstwy gr. | mm wysycha w ciagu 48
godz. pozostawiajac na podtozu btong bitumiczng silnie do niego przywarta. W porze chtodnej péigesta mase asfaltowa nalezy przed
rozpoczgciem uktadania izolacji doprowadzi¢ do temp. + 180C, w ktérej daje si¢ on tatwo rozprowadza¢ przy pomocy gestej szczotki. I
Uwaga! Nie wolno rozcieficza¢ mas asfaltowych rozpuszczalnikami ani miesza¢ go z innymi materiatami izolacyjnymi.

5.6 Izolacje z papy termozgrzewalnej.

1. Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwsza warstwe nalezy stosowac¢ pape zgrzewalng podktadowa; [11]
warstwe¢ wierzchnig (druga) - papg wierzchniego krycia (w przypadku trzech warstw, papa wierzchniego krycia, bedzie 3 warstwa).

2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez
podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

3. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca zestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan nalezy przestrzega¢ nast¢pujacych
zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewaty podioze i wstgge papy od strony przektadki
antyadhezyjnej(po jej usunigciu), ptomien wszystkich palnikéw powinien by¢ silny i réwnomierny na catej dtugo$ci nagrzewania (tj. na catej
szeroko$ci pasma papy) i nie powinien kopcic,

- dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ cugle przemieszczany w
miar¢ nadtapiania masy powlokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia, palnik
powinien znajdowac si¢ w odleglosci nie mniejszej niz 15 [m od powilr[[hli p[py; ptomil[i[p[1likéw powil Ly by¢ tak skierowane, aby
réwnoczesnie podgrzewaly powtoke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem szerokos$ci ok. 10 cm na calej szerokos$ci wstegi) i powierzchni¢
izolowanego podloza (bezposrednio przed rozwijana papa),

- fragment wstegi papy z nadtopiona powtoka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej
szeroko$ci pasma papy.

W podobny sposdb nalezy postgpowaé przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

W przypadku koniecznosci wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podiozu z plyt izolacji termicznej nalezy
uprzednio naklei¢ na to podioze warstwg papy asfaltowej. Sposoby polaczenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku
wystajacymi ponad powierzchni¢ pofaci sa analogiczne jak dla pokrycia z pap zwyktych . Sposéb uktadania izolacji zgrzewalnej Warunkiem
sprawnego uktadania izolacji jest

posiadanie palnika na propan-butan o szerokosci rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzgdzia stuzacego do odwijania materiatu
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest réwniez zastosowanie recznego watka celem lepszego dociskania §wiezo zgrzanej
izolacji. Materiat izolacyjny przykleja si¢ do podtoza (zagruntowanego wcze$niej materiatem gruntujacym) wylacznie przez nadtopienie
palnikami gazowymi spodniej strony materiatu. Uktadanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najnizej potoZzonych posuwajac si¢ w gore.
Poszczegdlne arkusze materiatu taczy si¢ ze soba na zaktad poprzeczny a szerokos$ci min.7 cm i podtuzny o szerokosci min. 10 cm , po
uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunigciu z niego posypki mineralnej. Nalezy na powierzchni styku usunaé¢
posypke ze spodniego arkusza i zwraca¢ szczegdlng uwage na doktadne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni
nie moga wystepowac wigcej niz dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy taczenia warstwy wzmacniajacej i izolacyjne;j.

Podgrzewanie izolacji: Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podtozem jest wyptywajacy bitum, ktéry gwarantuje szczelne potaczenie.
‘Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ si¢ poza obreb arkusza na odlegto$¢ ca 1+2 cm oraz na calej dtugosci podgrzewane;j rolki.
Po ulozeniu izolacji powinno si¢ w jak najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowana warstwe ochronng z betonu asfaltowego. 1zolacji nie
wolno uktada¢ na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji nalezy doktadnie skontrolowaé czy na ptycie nie ma
zanieczyszczen. Temperatura podloza gruntowanego materiatem gruntujagcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu
rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotno$¢ wzglgdna powietrza powinna by¢ <85%. Temperatura podtoza w czasie uktadania i zgrzewania
materiatu izolacyjnego i wzmacniajacego powinna by¢ > 0°C , a wilgotno$¢ wzglgdna powietrza <90%

5.7. Izolacje z tzw. :”’folii ptynie”

1zolacje z folii wptynie nalezy uktada¢ przy temperaturze powyzej 5°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%. W co najmniej
3 warstwach malowanych pedzlem lub szpachlowanych wraz z zamontowaniem ta$m naroznych, naroznikéw wewngtrznych i zewngtrznych
oraz innych przej$¢ uszczelniajacych (np. na rury, kratki Sciekowe)

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzeniu jakosci robét izolacyjnych podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. wzgledu na
techniczne znaczenie izolacji, zanikajacy charakter rob6t oraz dokumentacyjna formeg protokotu - konieczny jest staty i bezposredni nadzér
nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru.

W trakcie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu nalezy dokona¢ kontroli zwracajac szczegdlng uwage na:

Sprawdzenie materialéw na podstawie zapiséw w Dzienniku Budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z
powotanymi normami i niniejsza ST. Materiaty nie majace dokumentéw stwierdzajacych ich jako$¢ i budzace pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢ poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badan odnotowany w Dzienniku Budowy.

Sprawdzenie przygotowania powierzchni .Sprawdzenie poprawnosci uktadania izolacji , powinna ona stanowi¢ jednolita, czysta powloke
przylegajaca do powierzchni. Kontrole utoZzonej warstwy izolacji.

6.1. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robot.

Sprawdzenie przylegania izolacji do podktadu nalezy przeprowadza¢ wzrokowo

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powlok bitumicznych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolujac
stosowanie wlasciwych materiatow .

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia powlok z materialéw rolowych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo w czasie ich wykonywania,
kontrolujac stosowanie wlasciwych materiatéw i wielko$¢ zaktadow oraz doktadnos¢ sklejenia poszczegdlnych warstw zgodnie z
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac zachowanie
wymagan zabezpieczajacych dylatacje zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Sprawdzenie zabezpieczenia elementéw konstrukcyjnych nalezy przeprowadza¢ w trakcie wykonywania izolacji, kontrolujac zachowanie
wymagan podanych w Dokumentacji Projektowe;j.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostka jest 1 m2

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatow na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materialéw z normami,
lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podloza powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci podktadu.

Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubodci i cigglodci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikow i przebic,

— warstwa izolacji powinna $ci$le przylega¢ do podloza

Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu

— ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

— wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

* PN-741B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

* PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania

* PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco

* PN-771B-27604 Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

* PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

¢ PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

* PN-58/-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.

* BN-79/6751-02 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie techniczne;j.
* BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wi6kien szklanych

* BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

* BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

* BN-77/6759-03 Tasmy uszczelniajace bitumowane

* BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

* BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace

* BN-87/6755-06 Welon z widkien szklanych

* BN-82/6759-05 Tasma budowlana uszczelniajaca "Izo-folia"

* PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe

* PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych".

* PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

* PN-72/B-04615 Papy asfaltowe smotowe. Badania

* PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

¢ PN-64/B-24627 Roztwor asfaltowy do gruntowania

* PN-741B-24622 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na zimno

¢ PN-57/B-24625 Masa smotowa stosowana na goragco do konserwacji pokry¢ dachowych

* PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych

* PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco

* PN-77/B-27604 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na tekturze)

* PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco

* BN-79/6751-01 Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na ta§mie aluminiowej
* BN-79/6751-02 Materialy izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
* BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych

* BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

* BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniajace

* BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajace

¢ PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowane na goraco
Instrukcje producentéw materiatow

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST.01.09.03. IZOLACJA Z PLYT STYROPIANOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych wykonanych z ptyt
styropianowych dla realizacji renowacji budynku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji termicznych z ptyt styropianowych.
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1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdle wymagania dotyczace robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkéw.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z cato$cia dokumentacji techniczne;j.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyskac¢ dodatkowa akceptacjg
projektantéw.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

- styropian

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, $cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i
przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz srodka transportu §ruby i inne czgéci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzity ptyt w
czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od Zrédta ognia. Ptyty nalezy chronié
przed

kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyna, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywac¢ réwniez w okresie zimowym. Nalezy wykonywac je w sposéb
zapewniajacy ochron¢ materialéw ocieplajacych przed dziataniem wod deszczowych lub wody zarobowe;j.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i miec¢ statg grubo$¢ zgodna z projektem. Ptyty powinny by¢ uktadane na styk, a przy uktadaniu kilku
warstw nalezy utozy¢ je mijankowo, by styki poszczegdlnych warstw byly przesunigte o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mie¢ taka
samag grubos¢.

Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta.

Przy wykonywaniu izolacji na stropach na poditozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Plyty beda usktadane na styk i doktadnie
dopasowywane.

Izolacje stropéw migdzy kondygnacjami nalezy utozy¢ z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokosci odpowiadajacej wysokosci
wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych nalezy utozy¢ warstwe folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinigciem na
pasy brzegowe.

Izolacja podtogi na gruncie zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych.

Warstwy ocieplajace na stropodachu nalezy uktada¢ kilkumetrowymi pasami, prostopadtymi do kalenicy, zaczynajac od gérnych piyt. Ptyty
moga by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na goraco (temp. max. 120°C) lub systemowymi masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno.
Ulozone na posmarowanym lepikiem podtozu ptyty, nalezy niezwlocznie zabezpieczy¢ przed opadami. Warstwa gtadzi cementowej,
wykonywanej na ociepleniu powinna by¢ zdylatowana na pola o powierzchni 3 x 3 m. Do czasu stwardnienia gtadzi nie wolno po niej
chodzi¢.

Warstwy izolacji na stropach moga by¢ uktadane na sucho.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonanych robét termoizolacyjnych obejmuje

— odbidr jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,

— odbiér podtoza pod izolacjg,

— kontrolg utozonej warstwy izolacji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

— by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297,

— charakteryzowac si¢ prostymi krawedziami i gtadka powierzchnia,

— charakteryzowac si¢ niska chtonnosciag wody,

— zakresem temperatur stosowania -40°C — +80°C,

— wsp6tczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,031-0,041 W/mK,

— posiada¢ oceng higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 mo.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien polegac na:

— sprawdzeniu wynikéw kontroli jako$ci materiatéw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

— odbiorze przygotowania podtoza,

— odbiorze po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cementowe;j.

Przy odbiorze materialéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materiatéw z normami,
lub $§wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

— zatozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— jakosci wykonania paroizolacji.
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Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatow,

— grubosci i ciagloéci warstwy ocieplajacej,

— czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

— potaczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajacej

przed opadami.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

— Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasnace.

PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST.01.09.04. IZOLACJA Z PLYT Z WELNY MINERALNE]

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji termicznych wykonanych z weltny
mineralnej dla realizacji renowacji budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji termicznych z ptyt z wetny
mineralne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne;j.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

‘Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru. Ogéle wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg rysunkow.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowym materialem do wykonania izolacji termicznych sa:

— plyty z welny mineralne;j

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport i skladowanie

Ptyty z welny mineralnej sa pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziome;j,
$cisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajace wewnatrz $rodka
transportu $ruby i inne cze¢$ci nalezy usuna¢ lub zabezpieczy¢, aby nie uszkodzilty ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robét ogélnobudowlanych w
zakresie przepiséw BHP i p. poz.

5.2. Opis ogolny.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie rob6t bez
proceséw mokrych.

Warstwy powinny by¢ uktadane w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ stata
grubo$¢ zgodng z projektem. Plyty izolacyjne powinny by¢ ukiadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo,
tak aby przesuni¢cie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubos¢.

Uktadanie izolacji nalezy wykona¢ na warstwie paroizolacji.

6. Kontrola jakos$ci

Zastosowane plyty z welny mineralnej powinny charakteryzowac sig:

— zgodnoscig z BN-84/6755-08,

— gestoscia 40-140 kg/ms,
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— wilgotno$cia nie przekraczajaca 2%,

— wspétczynnikiem przewodzenia ciepta A = 0,035-0,037 W/mK,

— niepalnosciag wg PN-93/B-02862,

— zakresem temperatur stosowania -50°C — +250°C,

— wiékna powinny by¢ hydrofobizowane,

— posiada¢ $wiadectwo ITB i §wiadectwo jakos$ci wystawione przez producenta.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 mo.

8. Odbiér robot

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy ocieplajace;j.

Przy odbiorze materialéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materiatéw z normami,
lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podloza powinien obejmowac sprawdzenie:

— zatozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— jakosci wykonania paroizolacji.

Odbidr wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowaé sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci i ciagloéci warstwy ocieplajacej,

— czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw migedzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy
ocieplajacej przed opadami.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.
9. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny, w ktéra wliczone sa nastepujace czynnosci:
— oczyszczenie podloza,

— uloZenie izolacji z ptyt,

— transport na placu budowy i na stanowisko robét

— likwidacje i uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
-Polskie normy:

¢ PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

* PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

* PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST.01.09.05. IZOLACJA Z FOLII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji z folii PE, lub paroizolacyjnej dla
realizacji renowacji budynku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie izolacji stropédw przy realizacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdle wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji z réznych rodzajéw folii powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu
rob6t i gwarantujacemu wtasciwg jako$¢ wykonania. Izolacja powinna by¢ wykonana $ci$le wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z cato$cia dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantéw.

Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Izolacja j.w. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastgpujacych materiatow:

- Folia PE

- Folia paroizolacyjna

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
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Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, zaakceptowanego przez Inspektora.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowa¢ w sposéb wskazany w normach panstwowych lub §wiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

5.2. Opis ogolny.

1. Izolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian, stropéw przed zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji
termicznej. Izolacje nalezy wykona¢ wg wytycznych producenta.

2. Sciany fundamentowe, nalezy wyréwna¢ tynkiem z zaprawy cementowej

3. Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masa szpachlowa

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbidr podloza powinien obejmowac sprawdzenie:

— zalozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podioza,

— jakosci wykonania paroizolacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 mo.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatéw na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materialéw z normami,
lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podloza powinien obejmowac sprawdzenie:

— wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci podktadu.

Odbidr wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:

— grubodci i cigglodci warstwy izolacji,

— poprawnosci obrobienia naroznikow i przebic,

— warstwa izolacji powinna $ci$le przylega¢ do podloza

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu

— ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

— wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w ktéra wliczone sa nastepujace czynnosci:

— zakup materiatéw,

— transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

— transport materialow na miejsce wykonywania prac,

— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

— uloZenie warstw izolacji,

— uprzatnigcie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. Nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-04620:1989 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepta przez promieniowanie. Wielkosci fizyczne i definicje.

PN-B-23100:1975 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Weina mineralna.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13162:2002/ AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z welny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewngtrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) z wetng mineralna.
Specyfikacja.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z weiny mineralne;.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST.01.09.06. IZOLACJA SCIAN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji wodochronnych dla realizacji
renowacji budynku

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie izolacji wodochronnych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- og6lne warunki prowadzenia robét izolacyjnych,

- przygotowanie i gruntowanie podtoza oraz wykonanie izolacji,

- iniekcj¢ pozioma $cian

- ewentualne przyklejenie ptyt ochronnych (termoizolacyjnych).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania ogdlne.
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1.5. Ogédlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami .Inspektora
Nadzoru Ogéle wymagania dotyczace robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.
I1zolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia dokumentacji techniczne;j.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a
w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Roboty nalezy wykona¢ przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.
2. MATERIALY
Do wykonania robdt w zakresie okreslonym punktem 1.3. przewiduje si¢ zastosowanie materiatéw, ktorych wasciwosci winny by¢ zgodne z
instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620:
2.1. Material podstawowy
Materiatem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST sa materialy f-my Remmers masy uszczelniajaca
odpowiadajaca wymogom podanym w p. 5.2.2. Proponuje si¢ uzycie tej wlasnie masy, dopuszczajac uzycie przez Wykonawce innej,
rownorzednej do projektowanej izolacji, majacej atest IBDiM oraz akceptacj¢ Inspektora Nadzoru i autora projektu.
2.2. Material warstwy ochronnej (termoizolacyjnej)
Plyty styropianowe XPS o grubos$ci Scm
3.SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu r¢cznym nalezy przygotowa¢ nastgpujacy sprzet
pomocniczy:
- szczotki, szerokie pedzle,
- wiertarka z natoZonym mieszadlem,
- kielnie czerpakowe, kielnie gtadkie i kielnie jezykowe,
- metalowa blichéwka (podtuzna kielnia gtadka),
- odkurzacz.
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym technicznie natryskiwaczem materialow izolacyjnych.
4. TRANSPORT
Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowaé¢ w sposéb wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB. Transport
materiatéw dowolnymi $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu rob6t pod wzgledem moznosci utozenia i umocowania
fadunku, akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru..
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (ponizej +35°C), nalezy przechowywa¢ w oryginalnie zamkni¢tych pojemnikach.
5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.
5.1.0gélne warunki wykonywania robot
Przed uloZeniem systemu izolacji przeciwwodnej ponizej poziomu terenu, poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ do co najmniej 30
cm ponizej najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. ObniZzony poziom zwierciadla wody gruntowej nalezy
utrzymac przez caty okres robot. Robét nie nalezy wykonywaé — w czasie deszczu, mzawki oraz przy silnym nastonecznieniu. Izolacj¢ nalezy
wykona¢ na podtozu réwnym, nieodksztatcalnym, gtadkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura
powietrza i podioza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od +3°C i nizsza od +35°C.
5.2.Zakres wykonywanych robot
Zakres robot objetych niniejsza ST obejmuje:
- zakup materiatéw izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania,
- przygotowanie podloza, polegajace na usuni¢ciu wigkszych nieréwnosci i cz¢sci luznych oraz na oczyszczeniu
podtoza,
- zagruntowanie podtoza emulsjg bitumiczna rozcienczong woda w stosunku 1:10,
- utoZenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podtozu,
- zabezpieczenie izolacji ptytami styropianowymi, przyklejanymi powyzsza masg bitumiczng
do przeschnigtego uszczelnienia.
5.2.1. Przygotowanie podloza pod izolacje
Powierzchnia do zaizolowania powinna by¢ poddana doktadnym oglgdzinom i zakwalifikowana do utozenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni
dokonuje Inspektor, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy.
Beton stanowiacy podloze pod hydroizolacj¢ powinien by¢ powierzchniowo wyréwnany i zwarty. Prawidtowo przygotowane podtoZe winno
spetnia¢ nastepujace warunki:
- podtoze powinno by¢ réwne, pozostate resztki zaprawy nalezy zbi¢,
- podtoze powinno by¢ stabilne i czyste,
- powinno by¢ wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i thuszczu,
- podtoze powinno by¢ przyczepne,
- wytrzymato$¢ na odrywanie powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa,
- podtoze moze by¢ lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny.
Ewentualne wady wykonczenia powierzchni przeznaczonych do izolowania nalezy usuwa¢ wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie sa objete zakresem niniejszej specyfikacji.
Przed natozeniem izolacji nalezy przy pomocy kielni jezykowej wyokragli¢ masg izolacyjng wszystkie pachwiny jako rejony szczegélnie
narazone na dziatanie wilgoci.
5.2.2. Zagruntowanie podloza
Gruntowanie podloza betonowego ma na celu zwigkszenie przyczepnosci izolacji do tego podtoza.
Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastgpujace zasady:
- nalezy gruntowa¢ podloze wylacznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
- temperatura powietrza i nie zmrozonego podtoza w czasie wykonywania izolacji powinna by¢ wyzsza od
3°C i nizsza od 35°C,
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- powierzchni¢ przewidziana do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle $rodka
gruntujacego, ile beton ten zdota catkowicie wchiona¢ tak, aby na powierzchni nie powstata powtoka.
- roztwor nalezy nanosi¢ szczotkami lub watkami, ewentualnie sprze¢tem do natrysku,
- bezposrednio przed gruntowaniem i naktadaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchni¢ przeznaczona na
izolacj¢ nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i zattuszczen (luzne frakcji i pyty nalezy usuna¢ za pomoca
odkurzacza przemystowego, a w ostatecznosci przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem przechodzacym
przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zattuszczenia nalezy usuna¢ przez wypalenie np. palnikiem
gazowym),
- ostre krawedzie nalezy sfazowa¢ (zukosowac), za§ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢,
- powierzchnia zagruntowana przed utoZeniem izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnigta.
5.2.3.Nakladanie izolacji — dwuskladnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniajace;j.
Do komponentu ptynnego dodaje si¢ komponent proszkowy i miesza za pomoca wiertarki z natozonym mieszadtem, ustawionej na wolne
obroty. Po zmieszaniu masa powinna by¢ jednorodna bez widocznych smug. Gotowa masg¢ uszczelniajaca naktada si¢ na ptaszczyzny
poziome za pomocg gtadkiej kielni, a na ptaszczyzny pionowe od dotu do géry przy pomocy metalowej "blichéwki". Grubo$¢ przeschnigtej
warstwy co najmniej 3 mm.
Czas wigzania powloki wynosi w temperaturze +20°C okoto 2 dni. Temperatura powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w trakcie
stosowania materiatu ma wynosi¢ od +3°C do +35°C. Izolacj¢ mozna wykonywa¢ w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchni¢
betonu z wykonang izolacja przeciwwilgociowa lub przeciwwodng nalezy chroni¢ przed zbyt silnym nastonecznieniem, deszczem, i innymi
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
5.2.4.Warstwa ochronna i termoizolacyjna
Izolacj¢ mozna ewentualnie zabezpieczy¢ termoizolacyjnymi ptytami styropianowym (ktére moga réwniez posiadac zintegrowang warstwe
drenazowa) o grubosci np. 50 mm klejonymi do przeschnigtego uszczelnienia punktowo grubowarstwowa, polimerobitumiczng masa
uszczelniajacg. Plyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnigte (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskajac do niego
plyty z naniesiong w postaci 6 plackéw wielkosci dioni masg bitumiczna.
5.3. Szczegoly wykonania poszczeg6lnych izolacji (warstw) wg. poszczegdlnych producentow
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jakosci robét
Kontrolg jakosci robét przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykajacych si¢ z wilgocia gruntowa sprawuja:
- Inspektor Nadzoru
- Kierownik robdt,
- Stuzby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i o$rodki badawcze.
Kontrolg wytwarzania materialéw nalezacych do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru
wewnetrznego. Kontrolg w zakresie odnosnych wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego, prowadzi IBDiM lub upowazniona przez
IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ badania kontrolne i dostarcza¢ wyniki tych badan Inspektorowi.
Sprawdzeniu podlegaja wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczegélnosci:
- jako$¢ betonu podtoza wg wymagan odnosnie betonu konstrukcyjnego,
- jako$¢ materialéw do ewentualnych napraw powierzchni pod izolacj¢ wg wymagan okreslonych w odpowiednich normach
przedmiotowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym,
- jako$¢ materialéw hydroizolacyjnych — wg wymagan IBDiM,
- jako$¢ wykonywanych robét — poprzez kontrole iloéci zuzytego materiatu, liczb¢ natozonych warstw oraz
prawidtowo$¢ wykonania kazdej z warstw (przyleganie, grubo$¢ warstwy, brak pecherzy, doktadno$¢ pokrycia
powierzchni).
6.2. Badania i kontrole przed przystapieniem do rob6t
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji aktualne $wiadectwa badan materialéw
podstawowych wykonywanych  w ramach nadzoru wewngtrznego przez producenta (atesty materialow).
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do uzycia, stanu opakowan oraz wlasciwego
przechowywania materiatéw. Przed przystapieniem do robét kontroli winno podlega¢ m.in. wlasciwe przygotowanie podtoza zgodnie z p.
niniejszej specyfikacji.
6.3. Badania w trakcie robét
W trakcie prowadzenia rob6t nalezy w sposéb ciagly kontrolowaé temperature powietrza i podioza. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢
rzeczywistych warunkéw wykonania robét hydroizolacyjnych z warunkami okre§lonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do
dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét zanikajacych (odbiory migdzyoperacyjne) nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw
odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.
6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robét
Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie zgloszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powtoka hydroizolacyjna, po
ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecnosci Inspektora.
Do badan kontrolnych, ktére nalezy wykonywac¢ w obecnosci Inspektora naleza:
- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,
- sprawdzenie grubosci i jako$ci warstw ochronnych,
- pomiar grubosci powloki.
Sprawdzenie grubo$ci powloki nalezy wykonywaé¢ metodami niszczacymi lub nieniszczacymi z doktadnos$cig do 1 mm wykonujac 1
pomiar na 25 m? powloki, lecz nie mniej pomiaréw niz 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki nalezy poréwna¢ do grubo$ci minimalnej i
maksymalnej okreslonej w Swiadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres badan kontrolnych ustala Inspektor. W szczeg6lnosci
moze on uznaé¢ za wystarczajace raporty z badan wykonywanych przez Wykonawce. Inspektor moze pobiera¢ probki materiatéw i
prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze badania Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan
albo moze opiera¢ si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatéw i rob6t z niniejsza specyfikacja. Catkowite
koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez Wykonawcg.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji
Jezeli zabezpieczenie hydroizolacyjne bedzie wykonane Zle, to warstwa wadliwie wykonana bgdzie zerwana i wymieniona na nowa na koszt
‘Wykonawcy. Podobnie postapi si¢ w przypadku nie osiagnigcia przez prébki okreslonych parametrow.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 mo.
8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
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® po dostarczeniu materiatéw na budowg,
® po przygotowaniu podioza,
® po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.
Przy odbiorze materialéw nalezy sprawdzi¢ za§wiadczenie o jakos$ci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materialéw z normami, lub
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podloza powinien obejmowac sprawdzenie:
wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci podktadu.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
— grubosci i ciagglosci warstwy izolacji,
— poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebic,
— warstwa izolacji powinna $ci$le przylega¢ do podtoza
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu
ciaglosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,
wystgpowania ewentualnych uszkodzen.
9. PODSTAWA PEATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest obmiar robdt oraz jednostka ceny, w ktéra wliczone sa nastepujace czynnosci:
— zakup materiatéw,
— transport materiatow do magazynu na placu budowy,
— transport materiatow na miejsce wykonywania prac,
— oczyszczenie i zagruntowanie podloza,
— ulozenie warstw izolacji,
— uprzatnigcie miejsca pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dz. U. Nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM Warszawa.
- Technologie robdt utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r.
- Metody badan izolacyjnych materialéw samoprzylepnych, zgrzewalnych i mastykséw - IBDiM W-wa 1991r.
- Karty techniczne produktéw wydane przez producenta oraz odpowiadajace im aprobaty techniczne IBDiM.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST. 01.09.07. IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNE]
1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalne;j.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji z papy
termozgrzewalnej.
1.4.0Kkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.
1.5.0gélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogdélne wymagania dotyczace rob6t podano w specytikacji Wymagania Ogélne.
1.5.1.Wymogi formalne.
‘Wykonanie robét zwigzanych z izolacja z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wtasciwa jakos¢ wykonania. Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane
$cisle wg dokumentacji technicznej. Przy wykonywaniu prac budowlach izolacji z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegac przepisOw
BHP i przeciwpozarowych obowiazujacych w budownictwie przy robotach izolacyjnych
1.5.2.Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny powinni si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej, w
tym takze z pozostatymi odrgbnymi czgsciami dokumentacji, dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot.
Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do
robot.
2.MATERIALY
2.1. Papa termozgrzewalna podkladowa

- gramatura osnowy: do 250 g/m2

- grubo$¢: 4,0 — 4,5 mm

- osnowa poliestrowa lub z wtdkna szklanego

- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczenstwa
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- gramatura osnowy: 250 g/m2

- grubos$¢: 5,0 — 5,5 mm

- osnowa poliestrowa

- posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny
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- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczefstwa
3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru
4.TRANSPORT.
4.1.Transport
Rolki papy zgrzewanej nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajac je w pozycji lezacej najwyzej w dwdch warstwach. Rolki
papy nalezy uktada¢ dtugoscia w kierunku jazdy $rodka transportowego na catej szerokosci.
Roztwor astaltowy pakowany powinien by¢ w szczelnie zamknigte bgbny metalowe w PN-O-79601. Masa roztworu w begbnie nie powinna
by¢ wigksza niz 200kg. Przy transporcie nalezy zachowac¢ przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczenstwa ruchu przy przewozie
materialéw niebezpiecznych na drogach publicznych. Bebny nalezy ustawi¢ w pozycji stojacej $cisle jeden obok drugiego najwyzej w dwéch
warstwach, tak aby tworzyty zwartg calo$¢ zabezpieczong dodatkowo listwami przed ewentualnym przesuni¢ciem lub uszkodzeniem.
4.2.Magazynowanie
Papa termozgrzewalna — pomieszczenie zamknigte, chroniace przed zawilgoceniem, w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
papy nalezy uktada¢ w stosy na réwnym i utwardzonym podtozu , w pozycji lezacej réwnolegle do siebie, nie wigcej niz w dwdch
warstwach. Stosy nie powinny zawiera¢ wigcej niz 1200 szt. rolek papy, a odleglo$¢ migdzy stosami powinna wynosi¢ nie mniej niz 80 cm.
Roztwér asfaltowy — w szczelnie zamknigtych bgbnach metalowych , w pozycji stojacej z dala od Zrédta ognia i elementéw grzejnych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed nastonecznieniem i wptywami atmosferycznymi.
5S.WYKONANIE ROBOT
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich bgda wykonywane roboty.
5.2.Wykonywanie robét
Papa mocowana do podloza za pomoca zgrzewania.
Pape przykleja si¢ za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowe;j.

POk powil i1 T Tjdow( ¢ g w odllglo$[i (il mlijL11j [iz 15[m od powilr[Th i p[py; ptomil il p[1 ikow
powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczes$nie podgrzewaty powloke asfaltowa do jej nadtapiania (pasmem
szerokosci ok. 10cm na catej szerokosci wstegi) i powierzchni¢ izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papa).
Fragment wstegi papy z nadtopiona powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisna¢ watkiem o dhugosci réwnej szeroko$ci pasma papy.
Szerokos$¢ zaktadéw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm. Zaktady kolejnych
warstw powinny by¢ przesunigte.
6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Kontrola jakosci materialow
Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by$ odebrane komisyjne pod wzglgdem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materialéw powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajace, ze
odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Elementéw i materiatéw nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac¢ w obiekty.
6.2.Kontrola wykonania robét
W zakresie rob6t izolacji papa termozgrzewalna:
Sprawdzeniu podlega jako$¢ i zgodno$¢ z dokumentacja projektowa zastosowanych materiatow.
W zakresie podtoza z ptyt ze styropianu, moga one stanowi¢ podloze pod przekrycie papowe, jesli ich ggsto$¢ jest nie nizsza styropianu PE
20.
Rownos$¢ powierzchni podloza jest dostateczna, gdy na tacie dtugosci 2,0m. szczelina nie jest wigksza niz Smm. Szczelina nie moze powstac
w wyniku uskoku pomigdzy sasiednimi elementami podtoza.
Prawidtowo$¢ osadzenia wpustéw odwadniajacych nalezy sprawdzi¢ wzrokowo.
Prawidtowos$ci wyklejenia papa elementéw pionowych taczacych si¢ z dachem i przechodzacych przez dach: - nalezy je wyklei¢ papa na
wysoko$¢ minimum 15c¢m od poziomu gérnej warstwy pokrycia dachu.
Sprawdzenie prawidiowosci spadkéw i szczelnosci pokrycia papowego nalezy przeprowadza¢ jedynie w wybranych przez komisj¢ miejscach
szczeg6lnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu , to
nalezy wybrane miejsce podda¢ przez 15 minut dziataniu strumienia wody z we¢za.
Sprawdzenie przyczepno$ci papy na podstawie badan zgodnie z procedura uzgodniong z producentem papy.
Inne badania sprawdzajace, uzgodnione z Inspektorem.
Odbiory cze¢sciowe lub konicowe pokrycia z papy mozna wykonywaé po minimum 24 godz. od chwili ulozenia papy.
8.0DBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.1.0dbiér czesciowy
Odbiory czg¢éciowe dokonywane powinny by¢ po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonanych robét pokrywcezych.
Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza

- dokladno$ci zagruntowania podioza

- jakosci zastosowanych materialéw

- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia

- doktadnosci wykonania elementow obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem
8.2.0dbiér ostateczny
Badania ostateczne pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét.
Oceny technicznej rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o odbidr ostateczny przeprowadzony komisyjnie.
Do odbioru ostatecznego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czg¢sciowych oraz dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania.

PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.
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PN-B-24622 Roztwér asfaltowy do gruntowania

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST - 01.10.00. TYNKI WEWNETRZNE I OKLADZINY WEWNETRZNE

ST.01.10.01. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw cementowo-wapiennych dla realizacji
renowacji budynku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych
cementowo-wapiennych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
‘Wymagania Ogélne.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw cementowo-wapiennych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdét i gwarantujagcemu wiasciwa jako$¢ ich wykonania.

‘Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z calo$cia dokumentacji technicznej,
oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
2.MATERIALY

2.1.Zastosowane materiaty

Zastosowanym materialem sa zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy:

Uzyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, w
szczegdlnosci nie zawiera¢ siarczanéw, chlorkéw, organicznych domieszek. Wapno powinno posiada¢ wydany przez producenta atest.
3.SPRZET

Przy tynkowaniu uzywa si¢ betoniarek, kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych,
poziomic itd. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do wykonywania tynkéw dostarczone by¢ moga dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed warunkami
atmosferycznymi.

Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczeg6lnoscia przed wilgocia.

‘Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno
palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac $rodki ostrozno$ci
zgodnie z wymogami bhp.

‘Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkéw powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5 .WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bgda wykonywane.
5.2.Wymagania dla tynkéw wewngtrznych, cementowo-wapiennych zostalty opisane PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogolny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczu muréw, tj. po uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu
stanu surowego.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oScieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych).

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, Ze w ciggu doby temperatura nie spadnie ponizej 0°C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione
zaprawa na glebokos¢ 10-15 mm . Suche podloze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Obrzutke¢ grubosci 3-4 mm , nalezy wykonac z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut nalezy
wykonywaé wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskaé pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubo$¢ warstwy narzutu powinna
wynosi¢ 8-15 mm . GtadZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gladzi
powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Gladz nalezy wykona¢ z zaprawy cementowo-wapienne;j. Piasek uzyty do wykonania
gladzi powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie, gtadka paca.

Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

6 .KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:
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Cement — PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”.

Wapno — PN-B-30020 ,,Wapno” , PN-B-6732-12 ,,Ciasto wapienne”

Woda — PN-C-04630 ,,Woda celéw budowlanych. Wymagania i badania”

Kruszywo — PN-B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych”

Zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm PN-B-14504 ,Zaprawy budowlane cementowe”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczng

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewngtrznych III kat.:

Y odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wigkszej niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na
diugos¢ taty kontrolnej 2 m,

Y odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wigcej niz 6
mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni mig¢dzy przegrodami pionowymi,
Y odchylenia przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigkszy niz 3 mm/m,

Y odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm

Y miejscowe nier6wnosci o szerokosci i gigbokosci 1 mm i dtugoscei do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

Y Niedopuszczalne jest wystepowanie nastgpujacych wad:

- wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

- peknigcia powierzchni ,

- wykwity soli w postaci nalotu,

- trwate zacieki na powierzchni,

- odparzenia, odstawanie od podtoz!]

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 m2

Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w przypadku watpliwosci Zadanie
wykonawcy musi by¢ na pismie.

8.0DBIOR ROBOT

8.1.0dbiér materiatéw.

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych na budowg
sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2.0dbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam
rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypelnione zaprawa na gtgbokos¢ 10-15 mm od lica
muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na gtgbokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacia¢ dhutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkéw,

- gladko$¢ i stan powierzchni — wystgpowanie wykwitéw, zaciekéw, peknigé, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa)

‘Wykonane tynki powinny odpowiada¢ PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”
9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

- Polskie normy :

* PN-B-04500 ,,Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych”

¢ PN-C-04630 ,,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania”.

* PN-B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.”

¢ PN-B-01300 ,,Cementy. Terminy i okreslenia.”

¢ PN-B-04309 ,,Cement. Metody badan. Oznaczanie stopnia biato$ci.”

* PN-B-04320 ,,Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.”

* PN-B-04350 ,,Kamiefn wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane.

Analiza chemiczna.”

* PN-B-04351 ,,Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne.

Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.”

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST.01.10.02. TYNKI GIPSOWE, SZPACHLOWANIE

1.WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw cienkowarstwowych gipsowych dla
realizacji renowacji budynku.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw wewngtrznych
gipsowo-wapiennych.

1.4.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5.0gédlne wymagania dotyczace robot
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‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektéw, ST i poleceniami Inspektora.
1.5.1.Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych , wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego
typu robdt i gwarantujacemu wlasciwa jako$¢ ich wykonania.

Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej,
oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowsa akceptacje projektantow.
2.MATERIALY

2.1.Zastosowane materialy

Zastosowanym materialem sa zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiadaé
wydany przez producenta atest.

3.SPRZET

Do tynkowania uzywa si¢ kielni murarskich, fad drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic
itd. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone moga by¢ dowolnym transportem, zapewniajacym ochrong przed warunkami atmosferycznymi.
Powinny by¢ sktadowane w sposéb zabezpieczajacy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocia i
zanieczyszczeniami organicznymi. Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu
wapna nalezy zachowa¢ $rodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzega¢ jego terminu przydatnosci, poniewaz
zlezaty traci wytrzymato$¢.

5 .WYKONYWANIE ROBOT

5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich roboty beda
wykonywane.

5.2.Wymagania dla tynkéw wewngtrznych, wapienno-gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.
‘Wymagania i badania przy odbiorze.”

5.3.0pis ogdlny.

Do wykonywania tynkéw mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurcz6w muréw, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po
zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystapieniem do rob6t tynkowych powinny by¢:

- zakonczone wszystkie roboty stanu surowego

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone oscieznice drzwiowe i okienne (z wyjatkiem okien i drzwi aluminiowych)

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. Nie nizszej niz 5 C i pod warunkiem, ze w ciagu doby temperatura nie spadnie ponizej 0 C. W nizszych
temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych.

Tynki gipsowe charakteryzuja si¢ bardzo dobra przyczepnoscia do podioza, duza odpornoscia mechaniczng i tadnym wygladem.
Wykonywane sa z zapraw zawierajacych 150 — 200 kg gipsu na ma.

Tynki mozna wykona¢ w sposéb reczny lub mechaniczny.

Podloze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odtluszczone, spoiny powinny by¢ nie zapetnione
zaprawa na glebokosci 10 — 15 mm. Suche podloze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie
szybko, poniewaz moze wystapi¢ tzw. zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie si¢ tynku. Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje
si¢ op6zniacze wigzania. Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawa gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed korodujacym
dziataniem gipsu.

6.Kontrola jakosci

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda — PN-75/C-04630 ,,Woda do celé6w budowlanych. Wymagania i badanie”,

Kruszywo — PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”,

Gips — BN-87/6732-04 ,,Gips ceramiczny’.

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,,Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne”

Kontrola jakosci tynkéw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepno$¢ tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewngtrznych III kat:

* odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na dlugosci
faty kontrolnej

 odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wigksze niz 2 mm/m i ogétem nie wigcej niz4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wigcej niz 6
mm

w pomieszczeniach wyz(Ty[h;

- od kierunku poziomego: nie wigksze niz 3 mm/m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migd[y prilgrod[mi piolowymi;

- odchylenie przecinajacych si¢ ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wigksze niz 3 mm/m;

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gigbokosci 1 mm i dlugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

- nie dopuszczalne jest wystgpowanie nastgpujacych wad:

* wypryski i spgcznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego

* peknigcia powierzchni

* wykwity soli w postaci nalotu

« trwale zacieki na powierzchni

* odparzenia, odstawanie od podioza

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét tynkarskich 1 mo.
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Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca moga Zzada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w przypadku watpliwosci
zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8.ODBIOR ROBOT

8.1.0dbiér materiatéw.

Przed rozpoczgciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw dostarczonych na budowg
sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2.0dbiér podioza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczgciem robét tynkarskich. Podtoze powinno by¢ czyste, odttuszczone, wolne od plam
rdzy. Suche podloze nalezy zwilzy¢ woda.. Spoiny muru ceglanego powinny by¢ nie wypelnione zaprawa na gigbokos¢ 10-15 mm od lica
muru, spoiny $ciany murowanej z bloczkéw na glgbokos$¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacia¢ dhutami.

8.3.0dbiér wykonanych tynkow

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodno$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacja techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajacych si¢ ptaszczyzn tynkéw,

- gladko$¢ i stan powierzchni — wystgpowanie wykwitéw, zaciekéw, peknigé, wypryskow i specznien jest niedopuszczalne,

- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Roboty tynkarskie ptatne s3 wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, uporzadkowanie miejsca pracy.

10.PRZEPIST ZWIAZANE

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

Polskie normy :

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia

PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania

PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.11.00. SCIANKI I OKEADZINY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

ST.-01.11.01. SCIANKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru $cian gipsowo-kartonowych dla obiektow
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek gipsowo-
kartonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo §cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej oraz
z projektem organizacji robot wykonanym przez InZyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢

z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a
w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na no$nos¢ obiektéw nalezy

uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. MATERIALY.

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem sa ptyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelazu stalowym. Typ profilu ,,100”, ,,75”, przy
$ciankach o wys. 2,5 m i nizszych ,,50”. Ksztattowniki stalowe dla konstrukeji §cianek dziatowych produkowane sa z blachy ocynkowanej
gr. 0,6 mm. Dla $cianek dzialowych w pomieszczeniach suchych zastosowano plyty GKF o podwyzszonej odpornosci na dzialanie ognia
Rei 60 (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla §cianek dzialowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano plyty gipsowo-
kartonowe GKFI, wodoodporne, o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

Welna mineralna — wypetnienie mi¢dzy ptytami.

3.SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT.
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Ptyty pakowane sa w formie stoséw ukladanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta stanowia opakowanie
stosu. Kazdy z pakietéw jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia tasma stalowa. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysokosé¢ sktadowania do pigciu pakietéw, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN-86/6743-02.
5.3. Opis ogdlny.
Sciang budowang systemu $cian z pyt gipsowo-kartonowych stanowi samonosna konstrukcja zespolona, powstata na skutek trwatego
potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzing, wykonang z ptyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z
ksztattownikéw ,,U” przytwierdzonych do podtogi i istniejacego stropu oraz z ustawionych pionowo ksztattownikéw ,,C”. Szacunkowa masa
rusztu stalowego dla 1 m? §ciany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zalezno$ci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztattowniki
,,U” mocowane s3 do podlogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych. Rozstaw migdzy
elementami mocujacymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia wlasciwosci akustycznych przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢ tasme
gluszaca z tworzywa spienionego. Pomigdzy zamocowane do stropu i podtogi profile ,,U” wstawiane sa stupki z profili ,,C”. Rozstawia si¢ je
doktadnie co 600 mm (w szczegdlnych przypadkach co 400 mm). Profile ,,C” nie sg trwale faczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewngtrzne
pokrycie $cianki wykonuje si¢ z ptyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) naktadanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter
pomieszczenia oraz wymogi p. poz. decyduja o rodzaju zastosowanej ptyty. Dtugosci mocowanych ptyt nalezy dobiera¢ do wysokosci
pomieszczenia. Mocowanie ptyt do rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkretéw. Pionowe spoiny miedzy
plytami wypetnia si¢ gipsem szpachlowym. Potozenie tasmy zbrojacej na potaczeniach mi¢dzy ptytami zabezpiecza je podczas pdzniejszej
eksploatacji przed pgknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje si¢ jednolita gtadka powierzchni¢
pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametréw akustycznych wnetrze $cianki mozna wypetni¢ wetna
mineralng. W zalezno$ci od rodzaju zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ §cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej
wysokosci od 2,75 do 6,0 m.
6. KONTROLA JAKOSCL
Sprawdzenie powierzchni ptyty GKF i GKFI (I gatunku):
— plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé
— karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposob, aby przy odrywaniu rwat si¢ nie powodujac odklejania
si¢ od rdzenia
— sprawdzenie wymiaréw — odchyiki:
grubos¢ (I gatunek) 12,5 +0,5 mm
szerokos$¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm
dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm
sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac si¢ z powierzchnig sasiadujacych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze
by¢ uszkodzony
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatoZeniem ptyt
sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw, nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych oraz
przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prze§witu pomig¢dzy
fata a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa
W ponizszej tabeli:

odchylenie powierzchni suchego odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku odchylenie przecinajacych si¢
tynku od ptaszczyzny i pionowego poziomego plaszczyzn od kata przewidzianego
odchylenia krawedzi od linii w dokumentacji
prostej
nie wigksze niz 2 mm i w liczbie | nie wigksze niz nie wigksze niz nie wigksze niz 2 mm
nie wigkszej niz 1,5 mm/1 mi ogétem nie 2 mm/1 m i ogélem nie wigcej
2 na catej dtugosci taty wigeej niz 3 mm w niz 3 mm na calej powierzchni
kontrolnej o dt. 2 m pomieszczeniach do ograniczonej §cianami,
3,5 m wysokosci, oraz nie belkami, itp.
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej 3,5
m wysokosci

7.0BMIAR ROBOT.
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogélne
8.0DBIOR ROBOT
8.1.0dbiér elementéw i akcesoriow
Przed rozpoczgciem montazu elementéw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu elementéw budynku, do ktérych mocowane beda
elementy $cianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowe elementy $cian dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzglgdem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typéw plyt, elementéw rusztu oraz akcesoriéw pod wzglgdem ich stanu technicznego. Do kazdej partii
dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Norma PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”
8.2.0dbidr ostateczny
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- atestacj¢ dostarczonych elementéw,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm, przesunigcie w poziomie +3 mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- sprawdzenie prawidlowego wykonania spoin na stykach ptyt,
- sprawdzenie wichrowato$ci powierzchni.
Nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania,
co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidlowej eksploatacji obiektu.
9.PODSTAWA PEATNOSCI
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Og6lne wymagania platnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne
10.PRZEPISY ZWIAZANE

Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

Aprobata Techniczna ITB wyrobéw.

UWLGL; Brik priywol Lillj ki jkolwilk obowialuja lgo dlLlw/w robét priipili priw[/lub Lormy [ie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST.-01.11.02. SUFITY PLYT GK i GKF

1.WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru sufitéw ptyt GK

1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie sufitow GK
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Ruszt (Konstrukcja no$na)

podwieszona rama, ktéra podtrzymuje pota¢ sufitowa. Moze by¢ kompletnym zestawem lub sktada¢ si¢ z poszczegélnych elementéw.

Sufit podwieszany

sufit zawieszony, za pomoca zawiesia lub mocowany bezposrednio albo za pomoca ksztattownika przysciennego, do konstrukcji nosnej (stropu,
dachu, belki i §ciany) w pewnej odlegtosci od znajdujacego si¢ powyzej stropu lub dachu

Element zawieszenia

czg$¢ rusztu, taczaca go z konstrukcja no$ng budynku

Zestaw sufitu podwieszonego

zestawienie co najmniej dwoch oddzielnych elementéw zlaczonych w sposéb trwaly przy montazu w obiekcie. Elementy zestawu moga by¢
produkowane przez wigcej niz jednego producenta ale powinny by¢ sprzedawane w taki sposéb, aby kupujacy mégt je naby¢ w jednej
transakcji.

Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania
oraz zgodno$¢ z dokumentacja, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.MATERIALY

2.1.2. Plyty gipsowo-kartonowych o grub 12,5mm i 10,0mm GK, GKF REi 60

Wysoko$§¢ podwieszenia 85 oraz 165 mm.

Ptyty winny by¢ sklasyfikowane jako material niepalny oraz w klasie A2 (s1,d0). Ptyty winny odpowiada¢ opisowi zamieszczonemu w
Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6596/2004.

Montaz sufitu wykona¢ wg Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-3647/99 stosujac ruszt dwupoziomowy krzyzowy o rozstawie belek
poprzecznych rusztu (no$nych) réwnym 300 mm i inne rozstawy jak dla plyty grubosdci 15 mm. Styki ptyt sklei¢ klejem .

Atest Higieniczny: PZH HK/B/1152/02/2004

2.2Welna mineralna akustyczna grub. 5 cm np. ROCKTON firmy Rockwool (KOD WYROBU MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1)
wspoétczynnik przewodzenia ciepta Ap 0,036 W/mK

obciazenie charakterystyczne ci¢zarem wiasnym 0,50 kN/m3

klasa reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1 A1 - wyr6b niepalny

Aprobaty i certyfikaty

Polska Norma PN-EN 13162:2002

Certyfikat CE 1390-CPD-0017/04/P

EC Deklaracja Zgodnosci Nr Cig 00006

Transport i skladowanie

Ptyty welny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji lezacej uktadajac je na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego
Ptyty nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocia i opadami atmosferycznymi, w pozycji lezacej, na
rownym podtozu, w warstwach o wysokosci do 2 m

3. SPRZET

Sprzet jak do montazu i spoinowania stropu identyczny jak w przypadku standardowych ptyt gipsowo-kartonowych

Ogdlne wymagania dotyczace Sprz¢tu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Transportu podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1

Aby zapewni¢ wysoka jako$¢ wykonywanych prac monterskich z wykorzystaniem ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
zawartych w instrukcjach producenta materiatu.

Nalezy wykonywac szczeliny dylatacyjne przy powierzchniach jednostkowych oktadzin ponad 100 m2 lub na dtugosciach ponad 10 m oraz w
miejscu dylatacji konstrukcyjnych.

Prace montazowe powinny by¢ prowadzone w temperaturze od + 5 oC do + 40 oC przy wilgotnosci powietrza nie przekraczajacej 70% i po
zakonczeniu wszystkich prac w technologii mokrej. W pomieszczeniu powinny by¢ zamontowane okna i drzwi zewngtrzne. Szpachlowanie
plyt nalezy rozpoczac po upewnieniu si¢ ze, temperatura i wilgotno§¢ w pomieszczeniu jest stabilna i zblizona do warunkéw przewidzianych
dla danego pomieszczenia. Aby unikna¢ peknie¢ i znieksztalcen ptyt nalezy zachowaé odstgp okoto 10 mm pomigdzy ptytami GK
perforowanymi a ograniczajacymi ja trwatymi elementami konstrukcji takimi jak Sciany, stupy, belki, itp. Powstale w ten sposob szczeliny
wypehia si¢ akrylowa masa uszczelniajaca.

Uktad i rozplanowanie plyt

Uktadanie ptyt nalezy rozpocza¢ od $rodka pomieszczenia wg przygotowanego schematu. Uktad ptyt nalezy tak zaplanowac aby krawedzie
wzdtuzne ptyt byly usytuowane réwnolegle do kierunku padania $wiatta stonecznego.

Przycinanie ptyt
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Ptyty nalezy cia¢ przy uzyciu noza. Podczas przycinania ptyta powinna leze¢ na ptaskiej powierzchni. Nozem prowadzonym przy liniale
nadcinamy fizeling wraz z kartonem a nast¢pnie przetamujemy rdzen gipsowy i rozcinamy karton na stronie licowej. Tam gdzie wymagane
jest szczeg6lnie doktadne przycigcie ptyty zaleca si¢ uzywanie pilty ptatnicy o drobnych zabkach przeznaczonej do cigcia ptyt gipsowo-
kartonowych. Przed uzyciem pity w miejscu przecigcia nalezy nacia¢ nozem fizeling.

Konstrukcja rusztu

Konstrukcja rusztu pod oktadziny sufitowe i $cienne jest identyczna jak dla standardowych ptyt gipsowo-kartonowych. Jedyna réznica jest
mniejszy rozstaw profili poprzecznych — 300mm. Do systemu oktadzin sufitowych z wykorzystaniem ptyt GK perforowanych mozna stosowa¢
ruszty o uktadzie dwupoziomowym krzyzowym — zalecany, jednopoziomowym pojedynczym, jednopoziomowym krzyzowym. Szczegély
dotyczace montazu oktadzin sufitowych wg informatorach technicznych producenta.

Rozstaw wieszakéw i profili— uktad dwupoziomowy krzyzowy

Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy wieszakami mocowanymi w profilu gtéwnym CD 60 wynosi 900mm.

Rozstaw profili gléwnych warstwy gérnej — max 1000 mm. Rozstaw profili poprzecznych warstwy dolnej — max 300mm.

Fazowanie krawedzi

W ptytach z perforacja typu ,,n0” wszystkie krawedzie sa cigte czyli nie ostonigte kartonem. Przed mocowaniem ptyt nalezy lekko sfazowac
wszystkie krawedzie cigte po stronie licowej. Sfazowane krawedzie przed klejeniem nalezy zwilzy¢ woda w celu usunigcia pozostatosci gipsu.
Mocowanie ptyt do rusztu

Sposéb mocowania plyt do rusztu z profili odbywa si¢ podobnie jak w przypadku oktadzin ze standardowych plyt gipsowo-kartonowych. W
przypadku sufitéw montaz ptyt zaczynamy od przykrecenia na $rodku sufitu plyty ,,startowe;j” ktéra wyznaczy potozenie dalszych ptyt. Dlatego
tez pierwsza plyta musi by¢ szczegdlnie dokladnie ustawiona wzgledem obrysu pomieszczenia. W przypadku okladzin sufitowych, ptyty
zawsze nalezy mocowac krawedzia poprzeczng do profili rusztu dolnego (krawedz wzdtuzna ptyty rownolegta do profili gtéwnych). Najpierw
nalezy przykreci¢ krawedz poprzeczna — czotowa ptyty, a nastgpnie krawedzie wzdtuzne. Plyty przykreca si¢ za pomoca blachowkretéw 3,5x25
mm. Maksymalny rozstaw pomig¢dzy wkretami dla sufitu wynosi 170 mm a dla $ciany 250 mm.

Wkrety powinny by¢ oddalone od krawedzi wzdtuznych (pokrytych kartonem) co najmniej 10 mm i od krawedzi plyt nie ostonigtych kartonem
i krawedzi otworéw co najmniej 15 mm. Wkrety mocujemy prostopadle do lica ptyty tak gteboko, aby teb wkreta nie przebit powierzchni
kartonu i jednoczesnie nie wystawat ponad lico ptyty.

Klejenie ptyt — ptyty z krawedzia prosta typu ..n0”

Ptyty z krawedziag prosta (krawedz cigta bez oktadziny kartonowej) — ptyty o perforacji na catej powierzchni — nalezy taczy¢ ze soba w
technologii klejenia krawedzi. Na krawedzie wzdtuzne i poprzeczne przymocowanej uprzednio ptyty ,.startowej” nalezy nanie$¢ warstwe
specjalnego kleju do ptyt perforowanych typu ,,n0” . Do tak przygotowanej plyty ,,startowej” dosuwa si¢ sasiednig ptyte tak aby otrzymac
cienka spoing taczaca krawedzie dwéch ptyt. Do klejenia ptyt typu ,,n0” mozna réwniez uzy¢ wzmocnionego wiéknem szklanym gipsu
szpachlowego do spoinowania bez uzycia ta§my zbrojacej. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to aby przy tej czynnosci gips nie dostat si¢
na spodnig czg$¢ plyty co moze spowodowac powstanie réznic wysokosci przy jej dokrecaniu do profilu poprzecznego. Nadmiar kleju
wypleniajacego fuge usunac szpachelka dopiero po jego stwardnieniu.

Prace wykonczeniowe / szpachlowanie

Po za spoinowaniu wszystkich potaczen ptyt oraz po ich wyschnigciu nalezy rozpocza¢ szpachlowanie krawedzi ptyt i wkretéw uzywajac do
tego celu gipsu szpachlowego. Ewentualny nadmiar masy szpachlowej, ktory dostat si¢ do otworéw perforacji nalezy usuna¢ dopiero po
zwigzaniu gipsu. Mozliwe jest takze zaklejanie otworéw tasma samoprzylepna w celu uniknigcia przypadkowego wypelnienia gipsem
perforacji podczas prac szpachlowych. Po wyschnigciu masy szpachlowej nalezy przeszlifowaé spoiny papierem $ciernym lub siateczka do
szlifowania. Jesli przewidziane jest zastosowanie wetny mineralnej nalezy ja uktada¢ systematycznie podczas mocowania ptyt do rusztu. Weitng
uktada si¢ bezposrednio na ptycie. Nie nalezy stosowa¢ paroizolacji pomigdzy fizeling a warstwa welny gdyz wptywa to niekorzystnie na
wlasciwosci akustyczne catego ustroju.

Malowanie ptyt

Ptyty mozna malowa¢ wszystkimi farbami przeznaczonymi do malowania standardowych ptyt gipsowo-kartonowych. Nie nalezy uzywac farb
produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych zawierajacych szklo wodne). Farby w kolorze okreSlonym przez
projektanta. Zawsze podczas gruntowania i malowania nalezy stosowac si¢ do wskazowek zawartych w kartach technicznych wyrobéw
malarskich.

Gruntowanie

Przed gruntowaniem ptyt nalezy sprawdzi¢ czy powierzchnia ptyt i spoin jest gtadka, sucha, stabilna bez zanieczyszczen i pgknig¢. Jesli istnieje
taka potrzeba to ptyty nalezy odpyli¢ wilgotng szmatka, gabka malarska lub przy uzyciu odkurzacza przemystowego. Gruntowanie jest mozliwe
dopiero po calkowitym zwigzaniu i wyschnigciu masy szpachlowej. Z powodu zwigkszonej chtonno$ci miejsc potaczen ptyt zaleca si¢
dwukrotnie natozenie watkiem preparatu gruntujacego. Malowanie nalezy rozpocza¢ po catkowitym wyschnigciu gruntu.

Malowanie watkiem

Ptyty malowa¢ farba zasadnicza, minimum dwa razy, zachowujac odstgpy technologiczne zgodnie ze wskazéwkami zawartymi w karcie
technicznej farby. W przypadku trudnych, intensywnych koloréw moze okaza¢ si¢ konieczne natozenie wigkszej ilosci warstw. Przy kolorach
wykazujacych staba site krycia zaleca si¢ zakolorowanie farby gruntujacej na kolor przejsciowy migdzy biatym a tym, wybranym dla farby
zasadniczej. Do malowania ptyt nalezy uzywac watka z krétkim wiosiem. Po nabraniu farby, watek nalezy odsaczy¢ na specjalnej

kuwecie. Nadmiar farby na watku moze spowodowac¢ zalanie $cianek otworéw co obniza efekt dekoracyjny, a w skrajnym przypadku moze
doprowadzi¢ do obnizenia wilasciwosdci akustycznych ptyty. Odsaczony watek nalezy prowadzi¢ we wszystkich kierunkach, tak by
réwnomiernie pokry¢ catg powierzchnig¢ ptyty. Watka nie nalezy mocno dociska¢, gdyz moze to spowodowac nadmierny odptyw farby. Podczas
naktadania ostatniej warstwy farby zasadniczej, walek nalezy prowadzi¢ tylko w jednym kierunku — prostopadle do $ciany bedacej
najwigkszym zrédtem $wiatta (np. §ciana z oknem).

UWAGA: Nie malowa¢ przy wykorzystaniu technologii natrysku. Moze ona spowodowa¢ obnizenie wspétczynnika pochtaniania dzwigku z
uwagi na zamalowanie powierzchni oktadziny z fizeliny utozonej na wewngtrznej stronie ptyty.
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1zolacj¢ akustyczna z welny mineralnej (2.2) utozy¢ pomigdzy profilami montazowymi sufitu podwieszonego. Do cigcia wyrobow z welny
uzywac zwyklego ostrego noza, zachowujac réwne i gladkie krawedzie cigcia.

Ptyty przycina¢ o 0,5 cm wigcej niz wynosi rozstaw w §wietle elementéw konstrukcyjnych. Delikatnie wcisng¢ je pomigdzy elementy
konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypelniaty przestrzen. Nie szarpa¢ wyrobu podczas dopasowywania. Welng¢ mineralng nalezy uktada¢
systematycznie podczas mocowania ptyt do rusztu

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0golne zasady kontroli

Kontrola jakosci wykonanych robét sprowadza si¢ do:

Sprawdzenia zgodno$ci wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materialéw / wyrobéw z dokumentacja projektowa

Sprawdzenie poprawnos$ci wykonania sufitu

Wtasciwe wypoziomowanie (odchytka montazowa <= +/- Imm na dtugosci S5m)
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Kontrola wizualna przylegania i prostopadto$ci ptyt
Kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen
Kontrola instalacji i prawidlowego wykowania innych elementéw / instalacji wybudowanych w strukture sufitu podwieszonego
Nalezy sprawdzi¢ wypoziomowanie konstrukcji.
Wszystkie wgtebienia i ubytki powinny by¢ wypetnione.
Upewni¢ si¢ czy powierzchnia jest réwna i zwarta.
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci Robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2.Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
W czasie budowy nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole¢ wzrokowa wszystkich elementéw sufitu podwieszonego ptyt, konstrukcji oraz
akcesoriow. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie moga by¢ stosowane.
6.3. KONSERWACJA SUFITU
Konserwacja ptyt polega na lekkim odkurzeniu przy uzyciu migkkiej szczotki lub $cieraniu przy uzyciu wilgotnego materiatu nasaczonego
woda ze stabym detergentem lub rozcienczonym mydiem. Podczas mycia nalezy unika¢ silnego zamoczenia ptyt gipsowo-kartonowych.
Powierzchnia ptyt moze by¢ poddawana renowacji poprzez powtérne malowanie.
7.0BMIAR ROBOT
Og6lne wymagania dotyczace obmiaru Rob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru jest w zaleznosci od przyjetego systemu rozliczania:
m? (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych ptyt
szt (sztuka) ptyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych
mb (metr biezacy) wbudowanej / zakupionej konstrukcji no$ne;j
szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych
8.0DBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robét podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty wymienione w ST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
9.PODSTAWA PEATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace Ptatnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
10.PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badan
PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta spalania
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzwigkochtonne uzywane w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwigku
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochtaniania dZzwigku w komorze poglosowej
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ggstosci pozorne;j
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilno$ci wymiarowej w okreslonych warunkach
temperaturowych i wilgotnosciowych
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie dugosci i szerokosci
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie grubo$ci PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie prostokatnosci
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania niepalnosci materiatéw budowlanych
Polska Norma PN-EN 13162:2002

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST - 01.12.00. STOLARKA OTWOROWA

ST.01.12.01. OKNA i DRZWI DREWNIANE,

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okien i drzwi drewnianych dla realizacji
renowacji budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robt wymienionych w

pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz drzwi i okien drewnianych.
1.4. OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodnos¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi i okna drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczona dokumentacja techniczna, lub instrukcja wbudowania, akceptowana
przez Inspektora.

Montaz okien drewnianych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robét, wykonawcy i nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z calo$ciag dokumentacji technicznej, oraz z
projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do
robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
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projektantéw. Przed rozpoczgciem robdt nalezy zapoznac si¢ z warunkami istniejacymi w miejscu montazu drzwi, okien, upewnic sig, ze
zapewniaja one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.
2.MATERIALY
2.1. Zastosowane materialy
Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi, okien sa:
Okna i drzwi drewniane o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm
lub posiadajace §wild[ Ttw(Idopull111Tilldo [tolow [ilJw budow!/iltwil]
Okna drewniane wykonane wg. istniejacego wzoru (detale)
Warunki dostawy,- dostawca okien powinien posiada¢ wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty,
atesty oraz certyfikaty na wyréb i jego elementy.
AKkcesoria montazowe — Pianka montazowa, kotwy montazowe, wkrety ze stali nierdzewnej, Tuleje rozpr¢zne do materialéw o niskiej
gestosci.
- elementy Iaczace odpowiadajace wymogom norm;
- elastyczne materiaty uszczelniajace;
3.SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.
4.TRANSPORT
Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, statecznos$ci elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.
Warunki przechowywania elementéw o$cieznic, elementéw taczonych elementéw pomocniczych powinny zapewnia¢ stata gotowo$¢ ich
uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach
pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac je
od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.
5.WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.
5.2. Wymagania przy montazu okien drewnianych.
Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi drewnianych nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania
prac, poprzez:
- ocen¢ miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowo$[i i wypoliomow[[i[]
- sprawdzenie jakos$[i [1lm[Ttow priiwid[i[Ty[h do wbudow![Til}
- sprawdzenie mozliwo$ci wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcja budyku;
‘Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czgsci nosne budynku.
‘Warunkiem prawidlowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomi¢dzy ich wymiarami a wymiarami o$cieza, w ktére maja
zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi drewnianych powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
5.3. Opis ogolny.
Do mocowania okien i drzwi drewnianych nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest
zamocowanie okien w o$ciezy za pomoca:
- kotkéw wstrzeliwanych
- kotkéw rozporowych
- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwér. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i obcigzen wywotanych
cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcj¢ budynku.
Przed przystapieniem do osadzania drzwi i §cianek nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzng zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien
nalezy wykonac¢ prég w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimno gig¢tego o szer. 50 mm * 2 mm. O$cieznice drzwi nalezy
zamocowa¢ w o$ciezu w miejscach gdzie wystepuja sity pochodzace z obciazenia skrzydtami zawiaséw i tozysk. Odlegto$¢ miejsc
mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomig¢dzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm.. Osadzone w o$ciezach
drzwi i okna drewniane powinny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wéd opadowych.
Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki
6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci okien i drzwi drewnianych, obejmuje sprawdzanie nastgpujacych cech:
- szklenie
— drzwi zewnetrznych— szyba zespolong podwdjna, szklem bezpiecznym, antywtamaniowym — wspétczynnik przenikania ciepta k <
— drzwi wewnegtrznych z profili bez izolacji termicznej — szyba bezpieczna;
- drzwi zewngtrzne wyposazone w okucia antywlamaniowe
Ponadto jako$¢ drzwi i okien drewnianych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen o jakos$ci i §wiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiaréw
- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- stanéw powtok wykonczeniowych,
7.0BMIAR ROBOT
Drzwi i okna drewniane oblicza si¢ w naktadach na Imzich powierzchni wg wymiaréw w $wietle osadzonych oscieznic lub w $wietle
zakrywanych
OtwOréw.
8.0DBIOR ROBOT
Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,
- wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych otworu moze
wynosi¢ 1 cm),
- prawidlowos$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,
- stan i wyglad powlok wykonczeniowych drzwi i $cianek (powtoki nie powinny wykazywac pgcherzy, peknieé, odpryskéw, tuszezenia).
- doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic z o$ciezami otworéw budowlanych,
- prawidlowo$¢ dziatania czgsci ruchomych okué.
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Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone
sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania cato$ci lub czesci
robdt, nalezy catkowicie lub czgéciowo odrzucic¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10.PRZEPISY ZWIAZANE

- Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budy ki i i’h ulytuow! [ Til]”;

- Polskie normy:

¢ PN-91/B-02020 ,,Ochrona cieplna budynkéw”

* PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”

* PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”
* PN-82/B-92010 ,,Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

* BN-75/6821-02 ,,Szkto budowlane. Szyby zespolone.”

* BN-84/6824-01 ,,Szkto budowlane.”

¢ PN-B-06070 ,,Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodno$ci.”

* PN/B-10087/96 ,,Szczegétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.”

- Niemieckie normy:

* DIN 4108 wspétczynniki przenikania ciepta

* DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe

* DIN 1748-F22 wiasno$ci mechaniczne

- wyroby powinny posiada¢ §wiadectwa ITB, oraz ocen¢ PZH;

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

ST. 01.12.02. DRZWI1 BRAMY STALOWE
1.WSTEP
1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru osadzenia drzwi i bram stalowych dla
obiektéw kubaturowych.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. OKkreslenia podstawowe
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu osadzenie drzwi i bram stalowych w
$cianach.
1.4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okres§leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.
Wymogi formalne
Drzwi i bramy stalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub instrukcja wbudowania, akceptowana przez
Inspektora Nadzoru.
Montaz oscieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.
Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z cato$cia dokumentacji technicznej,
oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych
nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznaé si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu osadzania o$cieznic i upewnic si¢, Ze zapewniaja one
mozliwo$¢ bezusterkowego wykonywania prac.
2.MATERIALY
2.1.Zastosowane materialy.
Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi i bram stalowych i stalowo-aluminiowych s3:
- drzwi i bramy stalowe, i stalowo-aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna,
- odpowild[jalTlwymogom "orm lub polild(ja TI$wild[Ttw[IdopulTTTTTilldo [folow il lw budow[iltwi(]
- elim[Ity fa[Ta[Tli m(t(Tilty [pCwlllITlodpowild ja llwymogom [orm;
- Oty (T Dmtriy ul TG G 15
3.SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT.

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw drzwi i bram, elementéw aczonych elementéw pomocniczych powinny zapewnia¢ stata gotowos$¢ ich
uzycia. Materialy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych
z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wplywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowa¢ je od materiatlow
budowlanych o szkodliwym oddzialywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5S.WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu drzwi i bram stalowych, i stalowo-aluminiowych.
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Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem drzwi i bram stalowych, i stalowo-aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwo$¢
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ollle miljlITwbudowllil] w [IL1Tgo6llos i [t 1111 wygladu o$§lilZzy wlgledim row_o$Li, pioLowosL i i wypoliomow[ i}
- [priwd 1 Tillodpowild[il]j jikos[i [1lm[Ttow prilwidlillyh do wbudow![Til;]
- sprawdz [ Lilimozliwo$ i wil$[iw[go pota[I1Tillo§[i[Z[ily [kolItruk(ja budylku;
Whbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzaé cz¢$ci no$ne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomigdzy ich wymiarami a wymiarami o$cieza, w ktére maja
zosta¢ wbudowane nie zachodza niezgodnos$ci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
5.3. Opis ogélny
Do mocowania drzwi i bram stalowych, i stalowo-aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane
elementy.
Mozliwe jest mocowanie o$cieznic drzwi i bram stalowych za pomoca:
- [Tkotwil il lw kol Itruk[ji budy!ku;
- kotkow roporowyLh;
- kotkow lub gwozdli witrl[liw[Lylh;
- [piwllilldo mlrik lub rygli [tllowy h olld[olylh w $[il[ITh;
- oillltym [polobom LillpriiTiwiljg g Ll wymlglTilt[Thi[ITT]
Zamocowania o$cieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit, wywotanych cigzarem wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na
konstrukcje budynku. Potgczenia elementéw metalowych nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i
kurczenia si¢ pod wptywem zmian temperatury.
5.3.1. Montaz drzwi i bram stalowych
Drzwi i bramy stalowe s3 osadzane na o$cieznicach stalowych, mocowanych w $cianach wg niniejszej ST.
Przy montazu drzwi przeciwpozarowych, ze wzgledu na duzy cigzar skrzydet nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia:
- zamkna¢ drzwi na zamek patentowy
- w szczeliny migdzy o$cieznicg a skrzydiem wilozy¢ kliny zabezpieczajace oScieznice przed wygigciem
- W przygotowane w murze otwory wprowadzi¢ kotwy
- wypionowa¢ drzwi, zaklinowujac je w pionie i poziomie-podbi¢ skrzydto drzwiowe tak, aby gérny naroznik w linii zamka opart si¢ o
oscieznice
-wypetni¢ betonem B-150 otwory z kotwami i pozostawi¢ tak zamocowane drzwi przez okres min. 2 tygodni;
Jezeli ze wzgledéw budowlanych takie zamocowanie drzwi jest niemozliwe (drzwi muszg pozosta¢ otwarte), nalezy:
na trzy tygodnie przed zamontowaniem drzwi osadzi¢ w murze po trzy miarki stalowe (np. L50x50x5, df. 60 mm) na wysokosciach
zawiasow;
przyspawac oscieznic¢ do zamocowanych miarek, pamigtajac o wypionowaniu i wypoziomowaniu drzwi;
lub:
wywierci¢ otwory przelotowe w o$cieznice i wzmocnieniach o $rednicy odpowiadajacej Srednicy kotkéw $rub (min. 16 mm)
pierwszy otwor w oscieznicy powigkszy¢ do wielkosci Srednicy zewngtrznej klucza uzytego do mocowania $rub
wywierci¢ otwory pod kotki rozporowe w murze
cato$¢-kotki wraz z o$cieznicg skreci¢
wstawi¢ zadlepki w otwory os$cieznicy
Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomigedzy dolng krawedzia drzwi a posadzka w stanie wykonczonym nie moze przekroczyé
5 mm.
5.3.2. Montaz bram stalowo-aluminiowych do konstrukcji stalowej.
Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta bramy.
Montaz bramy za otworem, do konstrukcji stalowej hali. Zaréwno otwor jak i posadzka hali musza by¢ gotowe. Przestrzen do wmontowania
bramy musi by¢ wolna od wszelkiego rodzaju instalacji.
Prowadnice pionowe bramy zostang przykrecone do konstrukcji salowej — rygli, blacho wkretami przewidzianymi w instrukcji montazu przez
producenta bramy. Wymagana ilo$¢ miejsca dla montazu, z boku bramy wynosi 200 mm i zwigzana jest z rodzajem zastosowanego nape¢du.
Zastosowano naped
WA 100 z przektadnig tancuchowa, zamontowany przed prowadnica. Prowadnice poziome zostang podwieszone do platwi dachowych za
pomoca trzech stalowych kotew stalowych, o regulowanej dugosci.
6.KONTROLA JAKOSCI
Ocena jakosci robdt, majacych na celu montaz drzwi i bram stalowych, powinna obejmowac:
- odbidr elementéw przeznaczonych do wmontowania pod wzgledem:
a) Zaswiadczen o jakosci i §wiadectw wystawianych przez producenta,
b) Podstawowych wymiaréw
c)  Stanéw powierzchni — bez pecherzy, odpryskéw, peknigé, ztuszczen,
d)  Stanu oszklen — bez pgknig¢ i innych uszkodzen mechanicznych,
e) Zabezpieczenia antykorozyjnego
f) Rodzajéw, liczby i wielkosci oku¢, oraz ich zamocowania i dziatania
g)  Polaczen konstrukcyjnych,
h)  Prawidtowego dziatania cz¢s$ci ruchomych
- odbior ot TTTY robot;
6.1.Drzwi i bramy stalowe
Drzwi i bramy stalowe wykonane sa z dwoéch blach gr. 1 — 1,5 mm, odpowiednio zagigtych, wewnatrz ktérych znajduje si¢ odpowiednio
uksztaltowane elementy gipsowe, oraz izolacja, a takze wlasciwej sztywnosci. OScieznice z blachy ocynkowanej gr. 2 — 3 mm, posiadaja
odpowiednie przetloczenia tworzace wngke zawiasowa. Zastosowane zawiasy gwarantujg niskie opory ruchu. Blachy z ktérych wykonane sa
drzwi, sa ocynkowane i pokryte farbami podktadowymi o duzej przyczepnosci.
6.2. Bramy stalowo-aluminiowe.
Bramy stalowo-aluminiowe maja budowg segmentowa. Zbudowane s3 z izolowanych termicznie profili aluminiowych, ptyt ocieplanych
pianka poliuretanowa stanowiaca cokdl, oraz przeszklen z szyb akrylowych przezroczystych gr. 16 mm (warto$§¢ wspétczynnika k=3,0
W/m?K). Wyposazone s3 w drzwi, umieszczone na osi bramy, oraz naped elektryczny z przektadnig faficuchowa.
8.0DBIOR ROBOT
Przy odbiorze montazu drzwi i bram stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:
- [godLos¢ wbudowl [ go lmlItu [projlktim;
- prawidlowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu
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i wygladu [Imoltow[ [y h dr(ivi i brim;

- dokltadno$¢ uszczelniania o$cieznic z ofciezami otworéw budowlanych, zapewniajaca ochron¢ przed infiltracja powietrza i
przenikaniem wod opadowych pri1TI1m[Tt;

- priwidtowos¢ dl i} Tiliw(Iy(tkilh [Te$[i rulhomylh i [Tmyk(jalylh;

- driwiibrimy powil Ly g llkko otwilt[¢ i [ImykL[¢;

- Lkrlydtrolwilt[I11lilimogg ¢ olilr[¢ w z[d ym milj[Tu, [ Imkli¢tlpowil Ly $[slpriylLlglé do oslilzlily;

- wszystkie elem[ Ity powil [y polild[¢ [Ib[Ipil [TITillpr(Id korolja;

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”

PN-B-02020 ,-Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia”

PN-B-92010 ,.Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne”

PN-B-92270 ,.Elementy i segmenty $cienne metalowe. Drzwi o zwigkszonej odpornosci na wtamanie — klasy C. Wymagania i
badania uzupetniajace”

PN-B-06201 ,.Konstrukcje stalowe z cienkos$ciennych ksztaltownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”

PN-B-01805 ZAntykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlny zasady ochrony”

PN-B-01806 ,-,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw”
PN-H-04651 ,,Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okre$lenie agresywnosci korozyjnej srodowisk

PN-M-78010 Transport wewnetrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania”

PN-B-06085 ,.Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie”

PN-B-06086 ,Metody badan drzwi. Badanie odksztalcenia skrzydet drzwiowych przy zwichrowaniu”

PN-B06087 ,.Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie”

PN-M-02046 ,Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretéw”

PN-M-82054 ,,Sruby, wkrety, nakretki”

PN-B-14501 .Zaprawy betonowe zwykle”

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST. 01.12.03. OKNA I DRZWI ALUMINIOWE

Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru okien i drzwi aluminiowych dla obiektéw
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu montaz okien i drzwi aluminiowych
$cianach.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi formami, oraz okres§leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna i drzwi aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacja techniczna, lub instrukcja wbudowania, akceptowang
przez Inzyniera.

Montaz okien i drzwi aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta §lusarki.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z cato$cig dokumentacji technicznej,
oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a
w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektow nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpoczgciem robét nalezy zapoznaé¢ si¢ z warunkami istniejagcymi w miejscu montazu okien o drzwi, mozliwo$¢ upewnic sig, ze
zapewniaja one mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materialy

Zastosowanymi materiatami przy montazu okien i drzwi aluminiowych sa:

okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacja techniczna, odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm lub
posiadajace $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

elementy taczace odpowiadajace wymogom norm;

elastyczne materialy uszczelniajace;

Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewnetrznymi i drzwi aluminiowe, wewngtrzne i
zewnetrzne, o konstrukcji z ksztattownikow — profili aluminiowych aluminiowych izolacja i bez izolacji termiczne;j.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez InZyniera.

4.Transport

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu zapewniona byta ochrona przed
warunkami atmosferycznymi, statecznos$ci elementéw i wykluczona ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw faczonych elementéw pomocniczych powinny zapewnia¢ stata gotowo$¢ ich
uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach
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pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozja i wptywami atmosferycznymi). Nalezy rowniez odizolowac je
od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robé6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.
5.2. Wymagania przy montazu okien i drzwi aluminiowych.
Przed przystapieniem do rob6t zwigzanych z montazem okien i drzwi aluminiowych nalezy oceni¢ mozliwo$¢ bezusterkowego wykonania
prac, poprzez:
- oceng¢ miejsca miejsca wbudowania, w szczeg6lnosci stanu i wygladu oéciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;
- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie mozliwosci wlasciwego potaczenia oscieznicy z konstrukcja budynku;
Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ cz¢$ci no$ne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomi¢dzy ich wymiarami a wymiarami o$cieza, w ktére maja zosta¢
wbudowane nie zachodza niezgodnosci wigksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Elementy okien i drzwi powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.
5.3. Opis ogolny.
Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane elementy. Mozliwe jest
zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:
- kotkéw wstrzeliwanych
- kotkéw rozporowych
- kotew stalowych,
Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwdr. Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i obcigzen wywotanych
cigzarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcj¢ budynku.
Ze wzgledu na korodujace dziatanie zapraw na aluminium, zaleca si¢ montaz okien i drzwi po zwiazaniu tynkéw na $cianach przy zachowaniu
wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest réwniez zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.
Przed przystapieniem do osadzania okien lub drzwi nalezy wyznaczy¢ w o$ciezu ptaszczyzng zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien
nalezy wykona¢ prég w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogigtego o szer. 50 mm + 2 mm. O$cieznice okien i drzwi
aluminiowych nalezy zamocowa¢ w o$ciezu w miejscach gdzie wystgpuja sity pochodzace z obciazenia skrzydtami zawiaséw i tozysk.
Odlegto$¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 — 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty
mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach w o$ciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe.
Wkrety mocujace powinny wkrecac si¢ na cata dtugos¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w o$ciezach okna i drzwi aluminiowe powinny
by¢ uszczelnione, tak, aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie i przecieki wod opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetnic¢
elastycznym materiatem uszczelniajacym, zgodnym z zaleceniem producenta Slusarki.
6.Kontrola jakosci
Kontrola jakosci okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie nastgpujacych cech:
- drzwi wewng¢trzne z profili bez izolacji termicznej
- drzwi zewngtrzne i okna z profili z izolacja termiczna (przektadki z poliamidu wzmocnionego widknem szklanym tzw. EPDM).
- przekr6j profilu dwu- lub trzy komorowy;
- profile izolowane termicznie powinny odpowiada¢ klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108;
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL;
- szklenie
*  Okien — szybg zespolong podwdjng (float) — wspdtczynnik przenikania ciepta <2,6 W/ m’K,
e Drzwi zewng¢trznych z profili izolowanych termicznie — szyba zespolong podwdjna, szklem bezpiecznym, antywlamaniowym —
wspdlczynnik przenikania ciepta k <2,6 W/m?K
¢ Drzwi wewng¢trznych z profili bez izolacji termicznej — szyba bezpieczna;
- izolacyjno$¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB
- odpornos$¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),
- okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewngtrzne;
- oknaidrzwi zewngtrzne wyposazone w okucia antywlamaniowe
- oknaidrzwi aluminiowe powinny posiada¢ ITB i PZH;
Ponadto jako$¢ okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:
- zaswiadczen za$§wiadczen o jako$ci i $wiadectw wystawianych przez producenta,
- podstawowych wymiar6w
- stanu oszklenia (szklto bez wad i uszkodzen mechanicznych),
- stanéw powlok wykonczeniowych profili,
8.0dbiér robét
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:
- zgodno$ci wbudowanego elementu z projektem,
- wynik odbioru jako$ciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,
- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych otworu
moze wynosi¢ 1 cm),
- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej — poprzez oceng sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania,
- stan i wyglad powlok wykonczeniowych okien i drzwi (powltoki nie powinny wykazywaé pecherzy, pekniec, odpryskéw, tuszczenia).
- doktadno$¢ uszczelnienia o$cieznic okien i drzwi aluminiowych z o$ciezami otworéw budowlanych,
- prawidlowos$¢ dziatania czg¢$ci ruchomych okué.

Z dokonanego odbioru robét nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki. Jezeli wszystkie przeprowadzone
sprawdzenia dadza wynik dodatni roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci
robdt, nalezy catkowicie lub czgsciowo odrzucic¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

10.Przepisy zwiazane

Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”;

PN-91/B-02020 ,-Ochrona cieplna budynkow”

PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.”

PN-90/B-02867 ,,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.”
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PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogélne
wymagania i badania.”

PN-82/B-92010 ,.Elementy i segmenty $cienne metalowe.”

BN-75/6821-02 ,.3zkto budowlane. Szyby zespolone.”

BN-84/6824-01 ,.Szkto budowlane.”

Niemieckie normy:

DIN 1725 stop aluminium

DIN 4108 wspdtczynniki przenikania ciepta

DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe

DIN 1748-F22 wiasnosci mechaniczne

wyroby $lusarki aluminiowej powinny posiada¢ $wiadectwa ITB, oraz ocen¢ PZH;

ST - 01.13.00. PODL.OZA POSADZKI

ST.01.13.01. WARSTWY WYROWNAWCZE, POSADZKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru warstw wyréwnawczych i posadzek
betonowych dla realizacji renowacji budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek betonowych w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

‘Wykonanie w/w prac winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujacemu
wlasciwg jako§¢ wykonania.

‘Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic¢ z cato$cia dokumentacji technicznej,
oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora,
a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje
projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Beton o klasie okreslonej w projekcie

* Receptura betonu, wg ktdrej jest on sporzadzany powinna by¢ przedtozona do akceptacji Inspektora.

* Beton musi spetnia¢ nast¢gpujace wymagania:

-wytrzymato$¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie

-nasigkliwo$¢ nie wigksza niz 9%

* Warunki wykonania i odbioru robét betonowych podano w ST ,,Beton niekonstrukcyjny”.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1.Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

- betonowdz,

- inne,

Podawanie betonu:

- pompa,

- miksokretem,

-taczkami

Mieszanke nalezy rozktadac rgcznie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogolny.

1. Posadzki betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki, grubos¢ warstw, klas¢ betonu,
wielko$ci spadkéw, rozmieszczenie wpustow podlogowych oraz szczelin dylatacyjnych.

2. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci szczelin dylatacji konstrukcji
budynku,

oraz szczeliny:

a) izolacyjne:
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- oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepuja w podktadzie naprezenia rozciagajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obcigzenia uzytkowe lub rézne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6m., przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna
przekraczaé:

- 36m2 przy posadzkach z betonu zwyklego,

- 12m2 prly polldlk[Th jld_owlttwowyLh;

mniejsze od podanych odstgpu szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowaé wszegdzie tam, gdzie trzeba liczy¢ si¢ z wigkszym skurczem,
np. na wolnym powietrzu.

3. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw
zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

5.4.Wykonanie posadzek betonowych.

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich oraz robét
instalacyjnych wraz z prébami ci$nieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +50C.

3. Podltoze lub podkiad powinny by ¢ trwate, nieodksztalcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podzialem na szczeliny dylatacyjne.
4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metoda ,,$wieze na $wieze”

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 gruboéci, natomiast przy posadzkach
odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm — 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwérni, uzgodnionej z Inspektorem.

7. Mieszanke¢ betonowa posadzki nalezy doktadnie zaggscic, a powierzchni¢ wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna by¢ udostgpniana do chodzenia
weczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢ chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

— sprawdzenie materiatéw pod wzglgdem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i niniejsza ST,

— sprawdzenie wykonania podktadu,

— sprawdzenie poprawno$ci wykonania posadzki z betonu.

6.1.Badanie betonu.

Badanie mieszanki betonowej i wlasciwosci betonu.

Badaniu podlegaja nastgpujace wlasciwosci mieszanki betonowej, badane z czgstotliwoscia i w sposéb podany w PN-B-06250:

- -konsystencja i urabialno$¢ mieszanki betonowej,

- -wytrzymato$¢ na $ciskanie,

- -nasigkliwo$¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza si¢ w przypadku powstania watpliwosci co do
jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

Czgstotliwo$¢ badan betonu:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki betonowe oblicza si¢ w mo.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:

— po utoZeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

— podczas uktadania podktadu,

— po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa.

2. Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robét, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

4. Odbidr posadzki:

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchni¢ pozioma lub o okre§lonym spadku. Posadzka nie
powinna wykazywac nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy dwumetrowa tatg kontrolng a posadzka wigkszych
niz 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wigksze niz +/-5 mm na calej
dlugosci lub szerokosci posadzki i nie powinny powodowa¢ zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Polskie normy:

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

PN-B-06250 Beton zwykly.

PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do beton6éw i zapraw

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie za pomoca mlotka Schmidta typu N

PN-B-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
BN-73/6736-01 Beton zwykly. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie

-$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegélnych wyrobow.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robét

ST.01.13.01. POSADZKI Z PLYTEK I PLYT KAMIENNYCH
1. Wstep
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1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiég z posadzka z ptytek z kamieni
sztucznych realizowanych dla obiektéw kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podtég z posadzka z ptytek
z kamieni sztucznych w budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami InZyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtég z posadzkami z ptytek z kamieni sztucznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wlasciwa jako§¢ wykonania.

Wykonawstwo podiég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej,
oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a
w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$nos¢ obiektéw nalezy
uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

2.1.1. plytki ceramiczne(ptytki gres) - barwione w masie, monokolor, rektyfikowany, wymiar 20x20x0,8cm powierzchnia naturale,
antyposlizgowo$¢ R9, $cieralno$¢ 4, nienasigkliwe, kolor na etapie NA.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek z ptytek sa materiaty okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym:

Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu
na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci
PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowa¢ si¢ niska nasigkliwoscia i $cieralno$cia (kl. min. IV), antyposlizgowoscia,
odpornoscia na uderzenia, plytki stosowane na zewnatrz budynkéw mrozoodpornos$cia. Nalezy zastosowa¢ ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek beda stosowane zaprawy klejowe, do wypelnienia spoin zostang uzyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i
masy do fugowania charakteryzuja si¢ wodoodpornoscia, mrozoodpornoscia, tatwoscia zastosowania, niepalnoscia. Ptytki, kleje i masy do
fugowania powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

UWAGA! Ptytki posadzkowe w wykonczeniu R9 i R10 oraz ptytki §cienne w wykonczeniu matowym i w potysku winny mie¢ identyczne
odcienie koloréw.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu

Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zg¢batej, zaprawe klejaca przygotowuje si¢ przy uzyciu mieszadla wolnoobrotowego.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez InZyniera.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg stateczno$ci.

Ptytki pakowane sa w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac je w pomieszczeniach zamknigtych,
suchych, na réwnej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowac i przechowywac w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

5.2. Opis ogdlny.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek i kamieni .

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie ponizej 5°C.

Podktady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzk¢ chemoodporng min. 20 MPa (beton
kl. B-15).

Podktad posadzk¢ powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym
punktowo do $cian. W podktadzie cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne:

® w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
® oddzielajace fragmenty podtogi o ré6znych wymiarach,
® w miejscach styku podidg o réznej konstrukc;ji,

® przeciwskurczowe, dzielace powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o glebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zapraw¢ cementowq nalezy przygotowac
przez mechaniczne zmieszanie skladnikéw wg okre$lonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencj¢. Zaprawe cementowa nalezy
uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem rgcznego
lub mechanicznego zaggszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i Smm na catej dugosci lub szerokosci pomieszczenia.
W ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.
Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw utozonych krzyzowo, przy czym nalezy
go wykonywa¢ w dwdch warstwach tj. najpierw warstwe réwna potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢ mieszanka
betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.
5.2.2. Ukfadanie posadzek.
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Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych stanu surowego i robét tynkarskich, oraz robét instalacyjnych
wraz z probami ci$nieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5-35°C, przy uktadaniu posadzek
chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy przygotowaé mieszajac, zgodnie z receptura producenta, sucha
mieszanke¢ z odmierzong ilo$cig wody. Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowa nanosi si¢ na podloze za pomoca
pacy, przy ukfadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na balkonach i tarasach) zaleca si¢ natozenie zaprawy réwniez na spodnig czgs$¢
plytki. Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5-7 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna si¢ od utozenia pojedynczych
plytek wyznaczajacych poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm.
Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednia masa do spoin o jednolitej
barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek nalezy wykonczy¢
wokot §cian cokolikiem z ksztattek cokotowych, przycigtych ptytek lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci robét przy wykonywaniu podiég z posadzkami z ptytek i kamieni polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny
jest staly i bezposredni nadzdr nad robotami personelu technicznego budowy i Inzyniera.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

. sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i niniejsza ST,
. sprawdzenie wykonania podktadu,
. sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki .
Podczas odbioru jako$ciowego ptytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic¢:
. za$wiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
. gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),
®  jednolitos¢ barwy,
. stan powierzchni (brak pgknie¢ i odpryskow),
. prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystgpowac¢ zwichrowanie, tukowatos$¢, rombowato$¢ ptytek),
. prawidtowo$¢ zachowania wymiaréw.
Ptytki gres powinny odznacza¢ si¢ nast¢pujacymi cechami:
. nasigkliwoscia nie wigksza niz 3%,
. wytrzymaloscia na zginanie co najmniej 27 N/mm?,
. twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,
. $cieralnoscia mniejsza niz 150 mm?,
. odpornoscig termiczna,
. mrozoodpornoscia.
Odchylki wymiaréw moga wynosi¢:
¢) dlugosc i szerokos¢ krawedzi +0,6%,
d)  grubos¢ plytek 5%,
e)  prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,
f)  prostopadto$¢ +0,6%,
g)  wypaczenia krawedzi £0,5%.
Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny by¢
umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i gatunku.
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z woda powinna
charakteryzowac si¢:
—  mrozoodpornoscia,
elastycznoscia,
—  odpornoscig na wilgo¢,
—  przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,
—  czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

—  czasem stygni¢cia plytek na podtogach do 3 dni.
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac si¢:

®  mrozoodporoscia,
®  elastycznoscia,
®  odpornoscia na wilgo¢,

d czasem utwardzania do ok. 24 h.
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i za§wiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.
7.0bmiar robét
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. Odbiér robét
Szczegdtowe zasady odbioru robot.
Odbidr materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
materialéw z wystawionymi atestami wytworcéw. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robét materialow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw kazdorazowo wpisywa¢ do dziennika budowy.Odbiér powinien
obejmowac:- sprawdzenie wygladu zewnetrznego, sprawdzenie prawidlowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki, sprawdzenie grub.
posadzki, sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania stykéw materialtéw posadzkowych, sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotéw i
listew podtogowych.
Odbidr rob6t powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci wykonywanych robét zanikajacych.
Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
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- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu: +2 mm/m i +5 mm na catej
dtugosci lub szerokosci,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podkiadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbiér posadzki powinien obejmowac:

- ocen¢ wygladu zewngtrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztaltowania powierzchni — posadzka powinna stanowié¢ réwna, gtadka powierzchni¢ o nachyleniu
zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwno$ci moga wynosi¢ max. 3 mm na dlugosci 2 m taty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze by¢ wigksze niz +5 mm na calej dtugosci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3 mm na catej dlugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

- oceng prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidr ostateczny robét podtogowych powinien obejmowac:

. oceng zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,
®  jakosci zastosowanych materiatéw,

. sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
9.Podstawa platnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogélne”.
10. Przepisy zwiazane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja, wiasciwosci i znakowanie.
PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.
PN-EN 100: 1993  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymalosci na zginanie.
PN-EN 101: 1994  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
PN-EN 102: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgltebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.
PN-EN 103: 1994  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.
PN-EN 106: 1993  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Plytki nieszkliwione.
PN-EN 163: 1994  Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-B-12032 Ptytki i ksztaltowniki podtogowe kamionkowe.

PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST.01.13.02. POGLOGI DREWNIANE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace realizacji rob6t zwigzanych z renowacja podtég drewnianych
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych

z renowacj¢ parkietu.

Zakres robot:

— ulozenie $lepej podlogi

— uloZenie biatej podlogi

— szlifowanie zgrubne

— szpachlowanie

— szlifowanie oraz polerowanie

— lakierowanie

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z przedmiarem, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o proponowanych zrédtach otrzymania materiatow przed rozpoczgciem ich dostawy.
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W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera materiat z innego zrddta.
Wybrany i zaakceptowany materiat nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora. Materiaty:

- deski podtogowe,

- legary drewniane,

- listwy przypodtogowe

- lakier podktadowy,

- lakier nawierzchniowy
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi producenta.
Elementy do wykonania podtég winny by¢ zabezpieczone i odpowiednio sktadowane.
Zaleca si¢ sposob sktadowania materialéw umozliwiajacy dostgp do poszczegdlnych jego

asortymentow.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu

Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST. Do wykonania prac, proponuje si¢ uzy¢ nast¢pujacego sprzetu:
— szlifierki do duzych powierzchni

- szlifierke katowa do szlifowania brzegéw pomieszczen, naroznikéw i miejsc pod

kaloryferami

— szlifierko- polerke
— drobne narzedzia: szpachlg ze stali nierdzewnej, watek, szczotke lakiernicza, pedzle itp

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robot.
4. TRANSPORT.

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi ST 00.00.00 Ogélna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologia zatozona w dokumentacji
projektowej, do transportu proponuje si¢ uzy¢ takich srodkéw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy

- samochdd samowytadowczy

- samochdd dostawczy

Przewozone materiaty muszg by¢ rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST 00.00.00 Ogélna specytikacja techniczna,

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z uktadaniem i renowacja parkietow.

5.2. Podioze

Po wykonaniu niezbednych napraw podtoza nalezy przystapi¢ do uktadania parkietu.

5.3. Roboty montazowe

Technologia uktadania parkietu musi gwarantowa¢ utrzymanie wysokiej jakosci wykonania robét oraz dotrzymania wymogéw sztuki
budowlanej i wszystkich zalecen Inspektora nadzoru. Nalezy starannie dobra¢ materiat — klepki winny by¢ wiernym odwzorowaniem
istniejacego parkietu.

Po utozeniu parkietu nalezy parkiet wyszlifowac i pomalowac.

5.4. Malowanie.

Po ulozeniu parkietu nalezy przystapi¢ do cyklinowania. Na tak przygotowana podtoge natozy¢ lakier podktadowy, ekologiczny, bezwonny.
Po malowaniu zmatowi¢ powierzchnig szlifierka i natozy¢ warstwe lakieru nawierzchniowego- lakier do podiég narazonych na duze
obciazenie .

Ponownie zmatowi¢ powierzchni¢ szlifierka i natozy¢ druga warstwe lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokona¢ montazu listew
przypoditogowych i wykona¢ lakierowanie koncowe lakierem nawierzchniowym (R - 9).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania materiatéw.

Uzyte materiaty do ukladania i renowacji podtug musza by¢ zgodne z dokumentacja przetargowa.

6.2. Badania zgodnosci z Dokumentacja Projektowa.

- sprawdzenie, czy zostaly przedloZone wszystkie dokumenty

- sprawdzenie dokumentéw pod wzglgdem merytorycznym i formalnym

- sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty uzgodnione z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru.
6.3. Badanie wykonania podtoza i podtogi.

6.3.1. Sprawdzenie metod wykonania robét — wykonuje si¢ przez ogledziny zewnetrzne i

poréwnanie z dokumentacja, oraz sprawdzenie uzytkowanego sprzgtu.

6.3.2. Badanie prawidlowos$ci wykonania podtoza — przeprowadza si¢ przez ogledziny

zewnetrzne dla stwierdzenia, czy podtoze odpowiada wymaganiom.

6.3.3. Badanie wykonania utozenia podiug, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami

producenta.

Badanie materiatéw i elementéw o nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez

ogledziny zewngtrzne, poréwnujac rodzaj materialéw z wymogami zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czgéci pt. “Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru jest m2 (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robét, podano w ST — 00.00.00 Ogédlna Specyfikacja Techniczna.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami i

wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
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— wykonanie legaréw i §lepej podtogi

— uktadanie podtogi

8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Podczas oceny dopuszcza si¢ nastgpujace tolerancje w geometrii wykonania elementow :
—max Imm na Imb i nie wigcej niz 4 mm - w pomieszczeniu

8.4. Odbidr robét powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawiera¢ co najmniej :
ocen¢ wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwo$¢ ich usunigcia, stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodno$ci wykonania robét z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatnosci, podano w ST — 00.00.00 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
9.2. Zgodnie z dokumentacja, nalezy wykona¢ zakres rob6t wymieniony w niniejszej Specyfikacji techniczne;.
Platnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oferta i ocena jakosci rob6t.

Cena robdt obejmuje :

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw i sprzgtu

- obstuge sprzetu

- wykonanie podtoza

- utozenie parkietu

- szlifowanie

- malowanie

- oczyszczenie miejsca pracy

- likwidacje stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13226/2003(U) - podiogi drewniane- deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/ lub
wypustami

PN-EN 13227/2003(U) - podtogi drewniane -deszczutki posadzkowe lite pocienione

PN-EN 13228/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzki deszczutkowe

PN-EN 13488/2003(U) - podtogi drewniane — elementy posadzki mozaikowej

PN-EN 13489/2003(U) - podiogi drewniane — elementy posadzkowe wielowarstwowe
PN-EN 13629/2003(U) - podtogi drewniane - deski z potaczonych ze soba elementéw
Drewna lisciastego

10.2. Inne dokumenty

Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczajace do stosowania materialy stosowane na budowie.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST.01.13.03. POSADZKI Z WYKEADZIN - PANELI

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek z wyktadzin rulonowych
dywanowych wykonywanych dla obiektow kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek z wyktadzin
PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podiég z posadzkami z wyktadzin tekstylnych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujacemu wlasciwa jako§¢ wykonania.

‘Wykonawstwo podlég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z cato$cia dokumentacji technicznej,
oraz z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6lnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a
w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
2. Materiaty

2.1. Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materialem do wykonania posadzek z wyktadzin: sa wyktadziny w ptytkach(panelach) lub w rulonie, emulsja
antyposlizgowa, klej i listwy cokotowe okreslone na rysunkach:

2.2.Podloze dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej. Wyktadziny powinny charakteryzowac si¢
wskaznikiem thumienia dzwigkéw uderzeniowych min. 18 dB. Kleje zastosowane do przyklejania wyktadzin powinny odpowiada¢
zaleceniom producenta wyktadziny.

Materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
3.Sprzet

Do uktadania wyktadzin rulonowych stosuje si¢ noze do przycinania wyktadzin, pace i szpachelki stalowe, watki dociskowe, liniaty stalowe.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez InZyniera.
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4. Transport

Wyktadziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w
temperaturze 5-25°C. Nalezy je ochroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Kleje zachowuja trwato$¢ przez 6 miesigcy.
5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta.

5.3. Opis ogdlny.

Podktad pod posadzke nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podktad pod posadzke powinien stanowi¢ czysta, niepylaca
powierzchnig, o wytrzymatosci na $ciskanie > 12 MPa i wilgotno$ci max. 3% dla podktadéw cementowych i max. 1,5% dla podktadéw
anhydrytowych i gipsowych. Do wykonania napraw podktadu nalezy stosowac¢ zageszczong drobnym piaskiem mase wygtadzajaca,
uzywajac gtadkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw mozna przystapic¢ do dalszych prac.

Do wykonania posadzki z wyktadziny tekstylnej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu surowego i rob6t
wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robét instalacyjnych, tacznie z przeprowadzeniem préb ci$nieniowych instalacji.

Temperatura, w ktérej wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin tekstylnych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. W obrebie jednego pomieszczenia, o
ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna by¢ wykonana z jednego rodzaju wyktadziny, o jednolitej barwie i wzorze.

Wyktadzing nalezy na 24 godziny przed utozeniem roztozy¢ na podktadzie. Uktad spoin migdzy ptytkami nalezy tak rozplanowac, aby nie
wypadly one w miejscach intensywnego ruchu i w miar¢ mozliwosci przebiegaty prostopadle lub réwnolegle do §cian. Przy uktadaniu
wyktadzin nalezy dopasowac kierunek pochylenia runa, a przy wykladzinach wzorzystych réwniez wzor stykajacych si¢ arkuszy.
Wyktadziny uktada si¢ cala powierzchnia na podktadzie przy uzyciu emulsji antyposlizgowej zalecanej przez producenta wyktadziny. Ptyty
docinane dopasowuje si¢ przycinajac je ostrym nozem. Powierzchnia utozonej wyktadziny nie moze miec¢ sfatdowan, i pecherzy, brzegi arkuszy
powinny $cisle do siebie przylega¢. Podsadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy $cianach listwami okre§lonymi w projekcie.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci robdt przy wykonywaniu podtég z posadzkami z wyktadzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu
podktadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

—  sprawdzenie materialéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacja techniczna i niniejsza ST,
—  sprawdzenie wykonania podktadu,
—  sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki z wyktadzin.
Podczas odbioru jako$ciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzic:
—  za$wiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
—  gatunek dostarczonych wyktadzin (gatunek I),

—  jednolito$¢ wzoru lub barwy.
Wyktadziny powinny posiada¢ oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer §wiadectwa
dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowiazujacej normy.
Kontrola jako$ci wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie:

—  poprawnosci przylegania wyktadziny do podloza (niedopuszczalne jest wystepowanie miejsc nie przylegajacych, fatd, pecherzy,

odstajacych brzegéw),
—  wygladu powierzchni — powierzchnia powinna by¢ réwna, czysta, gtadka, nie zanieczyszczona.
7.0bmiar robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru nrob6t podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. Odbiér robét

Odbiér podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujacych etapach:
—  po ulozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
—  podczas uktadania podktadu,
—  po calkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowaé sprawdzenie:

—  jakosci zastosowanych materiatow,

—  prawidlowosci utozenia kolejnych warstw,

—  grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

—  réwnosci i zachowania dopuszczalnych odchylek ptaszczyzny podktadu,

—  prawidlowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

—  poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.
Odbidr ostateczny rob6t podtogowych powinien obejmowaé:

—  oceng zgodnosci wygladu wykonanej podlogi z dokumentacja techniczna,

—  jakosci zastosowanych materiatow,

—  sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Odbidr posadzki powinien obejmowac:

— ocen¢ wygladu zewngtrznego,

—  sprawdzenie prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,

—  sprawdzenie potaczenia posadzki z podktadem,

—  oceng prawidtowos$ci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Dopuszczalne tolerancje:

- odchylenie powierzchni podktadu Iub posadzki od ptaszczyzny nie moze przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na calej

dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia,

- prze$wit pomigdzy dwumetrowa tata przylozong w dowolnym miejscu nie moze by¢ wigkszy niz 5 mm,

- odchylenie spoiny od linii prostej nie moze by¢ wigksze niz 1 mm/m lub 5 mm na calej dtugosci spoiny w
pomieszczeniu
9.Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczace Platnosci podano w ST - 00 ,,Wymagania ogdlne”.
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10. Przepisy zwigzane

Dz. U. Nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku winylu.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

$wiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegélnych wyrobow.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST - 01.14.00. ROBOTY SLUSARSKIE

ST - 01.14.01.BALUSTRADY STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrad stalowych dla obiektow
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie balustrad stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami, oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.6. Wymogi formalne

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu gwarantujacemu wilasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdét i gwarantujagcemu wiasciwa jako$¢ ich wykonania.

Balustrady winny by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji zwigzanych.

1.7. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z cato$cia dokumentacji technicznej, oraz
z projektem organizacji rob6t, wykonanym przez Inzyniera rob6t. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach technicznych nalezy wyjasnic¢
z autorami poszczegolnych opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a
w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
1.8. Dokumentacja zwiazana

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystapieniem do rob6t musza by¢ sporzadzone rysunki warsztatowe balustrad.

2. Materiaty

v" Rury stalowe bez szwu

v Stal profilowa - ksztaltowniki

v' Blacha gr. 5 mm

v' Kolki rozporowe — uniwersalne kotki rozporowe

v Sruby [tbImi kuliltymi;
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu innego dowolnego sprz¢tu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inzyniera.
4. Transport
Transport i sktadowanie elementow stalowych powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpltywem czynnikéw
atmosferycznych.
5. Wykonanie robét
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.
5.2. Opis ogolny
Przewiduje si¢ mocowanie balustrad do podioza za pomoca kotkéw rozporowych. Montaz balustrad nalezy rozpocza¢ od wytrasowania
rozstawu stupkéw, osadzenia kotkéw rozporowych w podtozu. Przygotowania elementéw balustrad nalezy dokona¢ wg zestawienia. Spawanie
elementéw balustrad moze odbywac si¢ w warsztacie lub na budowie. Przygotowanie elementéw do spawania i spawanie wg normy PN-B-
06200. Nastgpnie nalezy ustawi¢ balustrade, spionowac i zamocowa¢ za pomocg $rub.
Zamocowanie balustrady do podtoZa powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sita skupiong min. 500 N, przylozona prostopadle w najmniej
korzystnym punkcie, nie nastapity trwale odksztalcenia balustrady.
Po wykonaniu, balustrady nalezy zabezpieczy¢ powtokami malarskimi.
6. Kontrola jakosci
6.1. Rury bez szwu

. Wiasciwosci

v' Walcowane na goraco, ogélnego zastosowania wg PN-H-74219

v" Kilasa doktadnosci D1

v' Materiat — sktad chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchytki od sktadu chemicznego powinny odpowiadaé

wymaganiom norm klasyfikacyjnych

v' Wykoficzenie $cianek na koncu rur — $cianki proste

v\ Zabezpieczenie powierzchni przed korozja — malowanie wewngtrzne asfaltowg — WM

v Wymiary

$rednica zewngtrzna [mm] — wg rysunkow
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grubo$¢ Scianki [mm] — wg rysunkéw

Dtugos$¢ fabryczna [m] — 4 + 12,5
Dopuszczalne odchyiki $rednie zewngtrznych

$rednica pow. 50mm - +1,25%
$rednica do 10mm - £0,5 mm

Dopuszczalne odchyiki grubosci $cianek [%] — £15
Dopuszczalne odchyiki dtugosci rur [mm] — £500
Minimalne wiasno$ci wytrzymatosciowe dla rur R1 i R2

R. (MPa) — 295
R, (MPa) — 540
As (%) - 17

v’ Wyglad zewnetrzny
Rury powinny by¢ proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie moze przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.

v

v

Badania

Bada si¢ partiami zawierajacymi rury o jednakowej §rednicy zewngtrznej, grubosci $cianki oraz z jednego gatunku stali. Liczno$¢
partii nie moze przekracza¢ 400 sztuk

Pobieranie prébek — z kazdej do badan rury nalezy wycia¢ odcinek prébny o wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej
liczby probek. Prébki nalezy oznakowa¢ w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng ich identyfikacje. Niedopuszczalna jest
jakakolwiek obrdbka plastyczna lub cieplna odcinkéw prébnych.

Zakres badan:

sprawdzenie powierzchni i koncéw (prébka — 100%) — przeprowadzi¢ nieuzbrojonym okiem, wnetrze rury oglada si¢ przy
o$wiltl [iu [lobu konLéw; glebokos¢ [T glTillwld (11 zy [priwdli¢ priyrlad mi pomilrowymi, potugujallli¢ pillikilim
lub tarczg szlifierska
sprawdzenie wymiaréw (prébka — 100%)
o  $rednicg zewnetrzna, grubosé Scianki i kowalno$¢ nalezy mierzy¢ z doktadnoscia do 5 mm
o  dlugos¢ nalezy sprawdzi¢ przez przylozenie linialu i zmierzy¢ najwigksza krzywoliniowos¢ z doktadnos$cia do 0,1 mm
o  sprawdzenie wlasciwosci mechanicznych (prébka 2 rury wg PN-H-04314): préba rozciagania wg PN-H-04314

préba sptaszczenia wg PN-H-04414/02

préba roztlaczania wg PN-H-04414/03

Rury nie odpowiadajace wymogom nalezy usunac¢ z partii.

Zaswiadczenie jakosci i atest

Wytwdrca zobowigzany jest wystawi¢ dla kazdej partii zaswiadczenie jakosci, stwierdzajace zgodno§¢ wyrobu z wymaganiami
normy i atest zawierajacy nastgpujace dane:

nazwg¢ i znak zamawiajacego

numer i dat¢ zamdéwienia

nazwg i znak wytworcy

numer wytopu

oznaczenie wyrobu

liczbg rur w partii

stan dostawy

wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
znak i podpis KJ wytwércy

6.2. Blacha stalowa
v" Rodzaj — blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyzszonej doktadno$ci wykonania grubosci, z brzegami obcigtymi, pierwszej
klasy jakos$ci — wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994

Wymagania
— Powierzchnia blachy — réwna, czysta, bez peknig¢, pecherzy, tusek i zwalcowan. Dopuszcza si¢ mechaniczne usuwanie

miejscowych wad powierzchniowych, przy czym grubo$¢ blachy w miejscu usunigtej wady nie moze by¢ mniejsza od dolnego
wymiaru granicznego, a $lady po usunigtych wadach nie powinny mie¢ ostrych krawedzi.
Brzegi — arkusze powinny by¢ obcigte ze wszystkich stron réwno i o bokach prostopadtych wzglgdem siebie. Brzegi obcigte
nie powinny wykazywac peknigé, naderwan, rozwarstwien i wtracen niemetalicznych widocznych nieuzbrojonym okiem.
Dopuszcza si¢ skos cigcia oraz rysy i uszkodzenia mechaniczne na powierzchni cigcia jezeli ich wielko§¢ umozliwia wycigcie
arkusza o wymiarach nominalnych.
Wymiary odchytki wymiarowe wg PN-H-92203
. Grubo$¢ [mm] — wg rysunkéw
. Szeroko$¢ [mm] — 160 + 700
. Masa [kg/m] — 6,28 + 27,47
. Dtugos¢ fabryczna [m] -3 + 14
. Najwigksza masa arkusza blachy [t] — 1,3
Odchytki wymiarowe wg PN-H-92203
. Dtugo$¢ [mm] — +200
. Grubos¢ [mm] - +0,3, -0,5
. Szerokos¢ [mm)]
szerokos¢ b <300 mm — 4,0
300 <b <400 mm - +5,0
400 < b <700 mm — +6,0
. Dopuszczalna réznica grubosci arkuszy blachy [mm]
150 <b <500 mm - 0,5
500 <b <700 mm - 0,6
Prosto$¢ blachy — blacha powinna by¢ prosta, sierpowato$¢ nie moze przekracza¢ 2 mm/m
Ptaskos$¢ — blachy powinny by¢ ptaskie. Falisto§¢ nie moze przekracza¢ 3 mm/m. Dtugos¢ blachy oraz 0,7% diugosci blachy,
lecz nie wigcej niz 20 mm na calej dtugosci blachy. Wygiecie (korytkowato$¢) nie moze przekraczac 0,3% wymiaru szerokos$ci
blachy.

— Materiat — sktad chemiczny blachy, jej wiasnosci wytrzymato$ciowe, zginanie oraz udarnos¢ wg PN-H-84020
Badania
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v" Rodzaje badan, ich opis oraz ocena wynikéw badafh wg PN-83/H-92120, a odcinki przeznaczone na prébki do badan mechanicznych
nalezy pobiera¢ zgodnie z PN-ISO377-1:1994
v' Cechowanie ma zawieraé
— znak wytworcy
— znak gatunku stali
— numer wytopu, numer pasma lub numer partii balchy
— znak KJ wytworcy
Miejsce z wybitymi znakami ma by¢ obwiedzione trwala jasna farba.
Wszystkie wymienione znaki nalezy umie$ci¢ na gérnym arkuszu i przywieszce przymocowanej do paczki.
v' Za$wiadczenie o jakosci — do kazdej partii blachy wytwdrca obowiazany jest dotaczy¢ zaswiadczenie stwierdzajace zgodnos¢ blach
Z wymaganiami normy.
v' Atest dla kazdej partii powinien zawiera¢:
— nazwe¢ wytworcy
— nridatg zaméwienia
— znak gatunku stali, kategori¢ wytrzymalosci oraz odmiang plastycznosci
— nr wytopu lub nr partii
— sktad chemiczny
— wymiary blachy
— wielko$¢ partii
— wyniki wszystkich przeprowadzonych badan
— stan dostawy
— numer normy
v' Parti¢ blachy uznang za niezgodna z wymaganiami normy, wytwoérca moze przesortowac, naprawi¢ lub ponownie obrobi¢ cieplnie
i przedstawi¢ do badan jako nowg partig.
6.3. Sruby z tbem kulistym
v Sruba M8x55-3.6 — Fe/Zn5 PN-M-82410
v' Wiasnosci mechaniczne $rub powinny odpowiada¢ klasie 3.6 wg PN-M-82054/03
v' Wykonanie:
— zgrubne (c) wg PN-M-82054/02
— gwint klasy zgrubnej 8g — wg PN-M-02113
— wyj$cie gwintu normalne — wg PN-M-82063
— zakonczenie $rub — koniec $cigty (A) wg PN-M-82061
v" Powloki ochronne — metalowe — wg PN-M-82054/15
v' Pozostale wymagania oraz badania wg:
PN-M-82054/01
PN-M-82054/03
PN-M-82054/15
PN-M-82054/19
PN-M-82054/20
v" Przed montazem $ruby nalezy zlikwidowa¢ noski.
6.4. Kolki rozporowe
v' Wymiary [mm]:
— $rednica zewngtrzna — 10
— dlugos¢ —50
— gleboko$¢ wiercenia — 60
v Zakres obcigzen —do 1 kN
v' Nalezy sprawdzi¢ wymiary ($rednicg oraz dtugos¢)
v" Kolki powinny by¢ proste, bez uszkodzefi mechanicznych jak:
— naderwania
— uszczerbki
— nacigcia
— zagigcia itp.
v' Powinny posiada¢ jednolitg barwe, by¢ gladkie i nie wykazywaé poréw i pecherzyk6w powietrza widocznych nieuzbrojonym
okiem.
7. Odbiér robét
Podczas odbioru nalezy sprawdzic:
— zgodno$¢ z dokumentacja techniczna,
— jakos¢ uzytych materiatow,
— zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
— zamocowanie balustrady do podtoza.
Balustrady musza by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajaca ich wymiary, przy czym dopuszcza si¢ odchytki w stosunku
do niej:
— dlugos¢, szeroko$¢ 1 mm
— rozstaw elementéw =1 mm
Usytuowanie elementéw wedtug rzednych z tolerancja #2 mm
Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu =1 mm
8. Przepisy zwigzane
DO U. [x75/2002 ,,Wru[ki t[ThATTT]jkim powil [y odpowild ¢ budy (ki iilh ulytuow/[Til)”;

PN-B-06200 ,.Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.”
PN-M-82410 ,»Sruby ze bem kulistym z noskiem.”
PN-H-74219 ,-Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania.”

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST - 01.14.02
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ST - 01.15.00. ROBOTY MALARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich dla realizacji renowacji
budynku.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac malarskich majacych
cel ochronny, lub dekoracyjny.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Roboty malarskie powinny by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujacemu
wlasciwa jakos$¢ ich wykonania.

‘Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z cato$cia dokumentacji technicznej,
oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora robot. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystapieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na no$no$¢ obiektéw nalezy uzyskac

dodatkowa akceptacj¢ projektantow.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywac z prawidlowo wykonanych rusztowan lub drabin. Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych
materiatéw, nalezy zachowa¢ odpowiednie $rodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz. i BHP.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Zastosowanym materialem do malowania $cian we wngtrzach sa farby emulsyjne i akrylowe do wymalowan wewng¢trznych, farby olejne na
tynki, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiada¢ obowigzujacej normie PN-C-89440 i posiada¢ oceng higieniczng PZH.
Farby emulsyjne i akrylowe charakteryzuja si¢ dobra przyczepnoscia do podloza, odpornoscia na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie i
detergenty. Tworza gltadkie powloki o jedwabistym wygladzie, pozwalaja na dyfuzj¢ pary wodnej.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sa zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni
stalowych i innych metalowych, na ktdry sktadajg si¢ farba gruntujaca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogélnego stosowania

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujacych, lub innego sprz¢tu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Farby akrylowe dostarczane sa w szczelnie zamkni¢tych pojemnikach o poj. 3-10 1, lub innych uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢
przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sa w puszki o poj. 1-20 1. Nalezy przechowywac je w suchych,
wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknigtych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami, zabezpieczajac je
przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty
beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,,Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 ,,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.”

Wszystkie uzyte farby i lakiery musza posiada¢ odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i
odpowiada¢ polskim normom.

Przy robotach malarskich musza zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W szczegdlnosci, przy wykonywaniu wymalowan
materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

— stosowa¢ odziez ochronna,

— wewngtrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

— przestrzega¢ zakazu uzywania otwartego ognia i narz¢dzi mogacych spowodowac iskrzenie,

— zapewni¢ stata dostgpno$¢ sprzgtu p. poz.

5.3. Opis ogolny.

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na podtozach z tynkéw cienkowarstwowych, tynkéw cementowo-wapiennych, lub
plyt

gipsowo-kartonowych.

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po zakonczeniu:

— rob6t budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktéw, wytacznikow elektrycznych, przyklejania
oktadzin, bialego montazu),

— wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

— montazu $lusarki i stolarki,

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny by¢ réwne i bez spekan. Ewentualne
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uszkodzenia nalezy wyréwnac¢, zaszpachlowac i zeszlifowac, jesli wymagana jest duza gtadkos$¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowac po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farb¢ mozna nanosi¢ pgdzlem, watkiem lub metoda natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farb¢ nalezy rozcienczy¢ woda w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna naktada¢ po wyschnigciu poprzednich,
tj. 2-3 godzinach, uzywajac farby o lepkosci handlowej. Do petnego pokrycia podtoza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby.

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie mozna naktada¢ na powierzchnie
zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie nadaja si¢ do uzytkowania.
Zabrudzone powloki malarskie mozna zmywaé¢ woda z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych.

Zabezpieczenie konstrukcji no$nej budynkoéw, jak réwniez rygli pod zamontowanie $cian ostonowych z ptyt warstwowych powinno zastaé
wykonane zgodnie z wlasciwymi ST.

Podloza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujacy sposob:

— starannie oczyszczone z rdzy, thuszczéw, zapraw, topnikow z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawéw i ostrych krawedzi,
odtluszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

— elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie wczesnie (nie p6zniej niz 6

godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania rob6t malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotnos$¢ powietrza nie moze przekraczac 85%.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania prac malarskich na zewnatrz w czasie deszczu, mgty, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych
Iub péznych popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujace nalezy nanosi¢ pgdzlem, rozprowadzajac farbe rownomiernie po podtozu, po natozeniu dwdch warstw prze§wity
podtoza sa niedopuszczalne. Grubo$¢ dwéch warstw gruntujacych, nanoszonych w odstgpie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 1 m
(zaleznie od zalecen producenta farby). Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowa warstwe farby po wyschnigciu zasadniczej powtoki
gruntujacej. Miejsca stykajace si¢ z betonem nalezy pokry¢ powloka o wigkszej grubosci. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie
nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnigciu warstwy gruntujacej. Do nakladania farb syntetycznych
zaleca si¢ uzycie pistoletéw natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie pedzli. Naktadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i
przestrzega¢ rownomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekow. Kolejne warstwy farby moga by¢ naktadane po
wyschnigciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).

Po zakoficzeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzien pozostawaé odizolowane od wptywow agresywnego
srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen o jakosci materiatow
wystawionych przez producentéw oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatéw z dokumentacja
techniczna, z normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakos¢ jest
niepotwierdzona odpowiednimi §wiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na budowie.

6.1. Farby akrylowe lub emulsyjne do wymalowan wewnetrznych na podlozach tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac sig:

— matowym wygladem powtoki,

— czasem schnigcia do 2 h,

— wydajnoscia ok. 10 m2/dms3,

— liczba nanoszonych warstw 1-2,

— odpornoscia na zmywanie — szorowanie > 5000 cykli,

— gestoscia ok. 1,5 g/cms,

— odpornoscia na promienie UV,

— dobrg przyczepnoscia.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokona¢ po uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezpo$rednio przed
przystapieniem do robdt malarskich. Badanie podloza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

— okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku

o gr. 4 mm i zwilZenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny — jeZeli wystapi zabarwienie

ciemnorézowe — tynk nalezy uzna¢ za niedostatecznie skarbonizowany,

— okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkéw, poprzez kilkakrotne potarcie dloniag powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni

nie osypuja si¢ ziarenka piasku,

— nasigkliwos$ci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej nasigkliwosci ciemna plama moze wystapi¢ po 3
sekundach.

6.2. Farby do zabezpieczen elementéw metalowych.

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementéw metalowych powinny charakteryzowac sie:

farby podktadowe:

— wydajnoscig ok. 6 mz/dms,

— liczba nanoszonych warstw: 1,

— gruboscig nanoszonej powtoki do 45 u m,

— czasem schnigcia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,

farby nawierzchniowe:

— gtadkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,

— czasem schnigcia do ok. 25 h,

— wydajnoscia ok. 8 m2/dms,

— liczba nanoszonych warstw: 3,

—taczna gruboscia nanoszonych powlok do 120 u m.

Sprawdzenia materiatéw malarskich dokonuje si¢ przed ich przekazaniem do magazynu, badajac zgodno$¢ z normami przedmiotowymi w
zakresie:
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— wstepnych préb technicznych wg PN-C-81503,

— lepkosci wg PN-C-81508,

— stopnia wyschnigcia wg PN-V-81519,

— przyczepno$ci wg PN-C-81531,

— krycia jako$ciowego wg PN-C-81536.

Jezeli w czasie skladowania zostat przekroczony wyznaczony w $wiadectwie termin przydatnosci do uzycia materialéw malarskich, moga
one zosta¢

dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w
stosunku do

wymogdéw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jako$ciowe stanu przygotowania podloza nalezy dokona¢ pod katem:

— jakosci odtluszczenia,

— mechanicznego usuni¢cia nieréwnosci,

— stopnia czystos$ci powierzchni.

Oceng nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.

Oceniaé nalezy wizualnie, z odlegtoéci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub sztucznym Zaréwki o mocy 100 W.
— Powierzchnia powinna by¢ wolna od smaréw, olejow, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy przeprowadzi¢ badanie zgodne z PN-H-
97052.

— Element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie zaokraglone.

— Oceng stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 mo.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdét malarskich obejmuje:

— sprawdzenie atestacji farb i lakier6w, oraz ich okresu trwatosci,

— sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,

— oceng jakosciowa wykonanych powtok.

Oceng¢ jako$ciowa rob6t malarskich nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie
pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewngtrznego powloki:

réwnomiernosci roztoZenia farby, jednolitego nat¢Zenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

braku prze$witu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéw powtoki, widocznych gotym okiem §ladéw pedzla,

— sprawdzenie potysku powtoki,

— sprawdzenie odpornos$ci powloki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powloki szmatka w kontrastowym kolorze — nie
powinny pozostawac¢ $lady farbki na szmatce,

— sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

— sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z norma panstwowa),

— sprawdzenie grubo$ci powtoki

na elementach stalowych — przyrzadami elektromagnetycznymi,

na innych podtozach — zgodnie ze $wiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie

— sprawdzenie twardo$ci powloki (metoda uproszczona — po przesunigciu po niej osetki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny
wystapi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci

0,5 m rysy, metodg $cista wg normy panstwowej),

— badanie przyczepnosci powtoki

do tynku — poprzez prébe oderwania ostrym narzgdziem,

do podlozy metalowych — poprzez prébe przeprowadzona wg normy na 3 stalowych ptytkach kontrolnych,

— sprawdzenie odpornos$ci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, migkka szczotka lub szmatka nie powinny pozosta¢ na
nich $lady farby, a na powloce nie powinny wystapi¢ smugi ani zmiany w barwie,

— sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powloki mokra namydlona szczotka i
splukaniu powloki woda, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powloka mie¢ jednakowa barwe,

— sprawdzenie nasigkliwos$ci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadza wynik pozytywny wykonane powloki nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badan da wynik
negatywny nalezy catkowicie lub czg¢sciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powlok i ich powtérne
prawidtowe wykonanie,

lub poprawienie niewlasciwie wykonanych rob6t i powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budy(ki i ith ulytuow[Li[]”;

-Polskie normy:

* PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciefnczalnymi farbami emulsyjnymi.

* PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

* PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstgpne proby techniczne.

* PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powlok.

* PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie $cieralno$ci powlok lakierowanych.

* PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

* PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie

wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

* PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornos$ci powlok lakierowych na uderzenie

za pomocg aparatu Du Ponta.

* PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczno$ci powlok lakierowanych

na zginanie.

* PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

* PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza oraz
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przyczepno$ci migdzywarstwowe;j.

» PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

* BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

* BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwato$ci
barwy metodg przyspieszona.

-atesty i $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakieréw.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

ST - 01.16.00. ELEWACJE

ST.01.16.01. ELEWACJE W SYSTEMIE LEKKIM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych dla realizacji renowacji
budynku..

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace wykonanie robét elewacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne;j.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

‘Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogéle
wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.1. Wymogi formalne.

‘Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robét i
gwarantujacemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomié z cato$cia dokumentacji technicznej.
Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji InZyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw
lub rozwiazan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepisow BHP i p. poz.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sa:

— plyty styropianu paro przepuszczalne np. systemu Open firmy Baumit

— kotkéw z trzpieniem stalowym

— tynk zewngtrzny: kompletny system produkcji sktadajacy si¢ z

— $rodka gruntujacego

— masy klejowej do styropianu

— siatki z widkna szklanego

— szpachlowego tynku mineralnego ,,baranek” 1,5 mm,

— farba silikonowa

Materiaty sg $ci$le okreslone w instrukcji technicznej wykonania robét podanej przez producenta systemu.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do stosowania.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robét, zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Ptyty styropianu sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziome;j, $ci$le obok
siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.

Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane sa w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia w czasie transportu i
przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogéInymi warunkami wykonywania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych w zakresie przepisow
BHPi p.poz.

5.2. Opis ogolny.

1.Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych mozliwe jest wykonywanie robot
bez proceséw mokrych.

Ptyty styropianu powinny by¢ uktadane w spos6b zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg
grubos$¢, zgodna z projektem. Ptyty izolacyjne powinny by¢ uktadane na styk. Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy uktada¢ mijankowo,
tak aby przesunigcie w sasiednich warstwach wynosito min. 3 cm. Plyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ stala grubos¢.
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Ptyty na elewacji nalezy mocowac¢ na klej i kotkami o trzpieniach plastikowymi w iloéci i w sposéb okreslony w instrukcji technicznej
producenta.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno by¢ suche, czyste i réwne. Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 9 mm na odcinku 2 m. W
przypadku wigkszych nieréwnosci nalezy je wyréwnac¢ zaprawa cementowa.

Do ptyt ze styropianu przyklei¢ siatk¢ z tworzywa sztucznego zatapiajac ja w warstwie kleju.

2.Roboty tynkarskie. Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy nalozy¢ warstwe podktadowa tynku, zgodnie z instrukcja producenta i
starannie wyréwnac jej powierzchni¢ poprzez szlifowanie reczne.

Powierzchni¢ podktadowa zagruntowacé, a nastgpnie potozy¢ warstwe zewnetrzng dekoracyjng tynku, zgodnie z instrukcja producenta.
Wszystkie krawedzie wypukle nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowa warstwa siatki, zgodnie z instrukcja producenta.
‘Wykonczenie powierzchni tynku — sposéb zatarcia warstwy fakturowej oraz grubo$¢ ziaren i kolor dobra¢ na podstawie rysunkéw.
‘Wykonany tynk mineralny ,,baranek” o uziarnieniu 2mm, na catej powierzchni nalezy pomalowac¢ farba silikonowa w kolorystyce okreslone;j
w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI

W zakresie wykonanych tynkow

1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwlaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

- grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwér na kazde dalsze 1000m?2).

2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materialéw i ich wbudowanie zgodnie z instrukcja producenta.

3.Kontrola jakosci rob6t i wymagania dotyczace powierzchni tynku — niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenia wyprawy od podtoza.

4.Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu tynku elewacji:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt na tacie dhugosci 2,00m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na Im. i mniej niz 10mm na wysokosci jednej kondygnacji,
i mniej niz 30mm na wysokos¢ catego budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na Im. i 3mm na calej powierzchni mi¢dzy przegrodami
(pilastry, narozniki itp.)

Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokotem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 m2 wykonanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

— po dostarczeniu materiatow na budowe,

— po przygotowaniu podtoza,

— po wykonaniu warstwy ocieplajacej

— po wykonaniu warstwy zewngtrznej tynku

— po pomalowaniu tynku.

Przy odbiorze materialéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materiatéw z normami,
Iub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

— réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

— tolerancji wymiarowych.

Odbidr wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:

— jakosci zastosowanych materiatéw,

— grubosci i cigglosci warstwy ocieplajace;j,

— wlasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,

— czy material izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

— jakosci wykonanych robét tynkarskich i malarskich.

Odbidr koncowy powinien polegac na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej
tynku.

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

-Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

-Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady 1989.

-Polskie normy:

* PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

* PN-B-04620 Materialy i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

* PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST.01.16.02. ELEWACJE TYNKI RENOWACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét elewacyjnych .
1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy Specytikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie robét elewacyjnych.
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1.4. OKkreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogdlne;j.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdle
wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
1.5.1. Wymogi formalne.
‘Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu rob6t i
gwarantujacemu wlasciwg jako$¢ wykonania.
Izolacja powinna by¢ wykonana $cisle wg dokumentacji.
1.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomic z catoscia dokumentacji techniczne;j.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a
w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacje projektantow.
Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. poz.
2. Materiaty
2.1. Zastosowane materialy.
Podstawowymi materialami do wykonania elewacji sa:
Materiaty zawarte w programie- opisie konserwatorskim
- zaprawa tynkarska na bazie wapna tresowego
- suche mieszanki tynkarskie renowacyjne
- zaprawa WTA
- §rodki gruntujace i zabezpieczajace
- farba elewacyjna krzemianowa.
- elementy dekoracyjne, sztukaterie
Materiaty sa $cisle okre$lone w instrukcji technicznej wykonania rob6t podanej przez producenta systemu.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ §wiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do stosowania.
3.Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskaé akceptacj¢ Inzyniera.
4. Transport
‘Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robét. Na srodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytworcg.
Ptyty z welny mineralnej i styropianu sg pakowane w pakiety i owinigte folig termokurczliwa. Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.
Ptyty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i zamknigtych, na suchym podtozu, z dala od zrédta ognia.
Kleje i masy szpachlowe pakowane sa w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocia w czasie transportu i przechowywania.
5. Wykonanie robét
Wykonawca przystgpujacy do wykonania robét wykonczeniowych winien wykaza¢ si¢ mozliwo$cig korzystania z maszyn i sprzgtu
gwarantujacych wiasciwa tj. spetniajaca wymagania ST jako$¢ robét.
5.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich roboty beda
wykonywane.
Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru rob6t ogélnobudowlanych w zakresie przepisow
BHP i p. poz.
5.2. Opis ogélny
5.2.Tynki zewnetrzne
- tynk zewngtrzy renowacyjny(zgodny z systemem)
Podtoze pod tynk powinno by¢ noéne, stabilne, réwnomiernie sace, dobrze wyschnigte i zwiazane. Suchg zaprawe miesza¢ z czysta woda ,
zawarto$¢ kazdego worka miesza¢ z taka samga iloScia wody i w tym samym czasie wg zalecen producenta. Wykonana wyprawe nalezy
chroni¢ przed bezposrednim dziataniem stofica i deszczu az do petnego zwigzania tynku. Nalezy upewnic si¢, Ze temperatura powietrza co
najmniej przez 5 dni nie spadnie ponizej 0°C.
Roboty tynkarskie. Na tak przygotowana powierzchni¢ nalezy natozy¢ warstwg podktadowa tynku, zgodnie z instrukcja producenta i
starannie wyréwnac jej powierzchni¢ poprzez szlifowanie reczne.
Powierzchni¢ podktadowa zagruntowacé, a nastgpnie potozy¢ warstwe zewngtrzng dekoracyjng tynku, zgodnie z instrukcja producenta..
‘Wykonczenie powierzchni tynku — sposéb zatarcia warstwy fakturowej oraz grubo$¢ ziaren i kolor dobra¢ na podstawie rysunkéw.
‘Wykonany tynk na catej powierzchni nalezy pomalowac farba krzemianowa w kolorystyce okreslonej w projekcie.
Uwaga : Nalezy przestrzegaé zalecen okreslonych w programie konserwatorskim
6. Kontrola jakos$ci
W zakresie wykonanych tynkéw
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwlaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

- grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwér na kazde dalsze 1000m2).
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie wlasciwych materialéw i ich wbudowanie zgodnie z instrukcja producenta.
3.Kontrola jakosci rob6t i wymagania dotyczace powierzchni tynku — niedopuszczalne sa nastgpujace wady:

- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenia wyprawy od podtoza.
4. Dopuszczalne odchylki przy wykonaniu tynku elewacji:

- odchylenie powierzchni od plaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2mm i mniej niz 2szt na lacie dtugosci 2,00m

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5mm na 1m. i mniej niz 10mm na wysokosci jednej
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kondygnacji, i mniej niz 30mm na wysoko$¢ catego budynku,
- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2mm na 1m. i 3mm na catej powierzchni migdzy przegrodami
(pilastry, narozniki itp.)
Kazda czynno$¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokotem.
7.0bmiar
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogélne”
7.1.Tynki —
Jednostka obmiaru dla tynkéw jest m2 lub m. tynki zewngtrzne oblicza si¢ w metrach kw. Jako iloczyn dhugosci §cian w rozwinigciu w stanie
surowym przez wysokos$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gérnej krawedzi tynku. Z powierzchni potraca si¢ pow. Nie otynkowane obrébe
kamiennych jesli kazda z nich jest wigksza niz 1m2. Potraca si¢ otwory powyzej 3m2. Tynki o$ciezy w otworach o pow ponad 3m2. tynki
osciezy oblicza si¢ jako iloczyn jednokrotnej di o§cieza mierzonej w $wietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oécieza w stanie surowym.
8. Odbiér robot
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:
- po dostarczeniu materialéw na budowe,
- po przygotowaniu podtoza,
- po wykonaniu warstwy zewng¢trznej tynku

- po pomalowaniu tynku.
Przy odbiorze materialéw nalezy sprawdzi¢ za§wiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz zgodno$¢ materialéw z normami, lub
$wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:
réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,
tolerancji wymiarowych.
Odbiér wykonanej elewacji powinien obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,

- jakosci wykonanych robét tynkarskich i malarskich.
Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnetrznej
tynku.
Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotaczy¢ wszystkie dokumenty.
9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, ustalona dla danej pozycji kosztorysu.
10. Przepisy zwigzane
Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”
‘Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Arkady 1989.

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.17.00. RUSZTOWANIA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sa wymagania zwigzane z ustawieniem, eksploatacja i demontazem rusztowan
w zakresie realizacji renowacji budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bgdacym podstawa do udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
rob6t zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowiazujacymi podanymi w normach PN i
przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia rob6t budowlanych z zastosowaniem rusztowan.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST pkt. 2.. ,,Wymagania ogdlne"

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i facznikami oraz catym osprzgtem zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3

Montaz rusztowan nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do
uZywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Og6lne wymagania dotyczace transportu podane s3 w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt. 4. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzgtu,
ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na bezpieczenstwo pracujacych ludzi oraz wlasciwosci rusztowania.

Do transportu nalezy stosowa¢ samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogéw
bezpieczenstwa w obrebie pasa rob6t jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z niedotrzymania warunkéw obciazaja
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Wykonawcg. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne" pkt.5.

5.2. Wykonanie robot

Przy montowaniu rusztowania przestrzega¢ nalezy ponizszych zasad:

- Montowa¢ rusztowania zgodnie z instrukcja (DTR) dostarczona przez producenta.

- Montaz i demontaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie

montazu i eksploatacji rusztowan, pod kierunkiem upowaznionej osoby.

Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowania nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i zabezpieczy¢ ja poprzez oznakowanie i ogrodzenie
poreczami. Strefa niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci rusztowania, ale nie mniej niz 6 m. Zabronione jest ustawianie
i rozbieranie rusztowan:

a) o zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢,

b) w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $niegu oraz gotoledzi,

¢) podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/s

d) w sasiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jezeli odlegtosci liczac od skrajnych

przewodéw s3 mniejsze niz:

- 2 mdla linii NN,

- 5 mdla linii WN do 15 kV,

- 10 m dla linii WN do 30 kV,

- 15 m dlJlilHi WN powyz(j 30 kV;

jezeli warunki te nie sg spetnione, przed rozpoczgciem robdt lini¢ nalezy wytaczy¢ spod napigcia. Rusztowanie nalezy ustawia¢ na terenie
utwardzonym. W przypadku ustawiania na Tereninie utwardzonym konieczne jest stosowanie podktadek drewnianych, przy czym jedna
podktadka winna obejmowac dwie stopy danej ramy. Kazde rusztowanie musi by¢ wyposazone w piony komunikacyjne. Piony nalezy
wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odlegto$¢ migdzy sasiednimi pionami komunikacyjnymi nie moze
przekracza¢ 40 m. Odlegto$¢ zas stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie moze przekracza¢ 20 m.
Konstrukcja rusztowania winna by¢ wyposazona w urzadzenia piorunochronne. Urzadzenia te winny by¢ zgodne z postanowieniami
wlasciwych przepiséw o ochronie budowli od wyladowan atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli
majacej instalacj¢ piorunochronng, wykonanie urzadzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem potaczenia rusztowania ze
zwodem pionowym urzadzenia piorunochronnego budowli. Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamknigtych budowli nie podlegaja
ochronie od wytadowan atmosferycznych. Jako zwod6éw pionowych urzadzenia piorunochronnego w rusztowaniu nalezy uzywac odcink6w
rur sptaszczonych na koncach o dlugosci min. 4 m, ktdre to odcinki nalezy taczy¢ z koncami rur zewngtrznych ram gérnych. Potaczenie
wykona¢ za pomoca ztaczy normalnych. Odlegto$¢ migdzy zwodami pionowymi nie moze przekracza¢ 12 m. Zwody nalezy taczy¢ z
uziemieniem przewodem odprowadzajacym z tasmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego
$rednicy 6 mm. Rusztowanie winno by¢ uziemione zgodnie z wymaganiami wlasciwych przepiséw budowy urzadzen o uziemieniach i
zerowaniach w urzadzeniach elektrycznych o napigciu do 1 kV. Oporno$¢ uziemienia mierzona pradem przemiennym 50 Hz nie powinna
przekracza¢ 10 Ohm. Odleglo$¢ migdzy uziomami nie powinna przekracza¢ 12 m. Zaleca si¢ wykorzystanie jako uziomu duzych mas
metalowych znajdujacych si¢ w ziemi oraz rurociaggéw wodociagowych. Rurociagi przebiegajace réwnolegle do budowli moga by¢
wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalnym obciazeniu
pomostéw. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdow i przej$¢ powinny mie¢ daszki
ochronne na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku Zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢
szczelne i dostatecznie wytrzymale na przebicie przez spadajace przedmioty. Rusztowania powinny posiada¢ znak bezpieczenstwa "B" lub
atest producenta. Ponadto musza posiada¢ dokumentacje techniczno-ruchowa (DTR). DTR okre$la jakie konfiguracje

rusztowan zaliczamy do typowych (montaz na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych

(do ktérych nalezy wykonac¢ specjalny projekt). Projekty rusztowan nietypowych wykonuje najczgsciej producent lub specjalistyczna firma
dokonujaca montazu rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 6.1. Wymagania ogélne

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt. 6 ST ,,Wymagania ogélne".

6.2. Kontrola jakos$ci robét Zasady ogolne kontroli

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzdr techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku
budowy. Badania nalezy przeprowadzi¢ kazdorazowo po calkowitym zakonczeniu rob6t montazowych rusztowania. Badania eksploatacyjne
polegaja na:

- sprawdzeniu stanu podtoza - ogledziny zewng¢trzne,

- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiaréw rusztowania z

uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek, ktére wynosza:

* Odchylenie od pionu wierzchotkéw ram gérnych rusztowania 15 mm dla

rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m

¢ Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczegdlnych poziomach nie powinno

przekracza¢ 10 mm,

- sprawdzeniu st¢Zen - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu zakotwien - poprzez przeprowadzenie préby wyrywania kotew $ciennych za

pomoca dzwigni 1 :10 z sila 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu nalezy podda¢ 10% ilosci

zakotwien wybranych losowo,

- sprawdzeniu pomostow roboczych - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu wymagan dotyczacych komunikacji - ogledziny zewngtrzne,

- sprawdzeniu no$nosci wysiggnikow - no$no$¢ wysiggnika nalezy sprawdzi¢ przy obciazeniu 2,0

kN (200 kG),

- sprawdzeniu urzadzen odgromowych - wykona¢ poprzez pomiar opornosci,

- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych,

- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzi¢ przyrzadami pomiarowymi,

- sprawdzeniu zabezpieczen (barierki, burty) - ogledziny zewngetrzne,

W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci w ktérymkolwiek z w/w punktéw usterki nalezy usunac i

badania przeprowadzi¢ ponownie. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protoké6t odbioru rusztowania.

W czasie eksploatacji rusztowanie podlega nast¢pujacym przegladom:
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- przeglady codzienne przeprowadzane przez brygadzist¢ uzytkujacego rusztowanie,

- przeglady dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inzynieryjno-technicznego,

- przeglady dorazne wykonywane przez komisje¢ z udzialem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty uzytkujacego.
‘Wyniki kazdego przegladu nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [mz].

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogélne

Montaz uznaje si¢ za wykonany jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaly si¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie cho¢ jednego elementu montazu okazato si¢ niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje si¢
za niezgodne z dokumentacja projektowa i Wykonawca montazu zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i
przedstawic je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

- Zgodnie z warunkami kontraktu

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne wymagania i badania oraz
kiplolt1jL3

PN-78/M-47900/02 Rusztowania stoja/ [ 'm[t[low robo[ 1] RulTtow il lrimow[] Ogol ['wym gl lilli bld[TilJor[ [k plot[[j[]
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza. Ogélne wymagania i badania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401)

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 01.18.00. ROBOTY RENOWACYJNE I RESTAURATORSKIE

ST. 01.18.01 ROBOTY KONSERWATORSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét renowacyjnych i
restauratorskich.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza Specyfikacj¢ Techniczna jako cz¢$¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1, ktére zostang zrealizowane ramach zadania

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specytikacji Technicznej maja zastosowanie przy wykonywaniu rob6t renowacyjnych i restauratorskich.
Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystgpuja w/w roboty, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

1.4. OKkreslenia podstawowe.

Okreslenia uzywane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01
»Wymagania ogélne” pkt. 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét.

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1. Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonania Robét oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru
Autorskiego.

2. MATERIALY.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”

Materialy stosowane do prac renowacyjnych musza by¢ akceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Stuzby Konserwatorskie —
niniejszy opis uwzglednia zastosowanie np. materialow akceptowanych przez w/w.

Uwaga: mozna zastosowa¢ materialy dowolnej firmy pod warunkiem, iz posiadaja poréwnywalne parametry i beda
zaakceptowane przez stuzby konserwatorskie.

Do wykonania rob6t zwigzanych z renowacja elewacji zastosowac:

- Puder mineralny,

- Preparat do usuwania farb z powierzchni $cian

- Preparat rozpuszczalnikowy jako $rodek gruntujacy

- Preparat rozcieficzajacy na bazie zywicy alkaidowej

- Wodorozcieficzalny §rodek dezynfekujacy przeciw algom i grzybom

- Preparat wodorozcienczalny ekologiczny $rodek zmywajacy do tynkéw i farb

organicznych. ,

- Silikatowa powloka posrednia pod powloki mineralne / sylikatowe i sylikonowe/,

- Glgboko gruntujacy wodny koncentrat emulsji silikonowej

— Trwale elastyczna spoinay material do wypelniania rys. - Mieszanka wapienno-trasowa - wapienno-trasowa zaprawa murarska do
uktadania cegiet i kamieni oraz mocowania flekéw z kamienia

— Zaprawa hydrofobowa , zaprawa trassowo-wapienna , hydrofobizowany

cement pucolanowy ,

- Zaprawa trassowo-wapienna zaprawa do iniekcji wypelniajacej szczeliny

i ubytkéw w murze , o wytrzymatosci ok. 4-5 MPa ,

- Hydrofobizowany cement pucolanowy ,

- Spoina wapienno-trasowa ,zaprawa trasowa do spoinowania kamieni, cegiet.

- Spoina elastyczna ,
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— Kolorowa zaprawa wapienno-trassowa
- Tynk renowacyjny wierzchni -szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa renowacyjna zgodna z

wytycznymi Instrukcji WTA wg PN-EN 998-1
- Wyprawa tynkarsko — szpachlowa Wzmocniona wiéknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS wg PN- -
- Grunt silikatowy
- Farba silikonowa
- Farba do antygrafiti.
Wszystkie materialy przewidziane do zastosowania uzycia musza odpowiada¢ wymaganiom przeciwpozarowym, sanitarnym i
technicznym obowiazujacym dla obiektow uzytecznosci publiczne;j.
2.1. Preparaty grzybo- i glonobéjcze.
Preparaty grzybo- i glonobojcze nie zawierajace chloru i innych substancji chemicznych, ktére pozostajac w porach kamienia spowoduja
formowanie si¢ soli rozpuszczalnych w wodzie. Do dezynfekcji elementow kamiennych proponuje si¢ zastosowanie preparatéw
réwnowaznych Preventol RI80 (roztwdr wodny o st¢zeniu do 2%) lub Biotin R (roztwdr alkoholowy o stezeniu 3-5%).
2.2. Preparaty krzemoorganiczne.
Preparaty krzemoorganiczne (z tetraetoksysilanu) bezrozpuszczalnikowe do wzmocnienia strukturalnego powierzchni kamienia. 84
2.3. Oklady odsalajace.
Oktady ekstrahujace niepozadane sktadniki rozpuszczalne w wodzie z ligniny lub pulpy celulozowej z dodatkami zwigkszajacymi
solochtonno$¢ (np. bentonit).
2.4. Zywice epoksydowe.
Zywice epoksydowe réwnowazne Beckopox z utwardzaczem EH 623 W do wypetniania spekan i szczelin.
2.5. Dwuskladnikowe kleje epoksydowe.
Dwusktadnikowe kleje epoksydowe réwnowazne Epidian 5 z utwardzaczem PAC do klejenia elementéw kamiennych i montazu elementow
metalowych.
2.6. Zaprawy mineralne.
Zaprawy mineralne - cementowo-wapienne z dodatkami plastyfikujacymi do uzupetniania ubytkéw w elementach kamiennych.
2.7. Farby silikatowe zewnetrzne.
Farby silikatowe zewn¢trzne do scalania kolorystycznego uzupetnien i partii trwale przebarwionych elementéw kamiennych.
2.8. Preparaty hydrofobizujace.
Preparaty rozpuszczalnikowe oparte na polisiloksanach do hydrofobizacji elementéw kamiennych.
2.9. Farby podkladowe do metalu.
Farby podktadowe o wysokiej zawarto$ci zwigzkéw cynku, zapewniajaca ochrong katodowa elementéw metalowych.
2.10. Farby nawierzchniowe do metalu.
Farby nawierzchniowe w kolorze czarny pétmat lub grafit, o podwyzszonej wytrzymato$ci na warunki ekspozycji zewngetrznej, oparte np. na
zywicach poliuretanowych.
2.11. Srodki biobéjcze do drewna.
Srodki biobdjcze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych réwnowazne Biotin R, roztwér w alkoholu.
2.12. Zaprawki do uzupelniania drewna.
Dwusktadnikowe zaprawki o spoiwie epoksydowym do uzupetniania drewna, odporne na dziatanie warunkéw zewnetrznych.
2.13. Farby do drewna.
Farby alkidowe kryjace w kolorze ciemno-bragzowym imitujace dawny sposéb malowania z zachowaniem widocznego rysunku drewna i
pStmatowego charakteru powierzchni.
2.14. Lakiery do drewna.
Pétmatowe lakiery rozpuszczalnikowe, jesli wodne to poliuretanowe, przeznaczone do stosowania na zewnatrz.
3. SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przystgpujacy do prac powinien posiada¢
nastgpujacy sprzet i narzedzia: do przygotowania podtoza — narzedzia do kucia: miotki, przecinaki; narz¢dzia do oczyszczenia powierzchni:
szczotki, szczotki druciane, urzadzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgtawicowe), myjki ci$nieniowe wodne, myjki
parowe. do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbiezna, przy matych ilosciach mieszarka z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o
regulowanej predkosci obrotowej z zamocowanym mieszadtem, pojemniki na zaprawe, do naktadania preparatéw - niskoci$nieniowe
urzadzenie natryskowe, szczotka, pedzel, watek; do naktadania i obrabiania zapraw - kielnia, pgdzel, paca pokryta porowata guma, narzg¢dzia
kamieniarskie, cykliny, paca stalowa;
do spoinowania - kielnia i kielnia spoindwka; do scalania kolorystycznego - pedzel;
4. TRANSPORT.
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4. Materialy sa konfekcjonowane i dostarczane w
pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania moga by¢ przenoszone przez jedna
osobe. Mozna je przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Materiaty proszkowe zawierajace cement nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
wodorozcienczalne preparaty, grunty, farby i lakiery nalezy chroni¢ przed mrozem. Materiaty nalezy sktadowa¢ w zadaszonych magazynach.
Nalezy sprawdza¢ termin waznosci produktu. Wode, (jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru na miejscu wykonywania rob6t) nalezy dowozié¢
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania si¢ przewozZenia i przechowywania wody w opakowaniach po §rodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.
5. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne”. Podczas wykonywania prac konserwatorsko-
budowlanych konieczne jest zachowanie zabytkowego charakteru obiektu, ze wzgledu na fakt ujecia indywidualnym wpisem do rejestru
zabytkow. Jako, Ze obiekt objety jest Scista ochrong konserwatorska jako obszar zabytkowej czgéci miasta, prace nalezy wykonywac zgodnie
z zalozeniami i wytycznymi okreslonymi w ,,Dokumentacji stanu zachowania i programie prac konserwatorskich i restauratorskich”,
opracowanym przez autora i w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim..
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t nalezy zabezpieczy¢ teren przed mozliwoscia wejscia osob trzecich w zasigg prowadzonych
prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje si¢ wykonanie robot przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.
Podczas wykonywania prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy obowiazujace przy pracach na
wysokosci oraz na przepisy przeciwpozarowe. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiednig odziez robocza, obuwie i rekawice oraz
sprze¢t zabezpieczajacy przy pracach na
wysokosci.
‘Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z przedmiarem robét i poleceniami Zamawiajacego.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstgpstw wymaga akceptacji Zamawiajacego.
Program technologiczny do prac renowacyjnych przy ceglanych murach w oparto o dostgpne i uzywane systemy renowacji $cian i
elewacji system .
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Technologi¢ zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w
ré6znych modyfikacjach zaleznie od miejsca i wymaganych parametréw zapraw. Trass - tuf wulkaniczny, poprawia stabe wtasnosci
mLTh[TilITT]i odporLosHowliw pLL; polLdto wigzaliwol [lwlplo iltotlilltm[iljLITiry[yko powlt[WwLLillbilty[h wykwitow
wapiennych. Zaprawy wapienno-trasowe wiaza nie tylko pod wpltywem dwutlenku wegla, ale réwniez wody. Obok odpowiedniego
spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidlowych parametréw mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi
technologicznymi i konserwatorskimi — np. zaprawy fugowe, czy do uzupelnien ubytkéw cegiet, musza by¢ stabsze od
konserwowanego fragmentu. Zaprawy wapienno-trasowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektow
zabytkowych i jako takie sg bardzo polecane przez wszystkie srodowiska technologiczne i konserwatorskie.

5.1. Sciany

1.0czyszczenie powierzchni z nawarstwien powierzchniowych:

Zastosowa¢ nalezy metod¢ nieinwazyjnga, gwarantujaca oczyszczenie bez naruszania warstw spieku cegty tzn. suchg metod¢ mechaniczna,
Scierng

chemiczna, np. przy pomocy odpowiednich preparatow

2. Usunigcie wtérnych uzupetnien (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementéw mocno uszkodzonych cegiet.

3. Wzmacnianie podloza przy zastosowaniu — rolpulllll1likowlgo priplritu [IblIillpolitkryl[léw w rollith[ 111 iku org lilIlym;
bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podloza — wszelkie tynki lub cegta. Rozcienczony odpowiednim preparatem , nie hydrofobizuje
powierzchni.

4. Dezynfekcja zastosowaniu — specjalnego preparatu usuwajacego zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy podtoze.

5. Zmywanie starych powlok przy zastosowaniu — specjalnego, wodorozciefczalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.
6. Przekrycie stabilnych rys przy zastosowaniu — silikatowej warstwy szczepnej z wypelniaczami o zdolno$ciach przekrywania
stabilnych rys [kur(Lowylh; rowlilz jlko konlowllpowtokl[] [I11[ja[l1prly pololtlwilliu Ltlrylh, [0Sy h tylkéw bLLIkolilIITo$§[i
dod(tkow go [Ip[Thlow[1il]powilr[Thi; mozliwos¢ flbry 111go bliwillill

7. Rysy konstrukcyjne.

Dotyczy pracujacych z reguly pionowych rys — do$wiadczenie pokazuje iz rézne techniki przekrywania rys matami, lub wtapianymi siatkami
elastycznymi z reguly tylko przenosza pgknigcia w inne miejsca — dlatego opierajac si¢ na wytycznych Instrukcji WTA 2-4-94 nalezy
zastosowa¢ sprawdzong praktyce najprostsza

i najtansza metod¢ przeprowadzenia takich rys w fuge dylatacyjna — dzigki czemu nadal pracujaca rysa nie b¢dzie przechodzita na lico $ciany.
Uzyskamy to przy zastosowaniu gruntu hydrofobizujacego poszerzong szczeling — rys¢ na bazie mikroemulsji silikonowej oraz specjalnej
trwale elastycznej spoiny do

wypehiania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metoda fugi dylatacyjne;j.

12. Wypehianie szczelin i rys w murach przy zastosowaniu — trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji wypelniajacej szczeliny i ubytki
w murze. Wytrzymato$¢ ok. 4-5MPa — zaleznie od typu i iloci.

5.2 Technologia renowacji tynkéw

Wszystkie istniejace: wewngtrzne i zewnetrzne wyprawy tynkarskie nalezy usuna¢ mechanicznie, sku¢. Na doktadnie oczyszczonych
$cianach ceglanych pogtebi¢ spoiny do gigbokosci ok. 2-3 cm. Odstonigte ostabione cegly wymagaja wzmocnienia przed natoZzeniem
kolejnych nowych warstw tynkarskich. Wzmacnianie podtoza mozna przeprowadzic:

- rozpuszczalnikowy preparat na bazie poliakrylanéw w rozcienczalniku

organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podloza (wszelkie tynki i cegly). Nalezy zwrdci¢ uwage by preparat wzmacniajacy nie
hydrofobizowat podtoza, dlatego zaleca si¢ rozcienczy¢ preparatem w proporcji 1:1, lub 1:2. Rozcienczony preparat, roztwdr nie
hydrofobizuje powierzchni podczas

gruntowania.

- specjalistyczny preparat usuwajacy zniszczenia biologiczne i dezynfekujacy podtoze. Nalezy zastosowaé go w miejscach
zaatakowanych przez grzyby i glony.

5.3. Rysy konstrukcyjne

Rysy konstrukcyjne nie wymagajace klamrowania, nalezy poglebi¢ i poszerzy¢. Czynnos¢ ta wykona¢ przed operacja gruntowania
wzmacniajacego, a nastgpnie wypetni¢ specjalng trwale elastyczng spoing do wypetniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw
metoda fugi dylatacyjnej Przy rysach konstrukcyjnych wymagajacych klamrowania, nalezy zastosowac technologi¢ scalania
zabytkowych konstrukcji murowych pretami stalowymi. Mozna zastosowac kazda inng technologi¢ o podobnych parametrach i
wykonywac te prace pod nadzorem doradcéw technicznych tych firm.

5.4 Wyprawy tynkarskie

Technologi¢ renowacji $cian przedmiotowego obiektu, oparto przede wszystkim na zaprawach tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem
trassu, w réznych modyfikacjach, zaleznie od miejsca i wymaganych parametréw wytrzymatosciowo-eksploatacyjnych. Trass - tuf
wulkaniczny poprawia stabe wilasnosci mechaniczne i odporno$ciowe wapna, ponadto wigzac wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko
powstawania biatych

wykwitéw wapiennych i wielokrotnie zwigksza odporno$¢ wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wiaza nie tylko pod wptywem dwutlenku
wegla, ale réwniez wody. Poniewaz trass — tuf wulkaniczny to lekka porowata skata (zastygta lawa) — zaprawa wapienno-trassowa —
zachowuje doskonata paroprzepuszczalno$¢, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-
cementowych wypraw.

Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidlowych parametréw mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi
wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi — wyprawy tynkarskie, w szczegdlnosci tynki podktadowe, musza mie¢ dopasowana
wytrzymato$¢ do podloza. Przyjeto tu jako optymalng dla tynkéw podktadowych wytrzymato$¢ ok. 3-5 MPa, dla tynkéw cokotowych
ok. 8-10 MPa

z wyjatkiem tynkéw renowacyjnych. Stosowanie mieszanek przygotowywanych samodzielnie jako zaprawy wapienno-cementowej jest
niedopuszczalne ze wzgledu na jej zbyt duza wytrzymato$¢ mechaniczna.

Zaprawy wapienno-trassowe to obecnie najtrwalsze zaprawy stosowane przy konserwacji obiektéw zabytkowych i jako takie s3 bardzo
polecane przez wszystkie srodowiska technologiczne i konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazly zastosowanie przy renowacji tynkéw
praktycznie wszystkich najwazniejszych obiektow w Polsce

5.1.6. Tynki i farby zewnetrzne na elewacji.

Zaleca si¢ zastosowanie zapraw tynkarskich o kruszywie nawet do 3 mm przeznaczonych do stosowania na cokotach budynkéw, a wigc
odpornych na wodg rozbryzgowa (hydrofobowe). Natomiast ze wzgledu na uzytkowanie taraséw przez pieszych zalecane sa podwyzszone
parametry wytrzymato$ciowe (klasa C3). Optymalne jest stosowanie zapraw zalecanych do konserwacji obiektéw zabytkowych ze wzgledu
na obecne w nich wysokiej jakos$ci sktadniki (m.in. cement) oraz dodatki (np. trass renski, pucolany), ktére zapobiegaja lub znacznie
ograniczaja wystepowanie niepozadanych wykwitéw na kamieniu. Ze wzgledu na niewielki zakres i nieregularny ksztatt powierzchni
przeznaczonej do tynkowania nie zaleca si¢ stosowania naktadania maszynowego zwlaszcza w przypadku obrzutki. Tradycyjna obrzutka
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pokrywa ok. 50% powierzchni $ciany pozwalajac, zeby nie tworzy¢ warstwy posredniej migdzy $ciang i tynkiem. Na elewacji zalecane sa
wyprawy tynkarskie podkreslajace charakter zabytkowy budynku, a zatem tynkéw o zréznicowanym widocznym na powierzchni szkielecie
ziarnowym (nawet obecno$¢ niewielkich kamieni), naktadanym z pozostawieniem pewnych nieregularnosci — §ladéw zacierania paca.
Zalecane jest ostateczne wymalowanie otynkowanych partii przedprozy elewacyjnymi farbami silikatowymi, ktére sa korzystne ze wzgledu
na efekt hydrofobowy, chemiczne zwigzanie z podtozem mineralnym oraz bardzo niski wspétczynnik oporu dyfuzyjnego dzigki czemu nie
ulegaja nieestetycznemu ztuszczaniu w razie wystapienia zawilgocenia tynku. Zaleca si¢ by kolorystyka partii tynkowanych utrzymana byta
W tonacji szaro-ugrowego piaskowca, jednak w odréznieniu od oczyszczonego detalu kamiennego w odcieniu zimnym.

5.1.9. Wymiana stolarki okiennej.

Stolarke okienng w oknach pomieszczen nalezy wymieni¢ na drewniang z podziatami nawigzujacymi do historycznych podzialéw okiennych
stosowanych na obszarze objetym ochrona konserwatorska. Okna powinny nawigzywaé¢ do okien istniejacych (zachowanych) — tzn. mie¢
ptaszczyzng okna podzielong szprosami wlasciwymi na kwadratowe segmenty. Kolor stolarki okiennej powinien nawigzywa¢ do koloru z
okresu budowy.

Naprawa stolarki drzwiowe;j

Program prac konserwatorskich_:

- demontaz drzwi i osciezy,

- demontaz oku¢,

- usuni¢cie wtérnych zamkow, sztab, gwozdzi,

- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zachowanych okuc,

- wykonanie kopii brakujacych zawiaséw,

- usuni¢cie wtérnych warstw farb,

- dezynfekcja — impregnacja preparatem zabezpieczajacym przed atakiem owad6éw oraz plesni,

- rekonstrukcja brakujacych elementéw,

- malowanie (mazerunek).

5.1.10. System odprowadzenia wody opadowej.

System odprowadzenia wody opadowej rozwigzany jest w taki sposob, Ze trudno zagwarantowac jego funkcjonalno$¢. Nalezy rozwazy¢
mozliwo$¢ przywrdcenia ich pierwotnej funkcji jako czesci systemu odprowadzenia wody opadowe;.

5.2. Szczegotowy opis prac konserwatorskich i restauratorskich.

5.2.2. Elementy metalowe.

5.2.2.1. Demontaz.

Zdjgciu na czas prac podlega¢ beda elementy $lusarki zewngtrznej. Nalezy je uprzednio oznaczy¢, oraz wykona¢ dokumentacje
fotograficzna, tak aby umozliwi¢ po zakonczeniu prac ich powrdt na wlasciwe miejsce. Demontaz elementéw metalowych zakotwionych w
blokach kamiennych nalezy wykonywac starajac si¢ mozliwie minimalnie naruszy¢ zaréwno materiat kamienny, jak i metalowy.
Rozwiercanie gniazd montazowych nalezy zawsze wykonywac¢ od mniej widocznej strony. Elementy, ktérych usunigcie wiaze si¢ ze
zniszczeniem elementu kamiennego, w ktérym sa zakotwione lepiej bedzie pozostawié¢ potaczone, jesli oczywiscie kotwienie nie jest
skorodowane i nie powoduje rozsadzania elementu kamiennego.

5.2.2.2. Oczyszczanie, oczyszczanie bez demontazu.

Elementy mocno skorodowane nalezy wstgpnie oczys$ci¢ z luznych warstw przez ostrozne ich ostukanie mtotkiem. Nast¢pnie zaleca si¢
oczyszczanie elementow ze starych powtok lakierniczych metoda strumieniowo-$cierna. Pozwoli to na bezpieczne dla metalu i doktadne
usuni¢cie zbgdnych warstw farby i produktéw korozji, a takze na uzyskanie podtoza o dobrej przyczepnosci dla powtok zabezpieczajacych.
W przypadku elementéw nie zdemontowanych nalezy pamigta¢ o odpowiednim zabezpieczeniu elementéw sasiadujacych z fragmentami
poddawanymi zabiegowi. Elementy z brazu/mosiadzu w miejscach wystgpowania zielono-niebieskich produktéw korozji nalezy oczyscié¢
wiékning §cierna o jak najnizszej granulacji, aby nie spowodowac zarysowania powierzchni. Nie nalezy oczyszcza¢ partii pokrytych ciemno-
brazowa patyna. Mozna je jedynie lekko przepolerowa¢ na wypukto$ciach. Jesli podczas oczyszczania, po usunigciu wszystkich ostabionych
partii metalu okaze sig¢, Ze zdrowy rdzen jest zbyt cienki lub bardzo nieregularny (miejscami bardzo cienki, miejscami dobrze zachowany)
element ten nalezy przeznaczy¢ do rekonstrukcji. Po zdemontowaniu nalezy wykona¢ zgrubne oczyszczanie i wowczas zdecydowac o
zakresie ewentualnej rekonstrukcji.

5.2.2.3. Stabilizacja produktow korozji.

Na przygotowane podtoze nalezy natozy¢ farb¢ podktadowa o wysokiej zawartosci zwigzkéw cynku, zapewniajaca ochrong katodowa.
Malowanie nalezy wykona¢ po uprzednim odtluszczeniu powierzchni, w mozliwie najkrétszym czasie po jej oczyszczeniu. Prace nalezy
wykonywac¢ w temperaturze powyzej 10°C.

5.2.2.4. Malowanie.

Zaleca si¢ uzycie farby nawierzchniowej w kolorze czarny pétmat lub grafit, o podwyzszonej wytrzymato$ci na warunki ekspozycji
zewngetrznej, opartych np. na zywicach poliuretanowych. Nie nalezy stosowac¢ farb ftalowych, ze wzgledu na ich niska trwato$¢. Nalezy
zwroci¢ uwage aby powloka z farby nie byta naktadana zbyt grubo, gdyz wtedy ma gorsze wlasciwosci wizualne i ochronne. Dopuszczalne
jest rowniez malowanie proszkowe.

5.2.2.5. Montaz.

Elementy metalowe nalezy osadza¢ w kamieniu w miar¢ mozliwosci w oryginalnych gniazdach, w przypadku nowych elementéw gniazd
nalezy wykona¢ w odpowiednich miejscach. Zaleca si¢ wykonanie montazu z zastosowaniem elastyfikowanych mas epoksydowych
(dwusktadnikowych), gdyz wszelkie zaprawy mineralne (w typie cementu montazowego) z biegiem czasu ulegaja spekaniu i umozliwiaja
kumulacj¢ wody w bezposrednim sasiedztwie zelaznego elementu. Kolor masy nalezy w miar¢ mozliwosci dobra¢ do koloru kamienia lub
wybra¢ masg, na ktéra mozna natozy¢ warstwe malarska.

W elementach kamiennych dobrze jest wykona¢ gniazda przed zamontowaniem ich w otworze.

5.2.3. Elementy drewniane.

5.2.3.1. Drzwi.

Bramy nalezy zdemontowac i w miar¢ mozliwosci oddzieli¢ elementy zawiaséw od cze¢sci drewnianej. Dezynfekcj¢ nalezy wykona¢
$rodkami biobdjczymi rozpuszczalnymi w rozpuszczalnikach organicznych, aby podczas p6zniejszego oczyszczania z uzyciem wody nie
wypluka¢ substancji czynnej. Oczyszczenie z zabrudzen i pozostato$ci mikroorganizméw nalezy wykonaé nie nasaczajac zbytnio drewna
woda. Zabieg mozna wykona¢ przy pomocy przegrzanej pary wodnej (temp. ok. 180°C, cisn. 6-8 bar) wspomagajac usuwanie zabrudzen
szczotkami nylonowymi i osuszajac np. ligning. Calo$¢ czgsci drewnianej bram nalezy przeszlifowa¢ w celu usunigcia starej farby i
przygotowanie podtoza pod nowe wymalowanie. Ubytki w cze¢sci skrzydet bram mozna uzupetni¢ dwojako — gdy sa one niewielkie, a
material wokot nie jest zmurszaty zaprawkami do uzupetniania drewna odpornymi na dziatanie warunkéw zewnetrznych (dwusktadnikowe o
spoiwie epoksydowym) albo, gdy konieczna jest wymiana wigkszej partii drewna flekowaniem drewnem dobranym gatunkowo do oryginatu.
Do flekowania nalezy zastosowa¢ drewno wyrezonowane o duzej wytrzymato$ci, optymalne jest wykorzystanie drewna (np. sosnowego)
pozyskanego z elementéw rozbiérkowych, gdyz tylko takie nie zostato pozbawione naturalnych zywic, ktére decyduja o trwato$ci materiatu.
Mozliwe jest rowniez wzmacnianie strukturalne drewna zmurszatego, ale w przypadku tych bram nie jest to konieczne ze wzgledu na ich
niewielka warto$¢ jako substancji zabytkowej. W przypadku flekowania optymalnie jest wykonac¢ faczenie starych i nowych elementéw w
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ten sposob, aby zamaskowac je elementami zawiaséw. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ farbg w kolorze ciemno-bragzowym w miarg
mozliwosci imitujace dawny sposéb malowania z zachowaniem widocznego rysunku drewna i pétmatowego charakteru powierzchni. Jesli
uzupetnione ubytki nie sg zbytnio widoczne mozna zastosowac bejcowanie i zabezpieczenie pétmatowym lakierem przeznaczonym na
zewnatrz (rozpuszczalnikowy, jesli wodny to poliuretanowy). W innym wypadku nalezy zastosowac alkilowe farby kryjace o pétmatowym
charakterze powierzchni.

5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Stosowane preparaty dzialajg draznigco na oczy, skérg i drogi oddechowe. Dlatego nalezy:

chroni¢ przed dzie¢mi,

unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu,

zanieczyszczone oczy przemy¢ natychmiast duza iloscia wody i zasiggna¢ porady lekarza,

nosi¢ okulary lub ochrong twarzy,

nie wdycha¢ pyléw, rozpylonej cieczy/oparéw,

nosi¢ odpowiednig odziez i rgkawice ochronne.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6. Prace renowacyjne i konserwatorskie
obiektéw objetych ochrona konserwatorska, wymagaja wysokich kwalifikacji i zezwolen. Sa one wydawane na podstawie waznych
dokumentéw wykonujacego prace lub sprawujacego kontrole nad pracami dyplomowanego konserwatora dziet sztuki lub osoby posiadajacej
zezwolenie na wykonywanie okre§lonych prac w obiektach zabytkowych. Kontroli podlegaja wszystkie etapy prowadzenia robét. Prace
nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Programem konserwatorskim i restauracyjnym, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlang pod nadzorem technicznym wedlug wymagan Prawa
Budowlanego. Materialty wymagaja utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i klimatycznych. Wazne jest tu nie tylko zachowanie
rezimu technologicznego w czasie aplikacji poszczegélnych materiatéw, ale rowniez odpowiednich odstgpéw czasowych pomigdzy
naktadaniem poszczegdlnych preparatéw. Czas ten uzalezniony jest od panujacej temperatury, wilgotnosci, itp. Wykonawca zobowiazany
jest do ciagtej kontroli jakosci wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spetnione zostaty nastgpujace warunki:

‘Wykonawca powinien posiada¢ odpowiednio przeszkolony personel.

‘Wykonawca powinien posiada¢ odpowiedni sprzet do czyszczenia powierzchni, przygotowania, naktadania, pielggnacji stosowanych
materiatéw. Sprzet ten musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

Wykonawca powinien posiada¢ przyrzady umozliwiajace kontrole¢ jakosci wykonywanych prac:

- termometry powierzchniowe, - termometry do pomiaru temperatury powietrza, - przyrzady do pomiaru grubosci warstw.

Kazda dostarczona partia materialu musi by¢ zaopatrzona w deklaracj¢ zgodnosci z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawiong
przez upowazniong jednostke. W razie jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych jakosci materiatu nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania.
W czasie prac musi by¢ prowadzona kontrola jako$ci wykonywanych prac i ich etapéw zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacja i
opracowanym harmonogramem.

Wykonawca powinien prowadzi¢ biezacy zapis realizowanych prac, badan jako$ciowych i warunkéw atmosferycznych w odpowiednio
przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna by¢ czg¢écia dokumentacji powykonawczej. W celu oceny
prawidtowosci wykonania impregnacji hydrofobizujacej nalezy wykona¢ badanie nasigkliwosci powierzchniowej metoda nieniszczaca z
zastosowaniem specjalnego przyrzadu tzw. rurki Karsten’a. Badanie nalezy wykona¢ najwczesniej po 4 tygodniach od wykonania
hydrofobizacji. Pomiar nalezy prowadzi¢ przez jedna godzing. Uzyskany wynik nie moze przekroczy¢ 0,2 kg/(mZ\/h).

7. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7. Jednostka obmiaru jest metr kwadratowy,
metr bieZ&}cy, sztukg, komplet.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogélne”

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie napraw wadliwie wykonanych robét bez hamowania
postepu robét. Ogélne zasady odbioru podane s3 w PN. Przedmiotem odbioru beda elementy rob6t wyszczegdlnione z zbiorczym zestawieniu
kosztéw — odbiory czesciowe oraz cato§¢ wykonanych robét zgodnie z kosztorysem ofertowym po catkowitym zakonczeniu robét.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim
powiadomieniu przez Wykonawce o catkowitym zakonczeniu robét. Komisja przeprowadzi wizje i oceni wykonanie rob6t po wzgledem
jakosciowym oraz zgodno$ci wykonania robot

z zawarta umowa. Nastgpnym odbiorem bedzie odbidr pogwarancyjny, ktéry bedzie polegal na ocenie

wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

8.1. Odbior robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz Nadzoru
Konserwatorskiego i Autorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania, daly pozytywne wyniki. Odbiér powinien by¢ potwierdzony
protokotem, ktéry powinien zawiera¢: ocen¢ wynikéw badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z Dokumentacja
Projektowa i zaméwieniem. Odbiér podloza po czyszczeniu nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio po czyszczeniu przed przystapieniem do
wlasciwych robét renowacyjnych. Stopienh wymaganego oczyszczenia zalezy od rodzaju podioza, rodzaju zabrudzen i rodzaju obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,,Wymagania ogdlne"

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Ogdlne wymagania dotyczace przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,,Wymagania og6lne" pkt. 10.

1) PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do muréw. Czgs¢ 1: Zaprawa tynkarska.

2) PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czg$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do muréw.

3) PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czg$¢ 3: Okreélenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).
4) PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czg$¢ 4: Okreslenie konsystencji §wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru).

5) PN-EN 1015-7:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czg¢s¢ 7: Okre$lenie zawarto$ci powietrza w $wiezej zaprawie.

6) PN-EN 1015-10:2001 Metody badan zapraw do muréw. Czg¢$¢ 10: Okreslenie ggstosci wysuszonej stwardnialej zaprawy.

7) PN-EN 1015-11:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cze¢$¢ 11: Okre$lenie wytrzymatosci na zginanie i $ciskanie stwardniatej
zaprawy.

8) PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na
obrzutke i do tynkowania.
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9) PN-EN 1015-18:2001 Metody badan zapraw do muréw. Cz¢$¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika absorpcji wody spowodowanej
podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

10)PN-EN 1015-19:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czgs¢ 19: Okreslenie wspdtczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniatych
zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

11)PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

ST. 01.18.02 ROBOTY KONSERWATORSKIE

1.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wstep

1.1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO:

Renowacja budynku .

1.1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA STWIOR

Przedmiotem STWiOR sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét budowlano-konserwatorskich zwiagzanych z renowacja budynku
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t konserwatorskich w
obiekcie. Zakres prac obejmuje roboty wynikajace z opracowania pt "Projekt renowacji budynku -Wytyczne i program prac
konserwatorskich”.

W zakres tych robét wchodza:

a. Roboty konserwatorskie elewacji

1.1. Tynki zewngtrzne

1.2. Metal - aplikacje, ankry, elementy wykonane ze stopéw Zelaza

1.3. Stolarka okienna i drzwiowa - wymiana

2. Roboty konserwatorskie wnetrz

2.1. Tynki $cian i sufitow

2.2. Drewno - stolarka drzwiowa, porecze, balustrady klatki schodowe;j

2.3. Metal - okucia stolarskie drzwi

Wymagania ogélne podane w STWiORB dotycza wszystkich specyfikacji szczegétowych dotyczacych Rob6t Konserwatorskich
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w w. robot.

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

W ramach realizacji rob6t podstawowych opisanych w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,
przewiduje si¢ roboty towarzyszace oraz tymczasowe, w szczegolnosci sg to:

a. Zapewnienie drog dostaw, miejsc sktadowania materiatéw

b. Zabezpieczenia wykonywanych prac, w trakcie ich prowadzenia

c. Wszelkie rusztowania, podno$niki i inne zabezpieczenia niezb¢dne do prac na wysokosciach

d. Wykonanie zabezpieczenia robét zrealizowanych

INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Przekazanie terenu budowy

Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w catosci lub w takich fragmentach, ktére sa niezbedne do realizacji zadania zgodnie z
przyjetym

programem realizacji.

Obowiagzki Wykonawcy

a. Wykonawca jest zobowiazany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementéw w planie i poziomie na wszystkich
etapach robo6t, oraz chroni¢ je przed uszkodzeniem.

b. Wykonawca opracowuje i przedktada do akceptacji Inwestorowi:

a. - kompleksowy program realizacji robot

b. - program zapewnienia jakos$ci /PZJ/.

c. - Wykonawca ponosi pelng. odpowiedzialno$¢ za utrzymanie terenu budowy w zadowalajacym stanie i porzadku od momentu

przejscia do czasu odbioru koncowego. W miarg postepu robot teren budowy i jego otoczenie powinno by¢ uprzatane z nadmiaru
materiatéw, konstrukcji, zbgdnego sprzetu i zanieczyszczen.

d. - Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczenstwo robét. Przed przystapieniem do robot Wykonawca:

e. - umieszcza tablice informacyjne zawierajace podstawowe informacje o budowie, zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym.

f. - przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy.

g. - zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewnia dozorcéw.

h. - wyposaza plac budowy w odpowiedni sprzgt przeciwpozarowy.

c. Wykonawca przestrzega¢ bedzie zasad ochrony §rodowiska na placu budowy i poza jego obrgbem. W szczegdlnosci Wykonawca powinien
podja¢ odpowiednie §rodki zabezpieczajace przed:

a. - zanieczyszczeniem ciekow wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami

b. - zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

c. - przekroczeniem dopuszczalnego hatasu

d. - mozliwosci powstania pozaru

e. - niszczeniem drzewostanu

d. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca ma obowiazek podjac niezbedne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urzadzen podziemnych i
nadziemnych przed ich uszkodzeniem.

e. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad wykonanymi robotami, przygotowanymi materiatlami oraz zgromadzonym na
placu budowy sprzgtem w okresie od przejgcia placu budowy do odbioru koncowego robot.

f. Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;j.

g. W przypadku natrafienia na nierozpoznane wcze$niej przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczna, Wykonawca ma
obowiazek powiadomi¢ Inwestora i panstwowe wladze konserwatorskie oraz przerwa¢ na roboty danym odcinku do czasu dalszych decyzji.
h. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewni¢ zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urzadzenia
socjalne i sanitarne i nie dopuszczaé¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych.

PODSTAWOWE OKRESLENIA

Okreslenia podane w niniejszej STWiOR sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okre$leniami podanymi w
STWiOR Wymagania ogdlne. badania konserwatorskie - dziatania majace na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie uzytych
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do jego wykonania materialéw i zastosowanych technologii, okreslenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu
i programu prac konserwatorskich, a jesli istnieje taka potrzeba, réwniez progrimu prlLir[It[ur(torkilh;

prace restauratorskie - dzialania majace na celu wyeksponowanie wartosci artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jesli istnieje
taka potrzeba, uzupetnienie lub odtworzenie jego czg¢sci, oraz dokumentowanie tych dziatan;

prace konserwatorskie - dziatania majace na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie proceséw jego destrukcji
oraz dokumentowanie tych dziatan;

Materialy

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacja. projektowa, wymaganiami okre$lonymi w STWiOR i
opracowanym przez Wykonawce programem zapewnienia jako$ci /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora.

Materiaty musza pochodzi¢ ze zrédet zaakceptowanych przez Inwestora.

Jesli materiaty sa r6znej jakosci z danego zrédia nalezy zmieni¢ zrédlo zaopatrzenia.

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest stwierdzajacy ich zgodno$¢ ze STWiOR przed wykonaniem badan jakosci.
Materiaty oparte o atesty moga by¢ badane w dowolnym czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ witasciwosci z wymaganiami STWiOR to takie materiaty zostang odrzucone.

Wykonawca jest zobowiazany do skladowania i przechowywania materiatléw w sposéb zapewniajacy ich jako$¢ i przydatnos¢ do robot.
Materiaty winny by¢ sktadowane oddzielnie wedtug asortymentéw i Zrédet dostaw z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i z
mozliwo$cig pobrania reprezentatywnych préobek.

Materiaty, ktérych jako$¢ zostata zakwestionowana lub co do ktérych zachodzi watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci powinny by¢ sktadowane
oddzielnie. Ich dostawy nalezy przerwac, a juz dostarczone Wykonawca musi wywiez¢ poza teren budowy.

Sprzet

Dobér sprzetu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantowa¢ jako$¢ robét okreslona w dokumentacji
projektowej i STWiOR.

Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora.

Sprzet do wykonania robét musi spetnia¢ wymagania STWiOR czgs¢ Wymagania ogélne. Wybdr sprzetu powinien by¢ zgodny z wiedza,
zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej.

Transport

Materiaty nalezy przewozi¢ na paletach lub w opakowaniach fabrycznych (o ile takie wystepuja). Moga by¢ przewozone dowolnymi
$rodkami transportu. Podczas transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg stateczno$ci. Zaprawy, kleje,
srodki chemiczne i zywice epoksydowe nalezy przewozi¢ i przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach producenta, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Przestrzega¢ okresu przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi przez producenta.
WyKkonanie robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiOR i poleceniami
Inwestora.

Ogolne informacje o sposobie wykonywania

1. Maksymalnie ograniczy¢ uuw[Lilthifory[ITyh Olm{Ttow i d[t[1i;

2. Oryginalne elementy i detale (z pierwszej fazy chronologicznej) nalezy bezwzglgdnie zachowac.

3. Wszystkie elementy usuwane, podobnie jak prace zanikajace musza by¢ dokumentowane i przebadane pod

wzgled[m ko[ TTtw torkim;

4. Catos¢ prac w obiekcie, takze objetymi technologicznymi programami konserwatorskimi, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
konserwatorskim i zakonczy¢ dokumentacja powykonawcza (dwa oryginaty z barwnymi fotografiami zostang przekazane

Urzgdowi Konserwatora Miejskiego wraz z wnioskiem o odbior prac).

5. O pracach nalezy powiadomi¢ stuzby konserwatorskie na miesiac przed rozpoczgciem robot.

6. Wszystkie prace prowadzone w piwnicach nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym.

Renowacje - Prace sprecyzowane:

Wstep - grupa obejmuje prace sprecyzowane, opisane w niniejszym opracowaniu, dotyczace renowacji elementéw zabytkowych
wykonanych zmateriatéw:

0 tylk;

b) metal (stopy zelaza, z[liwo, [f[1);

¢) drlwlo;

d) [follrk[Idrwiow i oki(TTT}

Badania:

Prace znane sa w wyniku przeprowadzonych wczeéniej ogledzin konserwatorskich. Ogledziny prowadzone byly przez konserwatora.
Ogledziny miaty ograniczony zakres, dotyczyty:

1) elewacji wraz ze stolarka okienng i drzwiowa zewnetrzna;

2) klltki [Thodow'j;

3) zabytkowych detali wystroju wnetrz.

Wykonanie:

Prace renowacyjne tej grupy robét nalezy wykonywaé w oparciu o program prac konserwatorskich oraz w oparciu o Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robét.

Podczas wykonywania prac na biezaco nalezy prowadzi¢ dokumentacj¢ prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy
zabytkach.

Tre$¢ dokumentacji opisana jest w Rozporzadzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Zakres:

Zakres prac i ich wystepowanie przedstawiono na rysunkach - zatacznikach do niniejszego opracowania:

Renowacje - Prace ukryte

Wstep - grupa prac nieznanych i nierozpoznanych, prace konserwatorskie ktére moga pojawic si¢ w trakcie trwania realizacji inwestycji.
Badania:

W momencie odkrycia elementéw zabytkowych, nalezy bezzwtocznie wstrzymac prace, zabezpieczy¢ przedmiot i poinformowac o
znalezisku Miejskiego Konserwatora Zabytkow.

Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ badania i rozpisa¢ program prac konserwatorskich dotyczacy znaleziska.

Wykonanie:

‘Wykonanie robdt na podstawie programu wyzej wymienionego.

Zakres:

Zakres nieznany, nie przedstawiony na rysunkach.

Demontaze:

Wszystkie elementy zabytkowe (demontowane) na czas realizacji inwestycji powinny zosta¢ zdemontowane i zmagazynowane. Dotyczy to
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zaréwno elementéw przeznaczonych do renowacji oraz tych ktére docelowo nie bgda wykorzystane w budynku.

Przed demontazem nalezy przeprowadzi¢ wizj¢ lokalng z przedstawicielem Urzgdu Konserwatorskiego , podczas ktérej dokonana zostanie
weryfikacja wszystkich elementéw do zachowania, demontazu i wyburzenia. Weryfikacja opierac si¢ bedzie glownie na stanie technicznym i
wartosci zabytkowej.

Koncowym elementem wizji lokalnej bedzie spisanie protokotu, w ktérym zostang podane iloéci poszczegdlnych elementéw (do demontazu,
zmagazynowania, przekazania do dyspozycji do Urzedu Konserwatorskiego itp.) oraz sposéb demontazu.

Demontaze - demontaz elementu zabytkowego, renowacja i ponowny montaz w budynku (w tym samym miejscu)

Zdemontowac¢ elementy na czas realizacji inwestycji, odpowiednio zabezpieczy¢ i zmagazynowac. Nastepnie poddaé renowacji i dokonaé
montazu.

Demontaze - wyburzenia Rozbidrce ulegng giéwnie elementy wtérne, nie majace historycznej wartosci architektoniczne;j.

QOdtworzenia i rekonstrukcje

Prace wykonywac zgodnie z zachowaniem zasad konserwatorskich i technologii wtasciwej danemu elementowi.

Wszelkie odtworzenia i rekonstrukcje wykonywac w oparciu o zachowane fragmenty elementéw i/lub dokumentacje archiwalne.

W przypadku koniecznos$ci wymiany elementéw zdobniczych, zwtaszcza wykonanych w tynku, przed przystapieniem do robot nalezy
wykona¢ wzorniki (odlewy) ozdéb oraz szablony do ich odtwarzania. Bezwzglednie konieczne jest pozostawienie "§wiadkow"
odbudowywanych detali, by mozna bylo poréwnac i skontrolowa¢ doktadno$¢ ich odtwarzania.

Wykonywa¢ z materialéw o wlasciwosciach fizycznych i mechanicznych oraz wygladzie maksymalnie zblizonych do oryginatu.

Sposoby potaczen, mocowan wykonywac¢ zgodne z pierwotnym.

Kontrola jakosci robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami
Inwestora.

Obmiar robot

Jednostka obmiaru oraz sposéb wyliczenia prac i elementéw zwiazanych podany jest przy specyfikacji poszczegdlnych robét.

Odbiér robot

Odbidr robdt jest to ocena rob6t wykonanych przez Wykonawce.

Podziat odbioréw

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Jest to koncowa ocena iloéci i jako$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegaja zakryciu.

Odbidr czgsciowy

Jest to ocena ilosci 1 jakos$ci wykonanych robét, stanowiacych zakonczony, odrgbny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony
w Kontrakcie.

Odbidr koncowy

Jest to ocena ilosci 1 jakosci calosci wykonanych rob6t, wchodzacych w zakres zadania budowlanego.

Odbidr ostateczny /pogwarancyjny/.

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robét

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czg$ciowych i odbioru koncowego nastgpujace dokumenty:

a. dokumentacj¢ projektowa i STWiOR

b. dziennik budowy i ksi¢gge obmiaru

c. receptury i ustalenia technologiczne

d. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych

e. atesty jakosciowe wbudowanych elementéw i materialéw

f. opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru

g. dokumentacje powykonawcza

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

a. zakres i lokalizacj¢ wykonanych rob6t

b. wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji

c. uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot

d. datg rozpoczecia i zakonczenia rob6t

e. Badania i pomiary w odbiorach robét

Podstawa do oceny jakosci i zgodnos$ci odbieranych robét z dokumentacja projektowa i STWiORB sa badania i pomiary wykonane zaréwno
w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

Podstawa do odbioru s3 oglgdziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium, obstuge geodezyjna oraz
dokonywane przez komisj¢ odbioru.

Zgtoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat.

Inwestor po stwierdzeniu zakofczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci operatu kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjecie.
Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora.

Jako$¢ i ilo§¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badan i wymienionych pomiaréw oraz na ocenie wizualnej.
Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja. projektowa i STWiORB.

Jezeli komisja stwierdza, ze jako$¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z
uwzglednieniem tolerancji, lecz nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje si¢ potracen jak za wady trwale.
Jezeli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB, to wylacza te roboty z
odbioru.

Przepisy zwiazane i dokumenty odniesienia:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690) z p6zniejszymi zmianami.

3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 wrze$nia 2003r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - Dz. U. Nr 150, poz. 1579 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych.
5. Projekt budowlano-wyko [ [W/[1y;

Informacje dotyczace wykonawcy robét:

Prace remontowe i konserwatorskie dotyczace detali wnetrz musi nadzorowaé osoba z do§wiadczeniem i uprawnieniami w konserwacji
obiektéw zabytkowych - na podstawie Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - Dz. U. Nr 150, poz.1579: "§ 7. 1. Prace

REMONT, MODERNIZACJA 1 PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO w Poznaniu ul. Garbary 41



88

konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie moga prowadzi¢ osoby, ktdre posiadaja tytut zawodowy magistra
uzyskany po ukonczeniu wyzszych studiéw na kierunku konserwacja i restauracja dziet sztuki lub wyzszych studiéw w specjalnosci w
zakresie konserwacji zabytkow oraz odbyty po ukonczeniu tych studiéw co najmniej 12-miesigczng praktyke zawodowa w zakresie
konserwacji i badania zabytkow."

1. ROBOTY KONSERWATORSKIE ELEWACJI

1.1 Tynki Zewnetrzne

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynk6w zewngtrznych.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robdt konserwatorskich
ceglanego oblicowania elewacji. Roboty obejmuja:

1. wykol[LTilldokum![It[1ji fotogrfil [T Tj;

2. olLy[IITITil

3. cze$liow lod ol Til]

4, [wlTtu A Twlmo TilTil]

5. ulup3LHLTiCubytkow;

6. rikol Itruk(j[]

7. natozenie szpachli

8. malowanie

MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spetnia¢ wymagania norm, posiadac certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci do wykonywania prac
konserwatorskich.

Dotyczy to przede wszystkim zgodnos$ci materialéw z normami polskimi (PN) i normami branzowymi (BN).

Propozycje materiatowe, probki materiatow, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji zamawiajacego.

WODA (PN-EN 1008:2004)

Stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z dowolnego zrédta. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

System tynkéw renowacyjnych WTA

Roztwdr do usuwania grzybow i alg

Tynki wapienny

Szpachla kontaktowa KBM o uziarnieniu 0-1,0 mm

Zaprawy sztukatorskie

Zaprawy do Odlewéw sztukatorskich

Farba Nanoporowa wg wzornika koloréw

SPRZET

Sprzet do wykonywania robdt musi spetnia¢ wymagania STWiOR cze$¢ "Wymagania ogélne". Wyb6r sprzetu powinien by¢ zgodny z
wiedza, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskie;j.

a. usunigcie luznych zabrudzen - migkkie szczotki i pedzle

b. usunigcie nawarstwien tynkarskich i powtok malarskich - dtuto, gabka, kompres ligninowy

c. usuniecie wtérnych elementéw cementowych i metalowych - dtuto

d. czyszczenie punktowe elementéw ceramicznego lica - ksztaltki tarcz korundowych lub kamiennych, skalpele, diutka

e. czyszczenie punktowe.

f. karcher

Transport i przechowywanie

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu i sktadowania materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym.

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametréw technicznych i
jakosciowych.

WyKkonanie robét

Sciany zewnetrzne budynku. Elewacja frontowa.

Elewacja frontowa budynku bardzo mocno zniszczona, w strefie parteru widoczne braki w tynkach ozdobnych przykrywane zwyktym
malowaniem farbami dyspersyjnymi. Tynki powyzZej parteru rowniez wykazuja ubytki w powltoce zewnetrznej wskutek nieszczelnosci
rynien i okapéw. Z tego wzgledu na elewacji frontowej nalezy zatozy¢ wymiang tynkéw w catosci.

Cokdl i czes¢ parterowa.

1. W czgsci cokotowej na tynkach widoczne zawilgocenia i zasolenia cokotu. Powierzchnie czg$ciowo naprawiane tynkami
akrylowymi nalezy bezwzglednie sku¢.

2. Widoczne zawilgocenia i zasolenia powyzej gzymsu cokotowego, co jest widoczne w o$ciezu bramy wjazdowej, kwalifikuje te
powierzchnie do zastosowania systemu tynkéw renowacyjnych WTA do wysokosci okapu nad parterem (Zgodnie z instrukcja

WTA tynki renowacyjne powinno si¢ zastosowa¢ do wys. 1m powyzej widocznych zasolen).

3. W miejscach zagrzybionych zastosowac roztwor do usuwania grzybow i alg. Miejsca widocznych zasolen

potraktowa¢ preparatem do chemicznego wigzania soli.

Przygotowanie $cian pod tynki renowacyjne WTA

a. skucie zawilgoconych i zasolonych tynkow

b. doktadne oczyszczenie lica cegly z resztek zapraw (cementowych i wapiennych )

c. kruche spoiny wyskroba¢ na gieboko$¢ 2-3 cm,

d. zaprawy gipsowe stosowane do montazu np. instalacji elektrycznych doktadnie usungé

e. kotki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usunaé

f. mur wyszczotkowac i oczy$ci¢ np. sprezonym powietrzem lub twarda szczotka

g. gruz i resztki tynku niezwlocznie usunac z terenu prac (zwlaszcza gdy sa $lady soli lub grzybow )

h. cegly i spoiny przed nalozeniem tynkéw renowacyjnych potraktowaé preparatem do chemicznego wigzania

Wykonanie tynku renowacyjnego WTA (wg. systemu)

1. - narzuci¢ podktad renowacyjny jako warstwe zwigkszajaca przyczepno$¢, pokrywajac nim nie wigcej niz
50% powierzchni muru (aZurowo)

2. - narzuci¢ tynk renowacyjny porowaty min. 15mm, jako warstw¢ podktadowa magazynujaca sole. We
wcigciach bonii nalezy przyja¢ warstwe tego tynku minimum ok. 10 mm.
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3. - jako ostatnig warstwe systemu narzuci¢ tynk renowacyjny drobnoziarnisty min. 10 mm, jako warstwe

nawierzchniowg i w nim wykonac¢ ostateczny ksztatt profilu wewngtrznego boniowan oraz wykonczenie ptycin ,,na gtadko”.

4. Wewnetrzny gtadki profil bonii wykona¢ w zaprawach sztukatorskich wg pkt. 4 przy uzyciu szablonu wg tradycyjnych metod
sztukatorskich z zachowaniem obecnego ksztattu wyprofilowania.

5. Na elewacji frontowej na styku cokotu z chodnikiem nalezy wykona¢ odcigcie, a w szczeling wprowadzi¢ elastyczng zaprawe
izolujaca tak, aby unikngé¢ podciggania wody rozbryzgowej z chodnika do strefy cokotu.

Uwagi dodatkowe:

a. Minimalna grubos¢ systemu tynkéw, wg instrukcji WTA wynosi 20 mm!. W tym wypadku grubo$¢ warstw nie powinna mie¢

mniej niz 25-30 mm

b. 2. Przerwa technologiczna po kazdej warstwie wynosi 10 dni / 1 cm grubosci tynku.

c. Warstwg tynku porowatego nalezy zaczesa¢ grzebieniem murarskim ,,na ostro”, aby zwigkszy¢ jego przyczepnos$¢.

Pozostate powierzchnie elewacji frontowej

‘Wymieni¢ tynki tynkiem wapiennym do grubosci pozostawionych tynkéw (nawet do 4 cm w jednej warstwie). Nie

jest tu konieczne stosowanie obrzutki, powierzchni¢ tynkowang nalezy jedynie odpyli¢ i zwilzy¢. Tynk zatrze¢ na ostro.

Szpachle

Aby uzyska¢ jednolita fakture nalezy - po wykonaniu wszystkich napraw lub uzupetnien tynkéw - catg elewacje pokry¢ biala szpachla
kontaktowa KBM o uziarnieniu 0-1,0 mm. Szpachla ta jest zbrojona wiéknem przez co scala elewacj¢, a zarazem pozwala uzyskaé
jednakowa chtonno$¢ podloza przed natozeniem farb elewacyjnych.

Zaprawy sztukatorskKie.

Reprofilacje i uzupetnianie istniejacych prostych odcinkdw detali wykonaé szablonem przy zastosowaniu zaprawy sztukatorskiej.
Ewentualnie brakujace gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego nalezy odtworzy¢ przy pomocy zapraw sztukatorskich
(wykoniczenie) metoda tradycyjnego wyciagania profili elewacyjnych szablonem, a detale wykonywane metoda

odlewania sztukaterii zewngtrznej wykonac¢ przy zastosowaniu Zaprawy do Odlewéw sztukatorskich, a nastgpnie przyklei¢ je

do elewacji.

Malowanie elewacji frontowej.

Catlo$¢ pomalowa¢ farbami paroprzepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowych — farba silikatowa lub jej nowsza odmiang Farba
Nanoporowa wg wzornika koloréw.

Farba NanoporColor jest farba najbardziej odporna na zanieczyszczenia, a jednocze$nie odparowujaca naturalng wilgo¢ ze $cian. Jest
stworzona wg najnowszych osiagnie¢ nanotechnologii, specjalnie w celu uniknigcia przywierania i wnikania zanieczyszczen do elewacji.
Zawiera efekt doskonatej paro-przepuszczalnosci i samooczyszczania poprzez wykorzystanie czynnikéw atmosferycznych, takich jak wiatr,
opady $niegu lub deszczu.

Na cokotach oraz w strefie parteru , aby utatwi¢ zmywanie lub cze¢sciej wykonywane przemalowania (z powodu np. grafitti) , a takze w
wypadku zastosowania koloréw ciemniejszych, zaleca si¢ stosowanie tatwiejszej w wykonawstwie i odporniejszej na zmywanie farby
silikonowej

Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci robdt przebiega¢ powinna $cisle wedtug:

Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badan konserwatorskich - dla wybranych elementéw wystroju elewacji i wnetrz
budynku .

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Dla ceglanych watkéw muréw elewacyjnych jednostka obmiarowa jest m2.

Ilosci robét konserwatorskich moga ulec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora
Zabytkow,

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru

Odbiér robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad podanych w STWiOR "Wymagania ogdlne".

Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszace powinny by¢ wliczone w ceng¢ jednostkowa obmiaru.

Przepisy zwiazane

Progriim prilkol[Ilrwltor(kilh;

Pozostate normy i przepisy przytoczone w rozdziale "Wymagania ogélne".

1.2 Metal - aplikacje, ankry, elementy wykonane ze stopow Zelaza

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
renowacji metalowych elementéw elewacji: aplikacje, ankry, elementy stalowe wykonane ze stopéw Zelaza -odlewéw lub kutych.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robét konserwatorskich:
aplikacje, ankry, elementy stalowe wykonane ze stopéw Zelaza -odlewéw lub kutych. Roboty obejmuja:

1.2.1.1.1 dlmo't[Z;

1.2.1.1.2 usuni¢[iiwtor[y Th wiritw m1lt(kith i 1ki(t7i( Ty h;

1.2.1.1.3 renowacja potaczen [1lm[Ttoéw;

1.2.1.1.4 [Wbili(TTjJpowilt[Th(i;

1.2.1.1.5 mow[Ti[]

1.2.1.1.6 mo(tlz;

WyKkonanie robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiOR i poleceniami
Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robdt podano w STWiOR "Wymagania ogdlne".

Program prac konserwatorskich:

Demontaz elementéw wraz z uchwytami itp. elementami towarzyszacymi.

Usunigcie wtérnych warstw malarskich i lakierniczych metodami:

a. chemicznymi - preparaty handlowe typu SCANSOL (lub réwnowazne), rozpuszczalniki organiczne,
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dobdr srodkéw indywidualny po wykonaniu préb skuteczno$ i diH i[5

b. fizykochemiczng — mikro-pillkow[[i[]

Rozpoznanie jako$ci i stanu zachowania potaczen elementéw - nity, Sruby, spawanie itp. W przypadku stwierdzenia wad materiatéw —
naprawa lub wymiana z zachowaniem zasad konserwatorskich i technologii wtasciwej danemu elementowi.

Stabilizacja powierzchni metalu metodami chemicznymi (dobér srodkéw w zaleznosci od rodzaju stopu metalu np. Kortanin, Depal (lub
marki réwnowazne)

Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce.

Ponowny montaz elementéw demontowanych w miejscu ekspozycji.

Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci rob6t przebiega¢ powinna $cisle wedhug:

Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badan konserwatorskich - dla wybranych elementéw wystroju elewacji i wngtrz
budynku .

‘Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Dla metalowych aplikacji, ankréw, elementéw stalowych wykonanych ze stopéw Zelaza -odlewéw lub kutych jednostkg obmiarows jest
sztuka danego elementu.

Ilosci robét konserwatorskich moga ulec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora
Zabytkow,

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru

Odbior robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad podanych w STWiOR "Wymagania ogélne".

Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszace powinny by¢ wliczone w ceng¢ jednostkowa obmiaru.

Przepisy zwiazane

Program prac ko[ IIrw[tor(kilh;

1.3.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - WYMIANA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i
drzwiowej na nowa drewniang $cisle wzorowang na oryginalnej. Roboty obejmuja:

[l dlmolt(zZ;

b. przygotowanie osciezy;

c. montaz nowej drwlilTT]j [tollrki oki[TTTjidr[Wiow(j;

d. wykonczenie osciezy;

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

‘Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje mi¢dzy innymi:

a. dostarczenie wszystkich niezbgdnych elementéw i urzadzen

b. transport i roztadunek na miejscu rob6t wszystkich materiatéw

c. zapewnienie rusztowan do pracy na wysoko$ciach

d. rozbidrke rusztowan

e. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spetnia¢ wymagania norm, posiadac certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci do wykonywania prac
konserwatorskich. Dotyczy to przede wszystkim zgodnosci materialéw z normami polskimi (PN) i normami branzowymi (BN).
DREWNIANA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

okna lakierowane w kolorze RAL zgodnie z projektem

drzwi lakierowane w kolorze RAL zgodnie z projektem

prilIIkl[TilIlgod [ projktlm wyko [ Iym;

KOTWY MONTAZOWE

system Hilti lub réwnowaz[y;

PIANKI MONTAZOWE

ZAPRAWY MINERALNE CEMENTOWO-WAPIENNO-PIASKOWE

spoinowanie o$ciezy.

SPRZET

Sprzet do wykonywania rob6t musi spetnia¢ wymagania STWiORB cze$¢ "Wymagania ogélne". Wybdr sprzetu powinien by¢ zgodny z
wiedza, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskie;j.

Transport i przechowywanie

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu i sktadowania materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym.

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametréw technicznych i
jakosciowych.

Wykonanie robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami
Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robot podano w STWiOR "Wymagania ogdlne".

Program prac konserwatorskich:

a. Demontaz zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej.

b. Naprawa i uzupetnienie osciezy.
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c. Montaz nowej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowe;j.

d. Spoinowanie osciezy i o$cieznic.

Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci rob6t przebiega¢ powinna $cisle wedhug:

Wyko[Iw[11j dokum[Tt[[ji t[Thi[TLTj;

Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badan konserwatorskich - dla wybranych elementéw wystroju elewacji i wngtrz
budynku .

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Dla wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jednostkami obmiarowymi sa m2 i mb danego elementu.

Ilosci robét konserwatorskich moga ulec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora
Zabytkow,

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru

Odbiér robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogdlne".

Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszace powinny by¢ wliczone w ceng¢ jednostkowa obmiaru.

Przepisy zwiazane

Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.

Progrim priL kol [Irwltor(kilh;

2. ROBOTY KONSERWATORSKIE WNETRZ

2.1 Tynki $cian i sufitéw

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
renowacji wewnetrznych tynkow $cian i sufitow.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie renowacji wewngtrznych
tynk6w $cian i sufitow. Roboty obejmuja:

a. ocen¢ podtoz [ty [k r(kilgo;

b. odstonigcia fragmentéw - brd[ i1 frtygrfilT11]

c. inwentaryzacja i sporzadzenie dokum[Tt[Tji;

d. usunigcie nawarstwien;

Cutrw T4

f. imprig [T utwlrd [ITi05

g. ulbpHLTHG

h. mow (Ti}

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

‘Wykonanie renowacji wewnetrznych tynkéw $cian i sufitow obejmuje migdzy innymi:

a. dostarczenie wszystkich niezb¢dnych elementéw i urzadzen

b. transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materiatow

c¢. zapewnienie rusztowan do pracy na wysoko$ciach

d. rozbidrke rusztowan

e. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spelnia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci do wykonywania prac
konserwatorskich.

Dotyczy to przede wszystkim zgodnos$ci materialéw z normami polskimi (PN) i normami branzowymi (BN).

Materiaty firmy Baumit , Caparol, Remmers

SPRZET

Sprzet do wykonywania rob6t musi spetnia¢ wymagania STWiOR cze$¢ "Wymagania ogélne”. Wybor sprzetu powinien by¢ zgodny z
wiedzg, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskie;j.

Transport i przechowywanie

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu i sktadowania materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym.

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametréw technicznych i
jakosciowych.

Wykonanie robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami
Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robot podano w STWiOR "Wymagania ogdlne".

Program prac konserwatorskich:

a. Ocena podtoza tynkarskiego i oznaczenie miejsc koniecznych do wymiany podloza tynkarskiego.

b. W wytypowanych miejscach odstonigcie pierwotnych warstw malarskich.

c. Inwentaryzacja i sporzadzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej odstonigtych fragmentéw polichromii.

d. Mechaniczne i chemiczne usunigcie nawarstwien malarskich.

e. Utrwalenie.

f. Miejscowa impregnacja.

g. Uzupetnienie ubytkéw tynku szpachla wapienna lub/i wapienno-piaskowg (bez dodatkéw cementu i wapna

trasowego).

h. Malowanie powierzchni wedtug zatwierdzonego projektu i kolorystyki. Technika malarska dowolna, szpachlowanie

powierzchni szpachlg gipsowa lub wapienna.
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Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robot przebiega¢ powinna $cisle wedhug:

Wyko[Iw[11j dokum[Tt[[ji t[Thi[TTTj;

Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badan konserwatorskich - dla wybranych elementéw wystroju elewacji i wnetrz
budynku .

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Dla renowacji wewngtrznych tynkéw $cian i sufitéw jednostkami obmiarowymi sa m2 i mb danego elementu.

Ilosci robét konserwatorskich moga ulec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora
Zabytkow,

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru

Odbior robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad podanych w STWiOR "Wymagania ogdlne".

Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. za$§wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszace powinny by¢ wliczone w ceng¢ jednostkowa obmiaru.

Przepisy zwiazane

Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.

Progrim pr( I kol ITrwltor(kilh;

2.2. Drewno - stolarka drzwiowa, porecze, balustrady klatki schodowej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
renowacji stolarki drzwiowej, porgczy, balustrady klatki schodowe;j.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie renowacji stolarki
drzwiowej,

poreczy, balustrady klatki schodowej. Roboty obejmuja:

[l dlmolt(zZ;

b. oIy I TTillpowilt[ThLi;

[ [Ipriwy [tolfr(kil3

d. [IpLThlow[Til]

O bbwillilpowilr[Thli;

f. molt[Z;

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

‘Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej, poreczy, balustrady klatki schodowej obejmuje migdzy innymi:

_ dostarczenie wszystkich niezbgdnych elementéw i urzadzen

_ transport i roztadunek na miejscu robot wszystkich materialow

_ zapewnienie rusztowan do pracy na wysoko$ciach

_ rozbidrke rusztowan

_ uporzadkowanie miejsca prowadzenia rob6t

MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spelnia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci do wykonywania prac
konserwatorskich.

Dotyczy to przede wszystkim zgodnos$ci materialéw z normami polskimi (PN) i normami branzowymi (BN).

PARALOID B-72 W TOLUENIE do impregnacji wzmacniaja[[j drlw[o;

ELASTYCZNY KIT AKRYLOWY do szpachlowania powierzchni, np. Remmers, Dufa (lub marki réwnowaz[T);

GRUNT POD WARSTWY MALARSKIE CAPADUR IMPRAGNIER LASUR

do wirji 1 "MI[TTrulTk [poklydowy";

do wersji 2 "Barwna bralow UwlrtwlmOrk[] [(TtyLow(";

FARBA EPOKSYDOWA

do wirji 1 "MI[TTrulTk [poklydowy";

CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR

do wersji 2 "Barwna bralow wt(twmr(k[] [Tty[ow[";

w kolorze brazowym, np. Caparol, Remmers (lub marki réwnowaz[T);

BEZBARWNY LAKIER - POLYSK

do wersji 2 "Barwna bralow wt(twmr(k[] [Tty[ow[";

do wimo[TilTikoloru; BEJCA

do wir(ji 3 "Blaw[ Lipowilr[Th(ilipoliturow L T";

w wybr[11j kolory [ty [T}

POLITURA do wersji 3 "Barwna powi t[ Th[i[Jpoliturow[T1";

LAKIER do [IbIpilTTITillorygi 15y h [Tyldow, klim(k i [Tmkow;

SPRZET

Sprzet do wykonywania rob6t musi spetnia¢ wymagania STWiORB cze$¢ "Wymagania ogélne". Wybdr sprzetu powinien by¢ zgodny z
wiedzg, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskie;j.

Transport i przechowywanie

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu i sktadowania materialy powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym.

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametréw technicznych i
jakosciowych.

Wykonanie robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami
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Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robot podano w STWiORB "Wymagania ogélne”.

Program prac konserwatorskich:

Ponizej przedstawiono technologi¢ wykonania prac konserwatorskich dla kilku wariantéw docelowego zdobienia powierzchni stolarki
drzwiowej, porgczy, balustrady klatki schodowe;.

1. Demontaz wszystkich mozliwych elementéw oscieznic i ram stolarki drzwiowej, porgczy, balustrady klatki schodowe;.

2. Demontaz okuc¢ i przeszklen ze szczeg6lnym uwzglednieniem oryginalnych szklen dekoracyjnych.

3. Oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich technikami stolarskimi - opalanie lub/i chemicznymi w celu usunigcia powltok
lakierowych. Zaleca si¢ zachowanie oryginalnych gruntéw oraz §wiadkéw oryginalnej warstwy malarskiej.

4. Wykonanie napraw stolarskich - klejenie spgkan, flekowanie wtérnych otworéw zamkéw itp., wymiana bardzo uszkodzonych
fragmentéw profili i ptyt cokotowych w skrzydtach drzwiowych i o$cieznicach.

5. Szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym, szlifowanie powierzchni w celu jej wyréwnania i poprawienia
przyczepnosci kolejnych warstw (np. Remmers, Dufa (lub markami réwnowaznymi)).

6. Montaz zawiaséw przed malowaniem.

7. Barwienie powierzchni facznie z zawiasami skrzydet niektérych elementéw. W zaleznos$ci od pozadanego efektu:

A. Barwna warstwa malarska:

a. Natozenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne proponowane przez producenta.

b. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi lub ftalowymi, pétmat.

B. Barwna bragzowa warstwa malarska, szklista:

a. Natozenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne proponowane przez producenta.

b. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi lub ftalowymi, mat lub ftalowymi, mat lub

poétmat w kolorze brazowym (np. Caparol, Remmers (lub markami réwnowaznymi)).

¢. Wzmocnienie koloru i imitacji emalii olejnej bezbarwnym lakierem -potysk.

C. Barwna powierzchnia politurowana:

a. Bejcowanie powierzchni w wybranej kolorystyce.

b. Nalozenie warstw politury.

8. Ponowny montaz szklenia (po renowacji).

9. Ponowny montaz elementéw na miejscu ekspozycji.

10. Montaz oczyszczonych i zabezpieczonych lakierem oryginalnych szyldéw, klamek i zamkow.

Uwagi dodatkowe:

Wymiana szklenia z 4mm na 3mm.

Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci robdt przebiega¢ powinna $cisle wedhug:

Wyko[Iw[11j dokum[Tt[Tji t[ThH[TTTj;

Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badan konserwatorskich - dla wybranych elementéw wystroju elewacji i wnegtrz
budynku .

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Dla renowacji stolarki drzwiowej, porgczy, balustrady pétnocnej klatki schodowej jednostkami obmiarowymi sa:

Dla elementéw punktowych jednostka obmiarowa jest - sztuka danego typu elementu (np. stupek balustrady)

Dla elementéw liniowych jednostka obmiarowa jest mb (np. mb listwy profilowanej drewnianej)

Dla elementéw powierzchniowych jednostka obmiarowa jest m2 (np. m2 stolarki poddanej renowacji)

Ilosci robét konserwatorskich moga ulec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora
Zabytkow,

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru

Odbiér robot

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogdlne".

Podstawa do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. zaswiadczenia o jako$ci materialéw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszace powinny by¢ wliczone w cen¢ jednostkowa obmiaru.

Przepisy zwiazane

Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.

Progrim pr( 1 ko[ TTrwltor(kilh;

2.3. Metal - okucia stolarskie, dekoracyjne obicia drzwi

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
renowacji metalowych elementéw wnetrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie renowacji metalowych
elementéw wnetrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi. Roboty obejmuja:

0 [Ty [ITTITi

b. mfow [T}

WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWYCH

‘Wykonanie renowacji metalowych elementéw wnetrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi obejmuje mi¢dzy innymi:

a. dostarczenie wszystkich niezb¢dnych elementéw i urzadzen

b. transport i roztadunek na miejscu rob6t wszystkich materiatow

c. zapewnienie rusztowan do pracy na wysoko$ciach

d. rozbidrke rusztowan

e. uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot

MATERIALY

Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spetnia¢ wymagania norm, posiada¢ certyfikaty,
$wiadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty $wiadczace o ich mozliwosci do wykonywania prac
konserwatorskich.
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Dotyczy to przede wszystkim zgodnos$ci materialéw z normami polskimi (PN) i normami branzowymi (BN).

SPRZET

Sprzet do wykonywania robdt musi spetnia¢ wymagania STWiORB cze$¢ "Wymagania ogdlne". Wybdr sprzgtu powinien by¢ zgodny z
wiedza, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskie;j.

Transport i przechowywanie

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu i sktadowania materiaty powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem zaréwno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym.

Materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentéw w warunkach nie pogarszajacych ich parametrow technicznych i
jakosciowych.

WyKkonanie robét

‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, STWiORB i poleceniami
Inwestora. Ogélne wymaganie dotyczace robdt podano w STWiORB "Wymagania ogdlne".

Program prac konserwatorskich:

Oczysci¢ z zabrudzen i nawarstwien farb z zachowaniem oryginalnej patyny. Elementy wtérne wymieni¢ na nowe, stylizowane, wzorowane
na oryginalnych lub kupione na rynku wtérnym.

Elementy malowane (wigkszo$¢ zawiaséw) malowac¢ zgodnie z kolorystyka wiasciwa elementom stolarskim.

Kontrola jako$ci robét

Kontrola jakosci robdt przebiega¢ powinna $cisle wedhug:

Wykol[Tw[11j dokum[Tt[[ji t[Thil1I1];

Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badan konserwatorskich - dla wybranych elementéw wystroju elewacji i wngtrz
budynku .

‘Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Obmiar robot

Dla renowacji metalowych elementéw wnetrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi jednostkami obmiarowymi s3:

Dla elementéw punktowych jednostka obmiarowa jest - [Ttuk[Id[ 1T go typu [1lm[Itu;

Dla elementéw powierzchniowych jednostka obmiarowa jest m2

Tlosci robét konserwatorskich moga ulec zmianie na skutek ujawnienia elementéw zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora
Zabytkow,

Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru

Odbior robét

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wedtug zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogdlne".

Podstawa do odbioru rob6t powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a. dokumentacja techniczna,

b. dziennik budowy,

c. za§wiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d. protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,

e. protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f. wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszace powinny by¢ wliczone w ceng¢ jednostkowa obmiaru.

Przepisy zwiazane

Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy.

Progrim pr( T kol TTrwltor(kilh;

Renowacja klatki schodowej- podstopnic, belek policzkowych i balustrady

1. Wykonanie wstgpnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrujacej stan zachowania balustrady.

2. Wykonanie badan budowy technicznej i technologicznej. Przewiduje si¢ pobranie tacznie ok. 2 - 3 probek z elementow balustrady w
celu wykonania badan na przekrojach stratygraficznych i okreslenia charakterystyki pigmentow i spoiw wystepujacych w obiekcie.

3. Usunigcie starej wyktadziny znajdujacej si¢ na stopniach oraz metalowych listew mocujacych.

4. Usunigcie przemalowan polichromii na poszczegolnych elementach balustrady oraz na podstopnicach i listwie przy$ciennej, metodami
mechanicznymi (skalpelem) i chemicznymi (przy uzyciu preparatow chemicznych do usuwania powtok olejnych). Na podstawie
wstepnych ogledzin, stwierdzono iz nalezy potaczy¢ obie metody. Powierzchnie rzeZbionych ornamentow na tralkach doktadnie
oczys$ci¢ mozna uzywajac srodkow chemiczny takich jak Abaitzer, Skansol lub stabszych jak Techsol (w przypadku wrazliwos$ci warstwy
oryginalnej) przemywajac rownoczesnie delikatnie benzyng lakowa. Wyprobowa¢ nalezy usuwanie przemalowan pod strumieniem
goracego powietrza, zwracajac uwage czy uszkodzeniu nie ulega oryginalna warstwa polichromii oraz sama forma rzezbiarska. (z
powodu miejscowego ztego stanu zachowania drewna).

Wybor metody zaleze¢ bgdzie rowniez od uzyskanych wynikow badan, w szczegolnosci od rodzaju spoiwa zastosowanego w warstwach
oryginalnych i wtornych oraz od wynikow prob wykonanych bezposrednio na obiekcie.

Do podklejania ewentualnych odspojen planuje si¢ uzycie kleju kroliczego, polioctanu winylu lub spoiw akrylowych.

5. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektu po usunigciu warstw przemalowan.

6. Reperacja i sprawdzenie szkieletu konstrukcyjnego balustrady. Sprawdzenie stanu zachowania i wytrzymatosci pionowych elementow.
W razie konieczno$ci wymiana zniszczonych elementow na nowe.

7. Dezynsekcja ( nasaczanie preperatem Hylotox Q) i miejscowa impregnacja wzmacniajaca ostabione drewno (Preparatem Paraloid B-
72, 10% roztwor w Toluenie). Jako metody impregnacji proponuje si¢ p¢dzlowanie lub zanurzenie luZznych elementow w roztworze
impregnatu w zaleznos$ci od stopnia zniszczenia drewna. W przypadku miejscowego tylko uszkodzenia drewna przez zaleca si¢
nawiercanie najbardziej zniszczonych grubszych miejsc i zastosowanie metod iniekcji.

8. Zabezpieczenie powierzchni drewnianych preparatem ochrony przeciwpozarowej drewnochron poprzez dwukrotne pedzlowanie.s

9. Rekonstrukcja rzeZzbiarska brakujacych elementow snycerki, powierzchni i architektury obiektu przy uzyciu drewna oraz preparatow
imitujgcych drewno. Drobne uszkodzenia mechaniczne, drobne ubytki w profilach oraz otwory po owadach i po gwozdziach zostang

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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ST - 01.19.00. ZIELEN NISKA I WYSOKA

1. Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zieleni niskiej i wysokiej
1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie terenéw zielonych -
nasadzen

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji
Wymagania Ogélne.

1.5.0gdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektéw, ST i poleceniami InZyniera.
‘Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ ist.drzewostan przed uszkodzeniami,ktére mogtyby by¢ spowodowene pracami objetymi
zakresem ST

1.5.1.Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ dokladnie zaznajomi¢ z cato$cig dokumentacji technicznej, w
tym takze i z pozostatymi odr¢bnymi czesciami dokumentacji (dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan.

2.Materialy

Materiat roslinny sadzeniowy

Wymagania jako$ciowe i ilodciowe dotyczace materiatu nasadzeniowego wg.projektu

Rosliny powinny by¢ zdrowe, nieuszkodzone, bez nienaturalnych przebarwien na pedach i lisciach, bez §ladéw zerowania szkodnikéw.
Drzewa i krzewy

- Drzewa lisciaste pienne.

Drzewa z ostonigta bryta korzeniowa powinny mie¢ wysokos$¢ przynajmniej 2,0 m , minimum 12cm obwodu pnia na wys.1,30m.Korony
drzew powinny by¢ regularne, rozkrzewione, z prostym pniem i wyksztatconym przewodnikiem, bez brakujacych konaréw. Drzewa
powinny mie¢ wyréwnany wyglad.

Materiat pomocniczy: po 3 paliki drewniane podtrzymujace kazde drzewo. Minimalna $rednica palika 6cm a wysokos$¢ 2 m, do palikéw
podwdjny system mocowan — 15cm przed koncem palika i u podstawy.

- Krzewy lisciaste i iglaste

Krzewy zaréwno lisciaste jak i iglaste powinny by¢ zwarte, dobrze rozkrzewione, mie¢ przynajmniej 4-5 prawidlowo ulistnionych pedow.
-Trawniki

Do zatozenia trawnikéw w miejscach wyznaczonych na podstawie dokumentacji nalezy uzy¢ polskich mieszanek traw o oznaczonym
sktadzie gatunkowym, klasie i zdolnosci kietkowania.

Lacznie nalezy zakupi¢ taka ilo$¢ nasion traw, ktora zgodnie z instrukcja producenta wystarczy na obsianie pow.projektowanej pus min.10%
na dosianie.

- Ziemia urodzajna , podtoze trawnikowe o pH 5,6 - 6,5

3.Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprze¢tu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujac do wykonywania prac zwiagzanych z przygotowaniem terwnu powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z
niezbe¢dnego sprzgtu . Sprze¢t powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania w zakresie BHP.

- Wyréwnanie terenu za pomoca narz¢dzi ogrodniczych.

- wyznaczanie kluczowych miejsc nasadzen odbywa si¢ za pomocg domiaréw do oznaczonych punktéw w terenie przy pomocy miar i
dalmierza.

- Kopanie dotéw pod roéliny i dotéw do przechowywania roslin: fopaty, szpadle, grabie

- Sadzenie krzewéw oraz drzew wraz z palikowaniem; taczka do przewozenia drzew oraz krzewow, fopata, szpadel, néz do rozcinania
workéw jutowych, miotek, gwozdzie lub zszywki, pita, ubijak r¢czny do wbijania palikow.

- podlewanie nasadzen ;- weze z koncéwkami zraszajacymi z mozliwoscia podtaczenia do kranéw, dt weza umozliwiajaca dotarcie z woda
najdalej oddalonych nasadzen. W przypadku, gdy konieczny bedzie dow6z wody beczkowozem wiadra, konewki i inne naczynia do
rozprowadzania wody.

- orka za pomocg glebogryzarki z ciagnikiem

- bronowanie ,-brony i ciggnik

4.Transport

1. W czasie transportu materialy nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie .

2. Ziemi urodzajnej;- samochody dostawcze lub ciagniki z przyczepami.

5 .Wykonywanie robét

Miejsca wykonywania prac nalezy zabezpieczy¢ przed ruchem oséb nieuprawnionych.

Zebranie wierzchniej warstwy gleby — polega na recznym lub mechanicznym odspojeniu warstwy gleby wraz z korzeniami chwastéw oraz
na odwiezieniu jej na miejsce pryzmowania.

Kopanie dotéw pod rosliny;- drzewa liSciaste form piennych — doly, w ktdre beda sadzone drewna powinny mie¢ $rednicg wigksza o min.40cm
od $rednicy brylty korzeniowej oraz gt. O 20cm glgbsza niz wys. bryty korzeniowej. Doty zaprawié¢ ziemia urodzajng odpowiednia dla danego
gatunku.

Sadzenie drzew oraz krzewdw: - roslina powinna zosta¢ posadzona na tej samej glebokosci jak rosta w szkétce, zbyt glebokie Iub zbyt ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj roéliny. Korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢. Drzewa formy piennej nalezy
przywiaza¢ do palikéw 15cm przed jego koncem i u jego podstawy, wys. Palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokos$ci pnia
posadzonego drzewa, palik winiwn by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejacych wiatréw. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce
sadzenia winny by¢ natychmiast sadzone, lub nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a wrazie suszy podlewac.
Wykonywanie trawnikow: - teren wyznaczony pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, chwastéw i innych zanieczyszczen,a nastgpnie
wyréwnany i wyprofilowany. Przywiezienie ziemi urodzajnej o kontrolowanej i oznaczonej zawarto$ci pruchnicy, rozplantowanie ziemi w
miejscach projektowanych trawnikéw, rozsianiu odpowiedniej mieszanki traw.

Wysiew nasion: - rgcznie lub siewnikiem, ubicie poprzez zwatowanie watem recznie.

Sadzenie roélin: - byliny nalezy sadzi¢ w roztawie wtasciwym dla danego gatunku i odmiany
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Podlewanie: - woda do podlewania posadzonych roélin powinna charakteryzowac si¢ wtasciwym, obojetnym odczynem zblizonym do pH 7 ,
o nieduzej twardosci i z minimalng zawartoscia azotanéw i azotynéw, wolna od zanieczyszczen biologicznych. Ilo§¢ wody zuzytej do
podlewania jednego drzewa powinna wynosi¢ od 5-20 1 w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyzsza temperatura
powietrza i nizsza wilgotno$¢ tym podlewanie powinno by¢ intensywniejsze. Podlewa¢ nalezy delikatnym strumieniem wody, ktéry nie
znieksztalci uformowanie misy. Jezeli w wyniku podlania ziemia osiadzie i misa si¢ poglebi na gt. wigksza niz dopuszczalna, nalezy ja
uzupetni¢ ziemia pochodzaca z z dotu i delikatnie ubic.

Pielegnacja

Drzew i krzewéw;- zrgcznym pieleniu chwastow: kwiecien-maj, wrzesien-listopad przynajmniej dwukrotnie w miesigcu, czerwiec-sierpien
cotygodniowo. Usuwanie odrostéw korzeniowych lub dzikéw, przycinaniu jednokrotnie dla roslin lisciastych, spulchnianiu ziemi wokét roslin,
poprawianiu misek, podlewaniu ro$lin, przycigciu koron oraz usuwanie kwiatostanéw i zasuszonych owocostanéw w miar¢ potrzeby, wymiana
uschnigtych lub silnie uszkodzonych drzew i krzewow, zasilanie nawozami mineralnymi, wymiana zniszczonych palikow i wigzadet,
przycigcie ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi, cigcie pielegnacyjne informujace.

Trawniki ;- koszenie kosiarkami spalinowymi(pierwsze po osiagnig¢ciu trawy wys,8cm) i zgrabianiu skoszonej trawy, nastgpne koszenia
powinny odbywac si¢ w takich odstgpach czasu, aby wys. trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10-12cm, ostatnie przedzimowe
koszenie winno by¢ wykonane z jednomiesi¢gcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw(mozna przyjac pierwsza potoweg
pazdziernika).Koszenie winno odbywac si¢ czgsto i w regularnych odstgpach czasu, czgsto$¢ koszenia i wysokos¢ cigcia uzalezni¢ od gatunku
wysianej trawy. Chwasty trwate na poczatku nalezy usuwac recznie, Srodki chwastobujcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowaé z duza
ostroznoscig. Nawozenie mineralne ok. NPK na lar w ciggu roku. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak aby trawom zapewni¢ sktadniki
wymagane w danych porach roku; -wiosng z przewaga azotu, odpotowy lata ogranicza¢ azot a zwigksza¢ dawki potasu i fosforu, ostatnie
nawozenie powinno zawiera¢ tylko fosfor i potas. Podlewanie woda krotnie w ciggu roku.

6.Kontrola jakosci

Teren: - polega na sprawdzeniu czysto$ci wykonania prac polegajacych na przygotowaniu terenu do nasadzen.

Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania rob6t przygotowawczych;

- sprawdzenie czy przekopano, przeorano wierzchnig warstwe gleby

- skontrolowanie miejsc wywiezienia zanieczyszczen

- sprawdzeniu czy gleba jest wyréwnana do wyznaczonych pozioméw

- kontroli zachowania istniejacego drzewostanu, czy w wyniku przeprowadzonych prac nie ulegty uszkodzeniom

Sadzenie drzew i krzewdéw: - polega na sprawdzeniu posadzonych drzew i krzewéw

- sprawdzeniu zgodnosci jakosci 1 wielkos$ci materiatu szkotkarskiego z dokumentacja projektowa

- sprawdzeniu prawidtowej wielkosci kopanych dotéw

- skontrolowaniu jako$ci stosowanej do nasadzen ziemi urodzajnej

- sprawdzeniu zgodno$ci miejsc nasadzen z rysunkiem projektowym.

7.0bmiar robét

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogélne

8.0dbior robot

Ogdlne zasady odbioru robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogélne”, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych czgs¢ I Budownictwo Ogdlne.

9.Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne

10.Przepisy zwiazane

UWAGA Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.

ST - 04.01.00. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét drogowych w ramach zadania:
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specytikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji

robét drogowych zgodnie z Kontraktem i Rysunkami Robét .

1.4. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (STWiOR) i postanowieniami Kontraktu.

Ponadto:

korytowanie podtoza — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rz¢dnych i nadanie ptaszczyznie (koryto drogowe) odpowiednich
spadkéw poprzecznych i podtuznych,

chudy beton — mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymatosci na $ciskanie 6 + 9 MPa, po 28 dniach wigzania,
kruszywo bazaltowe — tluczen — mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako ,,niesort 0/63”,

podbudowa — podstawowa, no$na warstwa nawierzchni, ktéra przejmuje i przekazuje obciazenia na podtoze gruntowe,

droga — planowo zatoZony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,
pas drogowy — odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej urzadzen,

obrzeza chodnikowe — elementy betonowe prefabrykowane, ptytowe, oddzielajace nawierzchni¢ chodnika od terenu,

krawezniki drogowe — elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielajace nawierzchni¢ jezdni od chodnika lub terenu,
znaki drogowe pionowe — tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem Drogowym, umieszczone na stupkach
stalowych, ustawionych w pasie drogowym,

znaki drogowe poziome — znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farba lub masa w kolorze biatym — odblaskowa,

biata farba drogowa na bazie rozpuszczalnik6w jednosktadnikowa do znakowania ulic z materiatem odblaskowym (mikrokulki szklane).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami Kontraktu.
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2.MATERIALY
2.1. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t b¢dacych przedmiotem niniejszej ST sa:
tluczen — kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako ,,niesort 0/63”, spetniajacej wymagania PN-B-11112:1996,
cement — cement portlandzki klasy 32,5, spetniajacy wymagania PN-B-19701:1997,
woda — woda technologiczna stosowana do wykonania betondw i stabilizacji gruntu, spetniajaca wymagania PN-B-32250,
piasek i zwir — kruszywa mineralne okreslone w PN-B-11111:1996 i spetniajace nast¢pujace wymagania:
zawarto$¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %
zawarto$¢ frakeji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
zawarto$¢ czgsci organicznych — ponizej 1 %
wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)
beton B15 o wytrzymatosci gwarantowana na $ciskanie 15 MPa, zgodny z PN-88/B-6250,
elementy betonowe, prefabrykowane metoda wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymatosci ,,50”,
gatunek 1, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wlasciwg Aprobata Techniczng IBDiM, nasigkliwo$¢ ponizej 5% wg wykazu:
kostka brukowa grubosci 8 cm,
kostka brukowa grubosci 6 cm,
kraweznik drogowy 15 x 30 cm,
plyty betonowe $rutowane 50 x 50 x 8 cm
obrzeze chodnikowe 8 x 30 cm,
beton cementowy — mieszanka betonowa spetniajagca wymagania PN-88/B-06250 patrz OT-00-06.01,
deski iglaste obrzynane 25 mm kL.IIL
plyty kamienne nawierzchniowe grub.8cm.
2.2.Wszystkie materialy przewidywane do wbudowania b¢da zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpowiednie
$wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
2.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jako$ciowych materialéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
3.SPRZET
3.1. Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej OT-00-10 stosowac¢ nastgpujacy, sprawny technicznie, sprzgt:
€) spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM),
f)  spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM),
g) réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM),

h) walec statyczny samojezdny 10 t

. walec statyczny samojezdny 15 t,
. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t,
. brona talerzowa (bez ciagnika),

i)  ciagnik kotowy 37 kW/50 KM,
]) wibrator powierzchniowy,
k) pita do ciecia kostki.
3.2. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko
wykonywanych robét.
3.3. Sprz¢t uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robot.
3.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4.TRANSPORT
4.1. Do transportu materialéw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowac nastegpujace, sprawne technicznie srodki
transportu:

D samochdd samowytadowczy, cigzarowy 10 + 20 Mg,
m) samochdd skrzyniowy, ciezarowy 5 + 10 Mg,
n)  betonomieszarki samochodowe 6 + 15 m?,
0)  cementowdz samojezdny 10 + 15 Mg,
p)  samochdd cigzarowy, skrzyniowy 10 + 15 Mg,
q) samochéd dostawczy 3 + 5 Mg,
4.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna

niekorzystnie na jakoéc’ robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami OT, PZJ oraz
projektu organizacji robét.

4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego, tak pod wzgledem formalnym jak
irzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

5.1.1.Wstep.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i Dokumentacji Budowy zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowien Kontraktu.

5.1.2.Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robét zasadniczych nastgpujace prace przygotowawcze:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodno$ci warunkéw istniejacych z Projektem

zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu

zabezpieczenie obiektéw chronionych prawem

przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych

wykonanie niezbgdnych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg oraz odprowadzenia $ciek6w

oznakowanie rob6t prowadzonych w pasie drogowym,
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dostarczenie na teren budowy niezbednych materialéw, urzadzen i sprz¢tu budowlanego.

5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robot

5.1.3.1. Roboty rozbiérkowe

Rozpoczecie robot rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw organizacji ruchu drogowego na czas robot.
Niezbg¢dne oznakowanie nalezy zabudowa¢ w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiazujacymi
przepisami ruchu drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykona¢ r¢cznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprz¢tem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.
Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robot rozbidrkowych nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwac z rejonu robdt na biezaco, wywozac na wskazane wysypisko odpadéw lub sktadowisko materiatow
z odzysku.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac¢ istniejace uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci
odlaczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, cieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkéw drogowych na styku z nowymi robotami nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z zarzadca drogi publiczne;j.
5.1.3.2. Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca zobowiazany jest wytyczy¢ i
zastabilizowa¢ w terenie punkty gléwne osi trasy oraz punkty wysokos$ciowe (repery boczne).

Przyjecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Zamawiajacego, w oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego.
‘Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegélowego wytyczenia i sprawdzenia robot.

5.1.3.3. Profilowanie i zaggszczenie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zagg¢szczenia poditoza po zakonczeniu i odebraniu rob6t zwigzanych
z wykonaniem element6w uzbrojenia terenu i bezposrednio przed rozpoczgciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym podtozu nie moze odbywac¢ si¢ ruch budowlany i samochodowy.

Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpadéw oraz btota i rozluznionego nadmiernie gruntu.
Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane, nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane
rzgdne podioza.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do
profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3 — 4 przejsciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru).

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego doggszczenia przez walowanie. Jakiekolwiek nieréwno$ci powstale przy
zaggszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podioza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II).
Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zaggszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz + 20 %.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (1)
Minimalna warto$¢ I

Strefa korpusu Ruch ciezki i bardzo ciezki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1.03 1.00
Na glebokosei od 20 do 50 cm od powierzchni robét 1.00 0.97
ziemnych lub terenu

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zagg¢szczaniem podioZa nastapi przerwa w robotach, to Wykonawca winien
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.1.3.4. Podbudowa piaskowa (zwirowa)

Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsaczajacej pod nawierzchnie nalezy stosowa¢ piasek $rednio lub gruboziarnisty wg PN-B-
11113:1996. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ gliny w ilosciach ponad 5 %. Pozostate warunki wykonania robdt jak podloza gruntowego.
5.1.3.5. Podbudowa z thucznia kamiennego

Thuczen (,.niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowe thiczniows powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11112:1996. Zrédto pozyskania
(zakupu) materialéw na wykonanie podbudowy tluczniowej powinno by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego (Inspektora nadzoru robot
drogowych). Dow6z thucznia na miejsce wbudowania odbedzie si¢ transportem samowytadowczym.

Rozscielenie thucznia w warstwie podbudowy odbedzie si¢ mechanicznie, przy uzyciu réwniarki lub uktadarki kruszywa. Podbudowa powinna
by¢ utozona na podiozu zapewniajacym nie przenikanie czastek podtoza do warstw wyzej lezacych. Podbudowy tluczniowe o grubosci 15 cm
wykonywane beda \ dwéch warstwach - dolna warstwa
5 cm, gérna — 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023.

Zaggeszczenie wykonane bedzie walcem stalowym, gtadkim, wibracyjnym, dwu watowym. Watowanie nalezy wykonywac z polewaniem woda.
Wymagania odno$nie watowania:

zageszczanie powinno odbywac si¢ zgodnie z ustalonym schematem przej$¢ walca,

w zaleznosci od szerokosci zaggszczanego pasa roboczego i grubosci watowanej warstwy,

zaggszczanie nalezy prowadzi¢ poczawszy od krawedzi ku $rodkowi,

najezdza¢ watowang warstwe kotem napgdowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

manewry walca nalezy przeprowadza¢ ptynnie, na odcinku juz zagg¢szczonym,

predkos¢ przejazdu walca powinna by¢ jednostajna, w granicach 2 — 3 km/h na poczatku i 4 — 5 km/h w dalszej fazie walowania,

watowanie na odcinku tuku poziomego o jednostronnej przechylce poprzecznej, nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi ku gérze,

walce wibracyjne powinny posiada¢ zakres czgstotliwosci drgan w przedziale

33 -35Hz.

Podbudowa z ttucznia, po zwatowaniu, musi osiagna¢ wymagana no$nos¢ w zaleznosci od kategorii ruchu.

Minimalny modut odksztalcenia mierzony przy uzyciu ptyty o $rednicy 30

Kategoria ruchu cm (MPa)
Pierwotny Witdrny
Ruch $redni 100 170
Ruch cigzki i bardzo ciezki 100 200
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Zageszczenie podbudowy thuczniowej rozscielanej recznie nastapi przy uzyciu plyty wibracyjnej. Szeroko$¢ wykonanej podbudowy z ttucznia
powinna by¢ zgodna z projektem. Jezeli podbudowa nie jest obramowana krawe¢znikiem, opornikiem lub opaska, powinna by¢ szersza od
warstwy na niej lezacej o 10 cm z kazdej strony.

Tolerancja szeroko$ci podbudowy z ttucznia na tukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekracza¢ + 5 cm. Rze¢dne
wysoko$ciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny rézni¢ si¢ od projektowanych o wigcej niz 2 cm.

5.1.3.6. Podsypka cementowo - piaskowa

Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robét, ktéry przedstawi ja do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢
opracowana dla konkretnych materiatéw, zaakceptowanych wcze$niej przez Zamawiajacego.

Maksymalna zawarto§¢ cementu w suchej mieszance cementowo - piaskowe;j: 1:4

Zaggszczona warstwa cementowo - piaskowa powinna charakteryzowac si¢ nastgpujacymi cechami:

jednorodno$cia powierzchni,

prawidtowa réwnoscia podtuzng.

5.1.3.7. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostka)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, $ciek) nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi nastgpujacych norm:

PN-57/5-06100 — Nawierzchnie z kostki.

PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca.

Elementy betonowe winny speinia¢ wymagania techniczne okres$lone we wlasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajacych te wymagania wraz ze §wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Kostke nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowiacej
warstwe wyrownawcza. Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzér Zamawiajacym oraz projektowane spadki
poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Kostke nalezy uktada¢ mozliwie §cisle przestrzegajac wiazania i dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 +
3 mm), jednocze$nie na calej szerokosci pasa drogowego stosujac odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym doggszczeniu i
wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetni¢ zasypka z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie utlozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega
na trzykrotnym przejéciu ptyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do rob6t nawierzchniowych powinna
dysponowaé sitg odsrodkowa 1620 kW, powierzchnig robocza 0,35+0,50 m? i czestotliwo$cig 75+100 Hz. Zabrania si¢ dokonywania cigé
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczegélnie w tukach) jezdni i chodnik6w.

Oceny jakos$ci wbudowanego materialu nalezy dokonywa¢ na biezaco zgodnie z wymaganiem wlasciwej Aprobaty Technicznej. Po
zakonczeniu robdt, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami Projektu pod wzgledem geometrii
nawierzchni i spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz tukéw. Dopuszczalne sg nastgpujace odchylenia: od wymaganej niwelety + 5 cm w
przekroju podtuznym i 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi + 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym + 5 cm.
5.1.3.10. Krawezniki drogowe i obrzeza chodnikowe.

Roboty nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementéw
Drogowych wydanym przez CBPBDIiM w 1982r.

Elementy betonowe winny spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca
winien zapewni¢ dostawe materiatéw spetniajacych te wymagania wraz ze §wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez Producenta.
Krawezniki i obrzeza nalezy uktadaé na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo - piaskowej
(1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyrownawcza. Elementy nalezy uktada¢ w projektowanej osi, stosujac na tukach drogowych
prefabrykaty tukowe o odpowiednim promieniu zagigcia. Zasady wykonania rob6t ziemnych opisano w OT-00-01. Do wykonania faw
fundamentowych nalezy stosowa¢ beton zwykty klasy B-15 jak opisano w OT-00-06.1. Elementy betonowe nalezy uktada¢ mozliwie $cisle,
stosujac wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypehieniem, co ok. 25+30 m. Roboty zwigzane z budowa kraweznikéw i obrzezy
winny by¢ realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 pazdziernika. Przy wbudowywaniu elementéw nalezy bezwzglednie przestrzegac
wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchytki na catym odcinku wynosza: + 1 cm dla niwelety i + 5 cm dla
usytuowania osi w rzucie poziomym.

5.2. Organizacja ruchu

Dla petnej dostgpnosci komunikacyjnej oprocz dwéch projektowanych drdg istnieja inne na terenie. Drogi te sa dwukierunkowe o zmiennej
szerokos$ci w zaleznoS$ci od funkcji komunikacyjnej, jakie te drogi spetniaja. Kazda z ulic posiada pas ruchu odpowiednie o szerokosci 3,0 m (
lub 2,75 m).

Szeroko$¢ paséw i miejsc postojowych zostaly zaprojektowane zgodnie z przepisami i dla spetnienia wymagan obstugi i dostgpnosci
komunikacyjnej przedmiotowego Zespotu miejsca postojowe prostopadie maja gigbokos$¢ 5,0 m a zatoki wzdtuz maja 3,0 m szerokosci.

5.3. Warunki szczegotowe

Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy uktadu komunikacyjnego w zwiazku z budowa nowych obiektéw kubaturowych
i uzbrojenia terenu. Do robét rozbiérkowych na styku istniejacych drég mozna przystapi¢ po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz po uzgodnieniu harmonogramu catej budowy. Roboty rozbiérkowe nalezy
realizowa¢ w sposob uzgodniony z zarzadca drogi. Geometri¢ uktadu komunikacyjnego nalezy wykona¢ zgodnie z Rysunkami. Konstrukcja
nawierzchni drogowych zaprojektowana winna by¢ wykonana w cz¢sci z kostki kamiennej gr. 10 cm. Nawierzchnie chodnikéw nalezy
wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm, Przed przystapieniem do budowy nawierzchni drogowych nalezy wykonaé
odpowiednio wyprofilowang podbudowe¢ drogowa oraz krawezniki i obrzeza. Roboty drogowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami
technologicznymi ujetymi w poz. 5.1., a nawierzchni¢ podlegaja odbiorowi w obecnosci przedstawiciela wiasciwej jednostki zarzadzajacej
drogami publicznymi.

Do wykonania projektowanych nawierzchni i odbudowy istniejacych nalezy stosowa¢ materiaty okreslone w niniejszej OT-00-10 posiadajace
wymagane $wiadectwa jakosci.

Charakterystyczne rzedne niwelety nawierzchni drogowych oznaczono na planach sytuacyjnych, gdzie takze okre§lono wymiarami geometri¢
rzutu drég i placow.

Odwodnienie nawierzchni z wéd opadowych przewidziano poprzez ksztaltowanie spadkéw poprzecznych i podtuznych do wpustéw ulicznych
i dalej do kanalizacji deszczowej (OT-00-02 odregbne opracowanie projektowe). Jedli brak jakiego§ wymiaru, to Wykonawca przedstawi
odpowiedni rysunek uzupetniajacy i skonsultuje go z projektantem i Inspektorem Nadzoru.

Roboty drogowe nalezy wykona¢ pod nadzorem geodezyjnym i geotechnicznym zgodnie z wymaganiami technologicznymi okre$lonymi w
poz. 5.1., a po ich zakoniczeniu skompletowa¢ wymagana dokumentacj¢ powykonawcza.

W zakresie rob6t drogowych nalezy wykonac:

Drogi i miejsca parkingowe z kostki brukowej

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gleboko$¢ do 35 cm

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

‘Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szeroko$¢ drogi — grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
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Podbudowa z kruszywa tamanego — warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej grub. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej

Chodniki

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV glebokosci 20 cm

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

10 cm

Wykonanie i zaggszczenie mechaniczne warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokos$ci drogi — grubosci warstwy po zageszczeniu -

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej

Krawezniki i obrzeza

Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.ITI-IV

F.awa pod krawezniki betonowa zwykta 35x40 z betonu B-15

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo — piaskowej

Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej - kraweznik parkowy,

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0gélne zasady kontroli jakosci robét:

® Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w OT-00-00

»Wymagania ogdlne”
® Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatow,

Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robdt (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem
budowy

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:

. badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materialéw podanych w niniejszej OT-00-10 oraz
wyspecyfikowanych we wlasciwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a czg¢stotliwo$¢ ich wykonania musi pozwolié
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu (Inspektor Nadzoru robét drogowych) w trybie okre§lonym w PZJ do akceptacji.

. Wykonawca bedzie przekazywac kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz w terminie i w formie okreslonej w PZJ

badania kontrolne obejmuja caly proces budowy.

6.3. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej OT-00-10,
wilasciwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materialéw i systeméw technologicznych.
6.3.1. Profilowanie i zageszczanie podloza

w czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne,
w zakresie i z czgstotliwoscia gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podtoza (Is) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na d dzialce roboczej wykonanej w ciagu dnia i co najmniej 1 raz na 600 m>.
Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemozliwe, kontrolg zageszczenia oprze¢ na metodzie obciazen
plytowych, gdzie stosunek wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).
Nieréwnosci profilowanego i zaggszczonego podtoza nalezy mierzy¢ tata co 10 m w kierunku podtuznym. Nieréwnosci poprzeczne nalezy
mierzy¢ tata co najmniej 10 razy na 200 m. Nieréwno$ci nie moga przekracza¢ 1 cm.

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca 4 — metrowej laty i poziomicy co najmniej 10 razy na 100 m i dodatkowo we wszystkich
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i koncu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w srodku i na koficu kazdego tuku
kotowego. Spadki poprzeczne podtoza powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja +0,5%.

Glegbokos$¢ koryta i rzedne nalezy sprawdza¢ co 10 m w osi jezdni i na jej krawedziach. R6znice pomigdzy rzgdnymi zmierzonymi i
projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1 cmi—1 cm.

Szeroko$¢ koryta nalezy sprawdza¢ co najmniej 3razy na 100 m. Szeroko$¢ koryta nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej
niz+5cmi —5cm.

6.3.2. Podbudowa z chudego betonu

Chudy beton musi spelnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli.

Lp. Wtasciwose Wymagania
1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 35+55

2. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, Mpa 6+9

3. Nasigkliwos¢, % nie wigcej niz 7

4. Mrozoodporno$¢, zmniejszenie wytrzymatosci, % nie wigcej niz 30

Wytrzymato$¢ na $ciskanie badana na walcach o $rednicy i wysokosci 16 cm nie moze w zadnym wypadku przekracza¢ warto$ci granicznych
podanych w powyzszej tabeli. Nasigkliwo$¢ i mrozoodporno$¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporno$¢ moze
by¢ badana na prébkach walcowych o $rednicy
i wysokosci 16 cm.
Badania chudego betonu:

r) wilgotno$¢ mieszanki betonowej — tolerancja + 1 %, -2 % wilgotnosci optymalne;j,
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S) zageszczenie podbudowy — wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00,
t) wytrzymato$é chudego betonu,

u) nasigkliwoé¢ i mrozoodpornos¢ chudego betonu.

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu:
V) grubo$é warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchytki +1cm grubosci projektowej,

W) spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancja 0,5 %,

X) rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancja +1 cm
i-2cm.

6.3.3. Podbudowa z thucznia kamiennego

Sprawdzenie grubos$ci warstw podbudowy ttuczniowej — wykonuje si¢ za pomoca narz¢dzia pomiarowego z podziatka milimetrowa.
Sprawdzenie rz¢dnych wysokosciowych osi i krawgdzi podbudowy wykonuje si¢ za pomocg pomiaru niwelatorem. Niedoktadno$¢ pomiaru
nie powinna by¢ wigksza niz 1 mm na jednym stanowisku niwelatora.

Sprawdzenie spadkéw podtuznych i poprzecznych — polega na zmierzeniu spadku za pomoca taty z poziomica.

Sprawdzenie no$nosci:

oznaczenie modutu odksztatcenia — wg BN —64/8931-02,

wyznaczenie ugi¢¢ — wg BN-70/8931-06,

Pobieranie prébek i wykonywanie pomiaréw

o . . . . Metoda pobrania prébki lub
Lp. Wyszczegdlnienie wlasciwosci Liczno$¢ probek lub pomiaréw
Wwyznaczania miejsca pomiaru

1. Grubo$¢ warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiary | losowo

w réznych miejscach

2. Szerokos$¢ warstwy Co najmniej 2 pomiary | losowo

w réznych miejscach

3. Rzedne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni Wszystkie punkty charakterystyczne | wg projektu

niwelety co 20 m

4. Réwno$¢ podtuzna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne | losowo

niwelety co 20 m

5. Spadki poprzeczne
a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo
b) na odcinkach tukowych Co najmniej w 5 miejscach kazdego | losowo
tuku
6. No$no$¢ — oznaczenie modutu odksztalcenia W dwéch przekrojach wg BN-64/8931-02
Ewentualnie — wyznaczenie ugigc Co najmniej | wg BN-70/8931-06
w 20 punktach

6.3.4. Nawierzchnie

®  Badania grubosci nawierzchni:
Sprawdzanie grubo$ci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na kazde 1.000 m
odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej wigcej niz + 5 %.

2

®  Badanie pochylenia nawierzchni:
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelatora. Réznice pomiedzy pochyleniami
rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wigksze niz 0,2%.

®  Badanie rz¢dnych niwelety nawierzchni:
Sprawdzenie rz¢dnych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomoca niwelatora, na dlugosci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni
odbieranej nawierzchni. Rz¢dne wysokosciowe osi i krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych wigcej niz o + 1
cm.

° Badanie réwnos$ci nawierzchni:
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Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywac za pomoca planografu
w sposob ciagty, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, tata 4-metrowa, co najmniej w dziesigciu losowo wybranych
miejscach, na kazde 5.000 m? odebranej nawierzchni. Nieréwno$ci nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 5 mm.

®  Badanie szczelin dylatacyjnych:

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypelnienia szczelin nalezy wykonac, w co najmniej
2 losowo wybranych miejscach na kazde 5.000 m* odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno byé zgodne z
Projektem.

®  Badanie zaggszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje si¢ to poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu
i ostygnigciu. Do wycigcia prébek powinno si¢ uzywa¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina cylindryczne probki w stanie
nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie prébki przy dziennej dzialce dlugosci 500 m i cztery prébki przy dzialce dluzsze;j.
Wskaznik zaggszczenia oblicza si¢ przez poréwnanie gestosci pozornej prébki wycietej z nawierzchni do gestosci pozornej
$redniej wzorcowej prébki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza si¢ w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢
$rednig z dwéch prébek.

7.0BMIAR ROBOT
®  Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogélne”.
®  Roboty objete niniejsza ST obmierza si¢ w nastepujacych jednostkach miary:

. m?® - Lawa betonowa pod krawazniki,

. m? - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiérek i wykonania nowych nawierzchni drogowych, wykonania nowych
podbudéw drogowych,
. m - rowkéw pod krawezniki, wykonania nowych kraweznikow, obrzezy;
. szt. - dla wykonania znakéw drogowych pionowych.
®  Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu Przedmiar robot..
7.4.Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.
8.ODBIOR ROBOT
o Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w OT-00-00 ,,Wymagania ogélne”.
o Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
o  Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢
powykonawcza robét.
o Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN,
EN-PN). )
9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OT-00-00 ,,Wymagania ogélne”.
Ptatno$¢ za jednostk¢ obmiarowa roboty nalezy przyjmowac¢ zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robét, oceng jakosci
uzytych materiatéw i jako$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykonac zakres robdt wymieniony
w p. 1.3. niniejszej OT-00-10.
9.3. Cena wykonania rob6t obejmuje:
. prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem i realizacjg robot,
. prace geotechniczne wraz z dokumentacja badan,
. badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji
. zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych i roslinno$ci
. usuni¢cie rumowisk, wysypisk odpadéw z terenu rob6t
. zabezpieczenie obiektow chronionych prawem
. przejecie i odprowadzenie wod opadowych z terenu rob6t
. oznakowanie prowadzonych robét w pasie drogowym,
. dostarczenie materialéw, sprzgtu i urzadzen oraz ich sktadowanie
. wykonanie niezb¢dnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
. wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych
. wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen roboét,
. wykonanie robét zasadniczych, wykonczeniowych;
. oplaty zwiazane z dzierzawg terenéw sktadowisk tymczasowych dla gruntéw i materiatéw,
. oplaty zwigzane z przyjeciem gruntéw, gruzu i odpadéw na wysypisku komunalnym wraz z ich ewentualng utylizacja,

. uporzadkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw famanych stosowane
w budownictwie drogowym.

PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania
i badania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchni¢ ulepszona.
‘Wymagania i badania.

PN-84/5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
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PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-89/B-32250
PN-B-19701:1997
PN-86/B-02480
PN-74/B-04452
PN-91/B-06716
PN-88/B-04481
ZUAT-15/1V 4
PN-74/5-96017
PN-74/5-96022
PN-58/5-96026

PN-67/S-04001

PN-57/5-06100
PN-57/S-06101
PN-75/S-96015
PN-88/B-06250
BN-80/6775-03

PN-B:12096-1997

PN-S-06102:1997
PN-EN-1342:2003

PN-E-1338:2004(U)
PN-EN-12272-3:2003(U)
PN-EN-12272-1:2002(U)
PN-EN-12271-3:2000U
PN-E 124:2000

PN-E 1423:2000

PN-E 1436:2000

PN-E 1433:2004(U)

PN-E 1463-1i2:2000 i 20003

PN-EN 1339:2004(U)
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Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Woda.

Cement klasy 32,5.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

Grunty budowlane. Badania polowe.

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.

Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

Geowldokniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z plyt betonowych i kamienno-betonowych.

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania
przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Metody badan mas

i nawierzchni bitumicznych.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne.
Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne.
Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.

Dodatki do betonéw.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw, torowisk tramwajowych.
Krawgzniki i obrzeza chodnikéw.

Urzadzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i Zelbetowych. Wykonanie i metody
badan.

Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewngetrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody
badan.

Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

Powierzchniowe utwardzanie. Metody badan.

Powierzchniowe utwardzanie. Metody badan.

Powierzchniowe utwardzanie.

Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszczego i kotowego.

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Materiaty do posypywania.

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczace poziomego oznakowania drég.
Kanaty odptywowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.

Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktowe elementy odblaskowe.

Betonowe ptyty chodnikowe.

mineralno-bitumicznych

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostoéw z 1979 i 1982 roku,
Instrukcja o znakach drogowych pionowych — Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku z pézniejszymi zmianami;

UWAGA Brak przywolania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z
obowigzku jej stosowania przy realizacji robot.
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