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1.WSTĘP.  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 Specyfikacja techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne, odnosi się do wymagań wspólnych dla wszystkich wymagań technicznych 
dotyczących wykonania i odbioru robót , które zostaną wykonane podczas budowy „Remont modernizacja i przebudowa budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie lokali studyjnych dla Seniora przy ul. Garbary 41 w Poznaniu ”. 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót budowlanych. Specyfikacja techniczna 
stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót w obiekcie wymienionym w pakt 1.1. Ponadto zgodnie 
z Rozporządzeniem w sprawie określenia metod i sporządzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi 
podstawę sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja Techniczną. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi  
ST-01.01.00 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
ST-01.02.00 Roboty ziemne 
ST-01.03.00 Roboty betonowe 
ST-01.04.00 Zbrojenie betonu 
ST-01.05.00 Roboty murowe 
ST-01.06.00 Konstrukcje stalowe 
ST-01.07.00 Konstrukcje drewniane 
ST-01.08.00 Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie 
ST-01.09.00 Roboty izolacyjne 
ST-01.10.00 Tynki i okładziny wewnętrzne 
ST-01.11.00 Ścianki i okładziny z GK  
ST-01.12.00 Stolarka otworowa  
ST-01.13.00 Podłoża i posadzki 
ST-01.14.00 Roboty malarskie 
ST-01.15.00 Roboty malarskie 
ST-01.16.00 Elewacje 
ST-01.17.00 Rusztowania 
ST-01.18.00 Roboty renowacyjne i restauratorskie  
 1.4.Określenia podstawowe. 
Użyte w ST i wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Dziennik Budowy – określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. ( Dz. U. nr 108, poz.953). 
Inspektor Nadzoru – osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych  ( wyznaczone przez Zamawiającego, o których wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
Kierownik Budowy – uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  upoważniona do kierowania i do występowania w jego imieniu w 
sprawach realizacji  umowy.  
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, 
zaakceptowane przez Inwestora. 
Polecenie Inspektora Nadzoru – wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawiona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa – projekt budowlano-wykonawczy, który wskazuje lokalizację i charakterystykę obiektu na 
podstawie którego obiekt będzie realizowany. 
Przedmiar robót – kosztorys ślepy – wykaz robót podstawowych przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości. 
Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót. 
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, 
bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126). 
Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych – sposób zapobiegania zagrożeniom związanym z wykonywaniem robót 
budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy 
budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST). 
1.6.Przekazanie terenu budowy.  
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu 
punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali 
na własny koszt. 
1.7.Dokumentacja projektowa. 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu: 
- 2 egzemplarze projektu budowlano-wykonawczego na Roboty objęte Kontraktem 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe powykonawcze oraz geodezyjna dokumentację powykonawczą obiektu 
w ilości uzgodnionej z Inspektorem. 
1.8.Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowią część 
Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od 
odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji.  
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
Dokumentacja Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
1.9.Zabezpieczenie terenu budowy. 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robót w okresie trwania  
budowy z uwzględnieniem sąsiednich posesji. 
Fakt przystąpienia do Robót  Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie tablic informacyjnych w miejscach 
i ilościach oraz treści określonych przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do jego zakończenia i odbioru 
końcowego. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, 
sygnały i znaki ostrzegawcze  oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje 
w sposób uzgodniony z Inspektorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że włączony jest w ceną kontraktową.  
1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się 
do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, 
wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostkę, jednocześnie 
określające brak szkodliwego oddziaływania  tych materiałów na środowisko.   
Materiałów, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą 
być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to  
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę budowli, za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable 
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w 
zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z 
nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzeni instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wszelkie 
koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
1.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na os przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. 
1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca 
ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia 
i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Dla robót budowlanych stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 
1.16. Ochrona robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty 
wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru.  
Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbioru końcowego. Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym 
przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w 
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jakikolwiek związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 
robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając 
kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.18. Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonywane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu  
nie postanowiono inaczej. 
1.19. Wykopaliska. 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym 
odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora i postępować z 
zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor po 
uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę 
kontraktową. 
1.20. Czasowe zajęcie terenu  poza liniami rozgraniczającymi. 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania robót poza liniami rozgraniczającymi 
wraz z kosztami prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia 
go do stanu pierwotnego 
2. MATERIAŁY. 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg której materiały nadaje się do 
stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w 
wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest 
dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną 
odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu budowlanego albo aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje 
własności użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany 
wymagań podstawowych. 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi odpowiednie certyfikaty lub deklarację zgodności  do zatwierdzenia . 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przez 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Miejsca czasowego 
składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w  
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie 
to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody 
Inspektora. 
3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania jakości i warunków wyszczególnionych w 
Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowe, ST i 
wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na własny koszt. 
Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku stwierdzenia 
zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z Dokumentacja Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową lub przekazanymi na piśmie instrukcjami Inspektora Nadzoru.  
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, 
kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych 
oraz inne czynniki wpływające na rozważną decyzje. 
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 
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Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 
jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 a)część ogólną opisową 
    - organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
    - sposób zapewnienia bhp, 
    - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
    - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
    - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (adres laboratorium własnego lub laboratorium któremu Wykonawca zamierza  
       zlecić prowadzenie badań) 
    - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych   
      wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi. 
 b)część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót 
    - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i  
       urządzenia pomiarowo- kontrolne, 
    - rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
    - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
    - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych 
       podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
    - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w  
dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  
6.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek 
badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem 
do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 
6.4. Certyfikaty i deklaracje. 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

b) Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą, 
- lub aprobata techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt „a” i które spełniają wymogi Specyfikacji. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
6.5. Dokumenty budowy. 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
Wykonawcy placu budowy do czasu zakończenia budowy. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza się  następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Wykonawcy placu budowy, 
c) umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i polecenia Inspektora, 
f) korespondencje na budowie. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacja Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
wycenionym Kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej 
na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisywane do Księgi Obmiaru.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy 
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub innym 
czasie określonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 
robotach i zmiany Podwykonawcy robót. 
Wszystkie obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Wszystkie obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale 
Wykonawcy: 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu – polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót takich prac będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 
bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem 
do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór powinien być wykonany nie później niż 3 dni od daty 
powiadomienia Inspektora o gotowości do odbioru. Decyzję odbioru, ocenę jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót Inspektor dokumentuje 
wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór częściowy – polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, który może być wcześniej oddany do eksploatacji. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbiór końcowy robót –Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem 
do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty wskazana przez Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.W przypadku niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  
uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego 
Dokumenty do odbioru końcowego: 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
a) Dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
oraz dokumentację po wykonawczą, 
b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne), 
c) Dzienniki budowy (oryginały), 
d) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
e) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST, 
f) Geodezyjną inwentaryzacje po wykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
g) Oryginały mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy roboty pod względem wyżej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
zapisanych w części dotyczącej :Odbioru końcowego robót”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe będą obejmować: 
  - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
  - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  - koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny. 
Wszystkie pozycje wycenianie są w PLN. 
Cena ofertowa nie może zawierać podatków, opłat celnych i importowych nałożonych zgodnie z prawem i rozporządzeniami kraju pochodzenia 
strony Zamawiającej, na produkcję, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia, urządzenia linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów 
Wykonawcy, które będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy. 
W odróżnieniu, Cena Ofertowa powinna zawierać opłaty celne, podatki i inne opłaty nakładane poza krajem pochodzenia strony Zamawiającej, 
na produkcje, wytwarzanie, sprzedaż i transport wyposażenia Wykonawcy, urządzenie linii produkcyjnej, zakup materiałów i towarów, które 
będą wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach usług wykonywanych w ramach Umowy. 
Bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, Wykonawca musi jasno zrozumieć, że 
kwoty podane przez niego w Kosztorysie Ofertowym stanowią zapłatę za pracę wykonaną i zakończona pod każdym względem. 
Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania, bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane, 
zawarte we wszystkich częściach niniejszej Umowy i że odpowiednio wycenił pozycje kosztorysu. Tak więc, kwota musi zawierać nagłe i 
nieprzewidziane wydatki oraz różnorakie ryzyko związane z koniecznością wybudowania, wykończenia i konserwacji całości robót objętych 
Umową. 
Jeżeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostały zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi być uwzględnione w stawkach i kwotach 
przypisanych poszczególnym pozycjom dla wszystkich kosztów wchodzących w rachubę w Kosztorysie Ofertowym. 
Kwoty podane przez Wykonawcę we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszą zawierać odpowiednie proporcje w stosunku do 
kosztów wykonania robot określonych w Umowie, oraz wszystkie marże i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki 
(chyba, że zostały oddzielnie wyszczególnione), odnoszące się do Umowy jako całości, będą rozdysponowane pomiędzy wszystkie pozycje 
podane w Kosztorysie Ofertowym. 
Całość zamówienia będzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednią dla danej inwestycji. Wyliczenie podatku należy podąć osobno. 
Płatności miesięczne, – gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako „suma”, wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie 
wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako płatność „za jednostkę”, wypłata będzie dokonana 
w oparciu o znaczny stopień wykonania poszczególnych prac 
Płatność zostanie wstrzymana na mocy ustaleń zawartych w Umowie. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Uwzględniono następujące przepisy i wytyczne ogólne: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
(…) ( Dz. U. nr. 130; poz.1389), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego Zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno–użytkowego. ( Dz. U. nr. 202; poz. 2072), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. (Dz.U. nr. 47: poz. 401), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z późniejszymi zmianami. 
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z późniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do 
Ustawy, 
Ustawa Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177) z późniejszymi zmianami, 
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r., 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. OWEOB Promocja Sp. z o.o., Warszawa 2003 r., 
Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur, ITB 1988, 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. Tom I, budownictwo ogólne. MGPiB, ITB, Arkady 1989. 
 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 
 
 
 
ST – 01.01.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 
1.WSTĘP.  
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami rozbiórkowymi  
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
1.2.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą remontu elewacji budynku - obiektu z uporządkowaniem terenu po wykonaniu robót 
i wywiezieniu materiałów pochodzących z rozbiórki i obejmują: 
 - demontaż różnych zbędnych  elementów znajdujących się na elewacji. 
 - demontaż – rozbiórkę elementów elewacji 
 - demontaż – rozbiórkę pokrycia dachowego 
 - demontaż – rozbiórka opierzeni, rynien i rur 
 - rozbiórka całkowita budynku oficyny 
 - Segregację odpadów, transport, utylizację. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek występujących w 
obiekcie. 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i 
poleceniami Inspektora. 
Realizacja robót budowlanych nastąpi na podstawie projektu, przedmiaru robót oraz ST, w których to dokumentach określono zakres i 
technologię ich wykonania. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany bezwzględnie stosować się do poleceń i uwag przedstawiciela Zamawiającego 
w zakresie ochrony środowiska i tras przejazdu. 
Roboty należy wykonać zgodnie z zasadami ochrony środowiska i warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Przedmiaru Robót i jeden komplet ST. Inwestor nie przewiduje 
zapewnienia zaplecza dla potrzeb wykonawcy, nie zapewnia miejsca poboru energii elektryczne oraz wody. Inwestor przekaże teren 
prowadzenia robót protokolarnie. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać: Program techniczny wykonania robót, przedmiar robót, ST. 
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
Transport a w szczególności warunki dotyczące organizacji ruchu na terenie wykonywania prac rozbiórkowych należy każdorazowo 
uzgadniać z wyznaczonym przez Inwestora pracownikiem. 
1.5.4. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
1.5.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 
odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania rozbiórki. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi gestora sieci i zainteresowane 
władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
1.5.6. Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac do realizacji określają Przepisy Techniczno - Budowlane, obowiązujące Prawo 
Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972r w sprawie 
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.13 poz. 93), rozporządzenie 
Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i 
usuwania wyrobów zawierających azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649). 
2.MATERIAŁY 
2.1.Materiały pochodzące z rozbiórki 
Wykonawca zapewni, aby materiały tymczasowo składowane w obrębie terenu rozbiórki, były zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
zniszczeniem oraz kradzieżą. 
Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak: złom, gruz ceglany, betonowy, ceramiczny i inne powinny być wywiezione na wysypisko, 
natomiast papa oraz materiały zawierające azbest poddane utylizacji. 
2.2.Materiały dla potrzeb zabezpieczeń 
Drewno konstrukcyjne 
-Drewno konstrukcyjne(bale, krawędziaki, deski) powinno odpowiadać normie PN-B-03150. 
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-Konstrukcję drewnianą stanowią elementy wykonane z drewna konstrukcyjnego sosnowego kl. C24:  
--Drewno konstrukcyjne należy zabezpieczyć do poziomu SRO (słabo rozprzestrzeniające ogień) środkiem impregnującym 
-Tym samym środkiem drewno zabezpiecza się przed grzybami i owadami. 
3. SPRZĘT 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania sprzętu zawarte są  w Specyfikacji Technicznej wymagania ogólne 
3.2.Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu 
3.2.1.Sprzęt do wykonywania robót należy utrzymywać w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania a także nie powodować obniżenia jakości wykonywanych robót. 
3.2.2.Wykonawca okaże Inwestorowi dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
3.2.3.Osoby obsługujące sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnych wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu. 
4. TRANSPORT 
Transport materiałów  z rozbiórki środkami transportu. Przewożony ładunek  zabezpieczyć przed spadaniem i  przesuwaniem. 
4.1.Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku 
ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy. 
4.2.Typ, ilość i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w kontrakcie. 
4.3.Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inspektora nadzoru mogą być usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco i na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pojazdami wyjeżdżającymi z terenu 
budowy. 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT 
5.1.Roboty rozbiórkowe 
5.1.1. Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego. 
5.1.2. Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem technicznym wykonania robót. 
5.1.3. Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia. 
5.1.4. Po wykonaniu robót rozbiórkowych zgodnie teren splantować i oczyścić z resztek materiałów. 
5.1.5. W zakresie robót uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót 
warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do 
wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych. 
5.1.6. Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z inspektorem nadzoru. 
5.1.7. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać zabezpieczenia związane z występującymi przyłączami. 
6. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
6.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót podczas ich wykonywania to jest na sprawdzeniu braku zagrożeń na placu 
rozbiórki, zapewnieniu bezpieczeństwa osobom postronnym i pracownikom, a także wykonaniu kompletnego programu rozbiórki. 
6.2. Upoważniony pracownik Zamawiającego może dokonywać kontroli, a Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia wszelkiej niezbędnej 
pomocy w tych czynnościach. 
6.3. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco w sposób czytelny, w porządku chronologicznym . Załączone do dziennika 
budowy dokumenty należy podpisać przez Wykonawcę i inspektora nadzoru. 
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy. Dokumenty rozbiórki należy przechowywać na terenie rozbiórki w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty rozbiórki powinny być dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
6.4. Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Technicznej, oraz w 
dokumentacji projektowej . W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na : 
. zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienią 
. kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogóle zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
Podstawą dokonania obmiaru jest załączony do materiałów przetargowych projekt i przedmiar robót. 
Obejmuje on m.in. szczegółowy opis robót określający wyszczególnienie i opis czynności wchodzących w zakres robót, sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umowa, ocena ilości i jakości wykonanych robót zgodnie z zakresem zadania 
oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
7.2. Dokumenty wymagane przy odbiorze: 
- zgłoszenie wykonawcy o zakończeniu robót 
- dokumentację po wykonawczą z naniesionymi zmianami w trakcie prowadzenia robót 
- inwentaryzacja geodezyjna po wykonawcza 
- dziennik budowy 
- potwierdzenie utylizacji wytworzonego odpadu, 
- karty przekazania odpadu na składowiska , 
- oświadczenia o wykonaniu robót z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych oczyszczeniu w sposób prawidłowy 
terenu z azbestu i przekazaniu wytworzonego odpadu na składowisko i ich utylizacji. 
7.3. Tok postępowania przy odbiorze. 
Wszystkie roboty objęte ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. 
Jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie oceny stanu faktycznego ich wykonania i oceny wizualnej. 
Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, materiałami przetargowymi i zakresem ich wykonania. Roboty 
odbiera inspektor nadzoru na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalenia podstawy. 
Ogóle ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
Rozliczeniu będą podlegać prace faktycznie wykonane i potwierdzone protokołem odbioru. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE     
10.1 Ustawy: 
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- O wyrobach budowlanych 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r.- O ochronie przeciwpożarowej 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.- O dozorze technicznym 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo Ochrony środowiska 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowlane  -  wyd. Arkady 1989. 
PN-B-03150 – Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
PN-D-01001 – Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-D-01006 – Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna. 
PN-D-94021 – Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-D-96002 – Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
10.2 Rozporządzenia: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r.- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czprwca2003 r. w sprawie warunków i trybu postępowania dotyczącego rozbiórek oraz 
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego; 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego 
użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649) 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
 
 
ST – 01.02.00 ROBOTY ZIEMNE 
 
ST.- 01.02.01 WYKOPY 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych dla realizacji renowacji 
budynku . 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wykopów. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Grunt rodzimy. 
3.SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty ziemne. 
5.2. Sprawdzanie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu 
należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Wszelkie odstępstwa w tym zakresie, od dokumentacji powinny być 
wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
5.3. Sprawdzenie zgodności istniejących warunków gruntowo-wodnych z dokumentacją projektową. 
Po wykonaniu wykopu należy dokonać jego odbioru (oględziny) przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Odbiór powinien 
potwierdzić zgodność przyjętych w projekcie warunków gruntowych w poziomie posadowienia z rzeczywistymi. Wszelkie odstępstwa od 
rysunków w tym zakresie, powinny być wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora. 
W przypadku stwierdzenia występowania innych gruntów, mogących mieć wpływ na przyjęte rozwiązania w zakresie posadowienia obiektu, 
należy dokonać powtórnego odbioru z udziałem projektanta konstrukcji i uprawnionego geologa (najlepiej autora dokumentacji geologicznej 
będącej podstawą opracowania projektowego). O wynikach odbioru należy pisemnie powiadomić Inspektora Nadzoru. 
5.4. Zabezpieczenie wykopów, skarp 
(1) Wykopy z umocnieniami – wypraski, bale 
(2) Przyjęto nachylenie skarp wykopu 1 : 0,6. 
W wykopach ze skarpami o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
· w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi skarpy na szerokości równej 3-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna 
mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód z od krawędzi wykopu; 
· naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z 
zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy; 



12 
 

REMONT, MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO w Poznaniu ul. Garbary 41 

· stan skarpy należy sprawdzić okresowo w zależności od występowania czynników niekorzystnych (silne opady deszczu). 
5.5. Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów. 
(1) Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. 
(2) Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed 
wykonaniem fundamentu – wykonać ręcznie. 
(3) W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia 
należy porozumieć się z Inspektorem celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
(4) W miejscach naruszenia istniejącej struktury gruntu, w czasie wykonywania ciągów kanalizacyjnych zlokalizowanych pod projektowymi 
fundamentami należy wykonać zasypkę.  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
(1) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
(2) Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz 
dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
· odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości 
· zapewnienie stateczności skarp 
· odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót 
· dokładność wykonania wykopów (usytuowanie) 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiaru ilościowego dokonuje się w m3 gruntu w stanie rodzimym. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z rysunkami, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu są następujące dane i dokumenty: 
· dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, 
· dane geotechniczne zawierające informacje o rodzaju gruntu, w którym wykonywane były roboty fundamentowe, 
· dziennik budowy. 
8.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
· zgodności wykonywanych wykopów z projektem, 
· rzędnych wykopu. 
8.3. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
· wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
· protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
· PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
· BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
· PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
· PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
· PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
· PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
· PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
· PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
· PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Żelazowego. 
· BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
01.02.02. ZASYPANIE WYKOPÓW  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją 
robót ziemnych dla realizacji renowacji budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie zasypek konstrukcyjnych w 
strefie fundamentów. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.4.1. Fundament konstrukcji. 
Element konstrukcji współpracujący z gruntem – przekazujący wszelkie obciążenia z konstrukcji na grunt. 
1.4.2. Wskaźnik zagęszczenia. 
Jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zagęszczonego (nasypu) do maksymalnej gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego Qd 
1.4.3. Wilgotność optymalna gruntu. 
Wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość 
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objętościową Qd. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonywania zasypki (zasypka konstrukcyjna) można stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach: 
· dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 4 (Żwiry) lub 5 (pospółki i piaski), 
· dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 (m/dobę) 
3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i 
zabezpieczyć przed spadaniem oraz zapewnić ochronę przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, śnieg itd.). 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty ziemne. 
5.2. Zasypki. 
5.2.1. Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
5.2.2. Zasypki elementów konstrukcyjnych. 
Warunki szczegółowe wykonania zasypki. 
Zasypki należy wykonywać z gruntów piaszczystych, Żwiru lub pospółki (zakres objęty umową). 
Górną warstwę zasypki i grubości około 0,50 m należy wykonać z gruntów sypkich o wskaźniku wodoprzepuszczalności równym 9,0 
m/dobę. 
Zamiast takiego rozwiązania można górną warstwę grubości 0,15 m stabilizować cementem. 
Niedopuszczalne jest formowanie i zagęszczanie zasypów w granicach klina odłamu – przy ciężkiego sprzętu, np. spychacza. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,20 m. 
Można ją zagęszczać ręcznie lub mechanicznie. Wskaźnik zagęszczenia gruntu nie powinien być mniejszy niż zapisane w projekcie: 
Jeżeli badania kontrolne wykażą, Że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające to wykonawca powinien spulchniać warstwę, doprowadzić 
grunt do wilgotności optymalnej i powtórnie zagęścić. 
Przy zagęszczaniu gruntu zasypki należy przestrzegać następujących zasad: 
· rozścielać grunt warstwami o równej grubości – sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem mechanicznym, 
· warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie przejść urządzenia zagęszczającego. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie wykonania zasypek konstrukcyjnych polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w 
dokumentacji projektowej, szczególną uwagę należy zwrócić na: 
· badania przydatności gruntów przeznaczonych na zasypkę, 
· badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki (nie grubszych niż 20 cm), 
· badania zagęszczenia wykonanej zasypki. 
6.1. Badanie przydatności gruntów przewidzianych na zasypkę. 
Badanie przydatności gruntu di zasypki wykopów należy przeprowadzić na próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do 
wbudowania, pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. 
6.2. Badanie kontrolne prawidłowości wykonania zasypki. 
Badanie kontrolne prawidłowości wykonania poszczególnych warstw zasypki polegają na sprawdzeniu: 
– grubości każdej warstwy i jej wilgotności przy zagęszczeniu, badania należy przeprowadzić nie rzadziej niż jeden raz na 500 m2 
warstwy, 
– przestrzegania następujących ograniczeń przy wbudowaniu gruntów w okresie deszczów i mrozów, 
– wykonywanie zasypki należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, tzn. jest większa od wilgotności 
optymalnej o więcej niż 20% jej wartości, 
– jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, to może on nakazać wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy, 
– osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny poprzez wymieszanie z wapnem palonym lub 
hydratyzowanym, 
– niedopuszczalne jest wykonanie zasypki w temperaturze, przy której nie jest możliwe osiągnięcie wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, 
– wykonywanie zasypki należy przerwać w czasie dużych opadów śniegu; przed wznowieniem prac należy usunąć śnieg z powierzchni 
już wykonanej. 
6.3. Sprawdzenie zagęszczenia zasypki. 
Sprawdzenie zagęszczenia zasypki polega na skontrolowaniu zgodności wartości wskaźnika zagęszczenia Is. 
Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić według BN-77/8931-12, a modułów odkształcenia według BN-64/8931-02. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Zasypanie wykopów z zagęszczeniem. 
Ilość zasypki określa się w m3 przestrzeni wypełnienia z uwzględnieniem zmian sprawdzonych w naturze. Przy obmiarze robót należy 
zwrócić uwagę na fakt, że zasypki konstrukcyjne zostaną wykonane z dowiezionego materiału. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
· grubości poszczególnych warstw zasypki, 
· wskaźnika zagęszczenia zasypki. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
· wyniki wszystkich wymaganych pomiarów, 
· protokoły wszystkich odbiorów robót zanikających. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
· PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. 
· BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
· PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
· PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
· PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
· PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej. 
· PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą bromową. 
· PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego. 
· PN-B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu Żelazowego. 
· BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
· BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 

 
ST – 01.03.00. ROBOTY BETONOWE  
 
ST.-01.03.01 BETON NIEKONSTRUKCYJNY BEZ DESKOWANIA 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonu niekonstrukcyjnego przewidzianego 
do układania pod fundamentami i pod posadzkami dla obiektów kubaturowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu niekonstrukcyjnego 
jako podkładu pod fundamenty i posadzki, związanych z: 
 - wykonaniem mieszanki betonowej 
 - układaniem mieszanki betonowej 
 - pielęgnacją betonu 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
1.4.1.Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 
dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
1.4.3.Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4.Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5.Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc 
– z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.6.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
1.4.7.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
2.MATERIAŁ. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
Beton klasy B10 i B15 wymaga utrzymania wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1.Cement – wymagania i badania 
Rodzaj i marka cementu 
Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
marki „35” – do betonu klasy B10, B15 
Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 
Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 
2.1.2.Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie 
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niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku 1 do 
normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym 
zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa 
może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
2.1.3.Woda zarobowa. 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów 
miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.2.Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250. 
2.2.1.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony 
przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji 
wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Układanie 
mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250. 
3.SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Dozatory muszą mieć aktualne 
świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
4.TRANSPORT. 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
 - mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
 - ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia  
- betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. – przy temperaturze + 15oC 
70 min. – przy temperaturze + 25oC 
30 min. – przy temperaturze + 30oC. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2.Przygotowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić stan podłoża. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. 
5.3.Betonowanie 
5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 

- Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek. 

- Beton powinien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz wg rzędnych 
określonych na rysunkach. 

        -       Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
5.3.2.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.3.Pobranie próbek i badanie 

- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione 
laboratorium) przewidzianych normą PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Badania powinny obejmować: 
 - badanie składników betonu 
 - badanie mieszanki betonowej 
 - badanie klasy betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.5.Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi 
odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Roboty należy prowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru. 
6.1.Kontroli podlega: 
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- przygotowanie podłoża 
- grubość układanej warstwy 
- rzędne powierzchni betonu 
- wygląd zewnętrzny 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni podłoża 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypełnienia szczelin dylatacyjnych, 

6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne  
Wymiary zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia. 
Odchylenia płaszczyzny poziomej od poziomu na całą płaszczyznę - 10 mm 
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. w dowolnym kierunku  - 5 mm 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru jest 1 m3 betonu w podłożu. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. Płaci się 
za wykonaną i wbudowaną ilość betonu, zgodnie z projektem. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora Nadzoru.. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- Zgodnie z warunkami kontraktu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000  Cement portlandzki. 
PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-63/B-06261  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
ST.-01.03.02. BETON KONSTRUKCYJNY 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych: fundamentów, ścian, 
słupów, stropów, podciągów  i innych elementów konstrukcji. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonania betonu konstrukcyjnego, 
związanych z: 

- wykonaniem mieszanki betonowej 
- wykonaniem deskowań 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej 
- pielęgnacją betonu 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne oraz podanymi poniżej: 
1.4.1.Beton zwykły 
Beton o gęstości powyżej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
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1.4.2. Klasa betonu 
Symbol literowo-liczbowy (np. B25) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza 
wytrzymałość gwarantowaną Rb

G. 
1.4.3.Mieszanka betonowa 
Mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
1.4.4.Nasiąkliwość betonu 
Stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie suchym. 
1.4.5.Partia betonu 
Ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc 
– z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych samych warunkach. 
1.4.6.Stopień mrozoodporności 
Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza 
wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.  
1.4.7.Stopień wodoszczelności 
Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną 
wartość ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe. 
1.4.8.Urabialność mieszanki betonowej 
Zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
1.4.9.Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie - Rb

G 
Wytrzymałość zapewniona z 95% prawdopodobieństwem, uzyskana wyniku badania z ciskanie kostek sześciennych o boku 150mm, 
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250. 
1.4.10.Zaczyn cementowy 
Mieszanina wody i cementu. 
1.4.11.Zaprawa 
Mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka 
kwadratowego 2mm. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
2.MATERIAŁY. 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują postanowienia odpowiednich norm polskich. 
2.1.Składniki mieszanki betonowej. 
2.1.1.Cement – wymagania i badania 
a) Rodzaj i marka cementu 

Do stosowania dopuszcza się tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 
- marki „32,5” – do betonu klasy B20, B25, B35 
- marki „42,5” – do betonu klasy B35 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000 

c) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 

d) Badania podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący od każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. 

2.1.2.Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-B-06712. 
Jeśli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie kruszywa o marce nie 
niższej niż klasa betonu. 
W przypadku betonu o określonym stopniu mrozoodporności lub wodoszczelności zleca się stosowanie kruszywa o marce nie niższej niż 20. 
Zalecane łączne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyżej 2mm), podano w załączniku  1 do 
normy PN-B-06250. 
Uziarnienie kruszywa powinno zapewniać uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy możliwie najmniejszym 
zużyciu cementu i wody, prawidłowego zagęszczenia oraz odpowiedniej urabialności. 
Do betonu do konstrukcji żelbetowych należy stosować kruszywo przechodzące przez sito o boku oczka kwadratowego 31,5 mm. 
W zależności od rodzaju elementu wymiar największego ziarna kruszywa powinien być mniejszy od: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
- składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 
- kształtu ziarn wg PN-78/B-06714/16 
- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13 
- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 

W przypadku gdy badania kontrolne wykażą niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712, użycie takiego kruszywa 
może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa). 
W celu umożliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-
06714/18 i stałości frakcji 0 – 2 mm. 
2.1.3.Woda zarobowa 
Woda zarobowa do betonu musi odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów 
miejskich. Woda ta nie wymaga badania. 
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu 
Zaleca się stosowanie do betonów domieszek chemicznych o działaniu napowietrzającym, uplastyczniającym i 
przyspieszającym/opóźniającym wiązanie betonu. Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych: napowietrzająco - 
uplastyczniających i przyspieszająco – uplastyczniających. Domieszki do betonów muszą posiadać atest producenta. 
2.2.Beton 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej na rysunkach, dostarczony z wytwórni betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-88/B-06250: 
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- wskaźnik wodno-cementowy c/w < 0,50 
- nasiąkliwość do 5% 

2.2.1.Skład mieszanki betonowej 
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony 
przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji 
wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań i prób mieszanek powinny zostać przesłane Inspektorowi Nadzoru. Układanie 
mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora 
Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-88/B-06250 i spełniać wymagania: 
- Skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku 

zagęszczenia przez wibrowanie, 
- Wskaźnik wodno-cementowy w/c ma być mniejszy od 0,50, 
- Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości, 
- Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu 

przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż: 

• 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm 

• 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm 
- Maksymalne ilości cementu: 

• 400 kG/m3 – dla betonu klasy B20 i B25 

• 500 kG/m3 – dla betonu B35 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru 
- Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia 

temperatura dobowa nie niższa niż 10oC), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G. 

W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w warunkach podwyższonej 
temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na wytrzymałość betonu. 

- Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg  
PN-88/B-06250 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu. 
Dopuszcza się dwie metody badań: 
- metodą Ve – Be 
- stożka opadowego 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-88/B-06250 nie mogą przekraczać: 
- +/- 20% wartości wskaźnika Ve – Be 
- +/- 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokonać aparatem Ve – Be. Do konsystencji plastycznej K3 
dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 

3.SPRZĘT. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne 
świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania betoniarek wolnospadowych). 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
Do zagęszczania mieszaki betonowej należy stosować: 
przy zagęszczaniu wgłębnym wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min.  
przy zagęszczaniu powierzchniowym (do wyrównywania powierzchni) stosować łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi 
drganiami na całej długości.  
4.TRANSPORT. 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami) 
ilość gruszek należy tak dobrać, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 min. – przy temperaturze + 15oC 
70 min. – przy temperaturze + 25oC 
30 min. – przy temperaturze + 30oC 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty betonowe. 
5.2.Zalecenia ogólne 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną zaakceptowaną przez 
Inspektora, obejmującą: 
 - wybór składników betonu 
 - opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych 
 - sposób wytwarzania mieszanki betonowej 
 - sposób transportu mieszanki betonowej 
 - kolejność i sposób betonowania 
 - wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach 
 - sposób pielęgnacji betonu 
 - warunki rozformowania konstrukcji 
 - zestawienie koniecznych badań. 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 
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betonowanie, a w szczególności: 
 - prawidłowość wykonania deskowań 
 - prawidłowość wykonania zbrojenia 
 - przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej 
 - prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających 
 - prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251. 
5.3.Betonowanie 
5.3.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym 
wymaga się sprawdzania ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
 - położenie zbrojenia 
 - zgodność rzędnych z projektem 
 - czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74m. od powierzchni na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta 
jest większa, należy mieszankę podawać na pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 
8,0m.). 
5.3.2.Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
- Wibratory do mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie 

większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotkać zbrojenia buławą wibratora. 
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać 

buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmować w stanie wibrującym.  
- Kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora.  
5.3.3.Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z rysunkami, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych.  
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze 
świeżym przez: 
 - usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego, 
 - zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 2-3 mm lub zaprawy    
cementowej 1:1 o grubości 5mm 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno odbyć się później niż w 
ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20oC , to czas trwania przerwy nie 
powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.3.4.Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego 
oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.3.5.Pobranie próbek i badanie 
- Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne lub inne uprawnione laboratorium) 

przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

- Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do 
wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględniane badania przewidziane aktualną normą i niniejszymi ST 
oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

- Badania powinny obejmować: 
         badanie składników betonu 
         badanie mieszanki betonowej 
         badanie betonu 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250. 
5.4.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu. 
5.4.1.Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
- Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5oC, zachowując warunki umożliwiające 

uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
- Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana 

konstrukcja. 
- W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5oC, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia 

temperatur mieszanki betonowej +20oC w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 
najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 35oC. 

- Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0oC w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne 
pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.5.Pielęgnacja betonu 
5.5.1.Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
 - Bezpośrednio po zakończeni betonowania zaleca się przekrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi  
   odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 
  - Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5oC należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację  
    wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 
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  - Przy temperaturze otoczenia +15oC i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 
1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

  - Przy temperaturze otoczenia poniżej +5oC betonu nie należy polewać. 
  - Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą  
    konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 
  - Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
  - W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego  
     wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
  - Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez beton wytrzymałości co  
     najmniej 5 MPa. 
5.6.Wykańczanie powierzchni betonu 
5.6.1.Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
  - Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad 
     powierzchnię. 
  - Pęknięcia są niedopuszczalne. 
  - Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30 mm. 
  - Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie zachowane, a powierzchnia na której 
     występują nie jest większa niż 0,5% powierzchni. 
5.6.2.Faktura powierzchni i  naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
  - Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu. 
  - Raki i ubytki uzupełniać betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów. 
5.7.Deskowanie 
5.7.1.Uwagi ogólne. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych – tom I Rozdział 5 – wyd. Arkady Warszawa 1989r. 
Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywołanych: 
a)parciem świeżej masy betonowej 
b)uderzeniami przy jej wylewaniu 
   oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu 
- zapewniać odpowiednią szczelność 
- zapewniać łatwy montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia 
- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
5.7.2.Materiały 
Wymagania dla szalunków (m.in. wg. „Agilia Beton - Poradnik techniczny dla ekip wykonawczych i inwestorów – Lafarge” ) 
Szalunki szczelne o dużej wytrzymałości (spełniające wymagania nośności przy wykonywaniu elementów z betonu samozagęszczalnego).  
Płyty szalunkowe do wykonywania ścian, systemowe z ram metalowych o poszyciu ze sklejki warstwowej. 
Płyty szalunkowe do wykonywania stropów, systemowe z ram aluminiowych o poszyciu ze sklejki warstwowej. 
Stosowanie płynów antyadhezyjnych dostosowanych do rodzaju poszycia płyt szalunkowych. 
5.7.3.Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetnienia powierzchni drewnianych stykających się z betonem przez 
okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być 
pokryte środkiem zapobiegającym przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30 –tu dniach nie powinien 
być toksyczny. Deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie 
wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1.Badania kontrolne betonu 
6.1.1.Wytrzymałość na ściskanie 
Dla określenia wytrzymałości betonu na ściskanie należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o 
boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów 
- 1 próbka na 50 m3 betonu 
- 3 próbki na dobę 

- 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek do 3 na partię wymaga zgody Inspektora. 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku 28 dni 
zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania 
próbek wyciętych z konstrukcji.  
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania dopuszcza się w uzasadnionych 
przypadkach, za zgodą Inspektora, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg  
PN-74/B-06261 lub PN-74/B-06262. Jeżeli wyniki tych  badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek  i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w wieku wcześniejszym od 28 dni.Partia betonu 
może być zakwalifikowana do danej klasy, jeżeli jego wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych spełnia warunki określone w normie 
PN-88/B-06250. 
6.1.2.Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać na stanowisku betonowania – co najmniej 1 raz w okresie betonowania obiektu, oraz 
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania – po 3 próbki, o kształcie regularnym lub po 5 próbek o 
kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
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Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne  
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne. 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie przewidują inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 
 - na 1 m. wysokości  - 5 mm 
 - na całą wysokość konstrukcji  - 20 mm 
 - na słupach podtrzymujących stropy  - 15mm 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu 
 - na 1 m. płaszczyzny w dowolnym kierunku  - 5 mm 
 - na całą płaszczyznę - 15 mm  
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o długości 2,0m. z wyjątkiem powierzchni podporowych: 
 - powierzchni bocznych i spodnich  -  +/-4 mm 
 - powierzchni górnych  -  +/-8 mm 
 - Odchylenie długości lub rozpiętości elementów  -  +/-20 mm 
 - Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego  -  +/-8 mm 
 - Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów  -  +/-5 mm 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiaru są ; 1m3 wykonanej konstrukcji 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.2.Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
8.2.1.Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i ST, 
- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót. 
8.2.2.Zakres robót 
Zakres robot zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne dokumenty potwierdzone przez 
Inspektora. 
8.3.Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót betonowych i 
spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenie cech fizycznych. 
PN-B-30000  Cement portlandzki. 
PN-B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-30002  Cementy specjalne. 
PN-B-30011  Cement portlandzki szybkotwardniejący. 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-76/B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
PN-76/B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistości. 
PN-76/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-91/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-91/B-06714/34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej. 
PN-86/B-04320  Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakości. 
PN-90/B-06240  Domieszki do betonu. Metody badań efektów oddziaływania domieszek na beton. 
PN-88/B-06250  Beton zwykły. 
PN-63/B-06261 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-74/B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie. 
PN-74/B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą 
młotka Schmidta typu N. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych – Arkady Warszawa 1989 r. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót 
 
 
 
ST – 01.04.00. ZBROJENIE BETONU  
 
1. WSTĘP 
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1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia 
nie sprężającego (stalowymi prętami wiotkimi) betonu fundamentów, ścian, stropów i innych elementów konstrukcji dla obiektów 
kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
a) przygotowaniem zbrojenia 
b) montażem zbrojenia 
c) kontrolą jakości materiałów. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentów, ścian, stropów, dachu i innych elementów konstrukcji. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 
1.4.1. Pręty stalowe wiotkie. 
Pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40 mm. 
1.4.2. Zbrojenie niesprężające. 
Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do niej naprężeń w sposób czynny. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ogólną Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej. 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach objętych zakresem niniejszego kontraktu stosuje się klasę i gatunek wg 
poniższych danych: 
Klasa A-0 – stal okrągła, gładka St0S. 
Klasa A-II – stal okrągła żebrowana 18G2 
Klasa A-III – stal okrągła, żebrowana 34GS. 
2.1.2. Własności stali zbrojeniowej. 
Gatunek St0S: 
 - wytrzymałość charakterystyczna   220 MPa 
 - wytrzymałość obliczeniowa    190 MPa 
Gatunek 18G2: 
 - wytrzymałość charakterystyczna    355 MPa 
 - wytrzymałość obliczeniowa    310 MPa 
Gatunek 34GS: 
 - wytrzymałość charakterystyczna   410 MPa 
 - wytrzymałość obliczeniowa    350 MPa 
2.1.3. Wymagania przy odbiorze. 
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93215. Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi 
być zaopatrzona w atest, w którym ma być podane: 
 - nazwa wytwórcy, 
 - oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215, 
 - nr wytopu lub nr partii, 
 - wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład techniczny według analizy wytopowej, 
 - masa partii, 
 - rodzaj próbki cieplnej. 
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla każdej wiązki) muszą znajdować się 
następujące dane: 
 - znak wytwórcy, 
 - średnica nominalna, 
 - znak stali, 
 - nr wytopu lub nr partii, 
 - znak obróbki cieplnej. 
Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną. 
Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania: 
 - sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem, 
 - sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215, 
 - sprawdzenie wymiarów wg PN-H-93215, 
 - sprawdzenie masy wg PN-H-93215. 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc kręgu. 
Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 
2.1.4. Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego, jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych 
lub zgrzewanych. 
2.1.5. Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw sztucznych. Podkładki dystansowe 
muszą być przymocowane do prętów. 
3.SPRZĘT 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. 
Wszczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: giętarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną 
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gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP jak przykładowo osłony zębatych i pasowych urządzeń 
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien 
podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z 
przepisami BHP i ruchu drogowego. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
5.2.1. Czyszczenie prętów. 
 - pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. 
 - pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi  
    tłuszcze. 
 - stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
 - stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie, lub też przez piaskowanie. Po  
   oczyszczeniu należ sprawdzić wymiary przekrojów poprzecznych prętów. 
 - stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem ciepłej wody. 
 - pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 
Możliwe są też inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora . 
5.2.2. Prostowanie prętów. 
Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii 
prostej wynosi 4 mm. 
5.2.3. Cięcie prętów zbrojeniowych. 
Cięcie prętów zbrojeniowych wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu 
cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0 cm. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie 
palnikiem acetylenowym. 
5.2.4. Odgięcia prętów. 
Pręty o średnicy do 16 mm można wyginać na zimno na budowie. 
5.3. Montaż zbrojenia. 
5.3.1. Wymagania ogólne. 
Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-III, A-II i A-0. Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie 
przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może 
ulec zmianie. W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, 
która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów innej średnicy, niż przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali, zmiany te 
wymagają pisemnej zgody Inspektora Nadzoru 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. 
Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
5.3.2. Montowanie zbrojenia. 
5.3.2.1. Łączenie prętów za pomocą spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11). 
 - zgrzewanie elektryczne oporowe doczołowe prętów, 
 - spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i dwoma spawami bocznymi, 
 - spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładkami i czterema spawami bocznymi, 
 - spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką i jedną spoiną boczną, 
 - spawanie łukiem elektrycznym prętów z nakładką z dwoma spoinami bocznymi, 
 - połączenie spawaniem elektrycznym z topnikiem prętów zbrojeniowych z płaskownikiem w kształt teowy, 
 - spawanie łukiem elektrycznym prętów zbrojeniowych z elementami płaskimi lub profilowanymi ze stali walcowanej dwoma spawami  
   bocznymi, 
 - spawanie łukiem elektrycznym prętów z płaską lub kształtowaną stałą czterema spoinami bocznymi. 
5.3.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład (bez spajania). 
Połączenia na zakład należy wykonywać wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264. 
5.3.2.3. Skrzyżowania prętów. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym typu czarnego, o średnicy 1,6 mm, miękkim. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia podano poniżej: 
 

Określenie wymiaru Wartość odchyłki 
 
Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych 
w długości elementu 
- przy wymiarze do 1 m: 
- przy wymiarze powyżej 1 m: 
w rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion 
- przy średnicy d ≤ 20 mm: 
- przy średnicy d > 20 mm: 
 
w położeniu odgięć prętów: 
w grubości warstwy otulającej: 
w położeniu połączeń (styków) prętów: 
 

 
 
 
±5 mm 
±10 mm 
 
±10 mm 
±0,5 d 
 
±2 d 
+10 mm, - 0 mm 
±25 mm 

 
Kontrola jakości materiałów dostarczonych na budowę – zgodnie z punktem 2.1.3. 



24 
 

REMONT, MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO w Poznaniu ul. Garbary 41 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Wymagania ogólne. 
7.2. Szczególne zasady obmiaru 
Do obliczenia należności przyjmuje się ilość(t) zmontowanego zbrojenia, nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek ani drutu wiązałkowego, nie uwzględnia się też zwiększonej ilości wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach 
większych od wymaganych w projekcie. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Zgodność robót z projektem i Specyfikacją Techniczną. 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi poleceniami Inspektora Nadzoru 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2.1. Dokumenty i dane. 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 
 - pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i Specyfikacją Techniczną, 
 - inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót. 
8.2.2. Zakres robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone 
przez Inspektora Nadzoru. 
8.3. Odbiór ostateczny. 
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego 
zezwolenia Inspektora na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie polega odbiorowi. 
Generalnie odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 
 - zgodności wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej, 
 - zgodności z rysunkami roboczymi liczby prętów w poszczególnych przekrojach, 
 - rozstawu strzemion, 
 - prawidłowości wykonania złącz i długości zakotwień prętów, 
 - prawidłowości osadzenia kotew, 
 - zachowania wymaganej z projektem otuliny zbrojenia. 
Do odbioru robót mają zastosowanie postanowienia zawarte w ST Wymagania Ogólne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady dotyczące ustalania podstawy  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Wymagania ogólne. 
9.2. Szczególne zasady dotyczące podstawy płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-H-840023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 
 
 
ST – 01.05.00. ROBOTY MUROWE 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych (cegła pełna, beton 
komórkowy, kształtki kominowe) dla realizacji renowacji budynku  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścian murowanych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie robót murowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty murowe winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w 
tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
2. MATERIAŁY 
2.1.Wymagania dla materiałów 
2.1.1.Cegła ceramiczna 
Cegły wypalane z gliny powinny mieć kształt prostopadłościanu o wymiarach wg producenta. Cegły muszą spełniać wymagania normy oraz 
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posiadać Certyfikat Bezpieczeństwa. 
2.1.2 Bloczki - pustaki ceramiczne POROTHERM wg PN-EN 1996 -1-1 
2.1.4.Zaprawy murarskie 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna być 
zużyta: 
a)zaprawa cementowo-wapienna – w czasie 3 godziny, 
b)zaprawa cementowa – w czasie 2 godziny. 
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalny. 
Woda do zapraw powinna spełniać wymagania PN-C-04630. 
Proporcje składników zapraw przy określonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zależności od przeznaczenia zaprawy podano 
w PN-B-14504. 
(1)Cement 
Do wykonania zapraw należy stosować cement portlandzki bez dodatków marki 32,5 wg normy PN-B-19701. 
(2)Wapno hydratyzowane 
Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celów budowlanych (zapraw) odpowiada normie PN-B-30302. 
W celu dogaszania nie zgaszonych cząstek wapna wskazane jest zarobić wapno na 24 do 36 godzin przed jego użyciem. 
(3)Kruszywo 
Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw występują w przyrodzie w formie naturalnej i muszą odpowiadać normie PN-B-06711. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE 
4.1.Transport 
• Transport materiałów ściennych odbywa się na paletach w pakietach zabezpieczonych folią. 
• Suchą zaprawę w workach transportować samochodem, zabezpieczając worki przed uszkodzeniem i zawilgoceniem. 
4.2.Magazynowanie 
• Cegły należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
· W okresie zimowym należy je zabezpieczyć matami przed oblodzeniem. 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
będą 
wykonywane. 
5.2.Wymagania przy wykonywaniu robót murowych 
1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót. 
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych. 
3. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
4. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów nie powinna 
przekraczać 3 cm dla murów z cegły. 
5. Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
6. Każda ściana powinna być wykonana z cegieł jednego wymiaru i jednej klasy. 
7. Izolację wodoszczelną należy zawsze wykonać na wysokości co najmniej 15cm nad terenem. 
8. Roboty murowe można prowadzić w temperaturze poniżej 0oC pod warunkiem stosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, określonych w odpowiednich przepisach. 
9. W przypadku przerwania robót na dłuższy czas, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1.Materiały ścienne 
Dostarczone na budowę cegły muszą spełniać wymagania określone w niniejszej ST oraz być zabezpieczone przed wpływem warunków 
atmosferycznych. 
Odbioru dokonuje się komisyjnie. 
Do każdej partii dostarczonych materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, Że 
odpowiadają one 
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
6.2.Zaprawa cementowo-wapienna 
Badanie zaprawy budowlanej 
W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować: 
-konsystencję, 
-markę, 
zgodnie z PN-B-14501. 
7. OBMIAR ROBÓT 
• Ilość wykonywanych robót murowych oblicza się wg pomiarów z natury lub na podstawie rysunków roboczych. 
• Nakład liczony na 1 m2 lub m3 ściany. 
• Grubość obliczeniową muru przyjmuje się łącznie ze spoinami. 
• Długość murów prostych przyjmuje się wg ich wymiarów rzeczywistych. 
• Z obmiarów murów odlicza się otwory drzwiowe i inne. 
8. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania murów z 
technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania 
W zakresie robót murowych kontroli jakości podlega: 
1) Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2) Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3) Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
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4) Odbiór robót murowych 
-sprawdzenie podstawowych wymiarów i odchyłek i ich porównanie z dopuszczalnymi, 
-odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków, ale po osadzeniu stolarki. 
5) Tolerancje i odchyłki robót murowych wg PN-B-10020 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- Zgodnie z warunkami kontraktu. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Związki pomiędzy różnymi rodzajami odchyłek i 
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80). 
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-B-30000 Cement portlandzki. 
PN-B-30020 Wapno 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 

 

 
ST – 01.06.00. KONSTRUKCJE STALOWE  
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji 
stalowej w ramach realizacji renowacji budynku. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stalowych konstrukcji 
obiektów kubaturowych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.1.Wymogi formalne. 
- Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
- Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych wymienionych w pkt. 1.5.3. 
- Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: 
• PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w świadectwa jakości wykonania. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w 
tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektu należy uzyskać akceptację projektantów. 
1.5.3.Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone następujące dokumentacje 
uzupełniające: 
- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, 
- technologia spawania, 
- ogólny projekt organizacji budowy 
- projekt organizacji montażu. 
Projekt technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między innymi: 
- dobór parametrów spawania w dostosowaniu do przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) 
zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych, 
- określenie kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego 
dostępu do spoin. Wszystkie dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione z autorskim biurem projektów. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków wg wymagań projektowych – zgodnie z rysunkami. 
Stal wbudowana w konstrukcję musi posiadać atest hutniczy. 
Konstrukcja wystawiona na wpływy atmosferyczne musi być ocynkowana ogniowo. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
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4. TRANSPORT 
Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie przewidzianym do 
wykonania w wytwórni. 
Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była stateczność elementu 
oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. 
5.2.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji.  
5.2.1.Wykonawstwo warsztatowe. 

(1) Cięcie materiału 
Cięcia elementów można dokonywać gazowo (tlenowo) przy użyciu urządzeń automatycznych lub półautomatycznych. 
Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi należy wyrównać i stępić przez 
wyokrąglenie. 
Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w następnych operacjach spawania. 
(2) Prostowanie i gięcie elementów 
Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R są mniejsze niŻ graniczne 
dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 
12mm. 
W przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w 
temperaturze nie niższej niż 950oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony Chłodzenie 
elementów powinno odbywać się wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia wody. 
Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach. 
(3) Przygotowanie elementów do spawania 
Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwając zgorzeliny i nierówności. 
Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były większe 
niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. 
Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm. 
Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm. 
Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015. 
(4) Roboty spawalnicze 
Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. 
Konstrukcje stalowe zaliczone są I klasy konstrukcji spawanych. 
5.2.2.Przechowywanie konstrukcji 
Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. 
Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność 
i zabezpieczyć przed trwałym odkształceniem. 
5.2.3.MontaŻ konstrukcji na budowie 
- Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez wykonawcę. 
- Przed przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana 
regulacji i sprawdzeniu niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. 
- Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich połączeń montażowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; 
- bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni 
- sprawdzenia stopnia czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich 
- bieżącej kontroli prac montażowych 
- kontroli jakości spawania. 
6.1. Kontrola konstrukcji stalowej 
1.Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
- pod względem stanu technicznego, 
- zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, 
- kompletności dokumentacji, 
- wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200. 
2.Do każdej partii dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, 
że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne 
powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem. 
6.2.Tolerancja wymiarów 
6.2.1.Uwagi ogólne 
Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
6.2.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji. 
1.W zakresie montażu konstrukcji stalowej: 
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
- wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w stosunku do wielkości określonych w projekcie 
- sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia, 
- sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, regulacji, stężenia itp.) 
- tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg PN-B-06200: 
położenie połączenia belki ze słupem w osi: +/- 5mm 
poziom belki: +/- 10mm 
różnica poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm 
poziomy sąsiednich belek: +/- 10mm 
odległość między sąsiednimi belkami: +/- 10mm 
poziomy sąsiednich stropów: +/- 10mm 
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- dopuszczalne odchyłki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200 
• lokalna odchyłka szyny od prostej: poziomo +/-1mm/2m. 
• pionowo: +/-mm/2m. 
• różnica poziomów szyny na długości L między podporami: L/1000 lub 10mm 
• mimośrodowości szyny względem środnika: +/-0,5 grub. � rodnika > 12mm 
• +/-6mm przy grub. środnika: < 12mm 
• nachylenie główki szyny do poziomu: k≠t = +/- 1/100arc 
• uskok w styku szyn: 0,5mm 
2.W zakresie połączeń śrubowych: 
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, 
- jakość wyrobów śrubowych, 
- przygotowania powierzchni styku, 
- sprawdzeniu szczelności połączenia śrubowego szczelinomierzem, 
- sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli liczba śrub jest mniejsza ni↓ 20 – dwa 
połączenia, 
- sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200. 
3.Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiaru konstrukcji stalowej jest 1 tona 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.1.Odbiór robót warsztatowych 
1.Odbiory częściowe 
- odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji 
- odbiór scalania konstrukcji na montażu 
2.Odbiór końcowy 
- podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
• atestacj materiałów 
• sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacji technicznej i rysunkami warsztatowymi 
• sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych 
• sprawdzenie zachowania dopuszczalnych tolerancji wykonania 
• sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. 
- Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły 
bada, itp.), a także świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę. 
8.2.Odbiór robót montażowych 
Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni. 
8.3.Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy odbywa si po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy zakończenia robót montażu konstrukcji 
stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-06200, specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Umowie. 
9. PODSTAWA PŁATNO� CI 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
10. PRZEPISY ZWI∞ZANE 
• PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
• PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 
• PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej jakości i niskostopowej. 
• PN-H-93000 Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki walcowane na gorąco. 
• PN-M.-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
• PN-M.-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
• PN-M.-69016 Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania. 
• PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej 
wytrzymałości. 
• PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
• PN-M.-69770 Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i 
wytyczne wykonania. 
• PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a podstawie radiogramów. 
• PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 
 
 

ST – 01.06.01. ZABEZPIECZENIE KONSTRUKCJI STALOWYCH  
 
1.Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
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Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pokrywania powłokami malarskimi konstrukcji stalowych dla 
obiektów kubaturowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności przy pokrywaniu powłokami malarskimi stalowych konstrukcji 
obiektów kubaturowych, i obejmują: 
a)przygotowanie powierzchni do malowania 
b)nanoszenie podkładu gruntującego (2 warstwy) 
c)malowanie nawierzchniowe (2 warstwy)  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne oraz zdefiniowanymi poniżej. 
1.4.1.Aklimatyzacja powłoki – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i wilgotności powietrza. 
1.4.2.Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na 
podłoże. 
1.4.3.Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną.  
1.4.4.Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w 
powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża. 
1.4.5.Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy otworu wypływowego 4 mm. 
1.4.6.Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w 
atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
1.4.7.Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej 
zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na 
chłodniejsze podłoże. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
2.Materiały. 
Do zabezpieczenia konstrukcja stalowej przewidziano malowanie farbami: 
- farbą do gruntowania  - 2 warstwy (Farba ftal.do grunt.przeciwrdz.-miniow.60%) 
- farbą nawierzchniową - 2 warstwy (farba pęczniejąca Steelguard 562, farba nawierzchniowa Purmal S-30P) 
Rodzaj farby oraz minimalną grubość powłoki podano na rysunkach. 
3.Sprzęt. 
3.1.Ogólne warunki stosowania sprzętu. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i bezpieczeństwa zostaną 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2.Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernych, dowolnego typu, 
zaakceptowanymi przez Inżyniera. 
Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień odoliwionego i suchego 
powietrza. 
3.3.Sprzęt do malowania. 
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych 
powierzchniach i uzyskać akceptację Inżyniera. 
4.Transport. 
Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien odbywać się z zachowaniem obowiązujących przepisów o przewozie materiałów 
niebezpiecznych określonych w normach przedmiotowych i wg  
PN-C-81400. 
5.Wykonywanie robót. 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w 
postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek procesu spawania. 
Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody strumieniowo-ściernej (piaskowanie lub 
śrutowanie). Powierzchnie należy czyścić do drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia czystości wg PN-ISO 8501-1. Sposób czyszczenia 
pozostawia się do uznania wykonawcy; musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez 
Inżyniera. Inżynier ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej. 
Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 25-27 μm. 
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie czterowarstwowego zestawu malarskiego należy wykonać w wytwórni. 
Na budowie, po montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach montażowych i w miejscach uszkodzeń w czasie transportu i 
montażu. 
6.Kontrola jakości robót 
Kontroli podlegają: 
 - sprawdzenie zgodności wykonanego pokrycia z projektem zabezpieczenia antykorozyjnego, 
 - ocena pokrycia nie uzbrojonym okiem 
 - pomiar grubości naniesionych powłok 
 - pomiar przyczepności pokrycia do podłoża wg PN-C-81531 
 - odbiór stopnia czystości powierzchni przed naniesieniem powłok (kontrola bieżąca). 
 - kontroli jakości spawania. 
7.Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru jest 1m2 wykonanej powierzchni 
8.Odbiór robót 
Odbioru pokryć malarskich należy dokonać dwukrotnie: 
odbiór pokryć malarskich wykonanych w wytwórni 
odbiór ostateczny pokrycia malarskiego po ukończeniu montażu. 
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9. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7 
10.Przepisy związane 
PN-H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowiska. 
PN-H-07050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni do malowania 
PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogólne. 
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej. 
 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
 
 
ST - 01.07.00. ELEMENTY I KONSTRUKCJE DREWNIANE 
 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru elementów konstrukcyjnych 
drewnianych w zakresie realizacji renowacji budynku. 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
W zakres robót wchodzi wykonanie : 
a) dostawy i montażu elementów konstrukcyjnych dachu, z drewna zgodnie z dokumentacją projektową oraz wytycznymi technicznymi i 
technologicznymi dostawcy 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, 
nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie : 
a) roboty budowlane przy wykonywaniu elementów drewnianych należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem 
robót zgodnie z ustaleniami projektowymi 
b) wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca wyżej wymienione roboty budowlane 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto” procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej, zawierają dane opisujące przedmiot i wymagania jakościowe przy 
wykonywaniu elementów drewnianych. 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.03 „Wymagania ogólne” 
2.2 Zakres asortymentowy 
a) elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy sortowanej wytrzymałościowo, odpowiadającej klasie sortowniczej określonej w 
dokumentacji projektowej i trwale oznakowanej 
b) inne rodzaje drewna należy sortować w przypadkach technicznie uzasadnionych 
c) wkładki, klocki, drobne elementy konstrukcyjne należy wykonywać z drewna twardego 
d) drewno stosowane do konstrukcji powinno być klasyfikowane metodami wytrzymałościowymi 
e) zasady klasyfikacji powinny być oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej 
f) klasa wytrzymałości powinna odpowiadać ustaleniom projektowym 
g) wilgotność drewna nie powinna przekraczać normy wskazanej w dokumentacji projektowej 
Elementy drewniane powinny być najwyższej kategorii jakości producenta. 
2.3.Materiały zabezpieczające drewno przed grzybami i ogniem 
 - impregnaty i preparaty 
3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.04 „Wymagania ogólne” 
Wskazuje się Wykonawcy na konieczność stosowania sprzętu o krótkich terminach realizacji. 
3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu 
budowlanego. 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne warunki dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.05 „Wymagania ogólne” 
Elementy powinny być magazynowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, w magazynach 
półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Transport materiałów należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby 
przed wpływami atmosferycznymi. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00 „Warunki ogólne” 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, 
za ich zgodność z dokumentacją projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2 Składowanie elementów  
Elementy konstrukcji z drewna powinny być składowane w warunkach zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie 
z instrukcją producenta. Wszystkie elementy powinny być składowane na podłożu utwardzonym, odizolowane od podłoża warstwą folii, 
ułożone na podkładach twardych, na wysokości co najmniej 20 cm od podłoża. 
Podkłady powinny być rozmieszczone zgodnie z warunkami składowania określonymi w dokumentacji projektowej. 
Przy układaniu warstwowym, wysokość składowania nie powinna przekraczać trzech elementów. 
Warstwy składowania powinny być oddzielone od siebie przekładkami, rozmieszczonymi, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący ich 
deformacji. 
Elementy pionowe mogą być składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15º. 
5.3 Wykonanie elementów 
Elementy konstrukcji drewnianych powinny być wykonane zgodnie z indywidualnym opracowaniem technicznym. Rozróżnia się tolerancje 
normalne klasy N1 i N2 oraz tolerancje specjalne, w zależności od wskazań dokumentacyjnych. 
Odchyłki wymiarów przekrojów elementów konstrukcji drewnianej nie powinny przekraczać wielkości podanych w dokumentacji 
technicznej. 
Odchyłki wymiarów elementów konstrukcji drewnianej w odniesieniu do długości i wysokości elementu nie powinny przekraczać wielkości 
podanych w dokumentacji technicznej lub podanych poniżej : 
a) +/- 0,1mm przy wymiarze od 0 do 5mm 
b) +/-0,5mm przy wymiarze od 6mm do 25mm 
c) +/-1,0mm przy wymiarze od 26mm do 100mm 
d) +/- 2,00mm przy wymiarze od 101mm do250mm 
e) +/- 5,00mm przy wymiarze od 251mm do 120mm 
f) +/- 10,0mm przy wymiarze od 1201mm do 3000mm 
g) +/- 15mm przy wymiarze od 3001mm do 6000mm 
h) +/- 20mm przy wymiarze ponad 6000mm 
Elementy konstrukcji drewnianej produkowane metodą przemysłową powinny być objęte kontrolą jakości zgodnie z systemem zakładowej 
kontroli jakości. 
Części elementów konstrukcji stykające się z elementami konstrukcji z innych chłonących wilgoć materiałów powinny być izolowane. 
Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementów konstrukcji z drewna przed wilgocią, korozją chemiczną, biologiczną i ogniem 
powinny być podane w dokumentacji technicznej. Sposób zabezpieczenia elementów konstrukcji przed korozją biologiczną powinien być 
zgodny z instrukcją producenta oraz powinien odpowiadać wymaganiom Instrukcji ITB 355/98. 
5.4 Połączenia klejone warstwowo oraz połączenia mechaniczne 
Drewno zastosowane do realizacji robót powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 386 oraz PN-EN 1912. 
Wilgotność drewna klejonego warstwowo powinna być zgodna z dokumentacją techniczną, wymaganiami technologii i nie przekraczać 15%. 
Klasy drewna litego stosowanego do wykonania konstrukcji klejonych warstwowo oraz zasady określania wytrzymałości 
charakterystycznych powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-EN 1194. 
Kleje stosowane do konstrukcji drewnianych powinny być wodoodporne i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 301. Kleje kazeinowe 
mogą być stosowane tylko do konstrukcji drewnianych zabezpieczonych przed wilgocią. 
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów do drewna, 
sworzni, pierścieni itp. Powinny spełniać wymagania normy PN-B-030150:2000 oraz PN-EN 912. 
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. 
5.5. Środki impregnujące 
- 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.2 Klasy kontroli 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji występują dwie klasy kontroli : 
a) klasa kontroli zwykłej 
b) klasa kontroli rozszerzonej 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Obejmuje kontrolę w czasie wykonania ( 
produkcji – z uwzględnieniem kontroli międzyoperacyjnej) oraz kontrolę zgodności z wymaganiami. 
Kontrola odnosi się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów w konstrukcji i określonych operacji. 
JeŻeli w dokumentacji projektowej nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna stosuje się klasę kontroli I. 
6.2 Rodzaje kontroli 
W fazie bieżącej ( międzyoperacyjnej) należy sprawdzić : 
a) ogólną zgodność przebiegu procesu wykonania i montażu z technologią w zakresie kwalifikacji montażystów , sprzętu, parametrów i 
kolejności wykonania robót 
b) zabezpieczenie stanowiska przed wpływami czynników atmosferycznych 
c) jakość wykonania poszczególnych połączeń 
d) prowadzenie dziennika budowy 
e) jakość połączeń , które po całkowitym wykonaniu konstrukcji będą niedostępne 
W fazie ostatecznej ( po wykonaniu ) należy sprawdzić : 
a) prawidłowość użytych materiałów 
b) dziennik budowy 
c) oczyszczenie konstrukcji 
d) zgodność długości i liczby połączeń z dokumentacją 
e) wymiary połączeń 
f) jakość połączeń w zakresie wymaganym do klasy konstrukcji 
W szczególności powinny być oceniane : 
a) wymiary i wymagania jakościowe 
b) wykończenie powierzchni 
c) wykonane zabezpieczenia 
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d) osadzenie konstrukcji 
e) prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczelności i stabilności 
f) prawidłowość połączeń konstrukcyjnych 
g) zabezpieczenie drewna 
h) wilgotność drewna 
i) prawidłowość usytuowania elementów w pionie i poziomie 
j) prawidłowość wykonania połączeń klejonych na podstawie : 
• oceny jakości stosowanych materiałów 
• warunków klimatycznych 
• zgodności klejenia z technologią producenta kleju 
• sprawdzenia, czy nie istnieją rozwarstwienia spoin 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
Zasady przedmiaru i obmiaru robót zgodnie ze wskazanymi w „Przedmiarze robót” pozycjami katalogowymi. 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące należy kalkować w wycenie robót podstawowych. 
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania 
Obmiar robót należy wykonywać w jednostkach wskazanych w przedmiarze robót. 
7.3 Wielkości obmiarowe 
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej i uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” 
8.2 Uznanie robót za poprawne 
Roboty uznaje się za poprawne jeżeli spełnione są wszystkie elementy odbiorowe. 
8.3 Rodzaje odbiorów robót. 
Roboty podlegają następującym odbiorom : 
a) odbiorowi częściowemu technicznemu robót 
b) odbiorowi końcowemu robót 
8.4 Odbiór częściowy techniczny robót 
Odbiór częściowy techniczny polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót w okresie rozliczeniowym, zgodnym z harmonogramem 
realizacji robót i postanowieniami umownymi. Odbioru częściowego technicznego robót dokonuje się według zasad określonych w umowie. 
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.5 Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru sporządzony według wzoru ustalonego przez 
Stronę Zamawiającą. 
Do odbioru końcowego robót Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty, zawierające w szczególności : 
a) rysunki budowlano – wykonawcze z naniesionymi zmianami 
b) uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, udokumentowanie wykonania jego zaleceń 
c) Dzienniki budowy i Księgi obmiarów 
d) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, atesty jakościowe wbudowanych materiałów i wyrobów 
e) ustalenia technologiczne 
f) protokoły odbiorów częściowych technicznych 
g) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą 
h) inne dokumenty wymagane przez Stronę Zamawiającą 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego robót , 
komisja 
w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1912:2000 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki 
PN-EN 912:2000 Łączniki do drewna. Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach drewnianych. 
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej wytrzymałościowo metodą 
maszynową oraz dla maszyn sortujących. 
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Metoda wizualna. 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne. 
PN-EN 336:2001 Drewno konstrukcyjne. Gatunki i wymagania. 
PN-EN 335-2:1996 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych. 
PN-EN 301:1994 Kleje. Klasyfikacja i wymagania użytkowe 
PN-76/C-04906:2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – Arkady 1989r. 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów 

 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.08.00. RYNNY I RURY SPUSTOWE ORAZ OBRÓBKI BLACHARSKIE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru obróbek blacharskich wraz z rynnami i rurami 
spustowymi . 
1 .2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych 
prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
1 .3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu następujących robót: 
- Rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Blachy do obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych: 
- Blacha tytanowo-cynkowa 
- Materiały pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp. 
Wszystkie materiały do wykonania pokryć dachowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartych w polskich normach lub aprobatach 
technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”  
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich 
narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” .. 
4. TRANSPORT 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i transportowane na płaskiej powierzchni. 
Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m. 
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w 
czasie transportu powinien być unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
Samochód powinien posiadać skrzynię otwartą o długości wystarczającej, aby paczka blach nie wystawała 
poza jej tylną burtę więcej niż 0,5 m. Dopuszczalne jest również przewożenie blach dłuższych od skrzyni max. do jednego metra, ale wówczas 
paczki blach muszą spoczywać całkowicie na sztywnym pomoście (np. drewnianym). Obróbki blacharskie mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. Materiał należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością 
przesuwania się podczas transportu. Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
4.1 Rozładunek za pomocą dźwigu (wózka widłowego). 
Rozładunek zaleca się przeprowadzać w opakowaniach fabrycznych i jeśli jest to możliwe to przy użyciu dźwigu lub wózka widłowego. Przy 
rozładunku dźwigiem należy zwrócić uwagę, aby pasy zaczepu nie krzyżowały się (paczki długości do 6,15 m wyposażone są w 2 pasy, paczki 
długości powyżej 6,15 m wyposażone są w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie trawersu. Pasy nie mogą być założone tylko na 
widły wózka! 
4.2 Rozładunek ręczny 
W przypadku braku możliwości rozładunku mechanicznego przy użyciu dźwigu można dokonać rozładunku 
ręcznego. Po rozpakowaniu paczki należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwać jednego po 
drugim. Taki rozładunek powinien być przeprowadzany przez odpowiednią ilość osób w stosunku do długości arkuszy (np. rozładunek arkuszy 
o długości ok. 6 m powinien być dokonywany przez 6 osób – po 3 osoby z każdej strony). Zalecana jest szczególna ostrożność. 
4.3 Składowanie 
Paczki blach należy składować w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer. min. 10 cm i 
wysokości 20 cm. Maksymalny rozstaw podpór wynosi 1 m. Można składować do 3 paczek jedna na drugiej 
przekładając je listwami. Składowanie ofoliowanych pakietów nie powinno być dłuższe niż 4 tygodnie od daty produkcji. Maksymalny okres 
składowania blach wynosi 6 miesięcy od daty produkcji. W tym przypadku z paczek należy zdjąć folię, a arkusze przełożyć listwami tak, aby 
zapewnić dopływ powietrza do wierzchniej powłoki każdego arkusza. 
Arkusze mogą być przejściowo składowane na wolnym powietrzu, winny być wówczas przykryte i powinny 
mieć zapewnioną właściwą wentylację. Z wyrobów zabezpieczonych dodatkowo przezroczystą folią ochronną należy ją usunąć przed upływem 
14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogą wystąpić problemy związane z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-białej – okres ten 
wynosi 12 miesięcy. 
Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST B-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Obróbki blacharskie 
5.1.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
5.1.2. Obróbki blacharskie z blachy cynowo-tytanowej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od – 15ºC. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
5.1.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być 
zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody 
z obszaru dylatacji. 
5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych. 
5.2.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny być osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) 
o wyregulowanym spadku podłużnym. 
5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5 %, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 
5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu 
(stropodachu). 
5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur 
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001, PN-B- 94701:1999 i PN-B-94702:1999. 
5.2.5. Rynny z blachy powinny być: 
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 
- Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. 
- Mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm, 
- Rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
5.2.6. Rury spustowe z blachy  powinny być: 
- Wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. 
- Łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być 
lutowane na całej długości. 
- Mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3 mm w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
- Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
6. KONTROLA JAKOŚCI6. Kontrola jakości 
Materiały blacharskie 
Wymagana jakość materiałów (blachy tytanowo-cynowej) powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości  
Materiały  dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających ich jakość nie mogą być stosowane 
Odbiór materiałów powinien obejmować zgodność z dokumentacją oraz sprawdzenie właściwości technicznych z atestami. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisane każdorazowo do dziennika budowy. 
Kontrola jakości wykonania robót blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. Roboty 
podlegają odbiorowi częściowemu i końcowemu. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
dla robót pokrycia dachu – m2 pokrytej powierzchni, 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rynny 
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, dokumentacji projektowej i Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie: 

- wymiarów 
- rozstawu 
- wykonania rynien oraz połączeń 
- rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80 cm 
- sprawdzenia spadków podłużnych i szczelności, obowiązkowo  za pomocą wody 

spadek rynny nie może być mniejszy niż 0,5% 
- usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni przekrycia brzeg zewnętrzny rynny 

powinien być niżej o 10mm od brzegu wewnętrznego, 
8.2.Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST i Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót, Tom I Roboty budowlane w zakresie 

- wymiarów 
- rozstawu 
- wykonania rur i połączeń 
- umocowania w uchwytach: co 3m 
- prostoliniowości : 3mm/2m 
- szczelności, obecności dziur i pęknięć 
- pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: 

odchylenie od pionu nie może przekraczać 20mm/10m 
8.3.Roboty pokrywcze 
Roboty pokrywcze jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Odbiór  częściowy powinien obejmować sprawdzenie; 
podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładność wykonania obróbek 
blacharskich i ich połączeń. Odbiór częściowy powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbiór końcowy polega na 
dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i odbioru końcowego wg zasad podanych powyżej. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 pokrycia z wykonaniem podłoża, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, uporządkowanie stanowiska pracy. 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
przygotowanie, zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, uporządkowanie stanowiska pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy stalowej układanych na ciągłym podłożu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych tom I – Budownictwo ogólne część 3. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
 
 
 

ST – 01.09.00. ROBOTY IZOLACYJNE 
 
ST. 01.09.01  POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia dachów z papy termozgrzewalnej 
dla obiektów kubaturowych. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie pokrycia dachu z papy 
termozgrzewalnej.  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.1.Wymogi formalne. 
Wykonanie robót związanych z poryciem dachu z papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 
Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów BHP i przeciwpożarowych 
obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w 
tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa 

- gramatura osnowy:  do 250 g/m2 
- grubość: 4,0 – 4,5 mm 
- osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego 

- posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej 
- klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
-        gramatura osnowy:  250 g/m2 
-        grubość: 5,0 – 5,5 mm 
-        osnowa poliestrowa  
-        posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
-        klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
-        wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 

2.3. Obróbki blacharskie 
- blacha stalowa ocynkowana lub tytanowo-cynkowa grubości 0,6mm 
- wymiary arkuszy 2000 x 1000 mm 

2.4. Kominki wentylacyjne 
         -        średnicy 25 mm – 1 kominek na 50 m2 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.TRANSPORTt 
4.1.Transport 
Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch 



36 
 

REMONT, MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO w Poznaniu ul. Garbary 41 

warstwach. Rolki papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O-79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna 
być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 
4.2.Magazynowanie 
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki 
papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch 
warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w 
warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 
5.Wykonanie robót 
5.1.Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
będą wykonywane roboty. 
5.2.Wykonywanie robót 
      -  Papa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania. 
      -  Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem palnika gazowego do momentu  

    nadtopienia masy powłokowej. 
      -  Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak 

   skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10cm na całej szerokości  
   wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą). 

    -  Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
    -  Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady  
        kolejnych warstw powinny być przesunięte. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola jakości materiałów 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 
kompletności dostawy, 
zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
pod względem stanu technicznego, 
jakości i kompletności dokumentacji. 
Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
6.2.Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 
Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie niższa  styropianu PE 
20. 
Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać 
w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża. 
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na 
wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia dachu.   
Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to należy 
wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 
Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem papy. 
Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem.  
Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułożenia papy.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka jest 1 m2 

8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.1.Odbiór częściowy 
      Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót pokrywczych. 
      Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

-  podłoża 
-  dokładności zagruntowania podłoża 
-  jakości zastosowanych materiałów 
-  dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
-  dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  

8.2.Odbiór ostateczny 
− Badania ostateczne pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
− Odbiór ostateczny powinien polegać na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek dekarsko-blacharskich i 

połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi. 
− Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór ostateczny przeprowadzony komisyjnie. 
− Do odbioru ostatecznego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację techniczną i dziennik 

budowy.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
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UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 
ST.01.09.02. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA, PRZECIWWODNA 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i 
przeciwwodnych elementów budowlanych dla realizacji renowacji budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji wodochronnych ścian 
fundamentowych, 
stropów, dachu 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
„Wymagania ogólne”. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji producenta z zachowaniem reżimów technologicznych.. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, 
a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 
Izolacja jw. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Papa termozgrzewalna 
- Papa izolacyjna 
- Emulsje i grunty izolacyjne 
- Izolacja typu folia w płynie 
- Folia Kubełkowa 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora oraz 
zgodnego 
ze specyfikacja produktu danego producenta. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2 Podłoże pod izolację. 
Warunkiem wykonania szczelnej izolacji jest właściwe przygotowanie podłoża. Podłoże pod izolację powinno posiadać odpowiednie spadki, 
być równe, gładkie, nieodkształcalne i czyste . Musi być ono równe i gładkie, bez przerw i nierówności przekraczających 12 mm. Gładkość 
powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Podłoże 
nieodkształcalne. 
Powierzchnia stabilna w zakresie temperatur 30-200oC tzn. że co najmniej w tym zakresie temperatur powinna wykazywać właściwości 
ciała stałego w stanie sprężystym. powierzchnia pod izolację powinna być oczyszczona ..Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być 
naprawione. Części wystające powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienie uzupełnione betonem . 
5.3 Przygotowanie podkładu. 
a) Podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
b) Powierzchnia podkładu pod izolację powinna być równa, czysta i odpylona. 
5.4. Gruntowanie podkładu 
a) Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją 
asfaltową. 
b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
5.5 Izolacje powłokowe bitumiczne. 
1. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych, mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane tylko do 
przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas asfaltowych lub 
asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość 
tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco powinny być one podgrzewane do 
temperatury 160-180°C. 
Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C. 
2. Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym zakresie co izolacje powłokowe z mas asfaltowych, 
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jednakże w ograniczeniu do obiektów gospodarczych. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji powłokowych z lepików smołowych w 
budynkach wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być zgodna 
z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm. Lepik powinien 
być podgrzany do 120-140°C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 110°C. 
3. Rzadką masę asfaltową do gruntowania podłoża rozprowadzać na podkładzie wyłącznie przy pomocy. gęstych szczotek. Aparaty 
natryskowe do gruntowania nie mogą być stosowane: Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5 °C i poniżej 35 °C. 
W elementach nowobudowanych gruntowanie można rozpocząć nie wcześniej jak po 21 dniach od ukończenia betonowania. Zaleca się 
jednak aby beton był co najmniej 28 dniowy. Rzadka masa asfaltowa wysycha w ciągu 12 godzin pozostawiając na izolowanej powierzchni 
cienką błonkę bitumiczną. Do rozprowadzania półgęstej masy asfaltowej można przystąpić dopiero pa całkowitym wyschnięciu powierzchni 
betonowej po gruntowaniu rzadką masą asfaltową. Półgęsta masa asfaltowa rozprowadzona w postaci warstwy gr. 1 mm wysycha w ciągu 48 
godz. pozostawiając na podłożu błonę bitumiczną silnie do niego przywartą. W porze chłodnej półgęstą masę asfaltową należy przed 
rozpoczęciem układania izolacji doprowadzić do temp. + 18oC, w której daje się on łatwo rozprowadzać przy pomocy gęstej szczotki. I 
Uwaga! Nie wolno rozcieńczać mas asfaltowych rozpuszczalnikami ani mieszać go z innymi materiałami izolacyjnymi. 
5.6 Izolacje z papy termozgrzewalnej. 
1. Przy wykonywaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszą warstwę należy stosować papę zgrzewalną podkładową; a na 
warstwę wierzchnią (drugą) - papę wierzchniego krycia (w przypadku trzech warstw, papa wierzchniego krycia, będzie 3 warstwą). 
2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podłoża oraz sklejania między sobą metodą zgrzewania, tj. przez 
podgrzewanie spodniej powierzchni papy płomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
3. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocą zestawu palnikowego na gaz płynny propan-butan należy przestrzegać następujących 
zasad: 
- palniki gazowe powinny być ustawione w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewały podłoże i wstęgę papy od strony przekładki 
antyadhezyjnej(po jej usunięciu), płomień wszystkich palników powinien być silny i równomierny na całej długości nagrzewania (tj. na całej 
szerokości pasma papy) i nie powinien kopcić, 
- dla uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być cugle przemieszczany w 
miarę nadtapiania masy powłokowej, 
- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia, palnik 
powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15 cm od powierzchni papy; płomienie palników powinny być tak skierowane, aby 
równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem szerokości ok. 10 cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię 
izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą), 
- fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć do ogrzewanego podłoża wałkiem o długości równej 
szerokości pasma papy. 
W podobny sposób należy postępować przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia. 
W przypadku konieczności wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podłożu z płyt izolacji termicznej należy 
uprzednio nakleić na to podłoże warstwę papy asfaltowej. Sposoby połączenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku 
wystającymi ponad powierzchnię połaci są analogiczne jak dla pokrycia z pap zwykłych . Sposób układania izolacji zgrzewalnej Warunkiem 
sprawnego układania izolacji jest 
posiadanie palnika na propan-butan o szerokości rolki papy izolacyjnej, czyli 1 m oraz prostego narzędzia służącego do odwijania materiału 
izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. Konieczne jest również zastosowanie ręcznego wałka celem lepszego dociskania świeżo zgrzanej 
izolacji. Materiał izolacyjny przykleja się do podłoża (zagruntowanego wcześniej materiałem gruntującym) wyłącznie przez nadtopienie 
palnikami gazowymi spodniej strony materiału. Układanie izolacji rozpoczynamy od miejsc najniżej położonych posuwając się w górę. 
Poszczególne arkusze materiału łączy się ze sobą na zakład poprzeczny a szerokości min.7 cm i podłużny o szerokości min. 10 cm , po 
uprzednim nagrzaniu palnikiem gazowym miejsca styku i usunięciu z niego posypki mineralnej. Należy na powierzchni styku usunąć 
posypkę ze spodniego arkusza i zwracać szczególną uwagę na dokładne i szczelne ich sklejanie. W jednym miejscu izolowanej powierzchni 
nie mogą występować więcej niż dwa styki arkuszy. Wymaganie to dotyczy łączenia warstwy wzmacniającej i izolacyjnej. 
Podgrzewanie izolacji: Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne połączenie. 
Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ca 1÷2 cm oraz na całej długości podgrzewanej rolki. 
Po ułożeniu izolacji powinno się w jak najszybszym terminie położyć zaprojektowaną warstwę ochronną z betonu asfaltowego. Izolacji nie 
wolno układać na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed ułożeniem izolacji należy dokładnie skontrolować czy na płycie nie ma 
zanieczyszczeń. Temperatura podłoża gruntowanego materiałem gruntującym powinna być wyższa co najmniej o 3°C od temperatury punktu 
rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%. Temperatura podłoża w czasie układania i zgrzewania 
materiału izolacyjnego i wzmacniającego powinna być > 0°C , a wilgotność względna powietrza <90% 
5.7. Izolacje z tzw. :”folii płynie” 
Izolację z folii wpłynie należy układać przy temperaturze powyżej 5°C, a wilgotność względna powietrza powinna być <85%. W co najmniej 
3 warstwach malowanych pędzlem lub szpachlowanych wraz z zamontowaniem taśm narożnych, narożników wewnętrznych i zewnętrznych 
oraz innych przejść uszczelniających (np. na rury, kratki ściekowe) 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzeniu jakości robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. względu na 
techniczne znaczenie izolacji, zanikający charakter robót oraz dokumentacyjną formę protokołu - konieczny jest stały i bezpośredni nadzór 
nad robotami personelu technicznego budowy oraz Inspektora Nadzoru. 
W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 
Sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
powołanymi normami i niniejszą ST. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość i budzące pod tym względem 
wątpliwości, powinny być poddawane badaniom przed ich zastosowaniem, a wynik badań odnotowany w Dzienniku Budowy. 
Sprawdzenie przygotowania powierzchni .Sprawdzenie poprawności układania izolacji , powinna ona stanowić jednolitą, czystą powłokę 
przylegającą do powierzchni. Kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 
6.1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót. 
Sprawdzenie przylegania izolacji do podkładu należy przeprowadzać wzrokowo 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok bitumicznych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie ich wykonywania, kontrolując 
stosowanie właściwych materiałów . 
Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok z materiałów rolowych należy przeprowadzać wzrokowo w czasie ich wykonywania, 
kontrolując stosowanie właściwych materiałów i wielkość zakładów oraz dokładność sklejenia poszczególnych warstw zgodnie z 
wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. 
Sprawdzenia zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych należy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie 
wymagań zabezpieczających dylatacje zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
Sprawdzenie zabezpieczenia elementów konstrukcyjnych należy przeprowadzać w trakcie wykonywania izolacji, kontrolując zachowanie 
wymagań podanych w Dokumentacji Projektowej. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostka jest 1 m2 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, 
lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowania ewentualnych uszkodzeń. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-741B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
• PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco 
• PN-771B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej 
• PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze) 
• PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający 
• PN-58/-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
• BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej. 
• BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
• BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 
• BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych 
• BN-77/6759-03 Taśmy uszczelniające bitumowane 
• BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 
• BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
• BN-87/6755-06 Welon z włókien szklanych 
• BN-82/6759-05 Taśma budowlana uszczelniająca "Izo-folia" 
• PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe 
• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych". 
• PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych 
• PN-72/B-04615 Papy asfaltowe smołowe. Badania 
• PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
• PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
• PN-64/B-24627 Roztwór asfaltowy do gruntowania 
• PN-741B-24622 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na zimno 
• PN-57/B-24625 Masa smołowa stosowana na gorąco do konserwacji pokryć dachowych 
• PN-76/B-24628 Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokryć dachowych 
• PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco 
• PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa smołowa (na tekturze) 
• PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
• BN-79/6751-01 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na taśmie aluminiowej 
• BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej 
• BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
• BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy 
• BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające 
• BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające 
• PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
• Instrukcje producentów materiałów 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
ST.01.09.03. IZOLACJA Z PŁYT STYROPIANOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych wykonanych z płyt 
styropianowych dla realizacji renowacji budynku  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z płyt styropianowych. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, 
a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
- styropian 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i 
przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w 
czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. Płyty należy chronić 
przed 
kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
Roboty termoizolacyjne bez procesów mokrych można wykonywać również w okresie zimowym. Należy wykonywać je w sposób 
zapewniający ochronę materiałów ocieplających przed działaniem wód deszczowych lub wody zarobowej. 
Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość zgodną z projektem. Płyty powinny być układane na styk, a przy układaniu kilku 
warstw należy ułożyć je mijankowo, by styki poszczególnych warstw były przesunięte o min. 3 cm. Płyty jednej warstwy powinny mieć taką 
samą grubość. 
Powierzchnia położona pod izolacje powinna być równa i czysta. 
Przy wykonywaniu izolacji na stropach na podłożu należy wykonać warstwę paroizolacji. Płyty będą uskładane na styk i dokładnie 
dopasowywane. 
Izolacje stropów między kondygnacjami należy ułożyć z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokości odpowiadającej wysokości 
wszystkich warstw podłogowych. Na płytach styropianowych należy ułożyć warstwę folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinięciem na 
pasy brzegowe. 
Izolacja podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych. 
Warstwy ocieplające na stropodachu należy układać kilkumetrowymi pasami, prostopadłymi do kalenicy, zaczynając od górnych płyt. Płyty 
mogą być przyklejane lepikiem asfaltowym na gorąco (temp. max. 120ºC) lub systemowymi masami izolacyjnymi stosowanymi na zimno. 
Ułożone na posmarowanym lepikiem podłożu płyty, należy niezwłocznie zabezpieczyć przed opadami. Warstwa gładzi cementowej, 
wykonywanej na ociepleniu powinna być zdylatowana na pola o powierzchni 3 x 3 m. Do czasu stwardnienia gładzi nie wolno po niej 
chodzić. 
Warstwy izolacji na stropach mogą być układane na sucho. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonanych robót termoizolacyjnych obejmuje 
– odbiór jakościowy materiałów przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej, 
– odbiór podłoża pod izolację, 
– kontrolę ułożonej warstwy izolacji. 
Płyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny: 
– być materiałem samogasnącym wg PN-C-89297, 
– charakteryzować się prostymi krawędziami i gładką powierzchnią, 
– charakteryzować się niską chłonnością wody, 
– zakresem temperatur stosowania -40ºC – +80ºC, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,031-0,041 W/mK, 
– posiadać ocenę higieniczną PZH, świadectwo ITB, zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien polegać na: 
– sprawdzeniu wyników kontroli jakości materiałów, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowę, 
– odbiorze przygotowania podłoża, 
– odbiorze po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, 
lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania paroizolacji. 
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Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– połączenia warstw izolacyjnych z podłożem. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy 
ocieplającej 
przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
– Zgodnie z warunkami kontraktu 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 
PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące. 
PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
ST.01.09.04. IZOLACJA Z PŁYT Z WEŁNY MINERALNEJ 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych wykonanych z wełny 
mineralnej dla realizacji renowacji budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych z płyt z wełny 
mineralnej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg rysunków. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora 
Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych są: 
– płyty z wełny mineralnej 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport i składowanie 
Płyty z wełny mineralnej są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, 
ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystające wewnątrz środka  
transportu śruby i inne części należy usunąć lub zabezpieczyć, aby nie uszkodziły płyt w czasie transportu. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty 
będą wykonywane. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w 
zakresie przepisów BHP i p. poż. 
5.2. Opis ogólny. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót bez 
procesów mokrych. 
Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą 
grubość zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, 
tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paroizolacji. 
6. Kontrola jakości 
Zastosowane płyty z wełny mineralnej powinny charakteryzować się: 
– zgodnością z BN-84/6755-08, 
– gęstością 40-140 kg/m3, 
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– wilgotnością nie przekraczającą 2%, 
– współczynnikiem przewodzenia ciepła λ = 0,035-0,037 W/mK, 
– niepalnością wg PN-93/B-02862, 
– zakresem temperatur stosowania -50ºC – +250ºC, 
– włókna powinny być hydrofobizowane, 
– posiadać świadectwo ITB i świadectwo jakości wystawione przez producenta. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
8. Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, 
lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania paroizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu zabezpieczenia warstwy 
ocieplającej przed opadami. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
– oczyszczenie podłoża, 
– ułożenie izolacji z płyt, 
– transport na placu budowy i na stanowisko robót 
– likwidację i uporządkowanie stanowiska pracy 
10. Przepisy związane 
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 
• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
ST.01.09.05. IZOLACJA Z FOLII 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji z folii PE, lub paroizolacyjnej dla 
realizacji renowacji budynku  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji stropów przy realizacji budynku 
mieszkalnego wielorodzinnego 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji z różnych rodzajów folii powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, 
a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Izolacja j.w. ma być zrealizowana przy zastosowaniu następujących materiałów: 
- Folia PE 
- Folia paroizolacyjna 
Materiały izolacyjne powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. SPRZĘT 
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
1. Izolacje wodochronne zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian, stropów przed zawilgoceniem przed wykonaniem warstwy izolacji 
termicznej. Izolacje należy wykonać wg wytycznych producenta. 
2. Ściany fundamentowe, należy wyrównać tynkiem z zaprawy cementowej 
3. Styki styropianu należy zabezpieczyć bitumiczną masą szpachlową 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
– jakości wykonania paroizolacji. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, 
lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 
– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 
– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu 
– ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
– występowania ewentualnych uszkodzeń. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
– zakup materiałów, 
– transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
– transport materiałów na miejsce wykonywania prac, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– ułożenie warstw izolacji, 
– uprzątnięcie miejsca pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 
PN-B-02020:1991 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
PN-B-04620:1989 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
PN-EN ISO 9288:1999 Izolacja cieplna. Wymiana ciepła przez promieniowanie. Wielkości fizyczne i definicje. 
PN-B-23100:1975 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
PN-EN 13162:2002/ AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. 
Specyfikacja. 
PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy ocieplenia (ETICS) z wełną mineralną. 
Specyfikacja. 
PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 
ST.01.09.06. IZOLACJA ŚCIAN  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji wodochronnych dla realizacji 
renowacji budynku  
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji wodochronnych  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą: 
- ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych, 
- przygotowanie i gruntowanie podłoża oraz wykonanie izolacji, 
- iniekcję poziomą ścian 
- ewentualne przyklejenie płyt ochronnych (termoizolacyjnych). 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania ogólne. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami .Inspektora 
Nadzoru Ogóle wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Układanie izolacji wodochronnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a 
w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Roboty należy wykonać przy zachowaniu przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania robót w zakresie określonym punktem 1.3. przewiduje się zastosowanie materiałów, których właściwości winny być zgodne z 
instrukcjami technologicznymi opracowanymi przez producenta oraz z PN-B-24620: 
2.1. Materiał podstawowy 
Materiałem proponowanym do wykonania izolacji poziomej i pionowej wg zasad niniejszej ST są materiały f-my Remmers masy uszczelniająca 
odpowiadająca wymogom podanym w p. 5.2.2. Proponuje się użycie tej właśnie masy, dopuszczając użycie przez Wykonawcę innej, 
równorzędnej do projektowanej izolacji, mającej atest IBDiM oraz akceptację Inspektora Nadzoru  i autora projektu. 
2.2. Materiał warstwy ochronnej (termoizolacyjnej) 
Płyty styropianowe XPS o grubości 5cm  
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu ręcznym należy przygotować następujący sprzęt 
pomocniczy: 
- szczotki, szerokie pędzle, 
- wiertarka z nałożonym mieszadłem, 
- kielnie czerpakowe, kielnie gładkie i kielnie językowe, 
- metalowa blichówka (podłużna kielnia gładka), 
- odkurzacz. 
Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych. 
4. TRANSPORT 
Materiały izolacyjne należy transportować i składować w sposób wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB. Transport 
materiałów dowolnymi środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu robót pod względem możności ułożenia i umocowania 
ładunku,  akceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.. 
Zabezpieczone przed przemarzaniem i przegrzaniem (poniżej +35°C), należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych pojemnikach. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.1.Ogólne warunki wykonywania robót 
Przed ułożeniem systemu izolacji przeciwwodnej poniżej poziomu terenu, poziom zwierciadła wody gruntowej należy obniżyć do co najmniej 30 
cm poniżej najniższego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obniżony poziom zwierciadła wody gruntowej należy 
utrzymać przez cały okres robót. Robót nie należy wykonywać     w czasie deszczu, mżawki oraz przy silnym nasłonecznieniu. Izolację należy 
wykonać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym lub lekko wilgotnym oraz wolnym od plam olejowych i kurzu. Temperatura 
powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od +3°C i niższa od +35°C. 
5.2.Zakres wykonywanych robót 
Zakres robót objętych niniejszą ST obejmuje: 
- zakup materiałów izolacyjnych, z dowozem na miejsce wbudowania, 
- przygotowanie podłoża, polegające na usunięciu większych nierówności i części luźnych oraz na oczyszczeniu   
   podłoża, 
- zagruntowanie podłoża emulsją bitumiczną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:10, 
- ułożenie masy bitumicznej grubowarstwowej na zagruntowanym podłożu, 
- zabezpieczenie izolacji płytami styropianowymi, przyklejanymi powyższą masą bitumiczną  
   do przeschniętego uszczelnienia. 
5.2.1. Przygotowanie podłoża pod izolację 
Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia izolacji. Kwalifikacji powierzchni 
dokonuje Inspektor, na pisemny wniosek kierownika budowy, w formie wpisu do dziennika budowy. 
Beton stanowiący podłoże pod hydroizolację powinien być powierzchniowo wyrównany i zwarty. Prawidłowo przygotowane podłoże winno 
spełniać następujące warunki: 
- podłoże powinno być równe, pozostałe resztki zaprawy należy zbić, 
- podłoże powinno być stabilne i czyste, 
- powinno być wolne od mleczka cementowego oraz plam po oleju i tłuszczu, 
- podłoże powinno być przyczepne, 
- wytrzymałość na odrywanie powinna wynosić co najmniej 1,5 MPa, 
- podłoże może być lekko wilgotne, niedopuszczalny jest natomiast film wodny. 
Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie opracowanych metod, uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru i autorem projektu. Naprawy powierzchni nie są objęte zakresem niniejszej specyfikacji. 
Przed nałożeniem izolacji należy przy pomocy kielni językowej wyokrąglić masą izolacyjną wszystkie pachwiny jako rejony szczególnie 
narażone na działanie wilgoci. 
5.2.2. Zagruntowanie podłoża 
Gruntowanie podłoża betonowego ma na celu zwiększenie przyczepności izolacji do tego podłoża.  
Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 
- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 
- temperatura powietrza i nie zmrożonego podłoża w czasie wykonywania izolacji powinna być wyższa od  
   3°C i niższa od 35°C, 
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- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając tyle środka  
   gruntującego, ile beton ten zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie powstała powłoka. 
- roztwór należy nanosić szczotkami lub wałkami, ewentualnie sprzętem do natrysku,  
- bezpośrednio przed gruntowaniem i nakładaniem masy hydroizolacyjnej, powierzchnię przeznaczoną na  
   izolację należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i zatłuszczeń (luźne frakcji i pyły należy usunąć za pomocą  
   odkurzacza przemysłowego, a w ostateczności przez przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym  
   przez filtry: przeciwolejowy i przeciwwodny, zatłuszczenia należy usunąć przez wypalenie np. palnikiem  
   gazowym), 
- ostre krawędzie należy sfazować (zukosować), zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić, 
- powierzchnia zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta. 
5.2.3.Nakładanie izolacji – dwuskładnikowej, grubowarstwowej polimerobitumicznej masy uszczelniającej. 
Do komponentu płynnego dodaje się komponent proszkowy i miesza za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, ustawionej na wolne 
obroty. Po zmieszaniu masa powinna być jednorodna bez widocznych smug. Gotową masę uszczelniającą nakłada się na płaszczyzny 
poziome za pomocą gładkiej kielni, a na płaszczyzny pionowe od dołu do góry przy pomocy metalowej "blichówki". Grubość przeschniętej 
warstwy co najmniej 3 mm. 
Czas wiązania powłoki wynosi w temperaturze +20°C około 2 dni. Temperatura powietrza i powierzchni obiektu izolowanego w trakcie 
stosowania materiału ma wynosić od +3°C do +35°C. Izolację można wykonywać w wilgotnych warunkach atmosferycznych. Powierzchnię 
betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową lub przeciwwodną należy chronić przed zbyt silnym nasłonecznieniem, deszczem, i innymi 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. 
5.2.4.Warstwa ochronna i termoizolacyjna  
Izolację można ewentualnie zabezpieczyć termoizolacyjnymi płytami styropianowym (które mogą również posiadać zintegrowaną warstwę 
drenażową) o grubości np. 50 mm klejonymi do przeschniętego uszczelnienia punktowo grubowarstwową, polimerobitumiczną masa 
uszczelniającą. Płyty ochronnej izolacji termicznej przyklejamy na wyschnięte (co najmniej 1 dniowe) uszczelnienie, dociskając do niego 
płyty z naniesioną w postaci 6 placków wielkości dłoni masą bitumiczną. 
5.3. Szczegóły wykonania poszczególnych izolacji (warstw) wg. poszczególnych producentów  
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Kontrolę jakości robót przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowej na elementach budowli stykających się z wilgocią gruntową sprawują: 
- Inspektor Nadzoru 
- Kierownik robót, 
- Służby pomocnicze takie jak: laboratoria drogowe i ośrodki badawcze. 
Kontrolę wytwarzania materiałów należących do systemu ochrony hydroizolacyjnej betonu prowadzi producent w ramach nadzoru 
wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi IBDiM lub upoważniona przez 
IBDiM instytucja. W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić badania kontrolne i dostarczać wyniki tych badań Inspektorowi. 
Sprawdzeniu podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne, a w szczególności: 
- jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego, 
- jakość  materiałów do ewentualnych napraw powierzchni pod izolację wg wymagań określonych w odpowiednich normach   
   przedmiotowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie komunikacyjnym, 
- jakość materiałów hydroizolacyjnych – wg wymagań IBDiM, 
- jakość wykonywanych robót – poprzez kontrolę ilości zużytego materiału, liczbę nałożonych warstw oraz  
   prawidłowość wykonania każdej z warstw (przyleganie, grubość warstwy, brak pęcherzy, dokładność pokrycia  
   powierzchni). 
6.2. Badania i kontrole przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów 
podstawowych wykonywanych     w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do użycia, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. Przed przystąpieniem do robót kontroli winno podlegać m.in. właściwe przygotowanie podłoża zgodnie z p. 
niniejszej specyfikacji. 
6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować temperaturę powietrza   i podłoża. Należy również sprawdzić zgodność 
rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do 
dziennika budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 
6.4. Badania i kontrole po wykonaniu robót 
Odbioru dokonuje Inspektora Nadzoru na podstawie zgłoszenia kierownika budowy. Powierzchnie zabezpieczone powłoką hydroizolacyjną, po 
ich odpowiednim stwardnieniu, Wykonawca bada w obecności Inspektora.  
Do badań kontrolnych, które należy wykonywać w obecności Inspektora należą: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie grubości i jakości warstw ochronnych, 
- pomiar grubości powłoki. 
Sprawdzenie grubości powłoki należy wykonywać metodami niszczącymi lub nieniszczącymi z dokładnością do 1 mm wykonując 1 
pomiar na 25 m2 powłoki, lecz nie mniej pomiarów niż 5 na jednym obiekcie. Uzyskane wyniki należy porównać do grubości minimalnej i 
maksymalnej określonej w Świadectwie Dopuszczenia do Stosowania. Zakres  badań kontrolnych  ustala Inspektor. W szczególności 
może on uznać za wystarczające raporty z badań wykonywanych przez Wykonawcę. Inspektor może pobierać próbki materiałów i 
prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki niezależnych badań wykażą, że badania Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor może polecić Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z niniejszą specyfikacją. Całkowite 
koszty takich powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez Wykonawcę. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami hydroizolacji 
Jeżeli zabezpieczenie hydroizolacyjne będzie wykonane źle, to warstwa wadliwie wykonana będzie zerwana i wymieniona na nową na koszt 
Wykonawcy. Podobnie postąpi się w przypadku nie osiągnięcia przez próbki określonych parametrów. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
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• po dostarczeniu materiałów na budowę, 

• po przygotowaniu podłoża, 

• po wykonaniu warstwy izolacyjnej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

wytrzymałości, równości, czystości podkładu. 
Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmować sprawdzenie: 

– grubości i ciągłości warstwy izolacji, 

– poprawności obrobienia narożników i przebić, 
– warstwa izolacji powinna ściśle przylegać do podłoża 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu 
ciągłości warstwy izolacyjnej i jej zgodności z projektem, 
występowania ewentualnych uszkodzeń. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest obmiar robót oraz jednostka ceny, w którą wliczone są następujące czynności: 
– zakup materiałów, 
– transport materiałów do magazynu na placu budowy, 
– transport materiałów na miejsce wykonywania prac, 
– oczyszczenie i zagruntowanie podłoża, 
– ułożenie warstw izolacji, 
– uprzątnięcie miejsca pracy. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 

PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych na drogowych obiektach mostowych IBDiM Warszawa. 
- Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych IBDM 1990 r. 
- Metody badań izolacyjnych materiałów samoprzylepnych, zgrzewalnych  i mastyksów - IBDiM W-wa 1991r. 
- Karty techniczne produktów wydane przez producenta oraz odpowiadające im  aprobaty techniczne IBDiM. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
ST. 01.09.07.  IZOLACJE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji z papy termozgrzewalnej. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji z papy 
termozgrzewalnej.  
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru . Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne. 
1.5.1.Wymogi formalne. 
Wykonanie robót związanych z izolacją z papy termozgrzewalnej winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane z wykonaniem pokrycia winny być wykonane 
ściśle wg dokumentacji technicznej.  Przy wykonywaniu prac budowlach izolacji z papy termozgrzewalnej należy przestrzegać przepisów 
BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach izolacyjnych 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w 
tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Papa termozgrzewalna podkładowa 
  - gramatura osnowy:  do 250 g/m2 
  - grubość: 4,0 – 4,5 mm 
  - osnowa poliestrowa lub z włókna szklanego 
  - posypka mineralna drobnoziarnista warstwy wierzchniej 
  - klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
  - wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
  - gramatura osnowy:  250 g/m2 
  - grubość: 5,0 – 5,5 mm 
  - osnowa poliestrowa  
  - posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej 
  - klasyfikacja ogniowa: wyrób trudno zapalny 
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  - wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeństwa 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru 
4.TRANSPORT. 
4.1.Transport 
Rolki papy zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki 
papy należy układać długością w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 
Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe w PN-O-79601. Masa roztworu w bębnie nie powinna 
być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie 
materiałów niebezpiecznych na drogach publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch 
warstwach, tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub uszkodzeniem. 
4.2.Magazynowanie 
Papa termozgrzewalna – pomieszczenie zamknięte, chroniące przed zawilgoceniem, w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. Rolki 
papy należy układać w stosy na równym i utwardzonym podłożu , w pozycji leżącej równolegle do siebie, nie więcej niż w dwóch 
warstwach. Stosy nie powinny zawierać więcej niż 1200 szt. rolek papy, a odległość między stosami powinna wynosić nie mniej niż 80 cm. 
Roztwór asfaltowy – w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od źródła ognia i elementów grzejnych, w 
warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami atmosferycznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. 
5.2.Wykonywanie robót 
Papa mocowana do podłoża za pomocą zgrzewania. 
Papę przykleja się za pomocą zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej warstwy papy płomieniem palnika  
  gazowego do momentu nadtopienia masy powłokowej. 
Palnik powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 15cm od powierzchni papy; płomienie palników  
powinny być tak skierowane, aby równocześnie podgrzewały powłokę asfaltową do jej nadtapiania (pasmem 
szerokości ok. 10cm na całej szerokości wstęgi) i powierzchnię izolowanego podłoża (bezpośrednio przed rozwijaną papą). 
Fragment wstęgi papy z nadtopioną powłoką asfaltową należy natychmiast docisnąć wałkiem o długości równej szerokości pasma papy. 
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna wynosić minimum 10cm. Zakłady kolejnych 
warstw powinny być przesunięte. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Kontrola jakości materiałów 
Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

- kompletności dostawy, 
- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

- pod względem stanu technicznego, 
- jakości i kompletności dokumentacji. 

Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że 
odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty.  
6.2.Kontrola wykonania robót 
W zakresie robót izolacji papą termozgrzewalną: 
Sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów. 
W zakresie podłoża z płyt ze styropianu, mogą one stanowić podłoże pod przekrycie papowe, jeśli ich gęstość jest nie niższa  styropianu PE 
20. 
Równość powierzchni podłoża jest dostateczna, gdy na łacie długości 2,0m. szczelina nie jest większa niż 5mm. Szczelina nie może powstać 
w wyniku uskoku pomiędzy sąsiednimi elementami podłoża. 
Prawidłowość osadzenia wpustów odwadniających należy sprawdzić wzrokowo. 
Prawidłowości wyklejenia papą elementów pionowych łączących się z dachem i przechodzących przez dach: - należy je wykleić papą na 
wysokość minimum 15cm od poziomu górnej warstwy pokrycia dachu.   
Sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w wybranych przez komisję miejscach 
szczególnie narażonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu , to 
należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 
Sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną z producentem papy. 
Inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inspektorem.  
Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułożenia papy.  
8.ODBIÓR ROBÓT 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. 
8.1.Odbiór częściowy 
Odbiory częściowe dokonywane powinny być po zakończeniu kolejnych etapów wykonanych robót pokrywczych. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

- podłoża 
- dokładności zagruntowania podłoża 
- jakości zastosowanych materiałów 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem  

8.2.Odbiór ostateczny 
Badania ostateczne pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót. 
Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór ostateczny przeprowadzony komisyjnie. 
Do odbioru ostatecznego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy.  
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania. 
PN-B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-27618 Papa asfaltowa zgrzewana na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. 
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PN-B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
 
ST – 01.10.00. TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE 
 
ST.01.10.01. TYNKI CEMENTOWO-WAPIENNE 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków cementowo-wapiennych dla realizacji 
renowacji budynku. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych 
cementowo-wapiennych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie tynków cementowo-wapiennych, wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, 
oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Zastosowane materiały 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo-wapienne, przygotowane na budowie, marka zaprawy: 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w 
szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta atest. 
3.SPRZĘT 
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, 
poziomic itd. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do wykonywania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi. 
Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno 
palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p.poż. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności 
zgodnie z wymogami bhp. 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym. 
5 .WYKONANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 
5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo-wapiennych zostały opisane PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
5.3.Opis ogólny. 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczu murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu 
stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego, 
- zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych). 
Tynki należy wykonywać w temp. nie niższej niż 5ºC i pod warunkiem, Że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0ºC. W niższych 
temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione 
zaprawą na głębokość 10-15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Obrzutkę grubości 3-4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 5, lub z zaprawy cementowej 1:1 Narzut należy 
wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość warstwy narzutu powinna 
wynosić 8-15 mm . Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. Podczas zacierania warstw gładzi 
powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania 
gładzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia, tj. ok. 1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą. 
6 .KONTROLA JAKOŚCI 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
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Cement – PN-B-30000 “Cement portlandzki” lub PN-88/B-30001 „Cement portlandzki z dodatkami”. 
Wapno – PN-B-30020 „Wapno” , PN-B-6732-12 „Ciasto wapienne” 
Woda – PN-C-04630 „Woda celów budowlanych. Wymagania i badania” 
Kruszywo – PN-B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych” 
Zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm PN-B-14504 „Zaprawy budowlane cementowe” 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat.: 
odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej nie większej niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na 
długość łaty kontrolnej 2 m, 
odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 
mm w pomieszczeniach wyższych, 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi, 
odchylenia przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większy niż 3 mm/m, 
odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm 
miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
Niedopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
- wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego, 
- pęknięcia powierzchni , 
- wykwity soli w postaci nalotu, 
- trwałe zacieki na powierzchni, 
- odparzenia, odstawanie od podłoża; 
7.OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2 

Zarówno Inspektor jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości żądanie 
wykonawcy musi być na piśmie. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów dostarczonych na budowę 
składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
8.2.Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam 
rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 
muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
8.3.Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa) 
Wykonane tynki powinny odpowiadać PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu, 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
- Polskie normy : 
• PN-B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych” 
• PN-C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania”. 
• PN-B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
• PN-B-01300 „Cementy. Terminy i określenia.” 
• PN-B-04309 „Cement. Metody badań. Oznaczanie stopnia białości.” 
• PN-B-04320 „Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.” 
• PN-B-04350 „Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. 
Analiza chemiczna.” 
• PN-B-04351 „Wapno niegaszone, suchogaszone i hydrauliczne. 
Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych.” 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
ST.01.10.02. TYNKI GIPSOWE, SZPACHLOWANIE 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków cienkowarstwowych gipsowych dla 
realizacji renowacji budynku. 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych 
gipsowo-wapiennych. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 



50 
 

REMONT, MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO w Poznaniu ul. Garbary 41 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1.Wymogi formalne 
Wykonanie tynków gipsowych , wewnętrznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 
typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo tynków zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, 
oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Zastosowane materiały 
Zastosowanym materiałem są zaprawy gipsowe gotowe i powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych oraz powinny posiadać 
wydany przez producenta atest. 
3.SPRZĘT 
Do tynkowania używa się kielni murarskich, ład drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub filcowych, poziomic 
itd.  Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 
Powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią i 
zanieczyszczeniami organicznymi. Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem. 
Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymaganiami p.poż. Przy gaszeniu 
wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymaganiami bhp. 
Gips budowlany powinien być przechowywany w suchym magazynie, przy czym należy przestrzegać jego terminu przydatności, ponieważ 
zleżały traci wytrzymałość. 
5 .WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2.Wymagania dla tynków wewnętrznych, wapienno-gipsowych zostały opisane PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. 
Wymagania i badania przy odbiorze.” 
5.3.Opis ogólny. 
Do wykonywania tynków można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po 
zakończeniu stanu surowego. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
- osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne (z wyjątkiem okien i drzwi aluminiowych) 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5 C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 0 C. W niższych 
temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. 
Tynki gipsowe charakteryzują się bardzo dobrą przyczepnością do podłoża, dużą odpornością mechaniczną i ładnym wyglądem. 
Wykonywane są z zapraw zawierających 150 – 200 kg gipsu na m3. 
Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 
Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione 
zaprawą na głębokości 10 – 15 mm. Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Zacierane należy przeprowadzić możliwie 
szybko, ponieważ może wystąpić tzw. zmacerowanie gipsu, powodując łuszczenie się tynku. Ze względu na szybkie wiązanie gipsu stosuje 
się opóźniacze wiązania. Wszystkie elementy stalowe, mogące mieć kontakt z zaprawą gipsową należy zabezpieczyć przed korodującym 
działaniem gipsu. 
6.Kontrola jakości 
Materiały użyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiadać wymogom norm: 
Woda – PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badanie”, 
Kruszywo – PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych”, 
Gips – BN-87/6732-04 „Gips ceramiczny”. 
Zaprawa powinna odpowiadać wymogom normy PN-75/B-14505 „Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne” 
Kontrola jakości tynków polega na stwierdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną. 
- Minimalna wymagana przyczepność tynku do podłoża wynosi 0,025 MPa. 
- Dopuszczalne odchylenia dla tynków wewnętrznych III kat: 
• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i krawędzi, od linii prostej nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na długości 
łaty kontrolnej 
• odchylenie powierzchni i krawędzi: 
- od kierunku pionowego: nie większe niż 2 mm/m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości i nie więcej niż 6 
mm 
w pomieszczeniach wyższych; 
- od kierunku poziomego: nie większe niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi; 
- odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji: nie większe niż 3 mm/m; 
- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm, 
- miejscowe nierówności o szerokości i głębokości 1 mm i długości do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku, 
- nie dopuszczalne jest występowanie następujących wad: 
• wypryski i spęcznienia wskutek obecności cząstek wapna niegaszonego 
• pęknięcia powierzchni 
• wykwity soli w postaci nalotu 
• trwałe zacieki na powierzchni 
• odparzenia, odstawanie od podłoża 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót tynkarskich 1 m2. 
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Zarówno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości 
żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynku należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów dostarczonych na budowę 
składników, oraz sprawdzić stan podłoża. 
8.2.Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót tynkarskich. Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, wolne od plam 
rdzy. Suche podłoże należy zwilżyć wodą.. Spoiny muru ceglanego powinny być nie wypełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica 
muru, spoiny ściany murowanej z bloczków na głębokość 2-3 mm, podłoża betonowe należy naciąć dłutami. 
8.3.Odbiór wykonanych tynków 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
- zgodność ukształtowania powierzchni z dokumentacją techniczna, 
- odchylenia powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, 
- gładkość i stan powierzchni – występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, 
- przyczepność tynków do podłoża (min. 0,025 MPa). 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Roboty tynkarskie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, uporządkowanie miejsca pracy. 
10.PRZEPIST ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
Polskie normy : 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania 
PN-C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
 
 
ST – 01.11.00. ŚCIANKI I OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
 
ST.-01.11.01. ŚCIANKI 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścian gipsowo-kartonowych dla obiektów 
kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek gipsowo-
kartonowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Montaż oraz wykonawstwo ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz 
z projektem organizacji robót wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić 
z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a 
w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są płyty gipsowo-kartonowe gr. 12,5 mm, w I gatunku, na stelażu stalowym. Typ profilu „100”, „75”, przy 
ściankach o wys. 2,5 m i niższych „50”. Kształtowniki stalowe dla konstrukcji ścianek działowych produkowane są z blachy ocynkowanej 
gr. 0,6 mm. Dla ścianek działowych w pomieszczeniach suchych zastosowano płyty GKF o podwyższonej odporności na działanie ognia  
Rei 60 (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla ścianek działowych w pomieszczeniach wilgotnych zastosowano płyty gipsowo-
kartonowe GKFI, wodoodporne, o podwyższonej odporności na działanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony). 
Wełna mineralna – wypełnienie między płytami. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. TRANSPORT. 



52 
 

REMONT, MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO w Poznaniu ul. Garbary 41 

Płyty pakowane są w formie stosów układanych poziomo na podkładkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia płyta stanowią opakowanie 
stosu. Każdy z pakietów jest zafoliowany i spięty dla usztywnienia taśmą stalową. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej poziomej posadzce. Wysokość składowania do pięciu pakietów, układanych jeden na drugim. 
Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostały opisane polską normą branżową nr BN-86/6743-02. 
5.3. Opis ogólny. 
Ścianę budowaną systemu ścian z płyt gipsowo-kartonowych stanowi samonośna konstrukcja zespolona, powstała na skutek trwałego 
połączenia lekkiego rusztu stalowego z obustronną okładziną, wykonaną z płyt gipsowo-kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z 
kształtowników „U” przytwierdzonych do podłogi i istniejącego stropu oraz z ustawionych pionowo kształtowników „C”. Szacunkowa masa 
rusztu stalowego dla 1 m2 ściany wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zależności od wymiarów poprzecznych zastosowanych profili). Kształtowniki 
„U” mocowane są do podłogi i stropu przy pomocy gwoździ wstrzeliwanych lub rozporowych kołków wbijanych. Rozstaw między 
elementami mocującymi wynosi ok. 800 mm. Dla polepszenia właściwości akustycznych przegrody, pod profile „U” podkłada się taśmę 
głuszącą z tworzywa spienionego. Pomiędzy zamocowane do stropu i podłogi profile „U” wstawiane są słupki z profili „C”. Rozstawia się je 
dokładnie co 600 mm (w szczególnych przypadkach co 400 mm). Profile „C” nie są trwale łączone z profilami „U”. Obustronne, zewnętrzne 
pokrycie ścianki wykonuje się z płyt gipsowo-kartonowych (o min. gr. 12,5 mm) nakładanych jedno- lub dwuwarstwowo. Charakter 
pomieszczenia oraz wymogi p. poż. decydują o rodzaju zastosowanej płyty. Długości mocowanych płyt należy dobierać do wysokości 
pomieszczenia. Mocowanie płyt do rusztu odbywa się przy pomocy samo nawiercających się blacho wkrętów. Pionowe spoiny między 
płytami wypełnia się gipsem szpachlowym. Położenie taśmy zbrojącej na połączeniach między płytami zabezpiecza je podczas późniejszej 
eksploatacji przed pęknięciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytków uzyskuje się jednolitą gładką powierzchnię 
pod malowanie lub okładanie płytkami ceramicznymi. Dla poprawienia parametrów akustycznych wnętrze ścianki można wypełnić wełną 
mineralną. W zależności od rodzaju zastosowanego kształtownika można wznosić ścianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej 
wysokości od 2,75 do 6,0 m. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
Sprawdzenie powierzchni płyty GKF i GKFI (I gatunku): 

− płyta musi być gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi, bez pęknięć 
− karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, aby przy odrywaniu rwał się nie powodując odklejania 

się od rdzenia 
− sprawdzenie wymiarów – odchyłki: 

grubość (I gatunek) 12,5 ±0,5 mm 
szerokość (I gatunek) dla 1200 ±3 mm 
długość (I gatunek) 2000 – 4000 ±10 mm 

sprawdzenie spoinowania i szpachlowania – spoina winna licować się z powierzchnią sąsiadujących płyt, w obrębie spoiny karton nie może 
być uszkodzony 
sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostały wykonane przed założeniem płyt 
sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków, należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz 
przykładania w dwu prostopadłych kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar prześwitu pomiędzy 
łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte są 
w poniższej tabeli: 
 

odchylenie powierzchni suchego 
tynku od płaszczyzny i 

odchylenia krawędzi od linii 
prostej 

odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku odchylenie przecinających się 
płaszczyzn od kąta przewidzianego 

w dokumentacji 
pionowego poziomego 

nie większe niż 2 mm i w liczbie 
nie większej niż 
2 na całej długości łaty 
kontrolnej o dł. 2 m 

nie większe niż  
1,5 mm/1 m i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do  
3,5 m wysokości, oraz nie 
więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniach powyżej 3,5 
m wysokości 

nie większe niż  
2 mm/1 m i ogółem nie więcej 
niż 3 mm na całej powierzchni 
ograniczonej ścianami, 
belkami, itp. 

nie większe niż 2 mm 

 
7.OBMIAR ROBÓT. 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Odbiór elementów i akcesoriów 
Przed rozpoczęciem montażu elementów należy odbioru pod względem poziomu i pionu elementów budynku, do których mocowane będą 
elementy ścianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budowę elementy ścian działowych powinny być odebrane pod względem 
kompletności dostawy, zgodności typów płyt, elementów rusztu oraz akcesoriów pod względem ich stanu technicznego. Do każdej partii 
dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one 
wymaganiom technicznym, podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Norma PN-B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
8.2.Odbiór ostateczny 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 

- atestację dostarczonych elementów, 
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie ±2 mm, przesunięcie w poziomie ±3 mm), 
- sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
- sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płyt, 
- sprawdzenie wichrowatości powierzchni. 

Należy zwrócić uwagę na właściwe skompletowanie wszystkich dokumentów powykonawczych celem przekazania ich do zarchiwizowania, 
co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzędne znaczenie dla prawidłowej eksploatacji obiektu. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Ogólne wymagania płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Polska Norma Branżowa nr BN-86/6743-02 
Aprobata Techniczna ITB wyrobów. 

 
UWAGA; Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 
ST.-01.11.02. SUFITY PŁYT GK i GKF 
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  wykonania i odbioru sufitów płyt GK  
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sufitów GK  
1.4.OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Ruszt (Konstrukcja nośna) 
podwieszona rama, która podtrzymuje połać sufitową. Może być kompletnym zestawem lub składać się z poszczególnych elementów.  
Sufit podwieszany 
sufit zawieszony, za pomocą zawiesia lub mocowany bezpośrednio albo za pomocą kształtownika przyściennego, do konstrukcji nośnej (stropu, 
dachu, belki i ściany) w pewnej odległości od znajdującego się powyżej stropu lub dachu 
Element zawieszenia 
część rusztu, łącząca go z konstrukcją nośną budynku  
Zestaw sufitu podwieszonego 
zestawienie co najmniej dwóch oddzielnych elementów złączonych w sposób trwały przy montażu w obiekcie. Elementy zestawu mogą być 
produkowane przez więcej niż jednego producenta ale powinny być sprzedawane w taki sposób, aby kupujący mógł je nabyć w jednej 
transakcji.  
Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami oraz z definicjami podanymi  
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 
oraz zgodność z dokumentacją, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2.MATERIAŁY 
2.1.2. Płyty gipsowo-kartonowych  o grub 12,5mm i 10,0mm  GK, GKF REi 60 
Wysokość podwieszenia 85 oraz 165 mm.  
Płyty winny być sklasyfikowane jako materiał niepalny oraz w klasie A2 (s1,d0). Płyty winny odpowiadać opisowi zamieszczonemu w 
Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6596/2004.  
Montaż sufitu wykonać wg Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-3647/99 stosując ruszt dwupoziomowy krzyżowy o rozstawie belek 
poprzecznych rusztu (nośnych) równym 300 mm i inne rozstawy jak dla płyty grubości 15 mm. Styki płyt skleić klejem . 
Atest Higieniczny: PZH HK/B/1152/02/2004  
2.2Wełną mineralną akustyczna grub. 5 cm np. ROCKTON firmy Rockwool (KOD WYROBU  MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1) 
współczynnik przewodzenia ciepła λD  0,036 W/mK 
obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym 0,50 kN/m3 
klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1 A1 - wyrób niepalny 
Aprobaty i certyfikaty  
Polska Norma  PN-EN 13162:2002 
Certyfikat  CE 1390-CPD-0017/04/P 
EC Deklaracja Zgodności  Nr Cig 00006 
Transport i składowanie 
Płyty wełny mineralnej należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na 
równym podłożu, w warstwach o wysokości do 2 m 
3. SPRZĘT 

 Sprzęt jak do montażu i spoinowania stropu identyczny jak w przypadku standardowych płyt gipsowo-kartonowych 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w  ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w  ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 
Aby zapewnić wysoką jakość wykonywanych prac monterskich z wykorzystaniem płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad 
zawartych w instrukcjach producenta materiału. 
Należy wykonywać szczeliny dylatacyjne przy powierzchniach jednostkowych okładzin ponad 100 m2 lub na długościach ponad 10 m oraz w 
miejscu dylatacji konstrukcyjnych. 
Prace montażowe powinny być prowadzone w temperaturze od + 5 oC do + 40 oC przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 70% i po 
zakończeniu wszystkich prac w technologii mokrej. W pomieszczeniu powinny być zamontowane okna i drzwi zewnętrzne. Szpachlowanie 
płyt należy rozpocząć po upewnieniu się że, temperatura i wilgotność w pomieszczeniu jest stabilna i zbliżona do warunków przewidzianych 
dla danego pomieszczenia. Aby uniknąć pęknięć i zniekształceń płyt należy zachować odstęp około 10 mm pomiędzy płytami GK 
perforowanymi a ograniczającymi ją trwałymi elementami konstrukcji takimi jak ściany, słupy, belki, itp. Powstałe w ten sposób szczeliny 
wypełnia się akrylową masą uszczelniającą. 
Układ i rozplanowanie płyt 
Układanie płyt należy rozpocząć od środka pomieszczenia wg przygotowanego schematu. Układ płyt należy tak zaplanować aby krawędzie 
wzdłużne płyt były usytuowane równolegle do kierunku padania światła słonecznego.  
Przycinanie płyt 
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Płyty należy ciąć przy użyciu noża. Podczas przycinania płyta powinna leżeć na płaskiej powierzchni. Nożem prowadzonym przy liniale 
nadcinamy fizelinę wraz z kartonem a następnie przełamujemy rdzeń gipsowy i rozcinamy karton na stronie licowej. Tam gdzie wymagane 
jest szczególnie dokładne przycięcie płyty zaleca się używanie piły płatnicy o drobnych ząbkach przeznaczonej do cięcia płyt gipsowo-
kartonowych. Przed użyciem piły w miejscu przecięcia należy naciąć nożem fizelinę. 
Konstrukcja rusztu 
Konstrukcja rusztu pod okładziny sufitowe i ścienne jest identyczna jak dla standardowych płyt gipsowo-kartonowych. Jedyną różnicą jest 
mniejszy rozstaw profili poprzecznych – 300mm. Do systemu okładzin sufitowych z wykorzystaniem płyt GK perforowanych można stosować 
ruszty o układzie dwupoziomowym krzyżowym – zalecany, jednopoziomowym pojedynczym, jednopoziomowym krzyżowym. Szczegóły 
dotyczące montażu okładzin sufitowych wg informatorach technicznych producenta. 
Rozstaw wieszaków i profili– układ dwupoziomowy krzyżowy 
Maksymalna odległość pomiędzy wieszakami mocowanymi w profilu głównym CD 60 wynosi 900mm. 
Rozstaw profili głównych warstwy górnej – max 1000 mm. Rozstaw profili poprzecznych warstwy dolnej – max 300mm. 
Fazowanie krawędzi 
W płytach z perforacją typu „n0” wszystkie krawędzie są cięte czyli nie osłonięte kartonem. Przed mocowaniem płyt należy lekko sfazować 
wszystkie krawędzie cięte po stronie licowej. Sfazowane krawędzie przed klejeniem należy zwilżyć wodą w celu usunięcia pozostałości gipsu. 
Mocowanie płyt do rusztu 
Sposób mocowania płyt do rusztu z profili odbywa się podobnie jak w przypadku okładzin ze standardowych płyt gipsowo-kartonowych. W 
przypadku sufitów montaż płyt zaczynamy od przykręcenia na środku sufitu płyty „startowej” która wyznaczy położenie dalszych płyt. Dlatego 
też pierwsza płyta musi być szczególnie dokładnie ustawiona względem obrysu pomieszczenia. W przypadku okładzin sufitowych, płyty 
zawsze należy mocować krawędzią poprzeczną do profili rusztu dolnego (krawędź wzdłużna płyty równoległa do profili głównych). Najpierw 
należy przykręcić krawędź poprzeczną – czołową płyty, a następnie krawędzie wzdłużne. Płyty przykręca się za pomocą blachowkretów 3,5x25 
mm. Maksymalny rozstaw pomiędzy wkrętami dla sufitu wynosi 170 mm a dla ściany 250 mm. 
Wkręty powinny być oddalone od krawędzi wzdłużnych (pokrytych kartonem) co najmniej 10 mm i od krawędzi płyt nie osłoniętych kartonem 
i krawędzi otworów co najmniej 15 mm. Wkręty mocujemy prostopadle do lica płyty tak głęboko, aby łeb wkręta nie przebił powierzchni 
kartonu i jednocześnie nie wystawał ponad lico płyty. 
Klejenie płyt – płyty z krawędzią prostą typu „n0” 
Płyty z krawędzią prostą (krawędź cięta bez okładziny kartonowej) – płyty o perforacji na całej powierzchni – należy łączyć ze sobą w 
technologii klejenia krawędzi. Na krawędzie wzdłużne i poprzeczne przymocowanej uprzednio płyty „startowej” należy nanieść warstwę 
specjalnego kleju do płyt perforowanych typu „n0” . Do tak przygotowanej płyty „startowej” dosuwa się sąsiednią płytę tak aby otrzymać 
cienką spoinę łączącą krawędzie dwóch płyt. Do klejenia płyt typu „n0” można również użyć wzmocnionego włóknem szklanym gipsu 
szpachlowego do spoinowania bez użycia taśmy zbrojącej. Należy zwrócić szczególną uwagę na to aby przy tej czynności gips nie dostał się 
na spodnią część płyty co może spowodować powstanie różnic wysokości przy jej dokręcaniu do profilu poprzecznego. Nadmiar kleju 
wypleniającego fugę usunąć szpachelką dopiero po jego stwardnieniu. 
Prace wykończeniowe / szpachlowanie  
Po za spoinowaniu wszystkich połączeń płyt oraz po ich wyschnięciu należy rozpocząć szpachlowanie krawędzi płyt i wkrętów używając do 
tego celu gipsu szpachlowego. Ewentualny nadmiar masy szpachlowej, który dostał się do otworów perforacji należy usunąć dopiero po 
związaniu gipsu. Możliwe jest także zaklejanie otworów taśmą samoprzylepną w celu uniknięcia przypadkowego wypełnienia gipsem 
perforacji podczas prac szpachlowych. Po wyschnięciu masy szpachlowej należy przeszlifować spoiny papierem ściernym lub siateczką do 
szlifowania. Jeśli przewidziane jest zastosowanie wełny mineralnej należy ją układać systematycznie podczas mocowania płyt do rusztu. Wełnę 
układa się bezpośrednio na płycie. Nie należy stosować paroizolacji pomiędzy fizeliną a warstwą wełny gdyż wpływa to niekorzystnie na 
właściwości akustyczne całego ustroju. 
Malowanie płyt 
Płyty można malować wszystkimi farbami przeznaczonymi do malowania standardowych płyt gipsowo-kartonowych. Nie należy używać farb 
produkowanych na bazie mineralnej (wapiennych, krzemianowych zawierających szkło wodne). Farby w kolorze określonym przez 
projektanta. Zawsze podczas gruntowania i malowania należy stosować się do wskazówek zawartych w kartach technicznych wyrobów 
malarskich. 
Gruntowanie 
Przed gruntowaniem płyt należy sprawdzić czy powierzchnia płyt i spoin jest gładka, sucha, stabilna bez zanieczyszczeń i pęknięć. Jeśli istnieje 
taka potrzeba to płyty należy odpylić wilgotną szmatką, gąbką malarską lub przy użyciu odkurzacza przemysłowego. Gruntowanie jest możliwe 
dopiero po całkowitym związaniu i wyschnięciu masy szpachlowej. Z powodu zwiększonej chłonności miejsc połączeń płyt zaleca się 
dwukrotnie nałożenie wałkiem preparatu gruntującego. Malowanie należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu gruntu. 
Malowanie wałkiem 
Płyty malować farbą zasadniczą, minimum dwa razy, zachowując odstępy technologiczne zgodnie ze  wskazówkami zawartymi w karcie 
technicznej farby. W przypadku trudnych, intensywnych kolorów może okazać się konieczne nałożenie większej ilości warstw. Przy kolorach 
wykazujących słabą siłę krycia zaleca się zakolorowanie farby gruntującej na kolor przejściowy między białym a tym, wybranym dla farby 
zasadniczej. Do malowania płyt należy używać wałka z krótkim włosiem. Po nabraniu farby, wałek należy odsączyć na specjalnej 
kuwecie. Nadmiar farby na wałku może spowodować zalanie ścianek otworów co obniża efekt dekoracyjny, a w skrajnym przypadku może 
doprowadzić do obniżenia właściwości akustycznych płyty. Odsączony wałek należy prowadzić we wszystkich kierunkach, tak by 
równomiernie pokryć całą powierzchnię płyty. Wałka nie należy mocno dociskać, gdyż może to spowodować nadmierny odpływ farby. Podczas 
nakładania ostatniej warstwy farby zasadniczej, wałek należy prowadzić tylko w jednym kierunku – prostopadle do ściany będącej 
największym źródłem światła (np. ściana z oknem). 
UWAGA: Nie malować przy wykorzystaniu technologii natrysku. Może ona spowodować obniżenie współczynnika pochłaniania dźwięku z 
uwagi na zamalowanie powierzchni okładziny z fizeliny ułożonej na wewnętrznej stronie płyty.  
5.2 
Izolację akustyczną z wełny mineralnej (2.2) ułożyć pomiędzy profilami montażowymi sufitu podwieszonego. Do cięcia wyrobów z wełny 
używać zwykłego ostrego noża, zachowując równe i gładkie krawędzie cięcia.  
Płyty przycinać o 0,5 cm więcej niż wynosi rozstaw w świetle elementów konstrukcyjnych. Delikatnie wcisnąć je pomiędzy elementy 
konstrukcyjne, tak aby szczelnie wypełniały przestrzeń. Nie szarpać wyrobu podczas dopasowywania. Wełnę mineralną należy układać 
systematycznie podczas mocowania płyt do rusztu 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.Ogólne zasady kontroli 
Kontrola jakości wykonanych robót sprowadza się do: 
Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją projektową 
Sprawdzenie poprawności wykonania sufitu  
Właściwe wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1mm na długości 5m) 
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Kontrola wizualna przylegania i prostopadłości płyt 
Kontrola wizualna czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń 
Kontrola instalacji i prawidłowego wykowania innych elementów / instalacji wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego 
Należy sprawdzić wypoziomowanie konstrukcji. 
Wszystkie wgłębienia i ubytki powinny być wypełnione.  
Upewnić się czy powierzchnia jest równa i zwarta. 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
6.2.Zakres badań prowadzonych w czasie budowy 
W czasie budowy należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich elementów sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz 
akcesoriów. Wszystkie elementy o widocznych wadach nie mogą być stosowane. 
6.3. KONSERWACJA SUFITU 
Konserwacja płyt polega na lekkim odkurzeniu przy użyciu miękkiej szczotki lub ścieraniu przy użyciu wilgotnego materiału nasączonego 
wodą ze słabym detergentem lub rozcieńczonym mydłem. Podczas mycia należy unikać silnego zamoczenia płyt gipsowo-kartonowych. 
Powierzchnia płyt może być poddawana renowacji poprzez powtórne malowanie. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiaru jest w zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
    m2 (metr kwadratowy) powierzchni sufitu lub powierzchni wbudowanych/ zakupionych płyt 
   szt (sztuka)  płyt sufitu lub wbudowanych / zakupionych 
   mb (metr bieżący) wbudowanej / zakupionej konstrukcji nośnej 
   szt (sztuka) wbudowanych / zakupionych zawiesi konstrukcyjnych 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN EN 13964:2004 Sufity podwieszane Wymagania i metody badań  
PN-EN ISO 1716:2002 (U)  Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania  
PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania dźwięku  
PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  
PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej  
PN-EN 1604+AC: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności wymiarowej w określonych warunkach 
temperaturowych i wilgotnościowych  
PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości  
PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Określanie grubości PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności  
PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości  
PN-93/B-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów budowlanych  
Polska Norma PN-EN 13162:2002 

 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 
 
 
 
ST – 01.12.00. STOLARKA OTWOROWA 
 
ST.01.12.01. OKNA i DRZWI DREWNIANE, 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien i drzwi drewnianych dla realizacji 
renowacji budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż drzwi i okien drewnianych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Drzwi i okna drewniane powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną 
przez Inspektora. 
Montaż okien drewnianych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta  
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy i nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz z 
projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do 
robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji 
Inspektora, a w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
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projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu drzwi, okien, upewnić się, że 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały 
 Zastosowanymi materiałami przy montażu drzwi, okien są: 
Okna i drzwi drewniane o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm 
lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
Okna drewniane wykonane wg. istniejącego wzoru (detale) 
Warunki dostawy,- dostawca okien powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty,  
 atesty oraz certyfikaty na wyrób i jego elementy. 
 Akcesoria montażowe – Pianka montażowa, kotwy montażowe, wkręty ze stali nierdzewnej, Tuleje rozprężne do materiałów o niskiej 
gęstości. 

- elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
- elastyczne materiały uszczelniające;  

3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed 
warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich 
użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach 
półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je 
od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Wymagania przy montażu okien drewnianych. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi drewnianych należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania 
prac, poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania; 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają 
zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i drzwi drewnianych powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania okien i drzwi drewnianych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe jest 
zamocowanie okien w ościeży za pomocą: 
- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 
Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych 
ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Przed przystąpieniem do osadzania drzwi i ścianek należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien 
należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimno giętego o szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice drzwi należy 
zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. Odległość miejsc 
mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm.. Osadzone w ościeżach 
drzwi i okna drewniane powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. 
Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta stolarki 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości okien i drzwi drewnianych, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 
- szklenie 
− drzwi zewnętrznych– szybą zespoloną podwójną, szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym – współczynnik przenikania ciepła k < 
− drzwi wewnętrznych z profili bez izolacji termicznej – szybą bezpieczną; 
- drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 
Ponadto jakość drzwi i okien drewnianych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych, 
7.OBMIAR ROBÓT 
Drzwi i okna drewniane oblicza się w nakładach na 1m2 ich powierzchni wg wymiarów w świetle osadzonych ościeżnic lub w świetle 
zakrywanych 
otworów. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze osadzenia okien, drzwi powinny zostać sprawdzone: 
- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu może 
wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych drzwi i ścianek (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 
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Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone 
sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części 
robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
- Polskie normy: 
• PN-91/B-02020 „Ochrona cieplna budynków” 
• PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
• PN-90/B-02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 
• PN-82/B-92010 „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
• BN-75/6821-02 „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
• BN-84/6824-01 „Szkło budowlane.” 
• PN-B-06070 „Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodności.” 
• PN/B-10087/96 „Szczegółowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.” 
- Niemieckie normy: 
• DIN 4108 współczynniki przenikania ciepła 
• DIN 17 651 tolerancyjne wymiarowe 
• DIN 1748-F22 własności mechaniczne 
- wyroby powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 

 
ST.  01.12.02. DRZWI I BRAMY STALOWE 
1.WSTĘP  
1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru osadzenia drzwi i bram stalowych dla 
obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Określenia podstawowe 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu osadzenie drzwi i bram stalowych w 
ścianach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
Wymogi formalne 
Drzwi i bramy stalowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
Montaż ościeżnic powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm. 
Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, 
oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych 
należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, 
a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania ościeżnic i upewnić się, że zapewniają one 
możliwość bezusterkowego wykonywania prac. 
2.MATERIAŁY 
2.1.Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami przy osadzaniu drzwi i bram stalowych i stalowo-aluminiowych są: 
   - drzwi i bramy stalowe, i stalowo-aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną,  
   -  odpowiadające wymogom norm lub posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
   - elementy łączące i materiały spawalnicze odpowiadające wymogom norm; 
   - elastyczne materiały uszczelniające; 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 
4.TRANSPORT. 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed 
warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów drzwi i bram, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich 
użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach półotwartych 
z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów 
budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
5.WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Wymagania przy montażu drzwi i bram stalowych, i stalowo-aluminiowych. 
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Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi i bram stalowych, i stalowo-aluminiowych należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac, poprzez: 
  - ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży względem równości, pionowości i wypoziomowania; 
  - sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
  - sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 
Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowywania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają 
zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
5.3. Opis ogólny 
Do mocowania drzwi i bram stalowych, i stalowo-aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. 
Możliwe jest mocowanie ościeżnic drzwi i bram stalowych za pomocą: 
  - zakotwienia w konstrukcji budynku; 
  - kołków rozporowych; 
  - kołków lub gwoździ wstrzeliwanych; 
  - spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w ścianach; 
  - o ile tym sposobom nie sprzeciwiają się inne wymagania techniczne; 
Zamocowania ościeżnic powinny zapewniać przenoszenie sił, wywołanych ciężarem wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na 
konstrukcję budynku. Połączenia elementów metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość swobodnego wydłużania i 
kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
5.3.1. Montaż drzwi i bram stalowych 
Drzwi i bramy stalowe są osadzane na ościeżnicach stalowych, mocowanych w ścianach wg niniejszej ST. 
Przy montażu drzwi przeciwpożarowych, ze względu na duży ciężar skrzydeł należy zastosować dodatkowe zabezpieczenia: 
  - zamknąć drzwi na zamek patentowy 
  - w szczeliny między ościeżnicą a skrzydłem włożyć kliny zabezpieczające ościeżnice przed wygięciem 
  - w przygotowane w murze otwory wprowadzić kotwy 
  - wypionować drzwi, zaklinowując je w pionie i poziomie-podbić skrzydło drzwiowe tak, aby górny narożnik w linii zamka oparł się o 
ościeżnicę 
  -wypełnić betonem B-150 otwory z kotwami i pozostawić tak zamocowane drzwi przez okres min. 2 tygodni; 
Jeżeli ze względów budowlanych takie zamocowanie drzwi jest niemożliwe (drzwi muszą pozostać otwarte), należy: 
na trzy tygodnie przed zamontowaniem drzwi osadzić w murze po trzy miarki stalowe (np. L50x50x5, dł. 60 mm) na wysokościach 
zawiasów; 
przyspawać ościeżnicę do zamocowanych miarek, pamiętając o wypionowaniu i wypoziomowaniu drzwi; 
lub: 
wywiercić otwory przelotowe w ościeżnice i wzmocnieniach o średnicy odpowiadającej średnicy kołków śrub (min. 16 mm) 
pierwszy otwór w ościeżnicy powiększyć do wielkości średnicy zewnętrznej klucza użytego do mocowania śrub 
wywiercić otwory pod kołki rozporowe w murze 
całość-kołki wraz z ościeżnicą skręcić 
wstawić zaślepki w otwory ościeżnicy 
Maksymalna, dopuszczalna przez atest, szczelina pomiędzy dolną krawędzią drzwi a posadzką w stanie wykończonym nie może przekroczyć 
5 mm. 
5.3.2. Montaż bram stalowo-aluminiowych do konstrukcji stalowej. 
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta bramy. 
Montaż bramy za otworem, do konstrukcji stalowej hali. Zarówno otwór jak i posadzka hali muszą być gotowe. Przestrzeń do wmontowania 
bramy musi być wolna od wszelkiego rodzaju instalacji. 
Prowadnice pionowe bramy zostaną przykręcone do konstrukcji salowej – rygli, blacho wkrętami przewidzianymi w instrukcji montażu przez 
producenta bramy. Wymagana ilość miejsca dla montażu, z boku bramy wynosi 200 mm i związana jest z rodzajem zastosowanego napędu. 
Zastosowano napęd  
WA 100 z przekładnią łańcuchową, zamontowany przed prowadnicą. Prowadnice poziome zostaną podwieszone do płatwi dachowych za 
pomocą trzech stalowych kotew stalowych, o regulowanej długości. 
6.KONTROLA JAKOŚCI 
Ocena jakości robót, mających na celu montaż drzwi i bram stalowych, powinna obejmować: 
- odbiór elementów przeznaczonych do wmontowania pod względem: 

a) Zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
b) Podstawowych wymiarów 
c) Stanów powierzchni – bez pęcherzy, odprysków, pęknięć, złuszczeń, 
d) Stanu oszkleń – bez pęknięć i innych uszkodzeń mechanicznych, 
e) Zabezpieczenia antykorozyjnego 
f) Rodzajów, liczby i wielkości okuć, oraz ich zamocowania i działania 
g) Połączeń konstrukcyjnych, 
h) Prawidłowego działania części ruchomych 

- odbiór ostateczny robót; 
6.1.Drzwi i bramy stalowe 
Drzwi i bramy stalowe wykonane są z dwóch blach gr. 1 – 1,5 mm, odpowiednio zagiętych, wewnątrz których znajduje się odpowiednio 
ukształtowane elementy gipsowe, oraz izolacja, a także właściwej sztywności. Ościeżnice z blachy ocynkowanej gr. 2 – 3 mm, posiadają 
odpowiednie przetłoczenia tworzące wnękę zawiasową. Zastosowane zawiasy gwarantują niskie opory ruchu. Blachy z których wykonane są 
drzwi, są ocynkowane i pokryte farbami podkładowymi o dużej przyczepności. 
6.2. Bramy stalowo-aluminiowe. 
Bramy stalowo-aluminiowe mają budowę segmentową. Zbudowane są z izolowanych termicznie profili aluminiowych, płyt ocieplanych 
pianką poliuretanową stanowiącą cokół, oraz przeszkleń z szyb akrylowych przeźroczystych gr. 16 mm (wartość współczynnika k=3,0 
W/m2K). Wyposażone są w drzwi, umieszczone na osi bramy, oraz napęd elektryczny z przekładnią łańcuchową. 
8.ODBIÓR ROBÓT 
Przy odbiorze montażu drzwi i bram stalowych powinny zostać sprawdzone: 

- zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu 
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i wyglądu zamontowanych drzwi i bram; 
- dokładność uszczelniania ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę przed infiltracją powietrza i 

przenikaniem wód opadowych przez element; 
- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających; 
- drzwi i bramy powinny się lekko otwierać i zamykać; 
- skrzydła rozwierane nie mogą się ocierać w żadnym miejscu, a zamknięte powinny ściśle przylegać do ościeżnicy; 
- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenie przed korozją; 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
PN-B-02020  „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia” 
PN-B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary modularne” 
PN-B-92270  „Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie – klasy C. Wymagania i 
badania uzupełniające” 
PN-B-06201  „Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne 
przy odbiorze” 
PN-B-01805  „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólny zasady ochrony” 
PN-B-01806 „Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady użytkowania, konserwacji i napraw” 

PN-H-04651  „Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk 
PN-M-78010  Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania” 
PN-B-06085  „Drzwi. Metody badań odporności na włamanie” 
PN-B-06086  „Metody badań drzwi. Badanie odkształcenia skrzydeł drzwiowych przy zwichrowaniu” 
PN-B06087  „Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie” 

PN-M-02046  „Średnice otworów przejściowych dla śrub i wkrętów” 
PN-M-82054 „Śruby, wkręty, nakrętki” 
PN-B-14501  „Zaprawy betonowe zwykłe” 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
 
ST.  01.12.03. OKNA I DRZWI ALUMINIOWE 
Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okien i drzwi aluminiowych dla obiektów 
kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż okien i drzwi aluminiowych 
ścianach. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi formami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Okna i drzwi aluminiowe powinny być osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, lub instrukcją wbudowania, akceptowaną 
przez Inżyniera. 
Montaż okien i drzwi aluminiowych powinien być przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta ślusarki. 
1.5.2.  Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, 
oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a 
w wypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu montażu okien o drzwi, możliwość upewnić się, że 
zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały 
Zastosowanymi materiałami przy montażu okien i drzwi aluminiowych są: 
okna i drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacją techniczną, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm lub 
posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie; 
elementy łączące odpowiadające wymogom norm; 
elastyczne materiały uszczelniające; 
Zastosowano okna aluminiowe rozwierane lub rozwierano-uchylne, wraz z podokiennikami zewnętrznymi i drzwi aluminiowe, wewnętrzne i 
zewnętrzne, o konstrukcji z kształtowników – profili aluminiowych aluminiowych izolacją i bez izolacji termicznej. 
3.Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4.Transport 
Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed 
warunkami atmosferycznymi, stateczności elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania elementów ościeżnic, elementów łączonych elementów pomocniczych powinny zapewniać stałą gotowość ich 
użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, o wilgotności 70% lub w magazynach 
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półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozją i wpływami atmosferycznymi). Należy również odizolować je 
od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Wymagania przy montażu okien i drzwi aluminiowych. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi aluminiowych należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania 
prac, poprzez: 

- ocenę miejsca miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania; 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania; 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku; 

Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami a wymiarami ościeża, w które mają zostać 
wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
5.3. Opis ogólny. 
Do mocowania Okien i drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe jest 
zamocowanie okien i drzwi w ościeży za pomocą: 

- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych, 

Odpowiednio do rodzaju ściany, w jakiej wykonany jest otwór. Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych 
ciężarem wbudowanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien i drzwi po związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu 
wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie profili folią lub lakierem ochronnym. 
Przed przystąpieniem do osadzania okien lub drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien 
należy wykonać próg w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogiętego o szer. 50 mm ± 2 mm. Ościeżnice okien i drzwi 
aluminiowych należy zamocować w ościeżu w miejscach gdzie występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. 
Odległość miejsc mocowania do naroży powinny wynosić 50 – 100 mm, rozstaw pomiędzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty 
mocowania należy ustalić wg otworów wykonanych w kształtownikach aluminiowych. W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. 
Wkręty mocujące powinny wkręcać się na całą długość koła osadzonego w ścianie. Osadzone w ościeżach okna i drzwi aluminiowe powinny 
być uszczelnione, tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić  
elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 
6.Kontrola jakości 
Kontrola jakości okien i drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie następujących cech: 

- drzwi wewnętrzne z profili bez izolacji termicznej 
- drzwi zewnętrzne i okna z profili z izolacją termiczną (przekładki z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym tzw. EPDM). 
- przekrój profilu dwu- lub trzy komorowy; 
- profile izolowane termicznie powinny odpowiadać klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108; 
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL; 
- szklenie 

• Okien – szybą zespoloną podwójną (float) – współczynnik przenikania ciepła <2,6 W/ m2K, 
• Drzwi zewnętrznych z profili izolowanych termicznie – szybą zespoloną podwójną, szkłem bezpiecznym, antywłamaniowym – 

współczynnik przenikania ciepła k <2,6 W/m2K 
• Drzwi wewnętrznych z profili bez izolacji termicznej – szybą bezpieczną; 

- izolacyjność akustyczna profili powinna wynosić 35-45 dB 
- odporność ogniowa powinna odpowiadać klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne), 
- okna powinny być wyposażone w elementy regulowanego nawiewu, oraz podokienniki zewnętrzne; 
- okna i drzwi zewnętrzne wyposażone w okucia antywłamaniowe 
- okna i drzwi aluminiowe powinny posiadać ITB i PZH; 

Ponadto jakość okien i drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń zaświadczeń o jakości i świadectw wystawianych przez producenta, 
- podstawowych wymiarów 
- stanu oszklenia (szkło bez wad i uszkodzeń mechanicznych), 
- stanów powłok wykończeniowych profili, 

8.Odbiór robót 
Przy odbiorze osadzenia okien i drzwi powinny zostać sprawdzone: 

- zgodności wbudowanego elementu z projektem, 
- wynik odbioru jakościowego dostarczonych elementów przeznaczonych do wbudowania, 
- stan i wygląd ościeży pod względem równości, pionowości i wypoziomowania (Dopuszczalna różnica długości przekątnych otworu 

może wynosić 1 cm), 
- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej – poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania, 
- stan i wygląd powłok wykończeniowych okien i drzwi (powłoki nie powinny wykazywać pęcherzy, pęknięć, odprysków, łuszczenia). 
- dokładność uszczelnienia ościeżnic okien i drzwi aluminiowych z ościeżami otworów budowlanych, 
- prawidłowość działania części ruchomych okuć. 

 
Z dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone 
sprawdzenia dadzą wynik dodatni roboty należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części 
robót, należy całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, lub dokonać odpowiednich poprawek. 
10.Przepisy związane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
PN-91/B-02020   „Ochrona cieplna budynków” 
PN-82/B-02403   „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.” 
PN-90/B-02867  „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany.” 
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PN-90/B-92210  „Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i OT. Ogólne 
wymagania i badania.” 

PN-82/B-92010  „Elementy i segmenty ścienne metalowe.” 
BN-75/6821-02   „Szkło budowlane. Szyby zespolone.” 
BN-84/6824-01   „Szkło budowlane.” 
Niemieckie normy: 
DIN 1725  stop aluminium 
DIN 4108   współczynniki przenikania ciepła 
DIN 17 651  tolerancyjne wymiarowe 
DIN 1748-F22  własności mechaniczne 
 
wyroby ślusarki aluminiowej powinny posiadać świadectwa ITB, oraz ocenę PZH; 
 
 
 
 
ST – 01.13.00. PODŁOŻA  POSADZKI   
 
ST.01.13.01. WARSTWY WYRÓWNAWCZE, POSADZKI BETONOWE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw wyrównawczych i posadzek 
betonowych dla realizacji renowacji budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek betonowych w 
budynku mieszkalnym wielorodzinnym. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie w/w prac winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, 
oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, 
a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Beton o klasie określonej w projekcie 
• Receptura betonu, wg której jest on sporządzany powinna być przedłożona do akceptacji Inspektora. 
• Beton musi spełniać następujące wymagania: 
-wytrzymałość zgodnie z PN, określona w projekcie 
-nasiąkliwość nie większą niż 9% 
• Warunki wykonania i odbioru robót betonowych podano w ST „Beton niekonstrukcyjny”. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT 
4.1.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Środki do transportu betonu: 
- betonowóz, 
- inne, 
Podawanie betonu: 
- pompą, 
- miksokretem, 
-taczkami 
Mieszankę należy rozkładać ręcznie 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. 
5.3. Opis ogólny. 
1. Posadzki betonowe należy wykonać zgodnie z projektem, który powinien określać m.in. rodzaj posadzki, grubość warstw, klasę betonu, 
wielkości spadków, rozmieszczenie wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. 
2. W posadzkach betonowych powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji 
budynku, 
oraz szczeliny: 
a) izolacyjne: 
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- oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, 
- dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach, 
- w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające, 
- wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki, 
b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6m., przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna 
przekraczać: 
- 36m2 przy posadzkach z betonu zwykłego, 
- 12m2 przy posadzkach jednowarstwowych; 
mniejsze od podanych odstępu szczelin przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba liczyć się z większym skurczem, 
np. na wolnym powietrzu. 
3. Posadzki powinny być zbrojone z zastosowaniem siatki lub prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości posadzki. Rodzaj i rozstaw 
zbrojenia określa dokumentacja projektowa. 
5.4.Wykonanie posadzek betonowych. 
1. Do wykonania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich oraz robót 
instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. 
2. Temperatura pomieszczeń powinna wynosić minimum +5oC. 
3. Podłoże lub podkład powinny by ć trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z podziałem na szczeliny dylatacyjne. 
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą „świeże na świeże” 
5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie może przekroczyć 1/3 grubości, natomiast przy posadzkach 
odpornych na ścieranie grubości powyżej 30mm – 16mm. 
6. Do mieszanki betonowej można dodawać dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytwórni, uzgodnionej z Inspektorem. 
7. Mieszankę betonową posadzki należy dokładnie zagęścić, a powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko. 
8. Wykonana posadzka powinna być przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna być udostępniana do chodzenia 
wcześniej niż po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna być chroniona przed mrozem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 
– sprawdzenie wykonania podkładu, 
– sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z betonu. 
6.1.Badanie betonu. 
Badanie mieszanki betonowej i właściwości betonu. 
Badaniu podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej, badane z częstotliwością i w sposób podany w PN-B-06250: 
- -konsystencja i urabialność mieszanki betonowej, 
- -wytrzymałość na ściskanie, 
- -nasiąkliwość. 
Pozostałe rodzaje badań, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza się w przypadku powstania wątpliwości co do 
jakości betonu po wykonaniu konstrukcji. 
Częstotliwość badań betonu: 
Należy wykonać zgodnie z PN-B-06250. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Posadzki betonowe oblicza się w m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
– po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
– podczas układania podkładu, 
– po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
1. Sprawdzenie zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową. 
2. Sprawdzenie jakości użytych materiałów (z dokumentów lub badań). 
3. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót, na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
4. Odbiór posadzki: 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić powierzchnię poziomą lub o określonym spadku. Posadzka nie 
powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych 
niż 3mm. Odchylenia powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki i nie powinny powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Polskie normy: 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
PN-B-06250 Beton zwykły. 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-B-06251 Roboty betonowe i Żelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie 
-świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót 

 
ST.01.13.01. POSADZKI Z PŁYTEK  I  PŁYT KAMIENNYCH 

1. Wstęp 
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1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłóg z posadzką z płytek z kamieni 
sztucznych realizowanych dla obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie podłóg z posadzką z płytek 
z kamieni sztucznych w budynku. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z posadzkami z płytek z kamieni sztucznych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145). 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, 
oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a 
w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy 
uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
2.1.1. płytki ceramiczne(płytki gres) - barwione w masie, monokolor, rektyfikowany, wymiar 20x20x0,8cm powierzchnia naturale, 
antypoślizgowość R9, ścieralność 4, nienasiąkliwe, kolor na etapie NA. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z płytek są materiały określone w projekcie budowlano-wykonawczym: 
Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej, lub warstwa betonu 
na gruncie, odpowiadające pod względem wytrzymałości  
PN-B-04500. 
Płytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzować się niską nasiąkliwością i ścieralnością (kl. min. IV), antypoślizgowością, 
odpornością na uderzenia, płytki stosowane na zewnątrz budynków mrozoodpornością. Należy zastosować płytki 1 gatunku. 
Do mocowania płytek będą stosowane zaprawy klejowe, do wypełnienia spoin zostaną użyte gotowe masy do fugowania. Zaprawy klejowe i 
masy do fugowania charakteryzują się wodoodpornością, mrozoodpornością, łatwością zastosowania, niepalnością. Płytki, kleje i masy do 
fugowania powinny posiadać odpowiednie atesty. 
UWAGA! Płytki posadzkowe w wykończeniu R9 i R10 oraz płytki ścienne w wykończeniu matowym i w połysku winny mieć identyczne 
odcienie kolorów.  
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
Układanie płytek wykonuje się przy użyciu pacy zębatej, zaprawę klejącą przygotowuje się przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny 
być zabezpieczone przed   uszkodzeniem lub utratą stateczności. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
Klejów przeznaczonych do wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5ºC. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Opis ogólny. 
5.2.1. Podkład pod posadzkę z płytek i kamieni . 
Podkład powinien być wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5ºC. 
Podkłady pod posadzki z płytek powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa, a pod posadzkę chemoodporną min. 20 MPa (beton 
kl. B-15). 
Podkład posadzkę powinien być oddzielony od pionowych, stałych elementów budynku paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym 
punktowo do ścian. W podkładzie cementowym należy wykonać szczeliny dylatacyjne: 

• w miejscach dylatacji konstrukcji budynku, 

• oddzielające fragmenty podłogi o różnych wymiarach, 

• w miejscach styku podłóg o różnej konstrukcji, 

• przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola 6 x 6 m, o głębokości 1/3-1/2 grubości podkładu. 
Jeżeli przewiduje się spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę cementową należy przygotować 
przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna mieć gęstą konsystencję. Zaprawę cementową należy 
układać bezzwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
poziomej (lub pochylonej dla podkładu ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym. 
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub prętów ułożonych krzyżowo, przy czym należy 
go wykonywać w dwóch warstwach tj. najpierw warstwę równą połowie grubości podkładu, a po ułożeniu zbrojenia uzupełnić mieszanką 
betonową do przewidywanej całkowitej grubości podkładu. 
5.2.2. Układanie posadzek. 
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Do układania posadzek można przystąpić po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich, oraz robót instalacyjnych 
wraz z próbami ciśnieniowymi instalacji. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 5-35ºC, przy układaniu posadzek 
chemoodpornych nie powinna być niższa niż 10ºC. 
Przed układaniem płytki nie powinny być moczone. Zaprawę klejową należy przygotować mieszając, zgodnie z recepturą producenta, suchą 
mieszankę z odmierzoną ilością wody. Otrzymana masa powinna być jednolita, bez grudek. Zaprawę klejową nanosi się na podłoże za pomocą 
pacy, przy układaniu posadzek na zewnątrz budynków (np. na balkonach i tarasach) zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią część 
płytki. Grubość nakładanej warstwy zaprawy nie powinna być większa niż 5-7 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od ułożenia pojedynczych 
płytek wyznaczających poziom posadzki i pasów prostopadłych ustalających kierunki spoin. Grubość spoin powinna wynosić ok. 5 mm. 
Powinny one zostać po stwardnieniu i wyschnięciu zaprawy klejowej, oczyszczone i wypełnione odpowiednią masą do spoin o jednolitej 
barwie. Po zmatowieniu spoiny usuwa się nadmiar masy, a po wyschnięciu oczyszcza całą posadzkę. Posadzkę z płytek należy wykończyć 
wokół ścian cokolikiem z kształtek cokołowych, przyciętych płytek lub specjalną listwą z tworzyw sztucznych. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z płytek i kamieni polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny 
jest stały i bezpośredni nadzór nad robotami personelu technicznego budowy i Inżyniera. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

• sprawdzenie wykonania podkładu, 

• sprawdzenie poprawności wykonania posadzki . 
Podczas odbioru jakościowego płytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 

• zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

• gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 

• jednolitość barwy, 

• stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków), 

• prawidłowość zachowania kształtu (nie może występować zwichrowanie, łukowatość, rombowatość płytek), 

• prawidłowość zachowania wymiarów. 
Płytki gres powinny odznaczać się następującymi cechami: 

• nasiąkliwością nie większą niż 3%, 

• wytrzymałością na zginanie co najmniej 27 N/mm2, 

• twardością co najmniej 6 w skali Mohsa, 

• ścieralnością mniejszą niż 150 mm3, 

• odpornością termiczną, 

• mrozoodpornością. 
Odchyłki wymiarów mogą wynosić: 

c) długość i szerokość krawędzi ±0,6%, 
d) grubość płytek ±5%, 
e) prostoliniowość krawędzi ±0,5%, 
f) prostopadłość ±0,6%, 
g) wypaczenia krawędzi ±0,5%. 

Płytki powinny posiadać oznaczenia na powierzchni montażowej: symbol producenta i numer normy. Na opakowaniu powinny być 
umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, barwy i gatunku. 
Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodą powinna 
charakteryzować się: 

- mrozoodpornością, 

- elastycznością, 

- odpornością na wilgoć, 

- przyczepnością ok. 1,1 MPa, 

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min., 

- czasem stygnięcia płytek na podłogach do 3 dni. 
Zaprawa do spoinowania powinna odznaczać się: 

• mrozoodpornością, 

• elastycznością, 

• odpornością na wilgoć, 

• czasem utwardzania do ok. 24 h. 
Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta, oraz atest PZH. 
7.Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
Szczegółowe zasady odbioru robót. 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych 
materiałów z wystawionymi atestami  wytwórców. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów    każdorazowo wpisywać do dziennika budowy.Odbiór powinien 
obejmować:- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, sprawdzenie grub. 
posadzki, sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów i 
listew podłogowych. 
Odbiór robót powinien być przeprowadzony w fazach odpowiadających kolejności wykonywanych robót zanikających. 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 
- po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
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- podczas układania podkładu, 
- po całkowitym stwardnieniu podkładu. 
Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach, 
- równości, zgodności z założonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu: ±2 mm/m i ±5 mm na całej 

długości lub szerokości, 
- prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 
- poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
- ocenę wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni – posadzka powinna stanowić równą, gładką powierzchnię o nachyleniu 

zgodnym z projektem, 
- dopuszczalne nierówności mogą wynosić max. 3 mm na długości 2 m łaty, 
- dopuszczalne odchylenie posadzki od płaszczyzny założonego spadku nie może być większe niż ±5 mm na całej długości pomieszczenia, 
- spoiny powinny przebiegać prostoliniowo, ich odchylenie może wynosić max. 2 mm/m i max. 3 mm na całej długości pomieszczenia, 
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 
- ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować: 

• ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
9.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
10. Przepisy związane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10156 Posadzki chemoodporne z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 99: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 163: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-B-12032 Płytki i kształtowniki podłogowe kamionkowe. 
PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Płytki. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie. 
 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 

ST.01.13.02. POGŁOGI DREWNIANE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z renowacją podłóg drewnianych 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z renowację parkietu.  
Zakres robót: 
– ułożenie ślepej podłogi  
– ułożenie białej podłogi 
– szlifowanie zgrubne 
– szpachlowanie 
– szlifowanie oraz polerowanie 
– lakierowanie 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z przedmiarem, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
2. MATERIAŁY 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o proponowanych źródłach otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
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W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora. Materiały: 
 -    deski podłogowe, 
 -   legary drewniane, 
 -   listwy przypodłogowe  
 -   lakier podkładowy,  
 -   lakier nawierzchniowy 
Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami 
gwarancyjnymi i protokółami odbioru technicznego. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi producenta. 
Elementy do wykonania podłóg winny być zabezpieczone i odpowiednio składowane. 
Zaleca się sposób składowania materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych jego 
asortymentów. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST. Do wykonania prac, proponuje się użyć następującego sprzętu: 
–  szlifierki do dużych powierzchni  
-  szlifierkę kątową do szlifowania brzegów pomieszczeń, narożników i miejsc pod  
    kaloryferami 
– szlifierko- polerkę 
– drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót.  
4. TRANSPORT. 
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi ST 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji 
projektowej, do transportu proponuje się użyć takich środków transportu jak: 
 - samochód skrzyniowy 
 - samochód samowyładowczy 
 - samochód dostawczy 
Przewożone materiały muszą być rozmieszczone, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem  w czasie ruchu pojazdu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w ST 00.00.00 Ogólna specyfikacja techniczna,   
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty związane z układaniem i renowacja parkietów. 
5.2. Podłoże 
 Po wykonaniu niezbędnych napraw podłoża należy przystąpić do układania parkietu. 
5.3. Roboty montażowe 
Technologia układania parkietu musi gwarantować utrzymanie wysokiej jakości wykonania robót oraz dotrzymania wymogów sztuki 
budowlanej i wszystkich zaleceń Inspektora nadzoru. Należy starannie dobrać materiał – klepki winny być wiernym odwzorowaniem 
istniejącego parkietu. 
Po ułożeniu parkietu należy parkiet wyszlifować i pomalować. 
5.4. Malowanie. 
Po ułożeniu parkietu należy przystąpić do cyklinowania. Na tak przygotowana podłogę nałożyć lakier podkładowy, ekologiczny, bezwonny. 
Po malowaniu zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć warstwę lakieru nawierzchniowego- lakier do podłóg narażonych na duże 
obciążenie . 
Ponownie zmatowić powierzchnię szlifierką i nałożyć drugą warstwę lakieru nawierzchniowego. Po 8 godz. dokonać montażu listew 
przypodłogowych i wykonać lakierowanie końcowe lakierem nawierzchniowym ( R - 9 ). 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania materiałów. 
Użyte materiały do układania i renowacji podług muszą być zgodne z dokumentacją przetargową. 
6.2. Badania zgodności z Dokumentacją Projektową. 
 -  sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty 
 - sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym 
 -  sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały uzgodnione z Zamawiającym i inspektorem nadzoru. 
6.3. Badanie wykonania podłoża i podłogi. 
6.3.1. Sprawdzenie metod wykonania robót – wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i 
porównanie z dokumentacją, oraz sprawdzenie użytkowanego sprzętu. 
6.3.2. Badanie prawidłowości wykonania podłoża – przeprowadza się przez oględziny 
zewnętrzne dla stwierdzenia, czy podłoże odpowiada wymaganiom.  
6.3.3. Badanie wykonania ułożenia podług, szlifowania i malowania zgodnie z zaleceniami 
producenta. 
Badanie materiałów i elementów o należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z wymogami zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. “Wymagania ogólne”. 
7.2. Jednostka obmiaru 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy). 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
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– wykonanie legarów i  ślepej podłogi 
– układanie podłogi 
8.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
Podczas oceny dopuszcza się następujące tolerancje w geometrii wykonania elementów : 
– max 1mm na 1mb i nie więcej niż 4 mm - w pomieszczeniu 
8.4. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co najmniej : 
ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, stwierdzenie zgodności lub 
niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne zasady płatności, podano w ST – 00.00.00 Ogólna Specyfikacja Techniczna. 
9.2. Zgodnie z dokumentacją, należy wykonać zakres robót wymieniony w niniejszej Specyfikacji technicznej. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z ofertą i oceną jakości robót. 
Cena robót obejmuje : 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu 
- wykonanie podłoża 
- ułożenie parkietu 
- szlifowanie 
- malowanie 
- oczyszczenie miejsca pracy 
- likwidacje stanowiska pracy 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
wypustami 
PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz 
posadzki deszczułkowe 
PN-EN 13488/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzki mozaikowej 
PN-EN 13489/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzkowe wielowarstwowe 
PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów 
Drewna liściastego 
10.2. Inne dokumenty 
Certyfikaty, aprobaty i atesty dopuszczające do stosowania materiały stosowane na budowie. 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 

ST.01.13.03. POSADZKI Z WYKŁADZIN - PANELI 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek z wykładzin rulonowych 
dywanowych wykonywanych dla obiektów kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek z wykładzin 
PCV. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie podłóg z posadzkami z wykładzin tekstylnych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo podłóg i posadzek zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, 
oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a 
w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do wykonania posadzek z wykładzin: są wykładziny w płytkach(panelach) lub w rulonie, emulsja 
antypoślizgowa, klej i listwy cokołowe określone na rysunkach: 
2.2.Podłoże dla warstwy posadzkowej stanowi warstwa betonu na warstwie izolacji cieplnej. Wykładziny powinny charakteryzować się 
wskaźnikiem tłumienia dźwięków uderzeniowych min. 18 dB. Kleje zastosowane do przyklejania wykładzin powinny odpowiadać 
zaleceniom producenta wykładziny. 
Materiały powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3.Sprzęt 
Do układania wykładzin  rulonowych stosuje się noże do przycinania wykładzin, pace i szpachelki stalowe, wałki dociskowe, liniały stalowe. 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. Transport 
Wykładziny rulonowe oraz kleje przeznaczone do ich mocowania powinny być składowane w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w 
temperaturze 5-25ºC. Należy je ochronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Kleje zachowują trwałość przez 6 miesięcy. 
5. Wykonanie robót 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi producenta. 
5.3. Opis ogólny. 
Podkład pod posadzkę należy wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podkład pod posadzkę powinien stanowić czystą, niepylącą 
powierzchnię, o wytrzymałości na ściskanie ≥ 12 MPa i wilgotności max. 3% dla podkładów cementowych i max. 1,5% dla podkładów 
anhydrytowych i gipsowych. Do wykonania napraw podkładu należy stosować zagęszczoną drobnym piaskiem masę wygładzającą, 
używając gładkich pacek lub szpachelek. Po 24 godzinach od wykonania napraw można przystąpić do dalszych prac. 
Do wykonania posadzki z wykładziny tekstylnej można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych stanu surowego i robót 
wykończeniowych, oraz po zakończeniu robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych instalacji. 
Temperatura, w której wykonuje się posadzki z wykładzin tekstylnych nie powinna być niższa niż 10ºC. W obrębie jednego pomieszczenia, o 
ile projekt nie przewiduje inaczej, posadzka powinna być wykonana z jednego rodzaju wykładziny, o jednolitej barwie i wzorze. 
Wykładzinę należy na 24 godziny przed ułożeniem rozłożyć na podkładzie. Układ spoin między płytkami należy tak rozplanować, aby nie 
wypadły one w miejscach intensywnego ruchu i w miarę możliwości przebiegały prostopadle lub równolegle do ścian. Przy układaniu 
wykładzin należy dopasować kierunek pochylenia runa, a przy wykładzinach wzorzystych również wzór stykających się arkuszy. 
Wykładziny układa się całą powierzchnią na podkładzie przy użyciu emulsji antypoślizgowej zalecanej przez producenta wykładziny. Płyty 
docinane dopasowuje się przycinając je ostrym nożem. Powierzchnia ułożonej wykładziny nie może mieć sfałdowań, i pęcherzy, brzegi arkuszy 
powinny ściśle do siebie przylegać. Podsadzkę z wykładziny należy wykończyć przy ścianach listwami określonymi w projekcie. 
6. Kontrola jakości 
Kontrola jakości robót przy wykonywaniu podłóg z posadzkami z wykładzin polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac przy wykonywaniu 
podkładu i układaniu posadzki. 
Kontrola jakości powinna obejmować: 

− sprawdzenie materiałów pod względem ich zgodności z aktualnymi normami, dokumentacją techniczną i niniejszą ST, 

− sprawdzenie wykonania podkładu, 

− sprawdzenie poprawności wykonania posadzki z wykładzin. 
Podczas odbioru jakościowego wykładzin, przeznaczonych do wykonania posadzek należy sprawdzić: 

− zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 

− gatunek dostarczonych wykładzin (gatunek I), 

− jednolitość wzoru lub barwy. 
Wykładziny powinny posiadać oznaczenia na spodniej powierzchni: dane producenta, oznaczenie rodzaju, barwy i gatunku, numer świadectwa 
dopuszczenia do użytku w budownictwie lub obowiązującej normy. 
Kontrola jakości wykonanej posadzki obejmuje sprawdzenie: 

− poprawności przylegania wykładziny do podłoża (niedopuszczalne jest występowanie miejsc nie przylegających, fałd, pęcherzy, 
odstających brzegów), 

− wyglądu powierzchni – powierzchnia powinna być równa, czysta, gładka, nie zanieczyszczona. 
7.Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru nrobót podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
8. Odbiór robót 
Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących etapach: 

− po ułożeniu warstwy materiału izolacyjnego, 
− podczas układania podkładu, 
− po całkowitym stwardnieniu podkładu. 

Odbiór podkładu powinien obejmować sprawdzenie: 

− jakości zastosowanych materiałów, 

− prawidłowości ułożenia kolejnych warstw, 

− grubości podkładu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu, 

− równości i zachowania dopuszczalnych odchyłek płaszczyzny podkładu, 

− prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w podkładzie, 

− poprawności wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych. 
Odbiór ostateczny robót podłogowych powinien obejmować: 

− ocenę zgodności wyglądu wykonanej podłogi z dokumentacją techniczną, 

− jakości zastosowanych materiałów, 

− sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 

− ocenę wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni, 

− sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem, 

− ocenę prawidłowości osadzenia elementów dodatkowych w posadzce. 
Dopuszczalne tolerancje: 
  -  odchylenie powierzchni podkładu lub posadzki od płaszczyzny nie może przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej 
     długości lub szerokości pomieszczenia, 
  -  prześwit pomiędzy dwumetrową łata przyłożoną w dowolnym miejscu nie może być większy niż 5 mm, 
  -  odchylenie spoiny od linii prostej nie może być większe niż 1 mm/m lub 5 mm na całej długości spoiny w  
pomieszczeniu 
9.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące Płatności podano w ST - 00 „Wymagania ogólne”. 
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10. Przepisy związane 
Dz. U. Nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe z polichlorku winylu. 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów. 
 

UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
ST – 01.14.00. ROBOTY ŚLUSARSKIE 
 
ST – 01.14.01.BALUSTRADY STALOWE 
1. Wstęp  
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru balustrad stalowych dla obiektów 
kubaturowych. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie balustrad stalowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.6. Wymogi formalne 
Montaż oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno być zlecone przedsiębiorstwu gwarantującemu właściwe doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 
Balustrady winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej oraz dokumentacji związanych. 
1.7. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, oraz 
z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić 
z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a 
w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
1.8. Dokumentacja związana 
Niezależnie od dokumentacji technicznej, przed przystąpieniem do robót muszą być sporządzone rysunki warsztatowe balustrad. 
2. Materiały 

 Rury stalowe bez szwu  
 Stal profilowa - kształtowniki 
 Blacha gr. 5 mm 
 Kołki rozporowe – uniwersalne kołki rozporowe  
 Śruby z łbami kulistymi; 

3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu innego dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
4. Transport 
Transport i składowanie elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem czynników 
atmosferycznych. 
5. Wykonanie robót  
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.2. Opis ogólny 
Przewiduje się mocowanie balustrad do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Montaż balustrad należy rozpocząć od wytrasowania 
rozstawu słupków, osadzenia kołków rozporowych w podłożu. Przygotowania elementów balustrad należy dokonać wg zestawienia. Spawanie 
elementów balustrad może odbywać się w warsztacie lub na budowie. Przygotowanie elementów do spawania i spawanie wg normy PN-B-
06200. Następnie należy ustawić balustradę, spionować i zamocować za pomocą śrub. 
Zamocowanie balustrady do podłoża powinno być takie, aby pod obciążeniem siłą skupioną min. 500 N, przyłożoną prostopadle w najmniej 
korzystnym punkcie, nie nastąpiły trwałe odkształcenia balustrady. 
Po wykonaniu, balustrady należy zabezpieczyć powłokami malarskimi. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Rury bez szwu 

• Właściwości 
 Walcowane na gorąco, ogólnego zastosowania wg PN-H-74219 

 Klasa dokładności D1 
 Materiał – skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od składu chemicznego powinny odpowiadać 

wymaganiom norm klasyfikacyjnych 
 Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste 
 Zabezpieczenie powierzchni przed korozją – malowanie wewnętrzne asfaltową – WM 
 Wymiary 

średnica zewnętrzna [mm] – wg rysunków 
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grubość ścianki [mm] – wg rysunków 
 Długość fabryczna [m] – 4 ÷ 12,5 
 Dopuszczalne odchyłki średnie zewnętrznych 

średnica pow. 50mm - ±1,25% 
średnica  do 10mm - ±0,5 mm 

 Dopuszczalne odchyłki grubości ścianek [%] – ±15 
 Dopuszczalne odchyłki długości rur [mm] – ±500 
 Minimalne własności wytrzymałościowe dla rur R1 i R2 

Re (MPa) – 295 
Rm (MPa) – 540 
A5 (%) – 17 

 Wygląd zewnętrzny 
Rury powinny być proste, dopuszczalna miejscowa krzywizna nie może przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

• Badania 
 Bada się partiami zawierającymi rury o jednakowej średnicy zewnętrznej, grubości ścianki oraz z jednego gatunku stali. Liczność 

partii nie może przekraczać 400 sztuk 
 Pobieranie próbek – z każdej do badań rury należy wyciąć odcinek próbny o wymiarach dostatecznych do wykonania wymaganej 

liczby próbek. Próbki należy oznakować w sposób umożliwiający jednoznaczną ich identyfikację. Niedopuszczalna jest 
jakakolwiek obróbka plastyczna lub cieplna odcinków próbnych. 

 Zakres badań: 
− sprawdzenie powierzchni i końców (próbka – 100%) – przeprowadzić nieuzbrojonym okiem, wnętrze rury ogląda się przy 

oświetleniu z obu końców; głębokość zalegania wad należy sprawdzić przyrządami pomiarowymi, posługując się pilnikiem 
lub tarczą szlifierską 

− sprawdzenie wymiarów (próbka – 100%) 
o średnicę zewnętrzną, grubość ścianki i kowalność należy mierzyć z dokładnością do 5 mm 
o długość należy sprawdzić przez przyłożenie liniału i zmierzyć największą krzywoliniowość z dokładnością do 0,1 mm 
o sprawdzenie właściwości mechanicznych (próbka 2 rury wg PN-H-04314): próba rozciągania wg PN-H-04314 

próba spłaszczenia wg PN-H-04414/02 
próba roztłaczania wg PN-H-04414/03 

 Rury nie odpowiadające wymogom należy usunąć z partii. 
 Zaświadczenie jakości i atest 

Wytwórca zobowiązany jest wystawić dla każdej partii zaświadczenie jakości, stwierdzające zgodność wyrobu z wymaganiami 
normy i atest zawierający następujące dane: 

− nazwę i znak zamawiającego 
− numer i datę zamówienia 
− nazwę i znak wytwórcy 
− numer wytopu 
− oznaczenie wyrobu 
− liczbę rur w partii 
− stan dostawy 
− wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
− znak i podpis KJ wytwórcy 

6.2. Blacha stalowa 
 Rodzaj – blacha stalowa uniwersalna ze stali St3SX o podwyższonej dokładności wykonania grubości, z brzegami obciętymi, pierwszej 

klasy jakości – wg PN-H-92120 oraz PN-H-92203:1994 
• Wymagania 

− Powierzchnia blachy – równa, czysta, bez pęknięć, pęcherzy, łusek i zwalcowań. Dopuszcza się mechaniczne usuwanie 
miejscowych wad powierzchniowych, przy czym grubość blachy w miejscu usuniętej wady nie może być mniejsza od dolnego 
wymiaru granicznego, a ślady po usuniętych wadach nie powinny mieć ostrych krawędzi. 

− Brzegi – arkusze powinny być obcięte ze wszystkich stron równo i o bokach prostopadłych względem siebie. Brzegi obcięte 
nie powinny wykazywać pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wtrąceń niemetalicznych widocznych nieuzbrojonym okiem. 
Dopuszcza się skos cięcia oraz rysy i uszkodzenia mechaniczne na powierzchni cięcia jeżeli ich wielkość umożliwia wycięcie 
arkusza o wymiarach nominalnych. 

− Wymiary odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
• Grubość [mm] – wg rysunków 
• Szerokość [mm] – 160 ÷ 700 
• Masa [kg/m] – 6,28 ÷ 27,47 
• Długość fabryczna [m] – 3 ÷ 14 
• Największa masa arkusza blachy [t] – 1,3 

− Odchyłki wymiarowe wg PN-H-92203 
• Długość [mm] – +200 
• Grubość [mm] – +0,3, -0,5 
• Szerokość [mm] 

szerokość b ≤ 300 mm – ±4,0 
300 < b ≤ 400 mm – ±5,0 
400 < b ≤ 700 mm – ±6,0 

• Dopuszczalna różnica grubości arkuszy blachy [mm]  
150 ≤ b ≤ 500 mm – 0,5 
500 < b ≤ 700 mm – 0,6 

− Prostość blachy – blacha powinna być prosta, sierpowatość nie może przekraczać 2 mm/m 
− Płaskość – blachy powinny być płaskie. Falistość nie może przekraczać 3 mm/m. Długość blachy oraz 0,7% długości blachy, 

lecz nie więcej niż 20 mm na całej długości blachy. Wygięcie (korytkowatość) nie może przekraczać 0,3% wymiaru szerokości 
blachy. 

− Materiał – skład chemiczny blachy, jej własności wytrzymałościowe, zginanie oraz udarność wg PN-H-84020 
• Badania 
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 Rodzaje badań, ich opis oraz ocena wyników badań wg PN-83/H-92120, a odcinki przeznaczone na próbki do badań mechanicznych 
należy pobierać zgodnie z PN-ISO377-1:1994 

 Cechowanie ma zawierać 
− znak wytwórcy 
− znak gatunku stali 
− numer wytopu, numer pasma lub numer partii balchy 
− znak KJ wytwórcy 

Miejsce z wybitymi znakami ma być obwiedzione trwałą jasną farbą. 
Wszystkie wymienione znaki należy umieścić na górnym arkuszu i przywieszce przymocowanej do paczki. 

 Zaświadczenie o jakości – do każdej partii blachy wytwórca obowiązany jest dołączyć zaświadczenie stwierdzające zgodność blach 
z wymaganiami normy. 

 Atest dla każdej partii powinien zawierać: 
− nazwę wytwórcy 
− nr i datę zamówienia 
− znak gatunku stali, kategorię wytrzymałości oraz odmianę plastyczności 
− nr wytopu lub nr partii 
− skład chemiczny 
− wymiary blachy 
− wielkość partii 
− wyniki wszystkich przeprowadzonych badań 
− stan dostawy 
− numer normy 

 Partię blachy uznaną za niezgodną z wymaganiami normy, wytwórca może przesortować, naprawić lub ponownie obrobić cieplnie 
i przedstawić do badań jako nową partię. 

6.3. Śruby z łbem kulistym 
 Śruba M8x55-3.6 – Fe/Zn5 PN-M-82410 
 Własności mechaniczne śrub powinny odpowiadać klasie 3.6 wg PN-M-82054/03 
 Wykonanie: 

− zgrubne (c) wg PN-M-82054/02 
− gwint klasy zgrubnej 8g – wg PN-M-02113 
− wyjście gwintu normalne – wg PN-M-82063 
− zakończenie śrub – koniec ścięty (A) wg PN-M-82061 

 Powłoki ochronne – metalowe – wg PN-M-82054/15 
 Pozostałe wymagania oraz badania wg: 

PN-M-82054/01 
PN-M-82054/03 
PN-M-82054/15 
PN-M-82054/19 
PN-M-82054/20 

 Przed montażem śruby należy zlikwidować noski. 
6.4. Kołki rozporowe 

 Wymiary [mm]: 
− średnica zewnętrzna – 10 
− długość – 50 
− głębokość wiercenia – 60 

 Zakres obciążeń – do 1 kN 
 Należy sprawdzić wymiary (średnicę oraz długość) 
 Kołki powinny być proste, bez uszkodzeń mechanicznych jak: 

− naderwania 
− uszczerbki 
− nacięcia 
− zagięcia itp. 

 Powinny posiadać jednolitą barwę, być gładkie i nie wykazywać porów i pęcherzyków powietrza widocznych nieuzbrojonym 
okiem. 

7. Odbiór robót 
Podczas odbioru należy sprawdzić: 

− zgodność z dokumentacją techniczną, 
− jakość użytych materiałów, 
− zachowanie pionu i zachowanie podstawowych wymiarów geometrycznych, 
− zamocowanie balustrady do podłoża. 

Balustrady muszą być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną określającą ich wymiary, przy czym dopuszcza się odchyłki w stosunku 
do niej: 

− długość, szerokość ±1 mm 
− rozstaw elementów ±1 mm 

Usytuowanie elementów według rzędnych z tolerancją ±2 mm 
Dopuszczalna odchyłka od pionu i poziomu ±1 mm 
8. Przepisy związane  
Dz. U. nr 75/2002 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
PN-B-06200 „Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.” 
PN-M-82410  „Śruby ze łbem kulistym z noskiem.” 
PN-H-74219  „Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.” 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
ST – 01.14.02 
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ST – 01.15.00. ROBOTY MALARSKIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich dla realizacji renowacji 
budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac malarskich mających 
cel ochronny, lub dekoracyjny. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu 
właściwą jakość ich wykonania. 
Wykonawstwo oraz montaż konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, 
oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać 
dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych 
materiałów, należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, 
zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. i BHP. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne i akrylowe do wymalowań wewnętrznych, farby olejne na 
tynki, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej normie PN-C-89440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. 
Farby emulsyjne i akrylowe charakteryzują się dobrą przyczepnością do podłoża, odpornością na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie i 
detergenty. Tworzą gładkie powłoki o jedwabistym wyglądzie, pozwalają na dyfuzję pary wodnej. 
Zastosowanymi materiałami do malowania elementów metalowych są zestawy farb przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni 
stalowych i innych metalowych, na który składają się farba gruntująca przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogólnego stosowania 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być 
przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30ºC. 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. Należy przechowywać je w suchych, 
wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je 
przed wpływami atmosferycznymi. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty 
będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN-B-10280 „Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” oraz PN-B-10285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.” 
Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i 
odpowiadać polskim normom. 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W szczególności, przy wykonywaniu wymalowań 
materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 
– stosować odzież ochronną, 
– wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej, 
– przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować iskrzenie, 
– zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż. 
5.3. Opis ogólny. 
5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowo-wapiennych, lub 
płyt 
gipsowo-kartonowych. 
Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu: 
– robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania 
okładzin, białego montażu), 
– wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
– montażu ślusarki i stolarki, 
Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne 
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uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farby). 
Prace malarskie należy prowadzić w temperaturze 5-30ºC. 
Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. 
Przed malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. 
Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-30%. Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich, 
tj. 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do pełnego pokrycia podłoża potrzebne jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. 
Do farb nie można dodawać farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie 
zgruntowane mlekiem wapiennym. 
Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 
Zabezpieczenie konstrukcji nośnej budynków, jak również rygli pod zamontowanie ścian osłonowych z płyt warstwowych powinno zastać 
wykonane zgodnie z właściwymi ST. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
– starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, zapraw, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów i ostrych krawędzi, 
odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, 
– elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 
godzin od zakończenia oczyszczania). 
Zalecana temperatura w czasie wykonywania robót malarskich powinna wynosić 15-20ºC, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. 
Nie dopuszcza się wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych 
lub późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
Warstwy gruntujące należy nanosić pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity 
podłoża są niedopuszczalne. Grubość dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępie 3-8 godz. powinna wynosić ok. 25-50 μm 
(zależnie od zaleceń producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę farby po wyschnięciu zasadniczej powłoki 
gruntującej. Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie 
należy gruntować. 
Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania farb syntetycznych 
zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest także użycie pędzli. Nakładanie warstwy malarskiej należy rozpocząć od góry i 
przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne warstwy farby mogą być nakładane po 
wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej). 
Po zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej 1 tydzień pozostawać odizolowane od wpływów agresywnego 
środowiska. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości materiałów 
wystawionych przez producentów oraz wyników kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z dokumentacją 
techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest 
niepotwierdzona odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na budowie. 
6.1. Farby akrylowe lub emulsyjne do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 
Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 
– matowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do 2 h, 
– wydajnością ok. 10 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw 1-2, 
– odpornością na zmywanie – szorowanie > 5000 cykli, 
– gęstością ok. 1,5 g/cm3, 
– odpornością na promienie UV, 
– dobrą przyczepnością. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed 
przystąpieniem do robót malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze min. 5ºC i wilgotności względnej powietrza 
max. 65%. 
Badanie powinno obejmować: 
– określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego, cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku 
o gr. 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny – jeżeli wystąpi zabarwienie 
ciemnoróżowe – tynk należy uznać za niedostatecznie skarbonizowany, 
– określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni 
nie osypują się ziarenka piasku, 
– nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 
sekundach. 
6.2. Farby do zabezpieczeń elementów metalowych. 
Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementów metalowych powinny charakteryzować się: 
farby podkładowe: 
– wydajnością ok. 6 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw: 1, 
– grubością nanoszonej powłoki do 45 μm, 
– czasem schnięcia do 4 stopnia w temperaturze 20ºC do 24 h, 
farby nawierzchniowe: 
– gładkim, błyszczącym lub półmatowym wyglądem powłoki, 
– czasem schnięcia do ok. 25 h, 
– wydajnością ok. 8 m2/dm3, 
– liczbą nanoszonych warstw: 3, 
– łączną grubością nanoszonych powłok do 120 μm. 
Sprawdzenia materiałów malarskich dokonuje się przed ich przekazaniem do magazynu, badając zgodność z normami przedmiotowymi w 
zakresie: 
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– wstępnych prób technicznych wg PN-C-81503, 
– lepkości wg PN-C-81508, 
– stopnia wyschnięcia wg PN-V-81519, 
– przyczepności wg PN-C-81531, 
– krycia jakościowego wg PN-C-81536. 
Jeżeli w czasie składowania został przekroczony wyznaczony w świadectwie termin przydatności do użycia materiałów malarskich, mogą 
one zostać 
dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich wyżej wymienionych badań z wynikiem pozytywnym w 
stosunku do 
wymogów norm przedmiotowych. 
Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża należy dokonać pod kątem: 
– jakości odtłuszczenia, 
– mechanicznego usunięcia nierówności, 
– stopnia czystości powierzchni. 
Ocenę należy przeprowadzić po wykonaniu każdej czynności oraz dodatkowo przed malowaniem. 
Oceniać należy wizualnie, z odległości 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy świetle dziennym lub sztucznym Żarówki o mocy 100 W. 
– Powierzchnia powinna być wolna od smarów, olejów, chłodziw, w razie wątpliwości należy przeprowadzić badanie zgodne z PN-H- 
97052. 
– Element nie powinien mieć zadziorów, odprysków od spawania, a spoiny równe i krawędzie zaokrąglone. 
– Ocenę stopnia czystości należy przeprowadzić zgodnie z PN-H-97050. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
– sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
– sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
– ocenę jakościową wykonanych powłok. 
Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza nie niższej niż 5ºC i przy wilgotności do 65%, w czasie 
pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmować: 
– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 
równomierności rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla, 
– sprawdzenie połysku powłoki, 
– sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powłoki szmatką w kontrastowym kolorze – nie 
powinny pozostawać ślady farbki na szmatce, 
– sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
– sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
– sprawdzenie grubości powłoki 
na elementach stalowych – przyrządami elektromagnetycznymi, 
na innych podłożach – zgodnie ze świadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie 
– sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną – po przesunięciu po niej osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny 
wystąpić widoczne gołym okiem z odległości 
0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 
– badanie przyczepności powłoki 
do tynku – poprzez próbę oderwania ostrym narzędziem, 
do podłoży metalowych – poprzez próbę przeprowadzoną wg normy na 3 stalowych płytkach kontrolnych, 
– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, miękką szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na 
nich ślady farby, a na powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 
– sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i 
spłukaniu powłoki wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć jednakową barwę, 
– sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik 
negatywny należy całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie powłok i ich powtórne 
prawidłowe wykonanie, 
lub poprawienie niewłaściwie wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.”; 
-Polskie normy: 
• PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
• PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
• PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
• PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych. 
• PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
• PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie 
wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na uderzenie 
za pomocą aparatu Du Ponta. 
• PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych 
na zginanie. 
• PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
• PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz 
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przyczepności międzywarstwowej. 
• PN-H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
• BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
• BN-77/6701-04 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwałości 
barwy metodą przyspieszoną. 
-atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
 
 
 
ST – 01.16.00. ELEWACJE 

 
ST.01.16.01. ELEWACJE W SYSTEMIE LEKKIM 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych dla realizacji renowacji 
budynku.. 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót elewacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inspektora. Ogóle 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów 
lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 
– płyty styropianu paro przepuszczalne np. systemu Open firmy Baumit 
– kołków z trzpieniem stalowym 
– tynk zewnętrzny: kompletny system produkcji składający się z 
− środka gruntującego 
− masy klejowej do styropianu 
− siatki z włókna szklanego 
− szpachlowego tynku mineralnego „baranek” 1,5 mm, 
− farba silikonowa 
Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. 
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Płyty styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w pozycji poziomej, ściśle obok 
siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. 
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie transportu i 
przechowywania. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów 
BHP i p.poż. 
5.2. Opis ogólny. 
1.Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie robót 
bez procesów mokrych. 
Płyty styropianu powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą 
grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, 
tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło min. 3 cm. Płyty użyte w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. 
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Płyty na elewacji należy mocować na klej i kołkami o trzpieniach plastikowymi w ilości i w sposób określony w instrukcji technicznej 
producenta. 
Podłoże, pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i równe. Nierówności nie mogą przekraczać 9 mm na odcinku 2 m. W 
przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą cementową. 
Do płyt ze styropianu przykleić siatkę z tworzywa sztucznego zatapiając ją w warstwie kleju. 
2.Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją producenta i 
starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 
Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wszystkie krawędzie wypukłe należy zabezpieczyć listwami metalowymi i dodatkową warstwą siatki, zgodnie z instrukcją producenta. 
Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor dobrać na podstawie rysunków. 
Wykonany tynk mineralny „baranek” o uziarnieniu 2mm, na całej powierzchni należy pomalować farbą silikonową w kolorystyce określonej 
w projekcie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
W zakresie wykonanych tynków 
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwłaszcza: 
- rodzaju tynku, 
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 1000m2). 
2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją producenta. 
3.Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są następujące wady: 
- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoża. 
4.Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i mniej niż 2szt na łacie długości 2,00m 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm na 1m. i mniej niż 10mm na wysokości jednej kondygnacji, 
i mniej niż 30mm na wysokość całego budynku, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m. i 3mm na całej powierzchni między przegrodami 
(pilastry, narożniki itp.) 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 wykonanej elewacji. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 
– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy ocieplającej 
– po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku 
– po pomalowaniu tynku. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, 
lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
– równości, czystości i suchości podłoża, 
– tolerancji wymiarowych. 
Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
– właściwego mocowania warstwy izolacyjnej, 
– czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
– jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnętrznej 
tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z warunkami kontraktu 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
-Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
-Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989. 
-Polskie normy: 
• PN-B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
• PN-B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja. 
• PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 

 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
ST.01.16.02. ELEWACJE TYNKI RENOWACYJNE 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych . 
1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie robót elewacyjnych. 
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1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólnej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z rysunkami, ST i poleceniami Inżyniera. Ogóle 
wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie elewacji powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Izolacja powinna być wykonana ściśle wg dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej. 
Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a 
w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Przy robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów BHP i p. poż. 
2. Materiały 
2.1. Zastosowane materiały. 
Podstawowymi materiałami do wykonania elewacji są: 
Materiały zawarte w programie- opisie konserwatorskim 
 - zaprawa tynkarska na bazie wapna tresowego  
 - suche mieszanki tynkarskie renowacyjne 
 - zaprawa WTA 
 - środki gruntujące i zabezpieczające 
 - farba elewacyjna krzemianowa. 
 - elementy dekoracyjne, sztukaterie 
Materiały są ściśle określone w instrukcji technicznej wykonania robót podanej przez producenta systemu. 
Wszystkie materiały powinny posiadać świadectwa zgodności z PN i dopuszczenia do stosowania. 
3.Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 
materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 
robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
Płyty z wełny mineralnej i styropianu są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w pozycji 
poziomej, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem.  
Płyty należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i zamkniętych, na suchym podłożu, z dala od źródła ognia. 
Kleje i masy szpachlowe pakowane są w worki papierowe i powinny być zabezpieczone przed wilgocią w czasie transportu i przechowywania. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu 
gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą 
wykonywane. 
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów 
BHP i p. poż. 
5.2. Opis ogólny 
5.2.Tynki zewnętrzne 
-  tynk zewnętrzy renowacyjny(zgodny z systemem) 
Podłoże pod tynk powinno być nośne, stabilne, równomiernie sące, dobrze wyschnięte i  związane. Suchą zaprawę mieszać z czystą wodą , 
zawartość każdego worka mieszać z  taką samą ilością wody i w tym samym czasie wg zaleceń producenta. Wykonaną  wyprawę należy 
chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i deszczu aż do pełnego  związania tynku. Należy upewnić się, że temperatura powietrza  co 
najmniej przez 5 dni  nie spadnie poniżej 0ºC. 
Roboty tynkarskie. Na tak przygotowaną powierzchnię należy nałożyć warstwę podkładową tynku, zgodnie z instrukcją producenta i 
starannie wyrównać jej powierzchnię poprzez szlifowanie ręczne. 
Powierzchnię podkładową zagruntować, a następnie położyć warstwę zewnętrzną dekoracyjną tynku, zgodnie z instrukcją producenta.. 
Wykończenie powierzchni tynku – sposób zatarcia warstwy fakturowej oraz grubość ziaren i kolor dobrać na podstawie rysunków. 
Wykonany tynk na całej powierzchni należy pomalować farbą krzemianową w kolorystyce określonej w projekcie. 
Uwaga : Należy przestrzegać zaleceń określonych w programie konserwatorskim 
6. Kontrola jakości 
W zakresie wykonanych tynków  
1.Sprawdzeniu podlega wykonanie robót zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100, a zwłaszcza: 

- rodzaju tynku, 
- faktury, grubości ziaren i kolorystyki tynku, 
- grubości tynku (otwory w ilości 5 szt. dla 5000m2 powierzchni + 1 otwór na każde dalsze 1000m2). 

2.Sprawdzeniu podlega zastosowanie właściwych materiałów i ich wbudowanie zgodnie z instrukcją producenta. 
3.Kontrola jakości robót i wymagania dotyczące powierzchni tynku – niedopuszczalne są następujące wady: 

- pęcherze i spękania, 
- plamy i ubytki, 
- odspojenia wyprawy od podłoża. 

4.Dopuszczalne odchyłki przy wykonaniu tynku elewacji: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od prostej: mniej niż 2mm i mniej niż 2szt na łacie długości 2,00m 

- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: mniej niż 1,5mm na 1m. i mniej niż 10mm na wysokości jednej 
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kondygnacji, i mniej niż 30mm na wysokość całego budynku, 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego: mniej niż 2mm na 1m. i 3mm na całej powierzchni między przegrodami 

(pilastry, narożniki itp.)   
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem.  
7.Obmiar  
Ogólne zasady obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne” 
7.1.Tynki – 
Jednostką obmiaru dla tynków jest m2 lub m. tynki zewnętrzne oblicza się  w metrach kw. Jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w stanie 
surowym przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi tynku. Z powierzchni potrąca się pow. Nie otynkowane obróbe 
kamiennych jeśli każda z nich jest większa niż 1m2. Potrąca się otwory powyżej 3m2. Tynki ościeży w otworach o pow ponad 3m2. tynki 
ościeży oblicza się jako iloczyn jednokrotnej dł ościeża mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość ościeża w stanie surowym. 
8. Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach: 

– po dostarczeniu materiałów na budowę, 
– po przygotowaniu podłoża, 
– po wykonaniu warstwy zewnętrznej tynku 
– po pomalowaniu tynku. 

Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta, oraz zgodność materiałów z normami, lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 

– równości, czystości i suchości podłoża, 
– tolerancji wymiarowych. 

Odbiór wykonanej elewacji powinien obejmować sprawdzenie: 
– jakości zastosowanych materiałów, 
– jakości wykonanych robót tynkarskich i malarskich. 

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych, oraz sprawdzeniu wykonanej warstwy zewnętrznej 
tynku. 
Odbiór powinien być zakończony sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszystkie dokumenty. 
9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
10. Przepisy związane 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Arkady 1989.  
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
 
 
 
ST – 01.17.00. RUSZTOWANIA 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania związane z ustawieniem, eksploatacją i demontażem rusztowań 
w zakresie realizacji renowacji budynku. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie 
robót zawartych w pkt 1.1 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i 
przepisach Prawa budowlanego. 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych z zastosowaniem rusztowań. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 2.. „Wymagania ogólne" 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót 
Rusztowanie rurowe wraz z pomostami i łącznikami oraz całym osprzętem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3 
Montaż rusztowań należy wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do 
uŻywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne" pkt. 4. Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na bezpieczeństwo pracujących ludzi oraz właściwości rusztowania. 
Do transportu należy stosować samochody skrzyniowe. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 
bezpieczeństwa w obrębie pasa robót jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikające z niedotrzymania warunków obciążają 
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Wykonawcę. Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wymagania ogólne 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt.5. 
5.2. Wykonanie robót 
Przy montowaniu rusztowania przestrzegać należy poniższych zasad: 
- Montować rusztowania zgodnie z instrukcją (DTR) dostarczoną przez producenta. 
- Montaż i demontaż rusztowań powinien być wykonany przez osoby przeszkolone w zakresie 
montażu i eksploatacji rusztowań, pod kierunkiem upoważnionej osoby. 
Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i zabezpieczyć ją poprzez oznakowanie i ogrodzenie 
poręczami. Strefa niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości rusztowania, ale nie mniej niż 6 m. Zabronione jest ustawianie 
i rozbieranie rusztowań: 
a) o zmroku, jeżeli nie zapewniono oświetlenia dającego dobrą widoczność, 
b) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu i śniegu oraz gołoledzi, 
c) podczas burzy i wiatru o szybkości przekraczającej 10 m/s 
d) w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych, jeżeli odległości licząc od skrajnych 
przewodów są mniejsze niż: 
- 2 m dla linii NN, 
- 5 mdlą linii WN do 15 kV, 
- 10 m dla linii WN do 30 kV, 
- 15 m dla linii WN powyżej 30 kV; 
jeżeli warunki te nie są spełnione, przed rozpoczęciem robót linię należy wyłączyć spod napięcia. Rusztowanie należy ustawiać na terenie 
utwardzonym. W przypadku ustawiania na Tereninie utwardzonym konieczne jest stosowanie podkładek drewnianych, przy czym jedna 
podkładka winna obejmować dwie stopy danej ramy. Każde rusztowanie musi być wyposażone w piony komunikacyjne. Piony należy 
wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem konstrukcji rusztowania. Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi nie może 
przekraczać 40 m. Odległość zaś stanowiska pracy najbardziej oddalonego od pionu komunikacyjnego nie może przekraczać 20 m. 
Konstrukcja rusztowania winna być wyposażona w urządzenia piorunochronne. Urządzenia te winny być zgodne z postanowieniami 
właściwych przepisów o ochronie budowli od wyładowań atmosferycznych. W przypadku, gdy rusztowanie jest ustawione przy budowli 
mającej instalację piorunochronną, wykonanie urządzenia piorunochronnego nie jest konieczne pod warunkiem połączenia rusztowania ze 
zwodem pionowym urządzenia piorunochronnego budowli. Rusztowania ustawione w pomieszczeniach zamkniętych budowli nie podlegają 
ochronie od wyładowań atmosferycznych. Jako zwodów pionowych urządzenia piorunochronnego w rusztowaniu należy używać odcinków 
rur spłaszczonych na końcach o długości min. 4 m, które to odcinki należy łączyć z końcami rur zewnętrznych ram górnych. Połączenie 
wykonać za pomocą złączy normalnych. Odległość między zwodami pionowymi nie może przekraczać 12 m. Zwody należy łączyć z 
uziemieniem przewodem odprowadzającym z taśmy stalowej ocynkowanej lub miedzianej 3x10 mm lub z drutu stalowego ocynkowanego 
średnicy 6 mm. Rusztowanie winno być uziemione zgodnie z wymaganiami właściwych przepisów budowy urządzeń o uziemieniach i 
zerowaniach w urządzeniach elektrycznych o napięciu do 1 kV. Oporność uziemienia mierzona prądem przemiennym 50 Hz nie powinna 
przekraczać 10 Ohm. Odległość między uziomami nie powinna przekraczać 12 m. Zaleca się wykorzystanie jako uziomu dużych mas 
metalowych znajdujących się w ziemi oraz rurociągów wodociągowych. Rurociągi przebiegające równolegle do budowli mogą być 
wykorzystywane jako uziomy wielokrotne. Na rusztowaniu powinna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu 
pomostów. Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach i ulicach oraz w miejscu przejazdów i przejść powinny mieć daszki 
ochronne na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu i ze spadkiem 45° w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty. Rusztowania powinny posiadać znak bezpieczeństwa "B" lub 
atest producenta. Ponadto muszą posiadać dokumentacje techniczno-ruchową (DTR). DTR określa jakie konfiguracje 
rusztowań zaliczamy do typowych (montaż na podstawie samej instrukcji), a jakie do nietypowych 
(do których należy wykonać specjalny projekt). Projekty rusztowań nietypowych wykonuje najczęściej producent lub specjalistyczna firma 
dokonująca montażu rusztowań. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt. 6 ST „Wymagania ogólne". 
6.2. Kontrola jakości robót Zasady ogólne kontroli 
Użytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzór techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku 
budowy. Badania należy przeprowadzić każdorazowo po całkowitym zakończeniu robót montażowych rusztowania. Badania eksploatacyjne 
polegają na: 
- sprawdzeniu stanu podłoża - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rusztowania - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu siatki konstrukcyjnej rusztowania - poprzez sprawdzenie wymiarów rusztowania z 
uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, które wynoszą: 
• Odchylenie od pionu wierzchołków ram górnych rusztowania 15 mm dla 
rusztowania o H < 10 m i 25mm dla rusztowania o H > 10 m 
• Odchylenie od pionu ram rusztowania w poszczególnych poziomach nie powinno 
przekraczać lO mm, 
- sprawdzeniu stężeń - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu zakotwień - poprzez przeprowadzenie próby wyrywania kotew ściennych za 
pomocą dźwigni 1 :10 z siłą 0,25-0,3 kN (25-30 kG). Sprawdzeniu należy poddać 10% ilości 
zakotwień wybranych losowo, 
- sprawdzeniu pomostów roboczych - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu wymagań dotyczących komunikacji - oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu nośności wysięgników - nośność wysięgnika należy sprawdzić przy obciążeniu 2,0 
kN (200 kG), 
- sprawdzeniu urządzeń odgromowych - wykonać poprzez pomiar oporności, 
- sprawdzeniu usytuowania linii energetycznych, 
- sprawdzeniu odchylenia od pionu i poziomu zmontowanej konstrukcji rusztowania - przeprowadzić przyrządami pomiarowymi, 
- sprawdzeniu zabezpieczeń (barierki, burty) - oględziny zewnętrzne, 
W przypadku stwierdzenia niezgodności w którymkolwiek z w/w punktów usterki należy usunąć i 
badania przeprowadzić ponownie. Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru rusztowania. 
W czasie eksploatacji rusztowanie podlega następującym przeglądom: 
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- przeglądy codzienne przeprowadzane przez brygadzistę użytkującego rusztowanie, 
- przeglądy dekadowe (co 10 dni) wykonywane przez konserwatora rusztowania lub pracownika inżynieryjno-technicznego, 
- przeglądy doraźne wykonywane przez komisję z udziałem kierownika budowy, mistrza budowlanego i brygadzisty użytkującego. 
Wyniki każdego przeglądu należy wpisać do dziennika budowy. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem rusztowania jest metr kwadratowy [m2]. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Wymagania ogólne 
Montaż uznaje się za wykonany jeżeli wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne z wymaganiami 
zawartymi w pkt. 6. W przypadku, gdy wykonanie choć jednego elementu montażu okazało się niezgodne z wymaganiami, roboty uznaje się 
za niezgodne z dokumentacją projektową i Wykonawca montażu zobowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
- Zgodnie z warunkami kontraktu 
- . 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-78/M-47900/01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja; 
PN-78/M-47900/02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja; 
PN-78/M-47900/03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DZ.U. Nr 47 poz. 401) 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 

 
 
ST – 01.18.00. ROBOTY RENOWACYJNE I RESTAURATORSKIE 

 
ST. 01.18.01 ROBOTY KONSERWATORSKIE 
1. WSTĘP.  
1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót renowacyjnych i 
restauratorskich.  
1.2. Zakres stosowania ST.  
Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do 
wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną zrealizowane ramach zadania  
1.3. Zakres robót objętych ST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy wykonywaniu robót renowacyjnych i restauratorskich. 
Zakres robót obejmuje wszystkie elementy, gdzie występują w/w roboty, zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
1.4. Określenia podstawowe.  
Określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 
„Wymagania ogólne” pkt. 1.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 1. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość 
wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru i Nadzoru 
Autorskiego.  
2. MATERIAŁY.  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” 
Materiały stosowane do prac renowacyjnych muszą być akceptowane przez Inspektora Nadzoru oraz Służby Konserwatorskie  –  
niniejszy  opis  uwzględnia  zastosowanie  np. materiałów  akceptowanych  przez w/w.  
Uwaga:  można  zastosować  materiały  dowolnej  firmy  pod  warunkiem,  iż  posiadają porównywalne parametry i będą 
zaakceptowane przez służby konserwatorskie.  
Do wykonania robót związanych z renowacją elewacji  zastosować:   
-    Puder mineralny,  
-    Preparat do usuwania farb z powierzchni ścian    
-    Preparat rozpuszczalnikowy jako środek gruntujący  
-    Preparat rozcieńczający na bazie żywicy alkaidowej  
-    Wodorozcieńczalny środek dezynfekujący przeciw algom i grzybom  
-    Preparat  wodorozcieńczalny  ekologiczny  środek  zmywający  do  tynków  i  farb  
organicznych. ,  
-   Silikatowa powłoka pośrednia pod powłoki mineralne / sylikatowe i sylikonowe/,  
-    Głęboko gruntujący wodny koncentrat emulsji silikonowej  
–  Trwale elastyczna spoinay  materiał do wypełniania rys. -    Mieszanka  wapienno-trasowa  -  wapienno-trasowa  zaprawa  murarska  do  
układania cegieł i kamieni oraz mocowania fleków z kamienia  
–  Zaprawa hydrofobowa , zaprawa trassowo-wapienna , hydrofobizowany  
 cement pucolanowy  ,  
-    Zaprawa  trassowo-wapienna    zaprawa  do  iniekcji  wypełniającej  szczeliny   
i ubytków w murze , o wytrzymałości ok. 4-5 MPa ,  
-     Hydrofobizowany cement pucolanowy ,  
-     Spoina wapienno-trasowa ,zaprawa trasowa do spoinowania kamieni, cegieł.  
-     Spoina elastyczna ,  
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–  Kolorowa zaprawa wapienno-trassowa  
-    Tynk renowacyjny wierzchni -szerokoporowa, hydrofobowa tynkarska zaprawa  renowacyjna zgodna z   
      wytycznymi Instrukcji WTA wg PN-EN 998-1  
-    Wyprawa tynkarsko – szpachlowa Wzmocniona włóknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS  wg PN- -     
-    Grunt silikatowy  
-    Farba silikonowa  
-    Farba do antygrafiti.  
Wszystkie  materiały  przewidziane  do  zastosowania  użycia  muszą  odpowiadać wymaganiom  przeciwpożarowym,  sanitarnym  i  
technicznym  obowiązującym  dla obiektów użyteczności publicznej.   
2.1. Preparaty grzybo- i glonobójcze.  
Preparaty grzybo- i glonobojcze nie zawierające chloru i innych substancji chemicznych, które pozostając w porach kamienia spowodują 
formowanie się soli rozpuszczalnych w wodzie. Do dezynfekcji elementów kamiennych proponuje się zastosowanie preparatów 
równoważnych Preventol RI80 (roztwór wodny o stężeniu do 2%) lub Biotin R (roztwór alkoholowy o stężeniu 3-5%).  
2.2. Preparaty krzemoorganiczne.  
Preparaty krzemoorganiczne (z tetraetoksysilanu) bezrozpuszczalnikowe do wzmocnienia strukturalnego powierzchni kamienia. 84  
2.3. Okłady odsalające.  
Okłady ekstrahujące niepożądane składniki rozpuszczalne w wodzie z ligniny lub pulpy celulozowej z dodatkami zwiększającymi 
solochłonność (np. bentonit).  
2.4. Żywice epoksydowe.  
Żywice epoksydowe równoważne Beckopox z utwardzaczem EH 623 W do wypełniania spękań i szczelin.  
2.5. Dwuskładnikowe kleje epoksydowe.  
Dwuskładnikowe kleje epoksydowe równoważne Epidian 5 z utwardzaczem PAC do klejenia elementów kamiennych i montażu elementów 
metalowych.  
2.6. Zaprawy mineralne.  
Zaprawy mineralne - cementowo-wapienne z dodatkami plastyfikującymi do uzupełniania ubytków w elementach kamiennych.  
2.7. Farby silikatowe zewnętrzne.  
Farby silikatowe zewnętrzne do scalania kolorystycznego uzupełnień i partii trwale przebarwionych elementów kamiennych.  
2.8. Preparaty hydrofobizujące.  
Preparaty rozpuszczalnikowe oparte na polisiloksanach do hydrofobizacji elementów kamiennych.  
2.9. Farby podkładowe do metalu.  
Farby podkładowe o wysokiej zawartości związków cynku, zapewniająca ochronę katodową elementów metalowych.  
2.10. Farby nawierzchniowe do metalu.  
Farby nawierzchniowe w kolorze czarny półmat lub grafit, o podwyższonej wytrzymałości na warunki ekspozycji zewnętrznej, oparte np. na 
żywicach poliuretanowych.  
2.11. Środki biobójcze do drewna.  
Środki biobójcze rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych równoważne Biotin R, roztwór w alkoholu.  
2.12. Zaprawki do uzupełniania drewna.  
Dwuskładnikowe zaprawki o spoiwie epoksydowym do uzupełniania drewna, odporne na działanie warunków zewnętrznych.  
2.13. Farby do drewna.  
Farby alkidowe kryjące w kolorze ciemno-brązowym imitujące dawny sposób malowania z zachowaniem widocznego rysunku drewna i 
półmatowego charakteru powierzchni.  
2.14. Lakiery do drewna.  
Półmatowe lakiery rozpuszczalnikowe, jeśli wodne to poliuretanowe, przeznaczone do stosowania na zewnątrz.  
3. SPRZĘT.  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać 
następujący sprzęt i narzędzia: do przygotowania podłoża – narzędzia do kucia: młotki, przecinaki; narzędzia do oczyszczenia powierzchni: 
szczotki, szczotki druciane, urządzenie do delikatnego piaskowania (strumieniowanie mgławicowe), myjki ciśnieniowe wodne, myjki 
parowe. do przygotowania zapraw - mieszarka przeciwbieżna, przy małych ilościach mieszarka z pojedynczym mieszadłem lub wiertarka o 
regulowanej prędkości obrotowej z zamocowanym mieszadłem, pojemniki na zaprawę, do nakładania preparatów - niskociśnieniowe 
urządzenie natryskowe, szczotka, pędzel, wałek; do nakładania i obrabiania zapraw - kielnia, pędzel, paca pokryta porowatą gumą, narzędzia 
kamieniarskie, cykliny, paca stalowa;  
do spoinowania - kielnia i kielnia spoinówka; do scalania kolorystycznego - pędzel;  
4. TRANSPORT.  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 4. Materiały są konfekcjonowane i dostarczane w 
pojemnikach z tworzywa sztucznego lub blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opakowania mogą być przenoszone przez jedną 
osobę. Można je przewozić dowolnymi środkami transportu. Materiały proszkowe zawierające cement należy chronić przed zawilgoceniem, 
wodorozcieńczalne preparaty, grunty, farby i lakiery należy chronić przed mrozem. Materiały należy składować w zadaszonych magazynach. 
Należy sprawdzać termin ważności produktu. Wodę, (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić 
w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po środkach 
chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.  
5. WYKONANIE ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”. Podczas wykonywania prac konserwatorsko-
budowlanych konieczne jest zachowanie zabytkowego charakteru obiektu, ze względu na fakt ujęcia indywidualnym wpisem do rejestru 
zabytków. Jako, że obiekt objęty jest ścisłą ochroną konserwatorską jako obszar zabytkowej części miasta, prace należy wykonywać zgodnie 
z założeniami i wytycznymi określonymi w „Dokumentacji stanu zachowania i programie prac konserwatorskich i restauratorskich”, 
opracowanym przez autora i w uzgodnieniu z nadzorem konserwatorskim..  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed możliwością wejścia osób trzecich w zasięg prowadzonych 
prac. W ramach prac przygotowawczych przewiduje się wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji.  
Podczas wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy pracach na 
wysokości oraz na przepisy przeciwpożarowe. Pracownicy powinni być wyposażeni w odpowiednią odzież roboczą, obuwie i rękawice oraz 
sprzęt zabezpieczający przy pracach na  
wysokości.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność  z  przedmiarem  robót  i  poleceniami  Zamawiającego.  
Wprowadzenie  jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego.  
Program  technologiczny  do  prac  renowacyjnych  przy  ceglanych  murach  w  oparto  o dostępne i używane systemy renowacji ścian i 
elewacji system .  
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Technologię zapraw renowacyjnych (spoiny, zaprawy murarskie, kity) oparto przede wszystkim na bazie wapna z dodatkiem trassu, w 
różnych modyfikacjach zależnie od miejsca i wymaganych parametrów zapraw. Trass  -  tuf  wulkaniczny,  poprawia  słabe  własności  
mechaniczne  i  odpornościowe wapna; ponadto wiążąc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów  
wapiennych.  Zaprawy  wapienno-trasowe  wiążą  nie  tylko  pod  wpływem dwutlenku węgla, ale również wody. Obok odpowiedniego 
spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidłowych parametrów mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi  
technologicznymi  i  konserwatorskimi  –  np.  zaprawy  fugowe,  czy  do uzupełnień  ubytków  cegieł,  muszą  być  słabsze  od  
konserwowanego  fragmentu. Zaprawy  wapienno-trasowe  to  obecnie  najtrwalsze  zaprawy  stosowane  przy konserwacji obiektów 
zabytkowych i jako takie są bardzo polecane przez wszystkie środowiska technologiczne i konserwatorskie.  
5.1. Ściany  
1.Oczyszczenie powierzchni z nawarstwień powierzchniowych:  
Zastosować  należy  metodę  nieinwazyjną,  gwarantującą  oczyszczenie bez  naruszania warstw spieku cegły tzn. suchą metodę mechaniczną, 
ścierną  
chemiczną, np. przy pomocy odpowiednich  preparatów  
2. Usunięcie wtórnych uzupełnień (wykonanych na bazie zaprawy cementowej), oraz elementów mocno uszkodzonych cegieł.  
3.  Wzmacnianie  podłoża  przy  zastosowaniu    –  rozpuszczalnikowego  preparatu  na bazie  poliakrylanów  w  rozcieńczalniku  organicznym;  
bardzo  dobra  penetracja  i  wzmocnienie  podłoża  –  wszelkie  tynki  lub  cegła.  Rozcieńczony  odpowiednim  preparatem , nie hydrofobizuje 
powierzchni.  
4.  Dezynfekcja  zastosowaniu  –  specjalnego  preparatu  usuwającego  zniszczenia biologiczne i dezynfekujący podłoże.  
5. Zmywanie starych powłok przy zastosowaniu  – specjalnego, wodorozcieńczalnego preparatu do usuwania starych warstw farb emulsyjnych.  
6.  Przekrycie  stabilnych  rys  przy  zastosowaniu    –  silikatowej  warstwy  szczepnej  z wypełniaczami o zdolnościach przekrywania 
stabilnych rys skurczowych; również jako końcowa powłoka scalająca przy pozostawieniu starych, nośnych tynków bez konieczności  
dodatkowego  szpachlowania  powierzchni;  możliwość  fabrycznego barwienia.  
7. Rysy konstrukcyjne.  
Dotyczy pracujących z reguły pionowych rys  – doświadczenie pokazuje iż  różne techniki przekrywania rys matami, lub wtapianymi siatkami 
elastycznymi z reguły tylko przenoszą pęknięcia w inne miejsca – dlatego opierając się na wytycznych Instrukcji  WTA  2-4-94  należy  
zastosować  sprawdzoną  praktyce  najprostszą   
i najtańszą metodę przeprowadzenia takich rys w fugę dylatacyjną – dzięki czemu nadal pracująca rysa nie będzie przechodziła na lico ściany. 
Uzyskamy to przy zastosowaniu gruntu hydrofobizującego  poszerzoną szczelinę – rysę na bazie mikroemulsji silikonowej oraz  specjalnej 
trwale elastycznej spoiny do  
wypełniania rys konstrukcyjnych w technologii napraw metodą fugi dylatacyjnej.  
12.  Wypełnianie  szczelin  i  rys  w  murach  przy  zastosowaniu  –  trassowo-wapiennej zaprawy do iniekcji wypełniającej szczeliny i ubytki 
w murze. Wytrzymałość ok. 4-5MPa – zależnie od typu i ilości.  
5.2 Technologia renowacji tynków  
Wszystkie  istniejące:  wewnętrzne  i  zewnętrzne  wyprawy  tynkarskie  należy  usunąć mechanicznie, skuć. Na dokładnie oczyszczonych 
ścianach ceglanych pogłębić spoiny do głębokości ok. 2-3 cm. Odsłonięte osłabione cegły wymagają wzmocnienia przed nałożeniem  
kolejnych  nowych  warstw  tynkarskich.  Wzmacnianie  podłoża  można przeprowadzić: 
 -  rozpuszczalnikowy  preparat  na  bazie  poliakrylanów  w  rozcieńczalniku  
organicznym; bardzo dobra penetracja i wzmocnienie podłoża (wszelkie tynki  i cegły). Należy zwrócić uwagę by preparat wzmacniający nie 
hydrofobizował podłoża, dlatego zaleca się rozcieńczyć preparatem  w proporcji 1:1, lub 1:2. Rozcieńczony  preparat,  roztwór  nie  
hydrofobizuje  powierzchni  podczas  
gruntowania.  
-   specjalistyczny  preparat  usuwający  zniszczenia  biologiczne  i  dezynfekujący podłoże.  Należy  zastosować  go  w  miejscach  
zaatakowanych  przez  grzyby  i glony.  
5.3. Rysy konstrukcyjne  
Rysy  konstrukcyjne  nie  wymagające  klamrowania,  należy  pogłębić  i  poszerzyć. Czynność  tą  wykonać  przed  operacją  gruntowania  
wzmacniającego,  a  następnie wypełnić  specjalną  trwale  elastyczną  spoiną  do  wypełniania  rys  konstrukcyjnych  w technologii napraw 
metodą fugi dylatacyjnej Przy  rysach  konstrukcyjnych  wymagających  klamrowania,  należy  zastosować technologię  scalania  
zabytkowych  konstrukcji  murowych  prętami  stalowymi.  Można zastosować każdą inną technologię o podobnych parametrach i 
wykonywać te prace pod nadzorem doradców technicznych tych firm.  
5.4  Wyprawy tynkarskie  
Technologię  renowacji  ścian  przedmiotowego  obiektu,  oparto  przede  wszystkim  na zaprawach tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem 
trassu, w różnych modyfikacjach, zależnie od miejsca i wymaganych parametrów wytrzymałościowo-eksploatacyjnych. Trass  -  tuf  
wulkaniczny  poprawia  słabe  własności  mechaniczne  i  odpornościowe wapna, ponadto wiążąc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko 
powstawania białych  
wykwitów wapiennych i wielokrotnie zwiększa odporność wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wiążą nie tylko pod wpływem dwutlenku 
węgla, ale również wody. Ponieważ trass – tuf wulkaniczny to lekka porowata skała (zastygła lawa) – zaprawa wapienno-trassowa – 
zachowuje doskonałą paroprzepuszczalność, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-
cementowych wypraw.  
Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidłowych parametrów mechanicznych  zapraw.  Zgodnie  ze  wszystkimi  
wytycznymi  technologicznymi  i konserwatorskimi – wyprawy tynkarskie, w szczególności tynki podkładowe, muszą mieć dopasowaną 
wytrzymałość do podłoża. Przyjęto tu jako optymalną dla tynków podkładowych  wytrzymałość  ok.  3-5  MPa,  dla  tynków  cokołowych  
ok.  8-10  MPa   
z  wyjątkiem  tynków  renowacyjnych.  Stosowanie  mieszanek  przygotowywanych samodzielnie jako zaprawy wapienno-cementowej jest 
niedopuszczalne ze względu na jej zbyt dużą wytrzymałość mechaniczną.  
Zaprawy  wapienno-trassowe  to  obecnie  najtrwalsze  zaprawy  stosowane  przy konserwacji obiektów zabytkowych i jako takie są bardzo 
polecane przez wszystkie środowiska technologiczne i konserwatorskie. Od ponad 10 lat znalazły zastosowanie przy renowacji tynków 
praktycznie wszystkich najważniejszych obiektów w Polsce 
5.1.6. Tynki i farby zewnętrzne na elewacji.  
Zaleca się zastosowanie zapraw tynkarskich o kruszywie nawet do 3 mm przeznaczonych do stosowania na cokołach budynków, a więc 
odpornych na wodę rozbryzgową (hydrofobowe). Natomiast ze względu na użytkowanie tarasów przez pieszych zalecane są podwyższone 
parametry wytrzymałościowe (klasa C3). Optymalne jest stosowanie zapraw zalecanych do konserwacji obiektów zabytkowych ze względu 
na obecne w nich wysokiej jakości składniki (m.in. cement) oraz dodatki (np. trass reński, pucolany), które zapobiegają lub znacznie 
ograniczają występowanie niepożądanych wykwitów na kamieniu. Ze względu na niewielki zakres i nieregularny kształt powierzchni 
przeznaczonej do tynkowania nie zaleca się stosowania nakładania maszynowego zwłaszcza w przypadku obrzutki. Tradycyjna obrzutka 
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pokrywa ok. 50% powierzchni ściany pozwalając, żeby nie tworzyć warstwy pośredniej między ścianą i tynkiem. Na elewacji zalecane są 
wyprawy tynkarskie podkreślające charakter zabytkowy budynku, a zatem tynków o zróżnicowanym widocznym na powierzchni szkielecie 
ziarnowym (nawet obecność niewielkich kamieni), nakładanym z pozostawieniem pewnych nieregularności – śladów zacierania pacą.  
Zalecane jest ostateczne wymalowanie otynkowanych partii przedproży elewacyjnymi farbami silikatowymi, które są korzystne ze względu 
na efekt hydrofobowy, chemiczne związanie z podłożem mineralnym oraz bardzo niski współczynnik oporu dyfuzyjnego dzięki czemu nie 
ulegają nieestetycznemu złuszczaniu w razie wystąpienia zawilgocenia  tynku. Zaleca się by kolorystyka partii tynkowanych utrzymana była 
w tonacji szaro-ugrowego piaskowca, jednak w odróżnieniu od oczyszczonego detalu kamiennego w odcieniu zimnym.  
5.1.9. Wymiana stolarki okiennej.  
Stolarkę okienną w oknach pomieszczeń należy wymienić na drewnianą z podziałami nawiązującymi do historycznych podziałów okiennych 
stosowanych na obszarze objętym ochroną konserwatorską. Okna powinny nawiązywać  do okien istniejących (zachowanych) – tzn. mieć 
płaszczyznę okna podzieloną szprosami właściwymi na kwadratowe segmenty. Kolor stolarki okiennej powinien nawiązywać do koloru z 
okresu budowy.  
Naprawa stolarki drzwiowej 
Program prac konserwatorskich : 

- demontaż drzwi i ościeży,  
- demontaż okuć, 
- usunięcie wtórnych zamków, sztab, gwoździ, 
- oczyszczenie i zabezpieczenie antykorozyjne zachowanych okuć, 
- wykonanie kopii brakujących zawiasów, 
- usunięcie wtórnych warstw farb, 
- dezynfekcja – impregnacja preparatem zabezpieczającym przed atakiem owadów oraz pleśni, 
- rekonstrukcja brakujących elementów, 
- malowanie  (mazerunek).  
5.1.10. System odprowadzenia wody opadowej.  
System odprowadzenia wody opadowej rozwiązany jest w taki sposób, że trudno zagwarantować jego funkcjonalność. Należy rozważyć 
możliwość przywrócenia ich pierwotnej funkcji jako części systemu odprowadzenia wody opadowej.  
5.2. Szczegółowy opis prac konserwatorskich i restauratorskich.  
5.2.2. Elementy metalowe.  
5.2.2.1. Demontaż.  
Zdjęciu na czas prac podlegać będą elementy ślusarki zewnętrznej. Należy je uprzednio oznaczyć, oraz wykonać dokumentację 
fotograficzną, tak aby umożliwić po zakończeniu prac ich powrót na właściwe miejsce. Demontaż elementów metalowych zakotwionych w 
blokach kamiennych należy wykonywać starając się możliwie minimalnie naruszyć zarówno materiał kamienny, jak i metalowy. 
Rozwiercanie gniazd montażowych należy zawsze wykonywać od mniej widocznej strony. Elementy, których usunięcie wiąże się ze 
zniszczeniem elementu kamiennego, w którym są zakotwione lepiej będzie pozostawić połączone, jeśli oczywiście kotwienie nie jest 
skorodowane i nie powoduje rozsadzania elementu kamiennego.  
5.2.2.2. Oczyszczanie, oczyszczanie bez demontażu.  
Elementy mocno skorodowane należy wstępnie oczyścić z luźnych warstw przez ostrożne ich ostukanie młotkiem. Następnie zaleca się 
oczyszczanie elementów ze starych powłok lakierniczych metodą strumieniowo-ścierną. Pozwoli to na bezpieczne dla metalu i dokładne 
usunięcie zbędnych warstw farby i produktów korozji, a także na uzyskanie podłoża o dobrej przyczepności dla powłok zabezpieczających. 
W przypadku elementów nie zdemontowanych należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu elementów sąsiadujących z fragmentami 
poddawanymi zabiegowi. Elementy z brązu/mosiądzu w miejscach występowania zielono-niebieskich produktów korozji należy oczyścić 
włókniną ścierną o jak najniższej granulacji, aby nie spowodować zarysowania powierzchni. Nie należy oczyszczać partii pokrytych ciemno-
brązową patyną. Można je jedynie lekko przepolerować na wypukłościach. Jeśli podczas oczyszczania, po usunięciu wszystkich osłabionych 
partii metalu okaże się, że zdrowy rdzeń jest zbyt cienki lub bardzo nieregularny (miejscami bardzo cienki, miejscami dobrze zachowany) 
element ten należy przeznaczyć do rekonstrukcji. Po zdemontowaniu należy wykonać zgrubne oczyszczanie i wówczas zdecydować o 
zakresie ewentualnej rekonstrukcji.  
5.2.2.3. Stabilizacja produktów korozji.  
Na przygotowane podłoże należy nałożyć farbę podkładową o wysokiej zawartości związków cynku, zapewniającą ochronę katodową. 
Malowanie należy wykonać po uprzednim odtłuszczeniu powierzchni, w możliwie najkrótszym czasie po jej oczyszczeniu. Prace należy 
wykonywać w temperaturze powyżej 10°C.  
5.2.2.4. Malowanie.  
Zaleca się użycie farby nawierzchniowej w kolorze czarny półmat lub grafit, o podwyższonej wytrzymałości na warunki ekspozycji 
zewnętrznej, opartych np. na żywicach poliuretanowych. Nie należy stosować farb ftalowych, ze względu na ich niską trwałość. Należy 
zwrócić uwagę aby powłoka z farby nie była nakładana zbyt grubo, gdyż wtedy ma gorsze właściwości wizualne i ochronne. Dopuszczalne 
jest również malowanie proszkowe.  
5.2.2.5. Montaż.  
Elementy metalowe należy osadzać w kamieniu w miarę możliwości w oryginalnych gniazdach, w przypadku nowych elementów gniazd 
należy wykonać w odpowiednich miejscach. Zaleca się wykonanie montażu z zastosowaniem elastyfikowanych mas epoksydowych 
(dwuskładnikowych), gdyż wszelkie zaprawy mineralne (w typie cementu montażowego) z biegiem czasu ulegają spękaniu i umożliwiają 
kumulację wody w bezpośrednim sąsiedztwie żelaznego elementu. Kolor masy należy w miarę możliwości dobrać do koloru kamienia lub 
wybrać masę, na którą można nałożyć warstwę malarską.  
W elementach kamiennych dobrze jest wykonać gniazda przed zamontowaniem ich w otworze.  
5.2.3. Elementy drewniane.  
5.2.3.1. Drzwi.  
Bramy należy zdemontować i w miarę możliwości oddzielić elementy zawiasów od części drewnianej. Dezynfekcję należy wykonać 
środkami biobójczymi rozpuszczalnymi w rozpuszczalnikach organicznych, aby podczas późniejszego oczyszczania z użyciem wody nie 
wypłukać substancji czynnej. Oczyszczenie z zabrudzeń i pozostałości mikroorganizmów należy wykonać nie nasączając zbytnio drewna 
wodą. Zabieg można wykonać przy pomocy przegrzanej pary wodnej (temp. ok. 180°C, ciśn. 6-8 bar) wspomagając usuwanie zabrudzeń 
szczotkami nylonowymi i osuszając np. ligniną. Całość części drewnianej bram należy przeszlifować w celu usunięcia starej farby i 
przygotowanie podłoża pod nowe wymalowanie. Ubytki w części skrzydeł bram można uzupełnić dwojako – gdy są one niewielkie, a 
materiał wokół nie jest zmurszały zaprawkami do uzupełniania drewna odpornymi na działanie warunków zewnętrznych (dwuskładnikowe o 
spoiwie epoksydowym) albo, gdy konieczna jest wymiana większej partii drewna flekowaniem drewnem dobranym gatunkowo do oryginału. 
Do flekowania należy zastosować drewno wyrezonowane o dużej wytrzymałości, optymalne jest wykorzystanie drewna (np. sosnowego) 
pozyskanego z elementów rozbiórkowych, gdyż tylko takie nie zostało pozbawione naturalnych żywic, które decydują o trwałości materiału. 
Możliwe jest również wzmacnianie strukturalne drewna zmurszałego, ale w przypadku tych bram nie jest to konieczne ze względu na ich 
niewielką wartość jako substancji zabytkowej. W przypadku flekowania optymalnie jest wykonać łączenie starych i nowych elementów w 
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ten sposób, aby zamaskować je elementami zawiasów. Malowanie należy przeprowadzić farbą w kolorze ciemno-brązowym w miarę 
możliwości imitujące dawny sposób malowania z zachowaniem widocznego rysunku drewna i półmatowego charakteru powierzchni. Jeśli 
uzupełnione ubytki nie są zbytnio widoczne można zastosować bejcowanie i zabezpieczenie półmatowym lakierem przeznaczonym na 
zewnątrz (rozpuszczalnikowy, jeśli wodny to poliuretanowy). W innym wypadku należy zastosować alkilowe farby kryjące o półmatowym 
charakterze powierzchni.  
5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy.  
Stosowane preparaty działają drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Dlatego należy:  
chronić przed dziećmi,  
unikać zanieczyszczenia skóry i oczu,  
zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza,  
nosić okulary lub ochronę twarzy,  
nie wdychać pyłów, rozpylonej cieczy/oparów,  
nosić odpowiednią odzież i rękawice ochronne.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 6. Prace renowacyjne i konserwatorskie 
obiektów objętych ochroną konserwatorską, wymagają wysokich kwalifikacji i zezwoleń. Są one wydawane na podstawie ważnych 
dokumentów wykonującego prace lub sprawującego kontrolę nad pracami dyplomowanego konserwatora dzieł sztuki lub osoby posiadającej 
zezwolenie na wykonywanie określonych prac w obiektach zabytkowych. Kontroli podlegają wszystkie etapy prowadzenia robót. Prace 
należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, Programem konserwatorskim i restauracyjnym, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuką budowlaną pod nadzorem technicznym według wymagań Prawa 
Budowlanego. Materiały wymagają utrzymania odpowiednich warunków technicznych i klimatycznych. Ważne jest tu nie tylko zachowanie 
reżimu technologicznego w czasie aplikacji poszczególnych materiałów, ale również odpowiednich odstępów czasowych pomiędzy 
nakładaniem poszczególnych preparatów. Czas ten uzależniony jest od panującej temperatury, wilgotności, itp. Wykonawca zobowiązany 
jest do ciągłej kontroli jakości wykonywanych prac. W tym celu konieczne jest aby spełnione zostały następujące warunki:  
Wykonawca powinien posiadać odpowiednio przeszkolony personel.  
Wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do czyszczenia powierzchni, przygotowania, nakładania, pielęgnacji stosowanych 
materiałów. Sprzęt ten musi być utrzymywany w dobrym stanie technicznym.  
Wykonawca powinien posiadać przyrządy umożliwiające kontrolę jakości wykonywanych prac: 
- termometry powierzchniowe, - termometry do pomiaru temperatury powietrza, - przyrządy do pomiaru grubości warstw.  
Każda dostarczona partia materiału musi być zaopatrzona w deklarację zgodności z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawioną 
przez upoważnioną jednostkę. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jakości materiału należy przeprowadzić niezbędne badania.  
W czasie prac musi być prowadzona kontrola jakości wykonywanych prac i ich etapów zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacją i 
opracowanym harmonogramem.  
Wykonawca powinien prowadzić bieżący zapis realizowanych prac, badań jakościowych i warunków atmosferycznych w odpowiednio 
przygotowanych i uzgodnionych dziennikach. Kopia tej dokumentacji powinna być częścią dokumentacji powykonawczej. W celu oceny 
prawidłowości wykonania impregnacji hydrofobizującej należy wykonać badanie nasiąkliwości powierzchniowej metodą nieniszczącą z 
zastosowaniem specjalnego przyrządu tzw. rurki Karsten’a. Badanie należy wykonać najwcześniej po 4 tygodniach od wykonania 
hydrofobizacji. Pomiar należy prowadzić przez jedną godzinę. Uzyskany wynik nie może przekroczyć 0,2 kg/(m2√h).  
7. OBMIAR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne” pkt. 7. Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy, 
metr bieżący, sztuka, komplet.  
8. ODBIÓR ROBÓT.  
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne”  
Odbiór  robót  powinien  być  przeprowadzony  w  czasie  umożliwiającym  wykonanie napraw  wadliwie  wykonanych  robót  bez  hamowania 
postępu  robót. Ogólne  zasady odbioru podane są w PN. Przedmiotem odbioru będą elementy robót wyszczególnione z zbiorczym zestawieniu 
kosztów – odbiory częściowe oraz całość wykonanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym po całkowitym zakończeniu robót.  
Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego,  w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy po uprzednim 
powiadomieniu przez Wykonawcę  o  całkowitym  zakończeniu  robót.  Komisja  przeprowadzi  wizję  i  oceni wykonanie  robót  po  względem  
jakościowym  oraz  zgodności  wykonania  robót   
z zawartą umową. Następnym odbiorem będzie odbiór pogwarancyjny, który będzie polegał na ocenie  
wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  i  usterek  stwierdzonych  podczas odbioru końcowego i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
8.1. Odbiór robót.  
Roboty uznaje się za zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inspektora Nadzoru oraz Nadzoru 
Konserwatorskiego i Autorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania, dały pozytywne wyniki. Odbiór powinien być potwierdzony 
protokołem, który powinien zawierać: ocenę wyników badań,  
wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z Dokumentacją 
Projektową i zamówieniem. Odbiór podłoża po czyszczeniu należy przeprowadzić bezpośrednio po czyszczeniu przed przystąpieniem do 
właściwych robót renowacyjnych. Stopień wymaganego oczyszczenia zależy od rodzaju podłoża, rodzaju zabrudzeń i rodzaju obiektu.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne"  
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 10.  
1) PN-EN 998-1 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska.  
2) PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 2: Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do murów.  
3) PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 3: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).  
4) PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 4: Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą penetrometru).  
5) PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Część 7: Określenie zawartości powietrza w świeżej zaprawie.  
6) PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 10: Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy.  
7) PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 11: Określenie wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej 
zaprawy.  
8) PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 12: Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na 
obrzutkę i do tynkowania.  
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9) PN-EN 1015-18:2001 Metody badań zapraw do murów. Część 18: Określenie współczynnika absorpcji wody spowodowanej 
podciąganiem kapilarnym stwardniałej zaprawy.  
10)PN-EN 1015-19:2002 Metody badań zapraw do murów. Część 19: Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych 
zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.  
11)PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  
 
 
 
 
ST. 01.18.02 ROBOTY KONSERWATORSKIE 
1.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wstęp 
1.1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Renowacja budynku . 
1.1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA STWIOR 
Przedmiotem STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-konserwatorskich związanych z renowacją budynku 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót konserwatorskich w 
obiekcie. Zakres prac obejmuje roboty wynikające z opracowania pt "Projekt renowacji budynku -Wytyczne i program prac 
konserwatorskich”. 
W zakres tych robót wchodzą: 
a. Roboty konserwatorskie elewacji 
1.1. Tynki zewnętrzne 
1.2. Metal - aplikacje, ankry, elementy wykonane ze stopów Żelaza 
1.3. Stolarka okienna i drzwiowa - wymiana 
2. Roboty konserwatorskie wnętrz 
2.1. Tynki ścian i sufitów 
2.2. Drewno - stolarka drzwiowa, poręcze, balustrady klatki schodowej 
2.3. Metal - okucia stolarskie drzwi 
Wymagania ogólne podane w STWiORB dotyczą wszystkich specyfikacji szczegółowych dotyczących Robót Konserwatorskich 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w w. robót. 
WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
W ramach realizacji robót podstawowych opisanych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, 
przewiduje się roboty towarzyszące oraz tymczasowe, w szczególności są to: 
a. Zapewnienie dróg dostaw, miejsc składowania materiałów 
b. Zabezpieczenia wykonywanych prac, w trakcie ich prowadzenia 
c. Wszelkie rusztowania, podnośniki i inne zabezpieczenia niezbędne do prac na wysokościach 
d. Wykonanie zabezpieczenia robót zrealizowanych 
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY 
Przekazanie terenu budowy 
Inwestor przekazuje Wykonawcy teren budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne do realizacji zadania zgodnie z 
przyjętym 
programem realizacji. 
Obowiązki Wykonawcy 
a. Wykonawca jest zobowiązany do precyzyjnego wyznaczenia budowli i wszystkich jej elementów w planie i poziomie na wszystkich 
etapach robót, oraz chronić je przed uszkodzeniem. 
b. Wykonawca opracowuje i przedkłada do akceptacji Inwestorowi: 
a. - kompleksowy program realizacji robót 
b. - program zapewnienia jakości /PZJ/. 
c. - Wykonawca ponosi pełną. odpowiedzialność za utrzymanie terenu budowy w zadowalającym stanie i porządku od momentu 
przejścia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robot teren budowy i jego otoczenie powinno być uprzątane z nadmiaru 
materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń. 
d. - Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo robót. Przed przystąpieniem do robot Wykonawca: 
e. - umieszcza tablice informacyjne zawierające podstawowe informacje o budowie, zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym. 
f. - przedstawia uzgodniony projekt organizacji budowy i zabezpieczenia terenu w okresie trwania budowy. 
g. - zgodnie z zatwierdzonym planem Wykonawca instaluje tymczasowe ogrodzenie i zapewnia dozorców. 
h. - wyposaża plac budowy w odpowiedni sprzęt przeciwpożarowy. 
c. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W szczególności Wykonawca powinien 
podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 
a. - zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby paliwem, olejami, chemikaliami i innymi szkodliwymi substancjami 
b. - zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 
c. - przekroczeniem dopuszczalnego hałasu 
d. - możliwości powstania pożaru 
e. - niszczeniem drzewostanu 
d. Przed rozpoczęciem robot Wykonawca ma obowiązek podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia instalacji i urządzeń podziemnych i 
nadziemnych przed ich uszkodzeniem. 
e. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi materiałami oraz zgromadzonym na 
placu budowy sprzętem w okresie od przejęcia placu budowy do odbioru końcowego robot. 
f. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 
g. W przypadku natrafienia na nierozpoznane wcześniej przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną, Wykonawca ma 
obowiązek powiadomić Inwestora i państwowe władze konserwatorskie oraz przerwać na roboty danym odcinku do czasu dalszych decyzji. 
h. Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie personelowi odpowiednie urządzenia 
socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych. 
PODSTAWOWE OKREŚLENIA 
Określenia podane w niniejszej STWiOR są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i określeniami podanymi w 
STWiOR Wymagania ogólne. badania konserwatorskie - działania mające na celu rozpoznanie historii i funkcji zabytku, ustalenie użytych 
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do jego wykonania materiałów i zastosowanych technologii, określenie stanu zachowania tego zabytku oraz opracowanie diagnozy, projektu 
i programu prac konserwatorskich, a jeśli istnieje taka potrzeba, również programu prac restauratorskich; 
prace restauratorskie - działania mające na celu wyeksponowanie wartości artystycznych i estetycznych zabytku, w tym, jeśli istnieje 
taka potrzeba, uzupełnienie lub odtworzenie jego części, oraz dokumentowanie tych działań; 
prace konserwatorskie - działania mające na celu zabezpieczenie i utrwalenie substancji zabytku, zahamowanie procesów jego destrukcji 
oraz dokumentowanie tych działań; 
Materiały 
Wszystkie materiały użyte do wykonania robot powinny być zgodne z dokumentacją. projektową, wymaganiami określonymi w STWiOR i 
opracowanym przez Wykonawcę programem zapewnienia jakości /PZJ/, zaakceptowanym przez Inwestora. 
Materiały musza pochodzić ze źródeł zaakceptowanych przez Inwestora. 
Jeśli materiały są różnej jakości z danego źródła należy zmienić źródło zaopatrzenia. 
Inwestor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest stwierdzający ich zgodność ze STWiOR przed wykonaniem badan jakości. 
Materiały oparte o atesty mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność właściwości z wymaganiami STWiOR to takie materiały zostaną odrzucone. 
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich jakość i przydatność do robot. 
Materiały winny być składowane oddzielnie według asortymentów i źródeł dostaw z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z 
możliwością pobrania reprezentatywnych próbek. 
Materiały, których jakość została zakwestionowana lub co do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości powinny być składowane 
oddzielnie. Ich dostawy należy przerwać, a już dostarczone Wykonawca musi wywieźć poza teren budowy. 
Sprzęt 
Dobór sprzętu do wykonania robot przewidzianych w Kontrakcie powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji 
projektowej i STWiOR. 
Wykonawca przedstawia w PZJ do akceptacji Inwestora. 
Sprzęt do wykonania robót musi spełniać wymagania STWiOR część Wymagania ogólne. Wybór sprzętu powinien być zgodny z wiedzą, 
zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 
Transport 
Materiały należy przewozić na paletach lub w opakowaniach fabrycznych (o ile takie występują). Mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu. Podczas transportu elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Zaprawy, kleje, 
środki chemiczne i żywice epoksydowe należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach producenta, w suchych 
warunkach (najlepiej na paletach). Przestrzegać okresu przechowywania w warunkach zgodnych z podanymi przez producenta. 
Wykonanie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami 
Inwestora. 
Ogólne informacje o sposobie wykonywania 
1. Maksymalnie ograniczyć usuwanie historycznych elementów i detali; 
2. Oryginalne elementy i detale (z pierwszej fazy chronologicznej) należy bezwzględnie zachować. 
3. Wszystkie elementy usuwane, podobnie jak prace zanikające muszą być dokumentowane i przebadane pod 
względem konserwatorskim; 
4. Całość prac w obiekcie, także objętymi technologicznymi programami konserwatorskimi, należy prowadzić pod nadzorem 
konserwatorskim i zakończyć dokumentacją powykonawczą (dwa oryginały z barwnymi fotografiami zostaną przekazane 
Urzędowi Konserwatora Miejskiego wraz z wnioskiem o odbiór prac). 
5. O pracach należy powiadomić służby konserwatorskie na miesiąc przed rozpoczęciem robót. 
6. Wszystkie prace prowadzone w piwnicach należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym. 
Renowacje - Prace sprecyzowane: 
Wstęp - grupa obejmuje prace sprecyzowane, opisane w niniejszym opracowaniu, dotyczące renowacji elementów zabytkowych 
wykonanych zmateriałów: 
a) tynk; 
b) metal (stopy żelaza, żeliwo, stal); 
c) drewno; 
d) stolarka drzwiowa i okienna; 
Badania: 
Prace znane są w wyniku przeprowadzonych wcześniej oględzin konserwatorskich. Oględziny prowadzone były przez konserwatora. 
Oględziny miały ograniczony zakres, dotyczyły: 
1) elewacji wraz ze stolarka okienną i drzwiową zewnętrzną; 
2) klatki schodowej; 
3) zabytkowych detali wystroju wnętrz. 
Wykonanie: 
Prace renowacyjne tej grupy robót należy wykonywać w oparciu o program prac konserwatorskich oraz w oparciu o Specyfikację 
Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Podczas wykonywania prac na bieżąco należy prowadzić dokumentację prowadzonych prac konserwatorskich i restauratorskich przy 
zabytkach. 
Treść dokumentacji opisana jest w Rozporządzeniu Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 
Zakres: 
Zakres prac i ich występowanie przedstawiono na rysunkach - załącznikach do niniejszego opracowania: 
Renowacje - Prace ukryte 
Wstęp - grupa prac nieznanych i nierozpoznanych, prace konserwatorskie które mogą pojawić się w trakcie trwania realizacji inwestycji. 
Badania: 
W momencie odkrycia elementów zabytkowych, należy bezzwłocznie wstrzymać prace, zabezpieczyć przedmiot i poinformować o 
znalezisku Miejskiego Konserwatora Zabytków. 
Następnie należy przeprowadzić badania i rozpisać program prac konserwatorskich dotyczący znaleziska. 
Wykonanie: 
Wykonanie robót na podstawie programu wyżej wymienionego. 
Zakres: 
Zakres nieznany, nie przedstawiony na rysunkach. 
Demontaże: 
Wszystkie elementy zabytkowe (demontowane) na czas realizacji inwestycji powinny zostać zdemontowane i zmagazynowane. Dotyczy to 
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zarówno elementów przeznaczonych do renowacji oraz tych które docelowo nie będą wykorzystane w budynku. 
Przed demontażem należy przeprowadzić wizję lokalną z przedstawicielem Urzędu Konserwatorskiego , podczas której dokonana zostanie 
weryfikacja wszystkich elementów do zachowania, demontażu i wyburzenia. Weryfikacja opierać się będzie głownie na stanie technicznym i 
wartości zabytkowej. 
Końcowym elementem wizji lokalnej będzie spisanie protokołu, w którym zostaną podane ilości poszczególnych elementów (do demontażu, 
zmagazynowania, przekazania do dyspozycji do Urzędu Konserwatorskiego itp.) oraz sposób demontażu. 
Demontaże - demontaż elementu zabytkowego, renowacja i ponowny montaż w budynku (w tym samym miejscu) 
Zdemontować elementy na czas realizacji inwestycji, odpowiednio zabezpieczyć i zmagazynować. Następnie poddać renowacji i dokonać 
montażu. 
Demontaże - wyburzenia Rozbiórce ulegną głównie elementy wtórne, nie mające historycznej wartości architektonicznej. 
Odtworzenia i rekonstrukcje 
Prace wykonywać zgodnie z zachowaniem zasad konserwatorskich i technologii właściwej danemu elementowi. 
Wszelkie odtworzenia i rekonstrukcje wykonywać w oparciu o zachowane fragmenty elementów i/lub dokumentacje archiwalne. 
W przypadku konieczności wymiany elementów zdobniczych, zwłaszcza wykonanych w tynku, przed przystąpieniem do robót należy 
wykonać wzorniki (odlewy) ozdób oraz szablony do ich odtwarzania. Bezwzględnie konieczne jest pozostawienie "świadków" 
odbudowywanych detali, by można było porównać i skontrolować dokładność ich odtwarzania. 
Wykonywać z materiałów o właściwościach fizycznych i mechanicznych oraz wyglądzie maksymalnie zbliżonych do oryginału. 
Sposoby połączeń, mocowań wykonywać zgodne z pierwotnym. 
Kontrola jakości robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 
Inwestora. 
Obmiar robót 
Jednostka obmiaru oraz sposób wyliczenia prac i elementów związanych podany jest przy specyfikacji poszczególnych robót. 
Odbiór robót 
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. 
Podział odbiorów 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Jest to końcowa ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub ulegają zakryciu. 
Odbiór częściowy 
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony, odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny wymieniony 
w Kontrakcie. 
Odbiór końcowy 
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących w zakres zadania budowlanego. 
Odbiór ostateczny /pogwarancyjny/. 
Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad 
ujawnionych w tym okresie. 
Dokumenty do odbioru robót 
Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty: 
a. dokumentację projektową i STWiOR 
b. dziennik budowy i księgę obmiaru 
c. receptury i ustalenia technologiczne 
d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 
e. atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów 
f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru 
g. dokumentację powykonawczą 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 
a. zakres i lokalizację wykonanych robót 
b. wykaz zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 
c. uwagi dotyczące warunków realizacji robót 
d. datę rozpoczęcia i zakończenia robót 
e. Badania i pomiary w odbiorach robót 
Podstawą do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i STWiORB są badania i pomiary wykonane zarówno 
w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru. 
Podstawą do odbioru są oględziny oraz badania techniczne i pomiary wykonywane przez Laboratorium, obsługę geodezyjną oraz 
dokonywane przez komisję odbioru. 
Zgłoszenie do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje Inwestorowi kompletny operat. 
Inwestor po stwierdzeniu zakończenia robót i sprawdzeniu kompletności operatu kalkulacyjnego potwierdza Wykonawcy jego przyjęcie. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. 
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu oraz badań i wymienionych pomiarów oraz na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją. projektową i STWiORB. 
Jeżeli komisja stwierdza, ze jakość wykonanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB z 
uwzględnieniem tolerancji, lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje się potrąceń jak za wady trwale. 
Jeżeli komisja stwierdzi, ze jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej i STWiORB, to wyłączą te roboty z 
odbioru. 
Przepisy związane i dokumenty odniesienia: 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118) z późniejszymi zmianami 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75, poz. 690) z późniejszymi zmianami. 
3. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z dnia 17 września 2003r.). 
4. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - Dz. U. Nr 150, poz. 1579 w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych. 
5. Projekt budowlano-wykonawczy; 
Informacje dotyczące wykonawcy robót: 
Prace remontowe i konserwatorskie dotyczące detali wnętrz musi nadzorować osoba z doświadczeniem i uprawnieniami w konserwacji 
obiektów zabytkowych - na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. - Dz. U. Nr 150, poz.1579: "§ 7. 1. Prace 
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konserwatorskie, prace restauratorskie lub badania konserwatorskie mogą prowadzić osoby, które posiadają tytuł zawodowy magistra 
uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w 
zakresie konserwacji zabytków oraz odbyły po ukończeniu tych studiów co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie 
konserwacji i badania zabytków." 
1. ROBOTY KONSERWATORSKIE ELEWACJI 
1.1 Tynki Zewnętrzne 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków zewnętrznych. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót konserwatorskich 
ceglanego oblicowania elewacji. Roboty obejmują: 
1. wykonanie dokumentacji fotograficznej; 
2. oczyszczanie; 
3. częściowe odsolenia; 
4. ewentualne wzmocnienia; 
5. uzupełnianie ubytków; 
6. rekonstrukcje; 
7. nałożenie szpachli 
8. malowanie 
MATERIAŁY 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 
świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości do wykonywania prac 
konserwatorskich. 
Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branżowymi (BN). 
Propozycje materiałowe, próbki materiałów, ich kolorystyka lub zamiana na inny rodzaj wymaga akceptacji zamawiającego. 
WODA (PN-EN 1008:2004) 
Stosować można każdą wodę zdatną do picia, z dowolnego źródła. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych 
oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
System tynków renowacyjnych WTA 
Roztwór do usuwania grzybów i alg  
Tynki wapienny  
Szpachlą kontaktową KBM o uziarnieniu 0-1,0 mm 
Zaprawy sztukatorskie  
Zaprawy do Odlewów sztukatorskich  
Farba Nanoporowa wg wzornika kolorów  
SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiOR cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z 
wiedzą, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 
a. usunięcie luźnych zabrudzeń - miękkie szczotki i pędzle 
b. usunięcie nawarstwień tynkarskich i powłok malarskich - dłuto, gąbka, kompres ligninowy 
c. usuniecie wtórnych elementów cementowych i metalowych - dłuto 
d. czyszczenie punktowe elementów ceramicznego lica - kształtki tarcz korundowych lub kamiennych, skalpele, dłutka 
e. czyszczenie punktowe. 
f. karcher 
Transport i przechowywanie 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 
Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 
jakościowych. 
Wykonanie robót 
Ściany zewnętrzne budynku. Elewacja frontowa. 
Elewacja frontowa budynku bardzo mocno zniszczona, w strefie parteru widoczne braki w tynkach ozdobnych przykrywane zwykłym 
malowaniem farbami dyspersyjnymi. Tynki powyżej parteru również wykazują ubytki w powłoce zewnętrznej wskutek nieszczelności 
rynien i okapów. Z tego względu na elewacji frontowej należy założyć wymianę tynków w całości. 
Cokół i część parterowa. 
1. W części cokołowej na tynkach widoczne zawilgocenia i zasolenia cokołu. Powierzchnie częściowo naprawiane tynkami 
akrylowymi należy bezwzględnie skuć. 
2. Widoczne zawilgocenia i zasolenia powyżej gzymsu cokołowego, co jest widoczne w ościeżu bramy wjazdowej, kwalifikuje te 
powierzchnie do zastosowania systemu tynków renowacyjnych WTA do wysokości okapu nad parterem (Zgodnie z instrukcją 
WTA tynki renowacyjne powinno się zastosować do wys. 1m powyżej widocznych zasoleń). 
3. W miejscach zagrzybionych zastosować roztwór do usuwania grzybów i alg. Miejsca widocznych zasoleń 
potraktować preparatem do chemicznego wiązania soli. 
Przygotowanie ścian pod tynki renowacyjne WTA 
a. skucie zawilgoconych i zasolonych tynków 
b. dokładne oczyszczenie lica cegły z resztek zapraw (cementowych i wapiennych ) 
c. kruche spoiny wyskrobać na głębokość 2-3 cm, 
d. zaprawy gipsowe stosowane do montażu np. instalacji elektrycznych dokładnie usunąć 
e. kołki drewniane, kotwy stalowe oraz inne obce elementy usunąć 
f. mur wyszczotkować i oczyścić np. sprężonym powietrzem lub twardą szczotką 
g. gruz i resztki tynku niezwłocznie usunąć z terenu prac (zwłaszcza gdy są ślady soli lub grzybów ) 
h. cegły i spoiny przed nałożeniem tynków renowacyjnych potraktować preparatem do chemicznego wiązania  
 
Wykonanie tynku renowacyjnego  WTA (wg. systemu) 
1. - narzucić podkład renowacyjny jako warstwę zwiększającą przyczepność, pokrywając nim nie więcej niż 
50% powierzchni muru (ażurowo) 
2. - narzucić tynk renowacyjny porowaty min. 15mm, jako warstwę podkładową magazynującą sole. We 
wcięciach bonii należy przyjąć warstwę tego tynku minimum ok. 10 mm. 



89 
 

REMONT, MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO w Poznaniu ul. Garbary 41 

3. - jako ostatnią warstwę systemu narzucić tynk renowacyjny drobnoziarnisty  min. 10 mm, jako warstwę 
nawierzchniową i w nim wykonać ostateczny kształt profilu wewnętrznego boniowań oraz wykończenie płycin „na gładko”. 
4. Wewnętrzny gładki profil bonii wykonać w zaprawach sztukatorskich wg pkt. 4 przy użyciu szablonu wg tradycyjnych metod 
sztukatorskich z zachowaniem obecnego kształtu wyprofilowania. 
5. Na elewacji frontowej na styku cokołu z chodnikiem należy wykonać odcięcie, a w szczelinę wprowadzić elastyczną zaprawę 
izolującą  tak, aby uniknąć podciągania wody rozbryzgowej z chodnika do strefy cokołu. 
Uwagi dodatkowe: 
a. Minimalna grubość systemu tynków, wg instrukcji WTA wynosi 20 mm!. W tym wypadku grubość warstw nie powinna mieć 
mniej niż 25-30 mm 
b. 2. Przerwa technologiczna po każdej warstwie wynosi 10 dni / 1 cm grubości tynku. 
c. Warstwę tynku porowatego należy zaczesać grzebieniem murarskim „na ostro”, aby zwiększyć jego przyczepność. 
Pozostałe powierzchnie elewacji frontowej 
Wymienić tynki tynkiem wapiennym do grubości pozostawionych tynków (nawet do 4 cm w jednej warstwie). Nie 
jest tu konieczne stosowanie obrzutki, powierzchnię tynkowaną należy jedynie odpylić i zwilżyć. Tynk zatrzeć na ostro. 
Szpachle 
Aby uzyskać jednolitą fakturę należy - po wykonaniu wszystkich napraw lub uzupełnień tynków - całą elewację pokryć białą szpachlą 
kontaktową KBM o uziarnieniu 0-1,0 mm. Szpachla ta jest zbrojona włóknem przez co scala elewację, a zarazem pozwala uzyskać 
jednakową chłonność podłoża przed nałożeniem farb elewacyjnych. 
Zaprawy sztukatorskie. 
Reprofilacje i uzupełnianie istniejących prostych odcinków detali wykonać szablonem przy zastosowaniu zaprawy sztukatorskiej. 
Ewentualnie brakujące gzymsy i proste odcinki detalu architektonicznego należy odtworzyć przy pomocy zapraw sztukatorskich  
(wykończenie) metodą tradycyjnego wyciągania profili elewacyjnych szablonem, a detale wykonywane metodą 
odlewania sztukaterii zewnętrznej wykonać przy zastosowaniu Zaprawy do Odlewów sztukatorskich, a następnie przykleić je 
do elewacji. 
Malowanie elewacji frontowej. 
Całość pomalować farbami paroprzepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowych – farbą silikatową lub jej nowszą odmianą Farbą 
Nanoporową wg wzornika kolorów. 
Farba NanoporColor jest farbą najbardziej odporną na zanieczyszczenia, a jednocześnie odparowującą naturalną wilgoć ze ścian. Jest 
stworzona wg najnowszych osiągnięć nanotechnologii, specjalnie w celu uniknięcia przywierania i wnikania zanieczyszczeń do elewacji. 
Zawiera efekt doskonałej paro-przepuszczalności i samooczyszczania poprzez wykorzystanie czynników atmosferycznych, takich jak wiatr, 
opady śniegu lub deszczu. 
Na cokołach oraz w strefie parteru , aby ułatwić zmywanie lub częściej wykonywane przemalowania (z powodu np. grafitti) , a także w 
wypadku zastosowania kolorów ciemniejszych, zaleca się stosowanie łatwiejszej w wykonawstwie i odporniejszej na zmywanie farby 
silikonowej  
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badań konserwatorskich - dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 
budynku . 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Obmiar robót 
Dla ceglanych wątków murów elewacyjnych jednostką obmiarową jest m2. 
Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora 
Zabytków, 
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 
Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiOR "Wymagania ogólne". 
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a. dokumentacja techniczna, 
b. dziennik budowy, 
c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 
Przepisy związane 
Program prac konserwatorskich; 
Pozostałe normy i przepisy przytoczone w rozdziale "Wymagania ogólne". 
1.2 Metal - aplikacje, ankry, elementy wykonane ze stopów Żelaza 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
renowacji metalowych elementów elewacji: aplikacje, ankry, elementy stalowe wykonane ze stopów Żelaza -odlewów lub kutych. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót konserwatorskich: 
aplikacje, ankry, elementy stalowe wykonane ze stopów Żelaza -odlewów lub kutych. Roboty obejmują: 
1.2.1.1.1 demontaż; 
1.2.1.1.2 usunięcie wtórnych warstw malarskich i lakierniczych; 
1.2.1.1.3 renowacja połączeń elementów; 
1.2.1.1.4 stabilizacja powierzchni; 
1.2.1.1.5 malowanie; 
1.2.1.1.6 montaż; 
Wykonanie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiOR i poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiOR "Wymagania ogólne". 
Program prac konserwatorskich: 
Demontaż elementów wraz z uchwytami itp. elementami towarzyszącymi. 
Usunięcie wtórnych warstw malarskich i lakierniczych metodami: 
a. chemicznymi - preparaty handlowe typu SCANSOL (lub równoważne), rozpuszczalniki organiczne, 
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dobór środków indywidualny po wykonaniu prób skuteczności działania; 
b. fizykochemiczną – mikro-piaskowanie; 
Rozpoznanie jakości i stanu zachowania połączeń elementów - nity, śruby, spawanie itp. W przypadku stwierdzenia wad materiałów – 
naprawa lub wymiana z zachowaniem zasad konserwatorskich i technologii właściwej danemu elementowi. 
Stabilizacja powierzchni metalu metodami chemicznymi (dobór środków w zależności od rodzaju stopu metalu np. Kortanin, Depal (lub 
marki równoważne) 
Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce. 
Ponowny montaż elementów demontowanych w miejscu ekspozycji. 
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badań konserwatorskich - dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 
budynku . 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Obmiar robót 
Dla metalowych aplikacji, ankrów, elementów stalowych wykonanych ze stopów Żelaza -odlewów lub kutych jednostką obmiarową jest 
sztuka danego elementu. 
Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora 
Zabytków, 
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 
Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiOR "Wymagania ogólne". 
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a. dokumentacja techniczna, 
b. dziennik budowy, 
c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 
Przepisy związane 
Program prac konserwatorskich; 
 
1.3.STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA - WYMIANA 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej na nową drewnianą ściśle wzorowaną na oryginalnej. Roboty obejmują: 
a. demontaż; 
b. przygotowanie ościeży; 
c. montaż nowej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej; 
d. wykończenie ościeży; 
WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej obejmuje między innymi: 
a. dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń 
b. transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 
c. zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 
d. rozbiórkę rusztowań 
e. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
MATERIAŁY 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 
świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości do wykonywania prac 
konserwatorskich. Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branżowymi (BN). 
DREWNIANA STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
okna lakierowane w kolorze RAL zgodnie z projektem 
drzwi lakierowane w kolorze RAL zgodnie z projektem 
przeszklenie zgodnie z projektem wykonawczym; 
KOTWY MONTAŻOWE 
system Hilti lub równoważny; 
PIANKI MONTAŻOWE 
ZAPRAWY MINERALNE CEMENTOWO-WAPIENNO-PIASKOWE 
spoinowanie ościeży. 
SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiORB cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z 
wiedzą, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 
Transport i przechowywanie 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 
Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 
jakościowych. 
Wykonanie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiOR "Wymagania ogólne". 
Program prac konserwatorskich: 
a. Demontaż zniszczonej stolarki okiennej i drzwiowej. 
b. Naprawa i uzupełnienie ościeży. 
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c. Montaż nowej drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej. 
d. Spoinowanie ościeży i ościeżnic. 
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 
Wykonawczej dokumentacji technicznej; 
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badań konserwatorskich - dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 
budynku . 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Obmiar robót 
Dla wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jednostkami obmiarowymi są m2 i mb danego elementu. 
Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora 
Zabytków, 
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 
Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogólne". 
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a. dokumentacja techniczna, 
b. dziennik budowy, 
c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 
Przepisy związane 
Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy. 
Program prac konserwatorskich; 
2. ROBOTY KONSERWATORSKIE WNĘTRZ 
2.1 Tynki ścian i sufitów 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
renowacji wewnętrznych tynków ścian i sufitów. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie renowacji wewnętrznych 
tynków ścian i sufitów. Roboty obejmują: 
a. ocenę podłoża tynkarskiego; 
b. odsłonięcia fragmentów - badania stratygraficzne; 
c. inwentaryzacja i sporządzenie dokumentacji; 
d. usunięcie nawarstwień; 
e. utrwalenie; 
f. impregnacja i utwardzenie; 
g. uzupełnienia; 
h. malowanie; 
WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Wykonanie renowacji wewnętrznych tynków ścian i sufitów obejmuje między innymi: 
a. dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń 
b. transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 
c. zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 
d. rozbiórkę rusztowań 
e. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
MATERIAŁY 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 
świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości do wykonywania prac 
konserwatorskich. 
Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branżowymi (BN). 
Materiały firmy Baumit , Caparol, Remmers 
SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiOR cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z 
wiedzą, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 
Transport i przechowywanie 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 
Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 
jakościowych. 
Wykonanie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiOR "Wymagania ogólne". 
Program prac konserwatorskich: 
a. Ocena podłoża tynkarskiego i oznaczenie miejsc koniecznych do wymiany podłoża tynkarskiego. 
b. W wytypowanych miejscach odsłonięcie pierwotnych warstw malarskich. 
c. Inwentaryzacja i sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej odsłoniętych fragmentów polichromii. 
d. Mechaniczne i chemiczne usunięcie nawarstwień malarskich. 
e. Utrwalenie. 
f. Miejscowa impregnacja. 
g. Uzupełnienie ubytków tynku szpachlą wapienną lub/i wapienno-piaskową (bez dodatków cementu i wapna 
trasowego). 
h. Malowanie powierzchni według zatwierdzonego projektu i kolorystyki. Technika malarska dowolna, szpachlowanie 
powierzchni szpachlą gipsową lub wapienną. 
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Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 
Wykonawczej dokumentacji technicznej; 
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badań konserwatorskich - dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 
budynku . 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Obmiar robót 
Dla renowacji wewnętrznych tynków ścian i sufitów jednostkami obmiarowymi są m2 i mb danego elementu. 
Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora 
Zabytków, 
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 
Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiOR "Wymagania ogólne". 
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a. dokumentacja techniczna, 
b. dziennik budowy, 
c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 
Przepisy związane 
Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy. 
Program prac konserwatorskich; 
2.2. Drewno - stolarka drzwiowa, poręcze, balustrady klatki schodowej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
renowacji stolarki drzwiowej, poręczy, balustrady klatki schodowej. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie renowacji stolarki 
drzwiowej, 
poręczy, balustrady klatki schodowej. Roboty obejmują: 
a. demontaż; 
b. oczyszczenie powierzchni; 
c. naprawy stolarskie; 
d. szpachlowanie; 
e. barwienie powierzchni; 
f. montaż; 
WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Wykonanie renowacji stolarki drzwiowej, poręczy, balustrady klatki schodowej obejmuje między innymi: 
_ dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń 
_ transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 
_ zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 
_ rozbiórkę rusztowań 
_ uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
MATERIAŁY 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 
świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości do wykonywania prac 
konserwatorskich. 
Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branżowymi (BN). 
PARALOID B-72 W TOLUENIE do impregnacji wzmacniającej drewno; 
ELASTYCZNY KIT AKRYLOWY do szpachlowania powierzchni, np. Remmers, Dufa (lub marki równoważne); 
GRUNT POD WARSTWY MALARSKIE CAPADUR IMPRAGNIER LASUR 
do wersji 1 "Mazerunek epoksydowy"; 
do wersji 2 "Barwna brązowa warstwa malarska, satynowa"; 
FARBA EPOKSYDOWA 
do wersji 1 "Mazerunek epoksydowy"; 
CAPADUR F-7 LANGZEITLASUR 
do wersji 2 "Barwna brązowa warstwa malarska, satynowa"; 
w kolorze brązowym, np. Caparol, Remmers (lub marki równoważne); 
BEZBARWNY LAKIER - POŁYSK 
do wersji 2 "Barwna brązowa warstwa malarska, satynowa"; 
do wzmocnienia koloru; BEJCA 
do wersji 3 "Barwna powierzchnia politurowana"; 
w wybranej kolorystyce; 
POLITURA do wersji 3 "Barwna powierzchnia politurowana"; 
LAKIER do zabezpieczenia oryginalnych szyldów, klamek i zamków; 
SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiORB cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z 
wiedzą, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 
Transport i przechowywanie 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 
Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 
jakościowych. 
Wykonanie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 
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Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 
Program prac konserwatorskich: 
Poniżej przedstawiono technologię wykonania prac konserwatorskich dla kilku wariantów docelowego zdobienia powierzchni stolarki 
drzwiowej, poręczy, balustrady klatki schodowej. 
1. Demontaż wszystkich możliwych elementów ościeżnic i ram stolarki drzwiowej, poręczy, balustrady klatki schodowej. 
2. Demontaż okuć i przeszkleń ze szczególnym uwzględnieniem oryginalnych szkleń dekoracyjnych. 
3. Oczyszczenie powierzchni z powłok malarskich technikami stolarskimi - opalanie lub/i chemicznymi w celu usunięcia powłok 
lakierowych. Zaleca się zachowanie oryginalnych gruntów oraz świadków oryginalnej warstwy malarskiej. 
4. Wykonanie napraw stolarskich - klejenie spękań, flekowanie wtórnych otworów zamków itp., wymiana bardzo uszkodzonych 
fragmentów profili i płyt cokołowych w skrzydłach drzwiowych i ościeżnicach. 
5. Szpachlowanie powierzchni elastycznym kitem akrylowym, szlifowanie powierzchni w celu jej wyrównania i poprawienia 
przyczepności kolejnych warstw (np. Remmers, Dufa (lub markami równoważnymi)). 
6. Montaż zawiasów przed malowaniem. 
7. Barwienie powierzchni łącznie z zawiasami skrzydeł niektórych elementów. W zależności od pożądanego efektu: 
A. Barwna warstwa malarska: 
a. Nałożenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne proponowane przez producenta. 
b. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi lub ftalowymi, półmat. 
B. Barwna brązowa warstwa malarska, szklista: 
a. Nałożenie gruntu pod warstwy malarskie neutralne proponowane przez producenta. 
b. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce farbami olejnymi lub ftalowymi, mat lub ftalowymi, mat lub 
półmat w kolorze brązowym (np. Caparol, Remmers (lub markami równoważnymi)). 
c. Wzmocnienie koloru i imitacji emalii olejnej bezbarwnym lakierem -połysk. 
C. Barwna powierzchnia politurowana: 
a. Bejcowanie powierzchni w wybranej kolorystyce. 
b. Nałożenie warstw politury. 
8. Ponowny montaż szklenia (po renowacji). 
9. Ponowny montaż elementów na miejscu ekspozycji. 
10. Montaż oczyszczonych i zabezpieczonych lakierem oryginalnych szyldów, klamek i zamków. 
Uwagi dodatkowe: 
Wymiana szklenia z 4mm na 3mm. 
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 
Wykonawczej dokumentacji technicznej; 
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badań konserwatorskich - dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 
budynku . 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Obmiar robót 
Dla renowacji stolarki drzwiowej, poręczy, balustrady północnej klatki schodowej jednostkami obmiarowymi są: 
Dla elementów punktowych jednostką obmiarową jest - sztuka danego typu elementu (np. słupek balustrady) 
Dla elementów liniowych jednostką obmiarową jest mb (np. mb listwy profilowanej drewnianej) 
Dla elementów powierzchniowych jednostką obmiarową jest m2 (np. m2 stolarki poddanej renowacji) 
Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora 
Zabytków, 
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 
Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogólne". 
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a. dokumentacja techniczna, 
b. dziennik budowy, 
c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 
Przepisy związane 
Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy. 
Program prac konserwatorskich; 
2.3. Metal - okucia stolarskie, dekoracyjne obicia drzwi 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
renowacji metalowych elementów wnętrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie renowacji metalowych 
elementów wnętrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi. Roboty obejmują: 
a. czyszczenie; 
b. malowanie; 
WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH 
Wykonanie renowacji metalowych elementów wnętrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi obejmuje między innymi: 
a. dostarczenie wszystkich niezbędnych elementów i urządzeń 
b. transport i rozładunek na miejscu robót wszystkich materiałów 
c. zapewnienie rusztowań do pracy na wysokościach 
d. rozbiórkę rusztowań 
e. uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
MATERIAŁY 
Wszystkie wyroby budowlane stosowane do wykonania prac konserwatorskich powinny spełniać wymagania norm, posiadać certyfikaty, 
świadectwa dopuszczeniowe, aprobaty techniczne lub inne dokumenty świadczące o ich możliwości do wykonywania prac 
konserwatorskich. 
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Dotyczy to przede wszystkim zgodności materiałów z normami polskimi (PN) i normami branżowymi (BN). 
SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania robót musi spełniać wymagania STWiORB cześć "Wymagania ogólne". Wybór sprzętu powinien być zgodny z 
wiedzą, zasadami i wymogami sztuki konserwatorskiej. 
Transport i przechowywanie 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu i składowania materiały powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniem zarówno mechanicznym jak i termicznym czy chemicznym. 
Materiały powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów w warunkach nie pogarszających ich parametrów technicznych i 
jakościowych. 
Wykonanie robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami 
Inwestora. Ogólne wymaganie dotyczące robót podano w STWiORB "Wymagania ogólne". 
Program prac konserwatorskich: 
Oczyścić z zabrudzeń i nawarstwień farb z zachowaniem oryginalnej patyny. Elementy wtórne wymienić na nowe, stylizowane, wzorowane 
na oryginalnych lub kupione na rynku wtórnym. 
Elementy malowane (większość zawiasów) malować zgodnie z kolorystyką właściwą elementom stolarskim. 
Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót przebiegać powinna ściśle według: 
Wykonawczej dokumentacji technicznej; 
Programu prac konserwatorskich oraz dokumentacji z badań konserwatorskich - dla wybranych elementów wystroju elewacji i wnętrz 
budynku . 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Obmiar robót 
Dla renowacji metalowych elementów wnętrz: okucia stolarskie, dekoracyjne obicie drzwi jednostkami obmiarowymi są: 
Dla elementów punktowych jednostką obmiarową jest - sztuka danego typu elementu; 
Dla elementów powierzchniowych jednostką obmiarową jest m2 
Ilości robót konserwatorskich mogą ulec zmianie na skutek ujawnienia elementów zakrytych lub na podstawie decyzji Konserwatora 
Zabytków, 
Przedstawiciela Inwestora oraz Inspektora Nadzoru 
Odbiór robót 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających według zasad podanych w STWiORB "Wymagania ogólne". 
Podstawą do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
a. dokumentacja techniczna, 
b. dziennik budowy, 
c. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d. protokoły odbioru poszczególnych etapów robot zanikających, 
e. protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f. wyniki badan laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
Wszystkie prace tymczasowe i roboty towarzyszące powinny być wliczone w cenę jednostkową obmiaru. 
Przepisy związane 
Dokumentacja techniczna - projekt wykonawczy. 
Program prac konserwatorskich; 
 
Renowacja klatki schodowej- podstopnic, belek policzkowych i balustrady 
1. Wykonanie wstępnej dokumentacji fotograficznej i merytorycznej ilustrującej stan zachowania balustrady. 
2. Wykonanie badań budowy technicznej i technologicznej. Przewiduje się pobranie łącznie ok. 2 - 3 probek z elementow balustrady w 
celu wykonania badań na przekrojach stratygraficznych i określenia charakterystyki pigmentow i spoiw występujących w obiekcie. 
3. Usunięcie starej wykładziny znajdującej się na stopniach oraz metalowych listew mocujących. 
4. Usunięcie przemalowań polichromii na poszczegolnych elementach balustrady oraz na podstopnicach i listwie przyściennej, metodami 
mechanicznymi (skalpelem) i chemicznymi (przy użyciu preparatow chemicznych do usuwania powłok olejnych). Na podstawie 
wstępnych oględzin, stwierdzono iż należy połączyć obie metody. Powierzchnie rzeźbionych ornamentow na tralkach dokładnie 
oczyścić można używając środkow chemiczny takich jak Abaitzer, Skansol lub słabszych jak Techsol (w przypadku wrażliwości warstwy 
oryginalnej) przemywając rownocześnie delikatnie benzyną lakową. Wyprobować należy usuwanie przemalowań pod strumieniem 
gorącego powietrza, zwracając uwagę czy uszkodzeniu nie ulega oryginalna warstwa polichromii oraz sama forma rzeźbiarska. (z 
powodu miejscowego złego stanu zachowania drewna). 
Wybor metody zależeć będzie rownież od uzyskanych wynikow badań, w szczegolności od rodzaju spoiwa zastosowanego w warstwach 
oryginalnych i wtornych oraz od wynikow prob wykonanych bezpośrednio na obiekcie. 
Do podklejania ewentualnych odspojeń planuje się użycie kleju kroliczego, polioctanu winylu lub spoiw akrylowych. 
5. Komisyjne ustalenie oryginalnej kolorystyki obiektu po usunięciu warstw przemalowań. 
6. Reperacja i sprawdzenie szkieletu konstrukcyjnego balustrady. Sprawdzenie stanu zachowania i wytrzymałości pionowych elementow. 
W razie konieczności wymiana zniszczonych elementow na nowe. 
7. Dezynsekcja ( nasączanie preperatem Hylotox Q) i miejscowa impregnacja wzmacniająca osłabione drewno (Preparatem Paraloid B- 
72, 10% roztwor w Toluenie). Jako metody impregnacji proponuje się pędzlowanie lub zanurzenie luźnych elementow w roztworze 
impregnatu w zależności od stopnia zniszczenia drewna. W przypadku miejscowego tylko uszkodzenia drewna przez zaleca się 
nawiercanie najbardziej zniszczonych grubszych miejsc i zastosowanie metod iniekcji. 
8. Zabezpieczenie powierzchni drewnianych preparatem ochrony przeciwpożarowej drewnochron poprzez dwukrotne pędzlowanie.s 
9. Rekonstrukcja rzeźbiarska brakujących elementow snycerki, powierzchni i architektury obiektu przy użyciu drewna oraz preparatow 
imitujących drewno. Drobne uszkodzenia mechaniczne, drobne ubytki w profilach oraz otwory po owadach i po gwoździach zostaną 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
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ST – 01.19.00. ZIELEŃ NISKA I WYSOKA 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zieleni niskiej i wysokiej 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie terenów zielonych - 
nasadzeń 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w specyfikacji 
Wymagania Ogólne. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektów, ST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca robót powinien zabezpieczyć ist.drzewostan przed uszkodzeniami,które mogłyby być spowodowene pracami objętymi 
zakresem ST 
1.5.1.Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej, w 
tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań. 
2.Materiały 
Materiał roślinny sadzeniowy 
Wymagania jakościowe i ilościowe dotyczące materiału nasadzeniowego wg.projektu 
Rośliny powinny być zdrowe, nieuszkodzone, bez nienaturalnych przebarwień na pędach i liściach, bez śladów żerowania szkodników. 
Drzewa i krzewy 
- Drzewa liściaste pienne. 
Drzewa z osłoniętą bryłą korzeniową powinny mieć wysokość przynajmniej 2,0 m , minimum 12cm obwodu pnia na wys.1,30m.Korony 
drzew powinny być regularne, rozkrzewione, z prostym pniem i wykształconym przewodnikiem, bez brakujących konarów. Drzewa 
powinny mieć wyrównany wygląd. 
Materiał pomocniczy: po 3 paliki drewniane podtrzymujące każde drzewo. Minimalna średnica palika 6cm a wysokość 2 m, do palików 
podwójny system mocowań – 15cm przed końcem palika i u podstawy. 
- Krzewy liściaste i iglaste 
Krzewy zarówno liściaste jak i iglaste powinny być zwarte, dobrze rozkrzewione, mieć przynajmniej 4-5 prawidłowo ulistnionych pędów. 
-Trawniki 
Do założenia trawników w miejscach wyznaczonych na podstawie dokumentacji należy użyć polskich mieszanek traw o oznaczonym 
składzie gatunkowym, klasie i zdolności kiełkowania. 
Łącznie należy zakupić taką ilość nasion traw, która zgodnie z instrukcją producenta wystarczy na obsianie pow.projektowanej pus min.10% 
na dosianie. 
- Ziemia urodzajna , podłoże trawnikowe o pH 5,6 - 6,5 
3.Sprzęt. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
Wykonawca przystępując do wykonywania prac związanych z przygotowaniem terwnu powinien wykazać się możliwością korzystania z 
niezbędnego sprzętu . Sprzęt powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania  w zakresie BHP. 
- Wyrównanie terenu za pomocą narzędzi ogrodniczych. 
- wyznaczanie kluczowych miejsc nasadzeń odbywa się za pomocą domiarów do oznaczonych punktów w terenie przy pomocy miar i 
dalmierza. 
- Kopanie dołów pod rośliny i dołów do przechowywania roślin: łopaty, szpadle, grabie 
- Sadzenie krzewów oraz drzew wraz z palikowaniem; taczka do przewożenia drzew oraz krzewów, łopata, szpadel, nóz do rozcinania 
worków jutowych, młotek, gwoździe lub zszywki, piła, ubijak ręczny do wbijania palików. 
- podlewanie nasadzeń ;- węże z końcówkami zraszającymi z możliwością podłączenia do kranów, dł węża umożliwiająca dotarcie z wodą 
najdalej oddalonych  nasadzeń. W przypadku, gdy konieczny będzie dowóz wody beczkowozem  wiadra, konewki i inne naczynia do 
rozprowadzania wody. 
- orka za pomocą glebogryzarki z ciągnikiem 
- bronowanie ,-brony i ciągnik 
4.Transport 
1. W czasie transportu materiały należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich uszkodzenie . 
2. Ziemi urodzajnej;- samochody dostawcze lub ciągniki z przyczepami. 
5 .Wykonywanie robót 
Miejsca wykonywania prac należy zabezpieczyć przed ruchem osób nieuprawnionych. 
Zebranie wierzchniej warstwy gleby – polega na ręcznym  lub mechanicznym odspojeniu warstwy gleby wraz z korzeniami chwastów oraz 
na odwiezieniu jej na miejsce pryzmowania. 
Kopanie dołów pod rośliny;- drzewa liściaste form piennych – doły, w które będą sadzone drewna powinny mieć średnicę większą o min.40cm 
od średnicy bryły korzeniowej oraz gł. O 20cm głębszą niż wys. bryły korzeniowej. Doły zaprawić ziemią urodzajną odpowiednią dla danego 
gatunku. 
Sadzenie drzew oraz krzewów: - roślina powinna zostać posadzona na tej samej głębokości jak rosła w szkółce, zbyt głębokie lub zbyt płytkie 
sadzenie utrudnia prawidłowy rozwój rośliny. Korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć. Drzewa formy piennej należy 
przywiązać do palików 15cm przed jego końcem i u jego podstawy, wys. Palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia 
posadzonego drzewa, palik winiwn być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce 
sadzenia winny być natychmiast sadzone, lub należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a wrazie suszy podlewać. 
Wykonywanie trawników: - teren wyznaczony pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu, chwastów i innych zanieczyszczeń,a następnie 
wyrównany i wyprofilowany. Przywiezienie ziemi urodzajnej o kontrolowanej i oznaczonej zawartości pruchnicy, rozplantowanie ziemi w 
miejscach projektowanych trawników, rozsianiu odpowiedniej mieszanki traw. 
Wysiew nasion: - ręcznie lub siewnikiem, ubicie poprzez zwałowanie wałem ręcznie. 
Sadzenie roślin: - byliny należy sadzić w roztawie właściwym dla danego gatunku i odmiany 
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Podlewanie: - woda do podlewania posadzonych roślin powinna charakteryzować się właściwym, obojętnym odczynem zbliżonym do pH 7 , 
o niedużej twardości i z minimalną zawartością azotanów i azotynów, wolna od zanieczyszczeń biologicznych. Ilość wody zużytej do 
podlewania jednego drzewa powinna wynosić od 5-20 l w zależności od warunków atmosferycznych w czasie sadzenia. Im wyższa temperatura 
powietrza i niższa wilgotność tym podlewanie powinno być intensywniejsze. Podlewać należy delikatnym strumieniem wody, który nie 
zniekształci uformowanie misy. Jeżeli w wyniku podlania ziemia osiądzie i misa się pogłębi na gł. większą niż dopuszczalna, należy ja 
uzupełnić ziemią pochodzącą z z dołu i delikatnie ubić. 
Pielęgnacja 
Drzew i krzewów;- zręcznym pieleniu chwastów: kwiecień-maj, wrzesień-listopad przynajmniej dwukrotnie w miesiącu, czerwiec-sierpień 
cotygodniowo. Usuwanie odrostów korzeniowych lub dzików, przycinaniu jednokrotnie dla roślin liściastych, spulchnianiu ziemi wokół roślin, 
poprawianiu misek, podlewaniu roślin, przycięciu koron oraz usuwanie kwiatostanów i zasuszonych owocostanów w miarę potrzeby, wymiana 
uschniętych lub silnie uszkodzonych drzew i krzewów, zasilanie nawozami mineralnymi, wymiana zniszczonych palików i wiązadeł, 
przycięcie złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi, cięcie pielęgnacyjne informujące. 
Trawniki ;- koszenie kosiarkami spalinowymi(pierwsze po osiągnięciu trawy wys,8cm) i zgrabianiu skoszonej trawy, następne koszenia 
powinny odbywać się w takich odstępach czasu, aby wys. trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała 10-12cm, ostatnie przedzimowe 
koszenie winno być wykonane z jednomiesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów(można przyjąć pierwszą połowę 
października).Koszenie winno odbywać się często i w regularnych odstępach czasu, częstość koszenia i wysokość cięcia uzależnić od gatunku 
wysianej trawy. Chwasty trwałe na początku  należy usuwać ręcznie, środki chwastobujcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą 
ostrożnością. Nawożenie mineralne ok. NPK  na 1ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotować tak aby trawom zapewnić składniki 
wymagane w danych porach roku; -wiosną z przewagą azotu, odpołowy lata ograniczać azot a zwiększać dawki potasu i fosforu, ostatnie 
nawożenie powinno zawierać tylko fosfor i potas. Podlewanie wodą krotnie w ciągu roku. 
6.Kontrola jakości 
Teren: - polega na sprawdzeniu czystości wykonania prac polegających na przygotowaniu terenu do nasadzeń. 
Sprawdzenie i kontrola w trakcie wykonywania robót przygotowawczych; 
- sprawdzenie czy przekopano, przeorano wierzchnią warstwę gleby 
- skontrolowanie miejsc wywiezienia zanieczyszczeń  
- sprawdzeniu czy gleba jest wyrównana do wyznaczonych poziomów 
- kontroli zachowania istniejącego drzewostanu, czy w wyniku przeprowadzonych prac nie uległy uszkodzeniom 
Sadzenie drzew i krzewów: - polega na sprawdzeniu posadzonych drzew i krzewów 
- sprawdzeniu zgodności jakości i wielkości materiału szkółkarskiego z dokumentacją projektową 
- sprawdzeniu prawidłowej wielkości kopanych dołów 
- skontrolowaniu jakości stosowanej do nasadzeń  ziemi urodzajnej 
- sprawdzeniu zgodności miejsc nasadzeń z rysunkiem projektowym. 
7.Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 Wymagania Ogólne 
8.Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych część I Budownictwo Ogólne. 
9.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne 
10.Przepisy związane 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 
 
 
ST – 04.01.00.ROBOTY DROGOWE  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w ramach zadania:   
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.3.  Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 
robót drogowych zgodnie z Kontraktem i Rysunkami Robót . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami 
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 
Ponadto: 
korytowanie podłoża – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych i nadanie płaszczyźnie (koryto drogowe) odpowiednich 
spadków poprzecznych i podłużnych, 
chudy beton – mieszanka betonowa kruszywa z cementem o wytrzymałości na ściskanie 6 ÷ 9 MPa, po 28 dniach wiązania, 
kruszywo bazaltowe – tłuczeń – mieszanka kruszywa mineralnego oznaczona jako „niesort 0/63”, 
podbudowa – podstawowa, nośna warstwa nawierzchni, która przejmuje i przekazuje obciążenia na podłoże gruntowe, 
droga – planowo założony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej, 
pas drogowy – odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizację drogi i jej urządzeń, 
obrzeża chodnikowe – elementy betonowe prefabrykowane, płytowe, oddzielające nawierzchnię chodnika od terenu, 
krawężniki drogowe – elementy betonowe prefabrykowane, belkowe, oddzielające nawierzchnię jezdni od chodnika lub terenu, 
znaki drogowe pionowe – tablice z naniesionymi trwale oznaczeniami zgodnymi z Kodeksem Drogowym, umieszczone na słupkach 
stalowych, ustawionych w pasie drogowym, 
znaki drogowe poziome – znaki i linie malowane na nawierzchni drogowej farbą lub masą w kolorze białym – odblaskową, 
biała farba drogowa na bazie rozpuszczalników jednoskładnikowa do znakowania ulic z materiałem odblaskowym (mikrokulki szklane).  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami Kontraktu.  
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2.MATERIAŁY 
2.1. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST są: 
tłuczeń – kruszywo bazaltowe w postaci mieszanki oznaczonej jako „niesort 0/63”, spełniającej wymagania PN-B-11112:1996, 
cement – cement portlandzki klasy 32,5, spełniający wymagania PN-B-19701:1997, 
woda – woda technologiczna stosowana do wykonania betonów i stabilizacji gruntu, spełniająca wymagania PN-B-32250, 
piasek i żwir – kruszywa mineralne określone w PN-B-11111:1996 i spełniające następujące wymagania: 
zawartość frakcji Ø > 2 mm – ponad 30 % 
zawartość frakcji Ø < 0,075 mm – poniżej 15 % 
zawartość części organicznych – poniżej 1 % 
wskaźnik piaskowy od 20 ÷ 50 (WP) 
beton B15 o wytrzymałości gwarantowana na ściskanie 15 MPa, zgodny z PN-88/B-6250, 
elementy betonowe, prefabrykowane metodą wibroprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa wytrzymałości „50”, 
gatunek 1, kolor i kształt zgodny z projektem oraz z właściwą Aprobatą Techniczną IBDiM, nasiąkliwość poniżej 5% wg wykazu:  
kostka brukowa grubości 8 cm,  
kostka brukowa grubości 6 cm, 
krawężnik drogowy 15 x 30 cm, 
płyty betonowe śrutowane 50 x 50 x 8 cm 
obrzeże chodnikowe 8 x 30 cm, 
 beton cementowy – mieszanka betonowa spełniająca wymagania PN-88/B-06250 patrz OT-00-06.01, 
deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III. 
płyty kamienne nawierzchniowe grub.8cm. 
2.2.Wszystkie materiały przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami Kontraktu. W oznaczonym czasie przed 
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 
2.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
3.SPRZĘT 
3.1. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej OT-00-10 stosować następujący, sprawny technicznie, sprzęt: 

e) spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM), 
f) spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM), 
g) równiarka samojezdna 74 kW (100 KM), 

h) walec statyczny samojezdny 10 t 

• walec statyczny samojezdny 15 t, 

• walec samojezdny wibracyjny 7.5 t, 

• brona talerzowa (bez ciągnika), 
i) ciągnik kołowy 37 kW/50 KM, 

j) wibrator powierzchniowy, 
k) piła do cięcia kostki. 

3.2. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko 
wykonywanych robót. 
3.3. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami OT, PZJ oraz projektu organizacji robót. 
3.4. Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
4.TRANSPORT 
4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować następujące, sprawne technicznie środki 

transportu: 

l)  samochód samowyładowczy, ciężarowy 10 ÷ 20 Mg, 
m) samochód skrzyniowy, ciężarowy 5 ÷ 10 Mg, 
n) betonomieszarki samochodowe 6 ÷ 15 m3, 
o) cementowóz samojezdny 10 ÷ 15 Mg, 

p) samochód ciężarowy, skrzyniowy 10 ÷ 15 Mg, 
q) samochód dostawczy 3 ÷ 5 Mg, 

4.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami OT, PZJ oraz 
projektu organizacji robót. 
4.3. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego,  tak pod względem formalnym jak 
i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
5.1.1.Wstep. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i Dokumentacji Budowy zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz 
postanowień Kontraktu. 
5.1.2.Prace przygotowawcze 
Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace przygotowawcze: 
prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu  
zabezpieczenie obiektów chronionych prawem 
przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych  
wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę oraz odprowadzenia ścieków  
oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym,   
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dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego.  
5.1.3.Podstawowe warunki techniczne wykonania robót 
5.1.3.1. Roboty rozbiórkowe 
Rozpoczęcie robót rozbiórkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentów organizacji ruchu drogowego na czas robót. 
Niezbędne oznakowanie należy zabudować w pasie drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowiązującymi 
przepisami ruchu drogowego. 
Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie odpowiednim, sprawnym technicznie sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności. 
Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio 
zabezpieczyć. 
Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na wskazane wysypisko odpadów lub składowisko materiałów 
z odzysku. 
Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności 
odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
Kolejność rozbieranych odcinków drogowych na styku z nowymi robotami należy uzgodnić w harmonogramie z zarządcą drogi publicznej. 
5.1.3.2. Wykonanie prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i 
zastabilizować w terenie punkty główne osi trasy oraz punkty wysokościowe (repery boczne). 
Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Zamawiającego, w oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego. 
Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia robót.  
5.1.3.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża po zakończeniu i odebraniu robót związanych 
z wykonaniem elementów uzbrojenia terenu i bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. 
W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany i samochodowy. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich odpadów oraz błota i rozluźnionego nadmiernie gruntu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane, należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu, przed profilowaniem, były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 
Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do 
profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3 – 4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w inny 
sposób zaakceptowany przez Zamawiającego (Inspektora Nadzoru). 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy 
zagęszczaniu powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN 88/B- 04481 (metoda I lub II).  
Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż ± 20 %. 

 
Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 
Strefa korpusu 

Minimalna wartość Is 
Ruch ciężki i bardzo ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1.03 1.00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 
ziemnych lub terenu 

1.00 0.97 

 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w robotach, to Wykonawca winien 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem. 
5.1.3.4. Podbudowa piaskowa (żwirowa) 
Do wykonania podsypki piaskowej jako warstwy odsączającej pod nawierzchnie należy stosować piasek średnio lub gruboziarnisty wg PN-B-
11113:1996. Użyty piasek nie może zawierać gliny w ilościach ponad 5 %. Pozostałe warunki wykonania robót jak podłoża gruntowego. 
5.1.3.5. Podbudowa z tłucznia kamiennego 
Tłuczeń („niesort 0/63”) przeznaczony na podbudowę tłuczniową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11112:1996. Źródło pozyskania 
(zakupu) materiałów na wykonanie podbudowy tłuczniowej powinno być zaakceptowane przez Zamawiającego (Inspektora nadzoru robót 
drogowych). Dowóz tłucznia na miejsce wbudowania odbędzie się transportem samowyładowczym. 
Rozścielenie tłucznia w warstwie podbudowy odbędzie się mechanicznie, przy użyciu równiarki lub układarki kruszywa. Podbudowa powinna 
być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie cząstek podłoża do warstw wyżej leżących. Podbudowy tłuczniowe o grubości 15 cm 
wykonywane będą w dwóch warstwach – dolna warstwa  
5 cm, górna – 10 cm, zgodnie z wymaganiami PN-84/S-96023. 
Zagęszczenie wykonane będzie walcem stalowym, gładkim, wibracyjnym, dwu wałowym. Wałowanie należy wykonywać z polewaniem wodą.  
Wymagania odnośnie wałowania: 
zagęszczanie powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walca,  
w zależności od szerokości zagęszczanego pasa roboczego i grubości wałowanej warstwy, 
zagęszczanie należy prowadzić począwszy od krawędzi ku środkowi, 
najeżdżać wałowaną warstwę kołem napędowym, w celu uniknięcia zjawiska fali przed walcem, 
manewry walca należy przeprowadzać płynnie, na odcinku już zagęszczonym, 
prędkość przejazdu walca powinna być jednostajna, w granicach 2 – 3 km/h na początku i 4 – 5 km/h w dalszej fazie wałowania, 
wałowanie na odcinku łuku poziomego o jednostronnej przechyłce poprzecznej, należy rozpocząć od dolnej krawędzi ku górze, 
walce wibracyjne powinny posiadać zakres częstotliwości drgań w przedziale  
33 – 35 Hz. 
Podbudowa z tłucznia, po zwałowaniu, musi osiągnąć wymaganą nośność w zależności od kategorii ruchu. 

 
 

Kategoria ruchu 
Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 

cm (MPa) 
Pierwotny Wtórny 

Ruch średni 100 170 
Ruch ciężki i bardzo ciężki 100 200 
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Zagęszczenie podbudowy tłuczniowej rozścielanej ręcznie nastąpi przy użyciu płyty wibracyjnej. Szerokość wykonanej podbudowy z tłucznia 
powinna być zgodna z projektem. Jeżeli podbudowa nie jest obramowana krawężnikiem, opornikiem lub opaską, powinna być szersza od 
warstwy na niej leżącej o 10 cm z każdej strony. 
Tolerancja szerokości podbudowy z tłucznia na łukach i prostych w stosunku do podanej w projekcie, nie powinna przekraczać ± 5 cm. Rzędne 
wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny różnić się od projektowanych o więcej niż 2 cm. 
5.1.3.6. Podsypka cementowo - piaskowa 
Za przygotowanie receptury mieszanki odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją  do zatwierdzenia. Receptura powinna być 
opracowana dla konkretnych materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego. 
Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo - piaskowej: 1:4 
Zagęszczona warstwa cementowo - piaskowa powinna charakteryzować się następującymi cechami: 
jednorodnością powierzchni, 
prawidłową równością podłużną.  
5.1.3.7. Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostka)  
Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, ściek) należy realizować zgodnie z wytycznymi następujących norm:  
PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki. 
PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca. 
Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca 
winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. 
Kostkę należy układać na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej 
warstwę wyrównawczą. Elementy nawierzchni należy układać stosując uprzednio uzgodniony wzór Zamawiającym oraz projektowane spadki 
poprzeczne i podłużne nawierzchni. Kostkę należy układać możliwie ściśle przestrzegając wiązania i dopuszczalnej szerokości spoin (ok. 2 ÷ 
3 mm), jednocześnie na całej szerokości pasa drogowego stosując odpowiednie szczeliny dylatacyjne. Spoiny, po ostatecznym dogęszczeniu i 
wyprofilowaniu nawierzchni, należy wypełnić zasypką z drobnoziarnistego piasku. Ubijanie ułożonych w nawierzchni prefabrykatów polega 
na trzykrotnym przejściu płyty wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Płyta wibracyjna do robót nawierzchniowych powinna 
dysponować siłą odśrodkową 16÷20 kW, powierzchnię roboczą 0,35÷0,50 m2 i częstotliwością 75÷100 Hz. Zabrania się dokonywania cięć 
wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczególnie w łukach) jezdni i chodników. 
Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po 
zakończeniu robót, na każdym odcinku, należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami Projektu pod względem geometrii 
nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych oraz łuków. Dopuszczalne są następujące odchylenia: od wymaganej niwelety ± 5 cm w 
przekroju podłużnym i  1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi ± 1 cm, od wymaganej geometrii w rzucie poziomym ± 5 cm.  
5.1.3.10. Krawężniki drogowe i obrzeża chodnikowe. 
Roboty należy realizować zgodnie z wytycznymi technicznymi zawartymi w BN-80/6775-03 oraz w Katalogu Powtarzalnych Elementów 
Drogowych wydanym przez CBPBDiM w 1982r. 
Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca 
winien zapewnić dostawę materiałów spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez Producenta. 
Krawężniki i obrzeża należy układać na uprzednio odebranej podbudowie lub fundamencie na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 
(1:4) o grubości 3 cm, stanowiącej warstwę wyrównawczą. Elementy należy układać w projektowanej osi, stosując na łukach drogowych 
prefabrykaty łukowe o odpowiednim promieniu zagięcia. Zasady wykonania robót ziemnych opisano w OT-00-01. Do wykonania ław 
fundamentowych należy stosować beton zwykły klasy B-15 jak opisano w OT-00-06.1. Elementy betonowe należy układać możliwie ściśle, 
stosując wymagane szczeliny dylatacyjne z elastycznym wypełnieniem, co ok. 25÷30 m. Roboty związane z budową krawężników i obrzeży 
winny być realizowane w okresie od 1 kwietnia do 30 października. Przy wbudowywaniu elementów należy bezwzględnie przestrzegać 
wymaganej niwelety oraz przebiegu osi trasy. Dopuszczalne odchyłki na całym odcinku wynoszą: ± 1 cm dla niwelety i ± 5 cm dla 
usytuowania osi w rzucie poziomym.  
5.2. Organizacja ruchu 
Dla pełnej dostępności komunikacyjnej oprócz dwóch projektowanych dróg istnieją inne na terenie. Drogi te są dwukierunkowe o zmiennej 
szerokości w zależności od funkcji komunikacyjnej, jakie te drogi spełniają. Każda z ulic posiada pas ruchu odpowiednie o szerokości 3,0 m ( 
lub 2,75 m).  
Szerokość pasów i miejsc postojowych zostały zaprojektowane zgodnie z przepisami i dla spełnienia wymagań obsługi i dostępności 
komunikacyjnej przedmiotowego Zespołu miejsca postojowe prostopadłe mają głębokość 5,0 m a zatoki wzdłuż mają 3,0 m szerokości. 
5.3. Warunki szczegółowe 
Roboty drogowe przewidziane do realizacji w ramach budowy układu komunikacyjnego w związku z budową nowych obiektów kubaturowych 
i uzbrojenia terenu. Do robót rozbiórkowych na styku istniejących dróg można przystąpić po uprzednim zabezpieczeniu terenu prac zgodnie z 
opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu oraz po uzgodnieniu harmonogramu całej budowy. Roboty rozbiórkowe należy 
realizować w sposób uzgodniony z zarządcą drogi. Geometrię układu komunikacyjnego należy wykonać zgodnie z Rysunkami. Konstrukcja 
nawierzchni drogowych zaprojektowana winna być wykonana w części z  kostki kamiennej gr. 10 cm. Nawierzchnie chodników należy 
wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm,  Przed przystąpieniem do budowy nawierzchni drogowych należy wykonać 
odpowiednio wyprofilowaną podbudowę drogową oraz krawężniki i obrzeża. Roboty drogowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 
technologicznymi ujętymi w poz. 5.1., a  nawierzchnię podlegają odbiorowi w obecności przedstawiciela właściwej jednostki zarządzającej 
drogami publicznymi. 
Do wykonania projektowanych nawierzchni i odbudowy istniejących należy stosować materiały określone w niniejszej OT-00-10 posiadające 
wymagane świadectwa jakości.  
Charakterystyczne rzędne niwelety nawierzchni drogowych oznaczono na planach sytuacyjnych, gdzie także określono wymiarami geometrię 
rzutu dróg i placów.  
Odwodnienie nawierzchni z wód opadowych przewidziano poprzez kształtowanie spadków poprzecznych i podłużnych do wpustów ulicznych 
i dalej do kanalizacji deszczowej (OT-00-02 odrębne opracowanie projektowe). Jeśli brak jakiegoś wymiaru, to Wykonawca przedstawi 
odpowiedni rysunek uzupełniający i skonsultuje go z projektantem i Inspektorem Nadzoru. 
Roboty drogowe należy wykonać pod nadzorem geodezyjnym i geotechnicznym zgodnie z wymaganiami technologicznymi określonymi w 
poz. 5.1., a po ich zakończeniu skompletować wymaganą dokumentację powykonawczą.  

 
W zakresie robót drogowych należy wykonać: 

 
Drogi i miejsca parkingowe z kostki brukowej 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokość do 35 cm  
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 
Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokość drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm  
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Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 
Nawierzchnie z kostki brukowej kamiennej grub. 10 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
Chodniki 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębokości 20 cm  
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 
Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubości warstwy po zagęszczeniu -  
10 cm  
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej 
Krawężniki i obrzeża 
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie kat.III-IV  
Ława pod krawężniki betonowa zwykła 35x40 z betonu B-15 
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej 
Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej - krawężnik parkowy, 
Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót: 

• Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w OT-00-00 
„Wymagania ogólne” 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów, 

• Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem 
budowy 

• Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki 
posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne:  

• badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów podanych w niniejszej OT-00-10 oraz 
wyspecyfikowanych we właściwych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić 
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki 
badań Wykonawca przekazuje Zamawiającemu (Inspektor Nadzoru robót drogowych) w trybie określonym w PZJ do akceptacji.  

• Wykonawca będzie przekazywać kopie raportów z wynikami badań nie później niż w terminie i w formie określonej w PZJ 
badania kontrolne obejmują cały proces budowy. 
6.3. Badania jakości robót w czasie budowy. 
Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej OT-00-10,  
właściwych STWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i systemów technologicznych. 
6.3.1. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne,  
w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.  
Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na d działce roboczej wykonanej w ciągu dnia i co najmniej 1 raz na 600 m2. 
Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wg metody Proctora jest niemożliwe, kontrolę zagęszczenia oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych, gdzie stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 (minimalna wartość 100 MPa).  
Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć łatą co 10 m w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy 
mierzyć łatą co najmniej 10 razy na 200 m. Nierówności nie mogą przekraczać 1 cm. 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 4 – metrowej łaty i poziomicy co najmniej 10 razy na 100 m i dodatkowo we wszystkich 
punktach głównych łuków poziomych: na początku i końcu każdej krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i na końcu każdego łuku 
kołowego. Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±0,5%. 
Głębokość koryta i rzędne należy sprawdzać co 10 m w osi jezdni i na jej krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i 
projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i –1 cm.  
Szerokość koryta należy sprawdzać co najmniej 3razy na 100 m. Szerokość koryta nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż + 5 cm i  –5cm. 
6.3.2. Podbudowa z chudego betonu 
Chudy beton musi spełniać wymagania określone w poniższej tabeli. 

 

Lp. Właściwość Wymagania 

1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa  3.5 ÷ 5.5 

2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, Mpa 6 ÷ 9 

3. Nasiąkliwość, % nie więcej niż 7 

4. Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, % nie więcej niż 30 

 

Wytrzymałość na ściskanie badana na walcach o średnicy i wysokości 16 cm nie może w żadnym wypadku przekraczać wartości granicznych 
podanych w powyższej tabeli. Nasiąkliwość i mrozoodporność powinny być badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodporność może 
być badana na próbkach walcowych o średnicy  
i wysokości 16 cm. 
Badania chudego betonu: 

r) wilgotność mieszanki betonowej – tolerancja + 1 %, -2 % wilgotności optymalnej, 
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s) zagęszczenie podbudowy – wskaźnik zagęszczenia nie mniejszy niż 1.00, 

t) wytrzymałość chudego betonu, 

u) nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu. 

Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu: 
v) grubość warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyłki ±1cm grubości projektowej, 

w) spadki poprzeczne i podłużne powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5 %, 

x) rzędne podbudowy powinny być zgodne z projektowanymi z tolerancją +1 cm  
i  –2 cm. 

6.3.3. Podbudowa z tłucznia kamiennego 

Sprawdzenie grubości warstw podbudowy tłuczniowej – wykonuje się za pomocą narzędzia pomiarowego z podziałką milimetrową. 
Sprawdzenie rzędnych wysokościowych osi i krawędzi podbudowy wykonuje się za pomocą pomiaru niwelatorem. Niedokładność pomiaru 
nie powinna być większa niż 1 mm na jednym stanowisku niwelatora. 
Sprawdzenie spadków podłużnych i poprzecznych – polega na zmierzeniu spadku za pomocą łaty z poziomicą. 
Sprawdzenie nośności: 
oznaczenie modułu odkształcenia – wg BN –64/8931-02, 
wyznaczenie ugięć – wg BN-70/8931-06, 
 

Pobieranie próbek i wykonywanie pomiarów 

Lp. Wyszczególnienie właściwości Liczność próbek lub pomiarów 
Metoda pobrania próbki lub 

wyznaczania miejsca pomiaru 

1. Grubość warstw i konstrukcji jezdni Co najmniej 2 pomiary  

w różnych miejscach 

losowo 

2. Szerokość warstwy Co najmniej 2 pomiary  

w różnych miejscach 

losowo 

3. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni Wszystkie punkty charakterystyczne 

niwelety co 20 m 

wg projektu 

4. Równość podłużna i poprzeczna Wszystkie punkty charakterystyczne 

niwelety co 20 m 

losowo 

5. Spadki poprzeczne   

a) na odcinkach prostych Co najmniej w 10 miejscach losowo 

b) na odcinkach łukowych Co najmniej w 5 miejscach każdego 

łuku 

losowo 

6. Nośność – oznaczenie modułu odkształcenia W dwóch przekrojach wg BN-64/8931-02 

Ewentualnie – wyznaczenie ugięć Co najmniej  

w 20 punktach 

wg BN-70/8931-06 

 

6.3.4. Nawierzchnie  

• Badania grubości nawierzchni: 
Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w jednym losowo wybranym miejscu na każde 1.000 m2 
odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 5 %. 

• Badanie pochylenia nawierzchni: 
Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. Różnice pomiędzy pochyleniami 
rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe niż 0,2%.  

• Badanie rzędnych niwelety nawierzchni: 
Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni 
odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± 1 
cm. 

• Badanie równości nawierzchni: 
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Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu  
w sposób ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4-metrową, co najmniej w dziesięciu losowo wybranych 
miejscach, na każde 5.000 m2 odebranej nawierzchni. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

• Badanie szczelin dylatacyjnych: 
Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy wykonać, w co najmniej  
2 losowo wybranych miejscach na każde 5.000 m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie szczelin powinno być zgodne z 
Projektem. 

• Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni wykonuje się to poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu 
i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina cylindryczne próbki w stanie 
nienaruszonym. Należy pobrać losowo min. dwie próbki przy dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. 
Wskaźnik zagęszczenia oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości pozornej 
średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się   w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się 
średnią z dwóch próbek. 
 

7.OBMIAR ROBÓT 

• Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

• Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w następujących jednostkach miary:  

• m3 -  Ława betonowa pod krawązniki, 

• m2 - dla profilowania koryta drogowego, dla rozbiórek i wykonania nowych nawierzchni drogowych, wykonania nowych 
podbudów drogowych, 

• m  - rowków pod krawężniki, wykonania nowych krawężników, obrzeży;  

• szt. - dla wykonania znaków drogowych pionowych. 

• Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu Przedmiar robót.. 
7.4.Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 
8.ODBIÓR ROBÓT  
o Ogólne zasady odbioru robót i ich przejęcia podano w OT-00-00 „Wymagania ogólne”. 
o Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
o Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając do oceny i zatwierdzenia dokumentację 

powykonawczą robót. 
o Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, 

EN-PN). 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OT-00-00 „Wymagania ogólne”. 
 Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z postanowieniami Kontraktu, obmiarem robót, oceną jakości 

użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników pomiarów i badań. 
9.2. Zgodnie z postanowieniami Kontraktu należy wykonać zakres robót wymieniony  

w p. 1.3. niniejszej OT-00-10. 
9.3. Cena wykonania robót obejmuje: 

• prace geodezyjne związane z wyznaczeniem i realizacją robót, 

• prace geotechniczne wraz z dokumentacją badań, 

• badania laboratoryjne materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji  

• zabezpieczenie lub usunięcie istniejących w terenie urządzeń technicznych i roślinności  

• usunięcie rumowisk, wysypisk odpadów z terenu robót 

• zabezpieczenie obiektów chronionych prawem  

• przejęcie i odprowadzenie wód opadowych z terenu robót 

• oznakowanie prowadzonych robót w pasie drogowym, 

• dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie 

• wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych  

• wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych 

• wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń robót,   

• wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych;  

• opłaty związane z dzierżawą terenów składowisk tymczasowych dla gruntów i materiałów, 

• opłaty związane z przyjęciem gruntów, gruzu i odpadów na wysypisku komunalnym wraz z ich ewentualną utylizacją,  

• uporządkowanie placu budowy po robotach. 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-11110:1996 Surowce skalne, lite do produkcji kruszyw łamanych stosowane  

w budownictwie drogowym. 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania  

i badania. 
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. 

Wymagania i badania. 
PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego. 
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 
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PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-89/B-32250 Woda. 
PN-B-19701:1997 Cement klasy 32,5. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
ZUAT-15/IV.4 Geowłókniny w robotach ziemnych i budowlanych. - ITB. 1997r. 
PN-74/S-96017 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z płyt betonowych i kamienno-betonowych. 
PN-74/S-96022 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie z betonu asfaltowego. 
PN-58/S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania techniczne i badania 

przy odbiorze. 
PN-67/S-04001 Drogi samochodowe. Metody badań mas mineralno-bitumicznych  

i nawierzchni bitumicznych. 
PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki Techniczne. 
PN-57/S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z brukowca. Warunki Techniczne. 
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. 
PN-88/B-06250 Dodatki do betonów. 
BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów, torowisk tramwajowych. 

Krawężniki i obrzeża chodników. 
PN-B:12096-1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wykonanie i metody 

badań.  
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-EN-1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. Wymagania i metody 

badań. 
PN-E-1338:2004(U) Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań. 
PN-EN-12272-3:2003(U) Powierzchniowe utwardzanie. Metody badań. 
PN-EN-12272-1:2002(U) Powierzchniowe utwardzanie. Metody badań. 
PN-EN-12271-3:2000U Powierzchniowe utwardzanie. 
PN-E 124:2000 Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych dla ruchu pieszczego i kołowego. 
PN-E 1423:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Materiały do posypywania. 
PN-E 1436:2000 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Wymagania dotyczące poziomego oznakowania dróg. 
PN-E 1433:2004(U) Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. 
PN-E 1463-1i2:2000 i 20003 Materiały do poziomego oznakowania dróg. Punktowe elementy odblaskowe. 
PN-EN 1339:2004(U) Betonowe płyty chodnikowe. 
  

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów z 1979 i 1982 roku,  
Instrukcja o znakach drogowych pionowych – Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku z późniejszymi zmianami; 
  

 
 
UWAGA Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 
 


