
Załącznik nr 2.2 do SWZ

Dział Grupa czynn.
Leśnictwo/Szkółka/I

nwentarz
Adres

Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudności
J.M. Ilość

Nr poz. 

OSTWPL

Kod 

czynności do 

rozliczeń

Łączki 04-22-2-08-398   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  20,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-398   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  20,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-397   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  440,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-397   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  440,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-398   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  930,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-398   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  930,00 2 CWD-D

Łączki                                            04-22-2-08-402   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3 273,00 2 CWD-D

Łączki                                            04-22-2-08-402   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3 273,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-406   -d   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  62,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-406   -d   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  62,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  40,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  40,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -g   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  47,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -g   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  47,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -h   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  171,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -h   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  171,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -i   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  21,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -i   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  21,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  496,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  496,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-411   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  794,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-411   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  794,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  219,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  219,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  371,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  371,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  10,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    -
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  10,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-386   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  797,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-386   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  797,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-390   -d   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  12,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-390   -d   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  12,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-396   -g   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  273,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-396   -g   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  273,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-397   -d   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  47,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-397   -d   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  47,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-399   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  249,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-399   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  249,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  22,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  22,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  196,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  196,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -j   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  175,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-407   -j   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  175,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -b   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  365,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -b   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  365,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -c   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  152,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -c   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  152,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -d   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  172,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -d   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  172,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -i   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  164,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-408   -i   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  164,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-409   -a   -00 CWD-D Całk. wyrób drewn tech. DOWOLNA ----- M3  958,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-409   -a   -00
ZRYW PIL ZRYW 

HARW
zrywka po poz. tech dowolna ----- M3  958,00 2 CWD-D

Łączki 04-22-2-08-      -    - PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m ----- M3  12,50 4 PODWOZ-DK

Łączki 04-22-2-08-      -    - PODWOZ-DA Podwóz dr. za kol. rozp. 1000 m ----- M3  12,50 5 PODWOZ-DA

ZS Łączki 04-22-2-08-      -    - REM SZLZR Nap. szlaku opr. w war. górskich ----- M  2 000,00 7 REM SZLZR

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) ----- H 10,00 384 GODZ RH8

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ PILA Prace. wyk. ręcznie z użyciem pilarki ----- H 10,00 385 GODZ PILA

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem ----- H 10,00 386 GODZ RU8

Łączki 04-22-2-08-      -    - GODZ MH8 Prace wyk. ciągnikiem (8% VAT) ----- H 25,00 389 GODZ MH8

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

PM

POZ-P

Pakiet: 08

POZ

PR

PTP

PTW

TPP

CP-P

IVD



Legenda:




