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1.1.Przedmiot ST.00.00

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t ,
ktore zostang wykonane przy realizacji zadania p.t :

»Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza zydowskiego” w Tarnowskich Gérach
przy ul.Gliwickiej 66 Proj. nr1D.4.4123.8.2018

1.2 Zakres zastosowania STWiOR i ST 00.00
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiIOR i ST.00.00
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z realizacjg zadania i dokumentacjg projektowa jak okreslono w pkt.1.1 :

SST 00.01 CPV 45 11 100 - 8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe —
Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych ;roboty ziemne .

SST 00.02 CPV 45 26 2300 - Betonowanie

SST 00.03 CPV 4526 2310 - Zbrojenie - Przygotowanie i montaz

SST 00.04 CPV 45 26 2500-6 - Roboty murowe

SST 00.08 CPV 45 26 0000-7 - |zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne budynkdw.

i sg obowigzujgce dla Wykonawcy, Zamawiajgcego , kierownika budowy, kierownikéw robot,

inspektoréow nadzoru, projektantow .

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR i ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie
na budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoty Odbioréw czesciowych

i koncowych, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, ew. dziennik montazu, Projekt Wykonawczy
(opisy i rysunki stuzgce realizacji budowy).

Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zwigzku z prowadzong budowg, stanowig czesé
dokumentacji budowy.

Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna — opracowanie projektowe
stanowigce samodzielng cato$¢ zawierajgce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez
kompetentne osoby, ktdra stanowi element pozwolenia na budowe.

Dokumenty projektowe — dokumenty dotgczone do opracowan projektowych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania , przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy — opatrzony pieczecig Zamawiajgcego i Wtasciwy Organ Wydajacy pozwolenie
na budowe zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych

w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy uczestnikami procesu
budowlanego zgodnie z obowigzujagcym prawem.(inwestor, kierownik budowy —roboét, inspektor
nadzoru inwestorskiego, projektant )

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajacego,
dziatajgca w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej uprawnien i obowigzkéw dotyczacych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakosci
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wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, sprawdzania i odbioru robét
budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych oraz potwierdzania faktycznie wykonanych
robét, usuniecia wad i wspétdziatania w kontrolowaniu rozliczen budowy ( zgodnie z art. 25 i 26
Ustawy Prawo Budowlane ) oraz innymi uprawnieniami
ustalonymi przez Zamawiajgcego
Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego zeszyt (ksigzka
obmiardéw rob6t ) z ponumerowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w reje-
strze obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Ksigzki obmiaru
robét przechowuje Zamawiajgcy — Inwestor.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR, zaakceptowane przez inspektora nadzoru (materiaty zgodnie z Ustawag
z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ,z pdzniejszymi zmianami ).
Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia informacje przekazane
Wykonawcy przez inspektora nadzoru , w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, wpisane w dziennik budowy, przekazywane
droga elektroniczng, pisemng, opisem na dokumentacji projektowej. szkice i rysunki robocze.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedsiewziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejgcego potaczenia.
Przeszkoda naturalna — element Srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad droga, kolej, rurociag, itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa (komplet lub wyciag z projektu budowlanego ) -
czes¢ dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem rob6t oraz wszystkie podstawowe elementy konstrukcyjne

i technologiczne niezbedne do zrozumienia i wyceny obiektu bedgcego przedmiotem robdt.
Rekultywacija - roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkciji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszcze-
golnych rodzajéw ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy mostowych

z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.
Przedmiar robot — zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t budowlanych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem wtasciwych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
budowlanych.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane- inwestycja - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.
Zamawiajacy —Inwestor osoba prawna lub fizyczna, posiadajgca tytut prawny do inwestycji
Nadzér archeologiczny — oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i sprzetu w procesie
technologicznym — roboty ziemne w sposéb biezacy t.j. rbwnoczesny z wykonywaniem robét
ziemnych w celu ich wstrzymania w sytuacji odkrycia obiektow lub rzeczy, ktére mogg miec
charakter odkrycia archeologicznego.
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Nadzorujacy po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i sprzetu zgtasza ten fakt inspektorowi
nadzoru i kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i dziatania odbywaja sie zgodnie z obowigzu-
jacymi przepisami.

Sposob i zakres organizacji nadzoru archeologicznego nalezy do wytagcznych kompetencji
Wykonawcy i moze by¢ zorganizowany sposréd wiasnej kadry inzynierskiej, ktéra posiada
stosowne uprawnienia , jak i zlecony do jednostek specjalistycznych. Wykonawca ponosi koszty
nadzoru archeologicznego oraz sporzgdzenia dokumentacji archeologiczne;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ Wykonywanych robét i bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwo
terendw, na ktérych moga wystgpi¢ zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn,
urzagdzen i sprzetu muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska, budynkéw i budowli na
tych obszarach w szczegdlnosci przed:
- hatasem
- wibracjg, drganiami i wstrzgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wéd i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazéw, pytéw i dyméow
- zanieczyszczeniem srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych

i metalami ciezkimi
- znaczgcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczng ochrone przed :
- pogorszeniem istniejgcego stanu technicznego budynkéw i budowli sgsiadujacych z budowg jak :
- obcigzenia dynamiczne od sprzetu , wstrzgsy, wibracja, osiadanie
- zamuleniem ciekdw i kanalizacji gruntem i produktami pochodzgcymi z budowy
(bentonit, iniekcje wylewki z chudego betonu, itp.)
- zalewaniem przylegtego do budowy terenu w zwigzku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swojg dziatalno$¢ przed roszczeniami wynikajgcymi  z wystgpienia szkod,
ktorych zrodtem bylyby zdefiniowane powyzej zagrozenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje zgodnie z trescig zawartej umowy, a w szczegolno-
8ci z ustaleniami pozwolenia na budowe , warunkéw ogolnych i szczegdélnych Umowy
Kontraktowej ( o roboty budowlane) , Dokumentacji przetargowej istotnych warunkéw zamdéwienia
Projektowe]j ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych wigcznie

z ST 00.00- wymagania og6lne ,wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego.

W trakcie realizacji robét Wykonawca musi uwzgledni¢ koniecznos¢ , ze istniejgca na terenie
budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna (wodociagi, kanalizacja, sie¢ gaz, linie
Swiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, NN oraz teletechniczne itp.) musi pozostaé
czynna do konca prowadzenia robét chyba, chyba ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub
przewidziana jest jej przebudowa / budowa i nastgpi przetgczenie starych instalacji do
nowobudowanej, co pozwoli zachowac ciggtos¢ dostaw mediow.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy

wraz ze wszystkimi posiadanymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz Dokumentacje Projektowg tgcznie z STWIOR.

Warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy jest dostarczenie najpézniej dwa dni po
zawarciu umowy o roboty budowlane :

- Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz)

- zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci
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Brak w/w dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swidczy¢ o braku gotowosci
Wykonawcy do rozpoczecia realizacji robot zgodnie z umowa w takiej sytuacji Zamawiajacy
nie moze przekaza¢ Wykonawcy terenu budowy.

1.5.2.Dokumentacja Projektowa
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy kompletng Dokumentacje Projektowg z STWIOR , ktéra
stanowi zatgcznik do pozwolenia na budowe.

1.5.2.1.Dokumentacja Projektowa , do wykonania przez Wykonawce:
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt opracuje i uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz innymi odpowiednimi Instytucjami :

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg w 3 egzemplarzach drég , chodnikéw  sieci
uzbrojenia terenu i wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji projektowej z wniesieniem
do zasob6w mapowych Starostwa Powiatowego z uzyskaniem potwierdzenia zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami (wraz z wersjg elektroniczng w formacie zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru) - jesli bedzie objete zakresem robo6t (inwestycji)

- inwentaryzacje fotograficzng stanu technicznego terenu, przylegtej drogi oraz budynkéw przed

przystgpieniem do realizacji zadania,

- dokumentacje fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych rob6t, w szczeg6lnosci
dla rob6t zanikajgcych

- Plan BiOZ

- Programu Zapewnienia Jakosci

- harmonogramu wykonania robot

oraz pozostate nie wymienione lecz niezbedne do realizacji robét ustalone przez inspektora

nadzoru.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentac;ji

Wykonawca uwzgledni w cenie oferowanej i nie bedg podlegaty odrebnej zaptacie.

1.5.3.Zgodnos¢ roboét z Dokumentacjg Projektowa i STWIOR

Dokumentacja Projektowa, Szczego6towe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy

a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej Dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac do zadnych celéw ewentualnych bteddw lub niescistosci

w Dokumentacji Projektowej , STWIOR itp., a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
inspektora nadzoru inwestorskiego , ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek, ktére bedg
traktowane jako zmiany nieistotne w Swietle obowigzujacych przepiséw prawnych.

Wszelkie wprowadzone zmiany w dokumentacji projektowej i STWIOR itp. nalezy traktowac jako
nieistotne , ktére bedg wprowadzane w ramach nadzoréw autorskich w postaci pisemnej ,
rysunkéw zamiennych itp. jako polecenia do realizacji przez Wykonawce.

W sprawach wymienionych jw. Wykonawcy nie przystuguje prawo odwotania sie od decyzji
inspektora nadzoru inwestorskiego, w tym wypadku najwazniejsze jest dgzenie stron do
wykonania dzieta , ktére bedzie najlepiej spetniato potrzeby Zamawiajgcego , uzytkownikéw

z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.

Za roboty zamienne lub dodatkowe Wykonawca nie otrzyma dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za konieczne przerwy w realizacji
robot , bez wzgledu kto je spowodowat.

W przypadku rozbieznosci opisu stownego wymiardw jest wazniejszy odczyt z rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji, ktére
ostatecznie zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego .

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosc
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z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
STWIOR i zatwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego , Wykonawca niezwtocznie
zastgpi prawidtowymi , a Roboty beda wykonane ponownie prawidtowo na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy,

w okresie trwania realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym : ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP, ppoz itp.

Wijazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji
robét , Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego .

Tablice informacyjne , BHP beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

W czasie wykonywania Robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce i elementy ostrzegawcze.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy wszystkich urzadzen i elem.
zabezpieczajgcych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.

Wszystkie urzgdzenia i elementy zabezpieczajace powinny zosta¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ponosi koszty montazu i pracy wszelkich w/w
urzadzen i zabezpieczen.

Cena umowna -oferowana (kontraktowa) obejmuje réwniez ustawienie i utrzymanie tablic
informacyjnych , pamigtkowych o inwestycji i uczestnikach procesu Inwestycyjnego oraz
ogrodzenia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wtgczony w Cene oferowang (Kontraktowa).

1.5.5. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich
instytucji (zezwolenia te obejmujg zezwolenia na zmiane organizacji ruchu, zezwolenia dotyczace
tras dostaw, zezwolenia na pobyt, na rozpoczecie robdt itp.)
Wykonawca powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego liste wszystkich pozwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot.
Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ uprawnionym
instytucjom wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.6.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét Wykonawca bedzie :

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych ze skazenia , hatasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych
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2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed :

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych ptynami lub substancjami
toksycznymi

b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie Wykonawca wkalkuluje w cene oferowang , cena ta obejmie
rowniez koszty utylizacji i zdeponowania materiatdbw odpadowych i szkodliwych zgodnie
z przepisami Ustawy — Prawo ochrony srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

1.5.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy , ewentualnych baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty , ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ stosowane do
wykonania rob6t. Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszczenia do stosowania przez inspektora nadzoru
inwestorskiego uzyte do Robét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Konsekwencje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiek
zagrozenie dla Srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci

publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem Roboét, zaniedbaniem lub
brakiem dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasnos¢é w taki
sposob, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia. W tym celu Wykonawca wykona ocene stanu technicznego budynkdéw i innych
obiektow, na ktdére moze mie¢ wptyw prowadzenie Robot. Raporty z wykonanych ocen nalezy
przekazac inspektorowi nadzoru przed rozpoczeciem Robot.

Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie, zabezpieczenie i przebudowe tych instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikéw
oraz bedzie odpowiedzialny za ochrone tych urzadzen podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktére majg by¢é wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi
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inspektora nadzoru i wtasciciela przedmiotowego uzbrojenia oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach
projektowej (a zagtebione w gruncie na terenie budowy ) dostarczonych przez Zamawiajacego .
Jezeli teren budowy oraz drég technologicznych przylega do terenéw z jakakolwiek zabudowag
np. mieszkaniowag, Wykonawca bedzie realizowat roboty w spos6b minimalizujgcy niedogodnosci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej

w sasiedztwie budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg, a wtascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania

z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze inspektor nadzoru nie bedzie w nie ingerowat

w takcie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy (Kontraktu).

1.5.10. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych instytucji do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
inspektora nadzoru moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkéw zostaty usuniete
z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
Swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich
Robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(»Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa Budowlanego w szczegdlnym zakresie zgodnym
z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn 27. 08 2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go
z inspektorem nadzoru inwestorskiego .
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez srodkéw ochrony osobistej.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie oferowanej (Kontraktowej).
1.5.12.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia prac odbiorowych.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie,
gwarantujgcym osiggniecie parametréw technicznych okreslonych w niniejszej STW iOR i doku-
mentacji projektowej, przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego rozpocznie roboty w tym zakresie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.
Odtworzenie Robét utraconych (zniszczonych) na skutek braku ochrony lub utrzymania Robét,
cigzy na Wykonawcy.
1.5.13.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami
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i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw odniesieniu do sprzetu, materiatow i urzadzen uzytych lub zwigzanych

z wykonywaniem robot i w sposéb ciggty bedzie informowac inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzania i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

Réwnowaznos$¢ norm
Gdziekolwiek w Dokumentaciji Projektowej powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm

i przepisow, o ile w warunkach umowy (Kontraktu) nie postanowiono inacze;.

Ro6znice pomiedzy powotanymi normami ,a ich zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone inspektorowi nadzoru inwestorskiego przed oczekiwang datg ich
zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym.

W przypadku kiedy inspektor nadzoru inwestorskiego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do
norm powotanych w dokumentach istniejgcych.

Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci

0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, beda uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robét wykopaliskach

i postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty lub wystgpig opdznienia w robotach, inspektor nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym

i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét. .

Koszt ewentualnych archeologicznych prac ratowniczych ponosi Zamawiajgcy lub inna instytucja
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na siedem dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
zatwierdzenia szczego6towe informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania,
certyfikaty badz deklaracje zgodnosci oraz probki tych materiatéw i wyrobow.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw/wyrobow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty/wyroby z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty/
wyroby uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania STWIOR

w czasie postepu robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatow.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytutu pozyskania materiatbw w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do Robdét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy bedg wykorzystane
do robét lub odwiezione na odktad do utylizacji odpowiednio do wymagan i uzgodnien
z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z wykopdw poza pasem drogowym jest Wykonawca,
ktory poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkie formalnosci (m.in. ochrony srodowiska zwigzane
Z jego przygotowaniem, sktadowaniem i pézniejsza rekultywacjg. Miejsce odktadu nalezy
zatwierdzi¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego .

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy, poza tymi, ktére
zostaty wyszczegolnione w projekcie , z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora

nadzoru inwestorskiego .

Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Do realizacji rob6t nalezy zastosowac¢ materiaty wyszczegolnione w dokumentaciji
projektowej lub rbwnowazne o parametrach nie gorszych od wykazanych w Dokumentac;ji
projektowej i STWIOR.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych ( z pézniejszymi
zmianami) , podczas realizowania przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania
dopuszcza sie wytgcznie:

- Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen
- Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyrob zostat wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejgcg Polska Norma
i EN, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg normg ,
b) w przypadku braku polskiej normy lub istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczng, producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobatg
c) posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polska Normag wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie ,
d) wyrdb zostat wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty techniczne;j
a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobatg
e) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami wiedzy technicznej .

Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne zaswiadczenie o zgodnosci

z tg dokumentacja oraz z przepisami .

Wyrob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajgcych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla
takiego wyrobu.

Kazdy wyrob dostarczony na budowe do wbudowania musi posiada¢ Krajowa Deklaracje
(certyfikat) Wtasnosci Uzytkowych.

Dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania (obrotu ) oraz Krajowa Deklaracje
Wiasnosci Uzytkowych Wyrobu nalezy przekazaé inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
akceptacji przed wbudowaniem materiatu.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i dostawy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy na wtasny koszt.




11/23 ,Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza zydowskiego” w Tarnowskich Gérach przy
ul.Gliwickiej 66 ” proj. nr 1D.4123.8.2018 SST-00.00 Wymagania Ogdlne

2.5. Wariantowe zastosowanie materiatow
Zamawiajgcy nie przewiduje wariantowych zastosowan materiatéw.

2.6.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty i dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i byty
dostepne do kontroli inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koszty stworzenia i utrzymania sktadowisk materiatow ponosi Wykonawca

2.7.Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornie materiatow moga by¢ okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu

sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.

Prébki materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli

bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni

bedg zachowane nastepujgce warunki:

a/ inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b/ inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni,

gdzie odbywa sie produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Robo6t wg. Dokumentacji

Projektowe;.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezgcym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla

inspektora nadzoru inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach.

2.8.Materiaty z rozbiorek
W kosztach robét rozbiérkowych nalezy uwzgledni¢ zagospodarowanie materiatow z rozbiérki
i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego — udokumentowacé, ze materiat zostat
zagospodarowany w celach gospodarczych, zutylizowany lub odwieziony na miejsce do tego
przeznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Materiaty uzyskane z rozbiérki nie
przewidziane do ponownego wbudowania w ramach niniejszego projektu, ktére Zamawiajgcy
zechce wykorzystac na potrzeby wtasne nalezy przekazac protokolarnie i odwiez¢ na miejsce
przez niego wskazane — potwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykaz
materiatéw z rozbiorki ze wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami wykonawca ma obowigzek do Dziennika Budowy.

Nie wykorzystane przez Wykonawce do realizacji zaméwienia materiaty z rozbidrki
i odpady, Wykonawca przekaze do utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , dokument
oddania materiatow do utylizacji udostepni Zamawiajagcemu do wgladu i sporzadzenia kopi.
Dopuszcza sie po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru na wykorzystanie materiatow z rozbiérek,
do ponownego wbudowania.

3. SPRZET WYKONAWCY

3.1.Sprzet Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zapewni uzyskanie
wtasciwej jakosci wykonanych robét okreslonych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWIOR
oraz dokumentacji projektowej. Sprzet uzywany do Rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym

w STWIOR, PZJ | ub Projekcie Organizacji Rob6t, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidywanym w umowie (Kontrakcie).

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska

i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam , gdzie jest to wymagane
przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak réwniez na biezgco naprawia¢ lub wymieniaé
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
przez inspektora nadzoru inwestorskiego , nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktowych, zostang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i niedopu-
szczone do Robdt.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robdét, wszelkich
niezbednych drég technologicznych i dojazdowych na terenie budowy na wtasny koszt.

Zaleca sie aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokonat wizji lokalnej stanu drog
istniejgcych, po ktorych planuje transport materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIOR i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego , w terminie przewidzianym umowg ( Kontraktem.)

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymogi dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow osi i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu budowy oraz na
Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogdlne dotyczace organizacji robot

Prowadzenie robot na tym odcinku musi by¢ zorganizowane tak, by w catym okresie realizacji
istniata mozliwo$¢ utrzymania przejs¢ i przejazdow .

5.2.0¢g0Ine zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z warunkami umowy

z Zamawiajgcym, Dokumentacja Projektowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw

i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja Projektowg, wymaganiami STWIOR,
program zapewnienia jakosci PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca na wtasny koszt wykona przekopy kontrolne w celu
zlokalizowania ewentualnych urzgdzen podziemnych.

W przypadku ich wystapienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzgdzen na czas
prowadzenia robo6t w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je ujgé w Cenie
oferowanej.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty na podstawie przyjetej w Dokumentacji projektowej ,PZJ ,
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STWIOR technologii i metod wykonania Robo6t, za ktére jest odpowiedzialny.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntdéw w przypadku koniecznosci
wejscia w tereny dziatek, nie bedgcych we wiadaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia
optat za dzierzawe tego terenu.

Jesli bedzie wymagane :

Wykonawca na wiasny koszt zapewni (zatrudni) geodete uprawnionego kiory :

-zatozy niezbedne do realizacji robét punkty geodezyjne ( repery robocze) a kierownik budowy
wpisze do Dziennika Budowy dane lokalizacji reperu, rzedne wysokosciowe,

-wykona wytyczenia obiekiu zgodnie z Dokumentacja projekiowg- zapewni statg obstuge
geodezyjng w trakcie realizacji rob6t i wykona geodezyjna dokumentacje powykonawcza.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne. O pracach w poblizu punktéw geodezyjnych powiadomic
odpowiednie instytucje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymaganiami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
Projektowej, STWIOR lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez inspektor nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robdét zostang, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem do
robdt zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
melioracyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej
zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie ofertowej (Kontraktowej).

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejgcych mediéw

i uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.). Koszty z tego tytutu nie podlegajg
odrebnej zaptacie i nalezy je ujg¢ w Cenie ofertowej (Kontraktowej).

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw

i elementéw Robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji projektowe;j

i STWIOR takze w zwigzanych w normach , wytycznych, zarzadzeniach itp.

Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatébw
i Robdt, tolerancje wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia

z realizacji innych podobnych obiektéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazana kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

W przypadku zmiany na terenie budowy warunkéw posadowienia tz. stwierdzenia zalegania
gruntu nienosnego np grunt organiczny, torf, humus , grunty nasypowe oraz poziomu wod
gruntowych nie spowodowanej uszkodzeniem sieci wodociggowej przez Wykonawce inspektor
nadzoru inwestorskiego z projektantem wpisem do dziennika budowy okreslg niezbedne zmiany
w konstrukcji fundamentéw i sposobie posadowienia .Zgodnie obowigzujgcymi przepisami takg
zmiang okresla sie jako nieistotng .Za wykonane i potwierdzone roboty zamienne lub dodatkowe
w tym zakresie Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie dodatkowe..

Wykonawcy nie przystuguje odszkodowanie lub rekompensata za konieczne przerwy

w realizacji rob6t , bez wzgledu kto je spowodowat.

Kierownik budowy i kierownicy robét , realizuja roboty objete zaméwieniem — projektem
w imieniu Zamawiajacego podlegaja Zamawiajacemu , winni byé obecni na budowie
w trakcie realizacji robot oraz muszg by¢ dostepni dla inspektorow nadzoru
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inwestorskiego codziennie min. 1 godzina robocza .Brak kierownikow na budowie moze
by¢ potraktowany jako zaniedbanie obowiazkéw i niewykonywanie umowy nalezycie.

5.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie Roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia wymagan w STWIOR podlegajg rozbiérce
oraz powinny by¢ wykonane ponownie na koszt i staraniem Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ Robét jest niedopuszczalne.

5.4.Warunki umowy i wymagania ogoine.

Wykonawca ujmie w cenie oferowanej (kontraktowej) koszt dostosowania sie do wymagan
Warunkow Kontraktu (umowy o roboty budowlane) i Wymagan w STWIOR Specyfikaciji
Technicznej (ST 00.00) obejmujgcy m.in.:
ad.1 dostarczenie, instalacje i demontaz tablic informacyjnych, urzadzen zabezpieczajgcych

plac budowy, Swiatet ostrzegawczych, zap6r, ogrodzenia, itp.
ad.2. utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placu budowy i tablic informacyjnych
oraz wybudowanie utrzymanie i likwidacje objazdéw/przejazddw i organizacje ruchu
ad.3. projekt organizacji ruchu na czas budowy
ad.4. geodezyjng i budowlang dokumentacje powykonawcza w trzech egzemplarzach
z wpisaniem do zasobow geodezyjnych danego Starostwa Powiatowego
ad.5.inwentaryzacje fotograficzng drég oraz budynkéw przed realizacjg zadania
ad.6. inwentaryzacje, ocene stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawy z Administratorem,
drég publicznych wykorzystanych przez Wykonawce do transportu technologicznego dla
budowy oraz wykonanie naprawy po okresie uzytkowania
ad.7.koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen
ad.8.prowadzenie i zapewnienie nadzoru archeologicznego tgcznie ze sporzgdzeniem
stosownej dokumentaciji
ad.9.Wykonawca zapewni i poniesie koszty wytgczenia i wigczenia dostaw energii elekirycznej ,
gazowej , wody do uzytkownikow przylegtych do terenu budowy oraz wszystkie dodatkowe
warunki nie wyszczegdélnione w przedmiarze inwestorskim i dokumentacji projektowej
i STWIOR.

5.5.0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Jesli technologia rob6t bedzie wymagata zajecia przylegtych drog Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy i uzyskanie zatwierdzenia go przez
wiasdciwy organ i administratora drogi.

Koszty projektu i wykonania Organizacji Ruchu na czas budowy ponosi Wykonawca.

Po stronie Wykonawcy lezy réwniez spetnienie roszczen 0s6b i podmiotow, ktdre w zwigzku

z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas budowy i prowadzeniem rob6t doznajg
jakiegokolwiek uszczerbku.

Koszt wybudowania objazdow /przejazdow i organizacji obejmuje:

Opracowanie projektéw organizacji ruchu dla poszczeg6lnych etapéw budowy obejmujacych m.in.
na czas $cisle wskazany oraz zapewnienie dojazdow i doj$¢ do posesji. Projekty te wymagajg
uzyskania pozytywnej opinii inspektora nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy
zarzadzajgce ruchem.

Kazdy etap realizacji inwestycji zmieniajgcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga
opracowania projektu organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.

Ustawienie tymczasowego oznakowania, oswietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczenstwa ruchu.

Ustawienie tymczasowego oswietlenia ciggéw komunikacyjnych wg wymogow administratora.
Optaty m.in. dzierzawy za zajecie terenu, poniesienie kosztéw komunikacji zastepczej, optaty za
wytgczenie z eksploatacji i inne optaty wynikajgce z ograniczenia praw

i mozliwosci eksploatacji przez osoby trzecie.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu istniejgcej i tymczasowej obejmuje:




15/ 23 ,Remont odtworzeniowy ogrodzenia cmentarza zydowskiego” w Tarnowskich Gérach przy
ul.Gliwickiej 66 ” proj. nr 1D.4123.8.2018 SST-00.00 Wymagania Ogdlne

Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych i statych
oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet.

Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastepczej.

Koszty energii zwigzanej z tymczasowym oswietleniem ciggéw komunikacyjnych.

Koszt likwidacji objazddéw/przejazdbw i organizacji ruchu obejmuje:

Usuniecie wbudowanych materiatédw i oznakowania,

Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
w punktach 5.4, 5.5 nie podleqaja odrebnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni w Cenie
Kontraktowej - umowa o roboty budowlane , (cena oferowana w przetargu) .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektorowi
nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIOR oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku gdy prowadzone Roboty nalezg do rodzaju robét stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, poz. 1126)

Wykonawca ma obowigzek przedstawienia najp6zniej w terminie 3 dni przed rozpoczeciem Robot
i przejeciem terenu budowy , odpowiedniego Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (bioz) oraz
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci.

Brak w/w dokumentéw w wymaganym terminie bedzie swiadczy¢ o braku gotowosci
Wykonawcy do rozpoczecia realizacji robét zgodnie z umowa, w takiej sytuacji
Zamawiajacy nie moze przekaza¢ Wykonawcy terenu budowy.

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac :

a) czes¢ 0golng opisujacy :

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- zapewnienie przepisow bhp

— szczego6towy Plan BiOZ

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdélnych
elementéw , robdt,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego

lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikow laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmdw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi

nadzoru inwestorskiego.

b) czes¢ szczegbdtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. ,

- sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementdw robdt,
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- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggngc
zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel , laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru inwestorskiego moze zazgdac od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokume-
ntacji Projektowej i STWIOR.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ wykonanie dodatkowych badan uzupetniajgcych
lub zleci¢ na koszt Wykonawcy dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionych watpliwosci co do
wiarygodnosci badan przedstawionych przez Wykonawce lub w przypadku zréznicowania wynikéw
mierzonego odchylenia okreslonego w STWIOR.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okres$lone, inspektor nadzoru inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Inspektor nadzoru
inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu

ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje

o0 jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, inspektor nadzoru inwestorskiego
natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatow
dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajgc w to przygotowanie

i produkcje materiatéw. Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawce o wykrytych
wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, kt6re nie spetniajg wymagan jakosciowych.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
inspektor nadzoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury , zaakceptowane przez inspektora
nadzoru inwestorskiego .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru

0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego .

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywacé inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego .

Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek

i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, ocenia zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami STWiIOR
na podstawie badan wtasnych oraz wynikéw badan i pomiaréw zawartych w raportach Wykonawcy
na biezace w trakcie realizacji robot.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatédw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z Dokumentacja
Projektowg i STWIOR. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, wtasciwych zharmonizowanych
Europejskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normag lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
i ktére spetniajg wymogi STWIOR.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez STWIOR , kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, potwierdzajgce i okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte

w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru inwestorskiego .

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy .
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
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Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczeg6lnosci:

- date przekazania placu budowy

- date przekazania przez zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakosci
i harmonogramdéw robo6t

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach

- uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego.

- daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

- zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostate-
cznych odbioréw robot

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy .

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji  Projektowej

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robét

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit

- wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit

- inne istotne informacje o przebiegu robét

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika Budowy , wpisane do Dziennika Budowy bedag

rozpatrzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca realizuje
bezwzglednie , bez uwag i protestow.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektorowi nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy ( Kontraktu ) i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Kierownik budowy, kierownik robét ma obowigzek powiadomic¢ inspektora nadzoru inwestorskiego
0 kazdym swoim wpisie do dziennika budowy drogg poczty elektronicznej (e-mail) w dniu
dokonania wpisu.

Informacje , decyzje, polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazywane Wykonawcy,
kierownikowi budowy, kierownikom robét droga poczty elektronicznej nalezy traktowac jak wpis do
dziennika budowy , i stanowig zatgcznik do dziennika budowy.

6.8.2. Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznie wykonanego zakresu
robét. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach wtasciwych
dla danego asortymentu przyjetych w STWIOR i ofercie .

Ksigzki obmiaru wydaje i rejestruje Zamawiajacy ,inspektor nadzoru inwestorskieqgo dostarcza
ksigzki obmiaru na budowe w dniu obmiaru robét. Zamawiajgcy jest wtascicielem ksigzek obmiaru
. po zatwierdzonych obmiarach Wykonawca otrzymuije kopie zatwierdzonych ilosci robét.
Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilosci robét nastgpi w chwili dostarczenia inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych prawidiowos¢ , jakosé
wykonanych robét tz. pomiaréw powykonawczych geodezyjnych ,badan, deklaracji , certyfitatéw
itp., ktére okreslono w STWIOR.
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Prowadzeni Ksiazki Obmiaréw jest wymagane tylko w przypadku rozliczen roboét
kosztorysem wykonawczym tz. jednostkowa cena ofertowa x ilos¢é obmiaru = wartos¢
robot.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia

o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone

w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki

do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.8.4. Pozostate Dokumenty Budowy

Do Dokumentéw Budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. nastepujace
dokumenty:

-pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

-protokoty przekazania Terenu Budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

-protokoty odbioru Robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencje na budowie.

6.8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy ( w tym réwniez Dziennik Budowy) beda przechowywane na Terenie Budowy
w miejscu odpowiednio zabezpieczonym przez Zamawiajgcego — Biuro DPS. Wykonawca zapewni
inspektorowi nadzoru inwestorskiego codzienny i catodobowy dostep do w/w dokumentéw.
Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego

i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

Po okresie budowy Wykonania zabezpieczy archiwum do przetrzymywania dokumentéw przez
okres 5 lat, a nastepnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentéw zgodnie z zasadami
archiwizaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru Robot

Obmiary nalezy wykonywa¢ w przypadku rozliczenia kosztorysem wykonawczym.

Obmiar Rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIOR, w jednostkach wtasciwych dla danego asortymentu robét ustalonych

w STWIOR i ofercie .

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca lub Kierownik Budowy po pisemnym powiadomieniu (wpis
do dziennika budowy i informacja e-mail) inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie
obmierzanych Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego .

Zatwierdzenie ostateczne wykonanych ilosci robét nastgpi w chwili dostarczenia inspektorowi
nadzoru wszystkich dokumentéw potwierdzajgcych prawidtowosc¢ ,jako$¢ wykonanych rob6t

tz. pomiarow powykonawczych geodezyjnych ,badan, deklaracji , certyfitatéw itp., ktére okreslono
w STWIOR.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze zatgczonym
do przetargu o wykonanie zadania ,STWIiOR, Dokumentacji Projektowej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt koniecznych do catkowitego zakonczenia zadania.

Niekompletne i niejednoznaczne dane zostang poprawione i uzupetnione przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie pisemne;j.
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Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci na
rzecz Wykonawecy , terminy i etapy ptatnosci ustali Zamawiajgcy.

Obmiary robét beda prowadzone oddzielnie dla poszczegdlnych asortymentdw robdt

- zgodnych z ofertg

7.2. Zasady okreslania ilosci Roboét i materiatow
Jednostki okreslania ilosci poszczegdlnych asortymentdw rob6t i materiatdw podano w STWIOR,
przedmiarach robét , dokumentacji projektowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy , stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedag
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom
Szczegotowych Specyfikacii Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajgc

w sposéb ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego .

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru .

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem odcinkéw Robét

w celu okreslenia ilosci do celéw rozliczeniowych i ptatnosci , a takze w przypadku wystepowania
dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty
| jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiardéw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardéw, ktérego wzor zostanie uzgodniony

z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.0dbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym,
w przypadku wystgpienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu Robét.

Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego po zgtoszenie gotowosci przez
Kierownika Budowy.
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Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Kierownik budowy wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru pocztg elektroniczna (e-mail).
Odbioér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciaggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego .

Jakosc i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
badan wtasnych oraz dokumentoéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjag Projektowg, STWIOR

i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sie do dokonania Odbioru robo6t w przypadku wystgpienia wad i usterek majgcych
wptyw na jakos¢ wykonanych Robo6t ,pdzniejszg negatywng prace elementow w okresie
eksploatacji oraz sg niezgodne z parametrami okreslonymi w projektach budowlanych i STWIOR.
W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za podijecie wszelkich staran celem likwidacji
tych wad i poprawy jakosci rob6t na wtasny koszt.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowg i STWIOR i poleceniami inspektora
nadzoru inwestorskiego podlegajg rozbiérce i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem
Wykonawcy.

Stosowanie obnizek ceny za niewtasciwg jakos¢ robot jest niedopuszczalne.

8.2. Odbioér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego w obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z umowa o roboty budowlane..
Odbiér ostateczny Robdét nastgpi w terminie ustalonym w umowie (kontrakcie) liczac od dnia
potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia Dokumentow, o ktérych
mowa w pkt. 8.3.1.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika Budowy , rob6t i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych Dokumentéw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja
Projektowg i STWIOR

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robdét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robét, jezeli ich jakos¢ i ilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy , STWIOR oraz ustaleniami i poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot

Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce Dokumenty:
Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji robét.

Szczegotowe specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupetniajace lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne, Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIOR i PZJ,
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Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR i
PZJ.

Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ.

Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszgcych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét witascicielom
urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje (Dokumentacje) powykonawczg Robdt budowlanych, sieci uzbrojenia
terenu wykonana przez geodete uprawnionego z potwierdzonym wniesieniem do zasobow
mapowych tz. ztozeniem do wtasciwego urzedu.

Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz

z wersja elektroniczna.

Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robot.

Protokoty odbioréw czesciowych i rob6t zanikajgcych (podlegajgcych zakryciu)

Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwierdzonymi przez Kierownika budowy, inspektora
nadzoru inwestorskiego i Projektanta

W przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajgcych wyznaczy Komisja wg. ustalen w
umowie o roboty budowlane (kontrakcie).

8.4.0dbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3.

9. PLATNOSCI ZA WYKONANE ROBOTY

9.1. Ustalenia ogdlne .

Zamawiajacy dokonuje zaptaty tylko za roboty faktycznie wykonane zgodnie z wymaga-
niami Umowy o roboty budowlane, Dokumentacji Projektowej , STWiOR, ST 00.00 , SIWZ
oraz zatwierdzone do realizacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt prawidlowego wykonania w/w robét musi byé potwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego wpisem do dziennika budowy.

Podstawga ptatnosci jest faktura VAT wystawiona przez Wykonawce i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

Podstawa do wystawienia faktury jest :

a/ zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego (Inwestor) protokot
odbioru robdt bez uwag : tz. ilos¢, jakos¢ wykonanych robét w petni zgodna z umowa,
Dokumentacja proj. i STWIOR.

Szczegoty w zakresie ptatnosci okresla umowa o roboty budowlane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016) z pdzniejszymi
zmianami.
Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U. 62/02 poz. 628), z p6zniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ml z 6 luty 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

Rozporzadzenie Ml z 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126)

Rozporzadzenie MI i SWIA z 31 lipca 2002r w sprawie znakdw i sygnatow drogowych (Dz.U. nr
170 poz.1393)

Rozporzadzenie MI | SWIA z 23 wrzesnia 2003r w sprawie szczegotowych warunkdéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)
Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30poz. 163) z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi
zmianami — tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 115/01 poz. 1229) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochronie $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 190/03,
poz. 1865).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 1997r tekst jednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r
Warunki Umowy Kontraktowej- umowy o roboty budowlane




