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Uczestnicy postepowania

Dotyczy: REMONT DROGI GMINNEJ 604301K W KM OD 0+717,50 DO KM 1+480,00 W MIEJSCOWOŚCI KASINA WIELKA, GMINA MSZANA DOLNA

Tryb postepowania: art.275 pkt. 2 – z możliwością prowadzenia negocjacji

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019r. Prawo zamówień  publicznych ( t. j. Dz. U. 2024 poz.1320) – dalej ustawa Pzp do Zamawiającego wpłynęło pytanie w związku z prowadzonym postepowaniem tj. 

Pytanie 1. Prosimy o udostępnienie aktualnego Projektu docelowej organizacji ruchu, wg którego należy wykonać oznakowanie poziome, pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu wyszczególnione w Przedmiarze robót.? 
Ad.1 Zamawiający w załączeniu przesyła projekt docelowej organizacji ruchu.

Pytanie 2. Prosimy o wyłączenie oznakowania poziomego z min.48 miesięcznej gwarancji i dodanie we wzorze Umowy w § 14 Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady i gwarancji zapisu:
Termin rękojmi i gwarancji na oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 12
miesięcy, liczony od daty odbioru ostatecznego bezusterkowego?                                                                                        
Ad. 2
Odp. Zamawiający podtrzymuje okres rękojmi i gwarancji min 48 miesięcy na oznakowanie poziome cienkowarstwowe.
  
Pytanie 3. Prosimy o informację ile płatności częściowych przewiduje Zamawiający za wykonane roboty przez Wykonawcę w ramach zamówienia?                                                                   
Ad. 3 
Odp. Zamawiający przewiduje jedną płatność częściową w 2025r. do wysokości środków zabezpieczonych w WPF pozostała płatność przy odbiorze końcowym.

Pytanie 4. Prosimy o informację na ile % wartości zamówienia Zamawiający zabezpieczył środki finansowe na 2025r. na pokrycie roszczeń Wykonawcy z tytuły zapłaty za częściowo
wykonane prace?
Odp. Zamawiający zabezpieczył 44% wartości zamówienia na rok 2025.

Pytanie 5. Prosimy o potwierdzenie ilości wskazanej w poz. 99 Przedmiaru robót dot. narzutu
kamiennego. Prosimy o wskazanie miejsca na odcinku drogi przewidzianej do remontu,
w którym narzut należy wykonać?
Odp. Zamawiający potwierdza ilość wskazaną w poz. 99 przedmiaru robót, jedocześnie załącza PZT, na którym  naniesiono miejsca wykonania narzutów kamiennych.

W związku ze złożonymi pytaniami Zamawiający załącza zamienny przedmiar robót, w którym dokonano zmian w Dziale 2.4 NAWIERZCHNIA
Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie udzielił wyjaśnień w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy, tj. nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy wskazany w SWZ tj. Dział XI pkt. 6 -  termin składania ofert oraz Dział XII pkt. 1 -  otwarcia ofert ulega zmianie o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert wg. poniższej tabelki.
Zmianie ulega także okres związania z ofertą określoną w SWZ Dział XI pkt. 2 tj. do dnia 08.04.2025r. 

	Zmiana terminu
	Nowa data
	Nowa godzina

	Składania ofert
	10.03.2025r.
	11,00

	Otwarcia ofert
	10.03.2025r.
	11,30
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