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1 OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1 Zamawiajacy

Zamawiajgcym jest: Gmina Lubawka, pl. Wolnosci 1, 58-420 Lubawka.
1.2 Zakres inwestycji

Zakres robot objetych niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej
PFU) obejmuje zaprojektowanie i budowe sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej na terenie
miasta Lubawka w ul. Zakopianskiej i Podgorze w ramach zadania pn. ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej na terenie miasta Lubawka”.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowaé oraz wykona¢ zgodnie z dokumentami
zawartymi w czgsci opisowej 1 rysunkowej niniejszego PFU 1 wymogami aktualnie
obowigzujacymi przepisami Prawa Polskiego.

Szczegodtowy zakres przedmiotu zamoéwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

1.3 Projektowanie

Wykonawca opracuje i zatwierdzi u Zamawiajacego oraz w upowaznionych organach
administracyjnych kompletne dokumenty oraz dokumentacj¢ projektowa obejmujgca CO
najmniej:

Dokumentacja przed realizacja inwestycji:

1. projekt koncepcyjny/ koncepcje programowo-przestrzenng przed przystapieniem do
opracowania projektu budowlanego — 2 kpl.,

2. projekt budowlany skladajacy si¢ z projektu zagospodarowania terenu oraz jezeli jest
wymagany projektu architektoniczno-budowlanego opracowanych zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021
r. poz. 11,234, 282, 784, 1986.z pozn. zm.) — 4 kpl.,

3. projekt techniczny/ projekt wykonawczy do celow realizacji inwestycji. Projekt

techniczny stanowi¢ bedzie uszczegotowienie projektu budowlanego na potrzeby

realizacji inwestycji — 4 kpl.,

plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (plan BIOZ) — 3 kpl.,

projekt tymczasowej organizacji ruchu — 3 kpl.,

projekt docelowej organizacji ruchu — 3 kpl.,

projekt odtworzenia nawierzchni — 3 kpl.

No ok

Dokumentacja po realizacji inwestyciji:

1. dokumentacja powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny z wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych
obiektow 1 potaczen migdzyobiektowych - 1 oryginat + 2 kpl,

2. dokumentacje  techniczno-ruchowa  wszystkich urzadzen (jesli  wymagana)

- 1 oryginat + 2 kpl.,

protokoty z sprawdzen 1 badan oraz odbiorow — 1 oryginatl + 3 kpl.,

pozwolenie na uzytkowanie obiektu (jezeli wymagane) — 1 orygina.

B w

str. 9



Ponadto Wykonawca przekaze dokumentacj¢ projektowa, wykonawczg 1 powykonawczg W
formie elektronicznej. Rysunki i1 schematy w formacie dwg. oraz pdf., natomiast opisy,
zestawienia i specyfikacje w formacie *doc., docx., xls. oraz pdf.

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajagcego nie ogranicza
odpowiedzialno$ci Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

Wykonawca kazdorazowo ma obowigzek uzyskac¢ na etapie projektowym nastgpujace zgody i
uzgodnienia:

1. zgody wiascicieli prywatnych (jezeli sa wymagane),

2. zgody na lokalizacj¢/decyzje drogowe wilascicieli instytucjonalnych — drogi gminne,
powiatowe, wojewddzkie, krajowe, Lasy Panstwowe, KOWR, Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie 1 inne niewymienione stanowigce wilascicieli dzialek na ktorych
planowana jest planowana inwestycja (jezeli s3 wymagane),

uzgodnienia ZUDP,

uzgodnienia z rzeczoznawcg p.poz (jezeli s3 wymagane),

uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. sanitarno-higienicznych (jezeli s3 wymagane),

decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na §rodowisko (jezeli s3 wymagane),
decyzje wodnoprawne (jezeli s3 wymagane),

pozostate decyzje, uzgodnienia wymagane przepisami odrgbnymi.

przyjecie zgloszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe lub pozwolenia na
budowe.

©ooN O~ W

1.4 Projektowana trwalos¢

Projektowana trwatos$¢ stalych elementéw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z ponizszymi
danymi:

e konstrukcje, rurociagi i obiekty na sieci : 50 lat,
e urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 20 lat;
e oprzyrzadowanie i systemy sterowania: 20 lat.

Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie wystapig podczas
wykonywania robot budowlanych 1 w okresie eksploatacji, obejmujace migdzy innymi
najwyzsze 1 najnizsze poziomy wod, warunki klimatyczne.

1.5 Wymagania techniczne, eksploatacyjne i jakosciowe

Proponowane rozwigzania musza uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:

+ warunki lokalne,

+ prawidlowos$¢ dzialania przy zmiennych doptywach ilosci 1 jakos$ci §ciekow;

+ funkcjonalno$¢ rozwigzan, fatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen ,
+ bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

1.6 Zamiennos¢

Urzadzenia, obiekty i podzespoly wykonujace podobne zadania winny by¢ tego samego typu i
marki, a takze winny by¢ dobrane w sposdb ograniczajacy do minimum ilo$¢ wymaganych czgsci
zamiennych. W szczeg6lnosci dotyczy to takich elementow jak: pompy, silniki, falowniki,
armatura, przekazniki i inne.
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1.7 Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzadzenia 1 wyposazenie nalezy zaprojektowac i dostarczy¢ w oparciu o system
metryczny. Parametry techniczne urzadzen, dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje

eksploatacyjne nalezy wykonac jako speiniajace wymogi Miedzynarodowego
Miar i Jakosci.

1.8 Roboty

W ramach planowanych zadan planuje si¢ nastgpujace roboty:

e roboty ziemne - wykopy,

e roboty montazowe instalacyjne,

e roboty remontowe i zabezpieczajace,
e roboty ogélnobudowlane,

Systemu Jednostek

Szczegotowe roboty budowlane opisano w dalszej czg¢sci PFU w poszczeg6lnych dziatach.

1.9 Efekt koncowy

Efektem koncowym inwestycji ma by¢:

a) Poprawa gospodarki sciekowej w gminie Lubawka

W zwiazku z wymaganymi parametrami inwestycji ustala si¢ nastepujacy Wykaz Gwarancji

Procesowych:

Parametr Wartos¢ / Jednostka Termin Odstepstwa / Tole-
Gwarancji [rancja

Okres Zgtaszania Wad 12 m-cy - -

Czas dojazdu serwisu od wezwania |Maks. 54 godziny 36 miesigce W okresie gwarancji

Wykonawca na wia-
sny koszt zapewnia
serwis  gwarancyjny|
urzadzen

2 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA

PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

( opis stanu istniejacego).
(zgodnie 7 §18 ust 2 pkt 2 Rozporzadzenia)

2.1 Lokalizacja planowanej kanalizacji sanitarnej i charakterystyka

Kanalizacja sanitarna zlokalizowana bedzie w m. Lubawka, gm. Lubawka, pow.
kamiennogorski, woj. Dolno$laskie w ul. Zakopianskiej oraz ul. Podgorze na dziatkach
ewidencyjnych nr 633, 632, 648 obr.0003 Lubawka-3oraz dz. nr 7 obr.0004 Lubawka-4.

Lokalizacja kanalizacji w ciagach drogowych ulic Zakopianskiej i Podgorze jest zgodna z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego na podstawie uchwaty nr
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XXXI1X/237/2001 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

Planowana sie¢ kanalizacyjng obejmowac bedzie ulice Zakopianska oraz Podgérze. W ramach
planowanego zadania nalezy wykonac:

e wul. Zakopianskiej sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=151,5 m z rur kanalizacyjnych
PVC SN8 DN200 ze $cianka lita,

e wul. Podgoérze sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci L=213,0 m z rur kanalizacyjnych PVC
SN8 DN200 ze $cianka lita.

Cato$¢ inwestycji zlokalizowana jest w drogach publicznych nalezacych do gminy. Calos¢
sieci nalezy zaprojektowa¢ w systemie grawitacyjnym 0 posadowieniu do glebokosSci
maksymalnie 3,0 m p.p.t. Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy projektowaé¢ wykorzystujac naturalne
uksztattowanie terenu maksymalnie wykorzystujac wystepujace spadki terenu umozliwiajgce
grawitacyjny splyw §ciekéw sanitarnych do istniejace;j sieci.

2.2 Odtworzenia drog

Po wykonaniu prac montazowo-budowlanych zwigzanych z wykonaniem kanalizacji
sanitarnej Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego na catej
szerokos$ci drogi do stanu pierwotnego.

2.3 Warunki geologiczne i hydrogeologiczne

Obszar gminy lezy w obrebie dwoch struktur geologicznych: Niecki Srédsudeckiej oraz
Bloku Karkonoskiego. Obszar planowanej inwestycji zlokalizowany jest wzdluz potoku
Czarnuszka. Ze wzgledu na bliska lokalizacj¢ potoku wodnego nalezy spodziewac si¢ wystgpienia
wod gruntowych w wykonywanych wykopach co niesie za soba konieczno$¢ wykonywania
odwodnienia planowanych wykopow. Szczegdétowa budowe geologiczng Wykonawca ma
obowigzek ustali¢ za pomocg wykonanych przez siebie i na swoj koszt badan geologicznych
rozpoznajacych szczegdétowo warunki geologiczne.

2.4 Decyzje, postanowienia i inne dokumenty bedace w posiadaniu

Zamawiajgcego.

Zamawiajacy posiada:

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalonego na podstawie uchwaty
nr XXXI1X/237/2001 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 30 sierpnia 2001 w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy.

Wszelkie niezbgdne decyzje, uzgodnienia 1 zgody Wykonawca ma obowigzek uzyskac przed
rozpoczeciem prac.

3 SZCZEGOLOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA
SIECI KANALZIACJI SANITARNEJ

Zaplanowana sie¢ kanalizacji sanitarnej powinna spelnia¢ wymagania okreslone w Polskich
normach oraz odrgbnych przepisach prawa, a przede wszystkim powinna zapewnia¢ bezawaryjny
sposob odprowadzania 1 transportu $ciekéw od uzytkownikow do istniejacej sieci, ktoéra
transportowata bedzie $cieki dalej na lokalng oczyszczalnig Sciekow.
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3.1 Szczegolowy opis planowanej sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania objetego niniejszym PFU zaplanowano wykonanie nastepujacych
odcinkow kanalizacji sanitarnej:

1. Siec¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Zakopianskiej.

e rurociagi sieci L=151,5 m z rur PVC SN8 DN200 lita,
e studnie betonowe — studnie betonowe DN1000/1200 monolityczne — 7 szt.,
e studnie tworzywowe systemowe DN600 — 2 szt.,

2. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej w ul. Podgdrze.

e rurociggi sieci L=213,0 m z rur PVC SN8 DN200 lita,
e studnie betonowe — studnie betonowe DN1000/1200 monolityczne —10 szt.,
e studnie tworzywowe systemowe DN600 — 6 szt.,

3.2 Wymagania techniczne dla projektowanej sieci kanalizacyjnej

3.2.1 Wymagania technologiczne

Nalezy zaprojektowa¢ budowe kanalu sanitarnego 1 mozliwos$ci przypiecia budynkow w
jednym opracowaniu. Projekt budowlany musi rozwigzywaé /uwzglednia¢ wszelkie istotne
zagadnienia projektowe zwigzane z wyborem metody budowy 1 doborem materiatéw oraz
sposobu prowadzenia robot. Dobrane materiaty musza spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszym
PFU. Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej s3 metody wykopowe poza
koniecznymi odcinkami do wykonania bezwykopowo.

3.2.2 Rurociggi kanalizacji sanitarnej

Parametry rurociggu kanalizacji grawitacyjnej (Srednica , spadek podtuzny) powinny by¢
tak dobrane, aby predko$¢ przeptywu nie przekraczata 1,5 m/s.

3.3 Wymagania budowlane i materialowe

3.3.1 Rurociggi kanalizacyjne

Kanaly grawitacyjne $ciekow surowych 1 oczyszczonych nalezy wykonac z rur 1 ksztattek
PVC-U SN8 z tworzywa litego, o polaczeniach kielichowych, faczonych na uszczelke gumowa,
zgodnych z PN-EN 1401-1:20009.

Ewentualne rurociagi tloczne $ciekow surowych i oczyszczonych nalezy wykona¢ z rur
min PE 100, PN 6 SDR 17 1aczonych zlaczkami zaciskowymi lub elektro-ztgczkami lub
zgrzewanych doczotowo, zgodnych z normami PN-EN 12201-1:2004, PN-EN 12201-2:2004 i PN-
EN 122013:2004,

Materiaty uzyte do wykonania przewoddéw nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen na
powierzchni zewngetrznej - wymiary 1 tolerancje winny by¢ zgodne z odpowiednimi normami.
Kazda rura i ksztaltka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy producenta,
rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, Srednicy zewnetrznej w mm, grubosci $cianki, daty
produkcji, obowigzujacej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gladkie, roéwne, bez
zadzioroéw 1 wypuktosci,

Rury ostonowe przy metodach bez wykopowych tj. przeciskach czy przewiertach w tym
sterowanych - nalezy stosowaé stalowe $r. min. 219,1 do 323,9 mm, w uzasadnionych
przypadkach PE 100, SDR 11 o odpowiednich $rednicach. Rurociagi kanalizacyjne w rurach
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ostonowych mocowac przy pomocy pt6z dystansowych a zakonczenia uszczelnia¢ przy pomocy
manszet.

3.3.2 Studzienki

Studzienki rewizyjne i inspekcyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 ; PN-EN
476:2000 w technologii monolitycznej lub za zgoda zamawiajacego z kregow zelbetowych
?1200-1000mm ,betonowych z betonu klasy C35/45 lub z tworzyw sztucznych /niewlazowe/
srednicy 315-425 oraz @¥600. Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124:2000- klasy D400 w
pasie drogowym, przy studniach zelbetowych zakonczenia stozkowe - wlazy z wypeklieniem
betonowym.

3.3.3 Materialy na podsypke i obsypke rurociggu

Materiatem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek drobno lub $rednio ziarnisty
spetniajagcy wymogi normy PN-86B-02480. Grubos¢ podsypki: 10cm. Obsypka rur musi by¢
wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego posadowienia
rurociaggu. Obsypka musi wynosi¢ min 0,30 m po zageszczeniu. Nalezy wykona¢ ja materiatem
identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 90 % zmodyfikowane;j
warto$ci Proctora. Zasypke nalezy wykona¢ w sposob zalezny od wymagan struktury nad
rurociaggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

3.3.4 Sprzet

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to: *koparko- tadowarki, *sprz¢t do zageszczania gruntu, przeciskow, przewiertow,
esamochody skrzyniowe, samowyladowcze, espawarka, zgrzewarki do PE eszalunki, szpadle,
topaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania
jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na wlasciwosci
wykonywanych robot montazowych jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
Czasie transportu, zaladunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Liczba jednostek 1 wydajnos¢
sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umowsg. Sprzet
powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

3.3.5 Transport

Rury kanalizacyjne powinny by¢ pakowane w wigzki zabezpieczone listwami
drewnianymi 1 $ciggni¢te tasmga. Ksztaltki pakowane w kartony. Rury w wigzkach musza by¢
transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej dtugosci i1 by¢ unieruchomione.
Nalezy chroni¢ rury przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktorym sg przewozone,
od zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzg¢dzi i metod przetadunku. Wysokosé
sktadowania rur nie moze by¢ wigksza niz 2 m. Konce rur winny by¢ zabezpieczone kapturkami
ochronnymi lub wktadkami. Przew6z rur powinien odbywac si¢ przy temperaturze powietrza - 5
do 30°C. Zaleca si¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy transportowaniu w temperaturze ponizej 0°C gdyz
niskie temperatury obnizaja odpornos¢ tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki
kanalizacyjne, ksztattki kanalizacyjne oraz kable elektryczne nalezy transportowa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta i dostawcy. Przewozenie kruszyw 1 piasku moze odbywaé si¢ przy
wykorzystaniu $rodkdéw transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodow
samowytadowczych. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub
zawilgoceniem w czasie transportu. Powyzsze zasady obowigzujg rowniez przy przewozeniu
materialow izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej nalezy uzy¢ srodkow transportu do
tego przeznaczonych, ktére nie spowoduja segregacji sktadnikow (rozwarstwienia betonu),
zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki. Transport nalezy prowadzi¢ w
temperaturze zezwalajacej na uzycie mieszanki betonowej bez narazenia na przekroczenie granic
okreslonych wymaganiami technologicznymi.
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3.3.6 Skiadowanie

e Rury nalezy sktadowa¢ na gladkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i
nier6wnos$ci w pozycji poziomej do wysokosci nie wyzszej niz 2 m, tak aby nie uszkadza¢
kielichow 1 bosych koncowek rur.

e Sklad materiatow powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim szkodliwym
dziataniem promieni stonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze
nieprzekraczajacej 40 °C.

e Studzienki oraz ksztattki kanalizacyjne nalezy sktadowac¢ zgodnie z wytycznymi
producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

e Kruszywo i zwir nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu. Nalezy je
zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem.

e Magazynowanie urobku wzdhuz wykopow w odktadzie spulchnionym.

e Magazynowanie piasku punktowe w sgsiedztwie wykopu.

3.3.7 Odtworzenie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej

Odtworzenie konstrukcji drogowej bedzie polegato na wykonaniu warstwy $cieralnej - AC
11 S 50/70 - 4 cm, zwigzanie mi¢dzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilo$¢
pozostatego asfaltu = 0,3 kg/m? ), warstwa wigzaca - AC 11 S 50/70 - 4 cm, zwigzanie
miedzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilo$¢ pozostatego asfaltu = 0,5 kg/m?),
podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 o uziarnieniu
cigglym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniajaca podloze gruntowe -
podioze stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm

3.4 Wykonanie robot

3.4.1 Roboty zimne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735
Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych. Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona wytyczenia realizowanego
obiektu i punkty geodezyjne trwale zabezpieczy w terenie.

Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach Kkategorii I1I-IV nalezy wykona¢ mechanicznie
koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy recznie.
Warstwe ziemi urodzajnej nalezy skladowa¢ po jednej stronie wykopu a pozostaty urobek po
drugiej stronie wykopu. Wykona¢ nalezy wykop otwarty o gtebokosci o 10cm wiekszej jak na
profilu. Na dnie wykopu wykona¢ warstwe wyrdéwnawcza tj. 15 cm piasku. Po utozeniu rurociaggu
nalezy przystapic¢ do obsypki rury 1 jej zasypki piaskiem gr.30cm po zageszczeniu. Pozostatg czes¢
wykopu zasypa¢ gruntem rodzimym ztozonym obok wykopu w ten sposob, Ze ostatnia wierzchnia
warstwe tworzy¢ bedzie ziemia urodzajna lub w przypadku drog utwardzonych grunt
antropogeniczny nawieziony.

Zasypka. Nadmiar urobku nalezy rozplantowa¢ mechanicznie w miejscu do tego
wyznaczonym

3.4.2 Roboty montaiowe

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. Kazdorazowo nalezy wykonaé
zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego znajdujacego si¢ na trasie wykopow. Koszt
zwigzany z wykonaniem niezb¢dnego zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego nalezy uja¢ w
koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego uzbrojenia w miejscu kolizji,
nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia. W rejonie kolizji
wszelkie prace nalezy prowadzi¢ rgcznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci. Wodociagi W
obszarze projektu znajduje si¢ sie¢ wodociggowa w przypadku zblizen lub kolizji rurg
wodociggowa nalezy zabezpieczy¢ przez podwieszenie. Przy zasypie nalezy zwrdci¢ uwage na
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doktadne podbicie rury. W przypadku wystgpienia kolizji istniejacych przewodow
wodociggowych z projektowang kanalizacja rurociagg wodociggowy nalezy przetozy¢. Prace
nalezy wykonywa¢ pod nadzorem uzytkownikéw uzbrojenia. Kable elektroenergetyczne i
teletechniczne Istniejace kable elektroenergetyczne bgda chronione rurami z tworzywa sztucznego
lub stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o dtlugosci takiej, aby rury wystawaty poza
brzegi wykopu minimum 0,5 m z kazdej strony. Konce rur nalezy uszczelni¢ sznurem smotowym
oraz wtokning lub piankg poliuretanowg. Rura ochronna nie moze opiera¢ si¢ o kabel, nalezy
zapewni¢ jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrgbie skrzyzowania wykop nalezy zasypac
gruntem piaszczystym 10 cm powyzej folii ostrzegawczej. Podczas wykonywania skrzyzowan
Projektowang kanalizacja sanitarng przy zblizeniach z istniejagcymi kablami energetycznymi i
teletechnicznymi nalezy wykonywa¢ r¢cznie pod nadzorem uzytkownika urzadzen z
zachowaniem wymagan okreslonych w odpowiednich normach.

3.4.3 MontazZ rurociggow

Montaz przewoddéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw
rur. Istniejace uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z trasami projektowanych przewodéw nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i podwiesi¢. Kanaty i przewody nalezy wykona¢ zgodnie PN-EN 752-
2:2008. Materiaty uzyte do budowy przewodoéw powinny by¢ zgodne ze specytikacja techniczna.
Rury montowaé na przygotowanym podlozu przy temperaturze powietrza 0 — 30 °C, jednak
uwzgledniajac elastyczno$¢ materialu PVC w niskich temperaturach, zaleca si¢ dokonywanie
polaczen przy temperaturze nie nizszej niz + 5°C. Rury do budowy przewodéw przed
opuszczeniem do wykopu, nalezy oczys$ci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania. Rury do wykopu nalezy opusci¢ r¢cznie,
za pomocg jednej lub dwoch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu.
Rury muszg by¢ uktadane tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Kazda rura po utozenia zgodnie
z 0sig 1 niweleta powinna $cisle przylega¢ a przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy do podtoza
catej swej dlugosci, na co najmniej 4 obwodu. Rury muszg by¢ uktadane i pozostawione w takim
polozeniu, zeby trzymaty si¢ linii 1 odpowiednich spadkéw. Podczas Robot wykonawczych musi
by¢ zwrocona szczegdlna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem si¢ podczas
wypeliania wykopu 1 zaggszczania gruntu. Polaczenia rur kielichowych z PVC-U (kanaly
grawitacyjne) Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ulozy¢ rurociaggi o polaczeniach
kielichowych z pierscieniem gumowym nasuwajac kielich nastgpnej rury na bosy koniec
poprzedniej. Nalezy pamigtac, aby kierunek sptywu $ciekow kierowany byt w kielich rury. W celu
zminimalizowania sit potrzebnych do potaczenia elementow, nalezy posmarowac bosy koniec rury
1 wnetrze tacznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami.

4 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

(zgodnie z §18 ust 4 pkt 2 Rozporzadzenia)

4.1 Wymagania ogolne wykonania robot

4.1.1 Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem opracowania Warunkéw Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlanych sa
postanowienia podstawowe dotyczace wykonania 1 odbioru robdt budowlanych koniecznych do
wykonania zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Lubawka”.
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4.1.2 Zakres stosowania WWIORB

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania Robdt (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czescig SIWZ nalezy traktowaé w
odniesieniu do rob6t wymienionych w PFU.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot i konstrukeji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

4.1.3 Zakres robot objetych kontraktem
Zakres robot opisano w pkt. 3.3.1 niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego.
4.1.4 Okreslenia podstawowe

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca do
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobow, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady 1 tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynno$ci
okreslane s3 w drodze rozporzadzen wlasciwych Ministrow.

[2] Atest — swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakos$ci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe — og6t badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, geologicznych
) okreslajacych stan fizyczny i sktad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego przydatnosci dla
potrzeb budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robdt budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych
robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem
zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrdd budowlanych oraz posiada fundament i1 dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona
jest zgodnos¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych.

[9] Dokladno$¢ wymiaréw — zgodnos¢ wymiaréw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng.

[10] Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

e pozwolenie na budowe wraz zatagczonym projektem budowlanym
e dziennik budowy
e protokoty odbiorow czesciowych i koncowych
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e projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
e operaty geodezyjne
e ksigzki obmiarow

[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i

okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy wydawany jest przez
wlasciwy organ Nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robé6t — wyodrebnione z catosci planowanych roboét ich rodzaje, badz stanu

wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako
,standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

[17] Geodezyjna obstluga budowy — tyczenie i wykonanie pomiaréw kontrolnych tych elementéw
obiektu, ktorych doktadnos$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego Nadzoru nad robotami budowlanymi, ktére moze sprawowaé osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie
1 wyznaczona przez Inwestora ( o ktorej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstlugi ( eksploatacji ) — opracowana dostawce urzadzen
technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje i1 kolejnos¢ lub wspodtzalezno§¢ czynnos$ci obstugi,
przegladow 1 zabiegbw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentac;ji
powykonawczej obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje srodki finansowe na realizacje zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy 1 procesem realizacyjnym robot
budowlanych. Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu W sprawach realizacji kontraktu.
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[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.

[24] Kosztorys— dokument okreslajacy ilo$¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej, zatozen
wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robdt podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys §lepy.

[26] Kosztorys Slepy — opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania z zestawieniem
materiatow podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robdt zestawienie iloSciowo-
warto$ciowe zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium —nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych
oraz rodzajow prowadzonych robot.

[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

[30] Nadzor autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci robot
1 kosztow realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okresla technicznie 1 ekonomicznie uzasadniong wielko$¢ ( 1los¢ ) jakiego$
sktadnika niezbedna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i1 urzadzeniami, obiekt matej
architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.
[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie ilosciowo-warto$ciowe faktycznie wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z
dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone, z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okre$lajaca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w szczegolnosci w zakresie :
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i $rodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepelnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspolnych
dla asortymentéw grup wyroboéw, w tym wilasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow,
materiatow paliw 1 energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtownych parametrow
typoszeregow, wymiardw przylaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwigzanych z
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klasyfikacja rodzajowg i jakoSciowg oraz zamiennoscig ~ wymiarowg i funkcjonalna wyrobow,
projektowania obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru ,a takze metod badan
przy odbiorze rob6t budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespot czynnosci geodezyjnych, majgcych na celu
zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okres§lenia potozenia, wymiarow i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektow budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajaca szczegodlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbiorki obiektow tymczasowych okresla szczegdtowe wymagania dotyczace Nadzoru
na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢
tytut prawny wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia wykonywania
robdt budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

[43] Protokot odbioru robét — dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zadania zaplaty.

[44] Przedmiar robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych.

[46] Rejestr obmiaréow — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora Nadzoru
ksigzk¢ z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez wykonawce¢ obmiaru
dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robot budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym
polegajacym na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu
sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci 1 wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia.

[S1] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robdt inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania
robot zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przej$¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp.
albo tez sa to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga tez wystapi¢ na obiekcie w chwili podjecia
przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dluzszy, a stan zaawansowania obiektu
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wymaga wykonania tych robot dla ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dla
zapobiezenia wypadkom oséb postronnych.

[S2] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne przewody
1 urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, z wytaczeniem urzadzen melioracji szczegdétowych.

[S4] Sila wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do przewidzenia i
zapobiezenia np. wywotane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs$¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
polaczony trwale z gruntem.

[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod Smietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawcg rezimow w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z
jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[60] Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ Nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego Nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

[61] Wspolny Slownik Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robodt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

[62] Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é
uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane — czgs¢ przedsigwziecia budowlanego stanowigce odrebng catosc
konstrukcyjna lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych
z budowa, modernizacja, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie okre§lone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat.

4.1.5 Ogolne wymagania dotyczqce realizacji kontraktu

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Wymaganiami Zamawiajacego i poleceniami Inspektora Nadzoru.
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4.1.6 Podstawa wykonania prac objetych Kontraktem
Podstawa wykonania Robot objetych Kontraktem jest:

e umowa zawarta pomigedzy Wykonawcg a Zamawiajagcym wraz z harmonogramem robot,

e zatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza,

e normy,

e aprobaty techniczne,

e inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji,

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

e Dyrektywa Rady Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczgca oczyszczania
sciekow komunalnych,

e Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowania odpadow.

4.1.7 Polityka informacyjna Kontraktu

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek umieszczenia informacji o budowie zgodnej z
wymaganiami Prawa Budowlanego.

4.1.8 Dzialania upowszechniajgce

Nalezy wykonywa¢ 1 przekazywa¢ ( w formie papierowej 1 elektronicznej)
Zamawiajacemu album z fotografiami dokumentujagcymi realizacje kolejnych obiektow
oczyszczalni oraz stan oczyszczalni przed i po realizacji inwestycji. Podstawa platnosci jest ryczatt
wykazany w Tabeli Cen.

4.1.9 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada pelne prawa do terenu budowy, na ktoérym
realizowane bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami 1 ze w terminie
okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy ten teren budowy.

4.1.10 Zapoznanie podwykonawcow z trescig wymagan Zamawiajgcego

Wykonawca dopilnuje, aby kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcow otrzymat
wszystkie niezbedne czesci Dokumentow Kontraktowych wraz z Wymaganiami Zamawiajacego
ujetymi w PFU.

Wykonawca upewni si¢, ze kazdy z wynajetych przez niego Podwykonawcdw, przyjmie
warunki umowy serwisowania Urzadzen az do konca okresu serwisowego.

4.1.11 Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja Projektowa winna zawiera¢ zakres umozliwiajacy uzyskanie pozwolenia na
budowe luz zgloszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe¢ oraz wykonanie,
kontrole i odbior catego zakresu inwestycji,

2. Minimalny zakres dokumentacji zostat okreslony w punkcie 1 niniejszego PFU

3. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowe;.

4. Wykonawca w ramach Kontraktu opracuje kompletng dokumentacje oraz uzyska
akceptacj¢ Zamawiajacego oraz wymaganych prawem urzedow i instytucji.

5. Bezpieczenstwo pozarowe.

Bezpieczenstwo pozarowe wymaga uwzglednienia w projektowaniu, zatwierdzenia przez
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych 1 spelnienia co najmniej przepisow
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, okreslajacych w szczeg6lnosci:

e zasady oceny zagrozenia wybuchem i wyznaczania stref zagrozenia wybuchem,
e zasady przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego,
e wymagania dotyczace drog pozarowych,
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Obiekty nalezy projektowaé i realizowac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki
sposob, aby nie stanowily zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw, w
szczegblnosci w wyniku:

wydzielania si¢ gazéw toksycznych,

obecnosci szkodliwych pytow lub gazéw w powietrzu,

obecnosci szkodliwych czynnikow biologicznych,

niebezpiecznego promieniowania,

zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngetrznego,

przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,

nadmiernego hatasu i drgan.

Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen. Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢
projektowane 1 wykonywane w taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dzialaé w
trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

zniszczenia catosci lub czesci budynku,

przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

uszkodzenia czgéci budynkéw, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukeji,

zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanow
granicznych no$nosci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementow i w calej konstrukcji. Stany graniczne no$nosci uwaza si¢ za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie
oraz w jego poblizu, a takze zniszczenie wyposazenia lub przechowywanego mienia. Stany
graniczne przydatnos$ci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg dotrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji
obiektu nie moga wystapic:

lokalne uszkodzenia, w tym réwniez rysy, ktore moga ujemnie wptywac¢ na przydatnos¢
uzytkowsa, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci, a takze przyleglych do niej nie
konstrukcyjnych czesci budynku,

odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wpltywajace na wyglad konstrukcji 1 jej
przydatnos¢ uzytkowa, wiaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz
uszkodzenia czg¢$ci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotow, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i1 obliczania konstrukcji.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sasiedztwie obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen.

8.

Zamawiajacy zwraca szczegOlng uwage na konieczno$¢ zatwierdzenia przez
Zamawiajacego Projektu Budowlanego, projektow wykonawczych, projektu organizacji
ruchu i planu BIOZ przed przystapieniem do Robdt oraz uzyskania pozwolenia na budowg.
Do odbioru koncowego nalezy uzyskac¢ zatwierdzenie nastepujacych dokumentow:
dokumentacje powykonawcza z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjna wykonanych
obiektow 1 potaczen migdzyobiektowych,

dokumentacje¢ Techniczno-Ruchowg wszystkich urzadzen odrgbnie,
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instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz.,
protokot z rozruchu przepompowni $ciekow
dokumenty ze szkolenia personelu,

protokoty sprawdzen i badan.

10. Dokumenty Wykonawcy beda przedktadane Zamawiajagcemu, a czas na inspekcje
dokumentow nie przekroczy 21 dni od daty ich przedstawienia.

4.1.12 Zgodnosé robot 7 dokumentacjq projektowgq

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z PFU oraz
Dokumentacja Projektowa wykonang przez Wykonawce (zatwierdzong przez Zamawiajacego
oraz kompetentne organy administracji panstwowej).

Dane okreslone w PFU bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Wszelkie nazwy wilasne produktow uzyte w SIWZ winny by¢ interpretowane, jako
definicje standardow, a nie jako nazwy konkretnych rozwigzan majacych zastosowanie w
projekcie.

Wszelkie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej przywotane w PFU winny by¢
rozumiane, jako Polskie Standardy/Kodeksy Praktyki Zawodowej lub Europejskie i
Migdzynarodowe w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo, jezeli takie maja
zastosowanie w projekcie.

4.1.13 Bledy lub opuszczenia

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich poprawek,
uzupehien lub interpretacji. Wykonawca wykona obiekt w pelni funkcjonalny 1 wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzet pod wszelkimi
wzgledami kompletny 1 gotowy do eksploatacji i spetniajacy niniejsze wymagania.

4.1.14 Stosowanie przepisow prawa i norm

Normy podane w SIWZ winny by¢ traktowane, jako integralna czgs¢ SIWZ i czytane w
polaczeniu z PFU, w ktorych sa wymienione (w danym zakresie).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowigzuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych kontraktem i stosowania ich postanowief na
réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaktada si¢, iz Wykonawca
doglebnie zaznajomit si¢ z trescig 1 wymaganiami tych norm.

W razie potrzeby normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze wykonawca
uzasadni ten fakt przed Zamawiajagcym 1 jedynie w wypadku uzyskania pisemnej zgody od
Zamawiajacego. SzczegOtowa lista Polskich Norm jest dostgpna w Polskim Komitecie
Normalizacyjnym (http://www.pkn.pl/)

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania i prowadzenia robot oraz projektowania, realizacji 1 ukonczenia Robot
zgodnie z normami, prawami dotyczacymi budowli, budowy i ochrony $rodowiska. Wykonawca
bedzie stosowat si¢ do prawa regulujacego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu majg stuzy¢
roboty objete kontraktem.

Jako obowigzujace beda prawa aktualne na dzien przejgcia robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne 1
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
projektowaniem i1 robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas projektowania i1 prowadzenia robot. Istotnym elementem tych
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wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania
projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowac¢ inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

4.1.15 Zezwolenia

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskaé w
ramach Kontraktu od odpowiednich urzedow 1 instytuc;ji.

Razem z harmonogramem roboét (jezeli umowa nie stanowi inaczej) w ciggu 28 dni od
podpisania umowy Wykonawca winien przedtozy¢ Zamawiajacemu wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i1 winien w petni
umozliwi¢ wladzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robdt. Ponadto, winien pozwoli¢
Wladzom na udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, co nie powinno zwolnié
Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkoéw kontraktowych.

Zamawiajacy udzieli wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w decyzji i zezwolen
w zakresie wynikajagcym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego Zamawiajacy jest strong w
procesie inwestycyjnym.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen
czy licencji na wykonanie projektu budowlanego, projektow wykonawczych, a nastepnie na
realizacje robot budowlanych. Wykonawca wystapi a Zamawiajacy udzieli wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.1.16 Polecenie inspektora nadzoru

Polecenie Inspektora Nadzoru rozumiane jest, jako wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane w czasie okre§lonym w poleceniu. Jezeli
warunek ten nie zostanie spelniony, roboty moga zosta¢ przez Inspektora badZz Zamawiajacego
zawieszone. Wszelkie dodatkowe koszty wynikajace z zawieszenia robot beda obcigzaly
Wykonawceg.

4.1.17 Harmonogram robot

Wykonawca przy sporzadzaniu harmonogramu rob6t powinien uwzgledni¢ nastepujace
czynniki i warunki:

e kolejnos¢ realizacji kontraktu z uwzglednieniem etapow projektowania i realizacji robot
budowlanych,

e czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujagcym prawem,

e dojazdy 1 wyjazdy z terenu budowy musza by¢ zapewnione przed rozpoczgciem
jakichkolwiek robot,

e wszystkie urzadzenia zwigzane z bezpieczenstwem 1 organizacjag ruchu powinny
znajdowac si¢ w odpowiednim miejscu przed rozpoczeciem robot na danym obszarze,

e nalezy okresli¢ strefy wptywu pracy cigzkiego sprzetu na istniejaca zabudowe. Przed
przystapieniem do robot nalezy dla budynkoéw w tej strefie sporzadzi¢ inwentaryzacje i
oceng stanu technicznego. Koszt wykonania tych opracowan obcigza Wykonawce,

e Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia.
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4.1.18 Zaplecze wykonawcy

Wykonawca, w ramach kontraktu jest zobowigzany zorganizowaé zaplecze przestrzegajac
obowigzujacych przepiséw prawa, szczegolnie w zakresie BHP, zabezpieczen p.poz, wymogow
Panstwowej Inspekcji Pracy i Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

Zaplecze Wykonawcy winno spelnia¢ wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym,
technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje si¢
takze zaplecze magazynowania materiatow.

4.1.19 Materialy

Charakterystyczne parametry, wlasciwosci 1 wymagania w zakresie materiatow
stosowanych w realizacji rob6t objetych kontraktem podano w PFU.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu, poleceniami Inspektora Nadzoru i wymogami Prawa Budowlanego oraz innych
przepisOw majacych zastosowanie w przypadku stosowania okreslonych materiatow i1 towarow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej inwestycji
beda materiatami w najwyzszym stopniu nadajacymi si¢ do niniejszych rob6t. Beda to materiaty
fabrycznie nowe, pierwszej klasy jako$ci, wolne od wad fabrycznych i o dtugiej zywotno$ci oraz
wymagajgce minimum obstugi, posiadajace odpowiednie atesty lub deklaracje zgodno$ci.

4.1.19.1 Zrédla szukania materiatéw

Jesli bedzie wymagane, co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robdt wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje na temat zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
proponowanych materiatbw. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy bedzie wymagat
odpowiednich $wiadectw badan laboratoryjnych. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia
badan materiatlow w celu udokumentowania, ze materialy uzyskiwane z danego zrodta spetniaja
wymagania w sposob ciagly.

4.1.19.2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

1. Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wilascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wilaczajac w to zrodia
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia 1 selekeji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

5. Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu wykopow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego
terenu po ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materialy z terenu wykopoéw na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w umowie beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.Z wyjatkiem
uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw na terenie budowy, poza tymi ktére zostaly wyszczegolnione w
kontrakcie.

7. Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi w danym terenie.
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4.1.19.3 Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow, jesli bedzie wymagane, moga by¢ okresowo kontrolowane przez
Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre§lonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujace warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

e Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji
kontraktu.

4.1.19.4 Materialy nie odpowiadajgce wymogom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

4.1.19.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robot beda miaty $swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepiSy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

4.1.19.6 Pozyskiwanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i
wiasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca, na swoj koszt, zabezpieczy skutecznie wszelkie materiaty, urzadzenia i sprzet
w okresie sktadowania i przechowywania.

4.1.19.7 Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli Dokumentacja Projektowa Ilub ST przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania roznych rodzajow materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
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4.1.19.8 Materialy rozbiorkowe

Materialy i cze$ci uzyskane z rozbiorki konstrukcji lub czesci robdt stanowia wlasnosé
Inwestorai Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszelkie srodki ostroznosci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materiaty i czesci, do
ktorych zastrzega sobie prawo wlasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i sktadowanie w
miejscu wskazanym przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odlegtos¢ do 1000
m chyba, ze wskazano inaczej w ofercie.

4.1.19.9 Wymagania szczegolowe

Materialy wykorzystane do wykonania robdt objetych niniejszym PFU musza spekniaé
wymogi  odno$nych przepisow 1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za
dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych dokumentow technicznych.

o certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te musza posiada¢ o$§wiadczenie dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujacymi
normami.

Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga
kazdorazowo pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

4.1.20 Sprzet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU 1 wskazaniami Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robot.

4.1.21 Transport

4.1.21.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robdt 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, PFU i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umows3.
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4.1.21.2 Wymagania dot. przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie
Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za uszkodzenia drég, ktore
moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt,
W sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4.1.21.3 Ograniczenie obcigien osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o§ przy
transporcie gruntu, materialow 1 wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowo wagowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora Nadzoru.

4.1.22 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy
oraz robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot, a w szczegdlnosci:

1. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnos$ci zwigzane z
budowa 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

2. Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drég i1 organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb 1 postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

3. W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory ,$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

4. Wszystkie zapory, znaki 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia urzadzenia
terenu, wykonania przytaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb budowy oraz
ponoszenia kosztow ich zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych wytaczen 1 wlaczen
energii elektrycznej

6. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktérych tresé¢
bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne beda utrzymywane
w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot.

7. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robdt poza placem Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ kontraktowa.
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4.1.23 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowacé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za usuwanie materialbw niebezpiecznych,
odpadowych, gruzu lub pozostalych mas ziemnych na zatwierdzone, wiasciwe skladowisko,
zgodnie z Prawem Ochrony Srodowiska, Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca wystapi o
zezwolenia i uzgodnienia okreslone Prawem Ochrony Srodowiska. Koszt w/wym. usuwania
poniesie Wykonawca.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdt Wykonawca bedzie:

1. utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

2. podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na
lokalizacj¢ baz, warsztatow,

3. magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych oraz $rodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.

4. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego, a w szczegoélnosci:

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1., o ochronie przyrody

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
e stosowac si¢ Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

e stosowac si¢ do Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne

4.1.24 Zielen

Prace objete kontraktem prowadzone sg na terenie miasta Lubawka. Wykonawca w petni
odpowiada za zachowanie nienaruszonego stanu wszystkich zinwentaryzowanych drzew i
nasadzen (przewidzianych do pozostawienia). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow
przewidzianych do pozostawienia, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia. Bezprawna
wycinka drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za
planowe usunigcie drzew wszelkie oplaty ponosi wykonawca.

4.1.25 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob zapewniajacy w
razie pozaru:

e no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

str. 30



e ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,
e mozliwos$¢ ewakuacji ludzi,
e atakze uwzgledniajacy bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

4.1.26 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W szczegodlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewnic i utrzymac¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umowa. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg automatycznie
uwzglednione w stawce jednostkowej robot objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbednych materiatdéw, odpadow i §mieci.

Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozor Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

W zakresie wymogoéw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawce w szczegdlnosci obowigzuja:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i1 Ochrony Zdrowia podczas
wykonywania robot budowlanych, ktory winien zawiera¢ w szczeg6lnosci wymagania dotyczace:

1. rozmieszczenia stanowisk pracy uwzgledniajgcego odpowiedni dostep do nich oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczania si¢ maszyn,

2. warunkéw uzytkowania materiatow i dostepu do nich podczas wykonywania robodt
budowlanych,

3. utrzymywania wlasciwego stanu technicznego instalacji i wyposazenia,

4. sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw 1 substancji niebezpiecznych,

5. przechowywania i usuwania odpadow i1 gruzu oraz utrzymania na budowie porzadku i
czystosci,

6. organizacji pracy na budowie,

7. sposobow informowania pracownikdw o podejmowanych dziataniach dotyczacych
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia.

4.1.27 Zabezpieczenie wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za przekazany teren budowy od chwili
protokolarnego przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtlasnosci publicznej 1 prywatne;.
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3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majace
warto§¢ archeologiczng Wykonawca powinien powiadomié¢ Inspektora Nadzoru oraz
wladze konserwatorskie i przerwac roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrebie Terenu Budowy
w mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidywanym
harmonogramem tych rob6t. Wykonawca okaze wspotprace i utatwi przeprowadzenia
wymienionych robot.

5. Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie sieci 1 urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

6. Wszelkie czasowe wylaczenia sieci konieczne w czasie realizacji robot nalezy uzgadniaé
z Inspektorem Nadzoru oraz wlascicielem sieci.

7. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspoOlpracowat w usunigciu powstatej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach 1
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego i powstate bez winy lub bez
zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawcg.

9. Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach Kontraktu do:

e demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen
obiektoéw istniejacych i elementéw zagospodarowania terenu,
e poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego.

4.1.28 Organizacja ruchu

Wykonawca ma obowiazek opracowa¢ na czas trwania robot tymczasowg organizacje
ruchu i stosowa¢ si¢ do niej oraz wykonaé¢ oznakowanie tymczasowe. Po wykonaniu robot
wykonawca ma obowigzek odtworzenia lub wykonania na nowo oznakowania organizacji ruchu
docelowego.

4.1.29 Ograniczenie obcigZen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy
transporcie materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy 1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat
za naprawe wszelkich Robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.

4.1.30 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly utrzymane
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

4.1.31 Ochrona robot przed wplywem warunkow atmosferycznych

Ochrona robot przed wpltywem warunkoéw atmosferycznymi nalezy do Wykonawcy.
4.1.32 Odwodnienia wykopow

Odwodnienie wykopow 1 terenu robdt winno by¢ realizowany zgodnie z odrgbnym
projektem Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wiasny koszt, zaaprobowanym
przez Zamawiajacego) jeszcze przed przystapieniem do robdt podstawowych.

Odwaodnienie robocze obejmuje:

e wykonanie rowow opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podiozu pod budowla) o
przekroju i1 spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych sie¢ 1 wod
opadowych,

¢ nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0
% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

e zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wglgbnego
wykopow.

Wykonawcy pozostawia si¢ dowolnos¢ w zakresie wyboru technologii odwodnien wykopow
budowlanych. Projekt odwodnien winien opisywac zakres leja depresji powstatego w wyniku
prowadzenia zaprojektowanych robdt odwodnieniowych. W okre§lonych prawem przypadkach
Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do prowadzenia
robot odwodnieniowych.

4.1.33 Przestrzeganie prawa i innych przepisow

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy 1 zarzadzenia witadz centralnych,
zarzadzenia wladz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob
sg zwigzane z realizacjg robot lub moga wptywac na sposob prowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowa¢ wszystkie
przepisy wymienione w PFU.

Wykonawca umozliwi wstep na budowe pracownikom organu Nadzoru Budowlanego 1
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

4.1.34 Stosowanie rozwigzan opatentowanych

Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwiazania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, ktore sa chronione patentem lub
innym prawem wtasnosci to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

Wymagania okre§lone w PFU powinny by¢ spelione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robot, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materiaty lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w PFU spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calo$ci obciaza one Wykonawce.
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4.1.35 Ryzyko

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg
dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercig podczas 1 w konsekwencji realizacji
inwestycji, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne, ktore:

e bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora ,a obejmujace ryzyko
wojny, dzialan zaczepnych, inwazji, dzialan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji,
powstania, dzialan wladzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchdéw,
zamieszek wewnetrznych lub niepokojow (jesli nie dotycza wylgcznie pracownikoéw
Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub
nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi

e spowodowane jest wylacznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robot przekazanego
przez Inwestora.

5 WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT

5.1 Kontrola jakosci robot

5.1.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie
Robot zgodnie z PFU oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

1. czg$¢ ogodlng opisujacy:

organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

warunki bezpieczenstwa zespotow higieny pracy,

wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

system (sposoéb 1 procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoS$cig
wykonywanych Robot,

wyposazenie w sprzet i1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

2. cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo- kontrolne,
rodzaje 1 ilo§¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkéw przed utratg ich wihasciwosci w czasie
transportu
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e sposob i procedur¢ pomiardw i1 badan (rodzaj i czgstotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementow Robot, sposdb
postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

5.1.2 Zapewnienie kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci
materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z PFU. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w PFU, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajag wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekg;ji.

Inspektor Nadzoru bgdzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte 1 stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

5.1.3 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te
ponosi Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

5.1.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.1.5 Raporty 7 badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie poézniej jednak niz w terminie okreslonym w program zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.1.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek 1 badania materiatdéw u zrodia ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta
materialow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
wykonawece, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i1 robot z PFU na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robot z PFU. W takim przypadku calkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez wykonawcg.

5.1.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow 1 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem
MSWIA z 1998 r. ( Dz. Ust. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

o Polskg Norma

» aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 1 ktore speiniajg wymogi
SST

3. znajduja si¢ w wykazie, wyrobow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (
Dz. Ust. 99/98),

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot posiada¢ bedzie te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

5.1.8 Proby i proby koncowe
Proby koncowe beda w kolejnosci obejmowaty:

e proby przedodbiorowe,
e proby odbiorowe w tym rozruch przepompowni $ciekow.

Po pozytywnym zakonczeniu prob koncowych Zamawiajacy wydaje protokoét odbioru
koncowego dla catosci robot.

Wykonawca zapewnia na swoj koszt robocizng, materiaty i uslugi, wymagane do momentu
wydania protokotu odbioru koncowego. Koszty poboru prob i analiz niezbedne do realizacji
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kontraktu lub wymagane osobno przez Wykonawce w ramach rozruchu procesowego 1 przed
wydaniem protokotu odbioru koncowego ponoszone bedg przez Wykonawcg.

Wykonawca przedstawi program prob koncowych do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wszystkie badania i proby winny by¢ realizowanie zgodnie z zatwierdzonym programem i
dokumentami kontraktowymi.

Po zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci instalacji do uzyskania zezwolenia na
eksploatacje, Zamawiajacy zorganizuje kontrole w celu stwierdzenia zgodnosci z Prawem
Budowlanym i aktami pochodnymi przy udziale Wykonawcy. Kontrola ta nie zdejmuje z
Wykonawcy zadnych obowigzkéw i odpowiedzialno$ci okreslonych w Kontrakcie. Wykonawca
zostaje zobowigzany do obecno$ci w trakcie wszystkich kontroli przed oddaniem obiektu do
uzytkowania.

Proby przedodbiorowe

Proby przedodbiorowe obejma:

e procedury badan producenta,
e procedury przyjecia na Teren Budowy.

Badania producenta powinny by¢ realizowane zgodnie z obowigzujacymi normami, normami
producenta oraz dokumentami kontraktowymi.

Inspektor Nadzoru bedzie upowazniony do kontroli badan producenta. Wymagania dotyczace
badan i kontroli zostang potwierdzone po przedstawieniu przez Wykonawce szczegdlowej
dokumentacji.

Badania producenta powinny dotyczy¢ catego wyposazenia mechanicznego, elektrycznego i
sterowania przepompowni obejmujace migdzy innymi: pompy ,rozdzielnice i sterownie,
wyposazenie AKPiA..

Proby odbiorowe

Proby odbiorowe, w tym: proby hydrauliczne, dla rob6t budowlanych, mechanicznych,
elektrycznych i1 automatyki beda przeprowadzane po ich zakonczeniu, sprawdzeniu ,,na mokro",
potwierdzeniu zgodnos$ci z warunkami umowy.

5.1.9 Dokumenty budowy

Dziennik Budowy
1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.
2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
3. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.
4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczego6lnosci :
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny
przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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6.

7.

8.

e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt z podaniem powodu

e zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 koncowych odbioréw robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jako$ci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robét.

Ksiega obmiaru.

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub PHU.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakoSci materialow, recepty

robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru Robdt. Winny by¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w niniejszym PFU nastgpujace

dokumenty:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zaswiadczenie o przyjeciu
dokumentacji bez wnoszenia sprzeciwu,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét, sprawdzen i1 badan,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginigcie, ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

5.2 Obmiar.

Zadanie realizowane w ramach niniejszego kontraktu nie jest prowadzane wg zasad
obmiaru. Zadna z czes$ci Robodt nie bedzie ptatna stosownie do dostarczonej ilosci lub zrobionej
pracy, wiec Kontrakt nie zawiera postanowien dotyczacych obmiaru.

W tym $wietle:

e (Cena Kontraktowa bedzie zryczatltowang kwotg kontraktowg i bedzie podlegata korektom
zgodnie z umowa,

e Cena Kontraktowa sktada si¢ z rozliczeniowych pozycji ryczattowych wymienionych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5.3 Przejecie robot (odbior koncowy)

5.3.1 Rodzaje odbiorow

W zalezno$ci od ustalen odpowiadajacych PFU, roboty podlegaja nast¢pujacym etapom
odbioru dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi rurociggéw kanalizacyjnych , instalacji i urzadzen technicznych,
odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi koncowemu ( ostatecznemu ),

odbiorowi po uptywie rekojmi,

odbiorowi pogwarancyjnemu po upltywie gwarancji.

5.3.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

1. Odbidér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

4. Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania badan, prob jak réwniez do wykonania
odkrywek robot w przypadku nie zgloszenia rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
do odbioru.

5.3.3  Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru cze$ciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
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5.34

Ogdlne procedury przyjecia robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z

kontraktem, po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym prob koncowych.

Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Komisja Odbiorowa powotana przez

Zamawiajacego.

5.35

Warunki przyjecia robot

Odbidr robot nalezy wykonywac z uwzglednieniem nizej podanych uwarunkowan:

5.3.6

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci 1 wartosci oraz osiggnigcia wymaganego celu i zatozonych efektow
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez wykonawc¢ wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przekazania koniecznych
dokumentow,

Zamawiajacy wystawi protokot odbioru koncowego stwierdzajacy zakonczenie robdt po
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajacego.
Przedstawiciele Wykonawcy oraz Inspektorzy Nadzoru wezmg rowniez udzial w
przekazaniu.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, prob koncowych, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z rysunkami i PFU.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych Komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

Dokumenty przyjecia robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru

koncowego robot sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego wzoru.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

rysunki z naniesionymi zmianami,

uwagi 1 zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu,

recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, prob koncowych
zgodnie z PFU ,

atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne,

powykonawczg dokumentacj¢ geodezyjng obiektu - inwentaryzacj¢ powykonawcza,
komplet dokumentacji potwierdzajacych 1 sankcjonujgcych procedure przekazania
obiektu/o6w do eksploatacji i uzytkowania w §wietle obowiazujacego prawa polskiego,
dokumentacje powykonawcza,

instrukcje eksploatacji i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,

protokoty sprawdzen i badan.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

zakres 1 lokalizacje wykonywanych robét,
wykaz wprowadzonych zmian,
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e uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot.
e stwierdzenie osiggni¢cia zatozonego celu i efektow

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe bedg zestawione wg wymagan
ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy Komisja.

Po wykonaniu robdt poprawkowych lub w przypadku braku konieczno$ci wykonania tych
robot 1 zaakceptowaniu przez Komisje Zamawiajacy wystawi Protokét Odbioru Koncowego.

5.3.7 Protokot odbioru koncowego

Zamawiajacy wystawi protokét odbioru koncowego robot, pod warunkiem spelnienia przez
Wykonawce nastepujgcych warunkow:

e zakonczenie wszystkich procedur i badan zgodnie z niniejszymi wymaganiami i pod
warunkiem uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru,
e dostarczenia calosci dokumentacji wymaganej w kontrakcie,

e dostarczenia Inspektorowi Nadzoru podpisanych pozytywnych rezultatow wszystkich
badan.

5.3.8 Wypelnienie gwarancji

Wystawienie protokotu odbioru ostatecznego po okresie gwarancji i regkojmi jest mozliwe
po zakonczeniu procedury odbioru pogwarancyjnego polegajacego na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad kontroli jakoSci.

Zamawiajacy wystawi protokotu odbioru ostatecznego stwierdzajace zakonczenie
realizacji umowy po uptywie okresu gwarancji i r¢kojmi oraz po zweryfikowaniu odbioru
pogwarancyjnego przez Komisje wyznaczong przez Zamawiajgcego. Przedstawiciele
Wykonawcy wezma rowniez udziat w pracach Komisji.

5.4 Cena kontraktowa i platnosci

Podstawg ptatnosci jest scalona cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawce na
podstawie dokumentoéw kontraktowych.
Cena pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty.
Za kazdym razem Cena pozycji bedzie obejmowac:

robocizng bezposrednia,

wartos¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i1 transportu na teren budowy,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy

1z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

e koszty posrednie, w sktad ktoérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy,

e pracownikow Nadzoru 1 laboratorium, koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za
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dzierzawe placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow

e mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy

e wlicza¢ podatku VAT.

5.4.1 Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy

Wykonawca w ramach umowy, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonaé
zabezpieczenie terenu budowy:

e dostarczy¢, zainstalowaé urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki
itp.),

e utrzymac urzadzenia zabezpieczajace w odpowiednim stanie technicznym,

e usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu robot.

Podstawg ptatnosci sg ceny ryczattowe podane przez Wykonawce w Wykazie Cen. Ceny
ryczatltowe obejmujg peten zakres prac koniecznych przy wykonaniu oznakowania zgodnego z
wymogami Prawa Polskiego oraz tablic informacyjnych.

5.4.2 Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacj¢ geodezyjna
powykonawcza inwestycji oraz projekty oraz inne niezbedne dokumenty zgodnie z pkt. 1 oraz 2
PFU. Wykonawca takze we wlasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe.

5.4.3 Zaplecze wykonawcy

W ramach ryczattu i kwot miesigcznych przewidzianych w cenie ofertowej Wykonawca zapewni:
1. Organizacja zaplecza Wykonawcy:
a) dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkow
okreslonych prawem
b) wydzielenie zaplecza magazynowania materialow,
2. Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy:
a) utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiang na nowy,
b) ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
C) utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami
utrzymania i eksploatacji,
d) zabezpieczenie przed kradzieza oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
e) utrzymanie czysto$ci pomieszczen i placow,
f) zapewnienie potrzebnych materialow, Srodkdw czystosci, ochrony indywidualne;j itp.,
g) zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materialow 1 urzadzen.
3. Likwidacja zaplecza Wykonawcy:
a) likwidacja zaplecza Wykonawcy
b) oczyszczenie terenu.

5.4.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca; jednostkg obmiaru jest ryczatt. Platne
po przedstawieniu kompletu waznego ubezpieczenia na okres Kontraktu w ramach szczegoétowych
pozycji ryczattowych Wykazu Cen.
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5.4.5 Koszty wykonania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji

Cena ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot.

5.4.6 Przepisy i normy stosowane przy realizacji kontraktu

Wymagania Zamawiajgcego powotujg si¢ na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentow oraz biezace aktualizacje.
Od Wykonawcy bedzie wymagato si¢ spetnienia ich zapisow i wymagan w trakcie realizacji
Robot.

Ze wzgledu na specyfike Kontraktu ustala si¢, ze normy oraz akty prawne wg spisu
podanego w czesci informacyjnej PFU beda dla Wykonawcy obowigzkowe w stosowaniu
rownorzednie z PFU, poleceniami Inspektora Nadzoru wymogami montazu, transportu,
magazynowania, itp. podanymi przez Producentdow oraz Dokumentacjami Techniczno-
Ruchowymi urzadzen.

6 ROBOTY POMIAROWE | GEODEZYJNE
6.1 Wstep

6.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot pomiarowych i geodezyjnych dla zadania: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Lubawka”.

6.1.2 Zakres stosowania

WWIiORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy traktowaé w
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i technicznego) oraz rob6t wymienionych w
PFU.

6.1.3 Zakres robot

Zakres prac realizowanych w ramach robdt pomiarowych i prac geodezyjnych obejmuje:
1. Roboty pomiarowe zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnych :
przygotowanie i aktualizacja map geodezyjnych,
niwelacja terenu w zakresie niezbednym do realizacji,
uzgodnienie ZUD,
wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
budowli przewidzianych do wykonania,
e wytyczenie glownej osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i
wysoko$ciowe) sieci kanalizacyjnych
e zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie 1 ewentualne odtworzenie,
2. Roboty pomiarowe niezbe¢dne do wykonania dokumentacji powykonawcze;j,
3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej - inwentaryzacja geodezyjna.

6.1.4 Materialy

Ogoélne wymagania dotyczace robdt, materialu 1 maszyn podano w punktach 1 oraz 2
niniejszego PFU. Materialami stosowanymi przy pracach geodezyjnych objetych niniejszymi
WW sa:
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paliki drewniane 0 @15-20 mm i dtugosci 1,5 do 1,7 m,

paliki drewniane 0 @50-80 mm i dtugosci okoto 0,30 m,

prety stalowe o @12 mm i dtugosci 30 cm,

bolce stalowe 0 &5 mm i dtugosci 0,04-0,05 m dla punktéw utrwalanych w istniejacej

nawierzchni,

e stupki betonowe lub rury metalowe dtugosci ok. 0,50m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$é
okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny,

e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktow), Materiaty moga by¢ przewozone

dowolnym transportem.

6.1.5 Sprzet

Prace zwigzane ze stabilizacja i oznaczeniem tras sieci oraz reperéw roboczych beda
wykonane r¢cznie. Do robot geodezyjnych objetych niniejszymi WWiORB nalezy stosowaé

nastepujacy sprzet:

teodolity lub tachimetry,
niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej
doktadnos$ci pomiaru.

6.1.6 Transport

Ogodlne wymagania dotyczace robot, materialu i maszyn podano w punktach 1 i 2
niniejszego PFU. Sprzet i materialy objete niniejszymi WW mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu.

6.2 Wykonanie robot

6.2.1 Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzgtu i maszyn podano w punktach 112
niniejszego PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowiazujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami G.U.G.
1 K. przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty geodezyjne zostang pozyskane przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt.

W oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa oraz materiaty dostarczone przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gldwne
obiektow budowlanych oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego inwestycji i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia 1 wykaz
punktéw wysokosciowych. Przejecie tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Inspektora Nadzoru o
wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych i (lub) reperéw roboczych. Bledy
te powinny by¢ usuni¢te na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rz¢dnymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z roznic rzednych
terenu okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej i1 rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Wyznaczone punkty wierzchotkowe, gléwne i1 posrednie musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okre$lajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji rob6t naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

6.2.2 Wymagania szczegolowe
1. Wyznaczenie osi i punktow charakterystycznych sieci kanalizacyjnych

Tyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o zatwierdzong dokumentacj¢ projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje przekazane przez
Zamawiajacego. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzgdne punktéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do
jednego cm w stosunku do rzednych okreslonych w zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajagce wyrazne
1 jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Rzgdne reperdéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji
po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

2. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopow na powierzchni terenu (okreslenie granicy robodt), zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
I w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Do wyznaczania krawedzi nasypow 1 wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu
oraz geometrii trasy drogowej. Odleglo$¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstgpowi
kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow
o ksztalcie zgodnym z zatwierdzong dokumentacja projektowa.

3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru, przed
przyjeciem robot, dokumentacj¢ powykonawczg przedstawiajaca wszystkie obiekty tak, jak
zrealizowat je Wykonawca, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw 1 detali wykonanych robot,
Ooraz inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza i1 protokotami sprawdzen niezbednymi do
oddania obiektu do uzytkowania. Dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.
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6.3 Kontrola jakosci

6.3.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami kontraktu.

6.3.2 Ogodlne zasady kontroli jakosci

Ogo6lne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu i maszyn podano w punktach 1 i 2
niniejszego PFU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole¢ jako$ci robot i materiatlow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie 1 poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej).

6.3.3 Szczegolowe zasady kontroli jakosci

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach 1 wytycznych
GUGIK. Nalezy sprawdzi¢ potozenie i wysokosci gldéwnych punktow geodezyjnych obiektow
inwestycji.

6.4 Obmiar

Roboty pomiarowe i prace geodezyjne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg
rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czeéci robét pomiarowych i prac geodezyjnych nie
bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym $wietle cena wykonania robot pomiarowych i prac geodezyjnych begdzie zawarta w
scalonych cenach ryczaltowych poszczegdlnych robot wymienionych w harmonogramie
rzeczowo-finansowym i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla rob6t pomiarowych i prac geodezyjnych nie wprowadzono w kontrakcie odrebnej
jednostki obmiarowej.

6.5 Przejecie robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w punkcie 1 1 2 niniejszego PFU.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jako$ci 1 kompletno$ci oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robdt zawartymi w PFU.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

6.6 Podstawa platnosci

6.6.1 Ustalenia ogolne

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w punkcie C.I1.
Nie beda realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty pomiarowe i prace
geodezyjne. Cena wykonania tych robot ma by¢ na zasadach ogo6lnych wliczona w scalong pozycje
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rozliczeniowy, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdt pomiarowych 1 prac
geodezyjnych oraz innych robot zwigzanych z nimi.

Platno$¢ za pozycje rozliczeniowg nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami
Kontraktu, Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow 1
jakosci wykonania robdt, na podstawie wynikéw pomiardow i badan.

6.6.2 Cena sktadowa wykonania robot

Cena sktadowa wykonania robot pomiarowych i prac geodezyjnych w Kontrakcie obejmuje:

e wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) obiektow
budowlanych przewidzianych do wykonania,

e wytyczenie osi lub punktow charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe) drog,
chodnikow i placéw przewidzianych do wykonania,

e wytyczenie gldwnej osi lub punktéw charakterystycznych (sytuacyjne i wysokosciowe)
obiektow technologicznych przewidzianych do wykonania,

e wytyczenie niezb¢dnych punktéw charakterystycznych obiektow i instalacji, (sytuacyjne i
wysokosciowe),

e zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,

e wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie glownych elementow
inwestycji w wykopie przed zasypaniem oraz ich inwentaryzacja,

e inwentaryzacj¢ elementow naziemnych po wykonaniu prac nawierzchniowych.

6.6.3 Przepisy zwigzane

Instrukcje 1 wytyczne techniczne obowigzujace na podstawie Ustawy z dnia 4 marca 2010 r.
o infrastrukturze informacji przestrzennej Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia
2020 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow
do panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego oraz inne obowigzujace PN (EN-PN)
lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

7 Roboty ziemne
7.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robo6t pomiarowych 1 geodezyjnych dla zadania: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej na
terenie miasta Lubawka:”.

7.2 Zakres stosowania

WWIORB jako cze$¢ Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia SIWZ nalezy traktowaé w
odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i wykonawczego) oraz robot wymienionych w
PFU.

7.3 Zakres robot.

Zakres prac realizowanych w ramach robot ziemnych obejmuje:
- usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczgciem wykopow,
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- likwidacje zieleni,

- wykopy w gruncie kat. [ - IV,

- zasypywanie wykopow gruntem z wykopOw z zageszczaniem warstwami,

- zasypywanie wykopow z wymiang gruntu z zageszczaniem warstwami,

- wykonanie nasypow,

- wykonanie podsypki pod rurociagi i kable elektroenergetyczne,

- wykonanie obsypki rurociagu i kabli elektroenergetycznych z zageszczeniem warstwami,
- wywoz i utylizacje nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu,

- plantowanie terenu po zakonczeniu prac,

- humusowanie terenu.

7.4 OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami,
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot (WTWOR) i postanowieniami
Kontraktu oraz definicjami podanymi w punkcie 1 niniejszego PFU.

Ponadto:

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznos$ci 1 odwodnienia.

Wykopy - doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbidrki nasypow, watéw lub hald ziemnych.

Zasyp - wypehienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem.

Ukopy - pobor ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypoéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja.

Wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami lub o $cianach pionowych.
Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$¢ wykopu - roznica rz¢dnej terenu i rzednej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony jako grunt skalisty.
Odklad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do p6zniejszego zasypania wykopu.

Utylizacja - ostateczna stabilizacja odpadéw (nadmiaru gruntu, gruzu, asfaltu).

Skladowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi
roslinnej z wykopow, pozyskania i1 koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

Plantowanie terenu - wyrdwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez $cigcie
wypuktosci 1 zasypanie wglebien o wysokosci do 30 cm 1 przy przemieszczaniu mas ziemnych
do 50 m.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg
wzoru:
Pd

I, =—
y Pds

gdzie:

pd — gestoéé objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m’];

pds — maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m?], oznaczona metoda badania wilgotnoéci
optymalnej (gestos¢ odpowiadajaca wilgotnosci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu
Proctora).

Pds

Pdsmax

I, =

edzie:
pds — gestos¢ objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m3]
[?\/I rna%( maksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu uzyskana przy danej metodzie zageszczania
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Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych,
okreslona wg wzoru:

_ 90
d10

gdzie:
d60- $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm); d10- $rednica oczek sita,
przez ktore przechodzi 10% gruntu [mm)].

7.5 Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace robot, materiatu i maszyn podano w punktach 11 2.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
Kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodla wytwarzania i wydobywania
materialow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zalozeniami.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy
nasypoOw moga by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdéw, nie bedac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgoda Inspektor Nadzoru, a wywiezione przez Wykonawce
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypoéw lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze Zrédel wlasnych, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

Grunty 1 materialy nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odklad urobku nalezy do obowigzkow
Wykonawcy. Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktorych czasowa nieprzydatno$s¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- grunt wydobyty z wykopu 1 sktadowany na odktadzie na obsypanie rurociggéw,
fundamentow, nasypy i uksztattowanie terenu,
- grunt wydobyty z wykopu, sktadowany poza strefa robot na obsypanie
rurociggow, fundamentow, nasypy 1 uksztaltowanie terenu,
- grunty zwirowe 1 piaszczyste dowiezione spoza strefy robdt na ewentualng
wymiang gruntu oraz nasypy (pod fundamentami, na obsypke, zasypke i

nasypy),
- ziemia urodzajna.

7.6 Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace robot, materialu i maszyn podano w punktach 1 i 2
niniejszego PFU.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami PFU, oraz projektu
organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé si¢
mozliwos$ciag korzystania z nastepujacego sprzgtu:

- koparka, do wykonania wykopdéw szerokoprzestrzennych i waskoprzestrzennych z
osprzetem podsigbiernym o pojemnosci tyzki 0,25-0,6 m,

- spycharka do zasypywania wykopow, wykonywania nasypdw, przemieszczenia gruntu w
obregbie budowy, (75 - 100 KM),

- tadowarka do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, wykonywania wykopéw o
glebokosci do 2,0 m, spychania i zwalowania,

- zageszcezarka wibracyjna kroczaca do zageszczania zasypow wykopOow i nasypow,

- pompa spalinowa,

- zestaw iglofiltrow do odwadniania,

- ubijjaki.

7.7 Transport

Ogolne wymagania dotyczace robot, materiatu 1 maszyn, transportu podano w punktach 1
i 2 niniejszego PFU. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow
transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwos$ci przewozonych towarow.
Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami PFU, oraz projektu organizacji robét, ktory
uzyskal akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak 1 rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) 1 zbrylonych (np. ziemia),
oraz sprzetu budowlanego 1 urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe i
samowytadowcze. Uzyte $rodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

7.8 Wykonanie robot

7.8.1 Przygotowanie do robot ziemnych
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow i nasypow nalezy :

- zapozna¢ si¢ z planem sytuacyjno-wysoko$ciowym i naniesionymi na nim konturami i
wymiarami istniejagcych 1 projektowanych budynkéw 1 budowli, wynikami badan
geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych nasypow 1 skarp ziemnych,

- wyznaczy¢ zarysy robdt ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie
potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podtuznego i przekrojow
poprzecznych, zarowno wykopow jak i nasypow, potozenia ich osi geometrycznych,
szerokosci korony, wysokosci nasypow 1 gltebokosci wykopow, zarysy skarp, punktow ich
przecigcia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robot ziemnych postugiwac
si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i
prostymi przyrzagdami — wegielnica, poziomica, tatg miernicza, taSmg itp.,

- przygotowac 1 oczysci¢ teren poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wycinke drzew i
krzewow, wykonanie robdt rozbidrkowych, istniejacych obiektéw lub ich resztek,
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usunigcie ogrodzen itp., osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktorym roboty ziemne
beda wykonywane, urzadzenie przejazdow i1 drog dojazdowych,
- przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczaé +/-5cm.

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inspektora
Nadzoru) sprawdzi¢ czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg
zatwierdzonego projektu.

7.8.2 Prace geodezyjne

Warunki techniczne wykonania robdt geodezyjnych zostaty okreslone w WWiORB ,,Roboty
pomiarowe 1 prace geodezyjne".
Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczaniem i realizacjg robot ziemnych obejmujg migdzy
innymi:
- wyznaczenie 1 stabilizacje w terenie (w nawigzaniu do stalej osnowy geodezyjnej)
roboczej osnowy realizacyjnej,
- wyznaczenie, W oparciu o robocza osnowe realizacyjng elementoOw geometrycznych,
takich jak osie, obrysy, krawedzie,
- wyznaczenie na terenie budowy 1 w bezposrednim jej sasiedztwie odpowiedniej
ilosci reperow wysokosciowych,
- wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji rob6t wymaganych spadkow, osiadania itp.,
- wykonywanie w czasie realizacji rob6t pomiardw inwentaryzacyjnych urzadzen i
elementow zakonczonych.
Po zakonczeniu budowy (lub jej etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje
Geodezyjna obejmujaca: mapy, szkice 1 operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z
podaniem stosownych dokladnosci itp. Kopi¢ mapy wykonanej w ramach dokumentacji

geodezyjnej ze sprawozdaniem technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej prowadzonego przez wlasciwe urzedy.

7.8.3 Usunigcie zieleni

Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy wycia¢ drzewa, krzewy 1 zaro$la,
znajdujace si¢ na terenie prowadzonych robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z niniejszymi
WWiORB, zatwierdzong dokumentacjg projektowa i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca wystapi i1 otrzyma decyzj¢ zezwalajacg na
usuni¢cie drzew 1 krzewow oraz potwierdzenie wniesienia przez Zamawiajgcego stosownych
optat za wprowadzenie zmian w srodowisku naturalnym.

Warunki wykonania robot:

- Wycinke nalezy wykona¢ w okresie jesienno-zimowym.

- Podczas prowadzenia prac przy wycince nalezy ze szczegodlng starannoscig zadbaé o
przestrzeganie przepisow BHP, a przy spalaniu pozostatosci po wykarczowaniu -
przepisow przeciwpozarowych.

- W przypadku zniszczenia zieleni nie przeznaczonej do wycinki podczas realizacji
prac Wykonawca zaptaci kary za zniszczenie zieleni.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagesci¢. Doly w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy
tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.

Pozostatosci po usunigtej roslinnosci nalezy wywiez¢ z terenu budowy w miejsce utylizacji.
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71.8.4 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub r¢cznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odktad, a nastepnie tadowac koparka na $rodki transportu
(bez zanieczyszczen).

Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowa¢ samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami, na miejsce uzgodnione z Zamawiajacym.

Humus nalezy sktadowa¢ w hatdach nie wyzszych niz 2 m.

Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodno$¢ wykonania robot z zatwierdzong Dokumentacja
Projektowa, w zakresie:

- powierzchni zdjgcia humusu,

- grubosci zdjetej warstwy humusu,

- prawidlowosci spryzmowania humusu.
Ziemia naturalna powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot.

7.8.5 Odwodnienie terenu robot i zabezpieczenie przed doplywem wod

Cieki plynace przez teren robot powinny by¢ przetozone zgodnie z odregbnym projektem
Wykonawcy (wykonanym we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, zaaprobowanym przez
Inspektora Nadzoru) jeszcze przed przystapieniem do robot podstawowych.

Odwodnienie robocze obejmuje:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowow poprzecznych (w podtozu pod budowlg) o
przekroju i spadku zapewniajacym odprowadzenie wod przesaczajacych si¢ 1 wod
opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowow (w granicach od 0, 1 do 1, 0
% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego

wykopow,
- dla potrzeb odwodnienia proponuje si¢ przyjmowac wsp. filtracji:
piaski drobne - do 2,0 m/d;
piaski $rednie i grube - od 7,7 do 10,0 m/d
pospotki 1 zwiry - od 18,0 do 25,0 m/d.

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych, ujetych w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania robot spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie. Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,
ktore spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych
gruntdw 1 zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejacych zbiornikow naturalnych 1 urzadzen odwadniajacych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek
podituzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu. O ile w zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie
mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci 1 sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw wykonywania innych robot na
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spetlnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot
ziemnych. Zrodta wody, odstonigte przy wykonywaniu wykopdow, nalezy uja¢ w rowy i /lub
dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

7.8.6 Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potaczone z zastosowaniem urzadzen
do mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne 1 wyprofilowane
zgodnie z ustaleniami zatwierdzonej Dokumentacji Projektowe;.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

7.8.7 Wykonanie robot ziemnych pod rurociggi

Roboty ziemne pod rurociggi nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-10736:1999 - Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

- Wykopy

Wykopy pod przewody rurociggowe nalezy wykonywac do glebokosci 0,1 - 0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastgpnie poglebia¢ do glebokosci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem
przewodu rurociggowego. Minimalna szeroko$¢ wykopu w §wietle obudowy $ciany wykopu
powinna by¢ dostosowana do $rednicy przewodu. Przy montazu przewodu na powierzchni
terenu i opuszczeniu catych ciaggdw do wykopu, szerokosci wykopu nie moze by¢ zmniejszona.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ cze¢§ciowo mechanicznie a czg$ciowo recznie wykopem
otwartym z deskowaniem pelnym $cian wykopu, za pomoca deskowania ptytowego z szynami
prowadzacymi oraz wypraskami stalowymi w rejonie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem jak
réwniez umocnienie azurowe (wykop waskoprzestrzenny: umocnienie pelne, azurowe; wykop
szerokoprzestrzenny — rozkop).

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
przekraczac¢ +/-5 cm. Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy
udziale Inspektora Nadzoru) sprawdzi¢, czy charakter gruntu odpowiada wykonaniu
posadowieniu obiektu, wg zatwierdzonego projektu. W przypadkach gdy warunki tego
wymagaja, grunt w dnie wykopu nalezy zagescié, a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia
zageszezenia jest niemozliwe grunt nalezy wymienic.

- Podloze

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa, dajacy si¢ wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w
celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdhuz dlugosci na 1/4 obwodu). Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Zdjecie tej warstwy powinny
by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem przewodu.

- Zasypka i zaggszczanie

Przy obiektach liniowych przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczys$ci¢ z
zanieczyszczen pozostatych po montazu przewodu. Uzyty material i sposob zasypania przewodu
nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu 1 obiektow na przewodzie oraz
izolacji wodoszczelnej. Wysokos¢ podsypki powinna wynosi¢ minimum 10 cm. Jezeli w dnie
wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze jest skalne, wysokos¢
podsypki powinna wzrosng¢ o 5 cm. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociagi
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mogly by¢ uktadane bezposrednio na nim. Obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do
uzyskania grubo$ci warstwy przynajmniej 30 cm (po zaggszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Materiat stuzacy do wykonania wypelnienia musi spetnia¢ te same warunki co materiat do
wykonania podtoza.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurociag nie ulegt zniszczeniu lub nie zostat
przemieszczony. Pozostala czgs¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym.

Grunt wbudowany i roztozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zagegszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedlug
normalnej metody Proctora.
Zaleca si¢ aby:
- dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospoétek, zwirdw 1 rumoszy gliniastych, wilgotnos¢
gruntu byta w granicach Wn = Wopt = 2 %,
- dla pospotek, zwiréw 1 rumoszy gliniastych Wn » 0, 7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych,
- dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskow drobnych i1 pylastych, grunt nalezy polewac
mozliwie duzg iloscig wody.
Zasypka powinna by¢ wznoszona rOwnomiernie, a réznica po obu stronach studzienki nie

powinna by¢ wieksza niz 15cm. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu
stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem wykopu pod ztacza.

Najistotniejsze jest zagegszczenie gruntu przez podbicie w tzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-B-06050:1999 -
Geotechnika -Roboty ziemne -- Wymagania ogélne, PN-B-06050:1999/Ap1:2012 - Geotechnika
-- Roboty ziemne -Wymagania og6lne. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje
si¢ gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zageszczeniem.

Dopuszcza si¢ stosowanie tylko lekkiego sprzgtu aby nie uszkodzi¢ studzienek. Aby uniknaé
osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 100% zmodyfikowanej wartosci
Proctora (grunt o wskazniku Wp>55).

7.8.8 Wykonanie robot ziemnych pod jezdnie - \Wykopy

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robo6t, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podciecia lub innych odstepstw od zatwierdzonej dokumentacji projektowe;j
obcigza Wykonawce robot ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o réznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypoéw byty odspajane oddzielnie, w sposdb uniemozliwiajacy ich
wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypoéw powinny by¢ bezposrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci czasowe sktadowanie
odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarznigty nie nalezy odspaja¢ go do glebokosci okoto 0,5 metra powyzej
projektowanych rzednych robot ziemnych.
- Zageszczenie

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé
wymagania, dotyczgce minimalnej warto$ci wskaznika zaggszczenia (Is), podanego w tabeli 4.
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Tabela 4. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych
robot ziemnych.

Minimalna warto$¢ Is dla:

trefa kor . . | innych Qrég _

trefa korpusd Eﬁé‘gigﬁgwycﬁ, drég kategoria ruchu KR3- | kategoria ruchu KR1-
KR6 KR2

Gorna warstwa o

grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00

Na glebokosci od 20

do 50 cm od

powierzchni  robét 1,00 1,00 0,97

ziemnych

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszezenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is.
podanej w tabeli 4.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tabeli 4 nie mogg by¢ osiagniete przez
bezposrednie zageszczanie gruntoéw rodzimych, to nalezy podjac¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia. Mozliwe
do zastosowania $rodki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ no$no$¢ warstwy gruntu na powierzchni robdt ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

- Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 metra.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie
ruch maszyn wykonujacych te czynnos¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie sporadyczny
ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robot ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

j) Wykonanie wykopoéw nad i pod zwierciadtem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okres$la zatwierdzony projekt. Gdy wykop
wykonywany pod woda stanowi wstgpng fazeg robdt nalezy go wykona¢ do gtebokosci okoto 50
cm mniejszej niz w zatwierdzonym projekcie. Dokonczenie wykopu i ewentualne
ubezpieczenie przeprowadza si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody
gruntowe;j.

W wykopach fundamentowych wykonywanych mechanicznie ostatnig warstwe, o migzszosci 0,3
- 0,6 m (w zalezno$ci od rodzaju gruntu), nalezy usuna¢ z duza ostroznos$cia niekiedy nawet
recznie 1 pod nadzorem geologiczno-inzynierskim. W gruntach wrazliwych strukturalnie
(peczniejacych, lasujacych si¢ lub szybko rozmakajacych) warstwe nalezy usuna¢ na krotko
przed przystapieniem do robot fundamentowych.

W przypadkach gdy warunki eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie
wykopu nalezy zages$ci¢ a jezeli uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe
grunt nalezy wymienic.

7.8.9 Umocnienie wykopow

- Pale szalunkowe i wypraski

Umocnienie wykopdéw obejmuje:
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Doniesienie materialéw 1 przygotowanie elementow obudowy z przycigciem materiatlow
do potrzebnych wymiarow.

Wyrdwnanie $cian wykopu.

Obudowa $cian palami szalunkowymi (wypraskami) wraz z rozparciem stemplami.
Przykrycie wykopu balami.

Rozbidrka szalowania i rozp6ér z wydobyciem materiatow na pobocze wykopu.
Odniesienie materiatow z rozbidrki, posegregowanie 1 oczyszczenie.

Scianki szczelne

Roboty nalezy realizowa¢ z wytycznymi WTWO-H-4 (Zarzadzanie nr 42 Prezesa CUGW z 19.
12.1966r.),

Zasady wykonywania $cianek szczelnych:

Brusy do wbijania nalezy taczy¢ w pary. Zamki brusow powinny by¢ doktadnie
oczyszczane 1 posmarowane towotem lub innym thuszczem mineralnym,

Sztukowanie elementow jest dopuszczalne spawami czotowymi tak rozmieszczonymi, aby
spawy sasiednich bruséw byly przesuniete w stosunku do siebie, co najmniej o dwie
szeroko$ci brusa. Naktadki powinny by¢ stosowane, gdy istnieje obawa pegkania spawu
czotowego przy wbijaniu,

Elementy kierujace, stuzace do umocowania kleszczy dla §cian, powinny by¢ wykonane
w postaci pali o $rednicy 20-28 cm, wbitych w grunt po obu stronach $cianach w odstepach
nie mniejszych od 20 m,

Kleszcze nalezy zaktada¢ w dwu poziomach o réznicy rzednych, co najmniej 3, 0 dla Scian
o wysokos$ci ponad 10 m lub w jednym poziomie dla $cian nizszych. Kleszcze zatozone na
pale kierujace powinny by¢ S$ciagnigte §rubami o $rednicy 20 - 25 mm i rozparte
podktadami drewnianymi,

Elementy powinny by¢ ustawione doktadnie pionowo, a zamki powinny tworzy¢ linig
pokrywajaca si¢ z osig $cian lub by¢ rownolegla do niej,

Elementy $Sciany powinny by¢ wbijane na catej dlugosci ustawionej $ciany stopniowo w
kilku nawrotach kafara posuwajacego si¢ po torze utozonym wzdhiz $ciany. Whbijanie
wykonuje si¢ elementami zlozonymi z dwu brusow. Dopuszcza si¢ kolejne wbijanie
elementow na Zadane glgbokosci. W celu zabezpieczenia zamkoéw przed zapetlnieniem
gruntem nalezy stosowa¢ na dolnym koncu zamka sworznie metalowe lub korki
drewniane. Gorny koniec brusow powinien by¢ chroniony glowica ochronna.

Przy napotkaniu przeszkod (pnie, kamienie, itp.) nalezy zastosowac¢ srodki dla ich
pokonania lub wprowadzi¢ zmiany w wykonaniu $ciany w stosunku do zatwierdzonego
projektu.

Odchylenia brusa od pionu w plaszczyznie i1 z ptaszczyzny $ciany nie ogranicza si¢ pod
warunkiem stosowania niezbednej liczby bruséw klinowych i niewystgpienia rozerwania
zamkow,

Srodki naprawy miejscowych nieszczelnosci $cian. Konieczno$é stosowania $rodkow
naprawy zle wbitych $cian musi by¢ stwierdzona komisyjnie. Komisja ustala przyczyny
wad oraz ewentualng potrzebe wykonania projektu naprawy $cianki szczelnej, udzielajac
wskazowek projektantowi, co do sposobu naprawy budowli,

Dokumentacja wykonanych robdt: dzienny raport wbijania pali 1 brusow, stanowiacy
podstawe do prowadzenia ksigzki obmiardw, powinien zawiera¢ co najmniej nizej
wymienione dane:

data,

odcinek Sciany,

numery pali i brusow, kleszcze (pojedyncze, podwdjne), o odchylenie, deformacja, ucigcia,
o polozenie koncowe dolnej krawedzi elementu,

napotkane przeszkody (rodzaj, gtebokos¢, sposob przejscia lub wstrzymanie wbijania).
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7.8.10 Odktady

Zgodnie z zapisami prawa: Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz. U.
2023 r. poz. 1587 ze zm.) grunt pozostaty po wbudowaniu winien by¢ utylizowany. Miejsce i
technologi¢ utylizacji gruntu wskazuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
Roboty oméwione w tym punkcie dotycza postgpowania z gruntami lub innymi materiatami,
ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda wykorzystane do
budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,
b) sa nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z
budowg trasy drogowej,
c) ze wzgledu na program robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na
wbudowanie materiatow pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkéw tylko wowcezas,
gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w zatwierdzonej dokumentacji projektowej, programie
robot lub przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli pozwalaja na to wlasciwos$ci materialdow przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materialy te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypania
dotoéw 1 sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypoéw. Roboty te powinny
by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa 1 odpowiednimi zasadami,
dotyczacymi wbudowania 1 zageszczania gruntow oraz wskazoéwkami Inspektora Nadzoru.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okre§lony powyzej,
materialy te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w zatwierdzonej dokumentacji projektowej
lub przez Inspektora Nadzoru. Jezeli miejsce odktadu zostalo wybrane przez Wykonawce, musi
by¢ ono zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi
uzyskac zgode wlasciciela terenu.

Jezeli odktady sg zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odklady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest
niewielkie, przy czym odleglo$¢ podndza skarpy odktadu od goérnej krawegdzi wykopu
powinna wynosic:

- nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,

- nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odklad nalezy
wykona¢ tylko od gornej strony wykopu, dla ochrony od wody stokowe;j,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odklad nalezy
zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykona¢ od
strony najczesciej wiejgcych wiatrow, w odleglosci ponad 20 m od krawedzi wykopu.

Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami,
to zostanie on usuni¢ty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inspektora Nadzoru.
Konsekwencje finansowe 1 prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen srodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja
Wykonawce. Wykonanie odktadow, a w szczegodlnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zageszczenie
oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w zatwierdzonej
dokumentacji projektowej. Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustalen podanych w
normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci
do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

str. 57



Odktady powinny by¢ tak uksztalttowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem.

Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami albo

przeznaczone na uzytki rolne lub lesne, zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z
wymaganiami sformulowanymi w tym zakresie w zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub
przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawcg, zajdzie

konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypéw z ukopu, to koszt tych czynnosci w
catosci obcigza Wykonawce.

7.8.11 Mikroniwelacja

Grunt pochodzacy z wykopow moze by¢ uzyty do formowania nasypow, pod warunkiem ze jest
to grunt niespoisty, o dobrych wtasnosciach zageszczajacych, niezawierajacy domieszek
organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprz¢tu
zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych warstw. Maszyny do
rob6t ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszczajacy. Wilgotnos$¢ zageszczanych
gruntdéw powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;j, z tolerancja -2% do +1%. Wymagany
stopien zageszczenia nasypow wynosi [s=0,95 wg proby Proctora.

a) Postepowanie w okoliczno$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodto) nalezy:

- wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury
gruntu (np. przez ulozenie geowldkniny 1 nasypanie okoto 0,5 m warstwy pospotki lub
drobnego zwiru),

- zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiggnac¢ rady ekspertow.

7.8.12 Humusowanie

W miejscach wykonania trawnikow nalezy roztozy¢ warstwe ziemi urodzajnej. W miarg
mozliwos$ci nalezy wykorzysta¢ ziemi¢ urodzajng zdjeta z pasa realizacyjnego robot 1 ztoZzong na
odktadzie. W przypadku niedoboru ziemi urodzajnej nalezy ja zakupi¢. Koszty zakupu humusu
ponosi Wykonawca.

Przed zastosowaniem ziemi Zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH, granulacje,

zawarto$¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatow obcych (kamienie).
Grunt nalezy ujednolici¢ przez dwukrotne bronowanie (przegrabienie) krzyzowe.

7.9 Kontrola jakoSci

7.9.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Kontraktu.

7.9.2 Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogoélne wymagania dotyczace robot, materiatu, sprzetu 1 maszyn podano w punktach 1 1 2
niniejszego PFU.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg jakosci robot i materialdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jako$ci robot na terenie i poza terenem
budowy.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do prowadzenia wiasnej kontroli robot (w tym kontroli
analitycznej) w trybie pkt. C.II.

7.9.3 Szczegolowe zasady kontroli jakosci.

Badania laboratoryjne musza obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych WW oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a
czestotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych 1 reprezentatywnych
wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca
przekazuje Inspektorowi Nadzoru w trybie okreslonym w do akceptacji.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakos$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.

Sprawdzenie jako$ci robot zwigzanych z usunig¢ciem zieleni polega na wizualnej ocenie
kompletnosci usunigcia roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zaggszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w niniejszych WWIORB lub odpowiednich normach.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami
niniejszych WWiORB oraz z zatwierdzong dokumentacja projektowa. Szczeg6lng uwage nalezy
zwroci¢ na:

e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

e wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm. Szeroko$¢ dna rowdw nie moze rdznic si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz + 5
cm.

Rzedne korony korpusu ziemnego nie moga r6zni¢ si¢ od rzgdnych projektowanych o wigce;j
niz -3 ¢cm lub +1 cm.

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3-metrowa nie moga przekraczaé
3 cm. Nierownosci skarp, mierzone latg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ + 10 cm.

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysoko$ciowych, nie moze dawac¢ roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

Wskaznik zaggszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zalozonym dla odpowiedniej kategorii
ruchu. W przypadku gruntéw dla ktorych nie mozna okresli¢ wskaznika zaggszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztalcenia lo, zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Wszystkie materialy nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wlasny
koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 niniejszych WW powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Kontrola wykonania wykopdw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej i niniejszych WW.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
e sposob odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wiasciwosci,
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e zapewnienie statecznosci skarp,

e odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

e doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),

e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w punkcie
35,

e bezpieczenstwo prowadzenia prac strzatlowych w przypadku gruntow skalistych,

e sprawdzenie wykonania ukopu i1 dokopu polega na kontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszych WWiORB oraz w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej. W czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

» zgodnos$ci rodzaju gruntu z okreSlonym w zatwierdzonej dokumentacji
projektowej,

» zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosc,

> odwodnienia,

» zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 2 oraz pkt. 5 niniejszych WW i1 w zatwierdzonej dokumentacji projektowe;.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,

badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
badania zageszczenia nasypu,

pomiary ksztattu nasypu,

odwodnienie nasypu.

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego
zrodta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®,

Badania kontrolne prawidlowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu:

e prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

e odwodnienia kazdej warstwy,

e grubosci kazde; warstwy 1 jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy
przeprowadzié nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

¢ nadania spadkéw warstwom z gruntdOw spoistych,

e przestrzegania ograniczen okreslonych w niniejszych WWIORB, dotyczacych
wbudowania gruntow w okresie deszczow 1 mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
warto§ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutow odksztalcenia z warto$ciami
okreslonymi w niniejszych WWIORB. Do biezacej kontroli zageszczenia dopuszcza si¢ aparaty
izotopowe.

Oznaczenie modutéw odksztalcenia wedlug normy PN-S-02205:1998. Zageszczenie kazdej
warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

e jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci Is,
e jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okreslenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zagegszczenia robot Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentoéw
laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod
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nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy.
Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrolg:

e prawidtowosci wykonania skarp,
e szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i dokladno$ci wykonania skarp, okre$lonymi w
zatwierdzonej dokumentacji projektowej oraz w niniejszych WWIiORB.

Sprawdzenie szerokosci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu na
poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szeroko$cig wynikajaca z wymiaro6w geometrycznych
korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Sprawdzenie wykonania odkladu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszych WWiORB i1 w zatwierdzonej dokumentacji projektowej. Szczegolng
uwage nalezy zwrdci¢ na:

e prawidlowo$¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
e odpowiednie wbudowanie gruntu,
e wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacj¢) odktadu.

Biezaca kontrola Inspektora Nadzoru obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw
procesu technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robot ziemnych nalezy
wpisywac do:

e dziennika laboratorium Wykonawcy,
e dziennika budowy,
e protokotow odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

7.10 Obmiar

Roboty ziemne realizowane w ramach niniejszego Kontraktu nie sg rozliczane na podstawie
obmiaru. Zadna z cze$ci Robot ziemnych nie bedzie platna stosownie do ilosci wykonanej pracy,
lecz na zasadach ryczattu.

W tym S$wietle cena wykonania robot ziemnych bedzie zawarta w scalonych cenach
ryczattowych lub cenach kompletu wg wykazu zawartego w harmonogramie rzeczowo-
finansowym 1 bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.

Dla robét ziemnych nie wprowadzono w kontrakcie odregbnej jednostki obmiarowe;.

7.11 Odbior robot.

Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w punkcie 2 niniejszego PFU.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich jako$ci 1 kompletno$ci oraz zgodnos$ci z dokumentami kontraktowymi, w
tym zgodnosci z warunkami wykonania i odbioru robot.

Gotowos$¢ do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy przedktadajac
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
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Roboty ziemne nie sg czgscig Robot, dla ktdrej mozna stosowaé procedury odbioru czesci
robot. Ze wzgledu na jako$¢ robot ujetych w ryczattowych pozycjach rozliczeniowych Wykazu
Cen roboty te beda podlegaly odbiorowi technicznemu obejmujacemu:

e sprawdzenie dokumentacji powykonawczej] w zakresie kompletno$ci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,

e sprawdzenie wykonania wykopdow, zasypoéw 1 nasypoéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

e sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robot ziemnych.

7.12 Podstawa platnosci.

7.12.1 Ustalenia ogolne.
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w punkcie 2 PFU.

Nie beda realizowane odrgbnie jakiekolwiek platnosci za roboty ziemne. Cena wykonania tych
rob6t ma by¢ na zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowa wykazang w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktorej rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robot
ziemnych oraz innych rob6t zwigzanych z robotami ziemnymi.

Ptatnos$¢ za pozycj¢ rozliczeniowg nalezy przyjmowac zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
Zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy, oceng jako$ci uzytych materiatow 1 jakosci
wykonania robot, na podstawie wynikdw pomiardw i badan.

1. Cena skiadowa wykonania robot.

Cena sktadowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie wykopow obejmuje:

e badania laboratoryjne materiatow i gruntdéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

e zabezpieczenie lub usunigcie istniejacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i
uzbrojenia terenu,

e usunie¢cie rumowisk, sktadowisk odpadow,

e zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

e oznakowanie 1 zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbgdng
dokumentacja,

e zabezpieczenie rzek 1 kanatow przed zakidceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

e odspojenie skaty przy uzyciu materiatow wybuchowych lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego (pneumatycznego, elektrycznego, spalinowego) w przypadku gruntow
skalistych,

e wykonanie robot zasadniczych,

e przejecie i odprowadzenie wod opadowych 1 gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami
odwadniajacymi, ew. wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopow,

e przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,

e zakup i dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

e transport wykopanej ziemi z budowy na miejsce odkladu (ze wszystkimi pozwoleniami i
kosztami sktadowania i utylizacji),

¢ wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdéw wraz
z ich czasowym odwodnieniem 1 ostateczng likwidacja,

e wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan i
sprawdzen robot.

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zasypania wykopow z
zageszczeniem obejmuje:

e Dbadania laboratoryjne materiatow 1 gruntdw wraz z opracowaniem dokumentacji,
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oznakowanie i zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym, wraz z niezbg¢dna
dokumentacja,

zabezpieczenie rzek i kanatow przed zaktoceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,
wykonanie robot zasadniczych,

konieczng wymiang gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

zakup 1 dostarczenie materialow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

zageszczenie gruntu,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena skladowa wykonania robdt ziemnych w Kontrakcie w zakresie formowania i
zageszcezania nasypow obejmuje:

badania laboratoryjne materiatow i gruntow wraz z opracowaniem dokumentacji,
oznakowanie 1 zabezpieczenie robot prowadzonych w pasie drogowym (drogi kotowe,
szynowe, wodne), wraz z niezbedng dokumentacja,

zakup 1 dostarczenie materialow, sprz¢tu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robot zasadniczych (formowanie i zageszczenie),

konieczng wymian¢ gruntu,

wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

rekultywacje dokopu,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie zdjgcia humusu, plantowania
terenu i roz$cielenia humusu obejmuje:

zabezpieczenie lub usunigcie istniejgcych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci 1
uzbrojenia terenu,
usuni¢cie rumowisk, wysypisk odpadow,
zabezpieczenie obiektoéw chronionych prawem,
zakup 1 dostarczenie materialow, sprzetu i1 urzadzen oraz ich sktadowanie,
wykonanie robdt zasadniczych:
v’ usuniecie humusu,
v plantowanie terenu,
v roz$cielenie humusu,
tymczasowe sktadowanie ziemi urodzajnej,
wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypdéw wraz
z ich czasowym odwodnieniem 1 ostateczng likwidacja,
umocnienie skarp na warstwie podsypkowej,
wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,
uporzadkowanie terenu budowy po robotach.

Cena sktadowa wykonania robot ziemnych w Kontrakcie w zakresie usunigcia zieleni obejmuje:

wyciecie 1 wykarczowanie krzakow,
wyciecie i wykarczowanie drzew,
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e wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy w miejsce wskazane przez Inspektora
Nadzoru,

e zasypanie dotow,

e uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

7.13 Przepisy zwiazane.

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne

2. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

3. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych . Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne.

Wymagania ogolne oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy UE w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.
1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne.
3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych.
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
6. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

8 ROBOTY INZYNIERYJNE SIECI SANITARNYCH
8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania (WWiORB) sg wymagania dotyczace wykonania 1
odbioru robot ziemnych dla zadania: , Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta
Lubawka”.

8.1.2 Zakres stosowania

WWIORB, jako czgé¢ Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ), nalezy
odczytywac 1 rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia wykonania robot (wszystkie branze) opisanych
w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym. Niniejsze Wymagania Zamawiajacego, bedace czgscia
SIWZ nalezy traktowa¢ w odniesieniu do wykonania projektu (budowlanego i technicznego ) oraz
robot wymienionych w PFU

8.1.3 Zakres robot objetych

Wymagania zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych 1 montazowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej .

Zakres robot przy wykonywaniu kanalizacji sanitarnej obejmuje:

e oznakowanie robot,
e dostawe¢ materiatow,
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e wykonanie prac przygotowawczych, wytyczenie trasy na podstawie domiaréw od
uprzednio wytyczonej osi drogowej,

e wykonanie wykopu w gruncie drogi wraz z umocnieniem $cian wykopu 1 jego (ew.)
odwodnieniem podwieszeniem instalacji obcych,

e przygotowanie podtoza pod przewody i obiekty na sieci, w tym wzmocnienie podtoza

e ulozenie przewodoéw kanalizacyjnych, odgatezien, studni kanalizacyjnych,

e wykonanie izolacji studzienek,

e wykonanie obsypki wstepnej piaskowe;j

e zasypanie gruntem dowiezionym ( wymiana gruntu ), niewysadzinowym i zageszczenie
warstwami

e zasypu z demontazem umocnien $cian wykopu (do poziomu — 0,47 m od projektowanej
nawierzchni),

e przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

8.1.4 Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekow
pochodzacych z gospodarstw domowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekow..
Przykanalik - przewod odptywowy- odcinek sieci od pierwszej studzienki od strony budynku
lub od ulicznego wpustu $ciekowego do studzienki na sieci lub do granicy dziatki.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekdéw z co najmniej dwoch kanatéw
bocznych.

Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanal nieprzelazowy - kanal zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

Kanal przelazowy-kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1 m.
Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do ljgczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego
kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwlazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanatow.

Komora polaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zagl¢bienie dna umozliwiajgce
wytracenie nadmiaru energii Sciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
Wylot $ciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

Kineta - koryto przeplywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto§¢ pomigdzy rzedng dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wlazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zej$cia obstugi do komory robocze;.
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Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

Podloze naturalne - podloze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka
z gruntu drobnoziarnistego, albo podtoze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej
ze wzgledu na materiat z ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami
technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - poditoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegac na
wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukc;ji.
Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.
Obsypka - material gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy
przewod kanalizacyjny.

Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materialu gruntowego tuz nad wierzchem rury.
Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki
wstepnej 1 terenem.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodow i studzienek kanalizacyjnych
objetych badaniem szczelnosci.

Studzienka rewizyjna - studzienka wtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow.
Studzienka inspekcyjna - studzienka niewtazowa przeznaczona do kontroli i eksploatacji kanatow
Z poziomu terenu.

Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub Sciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

8.2 Materialy

8.2.1 Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w czesci Wymagania ogolne .Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materialy zastosowane do budowy sieci kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie
lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych
aprobat europejskich elementy 1 materialty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
specyfikacji.

8.2.2 Wymagania studzienek kanalizacyjnych

Na kanatach zabudowa¢ studzienki monolityczne lub za zgoda Zamawiajacego z kregow
betonowych DN 1200 lub DN 1000 mm wtazowe z prefabrykowanymi kinetami. Beton klasy C
35/45 wodoszczelny 1 mrozoodporny WS8. Elementy studzienek taczone na uszczelni
elastomerowe SBR lub EPDM. Zwienczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy
D 400. Poza nawierzchniami szczelnymi — utwardzonymi montowaé wilazy typu szczelnego klasy
B 125.

Wymagania:

beton klasy C35/45 (B45),

nasigkliwo$¢ nie wieksza od 4 %,

szerokos¢ rozwarcia rys do 0.1 mm,

wskaznik w/c nie wigkszy od 0.45,

maksymalna zawarto$¢ chlorkow 1% w stosunku do masy cementu,

beton powinien byc zwarty i jednorodny (o parametrach j.w.) we wszystkich elementach,
takze w kinecie,
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e do produkcji elementéw studzienek stosowaé nalezy cement siarczanoodporny

e zgodnie z PN-En 197-1,

e ze wzgledu na sktad Sciekow stosowac nalezy uszczelki wykonane elastomeru SBR

e lub EPDM spehiajace wymagania EN 681-1,

e studzienki powinny byc wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne typu cigzkiego,

e minimalna sita wyrywajgacg stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN,

e pozostale wymagania zgodnie z norma PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PNEN
12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752.

e Zwienczenia - klasa D 400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym.

e Montowac wiazy KL B 125 1 D 400 BEGU — z wypelieniem betonowym

e -WiazKL B 125 BEGU :

e Rama: odlew zeliwny z zeliwa szarego, wysokos$¢ ramy 80 mm, obrobione mechanicznie
powierzchnie styku ramy z pokrywa.

e Pokrywa: odlew zeliwny z Zeliwa szarego z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku
z rama, o Srednicy 640 mm, glebokos$¢ osadzenia w ramie 50 mm ( wg PN EN 124 ),
wypelienie betonowe betonem B 45 ( wg EN 206 )

e -Wilaz KL D400 BEGU :

e Rama: odlew zeliwny z zeliwa szarego, wysoko$¢ ramy 110 - 150 mm, obrobione
mechanicznie powierzchnie styku ramy z pokrywa

e Pokrywa: odlew zeliwny z zeliwa szarego z obrobiong mechanicznie powierzchnig styku
z rama, z zabezpieczeniem przeciw obrotowym, o srednicy 640 — 680 mm, glebokos¢
osadzenia w ramie 50 mm ( wg PN EN 124 ), wypelnienie betonowe betonem B 45 ( wg
EN 206 ). Na odlewy wymagany jest certyfikat instytutu odlewnictwa.

8.2.3 Kruszywo na podsypke i wymiane gruntu

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-01100.
Do zasypu nalezy uzy¢ pospotki roznoziarnistej , dobrze zageszczanej o wilgotno$ci zblizonej do
optymalnej. Dopuszcza si¢ rowniez zasypke z gruntu rodzimego o odpowiednich parametrach.

8.2.4 Rury kanalizacyjne

Projektowang sie¢ kanalizacyjng sanitarng grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur
tworzywowych typu PCV-U, o sztywnoS$ci pierscieniowej SN8, taczone na uszczelki gumowe.
Potaczenia rur ze studniami przewidziano poprzez montaz ztgczki kielichowej z uszczelka
wargowa zabetonowanej w dennicy studzienki.

8.3 Skladowanie materialow

8.3.1 Rury kanalizacyjne PVC-U

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie-wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie
rur powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno
nakrywac¢ uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢
sktadowane, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury o grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.
Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podlozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a
wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1.5 m. Sposob skladowania nie moze powodowac
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacj¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej
warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkow 1 klinow drewnianych. W przypadku uszkodzenia
rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czgsci uszkodzone odcia¢, a konce rur sfrezowac.
Ksztattki, ztgczki 1 inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych srodkow ostroznosci.
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8.3.2 Studnie i elementy studni

Kregi oraz studnie monolityczne mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod
warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu
wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8m.
Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegolnych stoséw wyrobow lub pojedynczych
kregow.

8.3.3 Wilazy i stopnie zlazowe

Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac si¢ na odkrytych sktadowiskach z
dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

8.3.4 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw. Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego
odcinka kanalizacji.

8.4 Sprzet

8.4.1 Ogolne wymagania dot. sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w czesci Wymagania ogdlne.
Stosowany sprzet:

koparka podsiebierna kotowa pojemnos$é tyzki do 0,5 m?,

szlifierka katowa,

dzwig samochodowy o udzwigu 10 Mg,

podnosnik widtowy lub osprzet widtowy do koparki,

sprzet do zaggszczania gruntu,

beczkowoz,

agregat pradotworczy przewozny,

niwelator lub teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

urzadzenie do wykonywania polgczen wciskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego kofca,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarki,

wibratory,

obudowy wykopéw dla wykopow liniowych do glebokosci 6,1 m, dla wykopow
miejscowych — jamistych 3,1 x 3,1 m do glebokosci 6,1 m — OW Wronki lub réwnowazny.
e zamknigcia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegblnych srednic kanatow, stuzace do zamykania kanatow podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i1 ptukania.

Sprzet montazowy 1 $rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i1 dostosowane do
technologii warunkéw wykonywanych robdt. Sposob wykonania robdt oraz sprzgt zaakceptuje
InZynier.
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8.5 Transport

8.5.1 Ogolne wymagania
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w czesci Wymagania ogodlne.
8.5.2 Transport rur

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewodz rur w pozycji poziome;j
wzdtuz $srodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac
$cian $rodka transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, zas$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do
4 cm po ugnieceniu).

8.5.3 Transport studni i kregow

Transport studni monolitycznych oraz z krggdw powinien odbywac si¢ samochodami w
pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed
uszkodzeniem przewozonych elementow. Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materialow. Podnoszenie i opuszczanie kregdéw nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech
lin zawiesi rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

8.5.4 Transport wlazow

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem. Wilazy typu cigzkiego moga by¢
przewozone luzem.

8.5.5 Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

8.5.6 Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].
8.6 Wykonanie robot

8.6.1 Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogolne zasady wykonania rob6dt podano w czesci Wymagania ogdlne.
8.6.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich
wytyczenia 1 trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzgdnymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne).Wykonawca zglosi
pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wilascicieli i uzytkownikow uzbrojenia nad- i
podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie
tych urzadzen.
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8.6.3 Roboty ziemne

Przed wykonaniem wykopu nalezy recznie odkopaé sieci kolizyjne 1 potwierdzi¢ ich
potozenie pionowe oraz poziome. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi sieciami
Wykonawca wniesie zmiany do projektu w uzgodnieniu z projektantem. Teren przez ktory
prowadzona bedzie sie¢ kanalizacyjna umozliwia zastosowanie do wykonywanie wykopow
sprzetu mechanicznego. Recznego wykonywania wykopow wymagaé beda prace zwigzane ze
zblizeniami do uzbrojenia podziemnego. Wykopy z pelnym zabezpieczeniem szalunkami
systemowymi, Ze wzgledu na duza wrazliwo$¢ gruntéw na zawilgocenie bezwzglednie konieczne
jest zabezpieczenia wykopoéw przed naplywem wod opadowych. Nadmiar gruntu pozostatego z
wykopdw zostanie odwieziony na miejsce wskazane przez Inwestora. Deskowania wykopow
wykonywa¢ zgodnie z BN-83/8836-02, w odcinkach min. 10-cio metrowych.Wykonana obudowa
wykopu powinna by¢ odebrana wpisem do dziennika budowy przez inspektora  nadzoru.
Wykonywanie robot w pasie drogowym wymaga pelnego zabezpieczenia wykopu oraz
zapewnienia srodkow ostroznosci ze wzgledu na konieczno$¢ prowadzenia prac przy zachowaniu
ruchu pojazdow. Teren robot nalezy odpowiednio oznaczy¢ oraz zabezpieczy¢ przed ruchem
ulicznym. Nalezy zastosowa¢ takze odpowiednig ilos¢ mostkéw dla pieszych. Wykonawca robot
zapewni zabezpieczenie wykopow przed naplywem wod opadowych Szeroko§¢ wykopu powinna
zapewni¢ odleglos¢ pomiedzy Sciang obudowy a zewnetrzng powierzchnig rury min. 25 cm. Dno
wykopu powinno by¢ wzmocnione wyrownane i stabilne dla utozenia 15 cm podsypki z piasku.
Do prac ziemnych nalezy przystapi¢ po uprzednim wytyczeniu trasy przez uprawnionego geodete
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zawiadomié¢ wszystkie zainteresowane
strony.

Ponadto nalezy:

e prace prowadzi¢ pod nadzorem technicznym osoby uprawnionej,

e przejs$cia poprzeczne przez wykopy trwale zabezpieczy¢ ktadkami a caly wykop ogrodzi¢
celem uniknigcia wypadkow przez osoby postronne,

e pracownicy prowadzacy prace ziemne muszg by¢ przeszkoleni w zakresie BHP

e przed przystgpieniem do robodt nalezy zapozna¢ si¢ z dokumentacja oraz uzgodnieniami
stron zainteresowanych 1 stosownie do warunkow przedstawionych w uzgodnieniach
ustali¢ szczegdty oznakowania, zabezpieczenia i termin prowadzenia robot drogowych.

Odwodnienie wykopow

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntowych przewiduje si¢ konieczno§¢ odwodnienia
wykopow. Odwodnienie prowadzi¢ pompg zatapialng, ktérg zamontowaé w perforowanym koszu
tzw. rzgpiu pompy. Wode nalezy odprowadza¢ do pobliskich ciekow i rowoéw melioracyjnych po
uprzednim uzyskaniu stosownych zezwolen i decyzji. Wykonawca wliczy koszty pompowania w
cen¢ jednostkowa metra sieci.

Zasypywanie wykopow

Po zakonczeniu prac montazowych przewody zasypywac recznie warstwg ochronng piasku o
grub. 30 cm ponad wierzch rury na catej dlugosci, pozostawiajac miejsca potaczen przewodow
nie zasypane do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci kanatu. Obsypke przewodu nalezy
wykonywa¢ ze starannym zaggszczaniem mechanicznym az do uzyskania, po zaggszczeniu,
warstwy grubos$ci 30 cm ponad wierzch rury. Ponad warstwg ochronng wykop zasypywacé gruntem
piwszczysto-zwirowym, pozbawionym kamieni 1 glazéw z rownomiernym zaggszczeniem
warstwami o grub. 30 cm do osiggnigcia powierzchni podbudowy drogowej. Grunt uzywany do
zasypywania przewodow powinien spetnia¢ ponadto ponizsze warunki:

e nie moga wystepowac w nim czastki o Srednicy powyzej 20 mm,

str. 70



e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni ani gruzu,
e stopien zageszczenia gruntu winien wynosi¢ 1,00 dla przewodu utozonego w pasie
drogowym.

Roéwnolegle z prowadzeniem zasypki wykopu nalezy rozbiera¢ deskowanie wykopu. Po
zakonczeniu robdt, podbudowe i jej nawierzchnie nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego,
poprzedzajacego rozpoczecie robot.

8.6.4 Roboty montaiowe

Montaz rurociggow wykona¢ zgodnie z instrukcja wydana przez producenta wybranego do
zamontowania systemu rurociaggow. Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki
1 gleboko$¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

e najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu,tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

e dla kanatéw o srednicy do 0,4 m - 3 %o,

e dla kanaléw i kolektoréw przelotowych -1 %o

(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$§ dla rur zelbetowych 5 m/s). Przy
mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

8.6.5 Rury kanatowe

Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw ze studzienkami rewizyjnymi, wpustami
ulicznymi oraz w punktach wiaczenia do przepustéw drogowych nalezy stosowac specjalne
przejsciowe pierScienie (tuleje). Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego 1
odplywowego - zbiorczego powinien zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90 stopni. Rury nalezy
uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé w
temperaturze nie mniejszej niz +8 ° C. Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem
z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatlu przed zamuleniem.

8.6.6 Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow
nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

e trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie ,

e minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,15 m

e spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, Zze przy
spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

e kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu zbiorczego,

e wlaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

e wilaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienke polaczeniowa nalezy dokonywac
tak, aby wysokos¢ spadku przykanalika nad podioga studzienki wynosita max. 50,0 cm. W
przypadku konieczno$ci wlaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy stosowac
przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $cianka studzienki.

e lzolacje antykorozyjne. Dopuszcza si¢ zrezygnowanie z izolacji, w przypadku
zastosowania na rury i studzienki betonu min. B 45.
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8.6.7 Studnie kanalizacyjne

Na kanatach zaprojektowano studzienki monolityczne lub za zgoda Zamawiajacego z
kregow betonowych DN 1200/1000 mm wtazowe z prefabrykowanymi kinetami. Beton klasy C
35/45 wodoszczelny i mrozoodporny W 8.Elementy studzienek taczone na uszczelni
elastomerowe SBR lub EPDM. Zwienczenia studzienek w pasie drogowym zaprojektowano klasy
D 400. W jezdniach drogowych projektuje sie studzienki betonowe DN 1200/1000 mm,
posadowione na warstwie wyrownawczej gr. 15 cm betonu klasy C-10 i przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow.
Podbudowe betonowa formowac na warstwie grubosci 30 cm piasku stabilizowanego cementem.
Zwienczenia - klasa D 400 powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiadac
pierscien odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4.

Wykonawca po wytyczeniu trasy w terenie i potwierdzeniu jej wykonalnos$ci zweryfikuje
katy ztamania trasy i zamowi tak dennice studzienek aby kanaly wprowadzi¢ do kinet bez
dodatkowych ksztattek. Nie dopuszcza si¢ wprowadzania rur do kinet za pomocg kolan. Wyjatek
od tej zasady moze stanowi¢ okoliczno$¢ uzgodniona pisemnie z operatorem sieci.

8.7 Kontrola jakosci robot

8.7.1  Kontrola, pomiary i badania
Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow tylko
w przypadku otrzymania polecenia Inzyniera.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okre§long w niniejszej SST 1 zaakceptowang przez inspektora nadzoru..

W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:

e -sprawdzenie rzednych zatoZzonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

e badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

e sprawdzenie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szeroko$ci, grubo$ci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z

kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow 1 studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia wpustéw deszczowych (kratek) i pokryw wtazowych,

8.7.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz +5 cm,

e odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

e odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £3 cm,

e odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +5 cm,
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e odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu
od osi

e przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

e odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé

e 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku
(przy zwigkszonym spadku),

e wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m powinien by¢ zgodny z Warunkami Ogo6lnymi ,

e rzedne kratek Sciekowych 1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do
+5 mm.

8.7.3 Proba szczelnosci

Kanat przygotowany do proby szczelno$ci powinien by¢ zastabilizowany poprzez
wykonanie obsypki piaskiem do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z
pozostawieniem polaczen rur i potaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci kanalu grawitacyjnego na eksfiltracj¢ napelniajac kanat od dotu ze studzienki
polozonej najnizej na badanym odcinku. Wodg nalezy doprowadzaé powoli z otwartego zbiornika
.Rurociag z PVC poddaje si¢ probie o cisnieniau 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien
pozosta¢ napetniony woda przez 1 godz. Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢
krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny jezeli ilo$¢ dopelnianej wody w czasie 15 min. Nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3 /m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelnosci ztacze nalezy
wymieni¢ a probe powtdrzy¢. Przy wykonywaniu prob szczelnosci przestrzega¢ norm BN-
82/9192-06 i PN-81/B-10735. Temperatura zewngtrzna podczas proby nie moze by¢ nizsza niz
+10 st.C.

8.7.4 Inspekcja telewizyjna

Caly zakres wykonanych kanalow nalezy =~ podda¢ inspekcji telewizyjnej. Inspekcje
wykona¢ po zasypaniu 1 zageszczeniu zasypu kanatu. Sprzet do inspekcji powinien zapewniac
obraz kolorowy w jakosci co najmniej SVCD (480x576).

Obraz musi zawiera¢ nastepujace informacje dodatkowe :

oznaczenie odcinka

Srednica rurociggu

odlegtos¢ kamery od punktu startowego
spadek chwilowy kanatu

Do zapisu elektronicznego nalezy dotaczy¢ wydruk przebiegu linii dna w uktadzie
wysokosciowo odleglosciowym.

8.8 Obmiar robot

8.8.1  Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robdt podano w czesci Wymagania ogdlne .
8.8.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest :

e m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji
e kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej studzienki DN 1200/1000 mm
e kpl ( komplet ) wykonanej i odebranej przepompowi $ciekow .
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8.9 Odbior robot

8.9.1 Ogodlne zasady odbioru robot

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w czesci Wymagania ogolne. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami, jezeli wszystkie pomiary 1
badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne.

8.9.2 Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

e sposob wykonania wykopow pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem woda gruntowg i z opaddéw atmosferycznych,

e przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji /rodzaj podtoza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci/,

e warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodow do powierzchni terenu,

e zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,

e podloza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i
glebokosci utozenia,

e jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodno$ci z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej, SST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym,

dhugosci i $rednicy przewodow oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

szczelnosci przewodow i studzienek na infiltracje,

materialow uzytych do zasypu i stanu jego ubicia,

izolacji studzienek.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegdlnych faz
robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci
robot, uniemozliwiajacych odbidr robot poprzednich. Odbior czgéciowy polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg 1 ST, uzycia wilasciwych materiatoéw, prawidlowosci
montazu, szczelno$ci oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami okreslonymi w Warunkach
Ogolnych .

Dhugos$¢ odcinka podlegajacego odbiorom czesciowym nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegtos¢ migdzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie
protokotdéw 1 wpisane do Dziennika Budowy.

8.9.3  Odbior techniczny czesciowy

Zakres odbioru odpowiada zakresowi ujetemu w przejsciowym $wiadectwie ptatnosci dla
ktorego odbiodr jest ustanawiany. Odbior ten organizowany jest przez Wykonawce przy udziale
inspektora nadzoru inwestorskiego. Ocenie podlega zgodno$¢ wykonania rozliczanych elementow
z warunkami zawartego kontraktu.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

geodezyjna mapa powykonawcza wykonanego zakresu do PSP
protokoty wszystkich odbioréw robot zanikowych;

protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu;
swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowania;

swiadectwa utylizacji odpadow;

zapis inspekcji telewizyjnej kanatéw z wydrukami
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8.9.4 Odbior techniczny konicowy
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

e dokumenty jak przy odbiorze cz¢sciowym,;

e protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych;

e protokot przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

e S$wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcodw materiatow;

e inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

e protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

e protokoty badan szczelno$ci catego przewodu.

8.10 Podstawa platnoSci

8.10.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czgsci Wymagania ogolne.
Platnosci bgda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oceng jako$ci robot, w oparciu o pomiary 1
wyniki badan laboratoryjnych. Wykonawca do kalkulacji ceny jednostkowej robot podstawowych
winien przyja¢ wszystkie czynnosci, jakie uwaza za konieczne do wykonania dla osiggnigcia
opisanych w ST standardow jakos$ciowych, ktore pozwola Wykonawcy wystawi¢ gwarancje
jakosci robot. Rowniez takie czynnosci, ktore zdaniem Wykonawcy sa niezbedne do wykonania a
nie zostaly wyszczegolnione ponize;.

8.10.2 Cena za wykonanie 1 m kanalizacji

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

roboty geodezyjne, oznakowanie robot

roboty przygotowawcze i towarzyszace , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
odwodnienie wykopdw i zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
rozbiorki 1 utylizacja kanalow przeznaczonych do rozbiorki w PW

zakup materiatlow 1 urzadzen;

transport materiatow 1 urzadzen na miejsce wbudowania;

przygotowanie podtoza wzmocnionego, podsypki z piasku, z zaggszczeniem;
uktadanie 1 montaz rur,

wykonanie potaczen rur 1 ksztattek;

ususnigcie kolizji z ist. uzbrojeniem

wykonanie obsypki z zagegszczeniem

wymiana gruntu zasypu

utylizacja nadmiaru gruntu

badanie szczelnoSci;

wykonanie inspekcji telewizyjnej

przeprowadzenie pomiardw i badan odbiorczych.

Cena za wykonanie 1 szt studzienki:

e roboty geodezyjne, oznakowanie robot
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e roboty przygotowawcze i towarzyszace , roboty ziemne, podwieszenie sieci kolizyjnych
e odwodnienie wykopdw i1 zabezpieczenie przed naptywem wod opadowych
e zakup materialéw i urzadzen

e transport materialéw i urzadzen na miejsce wbudowania;

e przygotowanie podtoza i podbudowy

e montaz kompletnych studzienek

wykonanie przej$¢ szczelnych;

badanie szczelnosci;

wykonanie obsypki z zagegszczeniem

wymiana gruntu zasypu

utylizacja nadmiaru gruntu

przeprowadzenie pomiardéw i badan odbiorczych.

8.11 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 1610 Budowa i1 badania przewoddéw kanalizacyjnych
2. PN-B-01707-1992 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
3. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
I projektowanie
4. PN-B-10736-1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych 1
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
5. PN-EN476-2001 Wymagania ogélne dotyczace elementdw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej
6. PN-EN 752-1:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne .Pojecia ogolne i1 definicje
7. PN-EN 752-2:2000 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne .Wymagania
8. PN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne .Planowanie
9. PN-EN 752-4:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne .Obliczenia hydrauliczne i oddz. na
srodowisko
10. PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
11. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.Zwir i
mieszanka
12. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
13. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogblne wymagania i badania
14. PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw 1 studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu znakowanie, sterowanie jakos$cia
15. PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu ci¢zkiego)
16. PN-H-74080-01 Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania
17. PN-H-74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
19. PN-B-10729-1999 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
20. PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z beton zbrojonego
wioknem stalowym i zelbetowe
10.2. Inne dokumenty
1.Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ” zalecane do stosowania
przez Ministerstwo Infrastruktury — oprac. COBRTI INSTAL, zeszyt 9 , wyd. sierpien 2003
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych —tom I rozdz. IV
-1989 r. — Roboty ziemne.

str. 76



9 ROBOTY DROGOWE - ODTWORZENIE
NAWIERZCHNI

9.1 Wstep

9.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierzchni z betonu
asfaltowego w ramach budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Lubawka.

9.1.2 Zakres stosowania

Niniejsze zalecenia nalezy stosowa¢ podczas odbudowy nawierzchni do stanu
pierwotnego.

9.1.3 Okreslenia podstawowe

Mieszanka mineralna - mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego o okreslonym sktadzie
I uziarnieniu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscig asfaltu,
wytworzona w okre§lony sposob, spetniajaca okreslone wymagania.

Beton asfaltowy (BA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu réwnomiernie
stopniowanym, utozona i zageszczona.

Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna dodawana do lepiszcza w celu
zwigkszenia jego przyczepnosci do kruszywa.

Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do utozenia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w czesci ,,Wymagania ogolne”

9.1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w czgsci ,, Wymagania ogolne”

9.2 Materialy

9.2.1 Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
czesci ,, Wymagania ogolne”.

9.3 Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy spetniajacy wymagania okres§lone w PN-C-96170:1965 [5].

W zaleznos$ci od rodzaju warstwy i kategorii ruchu nalezy stosowac¢ asfalty drogowe podane w
tablicy 11 2.

9.3.1 Wypelniacz

Nalezy stosowa¢ wypelniacz wapienny, spelniajacy wymagania okres§lone w PN-S-
96504:1961 [8] dla wypeliacza podstawowego. Przechowywanie wypetniacza powinno by¢
zgodne z PN-S-96504:1961 [8].
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9.3.2 Kruszywo

W zaleznosci od kategorii ruchu i warstwy nalezy stosowac kruszywa podane w tablicy 1
1 2. Skladowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

9.3.3 Asfalt uplynniony
Nalezy stosowac¢ asfalt uptynniony spetniajacy wymagania okreslone w PN-C-96173:1974.
9.34 Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowac¢ drogowe kationowe emulsje asfaltowe spelniajace wymagania okreslone
w WT.EmA-94.

9.4 Sprzet

9.4.1 Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci ,, Wymagania og6élne”.
9.4.2 Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykazaé si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

e wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciggltym do wytwarzania
mieszanek mineralno-asfaltowych,

uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
skrapiarek,

walcow lekkich, §rednich i cigzkich stalowych gladkich,

walcéw ogumionych,

samochodow samowyladowczych z przykryciem brezentowym.

9.5 Transport

9.5.1 Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czesci A ,,Wymagania ogolne”.
9.5.2 Transport materialow

9.5.2.1 Asfalt
Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991.

9.5.2.2 Wypetniacz

Wypehiacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu
materiatow sypkich, umozliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypehiacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

9.5.2.3 Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.
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9.5.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszanke¢ betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowytadowczymi
wyposazonymi w pokrowce brezentowe.

W czasie transportu mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin z
jednoczesnym spetnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwdjnymi S$cianami skrzyni
Wyposazonej w system ogrzewczy.

9.6 Wykonywanie robét — nawierzchnia asfaltowa

9.6.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w czesci A ,,Wymagania ogdlne”.

9.6.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki
badan laboratoryjnych i probki materialéw pobrane w obecno$ci Inzyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

e doborze sktadnikow mieszanki,
e doborze optymalne;j ilosci asfaltu,
e okres$leniu jej wlasciwosci 1 porOwnaniu wynikéw z zatozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescic si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

9.6.3 Warstwa Scieralna 7 betonu asfaltowego

Rzegdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 3.

Tablica 3. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy $cieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu

Kategoria ruchu
Wymiar KR 1-2 KR 3-6
oczek
sita, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawarto$¢ 0/16 | 0/8 lub
asfaltu 0/20 lub 0/6,3 0/20 0/20Y 0/16 0/12,8
0/12,8
Przechodzi
przez:
20,0 100 100 100
16,0 83+100| 100 80100 | 67+100 100
12,8 66+93 | 85+100 67+85 | 52+80 | 83+100 100
9,6 61+88 | 70+100 60+74 | 40+67 70+88 75+100
8,0 53+83 | 62+94 100 54+67 | 30+50 61+78 68+89
6,3 48+79 | 56+87 | 82+100 | 48+60 | 22+40 56+70 57+75
4,0 40+70 | 45+76 | 60+100 | 40+50 | 21+37 43+58 48+60
2,0 30+60 | 35+64 | 40+70 | 28+38 | 21+36 3042 35+48

str. 79



(zawarto$¢
frakcji gryso-| (40+70) | (36+65) | (30+60) | (62+72) | (64+79) | (58+70) (52+64)
wej)
0,85 | 22+46 | 26+50 | 27+52 | 20+28 | 20+35 18+28 25+36
0,42 | 17+36 | 20+39 | 21+40 | 13+20 | 17+30 12+20 18+27
0,30 | 15+31 | 17+33 | 17+34 | 11+18 | 15+28 10+18 16+23
0,18 | 11+22 | 13+24 | 13+25 | 7+12 | 14+23 9+14 12+17
0,15 | 10=21 | 12+22 | 12+22 | 6+11 | 11+22 8+12 11+15
0,075 6+9 7+11 | 8+12 5+7 | 10+15 6+9 7+9
Orientacyjna
zawarto$¢
asfaltu w mie- | 5,0+6,5 | 5,0+6,5 | 5,5+6,8 | 4,5+5,6 | 4,3+5,4 | 4,8+6,0 4,8+6,5
szance mine-
ralno-asfalto-
wej, %, m/m
1) mieszanka o uziarnieniu niecigglym; uziarnienie nietypowe dla betonu asfaltowego
9.6.4 Warstwa wigigca

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy 5.
Krzywe graniczne wuziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy wiazacej,
wyroéwnawczej 1 wzmacniajacej z betonu asfaltowego przedstawiono na rysunkach 8+13. Skiad
mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek wykonanych
wg metody Marshalla; probki powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 6 Ip. 1+6.
Wykonana warstwa wigzaca, wyrdwnawcza z betonu asfaltowego powinna spetniaé
wymagania podane w tablicy 6 Ip. 7+9.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy $cieralnej z betonu

asfaltowego

Lp. |Wlasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 Uziarnienie mieszanki, mm 0/6,3; 0/8; 0/12,8; 0/16;
0/12,8; 0/16; 0/20
0/20
2 Modut sztywnosci petzania Y, nie wymaga si¢ |[] 14,0
MPa
3 Stabilno$¢ wg Marshalla w
temperaturze 60° C, kN []5,5? 110,09
4 Odksztatcenie wg Marshalla w
temp. 60°C, mm 2,0+5,0 2,0+4,5
5 Wolna przestrzen w probkach
Marshalla, % v/v 1,5+4,5 2.0+4,0
6 Wypehienie wolnej przestrzeni
w probkach Marshalla, % 75,0+90,0 78,0+86,0
7 Grubos$¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: cm 1,5+4,0
-0/6,3 2,0:4,0
-0/8 3,5+5,0 3,5+5,0
-0/12,8 4,0+5,0 4,0+5,0
- 0/16 5.0+7,0 5,0+7,0
- 0/20
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8 Wskaznik zageszczenia warstwy, | [ 98,0 [198,0
%

9 Wolna przestrzen w warstwie, 15+5,0 2,0+5,0
A%

1) oznaczony wg wytycznych - IBDiM, Zeszyt nr 48

2) prébki zageszczone 2 x 50 uderzen

3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen

Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

Lp. | Wiasciwosci Kategoria ruchu
KR 1-2 KR 3-6
1 | Uziarnienie mieszanki, mm 0/12,8; 0/16; 0/16; 0,20;
0/20 0/25
2 |Modut sztywnosci petzania P, | nie wymaga si¢ 16,0
MPa
3 |Stabilnos¢ wg Marshalla w|[]8,0
temperaturze 60° C, kN 16,0 11,0
4 | Odksztatcenie wg Marshalla w
temp. 60° C, mm 2,0+5,0 1,5+4,0
5 | Wolna przestrzen w probkach
Marshalla, zageszczonych 2x75 |4,5+8,0 4,5+8,0
uderzen, % v/v
6 | Wypehienie wolnej przestrzeni
w probee Marshalla, % 65,0+80,0 75,0
7 | Grubo$¢ warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej o
uziarnieniu: cm
-0/12,8 3,5+5,0
- 0/16 4,0+6,0 4,0+6,0
- 0/20 6,0+8,0 6,0+8,0
- 0/25 - 7,0+10,0
8 | Wskaznik zageszczenia [198,0 [198,0
warstwy, %
9 | Wolna przestrzen w warstwie, |5,0+9,0 5,0+9,0
viv
1) oznaczony wg wytycznych - IBDIM, Zeszyt nr 48
2) dla warstwy wyréwnawczej
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9.6.5 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
ciggtym zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikdéw, ich wysuszenie i wymieszanie oraz
zachowanie temperatury sktadnikoéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie sktadnikéw, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe 1 zautomatyzowane
oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany
jego gestosci w zalezno$ci od temperatury.

Tolerancje dozowania sktadnikdéw moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeplywomierza, lecz nie wigcej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposob 1 w ilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajgcym utrzymanie statej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosic:

dla D 50 145° C +~165° C
dlaD 70 140°C =+ 160°C
dla D 100 135°C +160° C
dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypeliacza uzyskata wlasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-
asfaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic:

zD 50 140°C +170°C
zD 70 135°C +165° C
zD 100 130°C + 160° C
z polimeroasfaltem - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa przegrzana (z oznakami niebieskiego dymu w czasie
wytwarzania) oraz o temperaturze nizszej od wymaganej powinna by¢ potraktowana jako odpad
produkcyjny.

9.6.6 Przygotowanie podloia

Podtoze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i
rowne, bez kolein. Powierzchnia podtoza powinna by¢ sucha i czysta.

Nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych w
tablicy 7.
Tablica 7. Maksymalne nierowno$ci podloza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. | Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralng wiazaca
1 | Drogiklasy I, 11'i 1l 6 9
2 |Drogiklasy IViV 9 12
3 [Drogi klasy VI i VII oraz place i|12 15
parkingi
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W przypadku gdy nierownosci podtoza sa wigksze od podanych w tablicy 7, podioze
nalezy wyréwnac poprzez frezowanie lub utozenie warstwy wyréwnawcze;j.

Przed roztozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podtoze nalezy skropi¢
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uplynnionym w ilo$ci ustalonej w ST. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uplynniacza z asfaltu uptynnionego

Lp. | Podloze do wykonania warstwy z|Ilo$¢ asfaltu po odparowaniu
mieszanki betonu asfaltowego wody z emulsji lub uptynniacza z
asfaltu uptynnionego  kg/m?

Podloze pod warstwe asfaltowa

1 | Podbudowa/nawierzchnia 0,7-1,0
thuczniowa
2 Podpgdowa z _ krl_Jszywa
stabilizowanego mechanicznie 05-07
3 Podbudowq z chudego betonu lub
gruntu stabilizowanego cementem 03-05
4 Nawierzchn_ia _ asfalt_owa 0
chropowatej powierzchni 02-05

Powierzchnie czotowe kraweznikoéw, wlazow, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajagcym okreslonym w ST 1 zaakceptowanym przez Inzyniera.

9.6.7 Polgczenia migdzy warstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym przed
utozeniem nastepnej, w celu zapewnienia odpowiedniego potaczenia migdzywarstwowego, w
losci ustalonej w ST.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza podano
w tablicy 9.

Tablica 9. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub
uptynniacza z asfaltu uptynnionego

[lo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z
emulsji lub uptynniacza z asfaltu

Lp. | Potaczenie nowych warstw uptynnionego kg/m2

1 Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa | 0,3 - 0,5
wyréwnawcza lub
wzmacniajaca

3 | Asfaltowa warstwa wiazaca 0,1-0,3
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4 | Asfaltowa warstwa Scieralna

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie
wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co najmniej:

e 8 h przy ilosci powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
e 2h przyiloéci 0,5 + 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego,
e 0,5 hprzy ilosci 0,2 + 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.

9.6.8 Warunki przystgpienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ uktadana, gdy temperatura otoczenia
w ciggu doby byta nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza si¢ uktadania warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru (V = 16 m/s).

9.6.9 Zarob prébny

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnos$ci Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci probnego
zarobu.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ probny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w
celu kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci sktadu granulometrycznego z projektowang krzywa
uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po oproéznieniu zawarto$ci mieszalnika.

Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy wykonac pelny
zardb probny z udziatem asfaltu, w ilo$ci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartosci
asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.

9.6.10 Whbudowywanie i zageszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong w
ukfad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy 1 utrzymywaniem niwelety zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej w pkt C.VI115.3.

Zaggszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ zgodnie ze schematem przejs¢ walca
ustalonym na odcinku probnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zaggszczania powinna wynosi¢ nie mniej niz:

e dlaasfaltu D 50 135°C,
o dlaasfaltu D 70 125° C,
e dlaasfaltu D 100 120° C,
e dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

Zageszczanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku $rodkowi. Wskaznik
zageszczenia utozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 4 i 6.

ZYacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle
do osi drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowe] powinny by¢ przesunig¢te wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢
w jednym poziomie.
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9.7 Nawierzchnia zwirowa.

9.7.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe pod nawierzchni¢ zwirowg powinno by¢ odwodnione w przypadku
gruntu nieprzepuszczalnego poprzez ulozenie warstwy odsaczajacej z piasku o wskazniku
wodoprzepuszczalno$ci wigkszym od 8 m/dobe. Zamiast warstwy odsgczajacej podioze gruntowe
mozna ulepszy¢ stabilizujagc je wapnem, cementem lub popiotami lotnymi. Grubo$¢ warstwy
ulepszonego podtoza, jezeli nie zostata okreslona w dokumentacji projektowej, powinna wynosié¢
15 cm, a jej spadek poprzeczny od 4 do 5%.

9.7.2 Wpykonanie nawierzchni ;wirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu rowniarki. Grubo$¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnigto grubos$¢ projektowana, tj.: — dla nawierzchni jednowarstwowej (na
podiozu ulepszonym) od 8 do 12 cm, — dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na
podtozy gruntowym lub warstwie odsaczajacej) od 10 do 16 cm. Mieszanka po rozlozeniu
powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego gtadkiego. Zaggszczanie nawierzchni 0
przekroju daszkowym powinno rozpoczaé si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami
podhuznymi, czgsciowo nakladajacymi si¢ w kierunku jej osi. Zageszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi
czesciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Zaggszczenie nalezy kontynuowac
do osiggnigcia wskaznika zageszczenia podanego w dokumentacji, a w przypadku, gdy nie jest on
okreslony, do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia
maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-
77/8931-12. Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zaggszczania powinna by¢é roéwna
wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od
wilgotnosci optymalnej, mieszank¢ nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera, a w
przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody. Wilgotnos¢ mozna
bada¢ dowolng metodg (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny). Jezeli nawierzchnig
zwirowa wykonuje si¢ dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana 1
zaggszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej. Utrzymanie nawierzchni zwirowej
Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byta ona stale wilgotna, zraszajac ja woda ze
zbiornikoéw przewoznych. Nawierzchnia powinna by¢ rdwnomiernie zajezdzana (dogeszczana)
przez samochody na calej jej szeroko$ci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢
przekladanie ruchu na rozne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. Pojawiajace si¢
wklesnigcia po okresie pielggnacji wyrdwnuje si¢ kruszywem po uprzednim wzruszeniu
nawierzchni za pomocg oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega powstawaniu
wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca nalezy wyciac
pionowo 1 usung¢, dosypac $wiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac 1 zagesSci¢ wibratorem
ptytowym lub recznym ubijakiem.

9.8 Kontrola jakoSci robot

9.8.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogo6lne zasady kontroli jakos$ci robot podano w czesci A ,,Wymagania ogdlne”.
9.8.2 Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania lepiszcza,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
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9.8.3 Badania w czasie robot

9.8.3.1 Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-

asfaltowej podano w tablicy 11.

Tablica 11. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki

mineralno-asfaltowe;j:

Czestotliwos¢ badan
Lp. Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dziatce roboczej
1 Uziarnienie mieszanki mineralnej | 2 probki
2 Sktad  mieszanki  mineralno- |1 probka przy produkcji do 500
asfaltowej pobranej w wytworni | Mg
2 probki przy produkcji ponad
500 Mg
3 Wilasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
4 Wiasciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 Temperatura sktadnikow
mieszanki mineralno-asfaltowej | dozor ciggly
7 Temperatura mieszanki | kazdy pojazd przy zatadunku i w
mineralno-asfaltowej czasie wbudowywania
8 Wyglad mieszanki mineralno- | jw.
asfaltowej
9 Wtasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej w |jeden raz dziennie
wytworni

9.8.3.2 Uziarnienie mieszanki mineralnej

Prébki do badan uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po wymieszaniu kruszyw,
a przed podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowang w recepcie
laboratoryjnej.

9.8.3.3 Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-
S-04001:1967 [7]. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna z tolerancja okreslong w
tablicy 10.

9.9 OBMIAR ROBOT

9.9.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci A ,,Wymagania ogdlne”.
9.9.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest :

e m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego,
e m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z ptyt chodnikowych.
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9.10 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci A ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje si¢

za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.11 PODSTAWA PLATNOSCI

9.11.1 Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci A ,,Wymagania ogdlne”.

9.11.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,
posmarowanie lepiszczem krawedzi urzadzen obcych 1 kraweznikow,

rozlozenie i zaggszezenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

obciecie krawedzi 1 posmarowanie asfaltem,

przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

liczba jednostek obmiarowych wynosi:

warstwa wigzaca grub. 3 cm

warstwa $cieralna grub. 4 cm,

9.12 PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

2. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do

nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie,

o Ol

znakowanie i transport

. PN-C-96170:1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe
. PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do

nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967 Drogi  samochodowe.  Mieszanki  mineralno-

bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas

bitumicznych

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni

planografem i tata.

Inne dokumenty

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. IBDiM - 1997
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TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM - 1994
WT/MK-CZDP84 Wytyczne techniczne oceny jako$ci gryséw i zwirdw kruszonych z
naturalnie rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych
Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwigkszonej odpornosci na odksztatcenia
trwate. Wytyczne oznaczania odksztatcenia i modutlu sztywnos$ci mieszanek mineralno-
bitumicznych metoda pelzania pod obcigzeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.
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