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Kalisz kwiecień  2019 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

  

 

      na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (Dz.U z  2018 r.  

poz. 1202, obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.06.2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane). 

 

oświadczam, że :  

„ Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych  

w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26 ” 

  

dla: 

Powiat Tarnogórski , 

 42 – 600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5 

 

została sporządzona zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

                                                                                                               Uprawnienia budowlane do projektowania 

           mgr inż. arch.Wojciech Gubała                                                        bez ograniczeń w specjalności 

                     UAN.7342-71/91                                                                  architektonicznej 

 

 

 

 

 

    

                                                                                                           Uprawnienia do projektowania i  

        mgr inż. Andrzej Szajdziński                                                       kierowania robotami bez ograniczeń 

     7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80                                               w zakresie konstrukcyjno – budowlanym  
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OPIS  TECHNICZNY 
do projektu budowlanego zamiennego „ Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół 

Chemiczno – Medycznych w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26 “ 

 

1.        Podstawa opracowania : 
            - umowa z Inwestorem 

- mapa zasadnicza dla przedmiotowej działki, 

             - inwentaryzacja i przeprowadzone prace pomiarowe, 

             - wizja i pomiary na terenie przedmiotowego budynku, 

             - dokumentacja fotograficzna wykonana podczas wizji lokalnej, 

             - aktualne normy i literatura techniczna, 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 13.10.2015 r. Dz.U.2015 r. poz. 1630 

 

2.    Inwestor                     :  Powiat Tarnogórski, 42–600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5 

 

3.   Adres budowy           : 42 – 600  Tarnowskie Góry ul. Opolska 26, województwo : śląskie, powiat  

                                                       tarnogórski działka 269/3,  Obręb : 0004 Tarnowskie Góry, jedn. ewid. :  

                                                       241304_1 Tarnowskie Góry 

 

4.         Przedmiot i cel opracowania. 

 

4.1. Przedmiot zadania 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny stolarki okienne do wykonania  

w Zespole Szkół Chemiczno – Medycznych w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26. Opracowanie ma na 

celu przygotować projekt, która ma służyć do późniejszego odtworzenia i wykonania nowej stolarki 

jedynie  

w budynku szkoły. Zakres nie dotyczy połączonych „ skrzydeł “ budynku przeznaczonych na mieszkania  

w których została wymieniona stolarka na PVC.  

 

4.2. Zakres terytorialny opracowania 

 Granicą terenu jest działka 269/3,  Obręb : 0004 Tarnowskie Góry, jedn. ewid. : 241304_1 

Tarnowskie Góry 
 

4.3.      Funkcja budynku 
            Projekt nie zmienia istniejącej funkcji budynku 

 

4.4. Ogólna charakterystyka obiektu 
 Budynek szkoły był budowany od 1910 roku dla potrzeb pruskiego Królewskiego Seminarium 

Nauczycielskiego, które istniało do 15 czerwca 1922r., kiedy to po Plebiscycie w Tarnowskich Górach 

ówczesny Wydział Oświaty Publicznej wydelegował komisję do przejęcia tego zakładu od władz 

niemieckich. W dniu 1 września 1922 r. powstało i rozpoczęło pracę pierwsze, na polskim Górnym 

Śląsku, polskie Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Tarnowskich Górach. W latach 1932 – 

1939 udostępniano pomieszczenia szkoły polskiemu Liceum Raciborskiemu, ze względu na rozpoczęte  

w Raciborzu akcje germanizacyjne. Pod koniec wojny szkoła została zamieniona na szpital wojskowy.  

W 1945 r. wznowiono pracę tej placówki jako Liceum Pedagogiczne – pięcioletnie. Koedukacyjne 

Liceum Pedagogiczne istniało do 1970 roku. W 1967 r. w budynku powstało Technikum Chemiczne o 

specjalności : analiza chemiczna. 
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Budynek wpisany został do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

w Katowicach z dnia 19.11.2012 r. nr A/388/12. 

- powierzchnia zabudowy          –           2.502,41  m², 

- kubatura                                   –         34.990,00  m³, 

- powierzchnia użytkowa           –           8.194,08  m², 

- powierzchnia pomocnicza       –              407,21  m², 

 

- fundamenty z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

- ściany piwnic z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

- ściany konstrukcyjne parteru i pięter z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

- ścianki działowe z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo – wapiennej, 

- strop nad piwnicą monolityczny, 

- strop nad parterem i piętrami o konstrukcji drewnianej, 

- więźba dachowa o konstrukcji drewnianej, pokrycie dachu dachówką ceramiczną, 

- rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, 

- schody piwniczne ceglane, pozostałe betonowe wspornikowe, na poddasze drewniane, 

- balustrady o konstrukcji drewnianej z poręczami drewnianymi, 

- posadzki – w piwnicy ceglana, pozostałe kondygnacje : parkiet, wykładzina PVC, płytki ceramiczne, 

lastrico, podłogi drewniane w pomieszczeniach mieszkalnych, 

- elewacja – tynki zewnętrzne cementowo – wapienne, 

- wykończenie wewnętrzne – tynki cementowo – wapienne kat. III, malowane, w korytarzach lamperia 

w sanitariatach płytki ceramiczne, 

- stolarka drzwiowa drewniana i PCV, 

- stolarka okienna – okna skrzynkowe i jednoramowe drewniane oraz okna z PVC z wkładem 

okiennym zespolonym jednokomorowym. 

 

Budynek wyposażony  w instalacje : 

- elektryczną, 

- odgromową, 

- teletechniczną, 

- telefoniczną, 

- gazową, 

- wodno – kanalizacyjną, 

- centralne ogrzewanie. 

 

4.5. Ocena stanu technicznego budynku – wykonano jedynie w zakresie koniecznym do   

      wykonania przedmiotu umowy – dotyczy stolarki okiennej. 

 

4.5.1.  Opis istniejącej stolarki okiennej 
 Okna są istotnym elementem kompozycji architektonicznej, zmiennej stylowo  

w   zależności od okresu jej powstania. Decydują o plastyce elewacji, a także i wnętrza. 

            Stanowią one bardzo ważny detal kompozycji i rozczłonkowania elewacji. 

W budynku występuje kilka podstawowych typów okien różniących się między sobą 

wymiarami. Znajdują się one na różnych elewacjach budynku. W większości nie są to okna oryginalne z 

początku powstania budynku, część okien w skrzydłach zostały wymienione na stolarkę PCV. Istniejąca 

drewniana stolarka okienna podkreśla stary zabytkowy charakter budynku.  

Są to okna skrzynkowe i jednoramowe szklone pojedyńczą szybą, z drewna sosnowego o różnej ilości 

kwater, ze ślemieniem w formie prostego gzymsu przesuniętym ku górze. Słupek w formie pilastra ze 

sfazowanymi krawędziami. W niektórych oknach skrzydła podzielone zostały szczebliną poziomą  

i pionową. 

           Po latach użytkowania niekorzystne zmiany zaznaczyły się na kwaterach okiennych, które uległy 

deformacjom w płaszczyźnie pionowej, tzw. „ wichrowatość kwater ”, co skutkuje niemożnością ich 

szczelnego domknięcia. 
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Okna prezentują różny stan zachowania. Niektóre są bardzo zniszczone : destrukcja drewna  

(zwłaszcza okapników i okapów w dolnym elemencie skrzynki), wypaczenia (także wypaczenia       

szczeblin i dolnych ramiaków skrzydeł), zwichrowane skrzydła, ubytki drewna, pęknięcia konstrukcji, 

znaczne ubytki kitu szklarskiego, ubytki, złuszczenia i odspojenia farby pokrywającej drewno (na 

niektórych elementach całkowity brak powłoki zabezpieczającej), czasami niesprawne mechanizmy 

zamykające. Ponadto stwierdzono ubytki spoiny zewnętrznej między murem, a stolarką. 

Rozregulowaniu i zużyciu uległy równie mechanizmy zamykające : zasuwki, rygle klamek       

okiennych. Ościeżnice są w niezłym stanie technicznym poza nieznacznymi pęknięciami i odspojeniami 

farby na złączach. Wielokrotne odnawianie (malowanie) stolarki w ostatnich pięćdziesięciu latach, 

spowodowało bardzo niekorzystne zmiany estetyczne na powierzchni okien i szpaletów. Powierzchnia 

jest nierówna z zaciekami farby lub jej w ogóle brak. 

Pod wpływem działania warunków atmosferycznych ościeżnice i kwatery uległy odkształceniu.  

Okna z tych powodów utraciły właściwości izolacyjne. 
 

Okna drewniane skrzynkowe zostały z inwentaryzowane, stolarka okienna typu skrzynkowego 

posiada nieszczelne skrzydła (szklone szkłem pojedynczym) bez uszczelek, co jest efektem wypaczenia 

elementów drewnianych. Stwierdzono w skrzydłach wyraźne ślady korozji biologicznej oraz podłużne 

spękania, skutkiem długotrwałego użytkowania i braku konserwacji.  

Od strony wnętrza okna zaopatrzono w drewniane parapety, wtórne, o wyoblonej krawędzi „noska”. 

Okapniki kwater zewnętrznych drewniane. 
            

Okna jednoskrzydłowe, rozwierane, podzielone są ślemieniem i szczeblinami na pola. 

Ślemię, zdobione jest na krawędziach odcinkowymi fazowaniami. Skrzydło zewnętrzne 

zawieszone na zawiasach czopowych wbijanych o ozdobnie toczonych, stożkowych 

zakończeniach. Ramiaki kwater zewnętrznych, oryginalnych, proste. 

Profil od strony szyby z jednym uskokiem pod kątem prostym. 

Kwatery zewnętrzne zamykane są przy pomocy żelaznych zawrotnic. 
Od strony wnętrza okna zaopatrzono w drewniane parapety, wtórne, o wyoblonej krawędzi „noska”. 

Okapniki kwater zewnętrznych drewniane. 

Podczas wykonywania inwentaryzacji okien przeprowadzono także badania warstw 

malatury, stwierdzono, że odkryte wszystkie warstwy farby na oknach miały kolor biały 

nakładane były bez opalania i szlifowania jedna warstwa na drugą, na co wskazują warstwy 

pośrednie które są pomarszczone. Reasumując efekty prac naprawczych ograniczały się do 

kilkakrotnego malowanie bez oczyszczania i opalania farby co spowodowało nieszczelności stolarki, bez 

zagłębiania się w analizę stanu technicznego stolarki okiennej. 
W odniesieniu do stolarki okiennej należy stwierdzić, że oddziaływanie czynników atmosferycznych 

oraz intensywność użytkowania doprowadziły do stopniowej wymiany stolarki okiennej budynku na 

okna PCV w skrzydłach budynku szkoły.  

Przy oknach zostały zachowane zawiasy i zamknięcia, zachowane zostały parapety wewnętrzne 

drewniane. 
 

4.6. Przedmiot opracowania 
 Przedmiotem opracowania projektowego jest stolarka okienna, szczegółowy kształt, sposób 

otwierania skrzydeł, wymiary oraz ilości podane zostały w części rysunkowej przy każdym typie okien 

do wymiany. 

Istniejące okna należy zdemontować, wywieźć z terenu budowy i z utylizować.  

Demontażowi podlegają parapety zewnętrzne z blachy stalowej ocynkowanej, parapety wewnętrzne,  

a także kraty stalowe wraz z utylizacją. 

Projektowane nowe okna jednoramowe będą wykonane z dwóch rodzajów materiałów (z drewna 

klejonego warstwowo i PCV), będą powtarzały pierwotne rozwiązania estetyczne (proporcje, podziały), 

oraz historyczny wygląd okien. Okna wykonać o współczynniku przenikania ciepła dla całych okien  

1,1 W/(m²K), okna drewniane : przy wkładach dwuszybowych (dla witraży) i trzyszybowym przy 

zwiększonej grubości profila drewnianego, przy PCV wkłady trzyszybowe. 

Materiały stosowane do produkcji stolarki okiennej muszą posiadać wymagane atesty,  

w tym Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001. 
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Przyjęte rozwiązanie jest proste w obsłudze i pozwala na łatwą pielęgnację stolarki. 

Należy wymiary otworów okiennych zachować i dostosować nowe okna do wymiarów ościeży 

zewnętrznych, mierzonych w świetle muru zewnętrznego. Oznacza to zachowanie tych samych 

wymiarów nowych okien w stosunku do istniejących, zarówno w pionie jak i w poziomie. 

Szczeliny między nowymi oknami, a ościeżami okiennymi należy wypełnić pianką poliuretanową  

i wykończyć białym silikonem. 

Nowa stolarka okienna musi spełniać podstawowe wymagania w zakresie warunków technicznych 

izolacyjności cieplnej budynków i wymagania związane z oszczędnością energii – wymagania określone 

w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku (poz.690) z późn. 

zmianami. 
 

Uwaga! 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyłącznie materiały budowlane 

dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 roku 

Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zmianami).  

Dopuszcza się stosowanie materiałów budowlanych różnych firm z zachowaniem wszystkich 

warunków technicznych, norm budowlanych i rozwiązań projektowych przyjętych przez autora 

opracowania projektowego. 

Roboty należy prowadzić ostrożnie, w sposób nieuciążliwy dla otoczenia, z zachowaniem przepisów 

Prawa budowlanego, przepisów ppoż., warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i 

bez naruszania praw osób trzecich. 

Roboty budowlane wykonywać zgodnie z projektem technicznym architektoniczno-budowlanym  

i prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby - inspektora nadzoru robót budowlanych.  

W przypadku ujawnienia w toku prowadzenia robót remontowych okoliczności mających ujemny 

wpływ na stan zachowania zabytkowego budynku mieszkalnego należy powiadomić projektanta oraz 

służby konserwatorskie. 

Roboty na wysokości należy prowadzić ostrożnie z zachowaniem warunków bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

Teren wzdłuż budynku należy oznakować i wygrodzić. 
 

4.7. Okna z drewna klejonego warstwowo 
W oparciu o stosowane materiały oraz technologię nowe okna drewniane to okna o wysokich 

walorach jakościowych, użytkowych i estetycznych, o profilu powtarzalnym z przeznaczeniem do 

obiektów zabytkowych, będą o podwyższonej sztywności. Zagwarantują izolację cieplną przegród  

i w znacznym stopniu obniżą koszty ogrzewania pomieszczeń, zapewnią cisze i spokój wewnątrz 

budynku. Okna będą bezpieczne w użytkowaniu, odporne na działanie czynników atmosferycznych, 

łatwe w utrzymaniu czystości. Ponadto zagwarantują wysoką odporność na działanie promieni 

słonecznych, trwale i solidnie zabezpieczą przed wiatrem i deszczem.  

Do wykonania nowych okien drewnianych o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna  

1,1 W/(m²K) zastosować lite drewno (np. meranti) wg PN-75/D-96000 (oznacza, że drewno będzie 

klejone z pełnych listew, a nie odpadów) klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym 

spełniającym wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy trwałości D4 wg PN-EN 204. Elementy 

klejone warstwowo mają dobrany układ słojów w poszczególnych warstwach, pozbawione są łączeń 

wzdłużnych, co zapobiega ich paczeniu się. Wilgotność drewna w elementach przeznaczonych do 

klejenia warstwowego nie powinna być większa niż 15% i jest każdorazowo ustalona dla 

stosowanego kleju i technologii klejenia.  
Czteropowłokowy system malowania okien lakierem lazurującym zapewnia długą żywotność  

i trwałość barwy drewnianym oknom w miejscach szczególnie narażonych na silne oddziaływanie 

czynników atmosferycznych. 

Dodatkowo stolarkę zabezpieczyć uszczelką wrębową w miejscach łączenia ramiaków z szybami 

(miejscach szczególnie narażonych na penetrację wody). 

Materiały stosowane do produkcji stolarki okiennej muszą posiadać wymagane atesty, w tym 

Aprobatę Instytutu Techniki Budowlanej (ITB) i certyfikat (DIN) ISO 9001. 
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Ramka wewnętrzna okienna w kolorze okna, a do mocowania szyb we wrębach skrzydeł od strony 

wewnętrznej zastosowano listwy przyszybowe wykonane z tarcicy dębowej. Okapnik zewnętrzny 

drewniany w kolorze okna. 

Zastosowane zostaną następujące szprosy :  

a) szpros wewnętrzny tzw. wiedeński,  

b) od zewnątrz i wewnątrz okna wykonany zostanie szpros naklejany na szybę, odwzorowany jak 

istniejący. 
 

Przyjęte rozwiązanie jest proste w obsłudze i pozwala na łatwą pielęgnację stolarki. 

Ze względu na występowanie w oknach /w ościeżach/ szerokich węgarków należy wymiary otworów 

okiennych zachować i dostosować nowe okna do wymiarów ościeży zewnętrznych, mierzonych  

w świetle muru zewnętrznego. Oznacza to zachowanie tych samych wymiarów nowych okien  

w stosunku do istniejących, zarówno w pionie jak i w poziomie. 

Szczeliny między nowymi oknami, a ościeżami należy przymurować, a następnie wypełnić pianką 

poliuretanową i wykończyć białym silikonem. 

Ościeża wewnętrzne ścian murowanych naprawić i otynkować ubytki tynkiem cementowo-wapiennym 

kat. III, a następnie pomalować ościeża farbami emulsyjnymi dwu-trzykrotnie w kolorze zbliżonym do 

istniejącego. Nowa stolarka okienna drewniana musi spełniać podstawowe wymagania w zakresie 

warunków technicznych izolacyjności cieplnej budynków i wymagania związane z oszczędnością 

energii – wymagania określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 roku (poz.690) z późn. zmianami. 
 

Wymagania techniczne stolarki okiennej drewnianej 
 

4.7.1.   Wymagania wynikające z warunków technicznych : 
- z uwagi na cechy wytrzymałościowe – w zakresie ustalonym na podstawie obliczeń statycznych  

   uwzględniających obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011, dopuszczalne ugięcia elementów  

   okien oraz charakterystykę wytrzymałościową i geometryczną elementów okien z drewna  

    klejonego warstwowo, 

- z uwagi na wodoszczelność – w zakresie wynikającym z Instrukcji ITB nr 224, w zależności od  

   strefy obciążenia wiatrem wg PN-77/B-02011 oraz szczelności na przenikanie wody  

- z uwagi na wymagania ochrony cieplnej budynków – zgodnie z wymaganiami rozporządzenia  

   Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  

   powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2000,  

- z uwagi na wymagania dotyczące przepuszczalności powietrza :  

a) okna stałe (nieotwierane) – bez ograniczeń w pomieszczeniach wyposażonych w wentylację  

        mechaniczną nawiewno-wywiewną lub odpowiednie urządzenia nawiewne, a w pozostałych  

        pomieszczeniach zgodnie z § 155.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12  

        kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki  

        i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75/2002, poz. 690),  

    b) okna otwierane rozszczelnione przez wykonanie szczelin infiltracyjnych 

– w pozostałych przypadkach.  

– z uwagi na ochronę przeciwdźwiękową pomieszczeń – zgodnie z wymaganiami PN-B-02151-  

          3:1999 lub z wymaganiami przyjętymi indywidualnie dla określonego budynku,  
 

4.7.2. Wymagania wynikające z właściwości technicznych 
 

4.7.2.1.      Drewno 
Do wykonywania półfabrykatów należy stosować tarcicę meranti wg PN-75/D-96000, której jakość  

w elementach powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 942: 2002 (z uwzględnieniem załączników  

A, B, C i D).  

        Obliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła drewna meranti wynosi  

        λ
obl

.= 0,135 W/(m·K).  

Wilgotność drewna w elementach przeznaczonych do klejenia warstwowego powinna być ustalona dla 

stosowanego kleju i technologii klejenia. 
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4.7.2.2.     Kleje 
     Do warstwowego klejenia drewna sosnowego w półfabrykatach na odpowiednią grubość należy 

stosować klej spełniający wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy D4 wg  

PN-EN 204:2002.  

Dodatkowo klej powinien być odporny na działanie temperatury +80 ºC, tj. średnia wytrzymałość spoiny 

klejowej na ścinanie w połączeniach zakładkowych z cienką spoiną, badana wg PN-EN 205:2005, nie 

powinna być mniejsza niż 7 MPa po sezonowaniu próbek w następujących warunkach :  

– 7 dni (1 dzień = 24 h) w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,  

– 1 h w temperaturze +80 ºC.  

    Warunki znormalizowane wg PN-EN 204:2002 to: temperatura (+20±2) °C i wilgotność względna 

powietrza (65±5) % lub temperatura (+23±2) °C i wilgotność względna powietrza (50±5) %. 
 

4.7.2.3.     Półfabrykaty z drewna meranti klejonego warstwowo 

    Profile o grubości 78 mm klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym spełniającym 

wymagania wytrzymałościowe określone dla klasy trwałości D4 wg PN-EN 204:2002.   
    Krawędzie półfabrykatu warstwowo klejonego powinny być proste. Odchylenie krawędzi od linii 

prostej nie powinno być większe niż 1 mm/m. Elementy klejone warstwowo mają dobrany układ 

słojów w poszczególnych warstwach, pozbawione są łączeń wzdłużnych, co zapobiega ich 

paczeniu się 

  Wilgotność poszczególnych warstw drewna w półfabrykacie nie powinna być większa niż 15%. 

Różnica wilgotności drewna w kolejnych sklejonych warstwach w obrębie pojedynczego przekroju 

półfabrykatu nie powinna być większa niż 2%.  

  Warstwy drewna w półfabrykacie powinny być dokładnie sklejone. Spoiny powinny być ciągłe  

i szczelne (wypełnione klejem).  

  Warstwowe połączenie drewna nie powinno ulegać rozdzieleniu po spoinie podczas rozszczepiania 

próbek o długości 5 cm za pomocą klina lub szerokiego dłuta z ostrzem o kącie β= 30°.  

  Średnie wytrzymałości półfabrykatów na ścinanie przy ściskaniu nie powinny być mniejsze niż :  

a) 9,0 MPa – po 7 dniach (1 dzień = 24 h) sezonowania próbek w warunkach znormalizowanych  

    wg PN-EN 204:2002,  

b) 3,2 MPa - po sezonowaniu próbek w następujących warunkach:  

     - 7 dni przechowywania w warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,  

     - 4 dni moczenia w wodzie o temperaturze (+20±2) °C,  

c) 5,0 MPa - po sezonowaniu próbek w następujących warunkach:  

    – 7 dni przechowywania warunkach znormalizowanych wg PN-EN 204:2002,  

    – 3 h działania temperatury (+80±2) °C. 
 

4.7.2.4.      Szyby 
Okna szklone szybami zespolonymi bezpiecznymi P2 VSG niskoemisyjne Float 

jednokomorowymi 4+16+4 dla witraży lub dwukomorowymi 4+12+4+12+4 z wypełnieniem argonem,  

o wartości współczynnika przenikania ciepła w środkowej części szyby (bez uwzględnienia wpływu 

mostków cieplnych) U
0S 

< 0,7 W/(m
2

⋅K) dla okien zewnętrznych.  

Pod okna wewnętrzne w celu zachowania izolacyjności szczególnie akustycznej stosować 

wkłady dwuszybowe 4+16+4 wypełnione argonem.  
 

Pod szprosy drewniane stosować szpros wiedeński. 

Do szklenia okien mogą być stosowane inne rodzaje szyb zespolonych po ustaleniu dla okien  

oszklonych określonymi szybami: współczynnika przenikania ciepła.  

Szyby zespolone powinny spełniać wymagania PN-B-13079:1997. 
 

4.7.2.5.      Uszczelki 
Do uszczelniania przylgi środkowej skrzydeł na obwodzie styku skrzydeł z ościeżnicą (słupkiem, 

ślemieniem), mogą być stosowane alternatywnie następujące uszczelki, spełniające wymagania Aprobat 

Technicznych wydanych przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu :  

a) QL-3053 firmy, firmy Schlegel – wg AT-06-0177/2000 lub  

b) ACF 5491H firmy PRIMO PROFILE – wg AT-06-0242/2004 lub  
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c) KDA-7T firmy AIB – wg AT-06-0071/2002 lub  

d) SV-12 firmy INTER-DEVENTER – wg AT-06-0104/2002.  
 

       Do uszczelniania przymyku okien dwudzielnych bez słupka oraz w szczelinach infiltracyjnych 

powinny być stosowane uszczelki płaskie z tworzywa termoplastycznego spełniającego wymagania  

AT-06-0071/2002. 
 

4.7.2.6.       Listwy przyszybowe 
Do mocowania szyb we wrębach skrzydeł od strony wewnętrznej należy stosować listwy 

przyszybowe wykonane z tarcicy sosnowej. 
 

4.7.2.7.       Okucia 
       W oknach zastosowano kompletne okucia objęte Polskimi Normami lub aprobatami 

technicznymi wydanymi przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu dostosowane do ciężaru    

 własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych.   
W oknach dwu- i trójrzędowych w skrzydłach uchylnych nad ślemieniem należy stosować zamykacze 

sterowane z poziomu podłogi. 
 

4.7.2.8.       Okapniki rynnowe 
       Do odprowadzania wody spływającej z kanałów dekompresyjnych skrzydeł powinny być 

stosowane drewniane okapniki rynnowe o kształcie i wymiarach dostosowanych do wrębu  

o szerokości 25 mm. Okapniki powinny spełniać wymagania określone w Aprobatach Technicznych 

wydanych przez COBR PEWB METALPLAST w Poznaniu: AT/98-05-0134 (Wydanie II) oraz 

AT-06-0746/2004.  

W rynience okapnika powinny być wykonane otwory odprowadzające wodę w ilości minimum  

4 otwory na 1 m długości okapnika, każdy o przekroju co najmniej 100 mm2. 
 

4.7.2.9.        Kleje do montażu złączy 
        Do klejenia złączy naroży ram powinny być stosowane kleje wodoodporne przeznaczone do 

łączenia drewna. 
 

4.7.2.10.      Kity 
        Do uszczelniania szyb w ramach skrzydeł okien oraz styku zaślepki okapnika rynnowego ze 

stojakiem ościeżnicy powinien być stosowany trwale elastyczny kit silikonowy odpowiadający 

wymaganiom dla grupy E wg DIN 18545 T.2, o zgodności chemicznej z powłoką malarską  

i uszczelką podszybową. 
 

4.7.2.11.     Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 
 Wyroby lub zestawy wyrobów do zabezpieczania przed korozją biologiczną i wykańczania 

powierzchni elementów okien i drzwi balkonowych z drewna klejonego warstwowo powłokami 

nieprzezroczystymi i przezroczystymi. 

Do zabezpieczania przed korozją biologiczną elementów okien z drewna klejonego warstwowo 

powinny być stosowane środki, które uzyskały pozwolenie na wprowadzenie do obrotu produktu 

biobójczego, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. nr 175/2002, 

poz. 1433, z późniejszymi zmianami) oraz została potwierdzona ich skuteczność w zakresie ochrony 

drewna przed grzybami domowymi i przed owadami – technicznymi szkodnikami drewna. Głębokość 

wnikania impregnatu powinna wynosić co najmniej 1,5 mm, a minimalna ilość środka wyrażona w g/m
3 

(lub kg/m
3

), która skutecznie zabezpiecza element powinna być określona przez producenta impregnatu 

na podstawie prób biologicznych przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 599-1: 2001. AT-15-6671/2005 

13/65. 

 Do wykańczania powierzchni elementów okien z drewna klejonego warstwowo powinny być 

stosowane wyroby malarskie, z których wykonane powłoki spełniają następujące wymagania :  

− wygląd powłoki – brak pęcherzenia, złuszczenia, rys, obcych wtrąceń lub kraterów,  

− krycie, wypełnienie i poziom połysku – wg PN-EN 927-1: 2000,  

− barwa – wg PN-ISO 7724-2:2003,  

− grubość – wg deklaracji producenta,  
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− przyczepność i przyczepność międzywarstwowa – stopień 0 wg PN-EN ISO 2409: 1999,  

− odporność na działanie temperatury 80º C w przypadku kolorów ciemnych – powłoka bez zmian, 

przyczepność – stopień 0, zmiana barwy – nie większa niż 3 stopień skali szarej wg PN-EN 20105-A02.  

Do wykańczania powierzchni elementów okien z drewna klejonego warstwowo mogą być stosowane 

zestawy wyrobów w systemie malowania nie gorszym niż firmy ADLER, które powinny spełniać 

wymagania określone w Aprobacie Technicznej AT-15-5417/2002. 
 

4.7.2.12.      Wykonanie złączy 
        Drewniane półfabrykaty ościeżnic powinny być łączone w narożach na czopy podwójne. 

Drewniane półfabrykaty ram skrzydeł powinny być łączone w narożach na czopy podwójne lub na dwa i 

pół czopa. Minimalna grubość czopa i widlicy wynosi 8 mm wg. AT-15-6671/2005 14/65.  

Złącza powinny być klejone klejem spełniającym odpowiednie wymagania.  

Wymagania ogólne dla połączeń czopowych powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2+Az3. 
 

4.7.2.13.      Osadzenie uszczelek przylgowych 
        Uszczelki przylgowe powinny być wciskane w kanał wykonany na obwodzie ramiaka skrzydła 

oraz w przymyku okna dwudzielnego bez słupka.  

Uszczelki przylgowe powinny być nacięte w narożach i osadzone w sposób ciągły, bez naprężania, na 

całym obwodzie każdego skrzydła. Styk końców uszczelki powinien być usytuowany w połowie długości 

górnego poziomego ramiaka skrzydła.  

Uszczelki przymykowe powinny być przycięte na długość równą wysokości skrzydła we wrębie  

i wciśnięte w przymyku okna dwudzielnego bez słupka w kanał skrzydła przymykanego. Na końcach 

uszczelki przylgowej w górnej i dolnej części przymyku stosowane są zaślepki. 

 

4.7.2.14.      Szklenie 
        Skrzydła okien powinny być szklone wkładami zespolonymi. Przed osadzaniem szyb należy 

sprawdzić drożność kanałów do wentylacji wrębów na szybę. Szyby powinny być osadzane na 

podkładkach rozmieszczonych we wrębie – zależnie od położenia osi obrotu skrzydła – zgodnie  

z Instrukcją ITB nr 183 i przyklejonych do płaszczyzny wrębu kitem silikonowym. Szybę należy osadzać 

w ramie, po uprzednim przyklejeniu przekładki z gumy neoprenowej o wymiarach 3 x 8 mm, za pomocą 

drewnianych listew przy szybowych, które powinny być zamocowane od strony wewnętrznej zgodnie z 

PN-72/B-10180.  

Osadzoną szybę należy obustronnie uszczelnić kitem silikonowym, wypełniając nim przestrzenie: 

między ramiakiem i szybą - od strony zewnętrznej oraz między szybą i drewnianą listwą przyszybową - 

od strony wewnętrznej. Kit silikonowy powinien być naniesiony w sposób ciągły na całym obwodzie 

skrzydła, a powierzchnia kitu powinna być gładka i pochylona od szyby, zgodnie ze skosami na ramiaku 

skrzydła (oraz na drewnianej listwie przyszybowej. Szczegół osadzenia i uszczelnienia szyby zespolonej. 

 

4.7.3.     Wymiary 
    Odchyłki wymiarowe powinny być następujące:  

- wymiary zewnętrzne ościeżnicy ±2,0 mm,  

- różnica długości przeciwległych elementów 1,0 mm,  

- luz wrębowy ±1,0 mm,  

- głębokość luzu na uszczelkę (+1,0 / -0,5) mm,  

- różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie 2,0 mm,  

- przekroje elementów: grubość ±0,5 mm, szerokość (+2,0 / -1,0) mm.  

Pozostałe odchyłki wymiarów powinny być zgodne z PN-88/B-10085/A2+Az3. 

 

4.8.      Stolarka okienna z PCV 
W związku z tym, że wydano późniejszą zgodę na wymianę stolarki drewnianej na PCV, nowe okna 

projektuje się, wskazane przez inwestora, jako okna jednoramowe z PCV, które będą powtarzały 

pierwotne rozwiązania estetyczne (proporcje, podziały). 

W oparciu o stosowane materiały oraz technologię nowe okna PCV to okna o wysokich walorach 

jakościowych, użytkowych, estetycznych i termoizolacyjnych. Zagwarantują izolację cieplną przegród i 

w znacznym stopniu obniżą koszty ogrzewania pomieszczeń, zapewnią cisze i spokój wewnątrz 
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budynku. Okna będą bezpieczne w użytkowaniu, odporne na działanie czynników atmosferycznych, 

łatwe w utrzymaniu czystości. Ponadto zagwarantują wysoką odporność na działanie promieni 

słonecznych, trwale i solidnie zabezpieczą przed wiatrem i deszczem.  

Okna powinny charakteryzować się : 

- 6-komorowym systemem o głębokości zabudowy 85 – 90 mm (szerokość ościeżnicy)   

   zapewnia ochronę cieplną, 

- wkład zespolony trzyszybowy (Ug-0,7 W/m2K) z wkładką termiczną, przed osadzaniem szyb  

   należy sprawdzić drożność kanałów do wentylacji wrębów na szybę. Szyby powinny być  

   osadzane na podkładkach rozmieszczonych we wrębie – zależnie od położenia osi obrotu  

   skrzydła – zgodnie z Instrukcją ITB nr 183 i przyklejonych do płaszczyzny wrębu kitem  

   silikonowym. 

- współczynnik przenikania ciepła dla całego okna UW poniżej 1,1 W/m2K, 

- potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową zapewniającą szczelność, izolację akustyczną  

   i izolację cieplną, 

- do odprowadzania wody spływającej z kanałów dekompresyjnych skrzydeł powinny być  

   stosowane aluminiowe okapniki rynnowe o kształcie i wymiarach dostosowanych do wrębu  

   o szerokości 25 mm, z zaślepkami tworzywowymi. Okapniki powinny spełniać wymagania  

   określone w Aprobatach Technicznych wydanych przez COBR PEWB METALPLAST  

   w Poznaniu: AT/98-05-0134 (Wydanie II) oraz AT-06-0746/2004.  

    W rynience okapnika powinny być wykonane otwory odprowadzające wodę w ilości   

    minimum 4 otwory na 1 m długości okapnika, każdy o przekroju co najmniej 100 mm2. 

       - do uszczelniania szyb w ramach skrzydeł okien oraz styku zaślepki okapnika rynnowego ze  

          stojakiem ościeżnicy powinien być stosowany trwale elastyczny kit silikonowy  

          odpowiadający wymaganiom dla grupy E wg DIN 18545 T.2, o zgodności chemicznej  

          z powłoką malarską i uszczelką podszybową. 

Zastosowane zostaną następujące szprosy :  

a) szpros wewnętrzny tzw. wiedeński,  

b) od zewnątrz i wewnątrz okna wykonany zostanie szpros naklejany na szybę, odwzorowany jak 

istniejący.    

 

4.9.  Klamka   

       Zastosowana klamka powinna być mosiężna. 
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4. 10.          Podkładki pod szyby zespolone 
       Podkładki pod szybę zespoloną powinny być wykonane z twardego polichlorku winylu  

   o wymiarach 25 x 145 mm grubości 3 ÷ 5 mm. 
 

4.11.       Nawiewniki higrosterowane 

      Nawiewniki higrosterowane o wydajności 30 m³/h.  zamontować w każdym oknie 

zewnętrznym  

         Nawiewniki montować w ramie okiennej. 
 

5.        „ Witraże “ – elementy ozdobne malowane na szybach od wewnątrz 
1/   Demontaż witraży z pięciu okien. 

2/   Wykonanie rekonstrukcji okien, 

3/   Demontaż stolarki okiennej 

4/   Zabezpieczenie otworu płytami OSB, 

5/   Wstępne czyszczenie na sucho pędzlami szczecinowymi. 

6/   Wymontowanie z siatki ołowianej szkieł przeznaczonych do klejenia. 

7/   Oczyszczenie szkieł wacikami 0,1% wodnym roztworem niejonowego mydła. Szkła zabrudzone    

 farbami dodatkowo oczyścić rozpuszczalnikami organicznymi. 

8/   Oczyszczenie przełamów szkieł przeznaczonych do klejenia pędzlami ze szklanego włókna. 

9/   Klejenie pękniętych szkieł żywicą epoksydową. 

10/ Uzupełnienie ubytków w kwaterach witrażowych odpowiednio dobranymi kolorystycznie, fakturą 

oraz kształtem szkłami. 

11/ Rekonstrukcja witraży wykonanie nowych kwater według zatwierdzonego projektu. W celu scalenia 

kompozycji należy użyć szkła bordiur, wykonanych podczas ostatniej renowacji. 

12/ Uzupełnienie warstwy malarskiej na oryginalnych szkłach farbą opartą na 5% roztworze w toluenie  

z  naturalnymi pigmentami, oraz akrylowymi farbami do szkła. 

13/ Rekonstrukcja drewnianych okien z sezonowanego drewna dębowego lub meranti.  

      Odtworzenie wszystkich  ozdobnych profilowań oryginalnej stolarki. Wykonać z profili o grubości 

78 mm klejone trzywarstwowo klejem wodoodpornym spełniającym wymagania wytrzymałościowe 

określone dla klasy trwałości D4 wg PN-EN 204:2002. Krawędzie półfabrykatu warstwowo 

klejonego powinny być proste. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinno być większe niż  

1 mm/m.  Elementy klejone warstwowo mają dobrany układ słojów w poszczególnych warstwach, 

pozbawione są łączeń wzdłużnych, co zapobiega ich paczeniu się. Czteropowłokowy system 

malowania okien lakierem lazurującym zapewnia długą żywotność i trwałość barwy drewnianym 

oknom w miejscach szczególnie narażonych na silne oddziaływanie czynników atmosferycznych. 

14/ Odtworzenie drewnianych szprosów.  

15/ Przekroje nowej stolarki dostosowane do pakietów zespolonych szer. 24 mm (4+16+4) (z szyby    

 bezpiecznej gr. 4 mm i szyby gr. 4 mm), wypełnienie wkładu argonem o wartość  

 współczynnika przenikania ciepła przegrody szklanej 0,6 W/(m²K) i witraży w odstępie  

 8 mm od pakietu. Pakiety zespolone uszczelnione silikonem.  

      Witraże montowane „ na sucho “ listewkami i punktowo silikonem. 

16/ Dostosowanie wymiarów kwater witraży do nowych ram. 

17/ Naprawa siatki ołowianej : 

      a) wyprostowanie wybrzuszeń kwater, 

      b) naprawa pękniętych lutów, 

      c) uzupełnienie brakujących fragmentów siatki ołowianej. 
 

6.       Montaż okien 
   Prawidłowe zamontowanie okna jest dla jego sprawnego funkcjonowania równie ważne, jak 

właściwe wykonanie. Przed tynkowaniem ościeży, zewnętrzne płaszczyzny stolarki należy osłonić,  

np. płytą pilśniową lub folią polietylenową, papierem lub taśmą samoprzylepną. Dla okien drewnianych 

taśmy samoprzylepne muszą być dopuszczone do powierzchni lakierowanych farbami akrylowymi. 

Warunki w trakcie budowy i użytkowania powinny być zbliżone do klimatu normalnego określonego 

normą PN - EN 205. 
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6.1.    Montaż dzieli się na cztery etapy: 
• ustawienie okna w otworze okiennym, 

• zamocowanie okna, 

• uszczelnienie dystansu wokół ramy okiennej, 

• regulacja i kosmetyka. 

Przed przystąpieniem do ustawiania ramy w otworze okiennym należy wyznaczyć poziom  

okien na danej kondygnacji, a w budynkach kilkukondygnacyjnych również piony otworów  

okiennych tak, aby po zainstalowaniu wszystkich okien na danej ścianie budynku uzyskać  

równe linie poziomów i pionów " rysunku " okien. 

1. Wyjąć skrzydła z ramy okiennej (ościeżnicy) 

2. Wpasować ramę w otwór okienny 

3. Ustawić ramę w poziomie, pionie oraz odpowiedniej płaszczyźnie z zachowaniem dystansu (fugi)  

     wokół ramy o szer. minimum 1 cm. Fuga winna być rozmieszczona równomiernie wokół ramy.  

     W przypadku występowania węgarka - rama winna mieć również w stosunku do niego dystans o szer.  

     minimum 1 cm. 

4. Ramę okienną ustawia się w otworze za pomocą klinów rozmieszczając je tak, aby znajdowały się jak  

     najbliżej punktów mocowania ramy w ościeżu i wiązań czopowych ramy. 

5. Dyble i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 20 cm od naroży ramy okiennej. 

6. Ilość zamontowanych dybli lub kotew zależy od wymiarów okna - przy czym maksymalny  

     rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekraczać 60 cm (rys.4) 

7. Element ramy, w którym montowane są zawiasy należy montować do ościeża dodatkowym  

     dyblem lub kotwą. 

8. Wkręcenie wkrętów dyblowych lub kotwowych nie może spowodować odkształcenia ramy,  

     wobec czego przed ostatecznym dokręceniem śrub rozporowych należy umieścić w fugach,  

     między ramą, a ościeżem, przekładki drewniane o grubości szczeliny - jak najbliżej punktów  

     montażowych. 

9. Zamontować skrzydła w ramie i sprawdzić prawidłowość funkcjonowania skrzydła  

      (rozwieranie, uchylanie). 

10. Prawidłowo zamontowane okno nie wymaga regulacji, jeżeli jednak zachodzi taka potrzeba  

      należy dokonać niezbędnych korekt w odpowiednich punktach okuć mając na uwadze: 

      • maksymalne odchylenie skrzydła od ramy (zaczepy mimośrodowe), 

      • regulacja zawiasów na „środku” zakresu, 

      • równomierne rozłożenie przymyku skrzydła (5-6 mm) na całym obwodzie. 

11. W przypadku, gdy długość ramy między wiązaniami czopowymi przekracza 150 cm, (słupek  

       ruchomy) - należy stosować rozpórki stałe lub mechaniczne przed wykonaniem czynności  

       uszczelniania 

12. Po ustawieniu i zamontowaniu okna należy dokładnie wypełnić pianką montażową szczelinę  

       pomiędzy ościeżnicą okna, a ościeżem muru i uzupełnić silikonem. 
 

7.         Parapety wewnętrzne : 
      - zdemontować istniejące parapety, wywieść i z utylizować, 

      - wykonać nowe parapety z drewna klejonego warstwowo grub. ca 45 mm i szerokości 45 cm, 

      - przeszlifować i pomalować w kolorze dostosowanym do koloru okien. 

      - zamontować, podsuwając parapet pod wręb okna, 

      - uszczelnić i obrobić ościeża. 
 

8.          Parapety zewnętrzne 
 Na elewacjach budynku należy wymienić wszystkie parapety na nowe z blachy tytanowo -  

      cynkowej przy zastosowaniu maty strukturalnej. Ważne jest by po zamontowaniu parapetu jego  

      kapinos wystawał poza powierzchnie muru (gzymsu podokiennego) co najmniej 3 cm. Parapet  

      należy zamocować metodą pod profil okna.  

      Na nowy parapet w miejscu styku z oknem należy nakleić taśmę rozprężną i następnie przykręcić  

      go do okna tak, by otwory odwodnieniowe nie zostały nim przykryte. Zamiast taśmy rozprężnej  

      można też powierzchnię parapetu pokryć masą uszczelniającą (nie nadaje się do tego celu silikon  

      gdyż się rozwarstwia z biegiem czasu, a akryl z racji swych właściwości całkowicie nie jest do  

      tego przeznaczony. Końcówka parapety powinna być zagłębiona w murze, sam parapet może być  
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      tak mocowany do okna, ale połączenie okna z parapetem musi być uszczelnione, najlepiej taśmą  

      rozprężną, bądź uszczelniaczem budowlanym. 

 Przy gzymsach stanowiących zarazem parapet wyciąć istniejącą blachę przy oknach i założyć nowe      

      parepety, ewentualnie przy porozumieniu z Inwestorem wymienić opierzenia całych gzymsów  

      stanowiących zarazem parapet. 

          Grubość blachy według PW, blachy i taśmy cynkowo-tytanowe wytwarzana z cynku 

rektyfikowanego wg PN-EN 1179:2005 Cynk i stopy cynku -- Cynk pierwotny gatunek Z1, o zawartości 

min. 99,995% Zn, do którego wprowadza się tytan w ilości 0,06 - 0,2%, miedź w ilości 0,08 - 1,0% oraz 

aluminium w ilości do 0,015%, a następnie odlewa się metodą ciągłą, walcuje taśmę i rozcina na arkusze 

lub taśmę. Blachy i taśmy odpowiadają wymaganiom normy  PN-EN 988:1998 Cynk i stopy cynku -- 

Specyfikacja techniczna płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa. 

                Mata strukturalna to bezpieczne rozwiązanie stosowane pod blachę, nie tylko ułatwia wysychanie   

      przedostającej się pod powierzchnię dachu nieplanowanej wilgoci lecz także ułatwia przesuwania się  

      dłuższych pasów blachy pod wpływem temperatury i uniknięcie niebezpieczeństwa związanego z nie   

      dokładnie wbitym gwoździem. Kolejną zaletą jest, polepszenie wartości tłumienia hałasu – aż do 9 dB. 
 

9.          Rekonstrukcja stolarki okiennej 
 Okna powinny zostać odtworzone według wykonanego projektu przy wykorzystaniu inwentaryzacji 

stanowiącej oddzielne opracowanie, w których podano wszystkie wymiary profili wystepujących  

w istniejących oknach. Warunki jakie powinny spełniać nowe okna i sposób montażu podano  

w punktach powyżej. 

 Kolor stolarki projektuje się jako białe malowane farba lazurującą. 

 Na rysunkach pokazano rodzaje okien występujących w budynku i podlegajacej wymianie. 

Dodatkowo na rysunkach zaznaczono ilości okien, które podlegają wymianie. 

Na rysunkach pokazano przekroje wykonania stolarki okiennej, lecz w związku z tym, że jest to 

obiekt zabytkowy, a stolarka ma być odtworzeniowa należy projekt rozpatrywać łącznie 

z inwentaryzacją. 
 

10.      Zakres prac na budowie  
    Prace prowadzić z pełnym zabezpieczeniem pracowników i uczni szkoły, robotników montujących 

okna i przechodniów przed nieszczęśliwym wypadkiem. Zakres prac : 

- wykucie starej ościeżnicy i parapetów, 

- wymontowanie z okien, 

- wywiezienie wymontowanych okien poza teren budowy z ich utylizacją, 

- osadzenie nowych okien na  z tuleją rozprężną, rozmieszczenie śrub: 2 x 3 szt. po bokach ścieżnicy, 

- uszczelnienie pomiędzy ościeżnicą, a ościeżami wykonać pianką montażową PU , 

- osadzenie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 

- montaż skrzydeł okiennych, montaż klamek, 

- regulacja pracy skrzydeł i mechanizmów, 
 

11.           Obróbki murarskie od strony wewnętrznej i zewnętrznej 

     Po wykonaniu montażu i uszczelnieniu pianką termoizolacyjną wykonać obróbki murarskie : 
     - do wypełnienia szczelin między ościeżnicą, a murem należy używać mas tynkarskich o kolorze fug  

         miedzy cegłami po oczyszczeniu elewacji, 

     - do uzupełnienia tynków po stronie wewnętrznej należy użyć zaprawy cementowo-wapiennej  

         i gładzi gipsowej, 

     - poprawki malarskie wykonać w kolorze i fakturze istniejących powłok. 

    
12.      Ochrona Środowiska  
 

 

12.1.   Zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków.  

Budynek jest podłączony do sieci wodociągowej. Ścieki sanitarne są odprowadzone do  

     istniejącej kanalizacji sanitarnej. Wody opadowe z dachu oraz nawierzchni utwardzonych są  

odprowadzone do istniejącej kanalizacji deszczowej.  

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490687&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476599&page=1
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12.2. Emisja zanieczyszczeń, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

     ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się. Emisja zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnych 

podanych w przedmiotowych normach.  
 

12.3.    Rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów.  

W budynku będą wytwarzane następujące odpady niebędące odpadami szkodliwymi  

i niebezpiecznymi :  

     - odpady komunalne - 0,1 Mg rocznie;  

     Sposób gospodarowania odpadami :  

     - będą prowadzone działania mające na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie ich  

        ilości;  

     - poszczególne rodzaje odpadów będą zbierane selektywnie zgodnie a art. 10 ustawy o odpadach;  

     - dopuszcza się mieszanie odpadów w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub  

        unieszkodliwienia odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie  

        nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska;  

     - należy zapewnić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach odzysk  

         wytwarzanych odpadów,  

     - należy zapewnić zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach unieszkodliwienie odpadów,  

        których nie można poddać odzyskowi;  

     - odpady będą przekazywane posiadaczom odpadów lub prowadzącym działalność w zakresie  

        transportu odpadów, posiadającym aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  

        gospodarowania tymi odpadami, lub tym którzy zostali wpisani do rejestru o którym mowa  

        w art. 33 ust. 5 ustawy o odpadach;  

     Miejsce i sposób składowania odpadów :  

     - odpady wytwarzane w budynku będą magazynowane w przeznaczonym do tego celu pojemnikach  

        zlokalizowanych w wydzielonym miejscu. Pojemnik zlokalizowano na terenie niedostępnym dla osób  

         postronnych, posiadającym utwardzoną, szczelną powierzchnię;  

     - odpady będą magazynowane nie dłużej niż wymaga tego przygotowanie partii wysyłkowej;  

     - miejsce magazynowania odpadów będzie oznakowane, a pojemniki na odpady opisane;  
 

12.4.  Emisji hałasu oraz wibracji, a także promieniowania, w szczególności jonizującego,  

            pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów  

            tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się.  

W projekcie przyjęto rozwiązania budowlane zapewniające ochronę użytkowników oraz osób   

     trzecich przed hałasem i drganiami powodowanymi przez instalacje i urządzenia związane  

     z budynkiem. 

Wszystkie elementy i urządzenia w budynku będą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra  

     Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny  

     odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz wymogi zawarte w normach : PN -87 B02151/02  

     Akustyka Budowlana Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach Dopuszczalne wartości  

     poziomu dźwięku w pomieszczeniach i PN - B-02151-3: 1999 Akustyka budowlana Ochrona  

     przed hałasem w budynkach Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność  

     akustyczna elementów budowlanych.  
 

12.5.   Wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym  

              glebę, wody powierzchniowe i podziemne;  

  Projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko przyrodnicze,  

     w tym na powierzchnię ziemi, glebę, wody powierzchniowe i podziemne. Inwestycja nie  

     powoduje wycinki istniejącego drzewostanu. 
 

13.      Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
           Budynek jest wpisany do rejestru zabytków. Budynek wymaga pozwolenia konserwatorskiego. 
 

14.        Ochrona przeciwpożarowa 
 Zakres projektowanych prac nie zmienia ani kategorii zagrożenia ludzi, ani odporności pożarowej 

budynku. 
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Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA Dz.U. z 14.12.2015 r. ze względu na zakres prac nie wymaga 

uzgadniania pod względem ochrony przeciwpożarowej. 
 

15.       Możliwość zastosowania odnawialnych źródeł energii 
             Zakres projektu nie dotyczy wymiany źródła ciepła. 

 

16.          Uwagi : 
• kolorystykę zaprojektowano na podstawie RAL i wytycznych konserwatorskich,  

       • niniejszy projekt został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

       • prace budowlane należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami ze   

          szczególnym uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków  

          technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 17.07.2015 r.  

          ( Dz.U. z 18 września 2015 r. poz. 1422 z późn. zm. oraz przepisów Ustawy Prawo budowlane  

         oraz wymaganiami organów uprawnionych do odbioru budynku.  

• w razie wątpliwości lub pojawienia się nieprzewidzianych projektem okoliczności należy    

    kontaktować się z jednostką projektową, 

• obiekt realizować pod kierownictwem osób posiadających wymagane kwalifikacje do pełnienia      

   samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i uprawnienia konserwatorskie – dotyczy  

   funkcji kierownika i inspektora nadzoru, 

• wszystkie zmiany w konstrukcji budynku należy konsultować z projektantem, 

• wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania  

    w budownictwie, 

• wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic  

   projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego, zachowując zasady zawarte  

   w projekcie, 

• teren budowy powinien być przygotowany przez wydzielenie, uporządkowanie  

   i zabezpieczenie pod względem BHP i p.poż.,  

• wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robót na budowie muszą być przeszkoleni  

   i znać przepisy BHP i p.poż., 

• wszystkie prace muszą być wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,  

   z zachowaniem szczególnej ostrożności i pod stałym nadzorem osób uprawnionych,  

• zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych stosować zgodnie z Warunkami  

   Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych i podobnymi  

    uregulowaniami branżowymi, 

• wykonawca obowiązany jest zapoznać się na miejscu ze stanem terenu, budynków sąsiednich  

   oraz bezpośredniego otoczenia, przewidując trudności techniczne, organizacyjne oraz  

   logistyczne związane z realizacją przedmiotowej inwestycji, 

• w pomieszczeniu socjalnym należy przewidzieć apteczkę z lekami pierwszej pomocy,  

• wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wszelkich wymaganych procedur  

   odbiorowych (cząstkowych i końcowych) oraz do pełnego odbioru końcowego przez  

   Inwestora, 

• odbiory : po przeprowadzeniu wszystkich odbiorów i przedłożeniu odpowiednich zaświadczeń  

    odbioru,  

• protokoły, dokumenty, zezwolenia, pozwolenie na budowę, uzgodnienia, świadectwa prób,  

   badań itp., będą przechowywane w segregatorze na terenie obiektu, 

• z uwagi na charakter inwestycji i otoczenia, nie wyklucza się możliwości wystąpienia w trakcie  

   prac budowlanych sytuacji wymagającej weryfikacji proponowanych rozwiązań, 

• uwagi i opisy zamieszczone na rysunkach architektoniczno-budowlanych stanowią integralną  

   część niniejszego opracowania, 

• wszystkie roboty budowlano-montażowe z zastosowaniem rozwiązań systemowych powinny  

   być wykonywane ściśle według technologii określonej przez producenta (wskazany jest nadzór  

   techniczny ze strony producenta), 

• wykonawca jest zobowiązany do utylizacji na własny koszt wszelkich odpadów powstałych  

   w trakcie realizacji inwestycji, 



27 

 

• wykonawca jest zobowiązany do wykonania odpowiednich ogrodzeń, zabezpieczeń, znaków  

   ostrzegawczych i oświetlenia placu budowy, 

• na wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń  

    związanych z realizacją inwestycji, 

        • specyfikacja stanowi integralną część dokumentacji wykonawczej, 

        • oferent ma prawo zwrócić się o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z Dokumentacją  

   Przetargową w formie pisemnej. W przypadku braku wątpliwości Zamawiający zakłada że   

   Oferent zgadza się ze wszystkimi zapisami Dokumentacji Wykonawczej, 

        • oferent zobowiązany jest do weryfikacji przedmiaru uwzględniając technologię wykonania  

   poszczególnych elementów i zgłoszenia wszelkich niezgodności w trakcie trwania procedury  

   przetargowej, 

        • niniejszy projekt budowlany może służyć dla celów realizacji inwestycji po jego zatwierdzeniu    

   i zgłoszeniu wykonania robót na budowę,  

        • projektant zastrzega sobie prawo kontroli prac na wszystkich etapach, w tym również kontroli  

    prefabrykacji materiałów budowlanych (stolarki drewnianej, elementów wykończenia itp.)  

    w miejscu ich wytwarzania w celu zapewnienia właściwego standardu wykonania obiektu, 

        • wszystkie nazwy własne i marki handlowe elementów budowlanych, systemów, urządzeń,   

   zostały użyte w niniejszym opracowaniu w celu określenia odpowiedniego standardu   

   wykonania i  wyposażenia budynku. Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie   

   rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą   

   pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać idei projektu. Wszelkie zmiany  

   muszą uzyskać akceptację Projektantów. Jeżeli zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się  

   z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, strona wnioskująca ponosi pełną  

   odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację międzybranżową oraz  

   uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 
 

17.        Informacje na temat odstąpienia od projektu budowlanego 
Projektant dopuszcza następujące zmiany dotyczące elementów funkcjonalnych, konstrukcyjnych  

i wykończeniowych zawartych w niniejszej dokumentacji, w zakresie : 

        • materiałów izolacyjnych - przy zachowaniu niezbędnych parametrów wytrzymałości, a także  

            warunków ppoż. i ogólnych warunków bezpieczeństwa użytkowania; 

• dopuszcza się odchyłkę w montażu stolarki okiennej w zakresie 2% wynikającą z wymogów  

   wykonawczych pod warunkiem zachowania podziałów; 

 

Wszystkie zmiany wymagają każdorazowo zgody projektanta oraz zamieszczenia w projekcie 

budowlanym odpowiednich informacji dot. odstąpienia. 

 

 

 

 

 

                                                    Opracowanie : wg strony tytułowej 

 

 

 

 
                                                                                               

             mgr inż. arch.Wojciech Gubała                                                                    mgr inż. Andrzej Szajdziński 

                     UAN.7342-71/91                                                                  7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 

     Uprawnienia budowlane do projektowania                                                           Uprawnienia do projektowania i 

           bez ograniczeń w specjalności                                                                       kierowania robotami bez ograniczeń 

                architektonicznej                                                                                   w zakresie konstrukcyjno – budowlanym                           
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA  

I OCHRONY ZDROWIA „Plan Bioz” 

 

Dla Inwestycji  :      „ Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno –  

                                     Medycznych w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26 “ 

 

 

Inwestor            : Powiat Tarnogórski, 42–600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5 

 

Projektant          : mgr inż. Andrzej Szajdziński 

   62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122 

 

Data projektu  : kwiecień  2019 

  

 

Po analizie możliwych do wystąpienia zagrożeń Projektant informuje Kierownika Budowy, że 

sporządzenie „Planu Bioz”  jest obowiązkowe, ponieważ:  

 

występują zagrożenia  

wymienione w Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U z  2018 r.  

poz. 1202, obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.06.2018 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy Prawo Budowlane). 

 

 

 

                                                                                                  Projektant     
                                                                           mgr inż. Andrzej Szajdziński 

                                                                                   7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 
                                                                                                     Uprawnienia do projektowania i  

                                                                                                              kierowania robotami bez ograniczeń 

                                                                                                         w zakresie konstrukcyjno – budowlanym 
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OPIS TECHNICZNY 

do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Art. 21a ust. 4 ustawy z 07.07. 

1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U z  2018 r. poz. 1202, obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczpospolitej Polski z dnia 07.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ustawy 

Prawo Budowlane). 

 

A. Strona tytułowa: 

 

1. Nazwa i adres zadania :    „Wymiana stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Chemiczno  

                                               – Medycznych w Tarnowskich Górach ul. Opolska 26 “ 

 

2. Inwestor                       : Powiat Tarnogórski, 42–600 Tarnowskie Góry, ul. Karłuszowiec 5 

 

3. Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację : 

                                               mgr inż. Andrzej Szajdziński; 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 21/122  

B. Część opisowa zawiera : 
 

1.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych  

      robót. 
Zakres prac ustalić na podstawie opracowanego projektu oraz uzgodnień z wykonawcą i inwestorem. 

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego obejmuje : 

- wydzielenie obszaru robót; 

- roboty tynkarskie i malarskie; 

- roboty stolarskie; 

- roboty wykończeniowe; 
 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 
Na działce znajdują następujące obiekty budowlane; 

Budynek szkoły Chemiczno – Medycznej. 
 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie  

        bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
- miejsce składowania materiałów budowlanych; 

- trasy dojazdowe do placu budowy; 
 

4.    Przewidywane zagrożenia występujące w czasie realizacji robót budowlanych, określające   

       skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia; . 
- wywrócenie się źle ułożonej sterty materiałów budowlanych; 

- porażenie prądem; 

- uszkodzenie ciała spadającym przedmiotem z wysokości; 

- upadek z wysokości, 

 

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót  

      szczególnie niebezpiecznych. 
Przed przystąpieniem do realizacji kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ. 

W szczególności w planie „BIOZ” należy określić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 27 sierpnia 2002r. : 
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- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczających  

   przed skutkami zagrożeń, 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym  

   celu osoby, 

Opracowanie winno uwzględniać wymogi zawarte w rozdziale 6 „ prace szczególnie niebezpieczne ” 

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. wraz z późniejszymi zmianami 

zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11.06.2002 r. 

- pracownicy winni posiadać świadectwa okresowych szkoleń BHP, 

- pracownicy winni znać numery alarmowe: pogotowia, straży pożarnej i policji oraz powinni znać  

   zasady udzielania pierwszej pomocy 

- pracownicy powinni posiadać odzież roboczą odpowiednią do wykonywanej pracy oraz  

   temperatury na stanowisku pracy oraz do warunków klimatycznych (przewiewne koszulki latem,  

   ciepłe kurtki, czapki i rękawice zimą ). 

- pracownicy powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej stosownie do wykonywanej pracy:  

   kaski montażysty, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, słuchawki ochronne itp. 

- pracownicy powinni znać zasady obsługi sprzętu budowlanego występującego na budowie oraz  

   elektronarzędzi. W wypadku sprzętu wymagającego obsługi przeszkolonej – do obsługi winni być  

   wydzieleni operatorzy. 

 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  

      z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich  

      sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą  

      szybka ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
- wydzielenie obszaru robót budowlanych powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia  

   dla ludzi; 

- miejsca składowania materiałów budowlanych i urządzeń technicznych powinny być wykonane  

   w sposób zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się  

   składowanych materiałów i elementów; 

- przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0,75 m od ścian; 

- materiały powinny być składowane w miejscu wyrównanym do poziomu; 

- materiały drobnicowe powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane  

   do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów; 

- stosy materiałów workowanych powinny być układane krzyżowo i nie przekraczać 10 warstw  

   miejsca niebezpieczne, w których istnieje możliwość spadania z góry przedmiotów lub materiałów,  

   należy oznakować i ogrodzić poręczami oraz zabezpieczyć daszkami ochronnymi. Strefa  

   niebezpieczna nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty lub  

   materiały; jednak nie mniej niż 6 m. 

   Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m od terenu lub  

   poziomu podłogi i ze spadkiem 45 procent w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków  

   powinno być szczelne i dostatecznie wytrzymałe na przebicie przez spadające przedmioty; 

- skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na terenie prac budowlanych  

   powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te powinny być tak  

   rozmieszczone, aby odległość od urządzeń zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m.     

   Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane i eksploatowane, zgodnie  

   z obowiązującymi przepisami i normami. 

   Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elektrycznych  

   powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia; 

- rusztowania typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm. Rusztowania  

   nietypowe powinny być wykonane zgodnie z projektem. Rusztowania inwentaryzowane powinny  

   być zaopatrzone w atest wytwórni, a ich montaż powinien być dokonywany zgodnie z instrukcją  

   producenta. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być  

   przeszkoleni w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań; 

- przy wykonywaniu robót na wysokości, pracownicy powinni być zabezpieczeni pasami ochronnymi  

   z linką umocowaną do stałych elementów konstrukcji budowli lub wznoszonych (rozbieranych)  
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   rusztowań. Podłoże (grunt, konstrukcja, itp.), na którym ustawia się rusztowanie, powinno  

   zapewniać stabilność, mieć zapewnione stałe odwodnienie oraz odpływ wód opadowych od  

   budynku. Rusztowanie należy odpowiednio zakotwić. Prace na rusztowaniach należy przerwać  

   podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, w czasie burzy lub wiatru o prędkości  

   przekraczającej 10 m/s; 

- zrzucanie materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości jest zabronione. Materiały  

   składowane na dachu należy zabezpieczyć przed spadnięciem; 

- wykonywanie robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych jest zabronione; 

- przy wykonywaniu pokrycia dachu w pobliżu krawędzi należy zabezpieczyć pracownika za pomocą  

   pasa ochronnego z linką zamocowaną do stałych części konstrukcji obiektu; 

 

7.    Kontrola narażenia i środki ochrony indywidualnej: 
- ochrona układu oddechowego - wg przepisów polskich (pkt. 15), jeśli poziom zapylenia przekracza  

   limity, tzn. wartości NDS przekraczają 2 mg/m3 dla pyłu całkowitego i 1 wł./cm3 dla włókien  

   respirabilnych, należy stosować pół maseczki filtrujące lub maski przeciwpyłowe 

- ochrona rąk - należy stosować odpowiednie rękawice, a przed ich nałożeniem starannie umyć  

   i wysuszyć ręce, tak by usunąć włókna. 

- ochrona oczu - przy intensywnym pyleniu stosować okulary ochronne. 

- ochrona skóry - aby przeciwdziałać ewentualnym podrażnieniom, najlepiej nosić jednoczęściową  

   luźną odzież ochronną z długimi rękawami i nogawkami. Zalecane jest również stosowanie okrycia  

   głowy. W przestrzeni stropodachu należy używać kasku ochronnego. Po zakończeniu  

   wykonywania prac w silnie pylącym otoczeniu, zaleca się kąpiel oraz zmianę odzieży. 

 

8.    Magazynowanie materiałów 
- zabezpieczenie produktów przed zniszczeniem i wpływami atmosferycznymi, 

- przechowywać w oryginalnych opakowaniach, szczelnie zamkniętych, 

- zabezpieczenie towaru przed przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, 

- rozpakować na miejscu montażu, bezpośrednio przed użyciem, 

- miejsce pracy utrzymywać w czystości, opakowania wyrzucać do worków lub kontenerów, 

 

 

 

 

 

                                                                                             Projektant     
                                                                           mgr inż. Andrzej Szajdziński 

                                                                                   7131/90/P/2002 i BN-10.9/62/80 
                                                                                                     Uprawnienia do projektowania i  

                                                                                                              kierowania robotami bez ograniczeń 

                                                                                                            w zakresie konstrukcyjno – budowlanym 
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