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I. OPIS TECHNICZNY

1 Okreslenie zadania
Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji deszczowej.

2 Podstawa opracowania i dane wejsciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Wéjta Gminy Chmielno.
Dane wejsciowe:

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do
celéw projektowych wykonana

Techniczne badania podtoza gruntowego.

Projekt budowlany branza drogowa

Polskie normy branzowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do
ziemi oraz w sprawie substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego. (Dz. U. Nr 137, poz. 984).

Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2005 Nr 239, poz.
2019 z pdzniejszymi zmianami).

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9
TIN

3 Uzytkownicy

Sie¢ kanalizacji deszczowej zostanie przekazana Gminie Chmielno.

4 Zagospodarowanie terenu

4.1 . Lokalizacja inwestycji

Niniejszym projektem objete sg ul. Spacerowa i ul. Gérna w miejscowosci
Miechucino

4.2 Istniejgcy stan zagospodarowania i uzbrojenie terenu

Projektowane drogi zlokalizowane sg na terenie zabudowanym w miejscowosci
Miechucino. Ulica Spacerowa na swoim poczgtku fgczy sie z drogg wojewddzkg nr
211 zjazdem o nawierzchni bitumicznej. Droga wojewodzka, w swoim przekroju,
posiada chodnik po stronie planowanej inwestycji o szerokosci 3,0 m.



Zdjecie nr 1 Teren inwestycji.

W stanie istniejgcym, teren planowanej inwestycji stanowig ulice o nawierzchni z
ptyt JOMB.

Istniejgce odwodnienie odbywa sie na tereny zielone i ma charakter wgtebny lub
powierzchniowy.

W zakresie projektowanej ulicy wystepuje uzbrojenie podziemne w postaci:
e oSwietlenie uliczne,
¢ kanalizacja sanitarna
¢ sie€ elektroenergetyczna
e siecC teletechniczna
e sie¢ wodociggowa
Okreslenie warunkéw gruntowych, w celu wlasciwego doboru wzmocnienia
podfoza dla konstrukcji drogowej, nastgpi na etapie projektu budowlanego po
analizie badan geotechnicznych oraz rozwigzaniach wysokosciowych uktadu
drogowego.

Zdjecia nr 2 Teren inwestycji.



Zdjecia nr 3 Teren inwestycji.

5 Zakres opracowania

W pasie projektowanego pasa drogowego zaprojektowano odwodnienie za
pomocg kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem wod do jeziora.

Zakres opracowania:

1. Budowa kanalizacji deszczowej

Podstawowe urzgdzenia:

KANALIZACJA DESZCZOWA + SIEC WODOCIAGOWA

Wpust desczowy fi 500 kpl 18,00
Studzienka betonowa fi 1000 kpl 1,00
Studzienka betonowa fi 1200 kpl 66,00
Osadnik Studzienka betonowa fi 1500 kpl 1,00
Separator Lamelowy 10/100 kpl 1,00
Wylot KPED 02.19 kpl 2,00
Rura fi 200 PVC lita SN8 mb 60,00
Rura fi 200 PVC lita SN12 mb 10,00
Rura fi 250 PVC lita SN8 mb 41,00
Rura fi 315 PVC lita SN8 mb | 300,00
Rura fi 400 PVC lita SN8 mb | 250,00
Rura fi 400 PVC lita SN12 mb 30,00

Regulacja istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej/deszcziwej z
montazem nowego kregu o wysokosci 0,5 metra, piyty nastudziennej | kpl. | 22,00
i wlazu

Przestawienie hydrantu na odlegtos¢ 2 m z zastosowaniem nowego kpl. 2.00
hydrantu podziemnego + nowa zasuwa Dn80 '

Przestawienie hydrantu na odlegto$¢ 2 m z zastosowaniem nowego kpl. 1.00
hydrantu nadiemnego + nowa zasuwa Dn80 ’




Regulacja skrzynek do zasuw, hydrantéw z zastosowaniem nowych kpl. 26.00
skrzynek '

6 Szczegodtowe rozwigzania projektowe kanalizacja deszczowa
6.1. Obliczenia hydrauliczne

6.1. Obliczenia hydrauliczne

Dane:

- Klasa drogi; Z

- Prawdopodobienstwo deszczu miarodajnego w obliczeniach przyjeto p = 50 [%]
czas trwania deszczu miarodajnego t=15min.

- Natezenie deszczu miarodajnego; q = 127 [dm3/s x ha]

Zlewnia F1

Obliczenie powierzchni zlewni F1 z ul. Spacerowej i ul. Gérnej. Odprowadzenie wéd

do jeziora.
Rodzaj powierzchni Powierzchnia Wspétczynnik
zlewni obszaru F [m?] S
Jezdnia asfaltowa + 6800 0,8
pobocza
Zielen 500 0,25
Catkowita powierzchnia | 7300
Zlewni
Sredni wazony 0,76
wspoétczynnik sptywu S

Obliczenie wydatku zlewni F1 :
Qr1=qx @ xF[ls]
gdzie:
q — natezenie miarodajne opadu deszczu [dm?/s x ha],
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu p= 50 % i czas
trwania deszczu rownym 15 minut do obliczeh przyjeto q klasa drogi
Z= 127 [dm®/s x ha]
(¢ —wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia zlewni [ha]

Qr = 127 x 0,76 x 0,73 = 71[dm?/s]

Na podstawie obliczen dla zlewni F1 dobrano maksymalna srednice kolektora
DN 400 PCV o przepustowosci 120 [dm3/s] przy wypetnienieniu 100%.

6.2. Trasy kolektorow

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w taki sposob, aby zachowaé normatywne
odlegtosci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia. Lokalizacja urzgdzen
kanalizacji deszczowej w pasie projektowanej drogi jest zgodna z przyjetym
przekrojem normalnym, ktéry zostat przedstawiony w projekcie branzy drogowe.
Zaleca sie przed wykonaniem studni, kolektorow kanalizacji deszczowej oraz



wpustow wytyczenie elementdéw drogi takich jak krawezniki, scieki, pobocza,
elementy o$wietlenia w celu dopasowania ich do projektowanych urzgdzen. Dane
lokalizacji i wysokosci posadowienia wpustéw zostaty opracowane przez
projektanta drogowego.

Na profilach kanalizacji deszczowej pokazano przyblizone miejsca zblizeh do
innych sieci projektowanych.

Przy wykonawstwie kanalizacji deszczowej nalezy czynnie uczestniczyé w
organizacji i wykonawstwie robét branzy drogowej, gdyz projekt jest scisle
powigzany z tym projektem oraz innymi branzami. W zwigzku z powyzszym nalezy
na etapie wykonawstwa opracowa¢ harmonogram uwzgledniajgcy wszystkie roboty.
Wykonywanie robét bez odpowiedniej koordynacji projektu, bez
harmonogramu lub zle opracowanego harmonogramu robét, moze
spowodowac niekontrolowany wzrost kosztéw inwestycji oraz doprowadzi¢
do zagrozenia bezpieczenstwa innych wykonywanych robét oraz zatozen
projektowych. Projektant nie odpowiada za skutki powstate z powodu ziego
wykonanie harmonogramu.

6.3. Materiat i uzbrojenie.

Kolektory oraz przykanaliki zaprojektowano z rur PCV lite, bez rdzenia spienionego
o klasie SN8,SN12 fgczonych na mufy z uszczelkg gumowa.

Studnie rewizyjne i potgczeniowe zaprojektowano jako tradycyjne z kregéw
betonowych/zelbetowych C35/45 (z dnem monolitycznym), tgczonych na uszczelki
o Srednicy kregdw betonowych Dw zgodnie z czescig rysunkowa, przykryte od goéry
witazem zeliwnym.

Studnie betonowe przykryte sg od gory pokrywg zelbetowg, z wtazem zeliwnym &
600 mm, z zatrzaskiem. Studnie betonowe kanalizacji deszczowej, posiadajg
osadnik o gtebokosci 0,5 m.

Studnie muszg spetnia¢ wymogi normy ,Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu
niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtoknem stalowym i zelbetowe”- PN-EN
1917:2004, oraz ,Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne” - PN-B-10729:19909.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng.

Dla studzienek poza pasem jezdni i wjazdami stosowac wtazy zeliwne klasy C250,
dla studzienki w pasie jezdni wiazy zeliwne klasy D400. W catym projekcie
stosowac wtazy zeliwne z zeliwa szarego ryglowane, zgodne z normg
~Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.” - PN/EN 124:2000.

Studnie wpustowe @ 500 mm powinny by¢ wykonane z betonu C35/45 z
osadnikiem 80 cm. Posadowienie wpustow deszczowych wg. czesci rysunkowej.
Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Stosowac¢ standardowy wpust ptaski D-400.

Stosowac wtazy i wpusty uliczne z zeliwa szarego.

Osadniki w studniach rewizyjnych i wpustach ulicznych nalezy regularnie oprézniac,
aby nie dopusci¢ do ich catkowitego wypetnienia.

Hydranty:

Zasuwy nalezy zastosowaé miekko uszczelnione klinowe z gtadkim i wolnym
przelotem, wykonane z nastepujgcych materiatow:

- wrzeciono — stal nierdzewna,

- pokrywa i korpus — zeliwo sferoidalne,

- klin — zeliwo sferoidalne pokryte powtokg z EPDM,

Hydranty nalezy zastosowa¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenie
odwadniajgce. Hydranty nadziemne zaprojektowano z zabezpieczeniem przed
ztamaniem.



Armatura kotnierzowa lub przystosowana do zgrzewania elektrooporowego (w
zaleznosci od $rednicy) z uszczelnieniem miekkim.

Wigczenia projektowanej sieci do istniejgcych nalezy wykonaé¢ za pomoca fgcznika
kotnierzowego RK z zabezpieczeniem przed przesunieciem.

Materiaty zastosowane do budowy i przebudowy muszg spetnia¢ wymagania
Ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 z dnia 16 kwietnia
2004 r.).

6.5. Roboty montazowe.

Przy wykonawstwie sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej nalezy bezwzglednie
przestrzegac zaprojektowanych rzednych, spadkow i trasy kolektoréw. Roboty
powinny by¢ prowadzone w wykopie otwartym od najnizszego punktu (musi by¢
zapewniony odptyw) w gore zlewni, w taki sposoéb, azeby na kazdym etapie robot
istniata mozliwos¢ odwodnienia wykopu z wod opadowych jaki i wod gruntowych.
Wszystkie nowo wybudowane urzgdzenia kanalizacji deszczowej nalezy
zabezpieczy¢ w odpowiedni sposdb przed zniszczeniem wynikajgcym z
wykonywania innych prac nie zwigzanych z budowg kanalizacji (inne branze np.
branza drogowa, ciezki sprzet mechaniczny).

Rurociggi nalezy ukfada¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 20 cm. Podtoze nalezy uformowaé na kat 90°, tak aby do
podtoza przylegata Y2 obwodu rury. Stosowac podsypke z piasku grubego lub
Sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 96%
wg Proctora. Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez
obsypanie piaskiem grubym lub srednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita
potozenia przy montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzeh zageszczajgcych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy
gruntu zageszczaé¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty
wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy
zatozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika
zageszczenia.

W gruntach stabonosnych grubos$¢ podsypki powinna by¢ zwiekszona i wynosi¢ 20-
30 cm, a w przypadku bardzo stabych gruntow dodatkowo nalezy stosowac siatki
wzmacniajgce lub geowtdknine. Szczegdtowe decyzje dotyczgce posadowienia
rurociggéw w gruntach stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Jako podbudowe i nawierzchnie konstrukcji drogowej nalezy zastosowac¢ materiaty
okreslone w projekcie drogowym, lub w miejscach nie objetych tym projektem,
zgodnie z istniejgcym stanem.

Po utozeniu odcinka kanatu miedzy studniami nalezy dokona¢ odbioru wykonanego
odcinka w stanie odkrytym przy udziale przedstawiciela inwestora, inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainwentaryzowac geodezyjnie. Z kazdego odbioru nalezy
sporzadzic protokot.

Na przejsciach rur przez $ciany studni betonowych zastosowaé przejscia szczelne.
Pochylenia pokryw wtazow studzienek w jezdni i chodniku dostosowa¢ do spadkéw
projektowanej lub istniejgcej nawierzchni w zaleznos$ci od konkretnego przypadku.
Zaleznosci pomiedzy wysokoscig wiazu a terenem zostaty zobrazowane w czesci
rysunkowej. Stosowac wlazy z zabezpieczeniem przed kradzieza.

Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajgce sie z
warstwag gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporng. Studnie betonowe nalezy wyposazyé
w zejScia ze stopni zeliwnych wtazowych w rozstawie pionowym i poziomym co
30cm. Bezposrednio przy studzienkach stosowac krétkie odcinki rur. Otwory
wlotowe w studniach betonowych wykonac¢ wiertnica.



Wpusty deszczowe nalezy osadzi¢ na prefabrykatach betonowych zgodnie z
czescig rysunkowg oraz instrukcjami producenta.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

- \Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9
CORBIT INSTAL.

- Instrukcji montazowych producenta.

UWAGA
Przed przystgpieniem do robot i zakupem materiatow nalezy dokonaé punktowej
odkrywki przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych, teletechnicznych i
energetycznych oraz innej infrastruktury i sprawdzi¢ $rednice oraz rzedne
posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zatozonymi danymi w projekcie.
W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, problem nalezy wyjasni¢ bezposrednio w
ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci od potrzeb.
Budowe kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ w oparciu o harmonogram robot.
Przed rozpoczeciem robot nalezy sporzadzi¢c harmonogram robot uwzgledniajgcy
powigzanie projektow innych branz.
Regulacji wtazu kanalizacji dokona¢ pod plytg nastudzienng. Maksymalna
grubos¢ betonu pomiedzy wiazem a ptyta nastudzienng 1 cm.

6.6 Regulacje urzagdzenh studni kanalizacji.

Regulacja istniejgcych jak i projektowanych studni kanalizacji deszczowej i
sanitarnej:

w przypadku gdy studnia posiada ,,zwezke” regulacja bedzie polegata na
demontazu zwezki, montazu: kregu h=0,5m, ptyty nastudziennej, nowego wtazu
klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowania pierscienia regulacyjnego.
Maksymalna grubos¢ warstwy betonu stuzgcej do montazu wtazu to 2 cm. , gdy
studnia nie posiada zwezki nalezy zamontowacé ptyte nastudzienng i osadzi¢ nowy
wiaz klasy D400. Dopuszczalne jest zamontowanie pierscienia regulacyjnego.
Maksymalna grubos$¢ warstwy betonu stuzgcej do montazu wtazu to 2cm.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora uszkodzen w konstrukcji studni nalezy
wymieni¢ uszkodzone elementy.

W przypadku montazu pierscieni odcigzajgcych na wpustach deszczowych wolna
przestrzen miedzy ostatnim kregiem a ptytg nastudzienng powinna wynosi¢ od 3
do 5 cm.

Wszelkie regulacje wysokosciowe studni kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ pod
ptytg nastudzienna.

6.7 Regulacje urzgdzen wod - kan.
Regulacja skrzynek wodociggowych i gazowych:
Istniejace skrzynki wodociggowe i gazowe nalezy wymieni¢ na nowe i wyregulowac
do projektowanej niwelety nawierzchni. Skrzynki nalezy osadzi¢ na fundamentach
betonowych. W przypadku podwyzszenia niwelety pow. 0,1m nalezy przewidzie¢
wymiane przedtuzki teleskopowej od zasuwy.

7 Warunki wodno — gruntowe

Gtebokosé¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m.
p.p.t.



W wyniku przeprowadzonych prac stwierdza sie, ze na rozpatrywanym terenie w
podiozu wystepujg proste warunki gruntowo-wodne, korzystne dla wykonania
projektowanej inwestyciji.

Grunty warstwy geotechnicznej | okreslono jako watpliwe, wymagajgce
indywidualnego podejscia projektowego.

Grunty warstwy geotechnicznej Il oraz Il okreslono jako no$ne, nadajgce sie do
wykonania posadowienia bezposredniego.

Grunty wydzielonych warstw geotechnicznych przyporzadkowano do grup
klasyfikacji nosnosci podtoza gruntowego (wg. ,Katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i potsztywnych”, GDDKIA):

o warstwa geotechniczna | oraz Il - poza klasyfikacjg grupy nosnosci podtoza
gruntowego oraz wymaga indywidualnego podejscia projektowego. Warunki
gruntowe okreslono jako przecietne z uwagi na wystepujgce saczenia.

o warstwa geotechniczna Il - zaklasyfikowana do grupy nosnosci podtoza
gruntowego G1. Warunki gruntowe okreslono jak dobre.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie sgczen w warstwach gruntéw
spoistych. Otworami wykonanymi do gtebokosci 3,0 m p.p.t. nie nawiercono
poziomu wod grutntowych. Gtebokosci sgczen oraz poziomu zwierciadta wod
gruntowych stwierdza sie na dzien wykonywania prac terenowych. Gtebokosci te
mogg ulega¢ zmianom ze wzgledu na intensywnos¢ opaddw atmosferycznych lub
ich brak oraz pore roku.

W ramach przyjetej technologii prowadzenia robét ziemnych zatozono stosowanie
obudow szczelnych wykopow — dla rurociggdw posadowionych ponad 3 m p.p.t.
oraz stosowanie obudow wykopdéw systemowych, skrzynkowych dla wykopow
ptytszych. W przypadku pojawienia sie wody odwodnienie wykopow zaplanowano
poprzez zastosowanie igtofiltrow z obsypkag zwirowa, lub w przypadku mniejszego
naptywu wody gruntowej pompami szlamowymi zapuszczanymi bezposrednio do
wykopu.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.

Projekt technologii odwodnienia wykopdw zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

8 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robot wykonawca musi zapoznac sie doktadnie z
niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.
Przed rozpoczeciem robot nalezy szczegdtowo ustalic miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujgc reczne przekopy kontrolne. W
przypadku rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi,
problem nalezy rozwigza¢ na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru
autorskiego w zaleznosci od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprocz
naniesionych kolizji mogg wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeni
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowacé jako
czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze
teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szerokosci rownej gtebokosci
wykopu. Przy wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy
Sciany wykopu zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi
lub szalunkami zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci
skarp. Dla wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykona¢ zabezpieczenie
wedtug projektu zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowaé
wykonawca roboét. Projekt zabezpieczenia wykopu musi zostaé wykonany przez
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osoby posiadajgce odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowac¢ wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegolng uwage zwroci¢ na zageszczenie ziemi
w wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci
Proctora:

- pod pasem drogi 100%

- pod pozostatymi elementami w pasie drogowym 98%

- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu rozmoknietego
nalezy wybrac i zastgpi¢ nowym wiasciwym gruntem.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow nalezy zebrac¢ i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajnej.

Szerokos$¢ wykopdw jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzgdzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogolng zalezno$¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a srednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a sciang wykopu lub jego
szalunkiem

Srednica Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
nominalna rury
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
Sciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.
Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami:

¢ PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne”,

e PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

e PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

e PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 z1997 r z pdzniejszymi zmianami).,

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)
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9 Ochrona istniejacej zieleni

Na odcinkach zblizenia do istniejgcych drzew na dtugosci po 3,0 m w kazdg strone
od osi pnia nalezy wykona¢ wykop o maksymalnej szerokosci 1,1 m lub tylko
przekop tunelowy bez naruszania nawierzchni. Wykop na tym odcinku wykonywany
wytgcznie recznie z zachowaniem ostroznosci.

W obrebie wykopu zabrania sie przecinania korzeni drzew o srednicy wiekszej od
2,0 cm.

Wszystkie odkryte korzenie zabezpieczy¢ przez obtozenie dobrze nawilzonym
materiatem np. torfem. Kanalizacje deszczowg na tych odcinkach zmontowaé w
mozliwie najkrétszym terminie po czym wykopy zasypac i teren przez kilka dni
obficie zrasza¢ woda.

Wykopy pod koronami istniejgcych drzew wykonywac wytgcznie sposobem
recznym.

10 Gospodarka odpadami

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. nr
62 poz. 628 z 2001r.) wytwoércg odpaddw powstajgcych w wyniku swiadczenia
ustugi w zakresie budowy, rozbidrki i remontu obiektu jest podmiot, ktory Swiadczy
ustuge.

Postepowanie z odpadami powinno byé zgodne z programem gospodarki odpadami
niebezpiecznymi oraz przekazang informacjg o sposobach gospodarowania
odpadami innymi niz niebezpieczne.

11 Podstawowe warunki realizacji robo6t

Dla realizacji robét objetych dokumentacjg nalezy opracowac plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia t.zw. ,plan bioz” zgodnie z Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.
Roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg, obowigzujgcymi normami i przepisami
oraz zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét — opracowanie
COBRTI — INSTAL.

Nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ obowigzujgcych przepiséw BHP, szczegdlnie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. Nr
47 poz. 401.

Zmiany wprowadzone w czasie realizacji, majgce wplyw na przyjete rozwigzanie
wymagajg akceptacji autorow dokumentacji i muszg by¢ potwierdzone wpisami do
dziennika budowy. Powyzsze dotyczy rowniez zmian materiatowych.

Montaz przewoddw i uzbrojenia wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazowg
producenta wyrobow. Materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg
posiadac¢:

- aprobate techniczng ITB lub COBRTI INSTAL,

- atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczna.

Aktualnosc¢ atestow, aprobat technicznych, certyfikatéw nalezy sprawdzi¢ przed
wbudowaniem lub zastosowaniem w obiekcie.

Dokumenty te muszg zosta¢ przekazane Inwestorowi razem z protokotem odbioru
koncowego.

Przed zasypaniem wykopow nalezy wykona¢ powykonawcze pomiary geodezyjne.

12 Odbiér techniczny

Kanalizacja deszczowa
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Odbidr techniczny nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10735 ,,Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” przy udziale przedstawiciela
inspektora nadzoru. Z odbiorow technicznych nalezy sporzgdzi¢ protokot.

13 Nawiazanie do sieci reperéw

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperdw niwelacji
ogodlnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ co najmniej jeden punkt
wysokosciowy o znanej rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong).

14 Opis istniejacego uzbrojenia
Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczne
- Sieci teletechniczne
- Sieci wodociggowe
- Sieci gazociggowe
- Kanalizacja sanitarna

15 Szczegotowe rozwigzania techniczne

15.1. Odwodnienie wykopéw

Odwaodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej
przewidziano zastosowanie igtofiltrow z obsypkag zwirowa.

15.2. Zabezpieczenia wykopow przed osobami postronnymi.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowac¢ w sposob sygnalizujgcy niebezpieczenstwo.
Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w balustrady sktadajgce sie z deski
kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg
nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby przed upadkiem.

15.3. Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 110 systemu AROT wg PN-E-05125.

16 Obowiazujgce spéjne normy

. Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,

. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

. Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,

. Odwodnienie drog — PN-S02204,

. Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,

. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych — PN-EN 1610:2002,

. Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-92/B-10729

. Wymagania dotyczgce technologii spawania metali — PN-EN-288-1:1992.

N =
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17 Uwagi dodatkowe

Trasa kolektorow powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem
robét, a przed zasypaniem wykopdw nalezy wykonac¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur.

Nalezy zachowac¢ szczegolng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

Przed przystgpieniem do robot zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia
podziemnego, zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.
Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikow,
uzgodni¢ z nimi sposob zabezpieczenia lub likwidaciji.

Nieprzewidziane w dokumentaciji sytuacje, ktére wynikng w trakcie
wykonawstwa robét, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

Zapoznac sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

Wycinki drzew i krzewdw na trasie wykopdw jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznac sie z
projektami

branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy

14



lll. Dokumenty formalno - prawne

1 OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI OPRACOWANIA
PROJEKTOWEGO Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |
ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Zgodnie z art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz.U z 2020.1333 z dnia 03.08.2020 z p6zn. zm.), my
nizej podpisani o§wiadczamy, iz sporzadzony projekt:
,Budowa ulicy Spacerowej oraz ulicy Goérnej w miejscowosci
Miechucino wraz z budowa oswietlenia, kanalizacji deszczowej, kanatu
technologicznego oraz przebudowa kolidujacej infrastruktury”
jest zgodny z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

ZESPOL PROJEKTANTOW

Lp. Imie i nazwisko projektanta Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
obiektu lub jego czesci budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis

specjalnosc — instalacyjna

1 mgr inz. Pawet Zielinski 1. projekt architektoniczno- upr. nr POM/0212/PO0S/08
budowlany

ZESPOL SPRAWDZAJACYCH

Lp. Imie i nazwisko Zakres lub czes¢ projektu Specjalnos¢ i numer posiadanych
sprawdzajgcego obiektu lub budowlanego uprawnien budowlanych. Podpis
jego czesci
1. projekt architektoniczno- specjalnos¢ — instalacyjna
2 mgr inz. Tomasz Bieniecki budowlany upr. nr POM/0031/POOS/08
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2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
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3. Kopie zaswiadczen o przynaleznosci do Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa
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Zatwizdczenie
o rrnares sEmpl e e
POM-A7E-RHZ-557 *

Pan Pawet Ziefirski 0 numerze ewidencyjmym POMS/0405,08

adres zamieszkaniz wl. Honimskiego 5714, B0-2E0 Gdarisk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej lzby In@gnierow Budownictwa | posiada wymagane
vhezpieczenie od odpowisdziainpici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswisdzenie zostaio wygEnerowans sleitronicznis | opatrzone bezpiecrym pocoisem slsktronicznym
werytiowarym proy pomocy wainego owalficowsnezo certyfikstu w o 2003-05-22 roky oreszs
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Zaswiadczenie
o FLITHE TR W Ry T

POA-103%-9¥B-LI3 =

Pan Tormasz Erzysztof Bierniedd o numerze ewidencyjrym POMAS0300,08

jest cztonkiem Pormorskiej Okregowsj lzby Ingynierow Budownicthwa | posizda wymazane
uherpieczenie od of powisdziainosc cywilnej.

Niniejsze maswisdczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.
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