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1 CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor

Wéijt Gminy Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg przebudowy kabli telekomunikacyjnych Orange Polska

wykonano na podstawie:

» ZamoOwienia od Inwestora.

» Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepiséw i zarzadzen branzowych, oraz Norm
Zaktadowych ORANGE POLSKA S.A. i branzowych.

» Warunkéw Technicznych uzyskanych od ORANGE POLSKA S.A.

» Materiatdw uzyskanych z ORNAGE POLSKA S.A.

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy
i uporzadkowanie terenu po jej zakonczeniu sa zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN/T-01001
PN/T-01002

PN/T-01003
Normy Zakiadowe TP S.A.

ZN-96/TP S.A. — 004

ZN-96/TP S.A. — 008
ZN-96/TP S.A. - 027

Normy branzowe

BN-89/8984-10-17/03

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.

Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami

Uzbrojenia terenowego. Ogo6ine wymagania i badania.

Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegolniona.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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1.3 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej na
dziatkach:

Obreb Miechucino, gmina Chmielno,
Dziatki nr: 27, 44/4, 44/6, 44/7, 45/3, 45/4, 46/2, 53, 57/6, 5717, 57/8,
58, 59/3, 59/5, 59/6, 59/12, 61/3, 62/, 64, 207/1

Zakres rzeczowy opracowania
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych
Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

v Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych miedzianych

v Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych
Swiattowodowych

v Przebudowe, lub zmiane lokalizacji istniejgcych szaf/stupkéw telekomunikacyjnych

1.4 Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
* Inwestor
+ ORANGE POLSKA S.A.

1.5 Projekty zwigzane
Projekt jest powigzany z projektem drogowym przebudowy infrastruktury drogowe;j.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejacy

Na w/w dziatkach znajduje sie infrastruktura telekomunikacyjna w postaci doziemnie
utozonych kabli telekomunikacyjnych miedzianych, doziemnie utozonych kabli
telekomunikacyjnych $wiattowodowych DAC 2J, doziemnie utozonych pakietéw rur
ostonowych oraz istniejgcych szaf i stupkdw telekomunikacyjnych.

2.2 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

2.2.1 Przebudowa/przesuniecie istniejacych zapaséw kabli abonenckich DAC

W pierwszym etapie nalezy wybudowac nowo projektowane odcinki

Kolejno przesungg¢ istniejace petle w projektowane miejsce

Lokalizacje, w ktérych abonenci zostali przytaczeni do sieci ORANGE nie podlegaja
przebudowie

W/w lokalizacje nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi w miejscach gdzie bedzie
budowane utwardzenie powierzchni jezdnia/chodnik

odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

V VYV VVV

2.2.2 Przebudowa/przetozenie pakietow rur ostonowych
Kolejnos¢ dziatan:

wybudowac nowo projektowane odcinki

wciggng¢ kable swiattowodowe w nowe odcinki

wybudowac ztgcze swiattowodowe w projektowanej studni

przetgczy¢ projektowane kable w miejsce istniejgcych

zdemontowac istniejgca infrastrukture

odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

VVVVYVYVY

2.2.3 Przebudowa/przetozenie kabli miedzianych
Kolejnos¢ dziatan:

wybudowac nowo projektowane odcinki

przetozy¢ istniejgce kable do nowych lokalizacji — w miejscach wskazanych na
schematach do przetozenia

wybudowac¢ nowe odcinki w lokalizacjach wskazanych do wybudowania na nowo
przetgczy¢ projektowane kable w miejsce istniejgcych

zdemontowac istniejgca infrastrukture

odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

VVVY VYV

W  przypadku odkrycia w czasie przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy jg rowniez zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Jako nowo projektowane kable nalezy uzyc:

- studnia telekomunikacyjna SKR-1

- pakiet FP-WM-MG-4x12/8

- Mikrorurka FP-MR-GS-12/8-OE

- kabel swiattowodowy MI-MKP 1x12J
- kabel swiattowodowy DAC 2J
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- kabel miedziany 25x4x0,5
- rura ostonowa dwudzielna

Rzedne lokalizacji studni/ zapaséw kabli z zataman budowanych ciggéw teletechnicznych
zaznaczy¢ w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Kable nalezy przebudowac stosujac metode zréwnoleglenia

Dokumentacje powykonawcza zawierajagcg geodezje powykonawcza nalezy przekazaé
do OPL. w dniu odbioru technicznego.

2.3 Badania i pomiary

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych i montazowych na liniach kablowych wszystkie
odcinki fabrykacyjne kabli nalezy poddac¢ szczegétowym ogledzinom zewnetrznym w celu
wykrycia jakichkolwiek uszkodzen, ktére mogty powstac podczas transportu lub przetadunku
bebndéw. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia koncoéw kabli przed zawilgoceniem
oraz zabezpieczenia samych kabli na bebnach przed uszkodzeniami, zwracajgc uwage takze
na wygiecia kabla o zbyt matym promieniu.

2.4 Zasady BHP przy budowie kabli

Istniejgce elementy budowlane na terenie budowy:
* Infrastruktura OPL,
« droga komunikacyjna.
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie:
» zagrozenie ruchem kotowym pojazdéw,
* mozliwos¢ wpadniecia do wykopu.

3 Zestl wienie m! teril fow

NAZWA SUMA M
Kabel miedziany XzTKMXpw 25x4x0,5 170 mb.
Ztgcze Typ XAGA 500 100/25-260 2 szt.
Studnia SKR-1 1 szt.
Rura dwudzielna 110mm 111 mb.
uUY-4C1 200 szt.
Pakiet FP-WM-MG-4x12/8 300 mb.
Ztgczka prosta mikrorurki 12/8 4 szt.
Zaslepka cisnieniowa rurki 12/8 12 szt.
mikrokabel MI-MKA-5,6-12) 380 mb.
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4 Uwl gi koncowe

Na przebudowywanym fragmencie mogg istnie¢ niezinwentaryzowane przytgcza abonenckie.

Przytgcza te nalezy w miare mozliwosci zabezpieczac rurami dwudzielnymi.

4.1 Wymagane nadzory

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektorowi Nadzoru
Inwestora i przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Przed przystapieniem do prac obowigzuje komisyjny odbidr placu budowy z udziatem
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Obowigzuje komisyjny odbiér robé6t z udziatem przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. i Inwestora.

YV ¥V VYV
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5 Zafaczniki

*  Warunki techniczne 708/TTDSILU/P/2023/BS z dnia 20.01.2023

» Dokumentacja udostepniona przez operatora

6 Rysunki

TE-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - przebudowa instalacji telekomunikacyjnej
TE-2 SCHEMAT ROZSZYCIA KABLI SWIATLOWODOWYCH
TE-3 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - wykonawczy
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orange

Orange Polska

Huirl Waijt Grvmy Ghminlno
Infrastrukiura « Serwle Uslup ul. Gryfa Pomorskiego 2

Dia? Zarzgdeania Jasobam Infrastrukbeny | Doshigi Kienta B3-333 Chmialng
ul. Algge Jerozokmekie 160, 02-326 Warszawa
falz 4418 01328572

Warszawa, &0 stycznia 2023

Mumar pisrra; TORTTOSILLYA2023ES

Temit: warunkl techniczne na peeeshodens siec telelomun&acyine] w mwigeku = planowang budows ulicy
Spacercws] orza budowy ulicy Gorme) w misjscowasoi Mischucing wraz z budows oswmatlena, kenabzaci
deseozowe oraz kansh technolooiceneg,

Sganowni Pafstwe,

woodpowiadzi na whiosek dobyeiacy panowans Bedowy ulicy Spacerows) orza Dudowy ulicy Gorme) w
migscowodci Miechucing wraz = bedows ofwistlenia, Kanekzac|l deszczowe| oraz kanal technologcznego,
informupermy, de projekiowand imeslyca kolbduge 2 stniegcs dozienng sieciy leletechniczng eksploatowang
przez DRAWNGE POLSHA 54 (zwane dale JOPL"). W zwiazku z tym nalezy, ne koszi naruszajgcego stan
igtigjany, cpeacawad promhl | wykemd presfaienie iginiejseych ursjdres belekamuniacyjnyeh wehadeseyeh
w kolzie z projektowans inweshycla, owracalgc szczegqoing uwage na nommabtywns odiagiosct wzakresie
zhlizen | skezyiowan slemenidw uzbrojenia tesenu.

Lisunigcia kiolizii jest uwarunkowans spemianiem ponizszych wytycenych:

1. Wykonad przelofenis, poza obredo koliz)i, doziemnse| infrastrustury telekomunikacyine] kidrey wiascicielsm
st Orange. Wizysikie prace zwigzane @ infrastrulcturg islekomumikacyjng nastedy wylkonywao zgodme 2
obowiazugcym| praepesaml technlczno-budowlanyml oraz Rozporzedzenie Ministra Infrestruktury z dnia 26
pazdziernika 2006r, w sprawia warunkdw fechniconych, jakim powinny odpowiadad ielekomunikacyjna
abiekty budowlane | ich usyluowanie (D2, 2 2005F, nr 219, por, 18684  padn, Zraianarmi];

2 W miejscach skrosrownan 2 jerdnia lub chodnikiem doziomne Kable telekomunikacyine nalesy zabezpceys
rurg ochronng grubodclenng preez caly szerokodd jezdni.

3 Wiyhonypeanie prac na siect OPL bez zglossend pesi narusreniem wihsnodet OPL | bedee zgleszana
ORgENET Scigana |

4. W oprzypediu prowsdzenia prac niezgednie T owydanymi warinkami fechniczngmi oraz wzgodnieniami,
Orange Poiska 5.4, zastrzsga sobsa prawo zgloszenia takie] okolicznosc: organcm nadzom budowlansgo w
calu WSECEpoi postepowana wikazinego w arl. 9 ustawy ¢ odria T aca 1994 Prvwo budowdane (DL x
2018r., poz. 1202) b w celu wszczecla poatepowanta mandatoweago olredlonego w § 2 Rozporzgdzenia
Prazasa Aady Ministréw w sprawin nadania pracowniom organds nadzors budowlanage uprawnies do
rakladania greywien W drodze mandatu keeego & dnia 16 paddziemika 2002, (D UL N 174, poz. 1423}

Therga Mpp Sord By 1w | s s e s ol S8 e, & jergreree ok S, spary o feper Mimekssscers prennraE e S Pepees morn Syrmnes
- ] TR, BRI TIPVEITH, R S B ¢ ey e TN B ATE s
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VWazysthie prece projektows | wykonawcze powinny by wykonans tak aby w wynku resizec) przslozenia
mfrastruktury elekomunikacyine] nie doszio do owiekszenia wartosci uzadzen | zachowane fostang
dotychezasows wistciwedci uiytkows | parsmetry tachnicense urzgdzen,

Ponadio infommujemy, de na obszgarce objgbymn  preedmicloswym madaniom inwestycyinym sstnije
prawdopodobdenstve wystepowania niszivventeryzowanych urzadzest telstechnicznych. Jedell w brakcis
wizjl lokalne), dokomywanaj proez projaktanta, rostang stwisrdzone rainice pomigdey damymé obreymanmymi
z OFL & slanem w lerens, nalety | nezwiocone rghosié do OFL, urgodnid z wihadcicielemn wzadzen
taletechniczrych {siaci.

Lokalzacie w terenie podziemne) infrastruktury  telekomunikacyine] naledy potwiendzd za pomoca
poprzecznych proekopde kontrolmach, W sposob widoczny, wylvezyd | onakowas przabiegi infrastrukituny
telakemunikacyine. W pezypadky odkrpsia w irakoie robal ziemnyeh eirastrukiury telskomanixacy|ng
nsEnaniesione] na planie, nalezy |3 zabezpieczyt na koszt inwestora | powiadomic pezedstawiciala OPL
Daostarczinig | Sersis Ushig, Obshegn Technioma Koty w Goanskl ore ingpexion nadsor

Roboty budowlano - montazowe w obeebée sec) telekomunikacyme) wykomwas zgodnie z nomam)| |
prrepigarni obowiarugeymi w budownictwie tacmedc, meeres (Der whycia cietkisgo sprestu) | pod
nadzorem upowaImonego preedatawiciels CRANMGE FOLSKA B4,

Realizacja powyizszych prac moze odbywac sip na podstawse uzgodnions) | raskcegtowane) podczas
Marady Koordynacyims] dokumentec) profekbows|, craz zatwlerdzonego przez OPL projekiu wykanawczego
i kopil peojakiu budowianago w czesel telekomunikacyine), zawierajgoepo potwiordzenie zgodnosci £
oryginalem. Projekt wykonawczy (w £ egzemplarzech + phyta OO0 | budcwdany (w 1 egzemplarzu + piyte CO)
proszg skladac do zatwisrdzenia w Warszawie, ul, Aleje Jerozolimskie 1680 w Driale Zarzgdzania Zasobami
Infrastrukctury | Obshugl  Klienta w  bodz b w fomile  elelkironicons)l na sdes e-mail
LI585, preebudowi. infrastruktury lodedorange. com

Dokurmentaciy progekbosa, bedzie mogia byd zsopinloweana tylke po preedstawienn kopil pene|
dokumentac)l budowlens| | wykonewoze| w zekrasie slacl telekomuniacy|neaj.

Dane technicene potrrebne do opracowania projekiu prebudowy kanalizac)l, kabll miedziamych, linl
swiattowodowlych zostang udzslons w Dzisle Zarzgdzania Zascbami Infrestrukiuny | Chshugh Klienta w

fsprawe prowsdzl Bogdan Sedowskl tel. +48 501328572} Przekazane dane nbe zwalnialg projekianta o
dokomania wizp lokalnej w arenie,

Roboty budowlano - montazows w zakresie infrastrukiuny telekomunskacyine] nalezy reakzowad po
wryskaniu #gody w OPL ni prace planows omf #Hecic wyRcenie firmes specializujpos] sig w robotach
teletechnicznych, kidra posfada udokuementowane dodwistdczeme w budownictwe telelomunibecyjmm.

Jednoeratnia da wykonania prac budowianych branty tesskomunikacy|ng rekomendujermy firme:

= Firma Parfnerska Tolekom Ushugl 54, w Olsztynie, Odczisd w Gebansku (ul, Budowlamych 84E, BD-254
Gidariak, tel. 56 340 77 00}, kidra hompiekaowo konsenwoge infrastrubtone telekomunsacyng stanowiacs
wizsnoss ORANGE POLSKA S.A., posada cartyfikaty 150 8001 gwarantjace wysoka jakosc prac oraz
dude dodwiadizenio w prowadsenio prac telekomuniacyinych.

Informujemy, Ze prace owigzana @ preelgcoensam czynmych kabli misdzanych | Swiatiowodowych, majgoyeh
Derpodsednd wiplyw na jakosd dosterczanych przez OPL wslug, mode Zrealzowsd wylacznls wekazana
powyze| firma.

OFL zestrzega sobée prawo do odmowy wydanls zgody na prowadzenle prec zwilgzanych 2 budows lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kbary w okresie ostatmich 24 missieoy
woprzgdzil dla OPL szkode popreaz niswykonanie lub niansaiyte wykoname umewy dolyerses) giac) OPL
bbb z ktdrym w tym okresie OPL rozwiazala taka umows lub odstapda od s 2 winy tego wykonawcy.

W przypadiy warkodzenla infrestrukiury feletechndcrns), w =zorzepgdinodci w owynike nledotrzymanis
wymagan | warunkdw okrelonych w ninielszym dokumencie, OPL obcigdy sprawce petmmi kosztami
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Projekt przebudowy kabli OPL kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym. Lokalizacja Reskowo gm.
Chmielno, dz. nr. Projekt do WT nr 48798/TTISILU/P/2020

naprawy Orez odszkodowaniem za straty rwigzene misdzy innymi z wyplsconymi bonlfiatami | karamil
wynikajgoymi £ zawariych preez OFL umdsw z klientami, a tatcie innymi karami administracyimmi,

Egozna wysokosd roszczet OPL w stosunky do sprawcy wazkodzenia moze sipgad nawet sty kilkuset
tysipoy zhotych polskich,

Imwastor zobowiazany jest preed rocpoczeciem prac. kidrech dotyozg niniejsze warunki techniczne
pisamnie wystapid ¥ wypreedeeniam co najmnie 14 dni robocryeh 2 whioskiem o nadede wiadcicialski |
formaing przekazans Infrastruktury do przedozenia. Przedstewiciels OPL | Inwestora sporzadzaja protokaod
przokazania  infrasiruktury  do  presioienia,  Zasady wykonywania preee OPL odplainego  nadzoru
witadcicistakiego | odblory kofcowego, cennik oraz wniozek do wypshniena online o nedzdr wisdcicielski

wskazano na stronie waw orange. plwniosedonadzor, Jezed whiosok dofyczy rozpoczecia prac na seci
migdziane] (Su] i zasobach wapdingeh [Cu | eplatelahamunilacyjne), wniosek nalasy kierowad na adras:
Orange Polska 5.A

Ciosluga Techmiczna Klienta Poincc

Wydziah Litrzymania Ualug § Infrastruliury 5-Goansk

Al Grurmwaldzka 110

BO-F44 Gansk

e-mall: QS AN UL GdanskBoranga.com

W przypacdku pianowania prowadzenla prac na sleci optotalekomunikacyineg o terminle rozpoczecia prec
nalady powiadomit @ wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek naledy skierowac na adres:

Crange Polska 5.4

Infrastrukitura | Serwis Lislug

Dizied Zarzgdrania Dostgpam do Infrastrukiuny dia Procesdw Banesowych

Aleja Marazalka Jozefa Pilsudsklego 63a

10448 Dlsziyn

a-mall. ZZ58 Prace Planowadiorange. com

Dia peac resieowanych na infrastroktuse telakomunikacyies bedges) whasnosdcla OPL  nalaly apeinic
wymdg znakowanie misssca prowadzenia prac tablica informacying zewierajacg dane Inwestora | kontalkd,
nazwyg firmy realizujaoej przebudows i konteki |, numer agloszenia nadany proez OPL. Prrekazanie lakisj
tablicy nastepups ne zasadach okreslonych w Dodatkoweych Wymaganiach atenowiacych zalgcznik o
warunkdw tschniczmch,

Zekodiczone prace wiazene z przsbodows infrastruktuey OPL nelezy zghosid do odbions komdrkom
wskazanym w punksio 14 oo najmnisj 3 dni preed plasowanym odbiormm,

Irwestor po zakofczaniu prac 2wrdci OPL presiozong infrastrukturs telakomunikacying oraz przekaze:

= komplet dokumentac) powykonewcze| w postaci tradycyine| oraz elekironicznel w formaecie POF na
adras wskazany w punkoie 9 Wanmkow na 5 dni przed plancwanym edbioram prac .

=« gzkice nwentaryzecy geodazyme| Infrastrusturny tetakomunikaoying potwierdzone przez geodets | okrash
graniczry termin dostarczania  kopil mapy @ imventanzaciy gecdeying  worowadzong  do rasobdw
geadezyjrych siaroahwe powlatowego.

& Z opynnoscl prrekazania preelodone) infastrukioey felekomunikacyine] sporzgdzony rostanie prodokdl
odipkory technicznegn.

+ Protokdd odbioru lechnicrnego winen byd podpmany, przy wdziale rainteresowanych siron: imvesiors,
Wiykonawey | przedstawiciels OPL.

Minlefaze warnunkl techniczne wazne 3 przez okres 12 mieslecy od dnfa ich wydania. OPL zastrzeqs sobis
moziwoss rmaany zajgtosci kanalizac) posadowions] w obszarze planowane] imsestycl wo 2wigzku
r prowsdzong dralalinogcla operacying. W preypadku zamiaru rozpoczesia b konlynuowania prac
projekioaych po WYgasnsciu wamoas wanunkow, rakzy wystapic do OPL o wystawianie nowych.
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he zakres wykonanych prac ujety w Zeopiniowanym projekcle technicznym Inwestor udziell OPL gweranci
na okres 36 miasgoy czeny od dnia podpisania protokots odbioru technicznego prosfofone) mirmstrukdury
telakarmunikacyine,

Integralng cxest warunkdw technicznych stanowin Dodatkowa Wymagania OPL stanowiace zakjcnik
do warunkdw technicznych. Podmeot wystepulacy z wnioskiem o wydanle powyzszych warunkbdey
tachniczryech zobowiazany jest do zapoznania s | stosowania Wymagan w trakeie realizacii inweshycji
dlla kidea] warunks teehniczne poataly wydans,

Dodatkows Wymagania OPL dostepne s rdwniad nz stronie wew orange. plismicsskonndzorn,
LiWaGA:

informujeemny, 2e w obazarze dmatarh inwestyoyjnpch moga najdowst ale slementy infrastrukbury
talekomunikacyna| (kable szafy, puszki) bedace pod napleciem nisbezpieczrmm, Elamanty ta oxnaczona
88 preyweszkaml  kolory ceerwonego,  zawierajacyml Informacie o wyslepowaniu neplecia
nsbazpiecznego. W dokumentaci projakiowa| nalezy umisscic Informacie o mozlwosol wystepowania
fd tragiedtw relacii projekiowanego Zosobu, elementow infrisstrukiury ¢ napigtEami niebazpeacznymi i
konlecznoscl zachowenia szozegdimich Srodkdw ostroznoscl podczas peacy nafw zblgerde  nimd
Osoby preysippujgce do wykonywania prac na {ak cznakowanyeh slamentach infrastruktury w kignych
wystepuls naplecia nisbezpieczne, powinny posiadad akiualne uprawnienia SEF (B} oraz pobowiszans 53
do prrestrzegana Instrukci BHP.

Za powyzsze werunk| zostanse pobrena opleta wp akiualnego cennika, Makeanosd nalazy uregulowst W
tarrminks okrasiooym na fakturze VAT, kidra zostania preastana odrgbng korespondancis,

Z powadanie

Blogean Sadowsk
.:' s |__.i":£'nl'.'
§
Gitwny Specialista
Zarzgdzanle Zasobame Infrestrukiury | Obshegl Kllenta

Credo &Y

Zalgeniki;

1. Dodatkowe wymagaria Crangas Potska
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Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

. Unia Europejska
Europejski Fundusz
CHarnge Rozwoju Regionalnega

DOKUMENTACJIA POWYKONAWCZA

Nr dokumentu: POPC2Z_MIECHUCINO_241_20_DP Nr egzemplarza: 1
Temat: POPC2 Budowa sieci swiattowodowej w ramach Programu Operacyjnego
" | Polska Cyfrowa w miejscowosci Miechucino
OLT MIECHUCINO/PW1
.. | taczna liczba lokali: 81HH,

Zakres lokali: | ) -\ 1iNG/OPPO007, MIECHUCING/OPPOOOE, MIECHUCING/OSDO00S,
MIECHUCING/OPPODO09, MIECHUCINO/OSDO007, MIECHUCING/QSD0003,
MIECHUCING/OPPO01, MIECHUCINO/0SDO002, MIECHUCING/0SD0004,
MIECHUCING/0SD0005, MIECHUCINO/OSD0D006, MIECHUCING/QS5D0008

Technologia: | FTTH

Nr Arian: | H583Q13
. | H583Q13_POPC2_DR_Gd. i
Nr Modutu: | 5 " 117000_gm. Chmielno_MIECHUCING_modul_241_20
Nr zaméwienia: | 1205268891

Projekt powigzany:

POPC_2_POW_KARTUSKI_OLT_MIECHUCINO-TO1_MODUL_241_20

UNN:

Wg tab. 2.7

Oznaczenie kabli:

OKHO26856-A/48] , OKHO26856-AB/12], OKW726725/12),
OKW726721/24) , OKW726721-A/12), OKW726721/24), OKW726723/12),
OKW726724/12), OKW726725/12)

Orange Polska S.A.

Impiesior; ul. Aleje Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa
nazwisko i imie )
Data Podpis
numer certyfikatu OPL
Dokumentacje ,:",nj i /ﬂ
powykonawczg ini. Judyta Gietczyk 24.07.2020 @ gﬁEz
sporzadzit: z
Rozdzielnik: 1. Orange Polska S.A.

2. Nokia/TP Teltech

Projekt | budowa Infrastruktury realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
04 Priorytetowa nr L ,Powszechny dostep do szybkiego internstu”




Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Fundusz
Polska CyFrowa arange Ropwaju Regionalnego

2.5. Zestawienie kabli magistralnych i rozdzielczych.

Dlugosé  Dlugosc
instal. apt.

Dtugosc
trasowa

Nr kabla

Relacja

Typ kabla

MIECHUCING/Z500011 -

ZM-XOTKTSD-121

1 OKHD26856-AB/12) MIECHUGONGIGPPOODY (a2l 188 258 250
2 | OKHD26856-AB/12) “r:::ifc&fém%‘g:;;ﬂgs' ZM'“S:ET']D'"" 138 143 144
3 | OKH026856-AB/12) “:;F:&Lﬁmoo”gp?oogg‘ zm-x{clllgin-w 198 204 205
4| oKkw726721/24) “:;]Eé:cm%:\:ggs?&?ﬂlz' zm-x{cggimm 52 64 65
5| OKW726721/24) ﬁf;ﬁiﬂ&%’fg&nﬁg zm-xg:g}n-zau 86 103 104
| oKkw726721/24) ﬂf&iﬁﬁ«%ﬁoﬁsﬁ:ﬁ?ﬁ. m‘”ﬁ:ﬂf}p'z‘” 74 84 85
7| okw726721/24) “ﬂf&”&%{:ﬁg&nﬁ; ZM'KSIETIM‘” 103 113 114
| onwrzors | MECHCHOIOSO0 | OO | g | | o9
9| okw726723/12) ﬂf:cHH%cém%’g%ﬁ;' EM'HSIET’]D'IE 104 111 112
10| okw726724/12 hﬂf&iﬁﬂg}g&fﬁ; zm-xg:gio-w 194 207 208
11| okw726725/12 “;;F;c:ﬁmgggggg' ZM'K{C;:E?}D'W 69 85 86

04 Priorytetowa nr 1 Powszechny dostep do szybkiego internetu”

Projekt i budowa infrastruktury realizowana w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.




Fundusze Unia Europejska oo
Europejskie EuropejskiFundusz | % !
Polska Cyfrowa orange Rozwoju Regionalnego il

DI. bez wspotbiezn.

Dl trasowa [m] Elewacja/

WNr kabla Relacja Budynek (m]

doziemnie  kanal. [m] doziemnie  kanal.

OKHD26856- | MIECHUCIND/ZS00011 - | 188 61 127 0 61 127
4 ABf12) MIECHUCINO/OPPOOOT7

5 OKHO26856- | MIECHUCING/OPPODOT7 - | 138 138 0 0 48 0
ABf12) MIECHUCINO/QPPOOOS

3 OKHO26856- | MIECHUCING/OPPOODT7 - | 198 198 0 0 193 0
AB/f12] MIECHUCING/OPPOO0Y

4 OKW726721/2 | MIECHUCINO/OPPODOL1 - | 52 52 0 0 52 0
4] MIECHUCING/OSD0OD02

5 OKW726721/2 | MIECHUCING/OSDO002 - | 86 86 0 0 85 0
4] MIECHUCING/OSD0O004

6 OKW726721/2 | MIECHUCINO/OSDOOO4 - | 74 74 0 0 73 0
41 MIECHUCINO/OSD0006

7 OKW726721/2 | MIECHUCING/OSDO00G - | 103 103 0 0 100 0
4 MIECHUCING/QSD0O00S

3 OKW726721- | MIECHUCING/OSDO002 -| 76 76 0 0 76 0
Af12] MIECHUCINO/OSD0003

9 OKW726723/1 | MIECHUCING/OSD00O04 - | 104 104 0 0 91 0
i MIECHUCINO/OSD000S

10 OKW726724/1 | MIECHUCINO/OQSDDDOG - | 194 194 0 0 194 0
2] MIECHUCING/OSD0007

11 OKW726725/1 | MIECHUCING/OPPQOOOT - | 69 69 0 0 63 0
2l MIECHUCINO/OSD0O009

1282 1155 127 0 1041 127
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Fundusze
Europejskie
Polska Cyfrowa

Wypelnia EiSi w trakeie

orange

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwaju Regionalnego

Relacju

FEE-513

WEZEL A
el

WEZELR
wa il | Pawlad

w1

ORWT2ET21

24

MIECHUCINOIOPPODD

MIE CHUCINCIOS0 0002

ORWT2ET21-A

12

MIECHUCINDACS D002

WECHUCINGYOSD0003

CRWT2GT21

EL]

MIECHUCINOICS D002

MIE CHUCINOUCED 0004

OFWTZET23

12

MIECHUCIHON SO004

MIE CHUCINCYOSD 0006

ORWT25721

24

MIECHUCRHOU S DOg04

MIECHUCINOVOED0006

CIRWTRET R4

12

MIECHUCINCHOS D008

MIECHUCINCRCSD 00T

DKW

ORWT28721

24

MIECHUCRDIOSDO00E

MIEGHUCIHOUCSO0N0E

ORH

ORF0IEE56.A

48

MIECHUCINCZS0006

MIECHUCINCVZS0001 1

ORH

CHHIZABGE-AB

12

MIECHUCINGZS00011

MIECHUCINCICPPD00T

OHHO2EE58-A8 wl. 58
OHHIZEAS6-A wi 16-20
CHHOPEASE Wi 10,20

OV

ORKWI 26725

12

MIECHUCHROOPRODOT

MIECHLUCIMCROEDTNG

DKEH

ORHO26855-A0

12

MIECHUCINCV P POOOT

MIECHUCIRNCOTPON0S

CHHOREASE-AB wi 3-4
CHHO2E856-A Wi, 17-18
CHHOZER5E wl. 1718

ORH

OREE5E-AR

12

MIECHUCINCHWOPPDD0E

MIECHUCINCIOPPOO0S

CHHOZEAS56-A8 wi 1-2
CHHOMESE-A wi. 16-16
CHHOZEASE wl 16-16
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