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1 CZESC OGOLNA

1.1 Inwestor

W6jt Gminy Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22
83-333 Chmielno

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacje wykonawczg przebudowy kabli telekomunikacyjnych Orange Polska

wykonano na podstawie:

» Zamowienia od Inwestora.

» Aktualnie obowigzujgcych Polskich Norm, przepisow i zarzadzen branzowych, oraz Norm
Zaktadowych ORANGE POLSKA S.A. i branzowych.

» Warunkéw Technicznych uzyskanych od ORANGE POLSKA S.A.

» Materiatdw uzyskanych z ORNAGE POLSKA S.A.

Niezaleznie od postanowien niniejszego projektu, przygotowanie placu, budowy
i uporzagdkowanie terenu po jej zakonczeniu sg zgodne z nizej wymienionymi normami:

Polskie Normy

PN/T-01001 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
PN/T-01002 Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa.
Nazwy i okreslenia.
PN/T-01003 Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.
Normy Zakladowe TP S.A.

ZN-96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami
Uzbrojenia terenowego. Ogoine wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 008 Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A. — 027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Wymagania i badania. — Warszawa, 1996. Powinna by¢
wyszczegolniona.

Normy branzowe

BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne
wymagania i badania.
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
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1.3 Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest przebudowa istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej na
dziatkach:

Obreb Miechucino, gmina Chmielno,
Dziatki nr: 27, 44/4, 44/6, 44/7, 45/3, 45/4, 46/2, 53, 57/6, 57/7, 57/8,

58, 59/3, 59/5, 59/6, 59/12, 61/3, 62/7, 64, 207/1
Zakres rzeczowy opracowania

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje zakres prac okreslonych w warunkach technicznych
Orange Polska S.A. do realizacji przez Inwestora i przewiduje:

v Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych miedzianych

v Przebudowe i zabezpieczenie istniejgcych kabli telekomunikacyjnych
Swiattowodowych

v

Przebudowe, lub zmiane lokalizacji istniejgcych szaf/stupkéw telekomunikacyjnych

1.4 Uzgodnienia

Niniejszy projekt podlega uzgodnieniu z:
e Inwestor
e ORANGE POLSKA S.A.

1.5 Projekty zwigzane

Projekt jest powigzany z projektem drogowym przebudowy infrastruktury drogowe;.
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2 OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejacy

Na w/w dziatkach znajduje sie infrastruktura telekomunikacyjna w postaci doziemnie
utozonych kabli telekomunikacyjnych miedzianych, doziemnie utozonych kabli
telekomunikacyjnych $wiattowodowych DAC 2J, doziemnie utozonych pakietéw rur
ostonowych oraz istniejgcych szaf i stupkéw telekomunikacyjnych.

2.2 Przebudowa kabli telekomunikacyjnych

2.2.1 Przebudowa/przesuniecie istniejacych zapasow kabli abonenckich DAC

W pierwszym etapie nalezy wybudowac nowo projektowane odcinki

Kolejno przesung¢ istniejgce petle w projektowane miejsce

Lokalizacje, w ktorych abonenci zostali przytaczeni do sieci ORANGE nie podlegajg
przebudowie

W/w lokalizacje nalezy zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi w miejscach gdzie bedzie
budowane utwardzenie powierzchni jezdnia/chodnik

odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

YV VYV VVV

2.2.2 Przebudowa/przetozenie pakietow rur ostonowych
Kolejnos¢ dziatan:

wybudowa¢ nowo projektowane odcinki

wciggngc¢ kable swiattowodowe w nowe odcinki

wybudowac ztgcze swiattowodowe w projektowanej studni

przetaczy¢ projektowane kable w miejsce istniejgcych

zdemontowac¢ istniejgca infrastrukture

odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

VVYVYVYVY

2.2.3 Przebudowa/przetozenie kabli miedzianych
Kolejnos¢ dziatan:

wybudowa¢ nowo projektowane odcinki

przetozy¢ istniejgce kable do nowych lokalizacji — w miejscach wskazanych na
schematach do przetozenia

wybudowac¢ nowe odcinki w lokalizacjach wskazanych do wybudowania na nowo
przetgczy¢ projektowane kable w miejsce istniejgcych

zdemontowac istniejgca infrastrukture

odcinki wskazane do zabezpieczenia — zabezpieczy¢ rurg dwudzielng

VVVY VYV

W  przypadku odkrycia w czasie przebudowy niezinwentaryzowanej infrastruktury
telekomunikacyjnej nalezy jg rowniez zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi.

Jako nowo projektowane kable nalezy uzyc¢:

- studnia telekomunikacyjna SKR-1

- pakiet FP-WM-MG-4x12/8

- Mikrorurka FP-MR-GS-12/8-OE

- kabel swiattowodowy MI-MKP 1x12J
- kabel swiattowodowy DAC 2J
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- kabel miedziany 25x4x0,5
- rura ostonowa dwudzielna

Rzedne lokalizacji studni/ zapaséw kabli z zataman budowanych ciggéw teletechnicznych
zaznaczy¢ w dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

Kable nalezy przebudowa¢ stosujac metode zréwnoleglenia

Dokumentacje powykonawcza zawierajgcg geodezje powykonawcza nalezy przekazaé
do OPL. w dniu odbioru technicznego.

2.3 Badania i pomiary

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych i montazowych na liniach kablowych wszystkie
odcinki fabrykacyjne kabli nalezy poddac¢ szczegétowym ogledzinom zewnetrznym w celu
wykrycia jakichkolwiek uszkodzen, ktére mogty powstac podczas transportu lub przetadunku
bebnéw. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zabezpieczenia koncéw kabli przed zawilgoceniem
oraz zabezpieczenia samych kabli na bebnach przed uszkodzeniami, zwracajgc uwage takze
na wygiecia kabla o zbyt matym promieniu.

2.4 Zasady BHP przy budowie kabli

Istniejgce elementy budowlane na terenie budowy:
e Infrastruktura OPL,
e droga komunikacyjna.
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania prac na budowie:
e zagrozenie ruchem kotowym pojazdéw,
e mozliwos¢ wpadniecia do wykopu.

3 Zest wienie m! teri tow

NAZWA SUMA M
Kabel miedziany XzTKMXpw 25x4x0,5 170 mb.
Ztacze Typ XAGA 500 100/25-260 2 szt.
Studnia SKR-1 1 szt.
Rura dwudzielna 110mm 111 mb.
uY-4C1 200 szt.
Pakiet FP-WM-MG-4x12/8 300 mb.
Ztaczka prosta mikrorurki 12/8 4 szt.
Zaslepka cisnieniowa rurki 12/8 12 szt.
mikrokabel MI-MKA-5,6-12) 380 mb.
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4 Uwl gi koncowe

Na przebudowywanym fragmencie mogg istnie¢ niezinwentaryzowane przytgcza abonenckie.

Przytgcza te nalezy w miare mozliwosci zabezpieczaé rurami dwudzielnymi.

4.1 Wymagane nadzory

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z normami BHP.

Wykonanie prac budowlanych bedzie podlegato ocenie przez Inspektorowi Nadzoru
Inwestora i przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Przed przystgpieniem do prac obowigzuje komisyjny odbioér placu budowy z udziatem
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Obowigzuje komisyjny odbiér rob6t z udziatem przedstawiciela ORANGE POLSKA
S.A. i Inwestora.

YV VYV VYV
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5 Zafaczniki

e Warunki techniczne 708/TTDSILU/P/2023/BS z dnia 20.01.2023

6 Rysunki

TE-1 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - przebudowa instalacji telekomunikacyjnej
TE-2 SCHEMAT ROZSZYCIA KABLI SWIATLOWODOWYCH
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orange

Orange Polskia

Hurl Wajt Grminy Ghminlno
Enfrastrubitura s Serwils Uslug ul. Gryfa Pomorssiego 2

Dziaf Zarzgdeania Zasobam| Infrastrukbery | Coshugi Kilenta B3-333 Chmialno
ul. e Jerozolmskie 160, 02-326 Warszawa
tal- +48 H013ZB572

Warszawa, &0 stycznda 2023

Mumar pisma: TORTTOSILLYP202BS
Temal: warunki l2chniczns na przsholenis siec telakomunsacyine] w awiazku = planowang budows ulicy

Spacerowsf orza budowy ulicy Garme) w misjscowosoi Mischucing wraz z budowa oswstlena, kanalizac)i
deszozows) araz kanh lechnologicanega,

Sganowni Pafistwe,

w odpowindzl na whicsek dobyezacy planowans] badowy ulicy Spacerows] orza Dudowy ulicy Gorme w
migjscowosci Miechucing wrez z bedows oSwistlenia, kanekzac|l deszczowe| oraz kanal technologicznego,
irdarmuprty, de projekiousiE imesiycl koliduge @ Etniegcy dorisnng siecly eletechniczng eksploatowans
przez ORAWNGE POLSHA 54 [zwans dals] JOPLY. W zwiszhku z tym naledy, na koszt naruszajgcago stan
istigjany, epeacawad proehl | wykamd preelnienie isiniejseyeh ursgdeeh belekamuniacyjnyeh wehadzeseyveh
w kolzie z projektowana inwestycla, owracajac szozeqding uwage na nommabywns odiagiosct wozaknesie
zhlizern | shrzydowan slemende uzbrojenia tersnu.

Lisunigcia kilizii jest uwarunkowans spemianiem ponizszych wytycenych:

1. Wykonad przelofenis, poza obred kolz)i, doziemnse| infrastrustury telekomunikacying] kidrey wiascicielsm
st Orange. Warystkie prace Dwigeene 2 infrastroktueg elekomunikacyng niskedy wykoniwat Zgode £
ocbowigzuacymi przepeaam| technliczno-budowlanyml orez Rozporzgdzenie Ministra Infrestrusitury z dna 26
pazdziernika 2005r w sprawie warunkdw fechnicooych, jakim powinny odpowiadad telekomunikacyine
obiekty budewlane | ich usyluowanis (DEL. 2 2005, nr 219, pae. 1864 2 padn. Zmianami);

2 W minjscach skenyrowan ¢ jercdnin ub chodnikiem doziomne kable felekomunikacyine nalesy zabozpecayd
rurg ochronng grubodcianng praez caky arernkods Ezdni.

3 Wiyhonewame prac na siect OPL ber rglosrensy pes] narusreniem wisnodc OPL | bedee rglaszana
ORRNET SCigana .

4. W oprzypediu prowsdzenia prac niezgedne T owydanyni warinkami fechniczngmi oraz wzgodnieniami,
COrange Poiska 5.4, zastrzsga sobes prawo zgloszenia takie] okolicznosc: organcm nadzor budowlansgo w
calu wirozpoia posteprowania wakasanage woart 8 usliwy 2 dria T Fpca 1984, Praeo budcwlane (D12
2018r,, poz. 1202} b w celu wszozecla postepowana mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia
Prazasa Aady Ministréw w sprawia nadania pracowniom organdw nadzors budowlanago uprawnies do
rakladania greywien w drodze mandati keeego & dnia 16 paddziamika 2002r. (D2 UL Nr 174, poz. 1423)

[herga Mpean Soedoy Escpprm 1wl | i S Fepsnes e e om Bgranes
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Wazysthie prece projektows | wykonawoze powinny by wykonans tak aby w wyniu resizec) preelozsnia
mifrasfruktury 1elekomunikacyina] nie doszio do oweekszania wartosci urzgdzen | zachowane  zostang

dotychezasows wiatoiwodci ulylkows | parametry tachniczne urzadzen,

Ponadio infermujemy, o na obszaree  objebym preedmictossym sadaniom inwestycyjmrm  strmge
prevdopodobdenstwo wystepowania niszivventeryzowanych urzadzest telstechnicznych. Jedel w trakcie
wizp kekalng), dokonywana| proez projaktanta, rostang stwigrorone réEnice pomigdsy dasyme obrzymamymi
7 OFL & slanem w lerens, naledy jg neswiocnne pglosid do OPL, urgodnid 2 wiadcicielem wradzen
talatechnicznych {sieci.

Lokallzacye w terenie podzismneg] infrastruktury  telekomunikacyine] naledy potwierdzié za pomoca
poprzacznych proekopdey kontrolmach, W sposob widoczny, wylveayd | oznakowas preabiegi infrastruktury
telekomunikacynel. W perypadky odkrycia w trakcie robal ziemoyeh eirasirikiury telskomanikaciing]
niananissions] na planie, nalary |3 zabezpiecryd na koszt inwestora | powtadomic peredstawiciala OPL
Diastarcame i SErwis Lhshug, Obshiga Technasma Kbenbyow Gkl o ingpekions nadion

Roboty budowlano - montazows w obegbe sec) telekomunikacype) wykompwas zgodne 2 nomam)| |

prrepigarmi obowigrugeymi w budownichwie tgcmedel, recres (Der whycis cietkisgo sprestu) | pod
nadzorem upowazmonego presdstawiciela CRANGE POLSKS B4,

Realizacja powyiszych prac moze odbywac sip na podstawse uzgodnions) | zaskceptowana] podczas
Harady Koordynacyime] dokumentec) profekbows|, craz zatwlerdzonego przez OFL projekiu wykonawczego
i ‘hopii projektu budowianago woczese| telekomunikacyine), zawierajaoego potwiordzenie zgodnosci z
cryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzech + phyta GO0 | budcwdany i+ 1 egzemplerzu + piyta CO)
proseg skadac do zatwierdzenia w Warszawie, ol Aleje Jerozolimskie 180 w Drigle Zarzgdzania Zasobami
Infrastrukctury | Obsugl  Klenta w  bodz b w  fermile slelroncons) na sdes e-maidl
LE55 preehiudowi. infrastruktury lodedhorangeé.com

Dokurmeniacjs projektowa. bedzie megia byd zeopiniowana blko po preedstawienis kopil pers)
dokumentac|l budowlana| | wykonewoze| w zekresie siecl telekomuniacy|na).

Dane fechnicene poirzebne do opracowania projekiu preebudowy kanalizac)l, kabl miedzianych, lini
swiatfewodowlch zostana udzslons w Dzisle Zarzgdzania Zascbami Infrestrukiuny | Chshugh Klisnta w
Warszawk: przy ul Alje Jerozolimskie 160 a-mail: ZZ3S5 przebudows. infrasingiury lodsSoran g com
fsprawe prowsdzl Bogdan Sedowskl tel. +48 501328572} Przekazane dane nbs rwalniajg projeklants od
dokzmania wizp lokalnaj w tarenie,

Roboty budowlanc - montazows w o zakresie infrastrukbuny telekomundkacyine] nalezy realzowac po
uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe omz gecic wykcznie firmss specializujgos] sip W robotach
teletechnlcznych, kidra posiada udokementowane dogwiadczene w budownictwie telekomunikacyjrmm.

Jednoczednie do wykonania prac Bedowianych - branty telekomunikacy]ne rekaemeandujerrny firme:

* Firma Parinerska Telekom Ustugl SA. w Olsztynio, Cdczind w Goansku (ul, Budowlanych 84E, BD-298
Gidafak, tel. 56 340 77 00}, kidra hompiskaowo konsanvupe infrastrukbons teomunsacyng stanowiages
wizsnoss ORANGE POLSKS 8.A., posada ceryfikaty 150 8001 gwarantujace wysoka jgkosc prac oraz
dure doswiadczenio W prowadienio prac telekomundacyinych

Informujemy, e prace owigzana 7 preelgczemam czynmyoh kabli misdziangch | Swiathvwodowych, majacych
berpodsednd wiplyw na jakose dostarczanych przez OPL wslug, mode Zrealzowsd wylacenls wekazana
powyze| firma.

OFL zestrzega sobée prawo do odmowy wydanis zgody na prowadzenie prec zwiazanych z budows lub
przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kbary w okresie ostatpmich 24 missiecy
wprzgdzil dia OPL szkode popreaz niswykonanie lub pianseiyte wykanams umewy dolyezses) sies) OPL
kil z Ktdrym w tym okresle OPL rozwiazala taka umows ub odstapda od ns) 2 winy tego wykonawcy.

W preypadiu warkodzenia infrestrukiury feletechndczns), w azezepgdinodgci w owyniku nledotrzymanis
wymagan | warunkdw okreslonych w ninlelszym dokumencie, OPL obcigdy sprawce petrymi kosctami

10



Projekt przebudowy kabli OPL kolidujgcych z projektowanym uktadem drogowym. Lokalizacja Reskowo gm.
Chmielno, dz. nr. Projekt do WT nr 48798/TTISILU/P/2020

naprawy OfEz odszkodowanlem ze straty rwlgzane misdzy nnymi z wyplaconymi bonifikatami | karami
wynikajgoymil z zawartych preez OPL umdw z klisntami, a takde innymi karami administracyjmml.

bgorna wysoknsd roszczen OPL w stosunku do sprawcy tazkodzenia mode sipgad nawst kwoly kilkusset
tysipoy shotyoh polskich.

Imwastor zobowiazany jest preed rocpoczaciem prac, kigrgch dobyczag ninigjsze warunki techniczne
pisamnie wystgpid * wypreedeeniam co najmnig 14 dni robocryeh 2 whioskiem o nadede wiascicialgki |
formeing przekazens Infrastruktury do przelozenia. Przedstewiciels OPL | Inwestora sporzadzaja protokol
pregkazania  infrastruktury  do  preslodenia,  Zasady wykonywania preee OPL odplainego  nadzoru
witadcicistakiego | odblory kofcowego, cennik oraz wnlosek do wypeiniena online o nedzdr wigdcicielski
wskazano na-Stronie www orange. plwniosedonadzor, Jezed whiosok dofyczy rozpoczecia prac na seci
miedziane] (Cu) i rasobach wapdingeh [Cu | oplotelskomunikacyine), wiiosek nalety Kisrowad na adres:
Orange Poleka 5.4

Ciosluga Techmiczna Klienta Poinoc

Whydzial Litreymania Ualug § Infrastrukiurg 3-Goansk

Al Grurwaldzka 110

BO-244 Gdansk

e-mail: CESU. ARWILILNIGdarak@orangs.com

W przypadku planowania prowadzenla prac na sleci optotelekomunikacyineg] o terminie rozpoczecia prec
ralidy powiadomit @ wypriedzeniem 34 dni roboczych, wniosek naledy skiercwac na adres:

Crange Polska 5.4

Infrastrulitiura | Serwits Lislug

Dzisd Zarzgdrania Dostgpam do Infrastrukiuny dia Procesdw Banesowych
Aleja Marazalka Jézefa Pilsudskiego 63a

10448 Dlsziyn

e-mall: ZZ58 Prace Planowediorange. oom

Dia peac resizowanyeh na infrastrokiurze lelskomunikecyins bodace] whasnedcly OPL  nalasy apalnic
wymdg znakowanie misssca prowadzenia prac tablica informacying zewierajaecg dane Inwestora | kontakt,
naswy femy realizujgos] preebudows | Kontakt | numer sglosrenia nadany proez OPL. Proekazanie lake
tablicy nastepupa na zasadach ohkseslonych w Dodatkoweych Wymaganiach atanowiacych zalscznik do
warunkdw tschniczmch,

Zekodczone prace zwigzane z przebudows Infrastruktury OPL nalezy zglosld do odbiors komdrcom
wskazanym w punksio 14 oo najmniej 3 dni preed plasovanym odbiorem,

Irwestor po zakanczaniu prec 2wrdci OPL presiozong infrastrukturs telakomunikacyjng oraz przekaze:

= komplet dokumentac) powyhkonewcze| w postacl tredycyine| oraz elekironiczne) w formacie POF na
adras wskazany W punkoie 3 Wanmkow na 5 dni preed planoéwanym cdbioram prac .

«  gzkice mwentaryzecy geodazyme| Infrastrustuny tetakomunikeoying polwierdzone przez geodate | okrash
graniczry termin dostarczania  kopil mapy T imentanzaciy gecdezying  worowadzong  do sasobdw
geaderyjnych Siaraiwe powlatowego.

o F opynnods prrekazania preslodons] infastruktony telekemunikacying] sporsdiom 2ostanie peotokd)
odiokory technicznega.

+ Protokdd odbioru iechnicrnego winen byd podpsmany, przy wdziale rainteresowanych siron: Imvestors,
Wiykonawey | presdstawiclela OPL.

Hinlefaze warunkl techniczne wazne ag przez okres 12 miestecy od dnfa ich wydania. OPL zastrzens sobie
moziwoss rmaany zajgtosci kanalizac) posadowione] wo obszarze planowane] imwestyci wo 2wigzku
r prowsdzong dralalnofcla operacying. W pieypadbu zamiaru rozpoczecia lub honlynuowania prac
Drojekt oAy h Do WYgAsSHECiU Wwamoas warunkow, ralany wystapic do OPL o wystawlanie nowych.

11



hE ZaKres wykonanych prac ujety w Zeopiniowanym projekcie tachnicznym Inwestor udzieli OFL gwersnc)|
na ckres 36 miesgcy Bczony od dnia podpisania protokohs odbiors technicznego prosforone) mimstrukiuny
telakemunikacyin],

Integralng czest warunkdw kechnicznych stanowia Dodatkowa Wymagania OPL stanowiace zaljcinik
do warunkdw lechnicznych. Podmeot wysiepujacy z whnioskiem o wydanle powyzszych warunkdy
techniczrych obowiazany jest do zapoznania sig | stosowania Wymagan w trakeie realizac)i inweshycji
dla kldrej warunki technicena zoatsly wydans,

Dodatkown Wymagania OPL costppne s rdwniad na strome warw crangepliwmicsskonaon,
LWiaiGA:

Informujemy, 28 w obazarze dmatah inwestycyinych moga znajdowst ale elementy infrastrukbury
talekomunikacyna| (kable szafy, puszhki) bedace pod naplpciem nisbezpieczmymm, Elemanty te oonaczona
88 przyweszkaml  kolord  ceerwonego,  awierajacyml  Informacie o wyslepowanii  naplecia
nisbazplecznego. W dokumentaci projaltowa| nalezy umisscic Informacie o mozlwoscl wystepowania
nat bragie' relacii projektowanego sasobu, elementaw infrisstrukiuny @ napipsimi niebezpsecinymi
konlecznogcl zachowenia szozeqdimech Srodidw ostroinoscl podozas peacy nafw zhldenie 2 nimd
Osoby proysippujgce do wykonywania prac na tak ornakowanych slamentach infrastruktury w kidrych
wystenuls naplecia nisbezpiecens, powinny posiadad-akiualne uprawnienia SEP (B} oraz pobowiazans 53
do przestrzegana Instrukcy BHP.

Za powyzsze werunkl zostanse pobrena opleta wg akiualnego cennika, Makemmosd nalazy uregulowsat W
tarrminks okredioom na fakdturze VAT, kidra zostanis preastana odrgibng kerespondancy,

Z powatanism

Blingetan Sadowesks
) 0 .:i.r-" i
'r‘l . k. ef
Gitwny Specialista
Zarzadzanie Zasobams Infrestruktuny | Obshegl Kilanta

Ced udEY

“Zolgconiki;

1. Dodatkows wymagania Cranga Poiska



