

Golczewo, 04.03.2022 r.

ZZF.271.4.3.2022

Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu o sygn.
ZZF.271.4.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Mechowie wraz z budową instalacji fotowoltaicznej” z dnia 22.02.2022 r.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść wniosku o wyjaśnienie treści SWZ złożonego dnia 04.03.2022 r. oraz udzielone wyjaśnienie.

- *„Proszę Zamawiającego o udostępnienie na platformie zakupowej wszystkich przedmiarów w formie zapisanej (wydrukowanej) do .pdf lub w .ath. Udostępnione teraz zeskanowane przedmiary są bardzo złej jakości i programy kosztorysowe i inne konwertery nie wczytują ich a ręczne wprowadzenie zajmie kilkakrotnie więcej czasu. Wnioskuje o przesunięcie terminu składania ofert.”*

Zamawiający dysponuje przedmiarami udostępnionymi wraz z dokumentacją postępowania. Są one czytelne i stanowią element pomocniczy przy sporządzeniu oferty. Na prośbę Wykonawcy, Zamawiający przychyliła się przedłużenia terminu składania ofert.

Zamawiający – Gmina Golczewo, działając na podstawie 286 ust. 1 i 5 oraz art. 8 ust. 4 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 15 marca 2022 r. do godziny 13:00 (otwarcie ofert: 15 marca 2022 r., godz. 13:10)

W tym zakresie zamawiający modyfikuje zapis Rozdziału XII ust. 1 i 5 specyfikacji warunków zamówienia, zamieniając w nim datę 10 marca 2022 r., na 15 marca 2022 r. Zapis Rozdziału XII ust. 9 specyfikacji warunków zamówienia uzyskuje brzmienie: „Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 13 kwietnia 2022 r. włącznie”.

W powyższym zakresie zmianie ulega również ogłoszenie o zamówieniu. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 4 marca 2022 r.

BURMISTRZ

Maciej Zieliński