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UWAGI:
-    POZIOM ODNIESIENIA ±0,00 = 280,60m n.p.m.
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ
OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ
Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI (RYSUNKAMI,
OBLICZENIAMI, OPISAMI).
- NIE ISTNIEJE HIERARCHIA DOKUMENTACJI. O
RÓŻNICACH POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI BRANŻAMI I
CZĘŚCIAMI DOKUMENTACJI NALEŻY POWIADOMIĆ
JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH
ORAZ WYKOŃCZENIOWYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, O
ROZBIEŻNOŚCIACH NALEŻY POINFORMOWAĆ
JEDNOSTKĘ PROJEKTOWĄ
- WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE
Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO
BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I
TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ
- WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY
WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY
DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
- USZCZEGÓŁOWIONY WYBÓR KOLORYSTYKI, DOBÓR
MATERIAŁÓW, WYPOSAŻENIA OBIEKTU ORAZ
ZASTOSOWANEJ TECHNOLOGII ZOSTANIE
POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO KONSULTACJI Z
ARCHITEKTEM I INWESTOREM NA ETAPIE REALIZACJI -
ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
-PRZED OSTATECZNYM ZAMÓWIENIEM ELEMENTÓW
DOKONAĆ ANALIZY ISTNIEJĄCEGO STANU
BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEGO
-DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ ZGODNIE Z
ZESTAWIENIEM I CZĘŚCIĄ OPISOWĄ
- ARANŻACJE PRZESTRZENI DEWELOPERSKICH
NALEŻY REALIZOWAĆ PO WYKONANIU DOKUMENTACJI
ZAMIENNYCH I UZGODNIENIU ICH Z PROJEKTANTEM
OBIEKTU
 - BALUSTRADY NA KLATKACH SCHODOWYCH,
ATTYKACH ORAZ NA TARASIE AMFITEATRU NALEŻY
WYKONAĆ WEDŁUG ZESTAWIEŃ ORAZ RYSUNKÓW
DETALI.
- ZESTAWIENIE WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH
ZAWARTO NA OSOBNYM RYSUNKU
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FUNDAMENTY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI

KLAPA DYMOWA 130x230
pow. czynna min. 1,84m2 cokół z bloczków gazobetonowych

ocieplony 15cm XPS,
tynkowany tynkiem na siatce

balustrada wg zestawienia balustrad

pochwyt wg zestawienia balustrad

pochwyt wg zestawienia balustrad

pochwyt wg zestawienia balustrad

rozwiązanie  tarasu
z odwodnieniem systemowym
i przelewem awaryjnym
wg rysunku detalu

attyka wg rysunku detalu
połączenie z attyką szczelne,

obróbka połączona z obróbką attyki hydroizolację wywinąć na całą wysokość murowanego cokołu

wykonać zgodnie z rysunkiem sufitów podwieszanych
rozwiązanie  tarasu

z odwodnieniem systemowym
i przelewem awaryjnym

wg rysunku detalu

wysokości sufitów podwieszanych
do ustalenia na etapie aranżacji
do uzgodnienia z Projektantem

wysokości sufitów podwieszanych
do ustalenia na etapie aranżacji
do uzgodnienia z Projektantem

wysokości sufitów podwieszanych
do ustalenia na etapie aranżacji
do uzgodnienia z Projektantem

układ ścian działowych i drzwi wewn,
do ustalenia na etapie aranżacji
do uzgodnienia z Projektantem

układ ścian działowych i drzwi wewn,
do ustalenia na etapie aranżacji
do uzgodnienia z Projektantem warstwy nawierzchni

wg projektu drogowegowarstwy nawierzchni
wg projektu drogowego

DACH PRZESUWNY
systemowy na konst. stalowej
lub z drewna klejonego
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PRZEKRÓJ C-C

REKREACJA
(STAN DEWELOPERSKI)

POM. WYSTAWOWE
(STAN DEWELOPERSKI)

POM. WYSTAWOWE
(STAN DEWELOPERSKI)
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wpust drogowy (nieogrzewany)
odwadniający
wg projektu instalacji sanitarnych

płyta żelbetowa wg projeku konstrukcji
góra w spadku 1,0 - 1,3%

grubość min. 27cm

FUNDAMENTY WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
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ocieplenie magazynu - płyty
lamelowe z wełny mineralnej
15cm

ocieplenie garażowe - płyty
lamelowe z wełny mineralnej

20cm

otwór wentylacyjny
30x120 nad bramą

dylatacja wg projektu konstrukcji
zabezpieczona gumową taśmą dylatacyjną

i jednoskładnikową masą poliuretanową
w kolorze szarym

posadzka w spadku 1,5%
zbrojenie wg projektu konstrukcjiwpust garażowy

wg  projektu instalacji
sanitarnych

dylatacja wg projektu konstrukcji
zabezpieczona gumową taśmą dylatacyjną

i jednoskładnikową masą poliuretanową
w kolorze szarym

wełna mineralna 10cm
tynk mineralny na siatce wełna mineralna 20cm

tynk mineralny na siatce

płyta monolityczna wg
projektu konstrukcji
górna powierzchnia

w dwustronnym spadku

warstwy placu
wg projektu drogowego

brama garażowa
wg zestawienia
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PRZEKRÓJ D-D

GARAŻ NIEOGRZEWANY
MAGAZYN

STREFY W STANDARDZIE
"DEWELOPERSKIM" ZGODNIE
Z OPISEM TECHNICZNYM
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