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RPROJEKT

»Budowa budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu ” q

1. CZESC OPISOWA

Program funkcjonalno-uzytkowy dla budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu opracowano
na podstawie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Program funkcjonalno-uzytkowy dla budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu opracowano w
celu umozliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty sporzadzenia projektow oraz wykonania robét budowlanych i instalacyjnych.

Program funkcjonalno-uzytkowy budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu umozliwia:

wybor najkorzystniejszej oferty w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych,

e  przygotowanie oferty przez Wykonawcow,

e  zawarcia umowy na wykonanie rob6t budowlanych.

e sporzadzenie niezbednych projektéw (architektonicznego, technicznego, wykonawczego)

e  sporzadzenie dokumentaciji projektowo - kosztorysowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robt budowlanych)

e  sporzadzenie niezbednych pozostatych projektdw na czas prowadzenia robét, projekty warsztatowe oraz inne

e  przeprowadzenie wymaganych badan, sprawdzen, pomiaréw, itd. niezbednych dla nalezytego wykonania
przedmiotu zamowienia,

e uzyskanie wymaganych przepisami praw uzgodnien i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego +
uzyskanie pozwolenia na budowe,

e  Wykonania i odbioru rob6t budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw wraz z odbiorem
przez Nadzér Budowlany i przekazaniem do uzytkowania
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Kody CPV
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 Ustugi architektoniczne i podobne
71221000-6 Ustugi projektowania architektonicznego w zakresie obiektéw budowlanych
71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71240000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71300000-1 Ustugi architektoniczne
71248000-8 Nadzér nad projektem i dokumentacjq
71314100-3 Ustugi elektryczne
71315000-9 Ustugi budowlane
71315200-1 Budowlane ustugi doradcze
71315200-1 Budowlane ustugi doradcze
71318000-0 Inzynieryjne ustugi doradcze i konsultacyjne
71318100-1 Ustugi inzynieryjne w zakresie o$wietlenia sztucznego i naturalnego w budowlanych
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71327000-6 Ustugi projektowania konstrukcji nosnych
71330000-0 Rézne ustugi inzynieryjne
71336000-2 Dodatkowe ustugi inzynieryjne
71340000-3 Zintegrowane ustugi inzynieryjne
71352000-0 Ustugi badania podtoza
71354000-4 Ustugi sporzadzania map
71355000-1 Ustugi pomiarowe
71356000-8 Ustugi techniczne
71400000-2 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu
71410000-5 Ustugi planowania przestrzennego
71420000-8 Architektoniczne ustugi zagospodarowania terenu
71530000-2 Doradcze ustugi budowlane
71520000-9 Ustugi nadzoru budowlanego
71500000-3 Ustugi zwigzane z budownictwem
71510000-6 Ustugi badania terenu
79933000-3 Ustugi towarzyszace ustugom projektowym

GRUPY | KLASY ROBOT

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45120000-4 Prébne wiercenia i wykopy

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachdw oraz podobne roboty
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

454430004 Roboty elewacyjne

454100004 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45430000-3 Pokrywanie podtog i Scian

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcii

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45232451-8 Roboty odwadniajace i nawierzchniowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233293-9 Instalowanie mebli ulicznych

45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terendw sportowych i rekreacyjnych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
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1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO
1.1.1 NAZWA INWESTYCJI
,Budowa budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu”

1.1.2 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Zamierzona inwestycja objeta opracowaniem programu funkcjonalno-uzytkowym zlokalizowana bedzie na dziatkach nr; 690 oraz
691 w miejscowosci Troszyn, gmina: Troszyn, powiat: ostrotecki, wojewddztwo: mazowieckie. Powierzchnia terenu inwestycji wynosi
okoto 4000,00m2.

1.1.3 ZAMAWIAJACY
Dane zamawiajacego:

Gmina Troszyn

ul. J. Stowackiego 13
07-405 Troszyn
powiat ostrotecki
woj. mazowieckietel.
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1.1.4 OGOLNY ZAKRES ZAMOWIENIA
Program funkcjonalno-uzytkowy zostat opracowany w celu rozstrzygniecia procedury przetargowej w trybie ,zaprojektuj i
wybuduj” dla zadania ,Budowa budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu”. Geometria i uktad

budynku ustug spotecznych zostang przyjete na podstawie projektu typowego ,Projekt budynku biurowego K-75" firmy
KBPROJEKT.

Zakres zaméwienia obejmuje:

1. Rozbiérke dwach istniejacych budynkéw gospodarczych, rozbiérke istniejacych utwardzen asfaltowo/betonowych, rozbiérke
istniejacego ogrodzenia, rozbidrke budynku garazowego o konstrukciji blaszane;j.

2. Projekt oraz budowe ,Budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu”. Nowoprojektowany
obiekt to 5 kondygnacyjny budynek petnigcy funkcje biurowa. Na kolejne pietra mozna dosta¢ sie centralnie umieszczong
klatkg schodowg oraz winda. Projektowany budynek jest budynkiem biurowym. Podstawowa bryta budynku w ksztatcie
prostopadtoscianu jest pokryta stropodachem o nachyleniu 2,5-3° oraz dachem fukowym o zmiennym nachyleniu
nieprzekraczajacym 200. Budynek nie jest podpiwniczony i posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych. Na poziomie ostatniej
kondygnacji znajdujg sie réwniez tarasy ptaskie.

e Parter: wiatrotap, hall, klatka schodowa, korytarz, kottownia, WC meskie, WC damskie, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie teletechniczne, pokdj $niadan, szyb windy, szacht instalacyjny

e | pietro: klatka schodowa, sala konferencyjna, korytarz, WC damskie, WC meskie, szyb windy, szacht instalacyjny,
pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie Rady Gminy, pomieszczenie Przewodniczacego Rady
Gminy

e |l pietro: klatka schodowa, hall, korytarz, WC damskie, WC meskie, pomieszczenia biurowe, pomieszczenie gospodarcze,
szyb windy, szacht instalacyjny

o |l pietro: klatka schodowa, sekretariat, korytarz, WC damskie, WC meskie, gabinet Wéjta, gabinet Sekretarza, szyb windy,
szacht instalacyjny, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie socjalne

e |V pietro: klatka schodowa, pomieszczenie biurowe, przedsionek, WC, szyb windy

Zagospodarowanie terenu wokét budynku przewiduje:

- wykonanie nowych ciggdw pieszo- jezdnych,

- wykonanie nowych miejsc postojowych,

- zagospodarowanie zieleni na terenie budynku ustug spotecznych,
- wykonanie obiektow matej architektury.

Program funkcjonalno-uzytkowy w sposob szczegdtowy charakteryzuje wszystkie zagadnienia zwigzane z przedmiotowym
przedsiewzieciem i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowania i wykonania
robét budowlanych wyzej przywotanego zadania inwestycyjnego i pozostatymi wymaganiami opisanymi przez Zamawiajacego
w innych dokumentach, zadaniem Wykonawcy bedzie:

Zakres zaméwienia obejmuije:

» Rozbiorke dwoch istniejacych budynkéw gospodarczych, rozbiérke istniejacych utwardzen
asfaltowo/betonowych, rozbiérke istniejacego ogrodzenia rozbiérke budynku garazowego o konstrukciji blaszane;.

» Uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych i uzgodnien niezbednych do realizacji zamoéwienia

 Sporzadzenie wielobranzowych projektdw (budowlanego, technicznego i wykonawczego) oraz dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych)

 Uzyskanie wymaganych przepisami praw uzgodnier i zatwierdzen opracowanego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe,

* Wykonanie robét budowlanych na podstawie sporzadzonych projektéw wraz z odbiorem przez Nadzoér budowlany i
uzyskaniem zgody na uzytkowanie
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Przedmiot i zakres zamdwienia:

1. Wykonanie niezbednych inwentaryzacji budowlanych (inwentaryzacja budynku, ekspertyzy techniczne stanu
istniejacego, inwentaryzacji zieleni) i badan gruntowych (wykonanie dokumentacji geotechnicznej - projektu
geotechnicznego),

. Rozbidrka dwéch istniejacych budynkéw gospodarczych, rozbidrka istniejacych utwardzen

asfaltowo/betonowych, rozbiérka istniejacego ogrodzenia, rozbiorke budynku garazowego o konstrukcji blaszanej,

Wykonanie branzowych projektéw budowlanych i wykonawczych ,

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) dla projektowanych robét,

Uzyskanie akceptaciji rozwigzan projektowych przez Zamawiajacego,

Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw, wymaganych przepisami

szczegblnymi, niezbednych do uzyskania zgody na uzytkowanie,

7. Pokrycie optat za decyzje i pozwolenia administracyjne,

8. Pozyskanie i pokrycie optat za uzgodnienia branzowe,

9. Pokrycie wszystkich innych kosztéw zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej

10. Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

11. Wykonanie planu organizacji budowy i technologii robét,

12. Zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robét przed dostepem osdb trzecich,

13. Wykonanie niezbednych robdt towarzyszacych (np. zaplecza budowy, napraw chodnikéw i drég po

wykonaniu prac, uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu prac),

14. Demontaz i utylizacja zbednych urzadzen i instalacji w terenie , ktore nie beda wykorzystywane

N

o ok ow

15. Wykonanie rob6t budowlano - montazowych i instalacyjnych na podstawie PFU, projektéw budowlanych,
wykonawczych i STWIOR,

16. Wykonanie wszystkich niezbednych prac budowlanych,

17. Przygotowanie i wykonanie rozdzielni i instalacji elektrycznej oraz o$wietlenia zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

18. Opracowanie i dostarczenie Zamawiajagcemu instrukcji obstugi, eksploatacji oraz konserwacji urzadzen
W jezyku polskim,

19. Opracowanie i dostarczenie petnej dokumentaciji powykonawczej zawierajacej dokumentacje projektowa,
wszelkie protokoty, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty aprobaty itp.,

20. Petnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robot,

21. Uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji urzadzen oraz przekazanie do eksploatacji Zamawiajacemu,

22. Przeszkolenie pracownikow wyznaczonych przez Zamawiajacego w zakresie obstugi, eksploatacji i
konserwacji urzadzen,

23. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niezbednych projektow rozbiorek lub zabezpieczenia
infrastruktury podziemnej, uzyskania koniecznych pozwolen na rozbiorki, lub zabezpieczenia infrastruktury,

24. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzaciji zieleni znajdujacej sie na terenie inwestycji oraz
przygotowanie wniosku do wycinki drzew, ktére kolidujg z inwestycjg i uzyskanie pozwolenia na wycinke.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego
zrealizowania przedmiotu zamdwienia, a nie wymienionych wprost w dokumentach.



,»Budowa budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu ”

IMRPROJEKT

1.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU | ZAKRES
ROBOT BUDOWLANYCH

1.2.1 STANISTNIEJACY
1.2.1.1 Charakterystyka obiektu
,Budowa budynku ustug spofecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu” na dziatkach nr 690 i 691, obreb 0033
Troszyn, pow. ostrotecki, woj. mazowieckie.
Projektowany budynek jest budynkiem biurowym. Podstawowa bryta budynku w ksztalcie prostopadto$cianu jest pokryta
stropodachem o nachyleniu 2,5-3% oraz dachem tukowym o zmiennym nachyleniu nieprzekraczajacym 20°. Budynek nie jest
podpiwniczony i posiada pie¢ kondygnaciji nadziemnych. Na poziomie ostatniej kondygnaciji znajdujq sie réwniez tarasy ptaskie.
Charakterystyka dziatki:
o Powierzchnia terenu inwestycji wynosi okoto 4000,00m?
o Nadziatkach 690, 691 znajdujq sie budynki gospodarcze, budynek mieszkalny oraz budynek urzedu gminy,
utwardzone dojscia i dojazdy.
o Dziatki przylegajg do drogi lokalnej dz. nr 432 oraz do drogi dojazdowej dz. nr 692/2
o  Dzialki objete sq Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Troszyn. Dziatka nr 690
posiada przeznaczenie MN,U — budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne z ustugami, dziatka nr 691 - UP
— ustugi publiczne.
e  Zachowane zostang wszystkie zapisy Planu Miejscowego
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1.2.2 STAN PROJEKTOWANY
1.2.2.1 Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno uzytkowe

o Budynek pieciokondygnacyjny o wysokos$ci okoto 20,38m (budynek $redniowysoki). Funkcja
biurowa nawigzywata bedzie do istniejgcego obiektu — urzedu gminy.
o W projektowanym budynku przewidziano nastepujace pomieszczenia:

o Parter: wiatrotap, hall, klatka schodowa, korytarz, kottownia, WC meskie, WC damskie,
pomieszczenia biurowe, pomieszczenie teletechniczne, pokdj $niadan, szyb windy, szacht
instalacyjny

o | pietro: klatka schodowa, sala konferencyjna, korytarz, WC damskie, WC meskie, szyb windy,
szacht instalacyjny, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie Rady
Gminy, pomieszczenie Przewodniczacego Rady Gminy

o |l pietro: klatka schodowa, hall, korytarz, WC damskie, WC meskie, pomieszczenia biurowe,
pomieszczenie gospodarcze, szyb windy, szacht instalacyjny

o |l pietro: klatka schodowa, sekretariat, korytarz, WC damskie, WC meskie, gabinet Wojta, gabinet
Sekretarza, szyb windy, szacht instalacyjny, pomieszczenie porzadkowe, pomieszczenie socjalne

o IV pietro: klatka schodowa, pomieszczenie biurowe, przedsionek, WC, szyb windy

e Podstawowe parametry projektowanego budynku :

BILANS POWIERZCHNI BUDYNKU
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU | 274,54 m2
POW. NETTO DLA BUDYNKU 994,94m?
ILOSC KONDYGNACJI 5
KUBATURA 4590,98m?
WYOSOKOSC 20,38m
KAT NACHYLENIA DACHU do 20°

Obiekt kubaturowy stanowigcy przedmiot inwestycji powinien zosta¢ zaprojektowany a nastepnie
zrealizowany przy uzyciu takich technologii i $rodkéw technicznych, aby do minimum ograniczy¢
niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko (emisja hatasu i drgan, emisja spalin, emisja ciepta
do atmosfery, zapotrzebowanie na media), a takze skréci¢ maksymalnie czas realizacii.

Dopuszcza sie zaprojektowanie i wykonanie budynku o dowolnej konstrukcii (uktad konstrukcyjny), ale
przy zachowaniu technologii zastosowanej w koncepcji architektoniczno-budowlanej. Przedstawiona
koncepcja ma na celu okreslenie potrzeb funkcjonalno- uzytkowych inwestora , skali obiektu i
jego skomplikowania oraz innych uwarunkowan wynikajacych z planowanej inwestyciji.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje Przedmiotu Zamowienia w
okresie minimum 50 lat po najnizszych kosztach eksploatacii.

Nalezy zapewnié m.in.

o uzyte materialy budowlane, instalacyjne i wykoriczeniowe oraz technologie musza zapewnic niskie
koszty eksploatacji i utrzymania obiektu przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiajacego
wysokiego standardu wykoriczenia i wyposazenia

e nalezy przyjaé rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje obiektu w diugimokresie
czasu po najnizszych kosztach eksploatacji

o wszystkie elementy i procesy powinny by¢ szczegdtowo w zaprojektowane i przewidziane przez
wykonawce

e przedmiot inwestycji nalezy zaprojektowac i zrealizowac zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
norm i przepisow oraz indywidualnych wymagan jakie zapisat Zamawiajacy w niniejszym opracowaniu oraz
innych dokumentach formalnoprawnych w szczegoInosci realizowany obiekt i elementy budowlano -
instalacyjne towarzyszace muszg spetnia¢ warunki ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa konstrukcji i
uzytkowania, ochrony $rodowiska, wymagan sanitarno - higienicznych i ochrony zdrowia, przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wszystkie wymagania pokrewnych przepiséw odrebnych

e nalezy przewidzie¢ takie rozwigzanie techniczne i technologiczne, aby zapewniona byta prawidtowa
izolacyjno$¢ przegrod budowlanych.
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o nalezy w taki sposdb zaprojektowac, a nastepnie zrealizowa¢ budowe, aby pobor wody oraz odprowadzenie
Sciekéw sanitarnych i wod deszczowych byt optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy
zapewnieniu mozliwo$ci utrzymania wiasciwego stanu technicznego obiektu i zagospodarowania terenu a
takze opomiarowany w sposéb umozliwiajacy uzytkownikowi jednoznaczne zdiagnozowanie poszczegdlnych
strat poprzez odrebnie opomiarowane ukfady instalacji.

Zgodnie z niniejszym PFU oraz koncepcjg do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato:

1. Wykonanie wszystkich opracowan projektowo-kosztorysowych zgodnie z obowigzujacymi przepisami min.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

2. Wykonanie wszystkich opracowan projektowych musi by¢ réwniez zgodne z wszelkimi aktamiprawnymi
wiasciwymi dla przedmiotu zaméwienia, z przepisami techniczno- budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

3. Wykonawca musi liczy¢ sie réwniez z sytuacja, ze zakladane wielkoSci urzadzer czy wskaznikéw
wyszczegblnionych w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym sg wstepne jak dla etapu koncepcii i
mogaq ulec zmianie po opracowaniu szczegdtowej dokumentacji projektowej i nie moze to mie¢ wptywu na
zmiane zaoferowanej ceny wykonania dokumentaciji projektowo-kosztorysowej,

4, Szczegbtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu projektu stanowig ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane jako roboty dodatkowe a za konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan projektowych
réwniez wynagrodzenie nie ulegnie zmianie,

5. W trakcie wyceny prac projektowych, Wykonawca winien mie¢ $wiadomo$¢ stopnia ztozonosci, rozmiardw i
wymogow przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢ jego wynagrodzenia, a w konsekwencji umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktére moga by¢ zwigzane z wypetnieniem wymogdéw warunkéw technicznych i
wszelkich wymogdw Zamawiajgcego wynikajacych z umowy,

6. Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialno$ci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody
czy okolicznoSci, ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze warto$¢ prac
projektowych zaoferowana w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na pokrycie wszystkich spraw oraz
rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkdéw wynikajacych z wykonania przedmiotu zamédwienia i ze
Wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia w odniesieniu do takich
spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

7. Dokumentacja projektowa (projekty wykonawcze) winna opiera¢ sie na rozwigzaniach ujetych i wynikajacych
z niniejszego PFU oraz koncepcji.

8. Warunki techniczne wszystkich gestorow medidw - pozyska Wykonawca swoim staraniem na wiasny koszt i
uzytek, po dokonaniu szczegdtowych obliczen zapotrzebowania na media a w przypadku przekazania przez
Zamawiajacego warunkow technicznych uzyskanych na podstawie koncepcji sprawdzi zapotrzebowania i
dokona ewentualnych korekt czy zwigkszenia zapotrzebowania ponownie wystepujac o warunki techniczne.

9. Wymaga sie by wszystkie opracowania projektowe dotyczace mediéw zostaty opracowane jako projekty
wykonawcze i uzgodnione z gestorami sieci na warunkach przez nich postawionych.
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1.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.3.1 Uwarunkowania formalno-prawne

1)

12)

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zn. zm.),

PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 Nr 109, poz.719),

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekdw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U2019 . poz.
1313),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 12197) z p6zn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanychoraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2454). z pdzn. zm. tj. Dz. U. 2021 poz. 1169

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109,p0z.719 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003- tekst ujednolicony - Dz. U. 2021 poz. 741

) Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowe-go zaopatrzenia w wode

oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Dziennik Ustaw 2016 poz 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno$ci energetyczne;

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. wsprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych- Dziennik Ustaw Nr 2012 r. poz. 463

Rozporzadzenia Ministra Edukaciji Narodowej i Sportu z dnia 09 04.2002 w sprawie prowadzenia dziatalno$ci innowacyjnej i
eksperymentalnej przez publiczne szkoty i placéwki (DZ. U. 2002 Nr 56 poz. 506)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoty i placdwki dokumentacji prze- biegu nauczania, dziatalno$ci wychowawczej
i opiekuriczej oraz rodzajow tej dokumentacji (Dz.U. z 2010 156 poz. 1047)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017 r. w sprawie warunkdw organizowania ksztafcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i mtodziezy niepetnosprawnych oraz niedostosowanych spotecznie w przedszkolach, szkotach
i oddziatach ogdInodostepnych lub integracyjnych (Dz.U.2017 poz. 1578)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkotach i placéwkach (Dz.U. 2017 poz. 1591).

Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowigzujace akty prawne.

O ile dla stosownych materiatdw i elementow budowlanych nie istniejg normy lub ogélne certyfikaty i aprobaty
techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydatnos¢. Koszty za
dostarczenie takich $wiadectw przydatnosci nie dopuszczonych ogélnie do uzytku materiatdw i elementow
budowlanych ponosi Wykonawca.

1.3.2 Uwarunkowania lokalizacyjne

Koncepcja ,Budowy budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem” zaktada budowe budynku w
kierunku zachodnim w stosunku do istniejgcego budynku Urzedu Gminy. Gtdwne wejscie projektowanego budynku
znajduije sie od strony pétnocnej - drogi lokalnej dz. nr 432, od strony wschodniej przewidziano dodatkowe wejscie.
Wokdt budynku zaprojektowano teren zielony. Przewiduje sie realizacje ciagow pieszo - jezdnych, miejsc postojowych dla
samochodéw, obiektéw matej architektury

Drogi pozarowe — do uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

Teren nie jest wpisany do ewidencji zabytkow

Sasiedztwo

- od strony potudniowej — dz. nr 689, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

- od strony pétnocnej — dz. nr 432, droga lokalna

- od strony wschodniej — dz. nr 692/2, droga dojazdowa

IMRPROJEKT

12



,»Budowa budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu ”

- od strony zachodniej — dz. nr 686/2, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

e Teren przeznaczony pod inwestycje jest ptaski. Zabudowany jest dwoma budynkami gospodarczymi, budynkiem
mieszkalnym oraz budynkiem Urzedu Gminy. Budynki gospodarcze przeznaczone sg do rozbidrki (zgodnie z zatagczonym

rysunkiem Zagospodarowania terenu). Inwestycja zaktada wykonanie zagospodarowanej zieleni

o Projektowany budynek 5- kondygnacyjny nie przekroczy wysokosci 25 m (wysoko$¢ budynkuwynosi 20,38m ponad teren

- budynek $redniowysoki)..

1.3.3 Uwarunkowania wynikajace z zapiséw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Teren objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uchwata nr V/30/2002 Rady Gminy Troszyn
z dnia 8.10.2002r. Planowana inwestycja potozona jest w obszarze UP (zabudowa zwigzana z realizacjg ustug
publicznych tzn. ustug na rzecz spotecznosci lokalnej Swiadczonych przez panstwowe lub komunalne jednostki
budzetowe lub zaklady $wiadczace takie ustugi na zlecenie administracji publicznej) oraz MN,U-1 (zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zwigzana z ustugami komercyjnymi nie oddziatywujacymi znaczaco na

$rodowisko, na juz wydzielonych dziatkach)

§7

Tereny przeznaczone do realizacji celow publicznych:

1.

Tereny ustug publicznych, oznaczone na rysunkach planu symbolem UP
uzupetniono w przypadku wystepowania istniejgcych obiektow, dodatkowym
symbolem funkcji uzytkowej tych obiektow, umieszczonym w nawiasach np.:

- oswiata,

ochrona zdrowia,

sport,

kultura (swietlica),

administracja,

remiza strazy pozarnej.

|
AEXRONO
I

Na terenach ustug publicznych mozliwa jest lokalizacja:
— obiektow budowlanych,

- urzadzen infrastruktury technicznej,

— drog, przejsc dla pieszych i parkingow,

— zieleni urzadzonej i obiektow matej architektury,
bezposrednio zwigzanych z funkcja terenu.

Przy podejmowaniu prac modernizacyjnych lub konserwatorskich w istniejacych
budynkach, nalezy podnies¢ standard zagospodarowania dziatek, na ktérych
znajdujg sie te budynki, stosownie do ich przeznaczenia, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na zabezpieczenie odpowiedniej ilosci parkingéw, przejs¢ dla
pieszych i urzadzenie zieleni.

Mozliwa zmiana sposobu uzytkowania budynkéw w przysztosci.

Mozliwo$¢ rozbudowy istniejacych budynkow Ilub uzupetnienia zabudowy, z
uwzglednieniem warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Nowe obiekty zwiazane z realizacja celéw publicznych mogg by¢ realizowane na
dziatkach bedacych wtasnoscig komunalng.

Budynki uzytecznoséci publicznej musza posiada¢ charakter identyfikatorow
przestrzeni, osiggany przez zastosowanie wyrozniajacej si¢ z otoczenia
architektury obiektu lub rodzaju materiatow wykonczeniowych elewacji badz jej
kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem.

IMRPROJEKT
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§7

Tereny przeznaczone do realizacji celéow publicznych:
1. Tereny ustug publicznych, oznaczone na rysunkach planu symbolem UP

uzupetniono w przypadku wystepowania istniejacych obiektéw, dodatkowym
symbolem funkcji uzytkowej tych obiektow, umieszczonym w nawiasach np.:

- oswiata,

ochrona zdrowia,

sport,

kultura (swietlica),

administracja,

remiza strazy pozarnej.

|
DB>RNONO
]

Na terenach ustug publicznych mozliwa jest lokalizacja:
— obiektow budowlanych,

— urzadzen infrastruktury technicznej,

— drog, przejsc dla pieszych i parkingow,

— zieleni urzadzonej i obiektow matej architektury,
bezposrednio zwigzanych z funkcja terenu.

Przy podejmowaniu prac modernizacyjnych lub konserwatorskich w istniejacych
budynkach, nalezy podnie$¢ standard zagospodarowania dziatek, na ktérych
znajdujg sie te budynki, stosownie do ich przeznaczenia, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na zabezpieczenie odpowiedniej ilosci parkingow, przejsc dla
pieszych i urzadzenie zieleni.

Mozliwa zmiana sposobu uzytkowania budynkéw w przysziosci.

Mozliwo$é rozbudowy istniejacych budynkéw Iub uzupetnienia zabudowy, z
uwzglednieniem warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Nowe obiekty zwigzane z realizacjg celéw publicznych mogg byc realizowane na
dziatkach bedacych wiasnoscig komunalna.

Budynki uzytecznoéci publicznej musza posiada¢ charakter identyfikatorow
przestrzeni, osiagany przez zastosowanie wyrézniajacej si¢ z otoczenia
architektury obiektu lub rodzaju materiatow wykonczeniowych elewacji badz jej
kolorystyki, zharmonizowanych jednak z otoczeniem.

IMRPROJEKT
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1.3.4 Uwarunkowania funkcjonalne

Koncepcja zaktada maksymalne wykorzystanie istniejacej infrastruktury sieci i przytaczy na dziatce. Konieczne bedzie
usuniecie kolizji istniejacych sieci i przytaczy z projektowana budowg a takze wykonanie nowych elementéw infrastruktury
dla potrzeb zasilania i odprowadzenia mediéw z projektowanego budynku.

Obstuga komunikacyjna - dojazd do terenu inwestycji jest mozliwy od strony drogi lokalne;

Koncepcja zagospodarowania terenu zaktada budowe budynku oraz zlokalizowanych w jego obrebie elementéw
zagospodarowania terenu niezbednych do jego prawidtowego funkcjonowania.

1.4 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.4.1 Wymagania ogéine

Oferta zlozona przez Wykonawcéw winna obejmowa¢ komplet dostaw i ustug koniecznych do kompleksowego wykonania
zadania az do przekazania Zamawiajagcemu przedmiotéw umowy. Oferta powinna by¢ zgodna z niniejszym programem
funkcjonalno-uzytkowym oraz przepisami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w swojej ofercie
réwniez te dodatkowe roboty i elementy, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w programie funkcjonalno-uzytkowym, a sq wazne
i niezbedne do prawidtowego i poprawnego funkcjonowania, stabilnego dziatania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak
réwniez dla spetnienia gwaranciji sprawnego i bezawaryjnego dziatania.

e Zamawiajacy zobowigzuje wykonawce do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji projektowej w zakresie zastosowanych
rozwigzan przed wykonaniem projektu budowlanego.

e Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji projektu budowlanego przed ztozeniem przez Wykonawce wnioskéw o
wydanie decyzji wymaganych Prawem Budowlanym.

o Wykonawca zobligowany jest réwniez do przedtozenia do akceptacji Zamawiajacemu projektu wykonawczego oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t w celu sprawdzenia ich zgodno$ci z PFU oraz wymogami zawartymi
W umowie.

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie roboty byty wykonane w sposéb powodujacy najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu
terenu i okolic w obrebie wykonywanych prac. Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialno$ci cywilnej za
efekty dziatalnosci w zakresie:

»  organizacji rob6t budowlanych, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych,

»  zabezpieczenia interesdw 0sdb trzecich,

»  ochrony $rodowiska,

*  warunkow bezpieczenstwa pracy oraz ochrony przeciwpozarowej,

»  warunkéw bezpieczenstwa ruchu pieszego i jezdnego.
Wyroby stosowane w trakcie wykonywania robdt majg spetniaé wymagania polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodniez odpowiednimi przepisami i posiadajg wymagane
parametry.
Zamawiajacy przewiduje biezacq kontrole wykonywanych robét. Dla potrzeb zapewnienia wspétpracyz Wykonawcy i
prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania odbioréw, Zamawiajacyprzewiduje ustanowienie Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowie Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany, w ramach zaméwienia, do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajacym sie do uzytku, a
dalej do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamowienia. Do robot
tymczasowych bedg miedzy innymi zaliczone: organizacja rob6t budowlanych, zabezpieczenia interesow oséb trzecich,
ochrony $rodowiska, tymczasowa organizacja ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego na czas prowadzenia robét,
spetnienie warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkow bezpieczenstwa ruchu pieszego oraz ewentualnie jezdnego,
zabezpieczenia rob6t przed dostepem osdb trzecich, zabezpieczenia terenu robdt od nastepstw zwigzanych z budowa, itp.
Zamowieniem objety jest caly zakres prac zwigzany z zaprojektowaniem (z wymaganymi prawem uzgodnieniami i
prawomocnymi decyzjami), wykonaniem i odbiorem robét. Wszystkie urzadzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji
niniejszego zadania muszg spetnia¢ wymagania w zakresie BHP, ochrony Srodowiska i ochrony ppoz.
Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia gwarancji na cato$¢ wykonanego zadania.
Okres gwarancji obowigzuje w okresie 5 lat od momentu uruchomienia i przekazania do uzytkowania poszczegoinych
urzadzen.
Wymagany czas usuniecia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 3 dni robocze od momentu prawidtowego zawiadomienia
Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjecia zgtoszenia.
Zadna z informacji zawartych w tym dokumencie, nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za prgekt i obliczenia. Kazda
konieczna zmiana wprowadzona przez Wykonawce musi zosta¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego w catym okresie realizacji robét.

IMRPROJEKT
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1.4.2 Kryteria projektowe
W ramach zadania nalezy wykonaC komplet niezbednych dokumentacji projektowych budowlanych i wykonawczych
wielobranzowych, z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnien oraz decyzji. Podstawe sporzadzenia dokumentacii
projektowej stanowi¢ beda:

umowa z Zamawiajacym,

program funkcjonalno-uzytkowy,

pisemne uzgodnienia z Zamawiajacym,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego za- kresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U.z 2021 r. poz. 2454).

wizja lokalna,

inne przepisy szczegoine, normy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem projektowania oraz procesem
budowlanym.

Szczegotowy zakres dokumentacii projektowej obejmuije nastepujace elementy:

inwentaryzacja terenu w zakresie umozliwiajgcym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla catosci
przedsigwzigcia (inwentaryzacje budynkow, sieci, uzbrojenia terenu, inwentaryzacja zieleni, dokumentacje geotechniczne,
ekspertyzy techniczne i inne)

uzyskanie warunkdow usuniecia kolizji z gestorami sieci

uzyskanie warunkow przytaczenia do sieci energetyczne;

uzyskanie map zasadniczej (do warunkow przytaczenia)

Karty informacyjnej przedsigwzigcia lub uzyska decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia je$li bedzie
ona wymagana przez Zamawiajgcego np. dla potrzeb zlozenia wniosku o dofinansowanie inwestycj,

opracowanie opinii geotechnicznej i projektéw geotechnicznych na podstawie badan gruntowych

ekspertyzy konstrukcyjnej pod katem budowy uwzgledniajacej wptyw i oddziatywanie budowy na tereny sasiednie - jesli sg
konieczne i budowa bedzie w jaki$ sposdb oddziatywaé na te tereny,

opracowanie optymalizacji zapotrzebowania i kosztéw energii w zakresie spetnienia wymagan wskaznika EP dla budynkéw
uzytecznosci publicznej. Okre$lenie zuzycia mediéw dla technologii grzewczej, ¢.w.u. projektowanego obiektu. Wykazanie
najbardziej korzystnych rozwigzan instalacyjnych w zakresie oszczednosci energii przy uzyciu alternatywnych Zrodet
energii.

uzyskanie uzgodnien z konserwatorem zabytkéw — jesli sg wymagane

wykonania analizy poprawnosci rozwigzan zabezpieczen przeciwpozarowych dla catego obiektu oraz warunki ochrony
przeciwpozarowej z zewnatrz (droga pozarowa), oraz wykonanie w razie takiej konieczno$ci ekspertyz i odstepstwa od
przepisdw przeciwpozarowych Wojewddzkiego Komendanta PSP w Warszawie

opracowanie projektow budowlanych i technicznych dla wszystkich branz obejmujacych caty zakres realizowanego zadania
w zakresie niezbednym do uzyskania uzgodnieri oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia konserwatorskiego (
jesli jest wymagane) i pozwolenia na budowe,

sporzadzenie projektéw wykonawczych dla wszystkich branz obejmujgcych caly zakres realizowanego zadania oraz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt,

opracowanie informacji dotyczacej bezpieczerfistwa i ochrony zdrowia,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgacego wszystkich niezbednych uzgodnien, pozwoler i ostatecznychdecyzji
administracyjnych,

sporzadzenie planu organizacji budowy i technologii robét,

sporzadzenie specyfikacji technicznych

sporzadzenie tabeli rownowazno$ci materiatéw budowlanych i elementéw wyposazenia oraz urzadzen dla okre$lenia
mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektu,

kosztorysu inwestorskiego w oparciu o $rednie dla regionu aktualne stawki,

dokonanie uzgodnien projektow wykonawczych z gestorami uzbrojenia podziemnego, dostawcami mediow, zarzadcami
drég publicznych i innych zwigzanymi z realizacjg, a w tym opracowania dokumentow wynikajacych z tych uzgodnien,
zaréwno dla projektdw nowych elementéw infrastruktury podziemnej jak i usunigcia kolizji

wykonania instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla potrzeb prawidlowego zaprojektowania systemow
przeciwpozarowych, oddymiania i sygnalizacji pozarowej

przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakoriczenia robdt budowlanych iflub uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie

przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢ m.in.:
harmonogram, protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowa, protokdt przekazania
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placu budowy, pismo o zgtoszeniu do odbioru, badania materiatow,wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci materiatdw, sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikow
badan i pomiaréw, geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza, rozliczenie finansowe, o$wiadczenie kierownika budowy o
wy- konaniu rob6t zgodnie z projektem i w zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgode autoréw projektu na wprowadzenie
zmian nieistotnych jesli jakie wystapig podczas realizacji badz uzyskania w trakcie trwania zamiennych decyzji w wypadku
konieczno$ci wprowadzenia zmian istotnych w rozumieniu prawa budowlanego) sprawowania nadzoru autorskiego nad
realizowanymi robotami budowlanymi - projektanci poszczegdlnych branz zobowigzani sg do petnienia nadzoru
autorskiego przez caty okres prowadzenia rob6t budowlanych. Czynnosci nadzoru okreSlone wymogami prawa
budowlanego w ramach rozwigzan przyjetych w projektach wykonawczych. Nadzér autorski dla projektu zabezpieczony
zostanie staraniem Zamawiajacego, z wylaczeniem przypadkéw zmian w projekcie budowlanym zainicjowanych przez
wykonawce - koszty te Wykonawca powinien przewidzie¢ w wycenie oferty, w sposéb analogiczny do sposobu wyceny
przyjetego przez Zamawiajacego.
sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie wystapienia takiej koniecznosci

o udostepnienia terenu budowy i fragmentéw dokumentaciji innym Wykonawcom realizujgcym odrebne zadania w obszarze
inwestycji oraz koordynacji prowadzonych rob6t budowlanych - po akceptacji Zamawiajacego

UWAGA:

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy w szczegdlnosci Prawa
Budowlanego przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy w wykonywaniu
podobnych skalg i zakresem obiektow oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i do$wiadczeniu
zawodowym wymaganych szczegoinymiprzepisami oraz dopasowanych charakterem do zakresu robét objetych zleceniem
wymaganych szczegétowymi zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Wszystkie materiaty wyjsciowe, uzgodnienia, decyzje pozyskuje Wykonawca wiasnym staraniem. Zamawiajacy udzieli mu
w tym celu stosownych upowaznieni i petnomocnictw. Wykonawca dotgczy do projektu o$wiadczenie, iz jest on wykonany
zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

W procesie projektowania, nalezy przyjaé nastepujace wymagania ogoine:
e urzadzenia i obiekty zaprojektowac stosownie do wymagan wystepujacych dla obiektow publicznych,
o zaprojektowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,
o zaprojektowane urzadzenia winny sie charakteryzowa¢ wysokg jakoscia, niezawodnoscig pracy, wysokim standardem
wykonania,
o zastosowaC rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére nie spowodujg przekroczenia standardéw
jako$ci Srodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz zminimalizujg mozliwo$ci wystapienia awarii,
nalezy wytypowac¢ urzadzenia technologiczne o niskiej energochtonnosci i niskiej mocy akustycznej, w celu minimalizacji
emisji hatasu do Srodowiska naturalnego podczas pracy urzadzen.

1.4.2.1 Wymagania dotyczace projektu budowlano-wykonawczego
Projekt budowlano/wykonawczy powinien zawiera¢ m.in.: cze$¢ rysunkowa i cze$¢ opisowq oraz niezbedne uzgodnienia
formalno-prawne wynikajace z dokumentaciji projektowe;.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania niezbednych biezacych uzgodnieh z Zamawiajacym na etapie projektowania,
dotyczacych przedmiotu zamdwienia (m.in. np.: lokalizacjaosprzetu oraz poszczegdlnych elementédw dotyczacych kazdego
zakresu branz instalacyjnych, rodzaj zastosowanych materiatéw, rozwigzan, technologii, itp.), a po wykonaniu projektu
budowlanego/wykonawczego, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia tego projektu Zamawiajacemu do akceptacii.

W razie stwierdzenia wad, usterek lub niezgodnosSci z uzgodnieniami w przekazanej dokumentacji, za ktére Wykonawca
odpowiada, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania poprawienia tejdokumentacji w trybie niezwtocznym. Wykonawca nie
moze odméwi¢ poprawienia wykonanej dokumentacji w zakresie wad, usterek i niezgodno$ci z uzgodnieniami.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie i weryfikacja wszystkich danych niezbednych do prawidiowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia, a w szczegdlnosci:

* wykonanie inwentaryzacji zieleni, istniejgcych budynkéw, przytaczy i sieci w zakresie potrzebnym dla
sporzadzeniadokumentaciji projektowej,
+  opracowanie projektu budowlano-wykonawczego i przedtozenie go Zamawiajacemu do akceptacii.

Projekt budowlany/ techniczny/ wykonawczy powinien:

a) przedstawiaC szczegotowe usytuowanie wszystkich urzadzen i ich parametry wymiarowe oraz techniczne, szczegétowg
specyfikacje (ilosciowq i jakosciowq) urzadzen i materiatéw. Dokumentacja projektowa musi uwzglednia¢ wszystkie branze
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i musi zawiera¢ informacje Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku
prowadzonych dziatann zwigzanych z uzyskaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca powinien wliczy¢é do ceny
opracowania dokumentaciji projektowej. Dokumentacja projektowa winna spetia¢ wymagania Zamawiajacego w zakresie
rzeczowym oraz spetnia¢c wymagania przepisow, w tym ustawy Prawo Budowlane, w zakresie prawidtowosSci procesu
budowlanego.

b) by¢ opracowany przez wykwalifikowanych projektantéw, zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi norami lub
odpowiednimi standardami Migdzynarodowymi lub Unii Europejskiej, zgodnie z najnowszg praktyka inzynierska i najlepsza
dostepng technika. Nalezy przyjaC rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacje w dtugim okresie przy
najnizszych kosztach eksploatacii, jak rowniez mozliwos¢ szybkiego reagowania w sytuacji awarii.

c) zawieraC oSwiadczenie Wykonawcy o jego kompletnosci, zgodnosci z obowigzujacymi dla tego rodzaju zaméwienia
przepisami prawa oraz posiada¢ wymagane uzgodnienia,

d) by¢ skoordynowany migdzybranzowo i wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

e) okre$lac parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan materiatowych, wybranej technologii, urzadzen w
niezbednym zakresie.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wgladu do projektu budowlanego, projektéw wykonawczych oraz specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych i weryfikacji zawartych w nim danych pod wzgledem zgodno$ci z umowg
i programem funkcjonalno-uzytkowym oraz koncepcjg stanowigcych podstawe ich realizacji - przed skierowaniem projektu do
realizacji lub przed uzyskaniem decyzji administracyjnych.

Wykonawca projektu w porozumieniu z Zamawiajgcym, po opracowaniu projektu budowlanego a przed opracowaniem
projektow wykonawczych, moze dokona¢ wyboru okreSlonych rozwigzan materiatowych i urzadzen. Wyroby budowlane
zastosowane w trakcie budowy muszg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw a Wykonawca musi posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenieich do obrotu w budownictwie.

Wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace ich stosowanie na terenie Polski.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacjg umowy oraz zespotu specjalistow
petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajacym z Prawa budowlanego i postanowien umowy.

Inspektorzy bedg uprawnieni do dokonywania odbioréw (dokumentacji, rob6t czesciowych, zanikowych oraz koricowych),
kontroli uzytych wyrobow budowlanych w odniesieniu do ich parametréw oraz zgodnosci z dokumentacjg, jakosci i doktadnosci
wykonania robot, kontroli przeprowadzania prob i pomiaréw, kontroli prawidtowos$ci funkcjonowania zamontowanych urzadzen
i wyposazenia.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany stref pozarowych oraz zmiang uktadu pomieszczen budynku w stosunku do Koncepcji
architektonicznej, pod warunkiem zaakceptowania uktadu stref Pozarowych przez rzeczoznawce p.poz. oraz akceptacja przez
Zamawiajgcego zaproponowanego uktadu pomieszczen.

1.4.2.2 Wymagania dotyczace dokumentacji powykonawczej
Wraz ze zgtoszeniem gotowo$ci do odbioru wykonanych przez Wykonawce robot, Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczq stanowigcq zbior dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu
zamowienia, w tym m. in.:
. projekt budowlano-wykonawczy z naniesionymi podczas realizacji zamoéwienia zmianami,
. o$wiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlano-wykonawczym oraz obowigzujgcymi przepisami,
. oryginat dziennika budowy,
»  Swiadectwa jakoSci, certyfikaty oraz $wiadectwa wykonanych préb i atesty na zastosowane i wbudowane
prefabrykaty, materialy i urzadzenia,
. dokumenty gwarancyjne wystawione Zamawiajagcemu na wbudowane urzadzenia przez Wykonawce,
*  wymagane dokumenty, protokoty i zawiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce sprawozdan, badan, a w
szczegoInosci protokoty odbioru robdt branzowych objetych zaméwieniem,
» Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzers wbudowanych w obiekt w ramach przedmiotu umowy, instrukcje ppoz. wraz
z podstawowym oznakowaniem, instrukcje obstugi i eksploatacji urzadzen
. dla wszystkich instalacji elektrycznych dostarczy¢ protokoty badan odbiorowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.
Wykonawca w imieniu zamawiajacego jest zobowiazany uzyska¢ pozwolenie na budowe lub skuteczne zgtoszenie
wykonania robét budowlanych

1.4.2.3 Wymagania dotyczace zawartosci dokumentacji projektowej.

1)  Wstepny projekt budowlany - Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia propozycji rozwigzan geometrycznych,
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funkcjonalnych, technicznych, uktadu infrastruktury podstawowej i towarzyszacej pozwalajaca na zweryfikowanie wizji
Projektanta i odniesienia jej do wymogdw Zamawiajacego - 3 egz.

Wstepny projekt budowlany nalezy wykona¢ na podstawie koncepciji, programu funkcjonalno- uzytkowego, dokumentacji
i opinii geotechnicznych, opinii PSIS, pozyskanych warunkéw, decyzji, opinii i uzgodnien oraz obowigzujacych przepisow,
w sposdb umozliwiajacy ulokowanie na terenieobjetym inwestycja obiektéw oraz petnej infrastruktury niezbednej dla
potrzeb jego funkcjonowania.

Wykonanie niezbednych badan geotechnicznych, obszaréw objetych przedmiotem zamdwienia wraz z wlasciwg
dokumentacja, umozliwiajacych okreslenie warunkdw posadowienia i zaprojektowanie wiadciwego posadowienia
obiektéw budowlanych,

Pozyskanie warunkéw/decyzjilopinii/uzgodnien niezbednych do projektowania i uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe, w przypadku wystapienia kolizji z istniejacg infrastrukturg podziemna, nadziemng, zielenig (drzewa, krzewy):
pozyskanie niezbednych warunkéw/decyzji odgestoréw/wtadciwego urzedu, umozliwiajacych opracowanie dokumentacii
usunigcia kolizj,

Przygotowanie materiatdw i niezbednych dokumentéw (migdzy innymi operatu wodno-prawnego),z wypetnionym
wnioskiem do uzyskania pozwoler/decyzji wodnoprawnych (jezeli bedzie to wymagane) na lokalizacje obiektu i
elementéw infrastruktury oraz zagospodarowania terenu,

Przygotowanie materiatdbw i dokumentdw z wypetnionym wnioskiem o uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia (facznie z wykonaniem karty informacyjnej przedsiewziecia i
projektu) zgodnie z wymogami ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko, wraz z
opracowaniem raportu o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na Srodowisko (jezeli bedzie wymagany do
uzyskania decyzji $rodowiskowej) oraz uczestniczenie w procedurze uzyskania decyzji zgody na realizacje
przedsiewzigcia, w szczegdlnosci poprzez sktadanie wyjasnien i uzupetianie dokumentacji o niezbedne opracowania
na wezwanie organu,

Opracowanie kompletnych wielobranzowych projektéw budowlanych oraz projektow wykonawczych i technologicznych
na podstawie uzgodnionego wstepnego projektu budowlanego, pozyskanych warunkéw/decyzji/opiniiluzgodnien oraz
obowigzujacych przepisow, w sposob pozwalajacy na uzyskanie dwdch niezaleznych pozwolen na budowe,
Dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
przepisami

Dokumentacja projektowa musi zosta¢ sporzgdzona z uwzglednieniem Odporno$ci na zmiany klimatu oraz Adaptacji do
zmian klimatu, m.in. musi by¢ zgodna z dokumentami ,Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywado roku 2030” oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego.
Raport o zagrozeniach bezpieczenstwa narodowego’,

Pozyskanie pozytywnych uzgodnien, decyzji, opinii dokumentacji projektowej od gestoréw oraz wtasciwych urzedow
umozliwiajacych uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe oraz umozliwiajacych prowadzenie robdt budowlanych,
Opracowanie informaciji dotyczacych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Opracowanie wielobranzowych kosztoryséw inwestorskich i ich jednokrotna aktualizacja,

Dokumentacja projektowa oraz kosztorysy inwestorskie powinny uwzglednia pozycje dotyczacq wykonania tablic
informacyjnych i systemu informacji wewnatrz i na zewnatrz obiektu

Opracowanie wielobranzowych przedmiaréw robot,
Opracowanie wielobranzowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét,

Przygotowanie kompletnej dokumentaciji zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wnioskdéw wcelu wystapienia o
decyzje pozwolenia na budowe,

Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spetnia nastepujacewymagania:
zapewnia czytelnos¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresci,

czes$¢ opisowa bedzie wykonana w edytorze tekstow,

jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

cato$¢ dokumentaciji bedzie oprawiona w twardg oprawe, na odwrocie ktdrej bedzie spis tresci,

rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego.

Kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i okfadki poszczegoinych cze$ci sktadowych
opracowania projektowego. Przed przekazaniem opracowan projektowych do odbioru czesciowego lub ostatecznego
Wykonawca przedstawi do akceptacji proponowany spis teczek i ogding szate graficzng opracowan projektowych.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ zapakowana w teczki.

Informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podana 3 razy: na wierzchu teczki, w srodku i na grzbiecie. Teczki powinny
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by¢ wytrzymate (odpowiednia konstrukcja, zamki, uchwyty).

Dokumentacja projektowa powinna okreslaé m. in. parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych rozwigzan
materiatowych i technologicznych, zawiera¢ rysunki i schematy umozliwiajace jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu
robdt budowlanych oraz uwarunkowan wykonawczych.

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa musi uwzglednia¢ roboty budowlane, w tym rozbiérkowe, demontazowe,
odtworzeniowe oraz wszystkie inne niezbedne do realizacji przedmiotowej inwestycji.

Wykonawca okre$lajac w dokumentaciji projektowej przedmiot robdt za pomoca norm, aprobat, specyfikaciji technicznych
i systemu odniesienia, jest obowigzany wskaza¢ rozwigzania rownowazne.

Parametry materiatéw i urzadzen w dokumentacji projektowej nalezy opisywa¢ zgodnie z ustawg Prawo zamdwien
publicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wszelkich uzupetnien i poprawek wyniktych w trakcie uzyskania uzgodnien,
pozwolen, decyzji, procedur zamoéwieniowych oraz w czasie realizacji inwestycji.

W projekcie nalezy zastosowac rozwigzania zgodne z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzgledniajace potrzeby
wszystkich uzytkownikdw, bez wzgledu na ich ograniczenia wmobilno$ci i percepciji, umozliwiajacymi petng dostepnosé
wszystkim osobom o ograniczonejsprawnosci, osobom starszym oraz dzieciom. W szczegdlnoSci dotyczy to ciggéw
komunikacyjnych, urzadzen stanowigcych wyposazenie oraz systemdw informacyjnych, tablic i innych elementéw
informacji wizualnej, ktére muszg by¢ dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych, w tym niewidomych i
stabowidzacych. Zaprojektowane urzadzenia musza cechowac sie odpornoscia na czynniki atmosferyczne.

W celu zapewnienia dostepnos$ci obiektow, w tym takze dla oséb niepetnosprawnych w dokumentacji projektowej nalezy
uwzgledni¢ ponadstandardowe utatwienia dla 0séb niepetnosprawnych, takie jak: ciagi komunikacyjne pozwalajace na
samodzielne poruszanie si¢ 0s6b niepetnosprawnych tg samg trasg razem z innym, utatwienia pozwalajgce na sprawna
orientacje w obiekcie osobom o rdznych niepetnosprawnosciach.

Dokumentacja projektowa musi zawiera¢ wykaz opracowan oraz o$wiadczenie projektantéw, ze zostata opracowana
zgodnie z umowa i obowigzujacymi normami oraz przepisami techniczno- budowlanymi, jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji,posiada niezbedne uzgodnienia, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zostata uzgodniona miedzybranzowo, a takze nalezy w niej zamiescic¢ tabele uzgodnien migdzybranzowych,

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania przygotowane przez
Zamawiajacego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbgdne dla prawidlowego
wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatow do uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia, z wypetnionym wnioskiem (tacznie z kartg informacyjng przedsiewziecia i projektem

koncepcyjnym) wraz z opracowanym raportem o oddziatywaniu planowanego przedsiewziecia na $rodowisko, jezeli
bedzie to wymagane - w ilosci 5 egz.,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania materiatow (operatu wodno-prawnego) z wypetnionym wnioskiem do

uzyskania decyzji wodno-prawnej, jezeli bedzie to wymagane - w ilosci 5 egz.

Dokumentacja projektowa musi sktada¢ sie z nastepujacych stadiow i musi zawiera¢ co najmniej:

a) dokumentacje geotechniczng - w iloci 3 egz.

b) projekty budowlane i informacja BIOZ - wilosci po 3 egz. dla kazdego etapu (dokumenty zawierajace dane
osobowe projektantdw lub innych osob, winny by¢ zlozone w formie odrebnegozatacznika), w zakresie zgodnym z
wymogami obowigzujgcej w Polsce ustawy Prawo budowlane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego, oddzielnie dla kazdej z branz:

b.1) branza zagospodarowania terenu

b.2) branza architektoniczna,

b.3) branza konstrukcyjna,

b.4) branza elektryczna i branza teletechniczna

b.5) branza sanitarna

Po uzyskaniu przez Zamawiajgcego pozwolenia na budowe Wykonawca zeskanuje zatwierdzong przez organy
administracji budowlanej dokumentacje budowlang (skan w kolorze, czytelny) i przekaze Zamawiajacemu po 1 egz. w
formie papierowej oraz w wersji elektronicznej - 1 egz. na nosniku pendrive umozliwiajacym powielanie, kopiowanie i
zamieszczanie plikow na réznych publikatorach oraz urzadzeniach.

uzgodnienia i decyzje administracyjne, inne wymagane opracowania nie ujete w zestawieniu - w szczegélnoci
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje
administracyjne niezbedne dla zaprojektowania i uzyskania decyzji pozwolenia na budowe, w tym decyzje zezwalajace
na wycinke.

weryfikacje i sprawdzenie dokumentaciji projektowej - jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektdre
dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze,
to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt, po
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wczesniejszym  wewnetrznym skoordynowaniu dokumentacji przez projektantéw branzowych (z ich zapisem
potwierdzajacym powyzsze czynnosci) i przed przedtozeniem tej dokumentaciji do zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

c)  projekty wykonawcze i technologiczne - w ilosci 3 egz. dla celéw realizacji inwestycji oddzielnie dla kazdej z branz :
- b.1 branza zagospodarowania terenu
- b.2. branza architektoniczna,

- b.3. branza konstrukcyjna,
- b.4. branza elekiryczna i branza teletechniczna
- b.5. branza sanitarna

- b.6 projekty aranzacji wnetrz, wyposazenia obiektu i ustawienia mebli wedtug zestawienia wyposazenia pkt. 1.4.5.3 1)
( sala konferencyjna, hole, pomieszczenia socjalne oraz fazienki)

- b.7 systemu informacii ( tablice informacyjne, ostrzegawcze, ewakuacyjne, numeracja pomieszczen itp.).

Projekty wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdtowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja ta
powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkdw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkow
zawartych w uzyskanychuzgodnieniach/decyzjach/pozwoleniach.

Po zweryfikowaniu dokumentacji przez Zamawiajacego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzong dokumentacje (skan w kolorze,
czytelny) i przekaze Zamawiajacemu dodatkowo po 3 egz. w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej - 3 egz. na nosniku
pendrive umozliwiajgcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikdw na réznych publikatorach oraz urzadzeniach.

a) przedmiar rob6t - w ilosci 2 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - opracowany zgodnie zobowigzujacymi przepisami,

b) kosztorys inwestorski - w iloSci 2 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - opracowany zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami, umozliwiajacy okresli¢ wartos¢ zamowienia,

C) zbiorcze zestawienie planowanych kosztow inwestyciji - w ilosci 2 egz.,

d) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t - w iloci 2 egz. oddzielnie dla kazdej z branz - opracowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgca odbiér robét. Po zweryfikowaniu dokumentacji przez
Zamawiajacego, Wykonawca zeskanuje zatwierdzong dokumentacje (skan w kolorze, czytelny) i przekaze
Zamawiajacemu dodatkowo po 2 egz. w formie papierowej oraz w wersji elekronicznej - 3 egz. na nosniku pendrive
umozliwiajgcym powielanie, kopiowanie i zamieszczanie plikow na réznych publikatorach oraz urzadzeniach.

e) wizualizacje - minimum 5 wizualizacji, dla catego obiektu przedstawiajace obiekty z réznej perspektywy wersja
papierowa w wysokiej rozdzielczo$ci- 3 egz.,

30) Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty dodatkowe egz. dokumentacji wymagane przez instytucje, gestorow,
urzedy wydajace warunki, opinie, uzgodnienia, decyzje na przyktad w przypadku potrzeby wykonania i uzgodnienia
dokumentacji usunigcia kolizji.

31) Calos¢ opracowan dokumentaciji nalezy przekazac¢ na no$niku DVD w formatach:

- rysunki: format .dwg i . pdf

- opisy, specyfikacje: format .doc i .pdf

- tabele: format .xIs i pdf

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie: format pozwalajacy na otwarcie pliku w programie NORMAPRO

- inne elementy forma do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Dokumentacja w formacje *.pdf powinna by¢ przekazana jako jeden plik dla kazdej branzy, ponadto dokumentacja w wersji
elektronicznej powinna by¢ spdjna z dokumentacjg w wersji papierowej j. zawiera¢ zachowana kolejnosc¢ stron, oraz niezbedne
opinie i uzgodnienia.

32) Dokumenty formalno - prawne pozyskiwane podczas prac projektowych powinny zostaé przekazane Zamawiajagcemu
jako 1 kpl. oryginatu oraz 1 kpl. kopii.

33) Dokumenty zawierajace dane osobowe podlegajace ochronie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), powinny stanowi¢ odrebne opracowania przekazane Zamawiajgcemu.

34) Przygotowanie dokumentéw miedzy innymi operatu geodezyjnego w celu uzyskania decyzji o wylaczeniu gruntow
z produkgiji rolnej (w przypadku potrzeby pozyskania takiej decyzji)

35) Wykonawca przygotuje materiaty do wniosku wraz z wnioskiem o udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw
techniczno-budowlanych (w przypadku przejecia rozwigzan projektowych niezgodnych z warunkami technicznymi) -
zgodnie z obowigzujacymi przepisami

36) Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia opracowanej dokumentacji
projektowe;.
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37) Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana zgodnie zasadami projektowania uniwersalnego, uwzgledniajacy
potrzeby wszystkich uzytkownikéw, bez wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i percepcji, umozliwiajac im petng,
dostepno$¢ do przestrzeni projektowanych obiektow.

Dokumentacja projektowa musi by¢ sporzadzona z uwzglednieniem odporno$ci na zmiany klimatu oraz adaptacji do zmian
klimatu, m.in. musi by¢ zgodna z dokumentami ,Strategiczny plan adaptacji dla sektoréw i obszaréw wrazliwych na zmiany
klimatu do roku 2020 z perspektywg do roku 2030” oraz ,Ocena ryzyka na potrzeby zarzadzania kryzysowego. Raport o
zagrozeniach bezpieczenstwa narodowego”. Przede wszystkim przy projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage takie zjawiska jak:
wysokie temperatury, susze, deszcze nawalne, powodzie, huragany, gradobicia i przymrozki.

1.4.3 Wymagania dotyczace robét budowlanych
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, obowigzujacymi normami oraz obowigzujacymi przepisami BHP.

Zamawiajacy stawia nastepujace ogélne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlano- montazowych:

7. Zastosowane materiaty i wyroby budowlane muszg posiadac aktualng aprobate techniczng wydang przez upowaznione
do tego urzedy (Ustawa Prawo Budowlane).

2. Elementy budowlane i rozwigzania systemowe powinny posiada¢ dokumenty formalno-prawne potwierdzajace wymagane
klasyfikacje w zakresie rozprzestrzeniania ognia, wydane przez akredytowane laboratoria badawcze.

3. Elementy, materialy, technologie wprowadzane na budowe na podstawie projektéw warsztatowych dostawcow -
producentdw, muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Nor- mami oraz standard uzytych materiatéw
nie powinien by¢ gorszy niz podany w Programie Funkcjonalno- Uzytkowym.

4. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano-
wykonawczym, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz odpowiednimi przepisami i Polskimi Normami.

5. Przed rozpoczeciem rob6t Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie Planu
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji placu budowy, uwzgledniajac specyfike obiektu i warunki
prowadzenia robét.

6. Zamawiajacy powofa Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robét zasadniczych i branzowych, a Wykonawca zapewni
Nadzor Autorski w ramach zamdwienia.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia uczestnictwa Projektantéw przygotowujacych dokumentacje projektowq
przy realizacji rob6t w ramach Nadzoru Autorskiego.

8. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t przedtozy Zamawiajacemu oéwiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikdw robét
branzowych o podjeciu obowigzkéw wraz z kopiami uprawnien i zaSwiadczen potwierdzajacych wpis do wiasciwej izby
samorzadu zawodowego.

9. Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem wcze$niejszego
powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego akceptaciji oraz, Ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie,
doswiadczenie i uprawnienia, ktdre nie sg nizsze niz oséb wymienionych w wykazie stanowigcym zatacznik do oferty.

10.Za bezpieczenstwo na placu budowy, organizacje pracy, zabezpieczenie placu budowy przed wejSciem o0sdb
nieuprawnionych, oznaczenie (tablice informacyjne) budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Budowlane odpowiada
Wykonawca.

11.Zamawiajacy wskaze Wykonawcy punkt poboru energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i celéw socjalnych. Punkty
te znajdowac sie bedg na terenie przedmiotowej dziatki Zamawiajacego. Koszty za zuzycie wody i energii elektryczne;
oraz odprowadzenie $ciekdw socjalno-bytowych obcigzaja Wykonawce. Olicznikowanie wody i pradu nalezy do
Wykonawcy, ktéry zobowigzany jest do biezacego regulowania optat za ich zuzycie.

72.Po zakonczeniu prac, przed catkowitym odbiorem koncowym zamowienia Wykonawca na swoj koszt i wiasnym staraniem
zobowigzany jest uporzadkowaé plac budowy, oprézni¢ go ze swoich materiatéw i urzadzen, usuna¢ tymczasowe zaplecze

budowy, wszelkiego rodzaju gruz, odpady i $mieci zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Wykonawca w imieniu zamawiajacego jest zobowiazany uzyska¢ pozwolenie na uzytkowanielub skutecznie
zglosi¢ zakoniczenie budowy do PINB

1.4.4 Przygotowanie terenu

Nalezy zabezpieczy¢ dziatajacy budynek Urzedu Gminy w sposéb wydzielajacy wizualnie oraz akustycznie, tak aby budowa
nie generowata zanieczyszczen elewacji, elementéw zagospodarowania terenu, czy nie ingerowata znaczaco w funkcjonujacq
cze$¢. Codziennie nalezy sprzata¢ plac budowyi zabrudzenia wynikajace z prowadzenia prac budowlanych powstate na
terenie dziatki i drogach dojazdowych prowadzacych na teren budowy. Ruch pracownikéw ma sie odbywaé po $cisle
okreslonym terenie budowy. Teren budowy obejmujacy teren inwestycji wymaga wykonania prac przygotowawczych w postaci
wydzielenia i ogrodzenia placu budowy oraz terendw sktadowych materiatow budowlanych i odpadéw wedtug przygotowanego
wczesniej projektu organizacji placu budowy i harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajacym.

Oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajacych Wykonawca wykona w oparciu o zawartg w projekcie informacje
BIOZ i wykonany przed rozpoczeciem realizacji przez kierownika budowy plan BIOZ. Zapewnienie organizacji transportu
materiatdw budowlanych i dojazdu do realizowanego budynku Wykonawca zorganizuje w sposob bezszkodowy dla

22



»Budowa budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i zagospodarowaniem terenu ” 4
IMRPROJEKT

istniejacych elementéw zagospodarowania terenu i budynkdw. Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu
budowy Wykonawca zrealizuje w oparciu o podpisanie i sfinansowanie stosownych uméw. O$wietlenie placu budowy zgodnie
z przyjetym harmonogramem prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej). Przygotowanie zaplecza biurowego i
socjalnego budowy w ramach posiadanych przez Wykonawce mozliwo$ci technicznych.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona ogrodzenie wydzielonych obszaréw w miejscu prowadzonych
prac 0 wysokoSci min. 2 m, uniemozliwiajacego przedostanie si¢ osob niepowotanych w tym dzieci na teren budowy.
Wykonawca na czas prowadzenia robdt zapewni ochrone obiektu i mienia na przejetym placu budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe sieci, drogi i place
manewrowe, niezbedne dla prawidtowe;j realizacji inwestycji a takze funkcjonowania istniejacych budynkow w porozumieniu
z uzytkownikiem budynkéw. Wykonawca przygotuje zaplecze budowy. Zaplecze budowy nalezy organizowaé z
uwzglednieniem wytycznych zawartych w obowigzujacych przepisach i uzytkowa¢ zgodnie z przepisami BHP i ppoz. Do
zaplecza nalezy podtaczy¢ energie elektryczng oraz wode.

Materiaty, ktére dostarczane beda na budowe Wykonawca ma obowigzek odpowiednio zabezpieczy¢ przed wodg opadowq i
sktadowa¢ na wydzielonych placach sktadowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami SSTWIORB. Materialy i urzadzenia
wymagajace ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi nalezy przechowywac w kontenerach stalowych.
Materiaty sypkie nalezy sktadowa¢ z uwzglednieniem ich maksymalnej wysokosci skiadowania. Odpady powinny by¢
przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawce. Ich wywozem i utylizacjg bedg zajmowac
sie wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadajace odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji nalezy dazy¢ do
minimalizacji ilosci odpadow, a takze do ograniczania ilosci zanieczyszczen emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robot
dazy¢ powinno réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia.

Humus i grunt pozyskany z wykopéw w trakcie budowy nalezy wywiez¢ na skladowisko, cze$¢ po zakoriczeniu budowy
wykorzysta¢ do zasypywania, niwelacji i rekultywacji terenu i trawnikdw.

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze pracownicy zostang wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz
odziez ochronng zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy musza mie¢ wazne badania
lekarskie oraz posiadac aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robét zobowigzani sq do przeszkolenia pracownikow
przed przystapieniem do robot do szkolenia stanowiskowego BHP, ktore nalezy odnotowaé i potwierdzi¢ podpisem osoby
szkolacej i szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny by¢ odpowiednio wyznaczone i

oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do realizacji rob6t stosowaé nalezy materialy i wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng, dopuszczone do
stosowania w budownictwie, posiadajace wymagane dokumenty jakosciowe. Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i
urzadzenia techniczne Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnosci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych lub zgodnosci z Polskimi Normami lub
Aprobatami Technicznymi, $wiadectwa jako$ci, atesty, wymagane prawem opinie i oSwiadczenia.

Maszyny i urzadzenia oraz narzgdzia pracy powinny by¢ wyposazone w certyfikaty na znak bezpieczenstwa i powinny by¢
oznakowane znakiem bezpieczenstwa. Jezeli nie ma obowigzku wyposazenia maszyn i urzadzen pracy w certyfikat, wowczas
producent, importer, dystrybutor lub innydostawca majg obowigzek wyda¢ deklaracje zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi przepisami. W/iw maszyny i
urzadzenia powinny charakteryzowac¢ sie minimalnym poziomem hatasu w czasie pracy.

Wykonawca w nalezyty sposéb zabezpieczy przed niszczeniem, na czas trwania budowy, istniejace drzewa i krzewy.

1.4.5 Architektura
W zatgczeniu niniejszego PFU Zamawiajacy przekazuje koncepcje architektoniczna.
Budowa budynku ustug spotecznych z wyposazeniem wymaga dbatosci o walory przestrzenne i estetyczne nowego obiektu
oraz doboru wtasciwych i dobrych jako$ciowo materiatow.
Podane propozycje rozwigzan materiatowych zawarte ponizej okre$lajg minimalne wymagania Zamawiajacego dla przedmiotu
zamowienia. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci zastosowania przez Wykonawce rozwigzan o nizszej jakosci lub nizszych
parametrach uzytkowych.

Gtéwnym kierunkiem ksztattowania bryty budynku jest kierunek pétnocny.
Koncepcja budowy zaktada budowe 5 kondygnacyjnego budynku petnigcego funkcje biurowg. Na poziomie ostatniej
kondygnacji znajdujg sie rowniez tarasy ptaskie.

Zaréwno zaprojektowana forma budynku, jak réwniez zastosowane materiaty elewacyjne zdecydowanie podniosg walory
estetyczne przestrzeni publicznej otoczenia obiektu.
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1.4.5.1 Uklad przestrzenny

Projektowany budynek jest pieciokondygnacyjny. Projektowany budynek wyposazono w klatke schodowg oraz winde. Klatka
jest obudowana i wydzielona pozarowo drzwiami 0 odporno$ci ogniowej EI30 oraz wyposazona w urzadzenia do usuwania
dymu lub zapobiegajace zadymianiu drég ewakuacji. Wejscie gtdwne umieszczono od strony pétnocno wschodniej.

1.4.5.2 Wymagania projektowe wymagane dla osdb niepetnosprawnych

Przedmiotowy obiekt oraz zagospodarowanie terenu i elementy matej architektury a takze doj$cia powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, uwzgledniajace potrzeby wszystkich uzytkownikow, bez
wzgledu na ich ograniczenia w mobilnosci i percepcji, umozliwiajac petng dostepno$¢ wszystkim osobom o ograniczonej
sprawno$ci, osobom starszym oraz dzieciom. W szczegdlno$ci dotyczy to ciggdw komunikacyjnych, urzadzen stanowigcych
wyposazenie oraz systemoéw informacyjnych, tablic i innych elementéw informacji wizualnej, ktére muszg by¢ dostosowane do
potrzeb 0s6b niepetnosprawnych.

Dla os6b niepetnosprawnych ruchowo (fizycznie), nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na wykonanie: Utwardzonych dojsé
(dojazdow) do budynkéw z zachowaniem odpowiednich spadkow, specjalnych drzwi (z obnizong klamka) w tym obnizone
krawezniki, specjalne znaki wskazujace dogodne dla osoby na wdzku wejscie do budynku, drzwi umozliwiajace wjazd
osobie niepetnosprawnej do budynkéw bez progéw i z zachowaniem posadzki wejscia o powierzchni antyposlizgowe.

Drzwi wewnetrzne powinny mie¢ odpowiednig szeroko$¢, oraz powierzchnie ruchu pozbawiong réznic pozioméw podiég.
Przewiduje sie takze winde, umozliwiajacg dostep do wszystkich kondygnaciji budynku.

1.4.5.3 Wymagania materiatowe dla architektury obiektu
a) Konstrukcja

e  Budynek w konstrukgji szkieletowej — pionowymi elementami no$nymi sq stupy Zelbetowe

e  Posadowienie — do ustalenia po wykonaniu badar gruntowych i okresleniu kategorii obiektu

e Sciany ostonowe murowane U = 0,2 W/(m2K) — pustak gazobetonowy gr. 24cm, gestosé 600kg/m3
e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne — pustak gazobetonowy gr. 24cm, gestosé 600kg/m?

e Sciany wewnetrzne dziatowe — gr. 12cm w systemie szkieletowym

e  Konstrukcja dachu- drewniana

e  Schody Zelbetowe

b) Elewacje

e  Elewacja — na $cianie wschodnio- pétnocnej (frontowej) oraz na potowie Sciany wschodnio-potudniowej nalezy
wykona¢ elewacje wentylowang,, wypetniong wetna mineraing na ruszcie aluminiowym; pozostate $ciany wykonaé
metodg lekko- mokra z zastosowaniem boni elewacyjnych ( tynk systemowy cienkowarstwowy na siatce).

e Cokét docieplony polistyrenem ekstrudowanym, wykonczony tynkiem mozaikowym. Powyzej cokotu listwa
startowa z blachy.

e Sciany zewnetrzne ponizej terenu docieplone polistyrenem ekstrudowanym o wytrzymatoéci na $ciskanie
minimum 300 kPa, wymagane jest spetnienie warunku min. U = 0,2 W/(m2 ¢ K)).klejony do Scian materiatem
stosowanym do wykonania hydroizolacji.

c) lzolacje

e  Przeciwwilgociowa — dostosowana do warunkéw gruntowych , dla gruntow mato wilgotnych pozioma — 2 x papa
termozgrzewalna na zagruntowanym podtozu

e  Pionowa - Abizol R + Abizol P

e  Paroizolacja - folia polietylenowa

e  Termiczna - styropian lub wetna mineralna jak w opisie warstw (przekroj A-A, przekrdj B-B)
o Akustyczna - styropian lub wetna mineralna jak w opisie warstw (przekroj A-A, przekréj B-B)

d) Dach budynku

Dach tukowy nad IV pietrem —w dowolnej konstrukcji ( drewnianej lub stalowej) wg projektu konstrukcyjnego, blacha dachowa

ptaska tgczona na rabek stojacy.

e) System odprowadzenia wody z dachu
Rury spustowe, obrébki blacharskie — z blachy stalowej ocynkowanej lub rozwigzania systemowe z PCV

System odprowadzenia wody z dachu przy zastosowaniu elementéw jednego systemu danego producenta. W przypadku
zastosowania rynien i rur spustowych wykonanych z blachy, zastosowaé elementy o grubo$ci minimum 0,6 mm
zabezpieczone antykorozyjnie do odporno$ci RC5. Osadniki (czyszczaki rynnowe) wykonane z PCV, z koszykiem na
liscie, gora czyszczaka w poziomie opaski budynku.
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W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng. Nadmuch/wywiew odbywajg sie za pomoca kanatéw wykonanych z blachy

ocynkowane zabezpieczonej p.poz. przez owiniecie twardg wetng mineralng gr. 5cm i zabudowanie podwéjng ptyta GKF 1,25

mm zbrojong wtoknem szklanym wg projektu instalacji sanitarnych.

g) Posadzki
o  Wykonczenie posadzek poszczegoinych pomieszczen zostato okreslone w tabeli Nr. 1.
o Gres
= Stosowaé plytki gresowe o wymiarach min. 60x60cm, monokolory. Ukfadanie zaczyna¢ od osi wejscia
gtéwnego. Kolory ptytek uzgodni¢ z Zamawiajacym przed wyborem dostawcy. Dla potrzeb zastosowania
wycieraczek przy wejsciach zastosowac obnizenia posadzek dopasowane wysokosScig do wycieraczek
w ramie ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sig stosowanie wiekszych formatow ptytek lub o wymiarach
mniejszych o maksimum 5%.
= Wycieraczki przy wszystkich wejéciach
= Systemowe wycieraczki z mat specjalnie dobranych do duzej intensywno$ci uzytkowania. Wymaga si¢
zastosowanie bardzo trwatych systemowych rozwigzan jednego producenta w catym obiekcie, przy
wszystkich wejsciach (wejsciach ewakuacyjnych rowniez). Przy kazdym z wej$¢ projektuje sie
wycieraczki o catej szerokosSci drzwi wejsciowych, wyposazone w kasety ze stali nierdzewnej do
odprowadzenia wody wnoszonej przez uzytkownikdw, wyposazone w specjalnematy przeznaczone do
budynkéw uzytecznoci publicznej w ramie ze stali nierdzewnej zagtebionej ponizej wykoriczonej
posadzki razem z kaseta.
o Wyktadzina dywanowa
Wyktadzina pochtaniajaca dzwiek. Kolor do uzgodnienia z Inwestorem.
Tabela Nr 1
NR NAZWA POWIERZCHNIA | OKtADZINA OKLADZINA SUFIT
POM. POMIESZCZENIA (m2) PODLOGI SCIAN
. 442 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
1.1 Wiatrotap kasetonowy
8,17 gres panele Scienne z piyty podwieszany
11 Hall meblowej laminowanej do kasetonowy
-1a a wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
17,91 gres panele Scienne z piyty podwieszany
12 Hall meblowej laminowanej do kasetonowy
’ a wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
17,87 granit gr. 2cm panele $cienne z piyty podwieszany
meblowej laminowanej do kasetonowy
1.3 Klatka schodowa wys. 1.2m, powyzej farba
lateksowa
472 gres panele Scienne z piyty podwieszany
meblowej laminowanej do kasetonowy
14 Korytarz wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
9,99 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
1.5 Kottownia kartonowo -
gipsowy
3,94 gres panele $cienne z piyty podwieszany
15 Korvt meblowej laminowanej do kasetonowy
2 orytarz wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
. 6,34 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
1.6 WC meskie kasetonowy
17 WC damskie/dla 3,58 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
' niepetnosprawnych kasetonowy
. 15,72 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
1.8 Pom. biurowe kasetonowy
. 16,68 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
1.8a Pom. biurowe kasetonowy
. 37,22 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
1.9 Pom. biurowe kasetonowy
) 41,41 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
1.10 Pom. biurowe kasetonowy
. 2,37 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
1.1 Pom. teletechniczne kasetonowy
. 9,28 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
1.12 Pom. biurowe kasetonowy
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- 10,75 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
1.12a Sekretariat asetonowy
e s 4,59 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
1.13 Pokéj $niadan kasetonowy
1.14 Szyb windy 2,72 - - -
1.15 Szacht instalacyjny 1,33 - - -
NR NAZWA POWIERZCHNIA | OKtADZINA OK{_ADZINA SUFIT
POM. POMIESZCZENIA (m2) PODLOGI SCIAN
17,87 granit gr. 2cm panele $cienne z plyty podwieszany
meblowej laminowanej do kasetonowy
21 Klatka schodowa Wys. 1.2m, powyze] farba
lateksowa
147,81 gres panele $cienne z plyty podwieszany
2.2 Sala konferencyjna meblowej laminowanej do kartonowo -
wys. 1,2m, powyzej tapeta gipsowy
8,55 gres panele $cienne z plyty podwieszany
meblowej laminowanej do kasetonowy
23 Korytarz wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
24 WC damskie/dla 3,26 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
) niepetnosprawnych kasetonowy
: 6,37 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
25 WC meskie kasetonowy
. 7,19 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
2.5a Pom. socjalne asetonowy
1,96 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
2.5b Pom. porzadkowe asetonowy
. 14,33 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
2.6a Pom. Rady Gminy kasetonowy
26b Pom. przewodniczacego 13,85 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
' Rady Gminy kasetonowy
2.11 Szyb windowy - - - -
212 Szacht instalacyjny - - - -
NR NAZWA POWIERZCHNIA | OKLADZINA OK{_ADZINA SUFIT
POM. POMIESZCZENIA (m2) PODLOGI SCIAN
17,87 granit gr. 2cm panele $cienne z plyty podwieszany
meblowej laminowanej do kasetonowy
3.1 Klatka schodowa Wys. 1.2m. powyze] farba
lateksowa
28,94 gres panele $cienne z plyty podwieszany
32 Hall meblowej laminowanej do kasetonowy
: a wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
8,55 gres panele $cienne z plyty podwieszany
33 Korvt meblowej laminowanej do kasetonowy
' orytarz wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
34 WC damskie/dla 3,26 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
) niepetnosprawnych kasetonowy
: 6,37 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
35 WC meskie kasetonowy
. 26,72 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
3.6 Pom . biurowe asetonowy
f 16,76 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
3.6a Pom. biurowe kaselonowy
: 26,34 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
3.7 Pom . biurowe asetonowy
. 25,72 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
3.8 Pom. biurowe asetonowy
. 22,30 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
3.9 Pom. biurowe kasetonowy
2,43 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
3.10 Pom. gospodarcze kasetonowy
3.11 Szyb windowy - - - -
3.12 Szacht instalacyjny - - - -
f 37,50 gres farba lateksowa/kolor podwieszany
3.13 Pom. biurowe asetonowy
NR NAZWA POWIERZCHNIA | OKLADZINA OK{_ADZINA SUFIT
POM. POMIESZCZENIA (m2) PODLOGI SCIAN
17,87 granit — 2cm panele $cienne z piyty podwieszany
meblowej laminowanej do kasetonowy
41 Klatka schodowa Wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
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37,94 gres panele Scienne z piyty podwieszany
. meblowej laminowanej do kasetonowy
42 Sekretariat wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
6,13 gres panele Scienne z piyty podwieszany
43 Korvt meblowej laminowanej do kasetonowy
' orytarz wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
4.3a Pom. porzadkowe 2,28 gres glazura na wysokosci 2,20m pkc;(ivg;gzﬁwyy
44 WC damskie/dla 3,26 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
) niepetnosprawnych kasetonowy
45 WC meskie 6,37 gres glazura na wysokosci 2,20m pk(;dsv‘;/tliizwyy
94,90 wyktadzina panele $cienne z piyty podwieszany
46 Gabinet Wojta dywanowa meblowej laminowanej do kartonowo -
wys. 1,2m, powyzej tapeta gipsowy
) 46,78 wyktadzina panele §cieqne z ply.ty podwieszany
4.7 Gabinet Sekretarza dywanowa meblowej laminowanej do kartonowo -
wys. 1,2m, powyzej tapeta gipsowy
: 11,29 gres glazura na wysoko$ci 2,20m | podwieszany
4.8 Pom. socjalne '
kasetonowy
4.11 Szyb windowy - - - -
4.12 Szacht instalacyjny - - - -
NR NAZWA POWIERZCHNIA | OKtADZINA OK{_ADZINA SUFIT
POM. POMIESZCZENIA (m2) PODLOGI SCIAN
17,87 granit — 2cm panele $cienne z ptyty podwieszany
meblowej laminowanej do kasetonowy
5.1 Klatka schodowa Wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
5.2 Pom. biurowe 83,39 gres farba lateksowa/kolor pkc;ds\g;gz(z)?yy
2,28 gres panele $cienne z plyty podwieszany
. meblowej laminowanej do kasetonowy
5.3 Przedsionek Lo
wys. 1,2m, powyzej farba
lateksowa
3,71 gres glazura na wysokosci 2,20m | podwieszany
54 we kasetonowy
5.5 Szyb windowy - - - -

h) Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka PCV oraz aluminiowa, okna potréjne szklone. Zastosowano okna i drzwi balkonowe Uw=0,9W(m2K), drzwi zewnetrzne
Uw=1,3W(m?2K), Sciany szklane o wspétczynniku Uwmax=1,1W(m2K). Wszystkie drzwi wewnetrzne do pomieszczen biurowych o
szeroko$ci skrzydta 90cm.

i) Parapety
e  Parapety zewnetrzne — z PCV lub z blachy powlekanej w kolorze stolarki okiennej
o  Parapety wewnetrzne — drewniane, PCV lub z konglomeratu — do uzgodnienia z Zamawiajacym.

j) Sufity
Wykoniczenie sufitow poszczegolnych pomieszczen zostato okreslone w tabeli Nr 1
e  Projektowany sufit kasetonowy, systemowy, z ptytami na konstrukciji niewidocznej lub widocznej czesciowo
e  Sufity petne z ptyty gk na ruszcie - za pomoca zabudowy z ptyt GKna konstrukcji z profili stalowych z
rodzajem ptytowania oraz izolacyjnosci akustycznej dobranej do rodzaju i funkcji pomieszczenia, nalezy
zastosowac minimum dwie ptyty o grubosci 12,5 mm kazda.

k) Elementy wykonczenia $cian
Wykoriczenie cian poszczegoinych pomieszczen zostato okre$lone w tabeli Nr 1..
e  Sciany wewnetrzne tynkowane tynkiem cementowo wapiennym kategorii 1l pod malowanie,$ciany pod phytki
wykonczone "na ostro".
o Wykonczenie $cian panelami Sciennymi z ptyty meblowej laminowanej do wysoko$ci 1,2m wg tabeli Nr 1.
e W pomieszczeniach do pracy, komunikacji i wszedzie tam gdzie Sciany nie sg wykonczone glazurg ani panelami
a moze dojs¢ do zabrudzenia -do wys. 1,5 m dwukrotne malowanie farbg w pierwszej klasie odpornosci na
szorowanie na mokro (ubytek <5 *m po 200 cyklach szorowania), odporna na wodne $rodki dezynfekujace oraz
domowe $rodki czyszczace, stopien potysku - mat, stosowana z gruntem ktéry wchodzi w sktad jednego
systemu malarskiego, kolor do ustalenia z zamawiajacym na etapie realizacji.
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¢ Dwukrotne malowanie farbg lateksowa do petnej wys. pomieszczenia w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym.

o  WyloZenie glazurg do wysokosSci 2,2m pomieszczenia,

o Wykonczenia wszystkich Scian pomieszczen sanitarnych:
- Sciany do wysokosci 2,2m wykonaé w oktadzinie zmywalnej glazury o wymiarach 30x60cm(mozna zastosowaé
wigksze formaty ptytek lub o wymiarach mniejszych o maksimum 5%). Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Na styku posadzki i $cian zastosowac listwy z glazury utatwiajgce utrzymanie w czystosci.
- Przy umywalkach tam gdzie nie ma glazury na $cianach fartuchy z glazury szerokosci min1,20 m wysokosci
2,0m, krawedzie boczne i gérne wykoriczone listwami aluminiowymi.

1) Balustrady
Balustrady wykonac¢ ze stali nierdzewne; .

m) Urzadzenia:

Dla potrzeb instalacji urzadzen i central wentylacyjnych instalacji wentylacyjnej nalezy przewidzie¢ postumenty pod
poszczegolne elementy i urzadzenia instalacyjne. Jako wykoniczenie nalezy przewidzie¢ obtozenie ptytkami gresu.

Dla urzadzehn montowanych na dachu nalezy przewidzie¢ stalowe ramy wsporcze zabezpieczone an-tykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe.

n) Dzwig osobowy

Winda musi by¢ dostosowana dla oséb niepetnosprawnych zgodnie z obowigzujgacymi przepisami. Winda oraz szyb dzwigu
powinny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi producenta windy oraz z obowigzujacymi przepisami i normami. Szyb
windowy o wymiarach w $wietle 170x180cm. Udzwig min. 630kg. Wykonczenie wewnatrz windy wykona¢ ptytami z blachy
nierdzewnej szczotkowanej.

o) Zaluzje i rolety

Zaluzje zewnetrzne na otworach czerpni i wyrzutni aparatdw-grzewczo wentylacyjnych - stosowaé zaluzje aluminiowe
systemowe w kolorze aluminiowym, za zaluzjami czerpni i wyrzutni mocowa¢ siatke nylonowg oczko ok. 2x2cm przeciwko
ptakom.

Okna w pomieszczeniach do pracy, sali konferencyjnej wyposazy¢ w pionowe wertikale umozliwiajace zaciemnienie
pomieszczen, kolor do uzgodnienia z Inwestorem.

p) Zabezpieczenie antykorozyjne:

Elementy stalowe wykona¢ ze stali nierdzewnej lub zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanieogniowe i malowanie
proszkowe.

q) Podreczny sprzet gasniczy

Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego oraz
oznakowane znakami ochrony ppoz. zgodnie z PN-EN ISO 7010 oraz inne niezbedne wyposazenie niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie.

r) Wyposazenie
Meble nalezy wykona¢ na wymiar z ptyty MDF, kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.
1.1. Wiatrotap
e Tablica informacyjna pod$wietlana — wielko$¢ do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie zaméwienia
1.6. WC meskie
o Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym i deska wolnoopadajacg — komplet - 1 szt.
o  Pisuar ze stelazem — 1 szt.
o  Umywalka z baterig tazienkowa — komplet - 2 szt.
o Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — 1 szt.
e  Kosz ze stali nierdzewnej — 2 szt.
o Lustro-1szt.
o  Pojemnik na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej — 1 szt.
1.7.WC damskie / dla niepetnosprawnych

e  Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym i deskg wolnoopadajaca dla 0séb niepetnosprawnych-
komplet - 1 szt.

o Umywalka z baterig tazienkowa dla 0séb niepetnosprawnych — komplet - 1 szt.
o Dozownik na mydio ze stali nierdzewnej - 1 szt.
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Kosz ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Lustro — 1 szt.

Pojemnik na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Uchwyt dla niepetnosprawnych — 4 szt.

1.13. Pokoj $niadan

Umywalka z baterig tazienkowa— 1 szt.
Zlew jednokomorowy — 1 szt.

Kosz na odpady - 1 szt.

Lodéwka - 1 szt.

Aneks kuchenny

Stolik — 1 szt.

Krzesta - 4 szt.

2.2. Sala konferencyjna ( 70 osob)

Rzutnik projekcyjny

Winda do rzutnika

Nagtosnienie konferencyjne
Automatyczny ekran projekcyjny
Stoty konferencyjne

Krzesta konferencyjne — 70 szt

IMRPROJEKT

Scianka ekspozycyjna z herbem gminy Troszyn oraz godtem Polski
2.4 WC damskie / dla niepetnosprawnych

Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym i deskg wolnoopadajaca dla 0séb niepetnosprawnych—

komplet — 1 szt.

Umywalka z baterig tazienkowa dla oséb niepetnosprawnych — komplet - 1 szt.

Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Kosz ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Lustro — 1 szt.

Pojemnik na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Uchwyt dla niepetnosprawnych — 4 szt.

2.5. WC meskie
Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym i deskg wolnoopadajaca — komplet - 1 szt.

Pisuar ze stelazem — 1 szt.

Umywalka z baterig tazienkowa — komplet - 2 szt.
Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Kosz ze stali nierdzewnej — 2 szt.

Lustro — 1 szt.

Pojemnik na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej — 1 szt.

2.5a. Pomieszczenie socjalne

Umywalka z baterig tazienkowg — 1 szt.
Zlew jednokomorowy — 1 szt.

Kosz na odpady - 1 szt.

Lodéwka — 1 szt.

Aneks kuchenny

2.5b. Pomieszczenie porzadkowe

Szafka na detergenty — 1 szt.
Zlew niski z baterig — 1 szt.

3.4.WC damskie / dla niepetnosprawnych

Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym i deskg wolnoopadajaca dla 0séb niepetnosprawnych—

komplet - 1 szt.

Umywalka z baterig tazienkowa dla oséb niepetnosprawnych — komplet - 1 szt.

Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Kosz ze stali nierdzewnej — 1 szt.
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Lustro — 1 szt.
Pojemnik na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej — 1 szt.
Uchwyt dla niepetnosprawnych — 4 szt.

3.5. WC meskie

Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym i deskg wolnoopadajaca — komplet - 1 szt.
Pisuar ze stelazem — 1 szt.

Umywalka z baterig tazienkowa — komplet - 2 szt.

Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Kosz ze stali nierdzewnej — 2 szt.

Lustro — 1 szt.

Pojemnik na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej — 1 szt.

4.3a. Pomieszczenie porzadkowe

Szafka na detergenty — 1 szt.
Zlew niski z baterig — 1 szt.

4.4 WC damskie / dla niepetnosprawnych

Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym i deskg wolnoopadajaca dla 0séb niepetnosprawnych—
komplet - 1 szt.

Umywalka z baterig tazienkowa dla oséb niepetnosprawnych — komplet - 1 szt.
Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Kosz ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Lustro — 1 szt.

Pojemnik na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Uchwyt dla niepetnosprawnych — 4 szt.

Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym i deskg wolnoopadajaca — komplet - 1 szt.
Pisuar ze stelazem — 1 szt.

Umywalka z baterig tazienkowa — komplet - 2 szt.

Dozownik na mydto ze stali nierdzewnej — 1 szt.

Kosz ze stali nierdzewnej — 2 szt.

Lustro — 1 szt.

Pojemnik na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej — 1 szt.

4.8. Pomieszczenie socjalne

5.5.WC

Umywalka — 1 szt.

Zlew jednokomorowy — 1 szt.
Kosz na odpady — 1 szt.
Lodéwka — 1 szt.

Aneks kuchenny

Miska ustepowa ze stelazem podtynkowym i deskg wolnoopadajaca — komplet — 1 szt.
Umywalka z baterig tazienkowg — komplet - 2 szt.

Dozownik na mydio ze stali nierdzewnej - 1 szt.

Kosz ze stali nierdzewnej — 2 szt.

Lustro -1 szt.

Pojemnik na reczniki jednorazowe ze stali nierdzewnej — 1 szt.
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1.4.6 Instalacja kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja sanitarna z projektowanego budynku bedzie odprowadzona do istniejacej kanalizacji sanitarnej poprzez
przepompownie Sciekdw. Przy doborze przepompowni nalezy uwzgledni¢ odprowadzenie $ciekéw z budynku zaplecza
amfiteatru. Konieczny bedzie szybki montaz przepompowni w celu podtaczenia istniejacego budynku Urzedu Gminy, ktérego
istniejgca instalacja koliduje z projektowanym budynkiem. Uwaga: istniejacy budynek Urzedu Gminy nie moze by¢ pozbawiony
odprowadzenia $ciekdw kanalizacyjnych. Przepiecie do nowej instalacji nalezy wykona¢ w dniach wolnych od pracy Urzedu
Gminy.

Odcinki kanalizacji podposadzkowej oraz odcinki poziomie prowadzone pod stropem kondygnaciji wykona¢ z rur udarowych
PVC-U, klasy S, SDR 34. Poziome przewody odptywowe kanalizacji podposadzkowej @ 160, prowadzi¢ nalezy z minimalnym
spadkiem 1,5%, a @ 110 ze spadkiem 2,0%. Przewody prowadzone pod posadzka uktada¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej o gr. min. 10cm. Utozone rury obsypac dokfadnie warstwa piasku gr. min 10cm. Przej$cia kanalizacji przez $ciany
zewnetrzne wykona¢ za pomocg kotnierzy uszczelniajgcych.

Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakoriczy¢ kominkami wywiewnymi na wysokosci 0,5 do 1m
ponad dachem.

Piony po zmontowaniu bedg omurowane lub ostoniete konstrukcjg z uzyciem ptyt gipsowo- kartonowych odpornych na wilgo¢.
Zakonczenia pionéw kanalizacyjnych nalezy wyposazy¢ w rury wywiewne wyprowadzone nad dach budynku. Podejscia
odptywowe z urzadzen sanitarnych do pionu prowadzi¢ nalezy ze spadkiem min. i = 2,5 %. Wszystkie przybory i
urzadzenia sanitarne nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne-syfony. Przed przejsciem pionu spustowego w
przewdd odptywowy zastosowac rewizje o Srednicy zgodnej ze $rednicg pionu.

Przewody nalezy zamocowaé do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw. Obejma uchwytu powinna mocowac rure pod
kielichem. Pomigdzy obejmg a przewodem nalezy stosowa¢ podktadke elastyczng. Przejscia przewoddw przez przegrody
budowlane oraz pod tawami fundamentowymi wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelnionych materiatem plastycznym nie
dziatajacym agresywnie na materiat rury.

1.4.7 Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek bedzie zasilany z przytacza wodociggowego z sieci w drodze gminnej. Przylacze wodociggowe
zapewni dostawe wody na cele socjalno - bytowe oraz p.poz. dla catego budynku.

Pomiar ilo$ci wody bedzie si¢ odbywat poprzez wodomierz zlokalizowany w pomieszczeniu kottowni. W miejscu przytacza
wody do budynku nalezy przewidziec rozdziat instalacji na dwa obiegi:

e obieg instalacji wody na cele socjalno - bytowe w tym doprowadzenie wody zimnej w celu podgrzania cwu w
budynku

e obieg instalacji wody na cele p.poz. {j zasilanie hydrantéw w budynku. Rozmieszczenie hydrantéw zgodnie z
obowigzujacymi przepisami o ochronie p.poz.

Kazdy obieg wody bedzie wyposazony w zawory odcinajace, zawér pierwszenstwa, filtry wody oraz zawory antyskazeniowe
odpowiednie do klasy wody ( woda na cele bytowe wymaga zaworéw BA, woda na cele p.poz. wymaga zawordw EA).

W celu zapewnienia odpowiedniego ciSnienia wody dla celdéw bytowych i p.poz. nie wyklucza sie konieczno$ci
zastosowania uktadu hydroforowego dla podniesienia ci$nienia wody w instalacii.

Na cele podlewania zieleni nalezy zamontowa¢ na zewnetrznej $cianie budynku od strony potudniowej, min. 2 zawory
czerpalne, umieszczone w zamykanych szafkach z mozliwo$cig spuszczenia wody na okres zimy.

Na odgatezieniu wody przeznaczonej na cele bytowe nalezy zabudowac zawér elektromagnetyczny, ktory zapewni
odciecie instalacji bytowej i technologicznej w przypadku pozaru. Zawér wymaga doprowadzenia zasilania 230V z sieci.
Zawor elektromagnetyczny w stanie beznapieciowym pozostaje zamkniety. Po podaniu napigcia na cewke
elektromagnetyczng zaworu, zawér sie otwiera pozwalajac na przeptyw wody do instalacji wodociggowej bytowo-
gospodarczej W przypadku pozaru,jezeli w wewnetrznej instalacji hydrantowej nastapi przeptyw wody, urzadzenia
(presostat, lub sygnalizator przeptywu cieczy) dajg sygnat do zaworu elektromagnetycznego, ktory odcina wode do
instalacji wodociggowej bytowo-gospodarczej i technologicznej. W ten sposéb jedynie wewnetrzna instalacja hydrantowa
ma zasilanie w wode.
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1.4.8 Instalacja wody cieplej

W catym budynku rozprowadzona bedzie instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaci.
Gtéwnym Zrédtem przygotowania cieptej wody uzytkowej bedzie zlokalizowany na poziomie parteru, w pomieszczeniu kottowni
- kociot gazowy zasilajacy zasobnik cwu.
Wymaga si¢ by zastosowany osprzet armatury byt dedykowany do obiektéw uzytecznosci publicznej. Miski ustepowe i
umywalki mocowa¢ podtynkowo za pomoca stelazy umozliwiajgcych wieszanie na Scianie.
Pozostate wymagania wykonania instalacji wody cieptej analogicznie jak dla wody zimnej.

1.4.9 Instalacja centralnego ogrzewania

Zrédtem ciepta jest projektowany kociot gazowy. Rodzaj oraz moc kotta gazowego zaprojektowaé na podstawie obliczen,
biorac pod uwage powierzchnig budynku, jego kubature, straty ciepta, jakie wynikajg z technologii. Przy doborze mocy pieca
uwzgledni¢ zasilanie zasobnika cieptej wody uzytkowe;j.

Instalacja ogrzewania podtogowego

Ogrzewanie podiogowe przewidziano na kazdym pietrze. Rurociagi nalezy rozprowadzi¢ w posadzce. Dla umozliwienia
przejecia wydtuzen cieplnych nalezy przewidzie¢ kompensacje U-ksztattowg lub wykorzysta¢ naturalne zatamania trasy.

Plyta grzejna zgodnie z wytycznymi wybranego systemu podtogéwki. Wzdtuz cian zewnetrznych wykonaé izolacje z
tasmy przySciennej w celu ograniczenia strat ciepta.

Zaprojektowac sterowanie temperaturg pomieszczen z ogrzewaniem podtogowym za pomocg termostatu i napedéw zawordw
umieszczonych w rozdzielaczach. Przewidziano po jednym termostacie na kazde pomieszczenie z ogrzewaniem podtogowym.

1.4.10 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji

ZALOZENIA | DANE OGOLNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI:

* Parametry powietrza zewnetrznego
Parametry powietrza zewnetrznego przyjeto wg normy PN-76/B-03420.
budynek potozony jest w IV strefie klimatycznej.

LATO: t=+32°C ¢ =45%
ZIMA: t=-22°C ¢ = 100%

* Parametry powietrza wewnetrznego:

Parametry powietrza wewnetrznego dla pomieszczer ogrzewanych przyjeto na podstawie normy PN- 82/B-02402 oraz
zalecen Inwestora, a dla pomieszczen wentylowanych wedtug PN-78/B-03421.

Pomieszczenia biurowe +20°C
Pomieszczenia toalet +20°C
Pomieszczenia klatek schodowych +20°C
Pomieszczenia techniczne w tym kotlownia +12°C

lloSci powietrza oraz krotno$ci wymian w poszczegolnych pomieszczeniach przyjeto zgodnie z:

- PN- B- 03430:1983 — Wentylacja i klimatyzacja Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publiczne;.

- Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy, Dz. U. z dnia 23 pazdziernika 1997 r., wraz z pdzniejszymi zmianami.

Budynek sktada sie z pieciu kondygnacji nadziemnych. Dla wszystkich kondygnacji przewiduje si¢ zastosowanie wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej, rozdzielonej na systemy obstugujace pomieszczenia o zblizonych wymaganiach
higieniczno-sanitarnych.

Urzadzenia wentylacyjne zlokalizowane bedg na dachu budynku. Chtodnice central wentylacyjnych zasilane bedg przez
agregaty freonowe zlokalizowane obok central.
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Podstawa wykonania dokumentacii projektowe;:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych”, Stosowne do projektowanych instalacji normy i przepisy branzowe (w tym normy dotyczace efektywnosci
silnikow elektrycznych, stosowanych w centralach wentylacyjnych, normy dotyczace temperaturowej efektywnosci odzysku
ciepta z usuwanego powietrza, itp.).

Wymagania jakie ma spetnia¢ instalacja wentylacyjna dla projektowanego obiektu: Zgodnie z zatozeniami funkcjonalnymi
projektowany obiekt bedzie budynkiem ustug spotecznych. Projekt instalacji wentylacyjnej powinien wigc uwzglednia¢ biurowy
charakter obiektu. Instalacja ta powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z jej przeznaczeniem z uwzglednieniem ekonomicznego
aspektu eksploatacji obiektu. Nalezy przez to rozumie¢ zastosowanie rozwigzan o mozliwie wysokiej efektywnosci
energetycznej. Tam, gdzie to ekonomicznie uzasadnione, nalezy zastosowac instalacje umozliwiajacg biezace
dostosowywanie jej wydajno$ci do aktualnych potrzeb. Dokumentacja powinna zawiera¢ obliczenia potwierdzajace zasadnos¢
rozwigzan przyjetych w projekcie.

Projekt w sposdb szczegdlny powinien uwzglednia¢ wszystkie wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe.

1.4.11 Instalacja instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne beda nastepujace:

0 Instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, a takze oznakowanie obiektu znakami ewakuacji
(piktogramy),

I Instalacje gniazd wtykowych 230 V, instalacje sity, zasilaczy rozdzielnic obwodowych,
szaf zasilajgcych urzadzenia technologiczne, wentylacji, klimatyzacji, windy osobowej,wod.-kan. oraz
potaczenia wyréwnawcze,

[ Instalacje zasilajace urzadzenia pozostatych branz (w przypadku konieczno$ci zasilenia urzadzen)

0 Instalacje gniazd wtyczkowych ogoéinego przeznaczenia

0 Instalacje odgromowg (piorunochronna),

0 Instalacje uziemien oraz potgczenia wyréwnawcze

0 Instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

0 Instalacje sygnalizacji przyzywowej w toaletach dla niepetnosprawnych

0 Instalacje fotowoltaiczng,

0 Instalacja sterowania systemem oddymiania klatek schodowych (drzwi
napowietrzajace i klapy dymowe - sterowanie),

0 Instalacja sieci strukturalnej,

0 Instalacje ppoz

0 Instalacje o$wietlenia terenu, zewnetrzne

0 System kontroli dostepu ( pom. biurowe, gabinety, archiwa, serwerownia)

0 Instalacje CCTV (hole wewnetrzne oraz zewnetrzna)

W budynku beda zainstalowane nastepujace rozdzielnice i tablice elektryczne:
e Rozdzielnia gtowna,
¢ Rozdzielnia pozarowe - wydzielone pole w rozdzielni gtéwnej,
¢ Rozdzielnie pietrowe.

Pozarowy wylacznik pradu nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu przedsionku przy wejsciu do budynku. Wytacznik gtéwny
rozdzielni RG nalezy wyposazy¢ w cewke zanikowa wyzwalacza potaczong ze sterowaniem przeciwpozarowym wytgcznikiem
pradu. Polgczone sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu zlokalizowano wewnatrz przedsionka w bezpos$rednim
sagsiedztwie drzwi wyjsciowych z budynku. Jedyng instalacja, ktora pozostanie pod napieciem po zadziataniu PWP bedag
instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego. Zastosowanie PWP ma na celu wytgczenie napigcia w budynku podczas
pozaru, przy jednoczesnym pozostawieniu zasilania dla instalacji i urzadzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas
pozaru. Wszystkie rozdzielnie nalezy wykona¢ jako natynkowe, natomiast tablicowe rozdzielnie elektryczne jako podtynkowe.

Instalacja gniazd wtykowych
Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich pomieszczeniach Instalacje gniazd wtykowych
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wykona¢ przewodami prowadzonymi na korytach kablowych i w $cianach pod tynkiem. Projekt przewiduje wykonanie
wszystkich gniazd jednokrotnych z bolcem ochronnym, 1P+N+PE w wykonaniu normalnym lub szczelnym.

W sanitariatach osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz IP44.
W pomieszczeniach biurowych, socjalnych i korytarzach osprzet elektryczny o stopniu ochrony nienizszym niz IP2x.

Instalacja zasilajaca technologie.

Na obiekcie zainstalowane bedg urzadzenia technologiczne, centrale wentylacyjne, winda osobowaitp. Wyzej wymienione
urzadzenia nalezy zasili¢ z najblizszych rozdzielni odbiorowych zgodnie z wytycznymi producenta i kartami DTR.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma umozliwic tatwe i pewne
opuszczenie budynku w czasie zaniku napiecia podstawowego lub w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji.
Ponadto ma zagwarantowa¢ bezpieczenstwow przypadku zaniku napiecia na lokalnych obwodach zasilania oswietlenia
podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. O$wietlenie musi spetnia¢c wymagania przepisow
obowigzujacych w tym zakresie.

Projekt zawiera opis projektowanego rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw w/w systemu oraz tras kablowych linii
zasilajacych, sterujacych i monitorujgcych oraz montaz wszelkich dodatkowych urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania w/w systeméw, w oparciu o dokumentacje techniczne tych systemdw i niezbedne uzgodnienia z
Inwestorem.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy o$wietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne
z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w
szczegblnosci w poblizu kazdych drzwi wyjSciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczerstwa. Zatem oprawy
powinny by¢ umieszczane:

a
b

przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyj$cia ewakuacyjnego;
w poblizu schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezpo$rednio;

o O

)

)

) w poblizu zamiany poziomu;

) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
)

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f)  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
g) nazewnatrziw poblizu kazdego wyjécia koncowego;
h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;

i) wpoblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ nastepujace funkcje:

e wytwarzaC natezenie oSwietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 1lx w osi drogi z
zachowaniem réwnomierno$ci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu
ewakuowanych w kierunku wyj$c.

e wytwarzaé natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m2, traktowanych jako strefy
otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,5Ix z zachowaniem réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postanowien
normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na droge ewakuacyjng

e wytwarzaé na danym elemencie pionowe natezenie owietlenia awaryjnego zapewniajgce min.5Ix w poblizu punktéw
alarmu pozarowego, sprzetu przeciw pozarowego, medycznego i apteczki dla tatwego zlokalizowania i uzycia z
zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.

e dla drédg ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natgezenia i rozmie$ci¢ oprawy jak dla dwéch
osobnych drég ewakuacyjnych

Oswietlenie awaryjne zrealizowane poprzez zastosowanie systemu z funkcjg petnego monitorowania i sterowania opraw

adresowalnych.

W celu zasilania awaryjnego dobrano system centralnej baterii z zestawem akumulatorow o czasiepracy min. 1h.

Oswietlenie podstawowe
Przewiduje sie oprawy o$wietlenia podstawowego zapewniajace wymagane natezenie o$wietlenia zgodne z norma. W
pomieszczeniach wyposazonych w sufit podwieszany zaprojektowano oprawy do montazu w tymze suficie.
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W toaletach dla niepetnosprawnych przewiduje sie zastosowanie mikrofalowych czujek obecnosci. W pomieszczeniach
wilgotnych taczniki musza mie¢ stopien ochrony |P44.

Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie oprawy nad drzwiami wejsciowymi do budynku.

Sterowanie o$wietleniem zewnetrznym za pomocg czujnika ruchu i recznego facznika.

Nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ nowg instalacje oSwietlenia terenu w zakresie zmian zagospodarowania terenu.

Instalacja piorunochronna i ochrona przepieciowa.
Obiekt projektuje sie wyposazy¢ w instalacje piorunochronna, w cato$ci wykonang jako sztuczna:

a) na dachu zwody poziome niskie nieizolowane wykonane drutem o $rednicy 8 mm, Zwody poziome nalezy montowaé do
blachy attyki uchwytami na felc, a na potaci dachu za pomocg uchwytéw betonowych klejonych do pokrycia dachu. Do
zwoddw nalezy podigczy¢ wszystkie elementy metalowe na dachu. Urzadzenia klimatyzaciji, wentylacji i anteny RTV
bedg zabezpieczone masztami odgromowymi o wysoko$ci 3 metrow.

b) przewody odprowadzajace bedg wykonane z drutu ocynkowanego o $rednicy 8 mm ukladane w rurze instalacyjnej
odgromowej montowanej w elewacji budynku.

Potaczenia pomiedzy instalacjq uziemiajacg wykonang w postaci otoku bednarkgq FeZn 30x4 mm, a przewodami

odprowadzajacymi bedq wykonane przez ztgcza kontrolne. Ztacza kontrolne mocowaC w puszcze probierczej. Ponadto

instalacje wewnetrzne w budynku bedg chronione przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi za pomocg

ochronnikéw przepieciowych, instalowanych w rozdzielnicach gtéwnych i pietrowych. Zastosowano ochronniki grupy B i C,

ochronnikéw grupy D nie przewiduje sie.

1.4.12 Instalacje teletechniczne
Projektuje sie wykonanie szeregu instalacji niskopradowych - monitoringu rejestracyjnego w newralgicznych
czesciach obiektu.
Instalacje teletechniczne nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem wytycznych przedstawionych przez Wydziat
Informatyki i Teletechniki lokalnego urzedu.
Instalacja telefoniczna

Projektuje sie instalacje telefoniczng typu IP montowang jako panel 1U w szafie rack Gtéwnego Punktu
Dystrybucyjnego. Inteligentna Dystrybucja Ruchu wraz z kolejkowaniem oczekujacych potaczen, nagrywaniem
rozmow, pocztg glosowa i rozwinigtymi scenariuszami menu gtosowegoumozliwi profesjonalng obstuge
intensywnego ruchu telefonicznego.

Podstawowe cechy projektowanej centrali :

*  Wbudowany VolIP - iP Gateway (IP GW), IP Extensions (IP EXT)

»  Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi imitymi dla ucha
melodiami

*  Wbudowane nagrywanie rozméw

*  |nnowacyjne rozwigzanie Zobacz, Kto Méwi - wideo rozmowy dla dowolnej liczby uzytkownikow
*  Petna dowolno$¢ numeracji wewnetrznej i ustug (sugerowana numeracja dwucyfrowa)

* Zdalne i lokalne zarzadzanie przez przegladarke internetowa,

»  Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzieki aplikacji opartej na Srodowisku Java

»  Zintegrowana wewnetrzna Poczta Gtosowa dla wszystkich uzytkownikow

*  Zintegrowane karty GSM - tanie rozmowy do sieci komérkowych

»  Sterowanie urzadzeniami zewnetrznymi - automatyczne lub z dowolnego telefonu

*  Kompaktowa uniwersalna obudowa do szafy RACK 19” lub do powieszenia na Scianie.

Okablowanie strukturalne LAN

Zakres opracowania obejmuje:

[ Instalacje okablowania strukturalnego, zapewniajacg transmisje danych dla urzadzen: komputerowych, telefonicznych,
VOIP, IPTV, WiFi.

I Montaz okablowania poziomego
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Ulozenie i zakonczenie w weztach sieci okablowania szkieletowego $wiattowodowego i miedziane-go telefonicznego.
Budowe lokalnego Punktu Dystrybucyjnego

Montaz okablowania pionowego
Podstawe do niniejszego opracowania stanowia;

= /= = &

Informacje i wytyczne producentéw urzadzenr systeméw teleinformatycznych Uzgodnienia z inwestorem, okre$lajace jego
obecne i przyszte potrzeby. System okablowania strukturalnego ma zapewni¢ niezawodng i wydajng warstwe fizyczng sieci
teleinformatycznej, ktéra zagwarantuje wystarczajacy zapas parametréw transmisyjnych dla dziatanie dzisiejszych i przysztych
aplikaciji transmisyjnych.

1.4.13 Instalacja oddymiajaca

Oddymianie klatek schodowych bedzie sie odbywato poprzez klapy oddymiajace zlokalizowanenad klatkami schodowymi
w dachu budynku. W tym celu na klatce schodowej na czwartym pietrze zainstalowaé nalezy centrale oddymiajaca. Sygnat
do zadziatania central i po$rednio otworzenia klap oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych bedzie przekazywany z czujki
dymu lub z przycisku oddymiana. Centrale oddymiania beda réwniez posiadaty funkcje przewietrzania. Sterowanie klapami
w celu przewietrzania realizowane bedzie poprzez przyciski przewietrzania umieszczone na czwartym pietrze klatek
schodowych. Na dachu znajdowac si¢ bedg czujki deszczu i wiatru, ktére w razie zagrozenia deszczem lub silnym wiatrem
poprzez centrale zamkna klapy. Centrale oddymiania nalezy zasili¢ kablem niepalnym HDGs 3x2,5 mm2 z RPPOZ z przed
gtownego wytacznika p. poz. W przypadku zaniku napiecia centrale posiada¢ bedq wtasne zrédto zasilania w postaci
wbudowanych baterii akumulatoréw.

1.4.14 Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami orazz wytycznymi
producenta.

Jako instalacje funkcjonujace na bazie odnawialnych zrodet energii przewiduje sie zaprojektowanie instalacji opartej na
zrodtach fotowoltaicznych:

Przewiduje sie podigczenie instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektu. Energia zostanie
wykorzystana na potrzeby wtasne budynku.

Instalacje fotowoltaiczng stanowi¢ beda;
0 moduly fotowoltaiczne montowane na dachu budynku w uktadzie kaskadowym;

I falownik fotowoltaiczny z optymalizatorami mocy wspotpracujace z modutami fotowoltaicznymi;
[ rozdzielnica fotowoltaiczna pradu przemiennego (RGPV);

Przed podtaczeniem instalacji do sieci nalezy uzyska¢ odpowiednie warunki techniczne z zaktadu energetycznego i
spetni¢ podane tam wymagania.

1.4.15 Zagospodarowanie terenu
Gtéwne oczekiwania Zamawiajacego do zagospodarowania terenu:

- Wykonanie zagospodarowania terenu na bazie uktadu elementdw i przeznaczeniaposzczegoinych
czesci zagospodarowania terenu zawartych w koncepci,

- Poprawa wizerunku estetycznego otoczenia - zagospodarowany teren przy budynku i nowej czesci obiektu poprzez
elementy matej architektury zagospodarowania terenu - utwardzone dojécia, drogi dojazdowe, 43 miejsca parkingowe,
w tym dwa dla 0séb niepetnosprawnych, obiekty matej architektury

- Dostosowanie obiektu i utwardzonych doj$¢ oraz dojazdow z parkingu i przestrzeni publicznej chodnika dla oséb
niepetnosprawnych poprzez likwidacje istniejacych barier architektonicznych i prawidtowe zaprojektowane
uksztattowania nowych elementéw zagospodarowania terenu oraz posadzek budynku - brak progéw w drzwiach,
wykonanie pochylni i wyposazenie odpowiednie pomieszczen sanitarnych i szatniowych itp.

- Wykonanie nowych drog i parkingéw niezbednych do funkcjonowania budynku.

- Wymaga sie wymiany istniejacych drég i chodnikéw na nowe.

1.4.15.1 Wymagania Zamawiajacego do elementow zieleni wysokiej i niskiej

Zielen docelowo powinna stanowi¢ dopetnienie architektury, budynku projektowanego jak i istniejacego, uktadu komunikacii,
kotowej i pieszej. Wymaga sie zaprojektowanie i nasadzenie nowych gatunkow krzewdw i drzew ozdobnych (3 sztuki drzew
wysokich, 100 sztuk thui) oraz rekultywacje trawnikéw na catym terenie inwestycji. Dodatkowo nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym nasadzenia trzech rabat oznaczonych na rysunki ,Zagospodarowania terenu”.

Wymaga sie przyjecie gatunkéw nie wymagajacych od uzytkownika zbyt wielu zabiegéw pielegnacyjnych (gatunki
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zimozielone, o niskim zapotrzebowaniu na wode, tatwe w utrzymaniu, nie wymagajace nawozenia i czestego nawadniania czy
obcinania (formowania)). Wymaga sie zaprojektowanie i nasadzenie nowych gatunkéw krzewow i drzew ozdobnych oraz
rekultywacje trawnikéw na catym terenie inwestycji i w miejscach ingerencji zwigzanej z robotami ziemnymi. Zamawiajacy
wymaga by projektujgc zagospodarowanie terenu przewidzie¢ zardwno nasadzenia miodych sadzonek zieleni, oraz
przewidzie¢ pielegnacje i utrzymanie starodrzewia (zachowanie) bedacych w dobrym stanie zdrowotnym, ktory w chwili
obecnej nie wymaga natychmiastowej pielegnaciji i konserwaciji.

1.4.15.2 Wymagania Zamawiajacego do elementéw drogowych

o Wykonanie parkingu wewnetrznego dla 43 samochodow osobowych w tym dwoch dla oséb niepetnosprawnych
wraz z o$wietleniem (4 lampy) i odwodnieniem, przy czym jako nawierzchnie jezdne wykonane powinny by¢ z
kostki betonowe;.

e Utwardzenia (oznaczone na rysunku ,Zagospodarowania terenu” numerem 2) wykona¢ z kostki betonowej grubosci
8cm

e  Utwardzenia (oznaczone na rysunku ,Zagospodarowania terenu” numerem 5 oraz parkingi) wykonac z kostki
betonowej grubosci 8cm.

e Utwardzenia (oznaczone na rysunku ,Zagospodarowania terenu” numerem 4) wykona¢ z kostki betonowej grubosci
6.cm

e (Od strony frontowej zamontowac 10 stupkdéw o$wietleniowych.

e ZamontowaC dwa szlabany sterowane radiowo.

e Odwodnienie powierzchni utwardzonych sprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej.

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania docelowego oznakowania pionowego obejmujacego wjazd na teren
dziatki, parkingi, tablice informacyjne, tzw. ,koperty” miejsc parkingowych szczegoinych (osoby niepetnosprawne),
ustawienie znakdw po wczesniejszym zaprojektowaniu i uzgodnieniu z Zamawiajacym,

e  Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ za pomocg mas termoplastycznych.

o Nawierzchnie drog oraz dojazdow i ciggdw pieszo-jezdnych, po wykonaniu muszg zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng
dla przenoszenia odpowiednich obcigzen od zaktadanych zgodnie z przeznaczeniem pojazdéw, a warstwa $cieralna
funkcje bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu.

e  Planujac zmiany i ingerencje nalezy w szczegoinosci wzigé pod uwage wymagane zachowanie charakteru nawierzchni
analogicznie do istniejacych.

e  Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét
nie nalezy dopuszczaC do powstania szkdd w przylegtych obiektach. Nalezy unikaC przerw w prowadzeniu robét,
dostosowujac harmonogramy realizacji przedmiotu zaméwienia do pracy zmianowej oraz zwroci¢ szczegélna uwage
na roboty ucigzliwe (hatas) w trakcie trwania lekcji w istniejagcym budynku.

1.4.15.3 Wymagania Zamawiajacego do elementéw matej architektury.

Wymaga sie od wykonawcy zaprojektowania i dostarczenia oraz montazu wszystkich elementéw wyposazenia w elementy
matej architektury.

Mata architektura
Nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie, dostawe i montaz elementdw matej architektury, niezbednych do funkcjonowania
budynku:

e Lampa o$wietleniowa — 4 sztuki

e Lawka parkowa — 4 sztuki

e  Kosze na $mieci z popielnicami — 5 sztuk

e  Stojak na 5 roweréw — 2 sztuki

1.4.16 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.
Zamowienie polega na realizacji inwestycji pod nazwa.: ,Budowa budynku ustug spotecznych z wyposazeniem i
zagospodarowaniem terenu”.
Wykonawca ma obowigzek opisa¢ bardzo szczegotowo dla kazdej branzy wszelkie wymagania w zakresie Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (SSTWIORB).

1.4.17 Wytyczne dla wykonawcy

Wymagania i informacje ogoine dotyczace wykonania projektdw i robot budowlanych i spraw organizacyjnych budowy,
ktore nalezy zawrze¢ w projekcie i wzigC pod uwage przy jego realizacji:
¢ wykonanie kompletu opracowan projektowo-kosztorysowych w tym wyposazenia oraz uzyskanie wymaganych
efektéw (parametrow uzytkowych, technicznych, technologicznych, jako$ciowych, wizualnych, estetycznych i
funkcjonalnych), wynikajacych z niniejszego PFU, koncepcii, warunkéwtechnicznych gestorow sieci i dostawcow
mediow, zarzadcdw drdg publicznych i innych wydanych uzgodnier oraz celu jakiego chce osiggnaé Zamawiajagy i
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zgodnych z przepisami obowigzujacegoprawa jak réwniez uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe.

e zaprojektowanie wyposazenia catego obiektu w taki sposéb by jego uruchomienie i wszystkich jego elementéw i
wbudowanych urzadzen oraz wszystkich urzadzen, obiektéw i elementéw zagospodarowania terenu, wraz z
wyposazeniem kompletnym obiektu umozZliwiato jego prawidtowegouzytkowanie i funkcjonowanie bez konieczno$ci
ponoszenia przez Zamawiajgcego dodatkowych kosztow i doposazania ze strony uzytkownika oraz wg wymagan
wynikajacych z obowigzujacych przepiséw i niniejszego PFU, wyposazenia p. poz. wg wymagan obowigzujgcych
przepiséw i PFU, oraz wyposazeniem w instrukcje ogdlne i stanowiskowe w szczegdlnosci w zakresie: instrukcji ogélnych
uzytkownika obiektu i urzadzen w tym m.in. wentylacji, klimatyzacji, wezta ciepinego.; instrukcji dla uzytkowania
urzadzen i wyposazenia ruchomego, instrukcji bhp, instrukcji p. poz. dla catego budowanego obiektu, w tym scenariusza
ewakuacji obiektow, instrukcji przechowywania, itp.

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentéw wchodzacych w sktad opisu przedmiotu
zamdwienia, zgodnie z niniejszym PFU i koncepcjg oraz zatacznikami do PFU jak réwniez zastosuje sie do nastepujacych
wytycznych:

» Nadzor inwestorski na zadaniu penié bedzie zespét inspektoréw Zamawiajacego,

+  Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy na wtasny koszt.

+  Wykonawca udostepni Zamawiajacemu zaplecze budowy w celu spotkan koordynacyjnych

+  Wykonawca zobowigzany bedzie po zakofczeniu robot, przywrdci¢ teren otoczenia budowy i po jej zapleczu do stanu
nie gorszego niz pierwotny. Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowar za wszelkie zniszczenia, ktre
powstang w trakcie prowadzenia robét budowlanych.

Wykonawca jest posiadaczem i wytworcg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw
niebezpiecznych. Na wykonawcy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zmianami), a w szczegdlno$ci opisane w rozdziale 4. ustawy. Koszty transportu odpadéw oraz
opfaty za wysypisko ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Prace prowadzone na czynnych elementach infrastruktury i sieci podziemnych nalezy wykonywac za po$rednictwem lub pod
nadzorem wiascicieli lub zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci nalezy zapewni¢ ciggto$¢ dostawy medidw
wszystkim odbiorcom oraz zawiadomi¢ mieszkaricow i innych uzytkownikéw o prowadzonych robotach oraz ewentualnie
przewidywanych przerwach w dostawie np. wody. Podczas przebudowy np. sieci kanalizacyjnej nalezy zapewniC ciagty
przeptyw Sciekdw komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie
czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowaé sie do wymogdw stawianych przez ich wiascicieli lub zarzadcow.

Dokumentacja Projektowa, niniejszy PFU i koncepcja oraz inne dokumenty przeznaczone jako podstawa do realizacji prac
projektowych inwestycji opisujq przedmiot Umowy i wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace
dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji przetargowe;.

Zamawiajacy informuje, ze zawarte w PFU liczby dotyczace ilosci, wymiardw, wagi lub innych parametrédw, majg wytacznie
charakter informacyjny i sg jedynie bazg dla parametréw, jednakowa dla wszystkich Wykonawcow bioracych udziat w
postepowaniu. Faktyczne iloSci wykonanych robét, dostaw i ustug, ktére okazg sie niezbedne do wykonania po opracowaniu
projektu wykonawczego przez Wykonawce nie bedg miaty znaczenia dla ceny ryczattowej.

ZAMAWIAJACY INFORMUJE, ZE NIE POSIADA DOKUMENTACJI PIERWOTNEJ LUB INWENTARYZACJI OBIEKTOW,
NA KTORYCH BEDZIE REALIZOWANA INWESTYCJA. DLA POTRZEB PRAWIDLOWEGO WYKONANIA |
ZAPROJEKTOWANIA OBIEKTU WYMAGA SIE INWENTARYZACJI KTOREJ POWINIEN DOKONAC WYKONAWCA
WELASNYM STARANIEM | NA WELASNY KOSZT.

Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych

Roboty tymczasowe

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajacym sie¢ do uzytku orazlikwidacji wszystkich
robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia. Rob6t tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie opfacat
odrebnie. Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

*  zagospodarowanie placu budowy

» drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego

*  ogrodzenie placu budowy

Réwniez koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem nalezg w catodci do Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami
tymczasowymi winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

Prace towarzyszace

Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzadkowanie miejsca pracy, utrzymywanie czystosci.
Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru
Robét.
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Informacje o terenie budowy

Teren, na ktoérym zlokalizowana bedzie inwestycja jest zabudowany dwoma budynkami gospodarczymi przeznaczonymi
do rozbiérki, budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem garazowym o konstrukcji blaszanej przeznaczonym do rozbiérki. Na
terenie znajdujq sie utwardzone ciagi pieszo-jezdne przeznaczone do rozbidrki.

Organizacja robét budowlanych

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Programem funkcjonalno - uzytkowym,
koncepcjg, pozwoleniem na budowe, Dokumentacjq Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci
robot, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,po ich otrzymaniu
przez Wykonawce.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplety
specyfikacji technicznych.

Dokumenty budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy

w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz

technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do Dziennika

Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdélnosci:

»  terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robdt, przebieg robdt, trudnosci iprzeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

. daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

*  zgtoszenia i daty odbioru rob6t zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i koicowychodbioréw robét,

*  wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

»  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

*  zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

. dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

*  dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* informacje o przebiegu robdt,

. propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem

stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.

Dokumenty laboratoryjne

Badania laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakoSci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci.

Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujgce dokumenty:
*  pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

»  protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

»  protokoty odbioru robot,

»  protokoty z narad i ustalen,

*  korespondencje na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

Dziatania zwigzane z organizacjq prac przed i w trakcie prowadzenia robot W ramach prac przygotowawczych, przed
przystapieniem do wykonania zasadniczych rob6t, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi
nadzoru do akceptacji nastepujacych dokumentow:

»  projekt organizacji robot

* harmonogram terminowo - rzeczowy rob6t; ewentualnie, na zyczenie Inwestora

*  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnos$é Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Podstawg wykonania i wyceny robét jest koncepcja, dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary
robGt, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentacii, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi
a takze z innymi przepisami obowigzujgcymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatdw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym
réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji 1TB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich
tresci i postanowien.

Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, koncepcjg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg, projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji
robét oraz poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéwrobét z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcyod odpowiedzialno$ci
za ich doktadno$¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
iprzy badaniach materiatow, do$wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie. Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
kofcowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowane obiekty byty w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to
na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego Robot a w szczegdlnosci:

a)  Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych czynnosci zwigzane z budowq i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostepem osob
nieupowaznionych.

b)  Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji rob6t.
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c)  Wykonawca we wiasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.

d)  Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje niezbedne
do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi montazowe.

e)  Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikdw i mediow
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, Scieki itp.

f) Zabezpieczenie korzystania z wiw czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni
jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien itp.

g)  Wykonawca w ramach umowy ma uprzatnaé plac budowy po zakoriczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go
do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu budowy.

Ochrona intereséw osadb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne znajdujace sie w
obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére maja,
by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic Inspektora nadzoru
i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeripodziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac sie do przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach
prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robét, Wykonawca bedzie podejmowat
wszystkie sensowne kroki, zeby stosowaé sie do wszystkich przepisdw i normatywdw oraz wydanych decyzji i

opracowan w zakresie ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalno$cia.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:

* Lokalizacje baz, warsztatdw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych.

»  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychpytami lub
substancjami toksycznymi.

»  Zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami.

*  Mozliwo$cig powstania pozaru.

Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomo$¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robét wszelkichprzepiséw dotyczacych
ochrony Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie w szczegélnosci:

. stosowaé sie do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004poz. 880)

. stosowaé sie do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik UstawNr 62, poz. 627) z
poZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi;

. stosowa¢ sie Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z p6zniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$| ustawy wytwdrcg odpaddw powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu
umowy. W zwigzku z powyzszym cigzy nanim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpaddw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkow zbierania odpaddéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc
magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami);

+  stosowaé sie do Rozporzadzenia MS z 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dziennik
Ustaw Nr 178, poz. 1481);

. stosowac sie do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcow Sciekdéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr
129, poz. 1108);;

Prace wykonywane bedg w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty ucigZliwe ze wzgledu na hatas(takie jak np. przekucia,

rozbiodrki, wiercenia, itp.) i zapylenie muszg by¢ wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z Zamawiajacym.
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1.4.18 Wymagania dotyczace transportu

Transport materiatow na plac montazu zapewnia Wykonawca na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do postugiwania
sie tylko takimi $rodkami transportu, ktérych wykorzystanie nie spowoduje obnizenia jako$ci transportowanych materiatow i
urzadzen. Srodki transportu oraz sposéb transportu powinny spetniaé wymagania okreslone przez producentéw urzadzen i
materiatéw. Wykonawca powinien zagwarantowa¢ odpowiednie wyposazenie w $rodki transportu tak, aby mozliwa byta
terminowa i zgodna z harmonogramem realizacja projektu. Srodki transportu wykorzystywane na drogach publicznych powinny
spetnia¢ wymagania i by¢ eksploatowane zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Transport materiatéw powinien by¢
przeprowadzony z zachowaniem wszelkich przepiséw bezpieczenstwa transportu, bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ dopuszczalnej granicy tadowno$ci pojazdow. Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wszelkich wjazdéw na drogi publiczne i do usuwania powstatych w trakcie transportu zanieczyszczen na-
wierzchni drdg dojazdowych. Transport materiatéw niebezpiecznych badz szkodliwych dla Srodowiska powinien odbywaé sie
zgodnie ze stosownymi przepisami z zachowaniem szczegoinych $rodkéw ostrozno$ci.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposéb ciagty bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod
warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég

publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

1.4.19 Skladowanie urzadzeri i materiatéw

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego sktadowania materiatow i urzadzen przeznaczonych do realizacji projektu tak,
aby:
* nie ulegty one zanieczyszczeniu, zniszczeniu badz uszkodzeniu

* sposob ich sktadowania nie utrudniat prowadzenia prac i nie stanowit zagrozenia dla pracownikéw iosob trzecich.

Miejsce sktadowania materiatdw na budowie powinno by¢ zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi (odpowiednio
do sktadowanych towaréw) oraz zabezpieczone z godnie z przepisami BHP. Po stronie wykonawcy lezy obowigzek
zabezpieczenia towarow przed kradzieza. Wykonawca jest réwniez odpowiedzialny za racjonalne wykorzystanie materiatow.

1.4.20 Wymagania dotyczace sprzetu montazowego

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i STiwskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Zleceniem.
Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdw zlecenia, zostang przez Inwestora
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

1.4.21 Ustlugi serwisowe

Zamawiajacy wymaga, aby w okresie gwarancji na wykonane roboty Wykonawca zobowigzat sie do bezzwtocznego usuwania
wszelkich usterek i wad produktu oraz ewentualnej wymiany urzadzen. W przypadku niedostepnosci produktu
(spowodowanym zaprzestaniem produkcji), wykonawca jest zobowigzany do zaproponowania produktu réwnowaznego o
parametrach nie gorszych niz urzadzenia eksploatowane.

1.4.22 Prace porzadkowe
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac budowlanych w sposéb nie budzacy zastrzezern Zamawiajacego oraz
uzytkownikow sasiednich nieruchomosci, w tym, w szczegdinosci:
a) przestrzegania przepiséw ochrony srodowiska oraz wymagan decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
b) w przypadku niwelacji terenu - bezzwlocznego uprzatania nadmiarowych mas ziemnych,
c) utrzymania porzadku w okresie prowadzenia robét budowlanych w obrebie nieruchomosci, na ktérych bedq
prowadzone prace budowlane,
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bezzwiocznego usuwania i neutralizacji skutkéw wszelkich zanieczyszczen: budowlanych, chemicznych i bytowych
na drodze dojazdowej do nieruchomosci. oraz nieruchomosciach sa- siadujacych,

w dniu podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego przedmiotu umowy nieruchomosci, na kté- rych byly prowadzone
prace budowlane oraz nieruchomosci sasiadujacych, w jakikolwiek sposob uzytkowanych przez Wykonawce, winny
by¢ uprzatniete i doprowadzone do stanu pierwotnego lub takiego, ktéry nie bedzie od Zamawiajgcego wymagat
poniesienia dodatkowych naktadéw.

1.4.23 Odbiory robét budowlanych
Dla zapewnienia technicznej wspdtpracy z Wykonawca, prowadzenia kontroli wykonywanych robét oraz dokonywania
odbioréw, Zamawiajacy przewiduje ustanowienie inspektoréw nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo Budowlane i innych aktéw prawnych dotyczacych za- kresu realizacji przedmiotu zamdwienia.
Ustala sie nastepujace rodzaje odbioréw:

czesciowe, w tym:

- dokumentacji projektowej,

- robot budowlanych zanikowych i ulegajacych zakryciu,

koricowy robét budowlanych,

koricowy przedmiotu umowy,

w okresie gwarancyjnym.

odbiér pogwarancyjny

Ogbline zatozenia odbiorowe:

Odbior robdt czesciowych oraz zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajacychi ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru
rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonujg wyznaczeni inspektorzy. Gotowo$¢ danej czesci robot
zanikajacych do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jak w ciggu 3 dni od daty powiadomienia o gotowosci
do odbioru. Odbiér przeprowadza sie na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacijg projektowa i PFU.

Odbiér koncowy

Odbior koncowy obejmuije finalng ocene rzeczywistego wykonania robot pod wzgledem jakosci kompletnosci oraz
warto$ci. Wykonawca powinien odnotowaé zakoriczenie prac oraz gotowos¢ do odbioru koncowego w dzienniku
budowy.

Zamawiajacy zobowigzuije sie do zorganizowania odbioru koncowego na wykonane roboty w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia.

Odbior koncowy dokona komisja powotana przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy i inspektordw.

Odbior koncowy obejmuije rewizje protokotéw odbioréw czesciowych i prac zanikajacych,zwtaszcza pod katem
zapis6w odnosnie prac uzupetniajacych i poprawek.

Koricowy odbiér robét budowlanych nastgpi po wykonaniu wszystkich robét budowlanych,préb, sprawdzen i
rozruchu urzadzen ( np. o$wietlenie, znaki drogowe $wietine)

Prawidtowo$¢ realizacji wszystkich prac budowlanych zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru,
Wykonawce i Zamawiajgcego protokotem.

Odbidr koncowy przedmiotu zaméwienia nastapi po zrealizowaniu catego zakresu Umowy.

Przy odbiorze koncowym przedmiotu zaméwienia Zamawiajacy dokonuje rozliczenia ilosciowego i jakosciowego
Wykonawcy z wykonanych robét.

Zaptata wynagrodzenia realizowana bedzie na podstawie warunkéw umownych i ew. harmonogramu rzeczowo-
finansowego (o ile taki bedzie wymagany) i nastapi po odbiorze koncowym, weryfikacji wykonanych robdt,
protokolarnym potwierdzeniu odbioru i prawidtowo$ci ich wykonania przez inspektora nadzoru, Wykonawce i
Zamawiajacego oraz zlozeniu przez podwykonawcéw o$wiadczen o zaptacie naleznego im wynagrodzenia przez
Wykonawce.

Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robot jest protokét odbioru koricowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

specyfikacje techniczne,
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. uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych iulegajacych
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy,

*  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

. atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikatyna znak
bezpieczenstwa

*  inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy bedzie wymagat dobrej jako$ci wykonania prac projektowych i rob6t budowlanych, uzycia materiatéw
spetniajgcych wymagania trwatoSci wigkszej niz przecigtna oraz organizacji robdt niezaktocajacej w powazny sposob
komunikacji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo prowadzenia kontroli procesu realizacji swojego zamdwienia i podda kontroli:
rozwigzania projektowe w projekcie budowlano-wykonawczym, zaréwno przed wystapieniem Wykonawcy o wydanie
pozwolenia na budowe, jak i przed wydaniem projektow do  produkcji  budowlanej, materiaty i gotowe  wyroby
budowlane, co do ich zgodno$ciz zawartymi w projekcie parametrami i warunkami odbioru, elementy wytworzone na
budowie, roboty budowlane dotyczace poszczegoinych elementow obiektow.

Wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg by¢ zgodne z wymaganiami odno$nych przepiséw
obowigzujacych w Polsce. Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ dokumenty potwierdzajace, jako$¢, parametry i
dopuszczenia do obrotu tych towardw i urzadzen.

Gospodarke odpadami (gruz i odpady budowlane bezpieczne — innych sie nie przewiduje oraz nad- miar gruntu z wykopow)
Wykonawca realizowa¢ bedzie zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedzialnosci
w zakresie: zabezpieczenia interesow o0séb trzecich, ochrony Srodowiska, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego
zwigzanego z budowa, zabezpieczenia placu budowy przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczenia przed uszkodzeniem
chodnikdw i jezdni oraz zieleni sgsiadujacych z terenem robot.

Zamawiajacy przewiduje wyznaczenie osoby do reprezentowania go w kontaktach z Wykonawca w trakcie realizacji i
rozliczania zamowienia oraz powotania inspektora nadzoru w zakresie przewidzianym w ustawie Prawo budowlane.
Wykonawca ze swojej strony bedzie zobowigzany ustanowi¢ swojego przedstawiciela do kontaktéw z Zamawiajacym oraz
Kierownika Budowy posiadajacego wymagane przez Prawo budowlane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi.

1.4.24 Dokumentacja odbiorowa
»  Dokumentacja odbiorowa musi zawiera¢ nastepujace dokumenty i odwiadczenia:
o dokumenty gwarancyjne zastosowanych urzadzen (bieg terminu wazno$ci gwarancji winien rozpoczag sie
nastepnego dnia od daty skutecznego rozruchu urzadzen i instalacji i odbioru koricowego),
o atesty, deklaracje zgodnosci, certyfikaty urzadzen, osprzetu i uzytych materiatéw budowlanych,
* instrukcje obstugi i konserwaciji urzadzer, instrukcje eksploatacyjne,
»  oSwiadczenia uzytkownikéw instalacji wskazanych przez zamawiajacego 0 przeszkoleniu w zakresie obstugi i
biezacej konserwacji urzadzen oraz o$wiadczenia wykonawcy o przeprowadzeniu tego szkolenia,
» oSwiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami i doprowadzeniu do nalezy- tego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze - w razie korzystania - drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
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2. CZESC INFORMACYJNA

2.1 Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi zodrebnych
przepiséw
Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

2.2 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscia nacele budowlane
Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig nacele budowlane
zostanie przekazane Wykonawcy po podpisaniu umowy na realizacje robo6t przewidzianych w PFU na wniosek
wykonawcy.

2.3 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
2.3.1 Przepisy prawne

1)

2)
3)

4)

5)

22)
23)
24)

25)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065) z p6zn. zm.),
PRAWO BUDOWLANE - (Dz. U. 2021 poz. 2351)

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 Nr 109, poz.719),

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego Dziennik Ustaw z 2020r. poz. 1609,

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetié przy wprowadzaniu
Sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substanciji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U2019 . poz.
1313),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 12197) z pdzn. zm.).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikaciji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanychoraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 2454). z pézn. zm. §j. Dz. U. 2021 poz. 1169

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.719 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27.03.2003- tekst ujednolicony - Dz. U. 2021 poz. 741
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowe- go zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 Nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. 2021 poz. 1722)

Dziennik Ustaw z 2014 r. poz. 1200; Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw

Dziennik Ustaw 2016 poz. 831; Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej

Rozporzadzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych- Dziennik Ustaw Nr 2012 r. poz. 463

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz.U. 2018 poz. 2140)

USTAWA. z dnia 7 wrze$nia 1991 r. o systemie o$wiaty. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz.
730 761

Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. ( Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z pdzn. zm. Dz. U. 2019 poz. 2215)
Rozporzadzenie MENIS z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie ramowych statutdw publicznego przedszkola oraz publicznych
szkét (Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624 ze zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r. sprawie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz podstawy programowej ksztatcenia ogélnego dla szkoly podstawowej, w tym dla ucznidw z
niepetnosprawno$cig intelektualng w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ksztatcenia ogéinego dla branzowej szkoly |
stopnia, ksztatcenia ogdinego dla szkoty specjalnej przysposabiajacej do pracy oraz ksztafcenia ogdlnego dla szkoty
policealnej (Dz. U. 2018 poz. 1679)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczego6towej organizacji publicznych szkét
i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019 poz. 502)

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 pazdziernika 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz. U. 2018 poz. 2140)

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w publicznych i
niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. 2018 poz. 2140)

Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018. w sprawie warunkéw i sposobu organizowania przez
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publiczne przedszkola, szkoty i placowki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 poz. 1055)

26) Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci (Dz. U. 2017 poz. 1635)

27) Rozporzadzenia Ministra Edukaciji Narodowej z dnia 25.08.2017 w sprawie nadzoru pedagogicznego(Dz. U. 2017 poz. 1658)

28) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne
przedszkola, szkoty i placéwki dokumentaciji przebiegu nauczania, dziatalnoci wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzajow
tej dokumentacji (Dz. U. 2017 poz. 1646)

29) Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09 04.2002 w sprawie prowadzenia dziatalno$ci innowacyjnej
i eksperymentalnej przez publiczne szkoty i placéwki (DZ. U. 2002 Nr 56 poz. 506)

30) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoty i placowki dokumentacji prze- biegu nauczania, dziatalnosci
wychowawczej i opiekuriczej oraz rodzajow tej dokumentacji (Dz. U. z 2010 156 poz. 1047)

31) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017 r. w sprawie warunkow organizowania ksztafcenia,
wychowania i opieki dla dzieci i mtodziezy niepetnosprawnych oraz niedostosowanych spotecznie w przedszkolach, szkotach
i oddziatach ogdlnodostepnych lub integracyjnych (Dz. U. 2017 poz. 1578)

32) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09.08.2017r.w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkotach i placéwkach (Dz. U. 2017 poz. 1591).

O ile dla stosownych materiatéw i elementéw budowlanych nie istnieja normy lub ogdine certyfikaty i aprobaty
techniczne, Wykonawca musi na zadanie przed wykonaniem prac sam udowodni¢ ich przydatnos$¢. Koszty za
dostarczenie takich $wiadectw przydatnosci nie do- puszczonych ogdlnie do uzytku materiatéw i elementéow
budowlanych ponosi Wykonawca.

Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowigzujace akty prawne. Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek
obowigzujacej normy nie zwalnia Wykonawcy z jej stosowania.

2.4 Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
2.4.1 Harmonogram:
Wykonawca, przedtozy i uzgodni z Zamawiajacym szczegdtowy harmonogram rzeczowo — finansowy uwzgledniajacy kolejno
nastepujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: opracowanie koncepcji, projektowanie, uzyskanie niezbednych uzgodnier i
decyzjiizgéd administracyjnych, budowe, wyposazenie obiektu, odbiory. Termin i zasady opracowania i uzgodnienia
harmonogramu zostaty okre$lone w Projekcie umowy.

2.4.2 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami i poleceniami Inspektora nadzoru
reprezentujacego interesy Zamawiajacego prowadzenie rob6t oraz jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robot.

2.4.3 Zezwolenia, licencje, prawa autorskie
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji nawykonanie projektow
budowlanych i wykonawczych. Wykonawca wystapi, a Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw, jezeli
bedzie to konieczne. Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majatkowe do dokumentaciji projektowej na
nastepujacych polach eksploataciji: wprowadzenie do obrotu, utrwalanie i zwielokrotnianie dostepnymi technikami, powielenie,
publiczne odtworzenie i udostepnienie.

2.4.4 Dokumentacja techniczna
Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w
szczegblnosci: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1332) z rozporzadzeniami
wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i pozwolern wymaganych przepisami prawa w tym m.in.:
- opracowanie planu zagospodarowania terenu,
- opracowanie Projektu Budowlano-Wykonawczego w sposéb zgodny z wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zezwolen i pozwolen, ktérych obowigzek uzyskania wynika z prawa, w tym uzyskanie
warunkdw przytaczenia do sieci energetycznej na pobdr i dostawe energii elektrycznej,
- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120 poz. 1126),
- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacii projektowe;,
ktorej tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak, jak zostaly przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej, wraz z kopig aktualnej mapyzasadniczej terenu.
- opracowanie instrukcji obstugi i konserwaciji urzadzen,

- zapewnienie nadzoru autorskiego przez caty czas trwania inwestycji.
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2.4.5 Forma dokumentaciji technicznej
a) Forma drukowana . Wykonawca opracuje i dostarczy (zgodnie z regutami okre$lonymi wzoremumowy) w ramach
niniejszego zamoéwienia:
e 3 egzemplarzy projektu budowlanego
e 3 egzemplarze wykonawczego/ technicznego-,
e 2 egzemplarze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot,
e 2egzemplarze przedmiaru robét
e 2 egzemplarze kosztorysu

wraz ze spisem opracowan i oSwiadczeniem, ze Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatno$ci do zrealizowania
celu, ktéremu ma stuzy¢

b) Forma elektroniczna

e Wersja elektroniczna --3 egzemplarze Dokumentéw Wykonawcy musi zosta¢ wyedytowana w formie zapisu na
no$niku elektronicznym (CD). Wersja w formacie ogélnodostepnym np. z rozszerzeniem .pdf, a kosztorys i przedmiar
w formacie .pdfi ath
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjSciowe do projektowania przygotowane przez Zamawiajgcego,
wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezbedne dla prawidtowego wykonania dokumentéw
Wykonawcy, a w szczegolno$ci Projektu budowlanego. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére
dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze, to
przeprowadzenie weryfikacji illub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia. W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania
obiektu. Wykonawca opracuje i przediozy do oceny propozycje rozwigzan (koncepcje) zamierzenia budowlanego.
Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan i wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Zamawiajacy wymaga rowniez przedtozenia do akceptaciji rysunkéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekcie ich zgodno$ci z ustaleniami programu funkcjonalno — uzytkowego i umowy. Dokumentacje projektowg nalezy
wykonaé w oparciu o aktualng mape zasadniczg do celéw projektowych.

3. ZALACZNIKI

1. Rzuty projektowe- koncepcyjne
2. Projekt zagospodarowania terenu
3. Mapa do celdéw projektowych

Przedstawiona koncepcja projektowa jest pogladowa na potrzeby sporzadzenia PFU. Wykonawca moze przedstawié
odmienng wizje zagospodarowania terenu spéjng z wymaganiami PFU o ile uzysk akceptacje Zamawiajacego
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