



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLP.4011.111.6.2020.DP

Gdańsk dnia 29.05.2020 r.

Strona internetowa DRMG

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. 14/BZP-U.500.10/2020/MD na zadanie pn.: Przebudowa i rozbudowa dróg i infrastruktury podziemnej ulic: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków Morskich w ramach zadania Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku.

W związku z zapytaniem, które wpłynęło w sprawie w/w zamówienia publicznego, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o., Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., oddział Zakład Gazowniczy w Gdańsku, jako Zamawiający, na podstawie art. 38. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) wyjaśnia:

PYTANIE 32

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie sieci wodociągowej są do wykonania cztery hydranty nadziemne (W8, W17, W20 oraz W31) oraz jeden podziemny (Dokerów 19).

ODPOWIEDŹ 32

Zamawiający informuje, iż do wykonania są 3 hydranty nadziemne na projektowanej sieci (przy węzłach W8, W20, W31) oraz wymiana istniejącego hydrantu nadziemnego na podziemny (na wysokości Strajku Dokerów 19) – hydrant w węźle W17 istnieje i jest przeznaczony do likwidacji.

PYTANIE 33

Prosimy o potwierdzenie, że projekt elektryczny sygnalizacji świetlnej posiada uzgodnienie z GZDiZ oraz o udostępnienie przedmiotowego uzgodnienia ?

ODPOWIEDŹ 33

Zamawiający informuje, iż projekt sygnalizacji świetlnej posiada uzgodnienie z GZDiZ. W załączeniu skan uzgodnienia.



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

PYTANIE 34

Prosimy o potwierdzenie, że projekt Inżynierii Ruchu sygnalizacji świetlnej posiada uzgodnienie z GZDiZ oraz o udostępnienie przedmiotowego uzgodnienia ?

ODPOWIEDŹ 34

Zamawiający informuje, iż projekt inżynierii ruchu posiada uzgodnienie z GZDiZ. W załączeniu skan uzgodnienia.

Włodzimierz Bartosiewicz

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 01-06-2020