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Schody-remont

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia A Poszcz. Razem
1 [REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH DO BUDYNKU LESNICZOWKI
1.1 'Roboty rozbiérkowe
1 KNR 4-01 'Odbicie tynkow pod konstrukcjg schodow 'm2
d.1.1 0701-01 !
analogia
13.65%1.65+1.65%2.5 'm2 10.148 |
_ | | RAZEM | 10.148
| 2 KNR4-01 'Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej m?2 ‘
'd.1.1 0811-07 ‘ :
13.65%1.65+7*1.65"(0.3+0.18)+0.2*(3.65+1.65)+2*7*0.35*0.3 m?2 14.097 |
1 | RAZEM 14.097
3 ZKNR C-2  Przygotowanie podtoza. Skucie reczne na gt. 1 cm, powierzchnie poziome i m?2 ‘
d.1.1 0803-01 \pionowe -oczyszczenie powierzchni schoddw z starego kleju
analogia ‘
‘ poz.2 m2 14.097 B
‘ . RAZEM 14.097
4 ZKNR C-2  Przygotowanie podtoza. Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm gtebo- |m?2 3
d.1.1 0803-06 'kosci skucia
|analogia ‘
| 'poz.2 m2 14.097
| | | RAZEM 14.097
5/KNR 4-01 Usuniecie gruzu im3 ‘
d.1.1 0106-04 ‘
‘ analogia ‘
1poz.170.03+poz.2*0.03+p0z.3*0.02 m3 | 1.009|
RAZEM | 1.009
. 6/KNR4-04  Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ' m3
d.1.1/1101-02 'samochodem skrzyniowym wraz z utylizacjg gruzu i
poz.5 'm3 1.009 |
‘ RAZEM 1.009
1.2 _____Roboty montazowe |
7 KNR AT-22  Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin éciennych - jednokrotne grun- m2
'd.1.2/0101-02 towanie podtoza pod TYNK POD SCHODAMI
‘ poz.1 m?2 | 10.148 |
! | | RAZEM | 10.148
8 KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. lll o podiozach z betonéw ' m?2 i
d.1.2/0726-06 2wirowych, bloczkéw ( do 5 m2 w 1 migjscu }-TYNK POD KONSTRUKCJA
‘ | |SCHODOW |
poz.1 m2 | 10.148
| ) . RAZEM | 10.148
9 ZKNR C-2  Przygotowanie podtoza. Czyszczenie powierzchni betonu m2 |
d.1.2 0801-01 | |
poz.2 m2 | 14.097 |
| ) ‘ | RAZEM 14.097
10/ ZKNR C-2  |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podioza na posadzkach; uzupetnienie m?2
'd.1.2/0501-06 'ubytku o gt. do 1,5 cm
poz.9 m?2 | 14.097 N
| RAZEM | 14.097
11 KNR AT-23 | Przygotowanie podioza pod wykonanie okfadzin podtogowych - jednokrotne m?2 i |
d.1.2/0101-02 gruntowanie podioza pod kleje cementowe ‘ |
poz.9 3 m2 | 14.097
| | RAZEM | 14.097
12 KNR AT-23 | Oktadziny podiogowe z plytek gresowych antyposlizgowych w kolorze ustalo- |m2 ‘ |
1d.1.2/0206-03 inym z Inwestorem-SPOCZNIK f ‘
1 3.65"1.65 'm2 | 6.023 |
L | ‘ | RAZEM ' 6.023
| 13 KNRAT-23  Okfadziny stopni z plytek gresowych z ryflami na zaprawie klejowej cienkowar- |m
1d.1.2/0301-04 'stwowej - pozioma cze$¢ stopnia o szer. do 35 cm; \ |
| | 7*1.65 m 11.550
‘ | RAZEM 11.550
14 KNR AT-23 Okladzmy stopni z ksztaltek na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa m
d.1.2/0303-05 \cze$¢ stopnia; ksztaltki o wys. do 20 cm i szer. do 30 cm ‘ ‘
7*1.65 m 11.550
) | i RAZEM | 11.550
15 KNR AT-23 | Oblozenie plytkami o szerokosci 20cm -LICO SPOCZNIKA m ‘
d.1.2/0217-06 | ! |
analogia I | !
13.65+1.65 m | 5.300] i
| ' | RAZEM 5.300
. 16|KNR AT-23 | Cokoliki z ksztaitek schodowych na zaprawie cienkowarstwowej o grubosci 3 'm | |
1d.1.2/0310-03 mm z przycinaniem-PLYTKI OD LICA SCHODOW
f analogia ‘
2*2.5 m | 5.000
' | | RAZEM | 5.000
| 17/ZKNR C-2  Wypetnienie spoin 3x4 mm materiatem elastycznym 'm |
'd.1.2/0518-01 :
‘ 7*1.65 ) m 11.550
9.

Norma PRO Wersja 4.46 Nr seryjny: 32635 Uzytkownik: MUCONSTRUCTION



Schody-remont

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. Razem
I | . RAZEM 11.550
18 ZKNR C-2  Ukfadanie plytek na gotowym podfozu. Mocowanie profili metalowych m |
d.1.2/0517-10
1.65+3.65+7%(0.3+0.2)*2 m ; 12.300 |
| RAZEM 12.300
19 KNR-W 2-02 Montaz listwy drewnianej maskujgcej od strony budynku m
d.1.2/1036-07
analogia
3.65 m | 3.650,
RAZEM 3.650
20 KNP 02 |Oczyszczenie balustrad z brudu, zaprawy i rdzy-wraz z poreczg drewniang m
d.1.2/1313-01.01 | ‘
7.32*1.0 m 7.320
; | | RAZEM 7.320]
21 KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania balustrad ‘m2 :
d.1.2 0202-02 1
poz.20 m2 7.320
o | | RAZEM 7.320
22/ KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi balustrad m2 ‘
d.1.2/0209-02
poz.20 'm2 7.320 )
- 1 RAZEM 7.320
23 KNR 2-33 Malowanie drewnianej poreczy 'm
d.1.2/0807-08
‘analogia |
| 7.32 m 7.320
| | RAZEM | 7.320
2 REMONT SCHODOW WEJSCIOWYCH ZEWNETRZNYCH DO PIWNICY BUDYNKU LESNICZOWKI |
21 Roboty rozbiérkowe ‘
24 KNR 4-01 Odbicie tynkdw na $cianie m?2
d.2.1/0701-01 |
analogia
25 m2 2.500 |
- | RAZEM 2.500
25/ ZKNR C-2  Przygotowanie podioza. Skucie reczne na gi. 1 cm, powierzchnie poziomei  'm2 |
d.2.1,0803-01 |pionowe -oczyszczenie pawierzchni schodéw z starego kieju
analogia i
0.3"0.3*10 'm2 | 0.900
| ] 1 . RAZEM 1 0.900|
26 KNR 4-01  |Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3 |
d.2.1/0106-04 |
analogia :; i
1poz.24*0.01+p0z.25*0.03 'm3 0.052
| B | RAZEM ‘ 0.052
| 27 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu m3
'd.2.1/1101-02 samochodem skrzyniowym wraz z utylizacjg gruzu
i poz.26 o m3 0.052 1
| RAZEM | 0.052
2.2 Roboty montazowe
28 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie plytek w posadzkach - pierwsza piyt.
d.2.2/0813-07 ‘
analogia | ‘
10 piyt. 10.000
| | RAZEM 10.000
29 KNR 4-01 Wymiana lub uzupetnienie plytek w cokolikach - pierwsza ptyt. ‘
d.2.2 0813-15
‘analogia j
3 piyt. 3.000/ |
] | RAZEM | 3.000
30 KNR AT-22  Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2 |
d.2.2/0101-02 towanie podioza pod TYNK | 1
poz.24 m?2 2.500
o ‘ RAZEM 2.500
31 KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cementowych kat. Il na scia- m?2 ‘
d.2.2 0722-03 nach, loggiach i balkonach ‘ 1
poz.24 ‘m2 2.500
______ ) ) | RAZEM ‘ 2.500
32 ZKNR C-2  |Wypenienie spoin 3x4 mm materiatem elastycznym m
d.2.2 0518-01 | ;
15 m 15.000 |
| RAZEM 15.000
33 ZKNR C-2  Malowanie elewacji 'm2 |
d.2.2 0119-01 | ‘
2.5 m2 | 2.500
" | RAZEM 2.500
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