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Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i 

Słownika uzupełniającego: 

44000000-0   Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z 

wyjątkiem aparatury elektrycznej) 

44800000-8      Farby, lakiery i mastyksy 

44600000-6      Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotły 

44200000-2      Wyroby konstrukcyjne 

44100000-1      Materiały konstrukcyjne i elementy podobne 

45000000-7   Roboty budowlane 

45300000-0      Roboty instalacyjne w budynkach 

45200000-9      Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

65000000-3   Obiekty użyteczności publicznej 

65100000-4      Usługi przesyłu wody i podobne 

71000000-8   Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

71500000-3      Usługi związane z budownictwem 

71300000-1      Usługi inżynieryjne 

71200000-0      Usługi architektoniczne i podobne 

 

Zawartość Programu funkcjonalno-użytkowego: 

■ Strona tytułowa 

■ Część opisowa 

■ Cześć informacyjna 

■ Załączniki 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie funkcjonalno-użytkowym należy rozumieć i 

stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargowej. 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania niezbędnych 

projektów oraz wykonania robót budowlanych w ramach projektu pn: 

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w NIEDŹWIADNEM” 

stanowiącego element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie 

wymaganej przez Zamawiającego przebudowy. Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać wszelkie 

uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych elementów.  

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych 

świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich 

niezbędnych kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, 

opracowań, zajęcia terenu pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej 

Zamawiający proponuje przed złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest przebudowa instalacji technologicznej na Stacji Uzdatniania Wody w 

miejscowości NIEDŹWIADNA, gmina Szczuczyn powiat grajewski, województwo podlaskie, 

uwzględniająca : 

• Budowa drugiego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności zbiornika V=100m
3 
, 

• dostosowanie rurociągów zasilających zbiornik retencyjny do istniejącego uzbrojenia, 

• wykonanie okablowania instalacji sygnalizacji poziomu wody i sterowania pomp zestawu 

hydroforowego, 

UWAGA! Podane w Programie funkcjonalno-użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter 

przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym 

Zamawiający dopuszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć 

taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach 

technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez 

Zamawiającego, lecz oznaczoną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

 

W ramach projektu Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zaproponować 

inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów lub 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY „PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEDŹWIADNEJ" 

 

8 

poprawy walorów użytkowych modernizowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych. 

1.. Charakterystyczne  parametry określające wielkość obiektu  i  zakres robót budowlanych 

1.1. Charakterystyczne parametry 

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla 

zaprojektowania i wykonania przebudowy instalacji SUW i wymaganiami stawianymi przez 

Zamawiającego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym, zadaniem Wykonawcy 

będzie wykonanie projektu przebudowy instalacji stacji uzdatniania wody, jego realizacja oraz 

uzyskanie wymaganych efektów (parametrów technologicznych, technicznych i ekonomicznych) 

zgodnych z PFU i Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).. Wykonawca zobowiązany jest do 

uwzględnienia w cenie oferty wszelkich kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem 

Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia 

praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, odbiorów, uzgodnień wynikających z przepisów 

prawa, Umowy, a także koszty wszelkich innych działań wskazanych w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia jako zobowiązania Wykonawcy. 

Przebudowę instalacji stacji uzdatniania wody należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej dostawy 

wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do sieci wodociągowej. 

Wykonawca powinien opracować i przekazać szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 

zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnionej. Wykonawca  będzie  ponosić koszty związane z 

wykonaniem  robót tymczasowych niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji (np. budowa, 

utrzymanie, demontaż obejść („by-passów") obiektów, tymczasowe przepompowywanie wody). Koszty 

utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji SUW, nie będą ponoszone przez Wykonawcę. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie 

personelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń oraz będzie na bieżąco 

przygotowywał protokoły likwidowanych środków trwałych. Wykonawca opracuje instrukcję 

przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie powołana przez UM 

Szczuczyn. 

 Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w 

Kwocie Kontraktowej. 

1.1.1. Wydajność Stacji Uzdatniania Wody 

Maksymalna godzinowa wydajność technologii uzdatniania wody wynosi będzie Qhmax suw = 35,0 

m3/h. 

1.2. Zakres przedmiotu zamówienia 
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Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

- uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i 

decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót budowlanych, 

- właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji 

(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbędnym - takim jak do uzyskania „Pozwolenia na budowę" 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) oraz 

wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do zrealizowania robót budowlanych 

dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwiększenia niezawodności funkcjonowania 

przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, poprawy właściwości 

funkcjonalno-użytkowych, 

- właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla 

Inwestycji, jaką jest przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody jw.(wymiana zbiorników 

retencyjnych), 

- utrzymanie ciągłości „produkcji" i dostaw wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości w 

trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych, 

- uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia, 

- przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie, 

- badania wody (fizykochemia i bakteriologia) 

- przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, 

eksploatacji i BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia, 

- zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót, 

- uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów pozwalających przekazać 

obiekt do eksploatacji i użytkowania. 

 

1.2.1. Prace projektowe 

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej: 

-   projekt budowlany fundamentów pod zbiorniki opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami 

obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, z późniejszymi 

zmianami, obejmujący zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. konstrukcyjno-budowlaną, 

technologiczną, instalacyjną w zakresie budowy zbiornika retencyjnego V=100m
3
, AKPiA. Faza 

projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o pozwoleniu na 

budowę o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 

Budowlane 

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i 

obiektów, 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY „PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEDŹWIADNEJ" 

 

10 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie Funkcjonalno – Użytkowym. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w 

przypadku zmiany proponowanej technologii załączonej do opracowania), inwentaryzacje 

uzupełniające oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów 

Wykonawcy. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane 

weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie 

weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed 

przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub 

uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi 

zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań 

Kontraktu. 

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapewnić, że 

projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu okresu zgłaszania wad.  

1. Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania Zamawiającemu obiektu do użytkowania. 

2. Mapy do celów projektowych. 

Inwestor zapewni mapy do celów projektowych. 

3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia 

dokumentacji wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie 

jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy 

wynikającej z Kontraktu. 

4. Projekty i koncepcje Zamawiającego. 

Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do 

sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań 

archiwalnych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i 

konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład Kontraktu. Ostateczne ilości elementów 

przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji 

projektowej. W przypadku rozbieżności w zakresie koniecznym do wykonania robót w ramach 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY „PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEDŹWIADNEJ" 

 

11 

wskazanych elementów w stosunku do założeń przyjętych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł 

praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

5. Dostępność placu budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe i wykończeniowe będą 

zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i 

zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów 

Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego Wykonawca uzyskuje 

wszelkie informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i 

trasach dostępu oraz, że projektuje roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na 

wydzielonym geodezyjnie terenie. 

6. Rozpoczęcie robót. 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy 

oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu.  

7. Wizytacja terenu budowy. 

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację Terenu Budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników 

koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace 

przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano - 

montażowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu uzyskania niezbędnych uzgodnień. 

W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości 

związanych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych 

Wykonawców ze stanem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót przewidzianym w 

PFU odbędzie się spotkanie potencjalnych Wykonawców z przedstawicielem (-ami) 

Zamawiającego połączone z wizją lokalną obiektów objętych zakresem robót. 

Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizycie nie jest obowiązkowy, jednakże ze 

względu na złożoność Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie będą udzielane 

jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ, jednakże po jej zakończeniu Wykonawca 

może złożyć zapytania do SIWZ pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Powyższe 

podyktowane jest koniecznością zachowania w postępowaniu zasady uczciwej konkurencji. 

1.2.2. Zakres robót 

Przebudowę instalacji Stacji Uzdatniania Wody należy prowadzić montując urządzenia i instalacje 

niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów ilościowych, jakościowych i ekonomicznych. 

 
Zakres robót obejmuje: 
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1.. Przygotowanie terenu budowy, 

2.. Montaż technologii uzdatniania wody: 
 

- Zbiornik retencyjny wody - montaż zbiornika z nową instalacją wraz z armaturą, 

- układ zasilania zbiorników - montaż nowej instalacji rurociągów wraz z armaturą, 

3.. Montaż instalacji wraz z armaturą sygnalizacji poziomu wody w zbiornikach retencyjnych, 
 

4.. Przeprowadzenie szkolenia pracowników zamawiającego, rozruchu urządzeń, prób 

eksploatacyjnych i eksploatację próbną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w 

PFU, 

5.. Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie niezbędnych dokumentów do 

przekazania obiektu do użytkowania. 

1.2.3. Rozruch i szkolenie personelu 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, zgodnie z 

wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy spełniający wszystkie 

warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ i złożą wymagany specyfikacją komplet 

oświadczeń, dokumentów i opracowań. 

Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, na każdym 

etapie jej wykonywania. 

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dostawy 

wody dla odbiorców, współpracując w tym względzie z Zamawiającym. Jakość wody produkowanej w 

trakcie przebudowy jak i po zakończeniu budowy stacji musi odpowiadać parametrom określonym w 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nie może ich przekraczać w czasie prowadzenia prac. 

2.1. Warunki i ustalenia prawne 

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa -w 

szczególności: 

- - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z 

późn. zm.),  

- - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z 

późn. zm.) 

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
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szczegółowego zakresu  i  formy dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 

poz.1129, z późn. zm), 

- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 

u ludzi (Dz. U. z 2013 poz. 947 z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz. 

1287 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 

z późn. zm.), 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.), 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).  

- Rozporządzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 

690 ze zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 139 i 1893) 

-  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401), 

Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455), 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

2003 nr 121 poz.1137 ze zm.) 
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- Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321, z 

późn. zm.) 

- Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, uzgodnień, 

decyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania po realizacyjne); 

- Innych organów wymaganych przepisami szczególnymi. 

2.2.  Przewidywana technologia 

Przebudowa układu technologicznego powinna opierać się na wytycznych i postanowieniach 

zawartych w PFU, w którym Zamawiający określa wymagania oraz zakres prac dla przebudowy 

istniejącej stacji uzdatniania wody. 

Przewidywana technologia po zakończeniu przebudowy SUW nie będzie odbiegała od technologii 

obecnie stosowanej. Z uwagi na zwiększenie retencji wody stacji, zrealizowanie przebudowy obniży 

koszty eksploatacji, podniesie jej sprawność oraz pewność funkcjonowania. Zakres prac 

technologicznych obejmuje: 

1. Montaż instalacji zasilającej w wodę zbiorników wraz z armaturą, 

2. Dostawa i montaż stalowego zbiornika retencyjnego,(V=100m
3
) 

3. Montaż instalacji wraz z armaturą sygnalizacji poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,. 

2.3. Spodziewane efekty inwestycji 
 

Efektem przebudowy Stacji Uzdatniania Wody będzie: 

- ciągłe i stałe utrzymanie wody do celów konsumpcyjnych, która składem odpowiadać będzie 

wskaźnikom zawartym w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) 

- poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody, zapewnienie stałych dostaw wody z 

Stacji Uzdatniania Wody i jej utrzymanie na następne 30 lat, 

- optymalizacja kosztów eksploatacji (uzdatniania wody) stacji uzdatniania wody, 

- zapewnienie założonej efektywności uzdatniania wody. 
 

2.4. Stacja Uzdatniania Wody - stan istniejący 

Ujęcie wodociągowe składa się z dwóch ujęć wód podziemnych. Studnie głębinowe czerpią wodę z 

utworów czwartorzędowych o zasobach eksploatacyjnych w wysokości 74 m
3
/h każda przy depresji 

rejonowej  do 2,0 m. 

Technologia uzdatniania oparta jest na systemie ciśnieniowym jednostopniowej filtracji. Proces 

technologiczny rozpoczyna się napowietrzaniem. Natlenianie wody odbywa się przy pomocy areatora 

AIC1000. Po napowietrzeniu przepływa na pierwszy stopień filtracji na złożach żwirowych FIC1400 

szt.1, gdzie usuwane są związki żelaza,  
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Woda wstępnie napowietrzona i uzdatniona na 3 zestawach filtracyjnych, gdzie złoże filtrujące 

wychwytuje wytrącone zanieczyszczenia i barwę. Panel kontrolny nastawiony jest na inicjowanie 

płukania w określonych dniach i godzinach. 

Woda po przejściu dwóch stopni filtracji wpływa do zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemności 

100 m
3
, który zlokalizowany jest na zewnątrz budynku SUW. Zbiornik posadowiony jest na betonowym 

fundamencie. Zbiornik wody czystej stanowi zbiornik czerpalny dla pomp znajdujących się w 

pompowni II
0
 kierujących wodę uzdatnioną do miejskiej sieci wodociągowej. Zbiornik ten ma 

pojemność nominalną100 m
3
  i stanowią zapas wody dla systemu „NIEDŹWIADNA”. Z uwagi, że w 

ostatnich latach 2014-2018 znacznie zwiększył się pobór wód średniodobowo do 300m
3
/dobę okazało 

się, że obecna retencja zbiornika Vu=61m
3
 jest niewystarczająca. Powoduje ona częste załączanie się 

pomp głębinowych, zespołów pomp sieciowych ( załączają się od 6 do 9 razy na dobę) i całej stacji 

uzdatniania wody (zużycie wody popłucznej wzrosło do 33m
3
 na dobę) . Taki stan powoduje 

zwiększenie zużycia agregatów pompowych a tym samym większe koszty eksploatacji. Wskazane i 

niezbędne jest zwiększenie retencji wody pitnej poprzez budowę drugiego zbiornika o pojemności 

Vn=100m
3
 . 

2.5. Dostępność mediów 

Określa się następujące punkty włączenia i przyłącza mediów do istniejącego uzbrojenia technicznego 

rejonu Przedsięwzięcia: 

-   Istniejące przyłącze do sieci energetycznej, 

- Istniejące uzbrojenie terenu w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii nie stanowi 

kolizji z inwestycją i w tym zakresie nie będzie podlegać przebudowie w ramach Zatwierdzonej 

Kwoty Kontraktowej. 

2.6. Dostępność Placu Budowy 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe będą zrealizowane i 

wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu. 

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie 

informacje o dostępie do Placu Budowy oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji. 

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej stacji uzdatniania wody. Wszystkie prace, 

które będą polegały na połączeniu nowych instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę 

Użytkownika/Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Użytkownika. 

Pisma te powinny być przedłożone, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem robót. Do 

robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika/Zamawiającego i 

po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

2.7. Rozpoczęcie robót 
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Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy oraz 

wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu. 

3. Ogólne właściwości funkcjonalno - użytkowe 

Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno-użytkowe obiektów do uzdatniania i 

dystrybucji wody. Przebudowa układu technologicznego obejmować będzie poniższe instalacje i 

urządzenia: 

� Zbiornik retencyjny wody pitnej, 

� Rurociągi tłoczenia wody z armaturą na zbiorniki retencyjne, 

� Instalacje elektryczne i AKPiA zbiorników, 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 

na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego, 

dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi 

przy zastosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający 

oczekuje, że wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów spełniających 

wymagania obowiązujących przepisów, norm przy zachowaniu standardu i jakości robót jak dla tego 

typu inwestycji. 

Na polecenie Zamawiającego Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z 

niezbędnymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest 

w Kwotę Kontraktową. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno - użytkowe 
 

4.1.    Założenia do zaprojektowania budowy zbiornika retencyjnego SUW 

Przy projektowaniu przebudowy SUW należy przyjąć następujące wymagania ogólne: 

- jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania 

przedstawione w Programie funkcjonalno - użytkowym, 

- instalacje retencji wody zaprojektować na wydajność Vmax = 200 m
3
, (2x100m

3
) 

- rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy stacji, 

- możliwe przerwy w ruchu (w trakcie realizacji) nie powinny przekraczać 3 godzin w ciągu dnia oraz 

6 godzin podczas prac wykonywanych w nocy, a odstęp pomiędzy włączeniami stacji - minimum 

12h, 

- proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję, 

- proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz 

wysokim standardem wykonania, 
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- wszystkie urządzenia Stacji, a w szczególności znajdujące się pod napięciem i zawierające 

substancje chemiczne powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 

- połączenia kołnierzowe, śruby, nakrętki i podkładki powinny być wykonane ze stali nierdzewnej 

1.4301 (AISI 304), PN10, 

- montowane konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali ocynkowanej malowanej 

proszkowo , 

-  wszystkie stosowane materiały muszą posiadać atest PZH - dopuszczający do kontaktu z wodą 

pitną, 

- Po zakończeniu prac przedstawić inwestorowi badania wody (bakteriologię i fizykochemie).  

4.2. Założenia do wykonania przebudowy SUW 

Zabezpieczenie składowanych materiałów na terenie SUW, sprzętu lub innych elementów 

wymaganych do realizacji zadnia leży po stronie Wykonawcy. Dostawę wszelkich materiałów 

wymaganych do realizacji zadania, wejście na teren prowadzonych prac przez pracowników biorących 

udział przy realizacji zadania należy przewidzieć w sposób zgodny z poszanowaniem bezpieczeństwa 

i interesów osób postronnych. Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury dokonane przez 

Wykonawcę w toku prowadzonych prac, a wynikające z naruszenia powyższych warunków, winny być 

niezwłocznie usunięte. Nie przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do 

przygotowania terenu budowy. 

4.3. Urządzenia, armatura i instalacje technologiczne  

4.3.1. Urządzenia 

W ramach realizacji zadania należy przeprowadzić budowę drugiego zbiornika retencyjnego o 

pojemności 100m
3
. 

 
4.3.2. Armatura 

Na instalacji należy zamontować armaturę odcinającą kołnierzową i klapy zwrotne bez kołnierzowe. 

Projektowana armatura z napędem ręcznym.  

Całość armatury na ciśnienie PN 10. 

Użyta armatura powinna posiadać deklaracje zgodności i atesty higieniczne oraz być powszechnie 

stosowana. 

Wykorzystana armatura powinna spełniać poniższe wymagania: 

- Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10 lub PN16 

- Klasa ochrony IP68 

- Ruchome kołnierze zabezpieczone przed przesunięciem 

- Długość zabudowy wg PN-EN 558:2008 szereg 14 
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- Dwukierunkowa szczelność 

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 

- klapa i wał ze stali nierdzewnej 

- Uszczelka gniazda wykonana z EPDM zbrojonego stalą nierdzewną 

- Uszczelka wargowa o budowie stożkowej zapewniająca szczelność połączenia z EPDM 

- Wszystkie części wewnętrzne wykonane z odpornych na korozję materiałów 

- Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 

- Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów 

- Napęd malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C4 wg ISO 12944 -2, 

grubość powłoki minimum 140jm, Stopień ochrony IP68, 

- Zabudowany mechaniczny wskaźnik położenia na napędzie, 

- Napędy powinny być wyposażone w trwałe metalowe pokrętła umożliwiające sterowanie ręczne,  

• Klapa zwrotna: 

- Konstrukcja mimośrodowa, kołnierzowa 

- Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10, 

- DN 100, 

- Długość zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 14 

- Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 

- Wał ze stali nierdzewnej 1.4021 

- Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej, napawane, obrobione mechanicznie 

- Zabezpieczenie połączenia dysku z wałem za pomocą śrub z łbem imbusowym całkowicie 

schowanych i zabezpieczonych przed wykręceniem oraz pokrytych żywica epoksydową o 

grubości minimum 250 | m  

- Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM 

- Pierścień ustalający ze stali 1.0037, epoksydowany 

- Wszystkie połączenia wykonane ze stali nierdzewnej 

- Tuleja łożyskowa: brąz 

- Uszczelki typu O-ring z EPDM 

- Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 

- Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm 

- Podwójnie kołnierzowe łączniki, pozwalające na wzdłużną regulację w systemach rurociągów 

kołnierzowych 

- Zakres zmiany długości x=+/- 25 mm 

- Korpus kołnierzowy długi i krótki z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 

- Kołnierz zabezpieczający ze stali S235JR 
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- Śruby, nakrętki ze stali ocynkowanej 

- Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 

- Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm Powyższa 

armatura przeznaczona do montażu na wodzie powinna być produkowana przez jednego producenta. 

■ Ultradźwiękowa sonda poziomu: 

1. Zasilanie: 24V DC, 

2. Sygnał wyjściowy: 4÷20mA, 

3. Zakres pomiarowy (max): 8m, 

4. Temp. otoczenia: -20÷60°C, 

5. Ochrona: IP66, 

6. Obsługa: lokalny wyświetlacz graficzny 

■ Manometr: 

- Manometr tarczowy Ø100 (0÷1,6 bar) wraz z kurkiem manometrycznym i rurką  

 

4.4. Konstrukcja zbiornika retencyjnego  

Zbiornik z blachy stalowej niskowęglowej atestowanej. Zbiornik składa się z  pionowego walca 

zamkniętego od dołu płaskim dnem, od góry stożkowym dachem. W dachu zamontować komin 

wentylacyjny oraz króciec DN32 do montażu sondy pomiaru poziomu lustra wody w zbiorniku. Zbiornik 

winien posiadać : 

- dwa włazy rewizyjne, jeden na dachu prostokątny 500/600 z izolowana pokrywa, drugi w dolnej 

części płaszcza właz okrągły DN600. 

- drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną (obie ocynkowane) pozwalającą bezpieczne wejście do 

wnętrza zbiornika, 

- wewnętrzne orurowanie z kołnierzowymi króćcami przyłączeniowymi.  

  A – króciec tłoczny DN100 

  B – króciec spustowy DN150 

  C – króciec przelewowy DN150 

  D – króciec ssący DN150   

- izolowane termicznie wełną mineralną o gr. 10cm a dach styropianem o gr.10cm.  

- Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej lakierowanej T-20 koloru 

niebieskiego.  

- Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH. 

- Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika malowane są dwukrotnie farbą podkładową oraz lakierem 

asfaltowym.  

- Z uwagi na duże gabaryty zbiornika wskazane jest montować ich elementy na budowie zlecając 

wyspecjalizowanej firmie.  

Zbiornik musi posiadać pozytywny atest PZH w Warszawie na stosowanie do wody pitnej. 

 
4.5. Fundament zbiornika retencyjnego  
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- Fundament stanowi betonowa zbrojona konstrukcyjnie płyta grubości 100cm w kształcie 8-kąta 

foremnego o boku 198,8cm wpisanego w koło o promieniu 260cm.  

- Płytę posadowić na podsypce żwirowo-piaskowej, zagęszczonej mechanicznie i chudym betonie 

C8/10 grubości 10cm. Fundament wystaje ponad teren średnio 20cm.  

- Zagłębienie ławy piaskowej fundamentu min. 20cm poniżej linii przemarzania (dla Szczuczyna i okolic 

wynosi ona 120cm) tj. 140cm poniżej poziomu terenu, 

- Na płycie przyklejona jest lepikiem płyta pilśniowa impregnowana gr. 2cm, 

- W trakcie montażu zbiornika należy wykonać z zaprawy cementowej 3 cm podlewkę pod dno, 

Kotwienie zbiornika wg wytycznych producenta (ewentualnie kołkami „HILTT” o symbolu „HILTT” o 

symbolu HSL-TZ M20.30), 

- Szczegóły posadowienia fundamentu pokazano w części graficznej niniejszego opracowania. 

 

4.6. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót należy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazań 

inżyniera: 

- zlokalizować obszary do naprawy, 

- dokonać wyboru materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- określić kolejność, sposób i termin wykonania robót. 

Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, 

pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia robót. 

4.6.1. Przygotowanie podłoża betonowego i stali zbrojeniowej do aplikacji 

wyprawy.  

Wymagania dla podłoża betonowego przeznaczonego do wykonania napraw: 

- odpowiednio do wytycznych DafSTb "Ochrona i utrzymanie elementów budowlanych" podłoże 

musi mieć średnią przyczepność powierzchniową 1,5 MPa, pojedyncze pomiary nie mniej niż 

1,0 MPa, 

- podłoże uszorstnione - brak gładzi poszalunkowej, mleczka cementowego, odsłonięte 

kruszywo do 5-6 mm, 

- beton w stanie matowo-wilgotnym, powierzchnia betonu powinna być jednolicie ciemna i 

matowa, bez jasnych i ciemnych plam oraz zastoin wody, tzn. przez minimum 30 minut 

powierzchnia pozostaje ciemna od wilgoci - w tym czasie nie pojawiają się jasne plamy i 

przebarwienia. 

- temperaturę podłoża betonowego nie niższą niż + 5°C (temperatura podłoża musi być wyższa 

o 3°K od punktu rosy) i nie wyższa niż +30°C, 

- podłoże czyste - powierzchnia betonu wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam, olejów, smarów i 

innych zanieczyszczeń; ocenę czystości podłoża wykonuje się wizualnie. 

Wymagania dotyczące przygotowania stali zbrojeniowej: 
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- odkryte elementy stalowe powinny być oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczeń, za 

pomocą czyszczenia obróbką strumieniowo-cierną, do stopnia czystości Sa 21/2 wg PN-ISO 

8501-1 

W zakres przygotowania podłoża i stali zbrojeniowej wchodzą następujące prace: 

- usunięcie powierzchniowych zanieczyszczeń (w tym również chemicznych) mogących mieć 

wpływ na połączenie nakładanych materiałów z naprawianym podłożem lub na korozję betonu 

albo stali zbrojeniowej, 

- usunięcie gładzi poszalunkowej i słabo związanych warstw betonu, 

- odkucie otuliny betonowej skorodowanych prętów, 

- oczyszczenie odsłoniętych prętów zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystości, 

- oczyszczenie podłoża betonowego z pyłów i części luźnych oraz ewentualnie usunięcie 

nadmiaru wody, 

- zwilżanie podłoża w celu uzyskania wymaganej wilgotności pod aplikację zaprawy.  

 

4.7. Wymagania elektryczne i AKPiA 

Zakres Robót elektrycznych obejmuje: 

- dostawa i montaż skrzynek sterowania lokalnego, 

- wykonanie instalacji kablowej sterowania wraz z podłączeniami, 

- wykonanie instalacji uziemieniowej.  

Na całym obiekcie należy stosować jedynie miedziane przewody elektryczne o przekroju 

dobranym do obciążenia zasilanego obwodu. Izolacja przewodów ma być dobrana do 

warunków ich zastosowania. Instalacja elektryczna powinna zostać zaprojektowana w 

sposób czytelny a ilość i obciążenie obwodów powinno zostać starannie dobrane. 

Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe" 

Na oznacznikach kabli umieścić trwałe napisy, zawierające: 

- miejsce zasilające i zasilane (relacja) 

- oznaczenie kabla 

W zakresie odległości kabli od innych urządzeń podziemnych stosować najmniejsze odległości 

dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odległości te nie mogą być zachowane, dopuszcza się ich 

zmniejszenie pod warunkiem zastosowania osłon otaczających, w uzgodnieniu z producentami 

poszczególnych urządzeń. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 

jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane 
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do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być 

zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 

dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

− wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 

chronione przed uszkodzeniami, 

− przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

− obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty 

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w 

metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw 

oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 

wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego 

celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i 

być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 

zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe 

lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków   

technologicznych   i   rodzaju   wykonywanej   instalacji.   Do odbiorników zamocowanych na 

ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych 

ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. 

kształtowniki, korytka itp. 

 

II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia  

1. Wymagania dotyczące fazy projektowej 

1.1. Inwentaryzacja 
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Projekt winien być poprzedzony inwentaryzacją stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego funkcjonowania stacji, ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia bądź weryfikacji 

dotychczasowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby 

zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiającego informacje dotyczące problemów istniejących 

w SUW. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym 

aktualnym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz 

powinny być spełnione wymagania niezawodności, urządzenia i wyposażenie zapewniały długotrwałą, 

bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie 

dostarczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie 

pracowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Projekt powinien uwzględniać najbardziej 

skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i w okresie eksploatacji po ukończeniu 

Robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia eksploatacyjne oraz warunki 

klimatyczne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną Terenu 

Budowy i zatwierdzi ją u Zamawiającego. 

 

1.2. Dokumentacja projektowa 

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje: 

− - Wykonawca będzie dysponował do projektowania Robót zespołem doświadczonych 

projektantów posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich 

organizacji samorządu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. Prace w zakresie 

projektowania i wykonywania i kierowania tymi robotami będą wykonywane przez osoby 

posiadające odpowiednie uprawnienia, 

− Projekt budowlany wielobranżowy (jeśli będzie niezbędny), opracowany w zakresie zgodnym z 

wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i inne 

opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowę i Rozbiórkę oraz wszelkie 

niezbędne dokumenty i uzgodnienia, 

− Projekt wykonawczy dla celów realizacji Robót. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie Projektu Budowlanego (jeśli będzie niezbędny) dla potrzeb wykonawstwa. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu 
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Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w 

wymaganiach Zamawiającego, 

− Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w 

trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między 

obiektowych, 

Forma dokumentacji projektowej: 

− Forma drukowana - Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu 

wchodzące w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i większe. Wykonawca 

opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem 

opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowiązującymi 

normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia jej przydatności 

do zrealizowania celu, któremu ma służyć. 

− Forma elektroniczna - dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (płyta CD) 

wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów elektronicznych: 
 

− rysunki, schematy - format dwg lub dxf oraz pdf, 

− pliki tekstowe - format doc lub rtf, 

− arkusze kalkulacyjne - xls lub csv, 

− harmonogramy - xls lub csv, 

− schematy elektryczne i AKPiA - format zw1 i pdf 

− Na każdym etapie projektowania wymagane jest zaakceptowanie formy rysunków w projekcie 

przez ZAMAWIAJĄCEGO, 
 

− Projekt musi zostać przekazany w formie edytowalnej umożliwiającej zarządzanie projektem 

(Powiązanie projektu z bazą danych osprzętu). W przypadku niekompatybilności wersji 

edytowalnej, należy dostarczyć z projektem do ZAMAWIAJĄCEGO program wraz z licencją w 

celu możliwości edycji i zarządzania projektem, 

− Projekt powinien zawierać się w jednym pliku PDF umożliwiającym wyszukiwanie elementów oraz 

posiadającym odnośniki pomiędzy powiązanymi elementami, 
 

− Informacja o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze w wersji 

papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf dołączonej do 

projektu budowy stacji, 

− Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie pdf. 

2. Cechy obiektu w zakresie rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych - faza wykonawcza 

2.1. Przygotowanie terenu budowy 
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Teren przedmiotowego zadania stanowi ogrodzoną działkę należącą do Zamawiającego. Podczas 

przebudowy nie przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do 

przygotowania terenu budowy. 

W ramach realizacji Kontraktu nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w architekturze obiektów SUW. 

2.2. Wykonanie tymczasowego układu zasilania w wodę 

Przed przystąpieniem do prac remontowych, należy opracować harmonogram rzeczowo-finansowy 

mając na uwadze maksymalny czas na wyłączenie produkcji wody równy 3h w ciągu dnia i 6h w ciągu 

nocy, a odstęp pomiędzy włączeniami stacji minimum 12h, oraz że przełączenia na głównych 

kolektorach mogą być wykonywane nocą, przy najmniejszym rozbiorze wody. 

Takie założenia należy mieć na względzie przy opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Przygotowując harmonogram rzeczowo-finansowy przy tych zbiornikach należy mieć na względzie 

maksymalny czas pracy stacji uzdatniania wody bez pracującego zbiornika równy trzy tygodnie. 

2.3. Konstrukcja 

W ramach realizacji Przedsięwzięcia nie przewiduje się ingerencji stricte w konstrukcję budynku. 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić stan fundamentów zbiorników retencyjnych. W 

przypadku złego stanu wykonać nowe. 

2.4. Instalacje elektryczne i AKPiA 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej branży elektrycznej i AKPiA 

oraz wykonanie dostaw i robót w szczególności obejmujących: 

− dostawa i montaż skrzynek sterowania lokalnego, 

− wykonanie instalacji kablowej sterowania wraz z podłączeniami, 

− wykonanie instalacji uziemieniowej.  

Na całym obiekcie należy stosować jedynie miedziane przewody elektryczne o przekroju 

dobranym do obciążenia zasilanego obwodu. Izolacja przewodów ma być dobrana do 

warunków ich zastosowania. Instalacja elektryczna powinna zostać zaprojektowana w 

sposób czytelny a ilość i obciążenie obwodów powinno zostać starannie dobrane. 

Kable układać zgodnie z PN-76/E-05125 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 

kablowe" 

Na oznacznikach kabli umieścić trwałe napisy, zawierające: 

- miejsce zasilające i zasilane (relacja) 

- oznaczenie kabla 

W zakresie odległości kabli od innych urządzeń podziemnych stosować najmniejsze odległości 

dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odległości te nie mogą być zachowane, dopuszcza się ich 
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zmniejszenie pod warunkiem zastosowania osłon otaczających, w uzgodnieniu z producentami 

poszczególnych urządzeń. 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 

jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane 

do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być 

zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich 

dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji.  

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami, 

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 

bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami 

mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i 

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub 

konsolki osadzone na podłożu, przyspawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub 

przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych. Uchwyty 

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w 

metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. 

Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. Przewody opraw 

oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świecznikowych. 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 

bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy 

wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego 

celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i 

być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiorników 

zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy oświetleniowe 

lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych. 

Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od warunków   

technologicznych   i   rodzaju   wykonywanej   instalacji.   Do odbiorników zamocowanych na 

ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na tych 

ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. 

kształtowniki, korytka itp. 
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2.6. Wytyczne jakościowe i materiałowe 

- Wykonawca wykona remont przedmiotowej stacji na podstawie zaakceptowanej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz przy użyciu własnego potencjału technicznego 

(kadra inżynieryjno - techniczna, pracownicy, urządzenia, materiały, narzędzia, sprzęt 

transportowy.), 

- Urządzenia, materiały i wyroby użyte do przebudowy wyżej wymienionych stacji służące do 

uzdatniania i dystrybucji wody pitnej muszą posiadać atesty higieniczne jednostek uprawnionych 

do wydawania takich atestów oraz wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, w szczególności 

wymagane jest aby zestaw napowietrzania oraz farba do wymalowań wewnętrznych zbiorników 

wyposażona była w atest higieniczny PZH, 

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1. Wymagania ogólne 

3.1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane 

przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 

robotami i projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

przy sporządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne 

oraz normy i przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w Programie funkcjonalno-

użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w 

trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukończenia Robót. 

3.1.2. Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z podpisaną Umową, SIWZ, PFU i dokumentacją 

projektową. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i 

dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z zatwierdzoną dokumentacją projektową wykonaną 

przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni 

zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, 

to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w wymienionych 

dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona 

odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do 

projektowania i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do 
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prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, 

aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 

uzgodnieniu przez odpowiednie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień 

będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza 

o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy 

stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań określonych w wymienionych dokumentach. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, 

opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i 

przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z Umowy. 

3.1.3. Program Robót 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót, który winien 

uwzględniać w szczególności: 

- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robót budowlanych, 

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

- wymagania określone w PFU 

- ograniczenia   wynikające   z   faktu,   że   Roboty   będą   realizowane   na terenie 

eksploatowanych stacji uzdatniania wody. 

3.1.4. Przystąpienie do Robót. Pozwolenia 

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów Budowlanych i 

projektów wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych z 

Zamawiającym i zatwierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonych 

przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jeśli to wymagane - wystąpi i uzyska, w 

imieniu Zamawiającego i z jego upoważnienia: 

- decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, 

których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi. 

- pozwolenia na rozbiórki, 

- dokona niezbędnych zgłoszeń. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia i 

zakończenia Robót. Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz 

wszystkich tych zezwoleń. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto winien pozwolić 
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władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z 

jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej 

do uzyskania ww. decyzji i zezwoleń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego 

Zamawiający jest stroną w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 

uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz 

realizację prac budowlanych. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw jeżeli 

będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiające wszystkie niezbędne dokumenty 

do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla obiektów 

nowobudowanych. 

3.1.5. Ubezpieczenia 

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca. 

3.1.6. Tablica informacyjna i tablica pamiątkowa 

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice 

informacyjne i tablice pamiątkowe. 

- Tablice informacyjne wynikające z Prawa Budowlanego 

Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego Zadania będzie zamontowana tablica informacyjna o 

prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. 

Tablice informacyjne wg wymagań Prawa Budowlanego zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne 

stałe oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również 

instrukcje i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

- Tablice   informacyjne   i   pamiątkowe   wynikające   z   wytycznych   dla projektu 

współfinansowanego ze środków unijnych. 

Wykonawca ma zapewnić na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym miejsca na 

rozmieszczenie i posadowienie tablic informacyjnych i pamiątkowych wraz z ich montażem. Tablice 

winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i regulacjami prawnymi w zakresie 

promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Projekt tablicy informacyjnej, 

pamiątkowej oraz miejsce ich umieszczenia muszą uzyskać akceptację przez Zamawiającego, przed 

ich montażem. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekty tablic w 

nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Termin montażu tablic 

informacyjnych nie może być dłuższy niż 21 dni kalendarzowych od dnia akceptacji szczegółowych 

projektów tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montażu. 
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Wykonawca uzyska niezbędne prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym także z 

właścicielem wskazanego terenu do montażu tablic. Wykonawca ma zapewnić na własnym koszt 

utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych w okresie trwania umowy. Ilość tablic 

przewidzianych do wykonania w zakresie Zadania - 1 szt.: jedna informacyjna, jedna pamiątkowa. 

3.1.7.   Teren budowy 

3.1.7.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie 

zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w określonym terminie przekaże 

Wykonawcy ten Teren. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren 

przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. 

3.1.7.2. Zaplecze budowy 

Zaplecze budowy winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 

zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiającym. Jeżeli 

zaistnieje konieczność zlokalizowania części zaplecza budowy poza terenem SUW to koszt zaplecza 

winien być uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Wykonawca 

może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. 

Zamawiający wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną 

po zamontowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z 

Zamawiającym. 

Wykonawca zawrze Umowę z Zamawiającym na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i 

do celów socjalnych. 

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji i obiektów z 

funkcjonującymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę 

Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego. Pisma te 

powinny być przedłożone Zamawiającemu, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem 

robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego i po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

3.1.7.3. Czystość terenu budowy 

Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy 

powinny być wywożone na legalne składowisko odpadów. Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do 

wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawcę warunku 

utrzymaniu terenu budowy w czystości 
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Zamawiający zatrudni stronę trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez 

niego obciążony kosztami w czasie trwania Zadania. 

3.1.7.4.    Bezpieczeństwo budowy 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób 

zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

- bezpieczeństwa konstrukcji, 

- bezpieczeństwa pożarowego, 

- bezpieczeństwa użytkowania, 

- odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

- ochrony przed hałasem i drganiami, 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

- warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, 

zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

- ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp 

odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i 

zabezpieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia 

robót. 

 

-   Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby 

obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do: 

- zniszczenia całości lub części budynku, 

- przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

- uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych 

przemieszczeń elementów konstrukcji, 

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja 

obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych nośności 

oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 

konstrukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje 

zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu a także 

zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposażenia. Stany graniczne przydatności do 
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użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są 

otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogą wystąpić: 

- lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, 

trwałość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku, 

- odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 

użytkową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie 

konstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia, 

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz 

przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z 

przeznaczeniem. 

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczania. 

 

- Ochrona przeciwpożarowa 

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie 

pożaru: 

- nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów, 

- ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie, 

- ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty, 

- możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

- Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

- Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót 

możliwie najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W 

normalnych warunkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt 

publicznych, z wyjątkiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny 

być jak najmniej uciążliwe dla otoczenia. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 

lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz. 

1841) poziom hałasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy terenu budowy 
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wartości 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w 

jakimkolwiek miejscu wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia 

robót budowlanych należy także uwzględnić rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 

2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w 

zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202). 

 

-   Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie 

stanowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku: 

- wydzielania się gazów toksycznych, 

- obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu, 

- niebezpiecznego promieniowania, 

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, 

- nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w postaci stałej lub 

ciekłej, 

- występowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni, 

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego, 

- przedostawania się gryzoni do wnętrza, 

- nadmiernego hałasu i drgań. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z 

ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 nr 24 poz. 110) Dział 

dziesiąty - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

2003 nr 47 poz. 401). 

3.1.8. Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia 

stanowiące elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane z materiałów 

dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone na działanie środków 

chemicznych winne być wykonane z materiałów odpornych na działanie tych środków.  

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu zadania muszą być: 

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności z 

ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881), 

- spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania 

danego materiału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty 

zgodności i oznakowanie, 
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- zgodne postanowieniami Zadania, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami 

Zamawiającego, 

- nowe i nieużywane, 

- muszą posiadać certyfikat CE. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i 

urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami 

Zamawiającego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie 

świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do 

zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby budowlane) i urządzenia narażone na korozyjne 

oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z materiałów odpornych na dany rodzaj korozji lub 

odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane 

materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 

miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez 

właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Urządzenia i 

materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty związane z 

przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Zadaniu i z tego 

tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno zwozić 

żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

- Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie 

Budowy; 

- Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez 

Zamawiającego. 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone 

przez Zamawiającego. Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wykaz planowanych producentów / dostawców Urządzeń i Materiałów wszystkich branż (od 3 do 4 z 

każdej branży), których Wykonawca zamierza zastosować. Wykaz podlegać będzie zatwierdzeniu 

przez Zamawiającego. Zamawiający wskaże, którzy producenci / dostawcy są preferowani. 

Po akceptacji producentów / dostawców Wykonawca sporządzi Listę materiałową zawierającą 

wszystkie pozycje głównych Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza zastosować, wraz z 

ich charakterystyką oraz dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami Zadania. Lista 
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podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie aktualizował listę w 

przypadku zmian. Wykonawca będzie stosował w projektowaniu i w Robotach wyłącznie Urządzenia i 

Materiały zgodne z zatwierdzoną przez Zamawiającego Listą materiałową. 

3.1.8.1.    Materiały z rozbiórki 

Materiały z rozbiórki instalacji SUW takie jak: złom, osprzęt elektryczny czy instalacje należy 

przekazać Zamawiającemu. Transport złomu na odległość do 20 km.  

3.1.9. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu sprawnego technicznie, który nie powoduje 

zagrożenia dla środowiska oraz nie ma niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. 

Sprzęt wykorzystywany przy wykonywaniu Robót, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty, 

winien być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami 

dot. ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Sprzęt, maszyny, urządzenia 

i narzędzia nie spełniające wymagań i nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 

przez Inżyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w umowie, wskazaniach 

Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

3.1.10. Transport 
 

Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystywania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

negatywnie na jakość wykonywanych Robót, właściwości przewożonych Materiałów oraz stan dróg. 

Liczba wykorzystywanych środków transportu winna zapewniać płynne prowadzenie Robót oraz 

zgodnie z zasadami określonymi w Wymaganiach Zamawiającego, w terminie przewidzianym Umową. 

Pojazdy poruszające się po drogach publicznych winny spełniać wymagania odnośnych przepisów 

ruchu drogowego, w szczególności w zakresie dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu, nieodpowiadające warunkom Umowy, na polecenie zamawiającego, 

będą usunięte z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu Robót. 

Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzętem Wykonawcy na drogach lądowych, wodnych, 

dojazdach do terenu Budowy, będą na bieżąco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na 

własny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczeń dróg publicznych 

uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace związane z jej odtworzeniem i wykona je na własny 

koszt. 

3.1.11. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową, zapewnienie odpowiedniej 

jakości stosowanych Materiałów i wykonywanych Robót oraz za ich zgodność z wymaganiami PFU. 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 



PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY „PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEDŹWIADNEJ" 

 

36 

Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo - 

finansowego. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy, 

do zatwierdzenia. W razie konieczności będzie go modyfikował i przedstawiał do zatwierdzenia 

Zamawiającemu.  

Dokumentacja Robót 

Wykonawca opracuje formę i treść formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji Robót i 

przedstawi ją do akceptacji Zamawiającego. Formularze będą wykorzystywane do przekazywania 

informacji, uzgodnień oraz wprowadzania zmian związanych z prowadzeniem Robót. Formularze 

dokumentacji Robót będą podstawą korespondencji pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. 

3.1.12. Dokumenty budowy 

-   Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Świadectwa Wykonania. 

Odpowiedzialność za prowadzeni Dziennika Budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywać na bieżąco zapisów w Dzienniku Budowy 

dotyczących przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej 

strony budowy. 

Każdy wpis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy winny być 

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez jakichkolwiek przerw. Załączane do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty winny być 

oznaczane kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy. Do dziennika 

Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i programów Robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane   dotyczące   jakości    materiałów,    pobierania    próbek   oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
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- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu do ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika 

Budowy Wykonawca winien podpisać z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

- Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości Materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 

Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowić będą załącznik do protokołu końcowego odbioru robót i 

winny być udostępnione na każde wezwanie Zamawiającego. 

- Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszelkie dokumenty budowy winny być przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i 

przedstawiane do wglądy na każde Jego wezwanie.  

3.1.13 Odbiór robót 

 Odbiór częściowy 

Po zakończeniu każdego etapu robót objętego zakresem Umowy, Wykonawca zgłosi gotowość do 

dokonania odbioru częściowego oraz powiadomi Zamawiającego. Jednocześnie Wykonawca 

przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru częściowego. Zamawiający wyznaczy 

termin odbioru częściowego nie później niż sześć dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o 

gotowości Wykonawcy do odbioru częściowego. Wykonawca sporządzi protokół odbioru częściowego 

i przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. Odbioru częściowego dokonuje komisja, 

w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. Polega on na ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót.  

Końcowy odbiór robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości 

i ilości oraz całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca zgłosi odpowiednim wpisem do 

Dziennika Budowy gotowość do dokonania odbioru końcowego oraz powiadomieni Zamawiającego. 

Jednocześnie Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości 

zadania. Podstawą do odbioru końcowego będzie protokół z dokonanego rozruchu wszystkich 

instalacji potwierdzającego osiągnięcie zakładanych projektowo parametrów i wydajności. Wykonawca 

sporządzi protokół odbioru końcowego i przekaże Zamawiającemu po dokonaniu czynności odbioru. 

Odbioru końcowego dokonuje Komisja w skład, której wchodzą przedstawiciele Zamawiającego i 

Wykonawcy. Warunkiem powołania Komisji odbioru będzie przedstawienie sprawozdania z 

dokonanego rozruchu i faktyczne zakończenie prac, pozytywne wyniki badań wody, oraz ich pisemne 

zgłoszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy. 
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Odbiór częściowy oraz końcowy odcinków instalacji, które będą miały zostać przekazane do 

eksploatacji będzie poprzedzony wykonaniem badań wody. Włączenia można dokonać jedynie w 

przypadku gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spełniają warunki określone w 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancji i rękojmi. Odbiór pogwarancyjny dokonany będzie w ustalonym w 

umowie czasie, licząc od upływu umownego okresu gwarancyjnego i rękojmi.  

Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru 

Dotyczy wszystkich rodzajów robót. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady 

to Zamawiający ma prawo: 

- nakazać usunięcie stwierdzonych wad, przerywając jednocześnie czynności odbioru i 

wyznaczając nowy termin na dokonanie czynności odbioru robót - jeżeli stwierdzone wady mogą 

być usunięte. 

Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół. 

- odstąpić od umowy lub nakazać ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego części) w 

określonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. 

Z czynności tych zostanie sporządzony przez Wykonawcę odpowiedni protokół. Po usunięciu 

przez Wykonawcę wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy 

(lub jego części), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiającego celem dokonania ponownego 

odbioru robót. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem 

Wykonawcy. 

3.1.14. Próby końcowe i przejęcie Robót 

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych dla Robót jest dostarczenie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę, nie później niż wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowości do przeprowadzenia prób 

niżej wymienionych dokumentów: 

- program rozruchu, 

- instrukcja obsługi i konserwacji, 

- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urządzeń, sporządzone w języku polskim i 

zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem 

części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

- dokumentacja powykonawcza, 

- wyniki badań wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spełniające warunki określone 

w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). 
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- protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

- dokumenty dotyczące stosowanych materiałów, 

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B), 

- certyfikat zgodności, 

- deklaracja zgodności producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne, 

- świadectwa jakości, 

- świadectwa pochodzenia, 

- atesty higieniczne, 

- karty gwarancyjne, 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawowany będzie przez Komisję, w skład której wchodzić będą 

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca sporządzi protokół z przeprowadzonych Prób Końcowych, według wzoru uzgodnionego w 

Zamawiającym. Protokół winien być poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

Szczegółowy zakres, przebieg oraz wymagania odnośnie Prób Końcowych określone zostaną w 

Programie Rozruchu, opracowanym przez Wykonawcę. Program powinien zawierać wszystkie 

szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po zakończeniu Prób 

Końcowych całość Robót mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie z Umową. 

Próby Końcowe przeprowadzane będą w ustalonym porządku: 

1. Próby przedrozruchowe; 

2. Próba rozruchowa; 

3. Próba eksploatacyjna.  

Próby przedrozruchowe obejmują: 
 

- Sprawdzenie zawartości i kompletności dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obsługi i 

konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu. 

- Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poddanych próbom poprzez 

weryfikację ich zgodności z dokumentacją projektową. 

- Sprawdzenie montażu instalacji poddanej próbom w zakresie usytuowania i zamontowania 

elementów instalacji, wykonania połączeń, zamocowań i podpór,  

- Sprawdzenie działania wszystkich części ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich ręczne 

(tam, gdzie to możliwe) w pełnym zakresie działania. 

- Sprawdzenie czystości i drożności elementów dostępnych instalacji (przewody, zbiorniki).  

Próba rozruchowa obejmuje: 

- Sprawdzenie skuteczności podania wody do procesy uzdatniania oraz mediów zasilających do 

instalacji (energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez: 

- Sprawdzenie dostępności i parametrów mediów na wejściu do instalacji 
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- Stopniowe obciążanie instalacji podających media poprzez załączanie kolejnych fragmentów 

instalacji 

- Kolejne sprawdzanie skuteczności i poprawności działania poszczególnych elementów 

wyposażenia instalacji podających media (zawory, przepustnice, wyłączniki) 

-    Sprawdzenie działania pod obciążeniem mediami wyposażenia sygnalizacyjno-pomiarowego 

instalacji zasilających. 

- Pojedyncze załączanie poszczególnych elementów instalacji i urządzeń bez podania medium i 

bez obciążenia (na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy instalacji i 

urządzeń. 

- Załączanie poszczególnych zespołów instalacji i urządzeń bez podania medium i bez obciążenia 

(na biegu jałowym) i przeprowadzenie pomiarów parametrów pracy oraz sprawdzenie 

prawidłowości współpracy całego zespołu. 

- Sprawdzenie skuteczności działania wszystkich elementów załączania, sterowania i regulacji. 

- Tam, gdzie to możliwe i przewidziane w instrukcjach obsługi i eksploatacji stopniowe napełnianie 

instalacji i urządzeń medium neutralnym (np. woda), a następnie przeprowadzenie czynności j.w. 

wraz z dokonaniem pomiaru parametrów pracy, w szczególności parametrów pracy pod 

obciążeniem oraz przeprowadzeni regulacji urządzeń sterujących. 

- Wykonanie wszystkich czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z wymaganiami 

DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 

- Próby odbiorowe zostaną przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu, jednak będą trwały 

nie krócej niż 24 godziny. 

Próbna eksploatacja obejmuje: 

- Wszystkie czynności przewidziane w ramach Prób dla eksploatacji próbnej zostaną 

przeprowadzone z medium eksploatacyjnym. 

- Niezależnie od sprawdzeń dokonanych w trakcie prób odbiorowych i przed odbiorowych przed 

rozpoczęciem eksploatacji próbnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie działania 

wszystkich elementów instalacji stanowiących wyposażenie i zabezpieczenie w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony pożarowej. 

- Eksploatacja próbna zostanie rozpoczęta z minimalnym obciążeniem medium eksploatacyjnym, a 

następnie obciążenie będzie stopniowo zwiększane aż do wartości maksymalnej. 

- W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiększania obciążenia przeprowadzone 

zostaną wszystkie czynności sprawdzające, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w 

trakcie prób odbiorowych. 

- Wykonane zostaną wszystkie czynności dla urządzeń i wyposażenia seryjnego zgodnie z 

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obsługi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia. 
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Wykonane zostaną czynności przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach 

szczegółowych. 

- Stopniowe obciążanie instalacji i urządzeń medium eksploatacyjnym prowadzone będzie aż do 

osiągnięcia stanu stabilnej pracy w całym przedziale obciążeń i ustaleniu się parametrów pracy w 

wartościach zgodnych z wymaganiami Programu Rozruchu i Umową. 

- Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie 

eksploatacji próbnej polegającej na stałej pracy przy zmiennym obciążeniu oraz rejestracji 

wszystkich parametrów pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umową. 

- Eksploatacja próbna prowadzona będzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak będzie trwać nie 

krócej niż 48 godzin ciągłej pracy w każdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektów 

sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnościowych. 

- Eksploatacja próbna będzie uznana za zakończoną wyłącznie po spełnieniu wszystkich wymagań 

Programu Rozruchu i Kontraktu, a w szczególności po potwierdzeniu, że instalacja pracuje 

niezawodnie i zgodnie z Kontraktem. 

- Nie można dopuścić, by woda pochodząca z prób, a nie mająca odpowiednich badań higieniczno 

- sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona została do sieci wodociągowej. 

Próba końcowa 

Próba Końcowa dla całego obiektu polegać będzie na przeprowadzeniu eksploatacji próbnej. W 

czasie trwania eksploatacji próbnej dla całego obiektu musi zostać potwierdzone spełnienie wymagań 

parametrów zawartych w Umowie.  

Przejęcie Robót 

Przejęcie Robót zostanie dokonane przez Zamawiającego po zakończeniu Prób Końcowych z 

wynikiem pozytywnym. Zakończenie Robót oraz gotowość do przejęcia Wykonawca stwierdzi 

dokonując wpisu w Dzienniki Budowy oraz bezzwłocznie powiadamiając o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbiór Robót zostanie dokonany przez Komisję Odbiorową wyznaczoną przez Zamawiającego. 

Komisja dokona oceny jakościowej Robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 

oraz pomiarów, Prób Końcowych, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z dokumentacją 

projektową oraz PFU. 

Protokół końcowego odbioru robót wystawi Zamawiający po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz 

zweryfikowaniu odbioru przez Komisję Odbiorową. 

Dokumenty niezbędne do uzyskania protokołu końcowego odbioru robót) 

W celu uzyskania Świadectwa Przejęcia Robót Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiającemu 

dokumenty: 

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami, 

- uwagi i polecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót częściowych i 

udokumentowane wykonanie jego zaleceń, 
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- Dziennik Budowy, 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, Prób Końcowych, 

- certyfikaty jakości wbudowanych materiałów i urządzeń, 

- sprawozdanie techniczne, zawierające: zakres i lokalizację Robót, wykaz wprowadzonych zmian 

w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków 

realizacji Robót, datę rozpoczęcia i zakończenia Robót, 

- instrukcje obsługi i konserwacji dostarczonych Urządzeń, sporządzone w języku polskim i 

zawierające wszystkie niezbędne informacje dotyczące obsługi i konserwacji, łącznie z wykazem 

części zamiennych, akcesoriów, narzędzi specjalnych i materiałów eksploatacyjnych, 

3.1.15. Gwarancje 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad oraz 

serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów podwykonawcami w przedmiotowym zakresie 

znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz dostęp do części 

zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca.. 

3.1.17. Płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowaną przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 

kontraktowych. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na jej wykonanie. 

3.2. Roboty Rozbiórkowe 
 

3.2.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 01 - Roboty rozbiórkowe są 

wymagania dotyczące wykonania Robót rozbiórkowych realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia 

zawarte w tej części obejmują w szczególności Roboty rozbiórkowe i demontażowe instalacji i 

armatury niezbędne do modernizacji istniejących obiektów w ramach Umowy. Roboty rozbiórkowe 

obejmują również prace: 

■ Towarzyszące: 

- Uporządkowanie miejsc prowadzonych Robót; 

■ Tymczasowe i pomocnicze: 

- Oczyszczenie demontowanych elementów, 

- Transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i usunięcie ich na zewnątrz obiektów,  

- Niezbędne rozdrabianie,  segregowanie,  sortowanie i układanie materiałów z rozbiórki, 

- Składowanie na poboczu materiałów z rozbiórki, oczyszczenie ich, segregowanie, 

pryzmowanie lub układanie w stosy, 
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- załadunek i transport materiałów z rozbiórki i gruzu na miejsce utylizacji (wybrane przez 

Wykonawcę), wyładunek w miejscu utylizacji, 

- zabezpieczenie innych obiektów przed zniszczeniem (w miejscach zagrożenia), 

- opłaty za składowanie gruzu na składowisku, 

- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych, 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót, 

- załadunek zdemontowanych maszyn, urządzeń i sprzętu oraz rozładunek w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego lub Inżyniera, 

- zabezpieczenie maszyn, urządzeń i sprzętu pochodzących z rozbiórek do czasu przekazania 

ich Zamawiającemu. 
 

3.2.2. Materiały 

Wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Wymaganiach 

Ogólnych. 

3.2.3. Sprzęt 

Wymagania dotyczące Sprzętu, podano w Wymaganiach Ogólnych. 

3.2.4. Transport 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

3.2.5. Wykonanie robót 

Rozbiórka elementów betonowych, żelbetowych i przewodów 

Rozbiórka okładzin ścian, posadzek i stropów, które mogą kolidować z wykonaniem Robót będących 

przedmiotem niniejszej Umowy winny być wykonywane przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez 

Zamawiającego, w tym przede wszystkim: 

- Elektronarzędzi 

- Ładowarek, 

- Samochodów ciężarowych; 

- Młotów pneumatycznych; 

- Pił mechanicznych. 

Roboty rozbiórkowe mogą być wykonywane mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w PFU i 

zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. Wszystkie elementy, możliwe do ponownego wykorzystania 

należy usuwać w sposób niepowodujący ich uszkodzeń i składować w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Prace należy wykonywać zgodnie z „Warunkami bezpieczeństwa pracy przy robotach rozbiórkowych" 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
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bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 

401). 

Przed rozpoczęciem Robót rozbiórkowych rurociągów i kanałów należy rozpoznać przebieg 

uzbrojenia wg przekazanej Dokumentacji i ustalić ich zakres i sposób wykonania z Użytkownikiem. 

Nie jest dopuszczalne wykonywanie robót rozbiórkowych technologii, rurociągów itp. przed 

wykonaniem tymczasowych lub stałych rozwiązań alternatywnych, w celu utrzymania ciągłości pracy 

instalacji w Stacji uzdatniania wody. Wszelkie prace wykonywane w pobliżu miejsc kolizji z innymi 

przewodami winny być wykonywane ręcznie. Materiały pochodzące z rozbieranych elementów należy 

segregować i odkładać lub odwozić na wskazane przez Zamawiającego miejsce składowania lub do 

utylizacji. Koszt wywozu i utylizacji gruzu i betonów pochodzących z rozbiórki Wykonawca uwzględni 

w cenie ryczałtowej. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej ostrożności podczas 

prowadzenia prac rozbiórkowych i demontażowych istniejących urządzeń. Roboty winny być 

prowadzone w taki sposób, aby nie wpływały na żadne prace prowadzone w sąsiedztwie. Każda 

szkoda wynikła z działania lub zaniechania Wykonawcy winna być natychmiast naprawiona. 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich materiałów pozyskanych z rozbiórek, traktując 

je jako materiał stanowiący nadwyżkę, chyba, że niniejszy punkt stanowi inaczej. Wszystkie rury, 

osprzęt i zawory pozyskane z wyburzonych lub demontowanych konstrukcji i rurociągów winny być, 

jeżeli wymaga tego Zamawiający, dostarczone i złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 

na jednym z należących do Zamawiającego placu składowym. Pozostałe rury, osprzęt i zawory, na 

które Zamawiający nie zgłosił zapotrzebowania winny być usunięte jako materiał stanowiący 

nadwyżkę. W przypadku gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie lub inny istniejący 

element zostaną naruszone lub uszkodzone, winny być w sposób trwały przywrócone do stanu 

pierwotnego, wykorzystując w tym celu materiały o zbliżonych i nie gorszych parametrach niż 

materiały, które pozostały w części nie zniszczonej. 

Zamawiający wskazuje Składowisko odpadów jako miejsce odwozu materiału z rozbiórek. Przed 

przystąpieniem do prac rozbiórkowych Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram 

rzeczowo - finansowy rozbiórkowych  oraz  umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych z 

odbiorcą na czas nie krótszy niż czas trwania Umowy.  

Rozbiórka urządzeń i instalacji technologicznej 

Do rozbiórki urządzeń i instalacji technologicznej SUW przystąpić można dopiero po uruchomieniu 

technologii tymczasowej, po dokonaniu prób jej działania i po uzyskaniu pozytywnych badań 

sanitarnych, fizykochemicznych oraz wydajności odzwierciedlonych odpowiednimi badaniami i 

protokołami. Rozbiórka urządzeń technologicznych powinna się odbywać pod nadzorem 

przedstawiciela obsługi SUW. 

Kontrola Jakości 
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Wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Dodatkową 

kontrolę Zamawiający będzie prowadził w zakresie utylizacji odpadów pochodzących z rozebranych 

elementów, nienadających się do dalszego wykorzystania. Wykonawca winien przekazywać 

wszystkie odpady przeznaczone do utylizacji podmiotom posiadającym odpowiednie zezwolenia w 

tym zakresie i przedstawić Zamawiającemu podpisaną Kartę Przekazania Odpadu. 

Odbiór Robót 

Celem odbioru robót jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich jakości kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. 

Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca przedkładając Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia 

dokumentacje powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z 

postanowieniami Umowy.  

3.2.6. Przepisy związane 

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21) 

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów 

(Dz.U. z 2013r. poz. 21, z późn. zm.) 

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U 

2007, nr 90, poz. 607); 

- Rozporządzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz 

procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 

Nr 186, poz. 1553); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 

odpadów danego typu (Dz. U. 2006, Nr 38, poz. 264); 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku 

odpadów danego typu (Dz. U 2007, nr 121, poz. 832). 

3.3. Roboty budowlane i betonowe  

3.3.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 02 - Roboty budowlane i 

betonowe są wymagania dotyczące wykonania Robót budowlanych realizowanych w ramach Umowy. 

Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności Roboty budowlane i betonowe niezbędne do 

modernizacji elementów w istniejących obiektach w ramach Umowy. Wszelkie roboty budowlane 
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powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-

budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Do wykonania robót podstawowych niezbędne są następujące prace towarzyszące i tymczasowe: 

- prace pomiarowe, 

- montaż, demontaż i utrzymanie rusztowań, 

- transport wewnętrzny materiałów, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w PFU są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

określeniami zawartymi w części - Wymagania ogólne.  

Definicje podstawowych terminów używanych w niniejszej części Wymagań Zamawiającego stanowią: 

Stosunek kruszywa do cementu - stosunek masy całkowitego kruszywa do masy cementu w 

mieszance betonowej. 

Partia - ilość betonu mieszanego w pojedynczym cyklu pracy mieszarki okresowej albo ilość betonu 

towarowego dowiezionego ciężarówką, albo ilość rozładowana w czasie jednej minuty z mieszarki 

betonu. Zawartość cementu - wyrażona w kilogramach masa cementu zawartego w jednostce 

sześciennej świeżego, w pełni zagęszczonego betonu. Materiały cementytowe: 
 

CEM I cement portlandzki zwykły 

CEM II/B-S cement portlandzki żużlowy 

CEM III cement hutniczy 

CEM I .. MSR cement portlandzki umiarkowanie odporny na siarczany 

CEM I .. HSR cement portlandzki odporny na siarczany 

ggbfs granulowany żużel wielkopiecowy 

pfa popiół lotny 

Wytrzymałość charakterystyczna - wartość wytrzymałości, poniżej której powinno się znaleźć 5% 

populacji wszystkich możliwych oznaczanych wytrzymałości betonu o rozważanej objętości. 

Beton projektowany - beton, którego wymagane właściwości i dodatkowe cechy są podane 

producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi właściwościami i 

dodatkowymi cechami. 

Całkowita zawartość wody - woda dodana oraz woda już zawarta w kruszywie i znajdująca się na jego 

powierzchni oraz woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin jak również 

woda wynikająca z dodania lodu lub naparzania. Klasa betonu - sposób opisu określonej własności 

betonu. W przypadku mieszanek projektowanych klasa betonu jest określona za pomocą liczby 

określającej jego charakterystyczną 28-dniową wytrzymałość kostkową wyrażoną w N/m m
2
 przy 20°C 

±1°C. W przypadku mieszanek zalecanych klasa jest określona za pomocą liczby, która przedstawia 

w warunkach zwykłych (ale nie kontraktowych) charakterystyczną 28-dniową wytrzymałość kostkową 

wyrażoną w N/m m
2
. 
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Margines - wielkość, o którą średnia wytrzymałość przekracza wytrzymałość charakterystyczną. 

Wartość maksymalna - współczynnika woda/cement najwyższa wartość stosunku wody do cementu 

określona normą PN-EN 206-1 „Beton. Cz. 1 Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodność" 

Minimalna zawartość cementu - najniższa średnia zawartość cementu, dopuszczona do użycia w 

mieszance betonowej określona normą PN-EN 206-1. 

Mieszanka zalecana - mieszanka betonowa, której proporcje składników zostały określone wcześniej. 

Beton towarowy - beton dostarczony w stanie mieszanki betonowej przez Wykonawcę na teren 

budowy. 

3.3.2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów stosowanych do wykonania Robót określono w części 

dotyczącej Wymagań Ogólnych, dodatkowo wymagania szczegółowe dla Materiałów, które 

Wykonawca może wykorzystać do wykonania Robót budowlanych i betonowych wyszczególniono 

poniżej: 

 Zaprawa cementowa. 

Zaprawa cementowa winna charakteryzować się dobrą przyczepnością, dużą wytrzymałością, małą 

nasiąkliwością, mieć niską wartość ciepłochronną i być trudno urabialna. Należy ją stosować w 

szczególności do mocno obciążonych murów i cienkich ścian działowych oraz murów pozostających w 

stałym otoczeniu wilgoci, z dodatkiem środków uszczelniających tam gdzie to konieczne. Urabialność 

zaprawy cementowej można polepszyć przez dodatek do wody zarobowej ciasta wapiennego w ilości 

ok. 10-15% lub specjalnych środków uplastyczniających. Dopuszcza się plastyfikatory mineralne i 

plastyfikatory chemiczne. Markę należy dobrać stosownie do przeznaczenia zaprawy. Zaprawę 

cementową należy zużyć w ciągu 2 godzin. Do zaprawy nie wolno używać cementu zwietrzałego, 

skawalonego lub zamoczonego. 

Skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i marki cementu powinien być ustalony 

doświadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze. Przy mechanicznym lub ręcznym 

mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej 

mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy 

zaprawy. 

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej 25°C okres zużycia zapraw 

cementowych powinien być skrócony do 30 minut. 

Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1%o. 

Zaprawa cementowo-wapienna 

Może być wykonywana z cementu portlandzkiego z dodatkiem żużla granulowanego lub innego 

lekkiego kruszywa, ciasta wapiennego lub wapna hydratyzowanego. Zaprawy te winna mieć 

właściwości pośrednie zapraw cementowych i wapiennych. Być dobrze urabialne, dostatecznie 
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wytrzymałe, dość szybko wiążące i twardniejące. Przy przygotowaniu zaprawy, niezależnie czy 

mieszanie będzie się odbywać ręcznie czy mechanicznie, należy najpierw wymieszać składniki sypkie, 

a następnie dolać wodę i całość wymieszać do chwili uzyskania jednolitej masy. 

W przypadku gdy zostanie zastosowane wapno w postaci ciasta wapiennego należy je najpierw 

rozrzedzić wodą i w takiej postaci dodać do składników suchych. Czas zużycia 

zapraw cementowo - wapiennych nie powinien przekraczać 5 godzin od chwili ich zarobienia. Przy 

temperaturze powyżej 25°C okres ten skraca się do 1 godziny. 

Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatków uplastyczniających, 

odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Dozowanie dodatków 

uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami PN. Przy mieszaniu (mechanicznym lub 

ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu 

mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je 

zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostałymi składnikami. 

W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je 

rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników sypkich.  

Mikrokrzemionkowa zaprawa do napraw betonu 

Mikrokrzemionkową zaprawę natryskową można stosować do uzupełniania rozległych 

powierzchniowo ubytków betonu konstrukcyjnego we wszystkich elementach konstrukcji zarówno na 

powierzchnie poziome, pionowe, jak i sufitowe oraz na słupy. Warunkiem prawidłowej naprawy jest 

dobór właściwego materiału. 

Minimalna i maksymalna grubość narzucanej warstwy musi spełniać wymagania Producenta zaprawy 

podane w karcie technicznej produktu. 

3.3.3. Sprzęt 

Podstawowe wymagania dotyczące Sprzętu podano w Ogólnych Warunkach Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych. Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca 

winien stosować następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiającego sprzęt: 

- elektronarzędzia ręczne, 

- rusztowanie, 

- żuraw samochodowy, 

3.3.4. Transport 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Wykonawca powinien dysponować transportem odpowiednim do charakteru i zakresu 

prowadzonych prac. 
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3.3.5. Przepisy związane 

-   PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania 

- WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB 

3.4. Konstrukcje stalowe 

3.4.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 03 - Konstrukcje stalowe są 

wymagania dotyczące wykonania Robót związanych z wznoszeniem Konstrukcji stalowych 

realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności 

dostarczenie i montaż wyposażenia stałego takich jak: zbiorniki, podesty, pomosty robocze, drabiny, 

schody, balustrady, konstrukcje wsporcze, przykrycia kanałów, włazy itp. dla obiektów 

modernizowanych realizowanych w ramach Umowy. 

3.4.2. Materiały 

Stale muszą posiadać atesty hutnicze. 

Pokrycia ochronne do metali 

Elementy konstrukcji stalowych nie wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej powinny być 

zabezpieczone systemem malarskim: epoksydowym lub epoksydowo-poliuretanowym, o trwałości H 

zgodnie z EN ISO 12944 1-5:1998. System powinien być przyjęty na podstawie przewidywanej 

kategorii korozyjności środowiska i opisany zgodnie z odpowiednią tabelą normy EN ISO 12944-

5:1998. 

Elementy zimno gięte zabezpieczone przez ich producenta nie wymagają wykonania dodatkowych 

powłok malarskich. 

Farby ochronne i dekoracyjne, łącznie ze środkami do gruntowania i farbami podkładowymi, powinny 

być nabyte u zatwierdzonych producentów i posiadać gwarancje kompatybilności podkładu. Wszystkie 

pojemniki z farbami i innymi systemami pokryć muszą mieć zaznaczoną datę produkcji oraz podany 

dopuszczalny okres magazynowania i dopuszczalny okres użytkowania po otwarciu, gdy ma to 

zastosowanie. Stosowane mogą być jedynie farby, które są dostarczane na Teren Budowy w 

szczelnie zamkniętych puszkach lub beczkach, opatrzonych nazwą producenta i prawidłowo 

oznakowanych co do zawartości, jakości, sposobu magazynowania, mieszania i sposobu nakładania. 

Barwy i odcienie ostatecznych pokryć powinny być uzgodnione z Zamawiającym. Kolory farb 

podkładowych powinny nieznacznie różnić się odcieniem od kolejnych pokryć. Pigmenty nie mogą 

zawierać związków ołowiu.  

Śruby i nakrętki 
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Stalowe śruby i nakrętki do konstrukcji stalowych powinny być śrubami zwykłymi lub sprężającymi 

zgodnymi z odpowiednimi normami. 

Śruby sprężające należy stosować w połączeniu z zatwierdzonymi, firmowymi nakrętkami z 

odpowiednim  oznaczeniem  obciążenia  oraz  momentu  dokręcenia.   Styki sprężone wykonywać  

zgodnie   z   opracowaną  technologią   montażu   przewidująca kolejność dokręcanych śrub. 

Stosować atestowane klucze dynamometryczne. 

 Drabinki i schody 

Wszystkie drabinki i schody winny spełniać wymagania obowiązujących polskich przepisów BHP. 

Drabinki do pionowego zamontowania powinny spełniać wymagania normy ISO 3797. Elementy 

wzdłużne drabinek stalowych powinny mieć przekrój 65 mm x 12 mm. Elementy przedłużone nie 

mogą mieć wysokości większej niż 1100 mm. Szczeble powinny mieć średnicę 25 mm, zmniejszającą 

się na końcach. Stalowe obręcze zabezpieczające powinny mieć kształt koła. Obręcze i taśmy 

powinny być wykonane z bednarki 50 mm x 10 mm. Efektywna szerokość schodów nie może być 

mniejsza niż 800 mm. Wysokość stopni schodów nie może być niższa od 230 mm. Nachylenie 

schodów powinno wynosić od 35° do 42°. W każdym odcinku schodów bez spocznika pośredniego nie 

może być więcej niż 12 stopni. 

W przypadku montażu schodów ażurowych należy zastosować kratki modułowe stalowe z 

uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Kraty te muszą posiadać odpowiedni certyfikat nośności 

oraz aprobatę techniczną. 

Poręcze powinny być przymocowane po obu stronach i pasować do sąsiednich poręczy. W przypadku 

schodów biegnących wzdłuż ściany można nie montować poręczy od strony ściany.  

Poręcze 

Poręcze powinny być dwurzędowe, rurowe, z pełnymi słupkami o wysokości 1100 mm. Stalowe słupki 

powinny być pełnymi odkuwkami z kulkami przykręcanymi wkrętami bez łba do zamocowania poręczy. 

Można również zastosować inne rozwiązania. Poręcze stalowe powinny mieć średnicę nominalną 32 

mm i grubość ścianki 4 mm, powinny być wykonane z czarnych rur stalowych zgodnie z normą ISO 

65. Zabezpieczenie antykorozyjne rur czarnych zgodnie z wcześniejszy punktem opracowania. 

Wykonawca winien zamontować rozbieralne poręcze, jeśli tego wymagają Wymagania 

Zamawiającego. Słupki powinny posiadać otworowaną blachę podstawy do zamocowania. Mocowanie 

balustrad do konstrukcji kołkami wklejanymi.  

3.4.3. Sprzęt 

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. Wykonawca powinien 

dysponować co najmniej następującym sprzętem: 

- Żuraw samochodowy, 

- Spawarka elektryczna, 

- Elektronarzędzia ręczne. 
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Wykonawca powinien dysponować sprzętem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych 

prac. 

3.4.4. Transport 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. Elementy powinny być 

wysyłane w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu i zabezpieczone na czas transportu i 

składowania. 

Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników i przyciągarek 

szczękowych, a do cięższych niż 1 Mg żurawi. 

Niedopuszczalne jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu. 

Elementy długie, ciężkie i wiotkie, które łatwo mogą ulec zgięciom lub odkształceniom należy przy 

podnoszeniu i przemieszczaniu chwytać w dwóch miejscach za pomocą zawiesia i usztywnić w celu 

ochrony przed odkształceniem. 

Elementy należy układać na składowisku w kolejności odwrotnej w stosunku do kolejności montażu. 

Elementy należy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do 

scalania powinny być w miarę możności składane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego na 

scalanie. 

3.4.5. Wykonywanie Robót 

Ogólne wymagania przy wykonaniu konstrukcji stalowych 

Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z Projektem organizacji Robót zatwierdzonym przez 

Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do montażu Urządzeń, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna 

być poddana regulacji i sprawdzeniu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. Przed 

przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i odbioru wszystkich 

połączeń montażowych. Tolerancje wykonania zgodnie z normą PN-B-06200-2002. 

Spawanie 

Wszystkie operacje spawania, wykonywane podczas przygotowywania i wznoszenia konstrukcji, 

powinny być zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz z zatwierdzonymi rysunkami 

wykonawczymi elementów. Szczegółowy plan operacji spawalniczych powinien zostać przedłożony 

Zamawiającemu do zatwierdzenia jednocześnie z rysunkami wykonawczymi elementów. Wszystkie 

połączenia spawane powinny być wykonane w sposób zapewniający regularną i gładką powierzchnię 

spoiny umożliwiającą malowanie. Zgorzelinę i żużel należy usunąć, a wszystkie ostre i wystające 

miejsca zaokrąglić i wygładzić. 

Przed rozpoczęciem spawania w warsztacie lub na Terenie Budowy należy przetestować operacje 

spawalnicze tam, gdzie zażąda tego Zamawiający. 
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Wszyscy spawacze zatrudnieni w warsztacie lub na Terenie Budowy powinni przejść próby 

kwalifikacyjne dla stosowanych operacji spawalniczych. Spawacze powinni posiadać 

udokumentowane doświadczenie przy pracach spawalniczych. Jeżeli praca któregokolwiek ze 

spawaczy zatrudnionych przy realizacji umowy jest niezadowalająca, Wykonawca przeprowadzi 

dalsze testy kwalifikacyjne niezbędne do wykazania, że spawacze są wystarczająco biegli. 

Spoiny należy poddać badaniom nieniszczącym, posługując się metodami, które mogą obejmować 

(ale nie muszą być do nich ograniczone) metody radiograficzne, ultradźwiękowe, defektoskopię 

magnetyczną proszkową i defektoskopię z wykorzystaniem penetrantów, w zależności od typu spoiny 

i jej miejsca w konstrukcji. Jeśli jakiekolwiek prace spawalnicze okażą się wadliwe lub nie spełnią 

wymagań rysunków wykonawczych elementów bądź niniejszych Wymagań Zamawiającego z 

jakiegokolwiek powodu, winny zostać poprawione lub odrzucone, nawet jeśli zostały wykonane przez 

wykwalifikowanych spawaczy przy zastosowaniu zatwierdzonych procedur. Metale nieżelazne 

Jeżeli w bezpośredniej bliskości stalowych elementów konstrukcyjnych lub ich połączeń używane są 

metale nieżelazne, należy unikać kontaktu tych metali ze stalą, chyba, że Wykonawca wykaże w 

stopniu zadowalającym Inżyniera, że kontakt pomiędzy różnymi metalami nie doprowadzi do korozji 

galwanicznej. Kontakt pomiędzy aluminium lub stopami aluminium i ocynkowaną, miękką stalą jest 

dopuszczalny. Do mocowania aluminium do konstrukcji stalowych należy używać ocynkowanych śrub, 

nakrętek i podkładek.  

Pokrycia ochronne elementów metalowych 

Wszystkie powierzchnie metalowe, łącznie ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi, zaworami i inną 

armaturą rurociągów, powinny być zabezpieczone przy użyciu systemu zaoferowanego przez 

Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego. Przygotowanie powierzchni i pokrycia ochronne 

powinny być zgodne z zatwierdzoną normą. Elementy gotowe nabywane u poddostawców powinny 

mieć fabrycznie zabezpieczone powierzchnie. Pokrycia nakładane w trakcie robót na Terenie Budowy 

mogą być nakładane tylko wtedy, gdy: 

- pokrywana powierzchnia jest całkowicie sucha, 

- temperatura powietrza jest wyższa niż 4°C, 

- wilgotność powietrza nie przekracza 85%. 

Wszystkie defekty powierzchniowe pokrywanych elementów metalowych, takie jak pęknięcia, 

rozwarstwienia powierzchni, łuski i głębokie wżery, powinny zostać naprawione zgodnie z 

zatwierdzoną normą. Opiłki, zadziory i ostre krawędzie powinny również zostać usunięte. Gdy 

nakładanie określonego systemu pokrycia jest poprzedzone oczyszczaniem pneumatycznym 

strumieniowo-ściernym, a konieczne było szlifowanie elementów w znacznym zakresie, pokrywane 

powierzchnie należy ponownie oczyścić pneumatycznie w celu przywrócenia powierzchni 

wymaganego standardu czystości i chropowatości. Wszelkie farby i materiały pokryciowe powinny być 

nakładane ściśle według instrukcji producenta. Jeżeli elementy z podobnych metali mają być łączone 
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w zakładach producenta, przed połączeniem powinny zostać zagruntowane. Współpracujące 

powierzchnie stalowych elementów konstrukcyjnych podczas montażu oraz powierzchnie aluminiowe 

powinny zostać zagruntowane odpowiednimi środkami do gruntowania. Jeżeli łączone elementy (wraz 

ze śrubami, nakrętkami i podkładkami) wykonane są z różnych metali, współpracujące powierzchnie 

powinny zostać odizolowane od siebie w odpowiedni sposób, zapewniający ochronę przed reakcją 

galwaniczną. 

Wykonanie robót 

Po dostarczeniu elementów na Plac Budowy należy usunąć wszelkie defekty fabrycznie nakładanych 

pokryć ochronnych. Na Placu Budowy Wykonawca powinien zabezpieczyć pokryte powierzchnie od 

uszkodzenia przez warunki pogodowe lub w trakcie wykonywanych przezeń kolejnych operacji i 

powinien naprawić wszelkie defekty bezpośrednio po ich wykryciu. Wszystkie powierzchnie obrabiane 

mechanicznie, polerowane i lśniące, wewnętrzne i zewnętrzne, powinny zostać w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed korozją i uszkodzeniem. Minimalna grubość kompletnego pokrycia po nałożeniu 

na oczyszczoną pneumatycznie (metodą strumieniowo-ścierną) i następnie zagruntowaną 

powierzchnię stalową powinna być zgodna z obowiązującymi normami. 

Kontrola jakości 

Podstawowe wymagania dotyczące Kontroli jakości Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Szczegółowe wymagania dotyczące zalecanych metod Kontroli jakości dla zakresu podano poniżej: 

Kontrole i badania laboratoryjne 

Badania laboratoryjne winny obejmować sprawdzenie wszystkich podstawowych cech materiałów, a 

częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wyników 

dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. Wyniki badań Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu.  

Odbiór Robót 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. 

Odbiór Robót stanowi protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ich jakości, kompletności oraz zgodności z Dokumentami kontraktowymi. Gotowość do  odbioru 

Wykonawca winien  zgłosić wpisem  do  Dziennika Budowy jednocześnie przedkładając 

Zamawiającemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczą wskazanej do Odbioru 

części Robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania Robót zgodnie z Umową. Próby końcowe 

powinny obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w 

celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. W szczególności powinny być sprawdzone: 

- podpory konstrukcji, 

- odchylenia geometryczne układu, 

- jakość materiałów i spoin, 
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- stan elementów i konstrukcji i powłok ochronnych, 

- stan i kompletność połączeń. 

3.4.6. Przepisy związane 

- PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

- PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie 

- PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie 

- PN-EN 10088-1:2005 (U) Stale odporne na korozje Część 1: Wykaz stali odpornych na korozje 

- PN-EN ISO 12944:2001 Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji 

stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. 

- Część 1: Ogólne wprowadzenie 

- Część 2: Klasyfikacja środowisk 

- Część 3: Zasady projektowania 

- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

- Część 5: Ochronne systemy malarskie 

- Część 6: Laboratoryjne metody badan właściwości 

- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 

- PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Próba odrywania do oceny przyczepności 

- PN-EN 287-1:2005 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale PN-EN 

1418:2000 Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych oraz 

nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w pełni zmechanizowanego i automatycznego spajania 

metali 

- PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zakłady stosujące procesy spawalnicze. Podział 

- PN-EN ISO 14731:2006 Nadzór spawalniczy - Zadania i odpowiedzialność 

- PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady użytkowania 

konserwacji i napraw 

- PN-EN ISO 15607:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -Zasady 

ogólne 

- PN-EN ISO 15609-1:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -Instrukcja 

technologiczna spawania - Część 1: Spawanie łukowe 

- PN-EN ISO 15614-1:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -Badanie 

technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i 

stopów niklu 

- PN-EN ISO 15614-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -Badanie 

technologii spawania - Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów 
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- PN-EN ISO 15610:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -

Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania 

- PN-EN ISO 15611:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -

Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu 

- PN-EN ISO 15612:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -

Kwalifikowanie przez przejecie standardowej technologii spawania 

- PN-EN ISO 15613:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -

Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania 

- PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na 

zimno. Projektowanie i wykonanie. 

3.5. Roboty montażowe 

3.5.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 04 - Roboty montażowe są 

wymagania dotyczące wykonania Robót montażowych okien i drzwi realizowanych w ramach umowy. 

Ustalenia zawarte w tej części obejmują w szczególności dostarczenie i montaż elementów gotowych 

do montażu dla obiektów modernizowanych realizowanych w ramach Umowy. 

3.5.2. Materiały 
 

Określenia podstawowe są zgodne z określeniami w Wymaganiach Ogólnych. 

3.5.3. Sprzęt 

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

3.5.4. Transport 

Wymagania dotyczące Transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

3.5.5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w Wymaganiach Ogólnych. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za organizację procesu budowy, prowadzenie Robót i Dokumentacji Budowy zgodnie 

z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat 

Technicznych, Decyzji udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz postanowieniami Umowy.  

Badania jakości robót w czasie budowy 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych.  

Odbiór robót 
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Odbiór robót stanowi protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich jakości, kompletności oraz zgodności z dokumentami kontraktowymi. Gotowość do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie przedkładając Inżynierowi do oceny i 

zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót 

zgodnie z postanowieniami Umowy. 

 
3.7. Roboty AKPiA 
 

3.7.1. Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 3.7 - Roboty AKPiA są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z dostawą, montażem i modernizacją 

instalacji pomiarów i automatyki w realizowanym obiekcie. 

3.7.2. Materiały 

Wymagania dotyczące materiałów podano w pkt. 3.7.2 dotyczącym robót elektrycznych 

3.7.3. Sprzęt 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

3.7.4. Transport 

Wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych 

3.7.5. Wykonanie robót 

Wymagania dotyczące robót podano w pkt. 3.7.5 dotyczącym robót elektrycznych 

3.7.6. Przepisy związane 

Wymagania dotyczące przepisów podano w pkt. 3.7.6 dotyczącym robót elektrycznych 

3.8. Rurociągi technologiczne, armatura i urządzenia 

3.8.1 Część ogólna 

Przedmiotem Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dział 3.8 - Rurociągi 

technologiczne, armatura i urządzenia są wymagania dotyczące wykonania Robót związanych z 

dostawą i montażem instalacji technologicznej, armatury i urządzeń dla modernizowanych obiektów w 

ramach Umowy oraz ich dostosowanie do współpracy z innymi obiektami SUW. 

3.8.2. Materiały 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to materiały - rurociągów, armatury i urządzeń 

tego samego rodzaju powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i atestów, a w przypadku 

braku norm i atestów, warunki techniczne producenta lub inne określone wymagania. 
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Materiały stosowane do robót branży technologicznej powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

 
3.8.2.1. Rurociągi technologiczne 

Rury oraz wszelkie elementy łączące je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego 

przedsięwzięcia, muszą być materiałami pierwszej klasy, posiadającymi certyfikaty jakości, o 

regularnym, kołowym przekroju i jednakowej grubości, wolne od zgorzelin, rozwarstwień, porowatych 

struktur i innych defektów i zostaną dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonować w warunkach 

zadanych wyjściowych temperatur i ciśnienia. Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali 

nierdzewnej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1. Rurociągi Wykonawca winien wykonać zgodnie ze 

specyfikacjami. Rurociągi powinny posiadać wszystkie konieczne materiały łączące, kołnierze itp. 

Wszystkie rury przed zamontowaniem Wykonawca winien sprawdzić pod względem prawidłowego 

ułożenia i dopasowania kołnierza. Wszystkie rury powinny posiadać odpowiednie zamocowanie i 

wsporniki. Szczególną uwagę Wykonawca winien zwrócić na to, aby nacisk rurociągu, o ile to 

możliwe, nie przenosił się na Urządzenia. Instalacja musi być złożona z uwzględnieniem późniejszego 

łatwego demontażu armatury i innych urządzeń. 

W celu ułatwienia montażu instalacji wykorzystać złączki montażowo - demontażowe kołnierzowe. 

Końce rur użytych do połączenia z kołnierzami i zwężkami kołnierzowymi należy licować i scalić 

zgodnie z wymogami producenta połączeń. 

Wszystkie luźne (występujące osobno) kołnierze należy połączyć z kołnierzami zamocowanymi na 

stałe przy pomocy śrub. 

Połączenia kołnierzowe zaopatrzone zostaną w gumowe uszczelki o grubości 3 mm. Lico wszystkich 

kołnierzy musi być wyrobione maszynowo, co da pewność, że jego krawędź utworzy kąt 90° z osią 

rurociągu lub armatury. 

Próby ciśnieniowe instalacji prowadzone będą na podwójne ciśnienie robocze bądź na 1,5 razy 

większe ciśnienie od maksymalnego ciśnienia roboczego, zależnie od tego które 

ciśnienie ma większą wartość. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sprawdzenia przed, w trakcie 

montażu i przed odbiorem instalacji, czy wewnętrzne powierzchnie wszystkich rur są oczyszczone. 

Oczyszczenie polegać ma na usunięciu wszelkich zanieczyszczeń, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadów 

po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie końce rur, przewodów 

technologicznych, itp. zostaną zabezpieczone zaślepkami w celu ochrony przed brudem i 

uszkodzeniami. Osłony te zostaną usunięte dopiero w momencie montażu. 

Rurociągi należy zaprojektować w taki sposób, aby liczba kotew, ślepych zakończeń, zakrętów, 

trójników i zasuw była jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie 

bloki oporowe, niezbędne do zakotwienia rurociągów. W miarę możliwości ocenę materiałów należy 

prowadzić w oparciu o PN. Ciśnienie nominalne dla rur i kształtek: PN 10. 
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Rurociągi łączyć przez spawanie oraz kołnierzowo (przy urządzeniach i armaturze). Zastosować 

kołnierze luźne z wywijką. Stosować uszczelki z EPDM. 

3.8.2.2. Armatura 

Armaturę należy zlokalizować zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego schematem 

technologicznym. 

Na instalacji należy zamontować armaturę odcinającą kołnierzową i klapy zwrotne bez kołnierzowe. 

Projektowana armatura z napędem ręcznym.  

Całość armatury na ciśnienie PN 10. 

Użyta armatura powinna posiadać deklaracje zgodności i atesty higieniczne oraz być powszechnie 

stosowana. 

Wykorzystana armatura powinna spełniać poniższe wymagania: 

- Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10 lub PN16 

- Klasa ochrony IP68 

- Ruchome kołnierze zabezpieczone przed przesunięciem 

- Długość zabudowy wg PN-EN 558:2008 szereg 14 

- Dwukierunkowa szczelność 

- korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego minimum GGG-40 

- klapa i wał ze stali nierdzewnej 

- Uszczelka gniazda wykonana z EPDM zbrojonego stalą nierdzewną 

- Uszczelka wargowa o budowie stożkowej zapewniająca szczelność połączenia z EPDM 

- Wszystkie części wewnętrzne wykonane z odpornych na korozję materiałów 

- Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 

- Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 mikronów 

- Napęd malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C4 wg ISO 12944 -2, 

grubość powłoki minimum 140jm, Stopień ochrony IP68, 

- Zabudowany mechaniczny wskaźnik położenia na napędzie, 

- Napędy powinny być wyposażone w trwałe metalowe pokrętła umożliwiające sterowanie ręczne,  

• Klapa zwrotna: 

- Konstrukcja mimośrodowa, kołnierzowa 

- Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10, 

- DN 100, 

- Długość zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 14 

- Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 

- Wał ze stali nierdzewnej 1.4021 
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- Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej, napawane, obrobione mechanicznie 

- Zabezpieczenie połączenia dysku z wałem za pomocą śrub z łbem imbusowym całkowicie 

schowanych i zabezpieczonych przed wykręceniem oraz pokrytych żywica epoksydową o 

grubości minimum 250 | m  

- Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM 

- Pierścień ustalający ze stali 1.0037, epoksydowany 

- Wszystkie połączenia wykonane ze stali nierdzewnej 

- Tuleja łożyskowa: brąz 

- Uszczelki typu O-ring z EPDM 

- Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 

- Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm 

- Podwójnie kołnierzowe łączniki, pozwalające na wzdłużną regulację w systemach rurociągów 

kołnierzowych 

- Zakres zmiany długości x=+/- 25 mm 

- Korpus kołnierzowy długi i krótki z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 

- Kołnierz zabezpieczający ze stali S235JR 

- Śruby, nakrętki ze stali ocynkowanej 

- Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 

- Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm Powyższa 

armatura przeznaczona do montażu na wodzie powinna być produkowana przez jednego producenta. 

■ Ultradźwiękowa sonda poziomu: 

6.. Zasilanie: 24V DC, 

7.. Sygnał wyjściowy: 4..20mA, 

8.. Zakres pomiarowy (max): 8m, 

9.. Temp. otoczenia: -20.. .60°C, 

10.. Ochrona: IP66, 

11.. Obsługa: lokalny wyświetlacz graficzny 

■ Manometr: 

- Manometr tarczowy Ø100 (0-1,6bar) wraz z kurkiem manometrycznym i rurką  

Klapa zwrotna: 

- Konstrukcja mimośrodowa, kołnierzowa 

- Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10, 

- DN 100, 

- Długość zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 14 

- Korpus i dysk z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 
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- Wał ze stali nierdzewnej 1.4021 

- Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej, napawane, obrobione mechanicznie 

- Zabezpieczenie połączenia dysku z wałem za pomocą śrub z łbem imbusowym całkowicie 

schowanych i zabezpieczonych przed wykręceniem oraz pokrytych żywica epoksydową o 

grubości minimum 250 µm  

- Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM 

- Pierścień ustalający ze stali 1.0037, epoksydowany 

- Wszystkie połączenia wykonane ze stali nierdzewnej 

- Tuleja łożyskowa: brąz 

- Uszczelki typu O-ring z EPDM 

- Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 
 

- Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm  

Kształtka montażowo - demontażowa: 

- Przyłącza do montażu kołnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10 

- DN 100 ÷ 200 

- Ciśnienie nominalne PN10 

- Podwójnie kołnierzowe łączniki, pozwalające na wzdłużną regulację w systemach rurociągów 

kołnierzowych 

- Zakres zmiany długości x=+/- 25 mm 

- Korpus kołnierzowy długi i krótki z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 

- Kołnierz zabezpieczający ze stali S235JR 

- Śruby, nakrętki ze stali ocynkowanej 

- Stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1 

- Ochrona antykorozyjna - powłoka na bazie żywicy epoksydowej, minimum 250 µm 

Ultradźwiękowa sonda poziomu: 

- Zasilanie: 24V DC, 

- Sygnał wyjściowy: 4..20mA, 

- Zakres pomiarowy (max): 8m, 

- Temp. otoczenia: -20.. .60°C, - Ochrona: IP66, 

- Obsługa: lokalny wyświetlacz graficzny 

Przetwornik ciśnienia: 

- zakres pomiarowy: 0-6 bar, 
 

- ciśnieniomierz inteligentny w wykonaniu o podwyższonej odporności, całościowo wykonany ze 

stali kwasoodpornej IP67, 

- poziom bezpieczeństwa zgodny z SIL2, 
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- maksymalny błąd podstawowy: ± 0,075% / stabilność długoterminowa zakresu nominalnego 3 

lata/, 

- odporna mechanicznie i chemicznie membrana ze stali 316 do wody pitnej, 

- wymagany atest PZH do kontaktu z wodą pitną, 

- wbudowany wyświetlacz, 

- wyjście 4..20 mA + Hart, 

Manometr: 

- Manometr tarczowy Ø100 (0-1,6bar) wraz z kurkiem manometrycznym i rurką  

3.8.3. Sprzęt 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

3.8.4. Transport 

Wymagania dotyczące transportu podano w Wymaganiach Ogólnych. 

3.8.5. Wykonanie robót 

Spawanie 

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone będą w możliwie najbardziej dogodnych warunkach, z 

użyciem nowoczesnego, wydajnego sprzętu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy 

wykonane zostaną przez wykwalifikowanych i doświadczonych spawaczy posiadających wymagane 

uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i 

znajomości specyfiki powierzonego im zadania. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testów 

potwierdzających kwalifikacje spawaczy. 

Metody i czynności wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na miejscu budowy 

zostaną zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem prac. Elementy spawane będą 

odpowiadać obowiązującym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez 

Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa. 

 Spawanie stali węglowej 

Dopuszcza się w procesie wytwarzania spawanych elementów ze stali węglowej stosowanie spawania 

ręcznego łukowego elektrodą w otulinie, spawania metodą łuku pod topnikiem, spawanie łukiem 

krytym w osłonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania 

metodą łuku elektrody wolframowej w osłonie gazowej i innych przyjętych metod. Dopuszcza się 

warsztatowe wykonanie prefabrykatów.  

Spawanie stali nierdzewnej 

Do spawania stali nierdzewnej zarówno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, należy 

użyć metody spawania z elektrodą wolframową w otoczeniu gazu obojętnego (TIG) lub elektrodą 
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metalową w otoczeniu gazu obojętnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza się 

metodę spawania łukiem krytym lub łukiem plazmowym. Niezależnie od przyjętej metody, wewnętrzna 

strona spawów powinna być chroniona czystym, obojętnym gazem. 

W celu zapewnienia wysokiej jakości spawów elementów łączących, rur i innego wyposażenia 

wykonanego ze stali nierdzewnej, w miarę możliwości zaleca się wykonanie tych prac w warunkach 

warsztatowych. 

Roboty wykonane zostaną zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej należy 

spełnić poniższe wymagania: 

- dopuszcza się wyłącznie stosowanie spoin czołowych do łączenia rur podczas budowy instalacji, 

- wyklucza się stosowanie podkładek pierścieniowych podczas spawania, 

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwień lub uszkodzeń powierzchni materiału 

stanowiących potencjalne ogniska korozji, 

- nie dopuszcza się użycia piaskowania w przypadku materiałów wykonanych ze stali nierdzewnej. 

Wykończenie 

Wszystkie pokrywy, kołnierze, połączenia zostaną odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane, 

wydrążone, zamontowane, sfazowane (jeśli zajdzie taka konieczność) zgodnie z obowiązującymi 

najwyższymi standardami jakości. Podobnie, wszystkie pracujące elementy omawianej instalacji i inne 

przyrządy, zostaną w sposób dokładny dopasowane, wykończone zamontowane i wyregulowane. 

Montaż konstrukcji metalowych i maszyn 

Jeśli mają być użyte śruby rozporowe i śruby wiązane żywicą, to otwory montażowe należy wykonać 

zgodnie z zaleceniami producenta śrub. Jeśli ma być wykonany szereg otworów pod śruby mocujące 

jeden element, wzorniki należy mocno połączyć ze sobą przed wylaniem betonu wokół nich. Metody 

zamocowania śrub w przygotowanych otworach powinny być uzgodnione w Metodologii Robót. 

Metody powinny uwzględniać zastosowane materiały oraz sprzęt lub maszyny, które mają być 

przymocowane. Czas i sekwencja wbudowania powinny być określone przez Wykonawcę lub 

wyznaczonego przez niego podwykonawcę, jeżeli dostarczyli oni wyposażenie do zamontowania. 

Jeśli wyposażenie to zostało dostarczone na mocy innego kontraktu, zamocowanie należy wykonać 

tylko na polecenie Zamawiającego. Jeżeli nie podano inaczej, wszystkie mocowane elementy należy 

najpierw ustawić na odpowiednich podstawkach, a następnie włożyć śruby w odpowiednie otwory. 

Zamocowanie należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta (dla śrub rozporowych) lub 

dostawcy materiału wiążącego. Śrub nie można poddawać obciążeniom przed ich trwałym 

zamocowaniem i osiągnięciem odpowiedniej wytrzymałości przez materiał wiążący. Śruby i nakrętki 

powinny być dokręcane tylko przez stronę odpowiedzialną za montaż wyposażenia. Strona tą może 

być Wykonawca lub jego podwykonawca. 

Kontrola jakości 
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Kontrola Robót z zakresu montażu Urządzeń ma szczególne znaczenie dla osiągnięcia zakładanej 

jakości całej instalacji będącej w zakresie niniejszej Umowy. Wszystkie badania, pomiary i inne 

czynności kontrolne należy ustalić w porozumieniu z Zamawiającym i przeprowadzić zgodnie z 

wymaganiami odpowiednich norm. Za pełną kontrolę jakości Robót, Urządzeń i Instalacji 

technologicznych odpowiedzialny jest Wykonawca. Kontrolę należy prowadzić w oparciu o 

porównanie wykonania Robót z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową oraz warunkami 

technicznymi i poleceniami Zamawiającego. 

Szczególną uwagę zwraca się na: 

- kolejność, technologię montażu i jakość połączeń poszczególnych elementów Urządzeń, Instalacji 

technologicznych, 

- atest producenta stwierdzający pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU, który kwalifikuje 

użyte do montażu Urządzenia, Instalacje lub Materiały do użycia bez przeprowadzenia badań, 

- aktualne aprobaty techniczne, 

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów według DTR producenta. 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 

producenta na stosowane materiały, potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne 

wymagane przez związane normy. 

Próby i odbiór Instalacji 

Po zakończeniu montażu wszystkie rurociągi powinny być poddane próbom szczelności, aby 

zapewnić szczelność połączeń pod ciśnieniem uzgodnionym przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

Ciśnienia próbne nie mogą przekraczać standardowych wartości, o ile nie podano inaczej. Instalacje i 

zbiorniki Wykonawca powinien przed oddaniem do eksploatacji dokładnie wypłukać, aby usunąć ciała 

obce. 

Po zamontowaniu każdej części instalacji będących przedmiotem Umowy Wykonawca powinien 

przeprowadzić próbę i sprawdzić w warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do roboczych. 

Wykonawca   przeprowadzi   w   przyjętym   terminie   próbny   rozruch   pod nadzorem 

Zamawiającego w warunkach możliwie jak najbardziej zbliżonych do roboczych. Wykonawca powinien 

utrzymać pracę wykonanych Robót przez 24 godziny lub przez czas podany przez Zamawiającego. W 

tym czasie Wykonawca powinien sprawdzić, czy Roboty są kompletne, działają bezpiecznie i spełniają 

swoje funkcje. Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie dotyczącym Wymagań Ogólnych. 

Odbiór Robót jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 

ich jakości, kompletności oraz zgodności z Dokumentami Kontraktowymi. Gotowość do odbioru 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednocześnie przedkładając Zamawiającemu do 

oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczą Robót. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania 

robót zgodnie z zapisami Umowy. 

3.8.6. Przepisy związane 
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- PN-EN 1514-1:2001 Kołnierze i ich połączenia. Wymiary uszczelek do kołnierzy z oznaczeniem 

PN. Części 1-4,  

- PN-EN 1092-1:2006 Kołnierze i ich połączenia. Kołnierze okrągłe do rur, armatury, 

łączników i osprzętu z oznaczeniem PN. Część 1: Kołnierze stalowe, 

- PN-EN 1515-1:2002 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 1: Dobór śrub i 

- Nakrętek, 

- PN-EN 1515-2:2005 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. Część 2: Klasyfikacja 

materiałów na śruby do kołnierzy stalowych z oznaczeniem PN, 

- PN-EN 1591-1:2002 (U) Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 

- kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 1: Metoda obliczeniowa, 

- PN-ENV 1591-2:2002 (U) Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń 

- kołnierzowych okrągłych z uszczelką. Część 2: Parametry uszczelek, 

- PN-EN 593:2005 (U) Armatura przemysłowa. Przepustnice metalowe, 

- PN-EN 558-1:2001 Armatura przemysłowa. Długości zabudowy armatury metalowej 

- prostej i kątowej do rurociągów kołnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN, 

- PN-EN   1074-1:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i badania 

- sprawdzające. Część 1: Wymagania ogólne, 

- PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2: Armatura zaporowa, 

- PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe i badania 

sprawdzające - Część 2: Armatura zaporowa, 

- PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 3: Armatura zwrotna, 

PN-EN   1074-4:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i badania 

sprawdzające. Część 4: Zawory napowietrzająco – odpowietrzające, 

PN-EN   1074-5:2002  Armatura  wodociągowa.  Wymagania  użytkowe  i badania 

sprawdzające. Część 5: Armatura regulująca, 

PN-EN 1349:2005 Armatura sterująca procesami przemysłowymi, 

PN-ISO 5210:1994 Armatura przemysłowa. Przyłącza wieloobrotowego napędu armatury, 

PN-M-74203:1996 Armatura przemysłowa. Kółka ręczne, 

PN-EN 809:1999 Pompy i zespoły pompowe do cieczy. Ogólne wymagania bezpieczeństwa 

 
Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 

wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów, będą wynikać z: 
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- uzgodnienia z Zamawiającym, 

- uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane), 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działek, na których będzie realizowana inwestycja. 

2. Przepisy prawne i normy 

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagającego uzyskania decyzji pozwolenia na 

budowę: 

- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) 

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2004 nr 202 poz.2072). 

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z 

późn. zm.) 

Opracowanie przedmiarów robót: 

- zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 

wraz z późn. zm.); 

- zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 

2072). 

Dla obszaru objętego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma żadnych zaleceń 

konserwatorskich. Zamawiający posiada aktualne badania parametrów wody ujmowanej z odwiertów 

dla ujęć głębinowych.  

III. Załączniki 

W załączniku znajdują się następujące materiały: 

1. Rys. nr 1.  Projekt zagospodarowania terenu. 

2. Rys.nr 2 – f 

3. Fundament pod zbiornik retencyjny 

4. Rys. nr 3 – zbrojenie górne i dolne 
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