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Nazwy i kody robot wedtug kodu numerycznego gtownego Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) i
Stownika uzupetniajgcego:

44000000-0 Konstrukcje i materiaty budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa (z
wyjatkiem aparatury elektrycznej)

44800000-8  Farby, lakiery i mastyksy

44600000-6  Zbiorniki, rezerwuary i pojemniki; grzejniki centralnego ogrzewania i kotty
44200000-2  Wyroby konstrukcyjne
44100000-1 Materiaty konstrukcyjne i elementy podobne

45000000-7 Roboty budowlane

45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

65000000-3 Obiekty uzytecznosci publiczne;j
65100000-4  Ustugi przesytu wody i podobne
71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

71500000-3  Ustugi zwigzane z budownictwem
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71200000-0  Ustugi architektoniczne i podobne

Zawartos¢ Programu funkcjonalno-uzytkowego:
m  Strona tytutowa

m  Czesé opisowa

m  Czes¢ informacyjna

m Zatgczniki
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CZESC OPISOWA

I.  Opis ogolny przedmiotu zamodwienia
Wymagania Zamawiajacego przedstawione w Programie funkcjonalno-uzytkowym nalezy rozumie¢ i
stosowacé w powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzacymi cato$¢ dokumentacji przetargowe;j.
Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego do opracowania niezbednych

projektéw oraz wykonania robét budowlanych w ramach projektu pn:
~Przebudowa stacji uzdatniania wody w NIEDZWIADNEM”

stanowigcego element Specyfikacji Istotnych Warunkéow Zamowienia. W ramach przedmiotu
zamowienia Wykonawca zobowigzany bedzie do opracowania dokumentacji projektowej w zakresie
wymaganej przez Zamawiajacego przebudowy. Wykonawca zobowigzany bedzie uzyskaé wszelkie
uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych elementéw.

W celu oceny i uwzglednienia w ofercie i w projekcie petnego zakresu wszystkich prac oraz innych
Swiadczen niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia i uwzglednienia wszelkich
niezbednych kosztéw z tym zwigzanych, w tym kosztéw wykonania niezbednych uzgodnien,
opracowan, zajecia terenu pod budowe, obstugi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej

Zamawiajacy proponuje przed ztozeniem oferty dokonanie wizji lokalne;j.
Cel zamoéwienia

Celem zamoéwienia jest przebudowa instalacji technologicznej na Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci NIEDZWIADNA, gmina Szczuczyn powiat grajewski, wojewoddztwo podlaskie,

uwzgledniajgca :
«  Budowa drugiego zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemnosci zbiornika V=100m?,
» dostosowanie rurociggow zasilajgcych zbiornik retencyjny do istniejacego uzbrojenia,

* wykonanie okablowania instalacji sygnalizacji poziomu wody i sterowania pomp zestawu

hydroforowego,

UWAGA! Podane w Programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy (znaki towarowe) majg charakter
przyktadowy, a ich wskazanie ma na celu okreslenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ,ofert rownowaznych". Przez ,oferte rGwnowazng" nalezy rozumieé
taka, ktéra przedstawia opis przedmiotu zaméwienia o takich samych lub lepszych parametrach
technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych spetniajacych minimalne parametry okreslone przez

Zamawiajacego, lecz oznaczong innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

W ramach projektu Wykonawca jest zobowigzany uszczegétowi¢ rozwigzania, takze zaproponowaé

inne niz w PFU jesli w ten sposdb uzyskane mogg by¢ korzysci dla jakosci, obnizenia kosztéw lub
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poprawy waloréw uzytkowych modernizowanych obiektow. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do

zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.
1.. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych
1.1.  Charakterystyczne parametry

Na podstawie przedstawionego ponizej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla
zaprojektowania i wykonania przebudowy instalacji SUW i wymaganiami stawianymi przez
Zamawiajgcego, opisanymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym, zadaniem Wykonawcy
bedzie wykonanie projektu przebudowy instalacji stacji uzdatniania wody, jego realizacja oraz
uzyskanie wymaganych efektow (parametrédw technologicznych, technicznych i ekonomicznych)
zgodnych z PFU i Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).. Wykonawca zobowigzany jest do
uwzglednienia w cenie oferty wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamowienia, w tym wszelkich kosztéw wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia
praw autorskich, petnienia nadzoru autorskiego, odbioréw, uzgodnien wynikajgcych z przepiséw
prawa, Umowy, a takze koszty wszelkich innych dziatan wskazanych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia jako zobowigzania Wykonawcy.

Przebudowe instalacji stacji uzdatniania wody nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtej dostawy
wody uzdatnionej (zgodnie z wymaganiami odpowiednich przepiséw) do sieci wodociggowe;j.
Wykonawca powinien opracowaé i przekaza¢ szczeg6towy harmonogram rzeczowo-finansowy
zapewniajgcy ciggtos¢ dostaw wody uzdatnionej. Wykonawca bedzie ponosi¢ koszty zwigzane z
wykonaniem robot tymczasowych niezbednych dla utrzymania ciggtosci eksploatacji (np. budowa,
utrzymanie, demontaz obejs$¢ (,by-passow") obiektow, tymczasowe przepompowywanie wody). Koszty
utrzymania, wynikajace z biezgcej eksploatacji SUW, nie bedg ponoszone przez Wykonawce.
Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie obstuge do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie
personelu, jak réwniez przygotuje instrukcje obstugi danych urzadzen oraz bedzie na biezaco
przygotowywat protokoty likwidowanych $rodkéw trwatych. Wykonawca opracuje instrukcje
przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zostanie powotana przez UM
Szczuczyn.

Wyzej wyszczegolnione koszty nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za uwzglednione w

Kwocie Kontraktowe;.
1.1.1. Wydajnosé Stacji Uzdatniania Wody

Maksymalna godzinowa wydajnos¢ technologii uzdatniania wody wynosi bedzie Qnmax suw = 35,0

m*/h.

1.2. Zakres przedmiotu zamowienia
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Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

uzyskanie warunkéw technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii, dokumentacji i
decyzji administracyjnych w zakresie wykonywanych robét budowlanych,

wiadciwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzg inzynierskg wykonanie dokumentacji
(Projektu Budowlanego) w zakresie niezbednym - takim jak do uzyskania ,Pozwolenia na budowe"
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) oraz
wykonania projektow wykonawczych w zakresie niezbednym do zrealizowania robét budowlanych
dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania Wody celem zwigkszenia niezawodnosci funkcjonowania
przedmiotowych obiektéw, poprawy parametréw uzdatnianej wody, poprawy wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych,

wiasciwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robét budowlano-montazowych dla
Inwestycji, jakg jest przebudowa instalacji stacji uzdatniania wody jw.(wymiana zbiornikow
retencyjnych),

utrzymanie ciggtosci ,produkcji” i dostaw wody do odbiorcéw w odpowiedniej ilosci i jakosci w
trakcie wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych,

uruchomienie i rozruch instalacji i obiektow stanowigcych przedmiot zamowienia,
przeprowadzenie prob eksploatacyjnych w niezbednym zakresie,

badania wody (fizykochemia i bakteriologia)

przeprowadzenie szkoleh personelu technicznego Zamawiajgcego w zakresie obstugi,
eksploatacji i BHP dla obiektéw bedacych przedmiotem zamowienia,

zapewnienie gwarancji nalezytego wykonania robdt,

uzyskanie wszelkich dokumentéw i spetnienie wszelkich wymogdw pozwalajacych przekazac

obiekt do eksploataciji i uzytkowania.

1.2.1. Prace projektowe

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujgce co najmniej:

projekt budowlany fundamentéw pod zbiorniki opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami
obowigzujgcej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane, z pdzniejszymi
zmianami, obejmujacy zakresem robét dla stacji uzdatniania wody tj. konstrukcyjno-budowlang,
technologiczna, instalacyjng w zakresie budowy zbiornika retencyjnego V=100m®, AKPiA. Faza
projektu budowlanego winna by¢ zakonczona uzyskaniem prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na
budowe o ile okaze sie to konieczne i wynika z przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
Budowlane

dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposéb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych sieci, instalacji i

obiektow,
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- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jako podstawe opracowania projektéw i wykonania rob6t nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane
przez Zamawiajgcego, wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w
przypadku zmiany proponowanej technologii zataczonej do opracowania), inwentaryzacje
uzupetniajace oraz ekspertyzy techniczne niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze, to przeprowadzenie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji i/lub
uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktéry odméwi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzit, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan

Kontraktu.

Przez okres realizacji robét Wykonawca musi zapewni¢ nadzér autorski projektanta oraz zapewnic, ze

projektanci bedg do dyspozycji Zamawiajgcego az do daty uptywu okresu zgtaszania wad.

1. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie,
dokumentacje i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i przekazania Zamawiajgcemu obiektu do uzytkowania.

2. Mapy do celéw projektowych.
Inwestor zapewni mapy do celéw projektowych.

3. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie wszelkie koszty nadzoréw, opinii i sporzadzenia
dokumentacji wymaganych przez wiascicieli obiektéw, sieci lub urzadzen. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy
wynikajacej z Kontraktu.

4. Projekty i koncepcje Zamawiajacego.
Przedstawione PFU jest tylko materiatem wyjsciowym i pomocniczym dla Wykonawcy do
sporzgdzenia wiasnych opracowan wykonania zadan wchodzacych w skiad Kontraktu.
Wykonawca jest zobowigzany do weryfikacji podanych rozwigzan koncepcyjnych i opracowan
archiwalnych, poprzez wykonanie wtasnych obliczen technologicznych, hydraulicznych i
konstrukcyjnych dla zadan wchodzacych w skiad Kontraktu. Ostateczne ilosci elementéow
przedmiaru zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez Wykonawce dokumentacii

projektowej. W przypadku rozbieznosci w zakresie koniecznym do wykonania rob6t w ramach
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wskazanych elementow w stosunku do zatozen przyjetych w PFU, Wykonawca nie bedzie roscit
praw do dodatkowego wynagrodzenia.

5. Dostepnosc¢ placu budowy
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe i wykonczeniowe bedg
zrealizowane i wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw
Kontraktu oraz uzupetnien i zmian, ktére zostang dotaczone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Wykonawczego Wykonawca uzyskuje
wszelkie informacje o dostepie do placu budowy (bedgcego we wtadaniu Zamawiajgcego) i
trasach dostepu oraz, ze projektuje roboty wedtug pozyskanych informaciji.
Roboty wykonywane beda na terenie istniejacej stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na
wydzielonym geodezyjnie terenie.

6. Rozpoczecie robot.
Warunkiem rozpoczecia rob6t w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentéw Wykonawcy
oraz wypetnienie pozostatych wymagan wynikajgcych z Kontraktu.

7. Wizytacja terenu budowy.
Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizytacje Terenu Budowy oraz jego
otoczenia w celu oceny, na wtasng odpowiedzialno$é, koszt i ryzyko, wszystkich czynnikéw
koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmujgcej wszelkie niezbedne prace
przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszace zaréwno do prowadzenia robo6t budowlano -
montazowych i instalacyjnych jak i przygotowania projektu uzyskania niezbednych uzgodnien.
W celu umozliwienia réwnego dostepu do informacji i wyjasnienia ewentualnych watpliwosci
zwigzanych z przedmiotem zaméwienia, a przede wszystkim zapoznania sie potencjalnych
Wykonawcow ze stanem istniejagcym i skonfrontowaniu go z zakresem robét przewidzianym w
PFU odbedzie sie spotkanie potencjalnych Wykonawcow 2z przedstawicielem (-ami)
Zamawiajacego potaczone z wizjg lokalna obiektdéw objetych zakresem robot.
Udziat potencjalnych Wykonawcéw w przedmiotowej wizycie nie jest obowigzkowy, jednakze ze
wzgledu na ztozono$¢ Kontraktu wysoce wskazany. Podczas wizji lokalnej nie bedg udzielane
jakiekolwiek odpowiedzi na pytania dotyczace SIWZ, jednakze po jej zakonczeniu Wykonawca
moze ziozy¢ zapytania do SIWZ pisemnie, faksem Ilub droga elektroniczng. Powyzsze

podyktowane jest koniecznoscig zachowania w postepowaniu zasady uczciwej konkurencji.
1.2.2. Zakres robot

Przebudowe instalacji Stacji Uzdatniania Wody nalezy prowadzi¢ montujgc urzadzenia i instalacje

niezbedne dla uzyskania zaktadanych efektéw ilosciowych, jakosciowych i ekonomicznych.

Zakres rob6t obejmuije:
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1.. Przygotowanie terenu budowy,

2.. Montaz technologii uzdatniania wody:

- Zbiornik retencyjny wody - montaz zbiornika z nowg instalacjg wraz z armatura,
- uktad zasilania zbiornikéw - montaz nowej instalacji rurociagéw wraz z armatura,

3.. Montaz instalacji wraz z armaturg sygnalizacji poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,

4.. Przeprowadzenie szkolenia pracownikbw zamawiajgcego, rozruchu urzadzen, prob
eksploatacyjnych i eksploatacje prébng zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w
PFU,

5.. Opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie niezbednych dokumentéw do

przekazania obiektu do uzytkowania.
1.2.3. Rozruch i szkolenie personelu

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiajgcego, przeprowadzi rozruch urzgdzen, zgodnie z

wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w PFU.
2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

W postepowaniu przetargowym mogg wzigé udziat wytgcznie wykonawcy spetniajacy wszystkie
warunki udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ i ztozg wymagany specyfikacjg komplet
os$wiadczen, dokumentow i opracowan.

Dokumentacja projektowa musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, na kazdym
etapie jej wykonywania.

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia statej dostawy
wody dla odbiorcéw, wspétpracujgc w tym wzgledzie z Zamawiajgcym. Jako$¢ wody produkowanej w
trakcie przebudowy jak i po zakonczeniu budowy stacji musi odpowiada¢ parametrom okreslonym w
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do

spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294) i nie moze ich przekracza¢ w czasie prowadzenia prac.
2.1. Warunki i ustalenia prawne

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spetnia¢ wymagania obowigzujgcego prawa -w
szczegdblnosci:

- Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020 z
pdzn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462 z
pdzn. zm.)

- Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja w

sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
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szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2013
poz.1129, z pézn. zm),

Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaznych
u ludzi (Dz. U. z 2013 poz. 947 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2010 nr 193 poz.
1287 ze zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380
z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o0 odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).

Rozporzadzenie, Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informac;ji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2015 poz. 139 i 1893)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynno$ci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie. (Dz. U. 1995 nr 25 poz. 133)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),
Rozporzagdzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.),
Rozporzagdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. 2001 nr 38 poz. 455),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.

2003 nr 121 poz.1137 ze zm.)
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- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321, z
pdzn. zm.)

- Wymagania i/lub warunki wynikajace z otrzymanych, badz uzyskanych warunkdéw, uzgodnien,
decyzji, postanowien, pozwolen (w tym stawiane wymagania po realizacyjne);

- Innych organéw wymaganych przepisami szczegélnymi.
2.2. Przewidywana technologia

Przebudowa uktadu technologicznego powinna opieraé sie na wytycznych i postanowieniach
zawartych w PFU, w ktérym Zamawiajgcy okresla wymagania oraz zakres prac dla przebudowy
istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Przewidywana technologia po zakonczeniu przebudowy SUW nie bedzie odbiegata od technologii
obecnie stosowanej. Z uwagi na zwiekszenie retencji wody stacji, zrealizowanie przebudowy obnizy
koszty eksploatacji, podniesie jej sprawno$¢ oraz pewnos$¢ funkcjonowania. Zakres prac
technologicznych obejmuje:

1. Montaz instalacji zasilajgcej w wode zbiornikdw wraz z armatura,

2. Dostawa i montaz stalowego zbiornika retencyjnego,(V=100m?)

3. Montaz instalacji wraz z armaturg sygnalizacji poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,.

2.3. Spodziewane efekty inwestycji

Efektem przebudowy Stacji Uzdatniania Wody bedzie:

- ciggte i state utrzymanie wody do celdw konsumpcyjnych, kitéra sktadem odpowiada¢ bedzie
wskaznikom zawartym w Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

- poprawa niezawodnos$ci pracy Stacji Uzdatniania Wody, zapewnienie statych dostaw wody z
Stacji Uzdatniania Wody i jej utrzymanie na nastepne 30 lat,

- optymalizacja kosztow eksploatacji (uzdatniania wody) stacji uzdatniania wody,

- zapewnienie zalozonej efektywnosci uzdatniania wody.

2.4. Stacja Uzdatniania Wody - stan istniejacy

Ujecie wodociggowe skiada sie z dwoch uje¢ wédd podziemnych. Studnie gtebinowe czerpig wode z
utworéw czwartorzedowych o zasobach eksploatacyjnych w wysokosci 74 m®h kazda przy depresji
rejonowej do 2,0 m.

Technologia uzdatniania oparta jest na systemie cisnieniowym jednostopniowej filtracji. Proces
technologiczny rozpoczyna sie napowietrzaniem. Natlenianie wody odbywa sie przy pomocy areatora
AIC1000. Po napowietrzeniu przeptywa na pierwszy stopien filtracji na ztozach zwirowych FIC1400

szt.1, gdzie usuwane sg zwigzki zelaza,
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Woda wstepnie napowietrzona i uzdatniona na 3 zestawach filtracyjnych, gdzie ztoze filtrujgce
wychwytuje wytrgcone zanieczyszczenia i barwe. Panel kontrolny nastawiony jest na inicjowanie
ptukania w okreslonych dniach i godzinach.

Woda po przejsciu dwoch stopni filtracji wptywa do zbiornika retencyjnego wody pitnej o pojemnosci
100 m®, ktéry zlokalizowany jest na zewnatrz budynku SUW. Zbiornik posadowiony jest na betonowym
fundamencie. Zbiornik wody czystej stanowi zbiornik czerpalny dla pomp znajdujacych sie w
pompowni 11° kierujgcych wode uzdatniong do miejskiej sieci wodociagowej. Zbiornik ten ma
pojemnosé nominalng100 m® i stanowig zapas wody dla systemu ,NIEDZWIADNA”. Z uwagi, ze w
ostatnich latach 2014-2018 znacznie zwigkszyt sie pobér wod sredniodobowo do 300m3/dobe okazato
sie, ze obecna retencja zbiornika Vu=61m? jest niewystarczajgca. Powoduje ona czeste zatgczanie sie
pomp gtebinowych, zespotow pomp sieciowych ( zatgczajg sie od 6 do 9 razy na dobe) i catej stacji
uzdatniania wody (zuzycie wody poptucznej wzrosto do 33m°® na dobe) . Taki stan powoduje
zwigkszenie zuzycia agregatéw pompowych a tym samym wieksze koszty eksploatacji. Wskazane i
niezbedne jest zwiekszenie retencji wody pitnej poprzez budowe drugiego zbiornika o pojemnosci

Vn=100m°.
2.5. Dostepnos¢ mediow

Okresla sie nastepujace punkty wigczenia i przytgcza medioéw do istniejacego uzbrojenia technicznego

rejonu Przedsiewziecia:

- Istniejgce przytacze do sieci energetycznej,

- Istniejace uzbrojenie terenu w zaleznosci od przyjetej przez Wykonawce technologii nie stanowi
kolizji z inwestycjg i w tym zakresie nie bedzie podlega¢ przebudowie w ramach Zatwierdzonej

Kwoty Kontraktowe;.
2.6. Dostepnos¢ Placu Budowy

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe bedg zrealizowane i
wykonane wedtug Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajacego pod katem niniejszych wymagan i pozostatych dokumentéw Kontraktu.

Zamawiajacy uznaje, ze na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie
informacje o dostepie do Placu Budowy oraz, ze zaprojektuje Roboty wedtug pozyskanych informaciji.
Roboty wykonywane bedg na obiektach funkcjonujacej stacji uzdatniania wody. Wszystkie prace,
ktére bedg polegaly na potgczeniu nowych instalacji z funkcjonujagcymi musza uzyska¢ zgode
Uzytkownika/Zamawiajgcego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na pismie do Uzytkownika.
Pisma te powinny by¢ przediozone, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem robét. Do
robot mozna bedzie przystgpi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Uzytkownika/Zamawiajgcego i

po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

2.7. Rozpoczecie robot
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Warunkiem rozpoczecia rob6t w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentéw Wykonawcy oraz

wypetnienie innych wymagan wynikajgcych z Kontraktu.
3. Ogodline wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Utrzymuje sie dotychczasowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe obiektéw do uzdatniania i
dystrybucji wody. Przebudowa uktadu technologicznego obejmowac bedzie ponizsze instalacje i
urzadzenia:

> Zbiornik retencyjny wody pitnej,

> Rurociagi ttoczenia wody z armatura na zbiorniki retencyjne,

> Instalacje elektryczne i AKPiA zbiornikow,

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z wymaganiami Zamawiajgcego,
dokumentacjg projektowg, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Zamawiajacy oczekuje, ze przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
przy zastosowaniu metod budowlano-montazowych spetniajgcych te wymagania. Zamawiajacy
oczekuje, ze wszelkie roboty zostang wykonane przy wykorzystaniu materiatow spetniajgcych
wymagania obowigzujacych przepisdw, norm przy zachowaniu standardu i jakosci robét jak dla tego
typu inwestyciji.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca opracuje wymagane metodologie rob6t wraz z
niezbednymi rysunkami, schematami, obliczeniami. Uznaje sie, ze koszt tych opracowan wliczony jest

w Kwote Kontraktowa.
4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
4.1. Zalozenia do zaprojektowania budowy zbiornika retencyjnego SUW

Przy projektowaniu przebudowy SUW nalezy przyjaé nastepujgce wymagania ogoine:

- jako podstawe opracowania projektow i wykonania robdt nalezy przyja¢ zatozenia i wymagania
przedstawione w Programie funkcjonalno - uzytkowym,

- instalacje retencji wody zaprojektowaé na wydajnos¢ Vmax= 200 m?, (2x1 00m3)

- rozwigzania projektowe winny uwzglednia¢ ciggtosé pracy stacji,

- mozliwe przerwy w ruchu (w trakcie realizacji) nie powinny przekracza¢ 3 godzin w ciggu dnia oraz
6 godzin podczas prac wykonywanych w nocy, a odstep pomiedzy wtgczeniami stacji - minimum
12h,

- proponowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,

- proponowane urzadzenia winny sie charakteryzowac¢ wysokg jakoscig, niezawodnoscig pracy oraz

wysokim standardem wykonania,
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- wszystkie urzadzenia Stacji, a w szczego6lnosci znajdujgce sie pod napieciem i zawierajgce
substancje chemiczne powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich,

- potaczenia kotnierzowe, sruby, nakretki i podktadki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej
1.4301 (AISI 304), PN10,

- montowane konstrukcje wsporcze powinny byé wykonane ze stali ocynkowanej malowanej
proszkowo ,

- wszystkie stosowane materialy muszg posiada¢ atest PZH - dopuszczajacy do kontaktu z woda
pitna,

- Po zakonczeniu prac przedstawic¢ inwestorowi badania wody (bakteriologie i fizykochemie).

4.2. Zatozenia do wykonania przebudowy SUW

Zabezpieczenie skladowanych materiatbw na terenie SUW, sprzetu Ilub innych elementéw
wymaganych do realizacji zadnia lezy po stronie Wykonawcy. Dostawe wszelkich materiatow
wymaganych do realizacji zadania, wejscie na teren prowadzonych prac przez pracownikdéw biorgcych
udziat przy realizacji zadania nalezy przewidzie¢ w spos6b zgodny z poszanowaniem bezpieczenstwa
i interesbw o0séb postronnych. Wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury dokonane przez
Wykonawce w toku prowadzonych prac, a wynikajgce z naruszenia powyzszych warunkéw, winny by¢
niezwtocznie usuniete. Nie przewiduje sie robét specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do

przygotowania terenu budowy.
4.3. Urzadzenia, armatura i instalacje technologiczne
4.3.1. Urzadzenia

W ramach realizacji zadania nalezy przeprowadzi¢ budowe drugiego zbiornika retencyjnego o

pojemnosci 100m?®.
4.3.2. Armatura

Na instalacji nalezy zamontowa¢ armature odcinajgcg kotnierzowg i klapy zwrotne bez kotnierzowe.
Projektowana armatura z napedem recznym.

Catos¢ armatury na cisnienie PN 10.

Uzyta armatura powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci i atesty higieniczne oraz by¢ powszechnie
stosowana.

Wykorzystana armatura powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10 lub PN16

- Klasa ochrony IP68

- Ruchome kotnierze zabezpieczone przed przesunieciem

- Dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558:2008 szereg 14
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Dwukierunkowa szczelnos¢

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

klapa i wat ze stali nierdzewnej

Uszczelka gniazda wykonana z EPDM zbrojonego stalg nierdzewng

Uszczelka wargowa o budowie stozkowej zapewniajaca szczelnos¢ potgczenia z EPDM
Wszystkie czesci wewnetrzne wykonane z odpornych na korozje materiatéw

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1
Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw

Naped malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C4 wg ISO 12944 -2,
grubosc¢ powtoki minimum 140jm, Stopieh ochrony IP68,

Zabudowany mechaniczny wskaznik potozenia na napedzie,

Napedy powinny by¢ wyposazone w trwate metalowe pokretta umozliwiajgce sterowanie reczne,
Klapa zwrotna:

Konstrukcja mimosrodowa, kotnierzowa

Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10,

DN 100,

Diugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 14

Korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

Wat ze stali nierdzewnej 1.4021

Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej, napawane, obrobione mechanicznie
Zabezpieczenie potfgczenia dysku z watem za pomocg s$rub z tbem imbusowym catkowicie
schowanych i zabezpieczonych przed wykreceniem oraz pokrytych zywica epoksydowag o
grubosci minimum 250 | m

Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM

Pierscien ustalajgcy ze stali 1.0037, epoksydowany

Wszystkie potaczenia wykonane ze stali nierdzewnej

Tuleja tozyskowa: brgz

Uszczelki typu O-ring z EPDM

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1
Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um

Podwdjnie kotnierzowe taczniki, pozwalajgce na wzdtuzng regulacje w systemach rurociggéw
kotnierzowych

Zakres zmiany dtugosci x=+/- 25 mm

Korpus kotnierzowy dtugi i krotki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

Kotnierz zabezpieczajgcy ze stali S235JR

18



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY ,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEDZWIADNEJ"

Sruby, nakretki ze stali ocynkowanej
Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pm Powyzsza

armatura przeznaczona do montazu na wodzie powinna by¢ produkowana przez jednego producenta.

44.

Ultradzwiekowa sonda poziomu:
Zasilanie: 24V DC,

Sygnat wyjsciowy: 4+20mA,

Zakres pomiarowy (max): 8m,

Temp. otoczenia: -20+60°C,

Ochrona: IP66,

Obstuga: lokalny wyswietlacz graficzny
Manometr:

Manometr tarczowy @100 (0+1,6 bar) wraz z kurkiem manometrycznym i rurkg

Konstrukcja zbiornika retencyjnego

Zbiornik z blachy stalowej niskoweglowej atestowanej. Zbiornik sktada sie z pionowego walca

zamknietego od dotu ptaskim dnem, od gory stozkowym dachem. W dachu zamontowa¢ komin

wentylacyjny oraz kréciec DN32 do montazu sondy pomiaru poziomu lustra wody w zbiorniku. Zbiornik

winien posiadac :

dwa wilazy rewizyjne, jeden na dachu prostokatny 500/600 z izolowana pokrywa, drugi w dolne;
czesci ptaszcza whaz okragly DN600.
drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng (obie ocynkowane) pozwalajgcg bezpieczne wejscie do
wnetrza zbiornika,
wewnetrzne orurowanie z kotnierzowymi kré¢cami przytgczeniowymi.

A —kréciec ttoczny DN100

B — krociec spustowy DN150

C —kréciec przelewowy DN150

D — kréciec ssacy DN150

izolowane termicznie wetng mineralng o gr. 10cm a dach styropianem o gr.10cm.

Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej lakierowanej T-20 koloru
niebieskiego.

Od srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH.

Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika malowane sg dwukrotnie farbg podktadowg oraz lakierem
asfaltowym.

Z uwagi na duze gabaryty zbiornika wskazane jest montowac ich elementy na budowie zlecajgc

wyspecjalizowanej firmie.

Zbiornik musi posiada¢ pozytywny atest PZH w Warszawie na stosowanie do wody pitnej.

4.5.Fundament zbiornika retencyjnego
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Fundament stanowi betonowa zbrojona konstrukcyjnie ptyta grubosci 100cm w ksztaicie 8-kata
foremnego o boku 198,8cm wpisanego w koto o promieniu 260cm.

Ptyte posadowi¢ na podsypce zwirowo-piaskowej, zageszczonej mechanicznie i chudym betonie
C8/10 grubosci 10cm. Fundament wystaje ponad teren $rednio 20cm.

Zagtebienie tawy piaskowej fundamentu min. 20cm ponizej linii przemarzania (dla Szczuczyna i okolic
wynosi ona 120cm) tj. 140cm ponizej poziomu terenu,

Na ptycie przyklejona jest lepikiem ptyta pilsniowa impregnowana gr. 2cm,

W trakcie montazu zbiornika nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej 3 cm podlewke pod dno,
Kotwienie zbiornika wg wytycznych producenta (ewentualnie kotkami ,HILTT” o symbolu ,HILTT” o
symbolu HSL-TZ M20.30),

Szczegoty posadowienia fundamentu pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

4.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie Dokumentacji Projektowej lub wskazan

inzyniera:

- zlokalizowac obszary do naprawy,

- dokonac¢ wyboru materiatéw niezbednych do wykonania robot,

- okresli¢ kolejnosé¢, sposéb i termin wykonania robot.

Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbidrka rusztowan,

pomostow roboczych i innych urzgdzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia robét.

4.6.1. Przygotowanie podfoza betonowego i stali zbrojeniowej do aplikacji
wyprawy.
Wymagania dla podtoza betonowego przeznaczonego do wykonania napraw:

- odpowiednio do wytycznych DafSTb "Ochrona i utrzymanie elementow budowlanych" podtoze
musi mie¢ srednig przyczepnos¢ powierzchniowg 1,5 MPa, pojedyncze pomiary nie mniej niz
1,0 MPa,

- podioze uszorstnione - brak gtadzi poszalunkowej, mleczka cementowego, odstoniete
kruszywo do 5-6 mm,

- beton w stanie matowo-wilgotnym, powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie ciemna i
matowa, bez jasnych i ciemnych plam oraz zastoin wody, tzn. przez minimum 30 minut
powierzchnia pozostaje ciemna od wilgoci - w tym czasie nie pojawiajg sie jasne plamy i
przebarwienia.

- temperature podtoza betonowego nie nizszg niz + 5°C (temperatura podtoza musi by¢ wyzsza
0 3°K od punktu rosy) i nie wyzsza niz +30°C,

- podtoze czyste - powierzchnia betonu wolna od luznych frakgji, pytéw, plam, olejow, smarow i
innych zanieczyszczen; ocene czystosci podtoza wykonuje sie wizualnie.

Wymagania dotyczace przygotowania stali zbrojeniowej:
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odkryte elementy stalowe powinny by¢ oczyszczone z rdzy i innych zanieczyszczen, za
pomocg czyszczenia obrobkg strumieniowo-cierng, do stopnia czystosci Sa 21/2 wg PN-1SO

8501-1

W zakres przygotowania podtoza i stali zbrojeniowej wchodzg nastepujace prace:

4.7.

usuniecie powierzchniowych zanieczyszczen (w tym réwniez chemicznych) mogacych miec
wplyw na potaczenie naktadanych materiatow z naprawianym podtozem lub na korozje betonu
albo stali zbrojeniowej,

usuniecie gtadzi poszalunkowej i stabo zwigzanych warstw betonu,

odkucie otuliny betonowej skorodowanych pretow,

oczyszczenie odstonietych pretéw zbrojeniowych z rdzy do wymaganego stopnia czystosci,
oczyszczenie podtoza betonowego z pytdw i czesci luznych oraz ewentualnie usuniecie
nadmiaru wody,

zwilzanie podtoza w celu uzyskania wymaganej wilgotnosci pod aplikacje zaprawy.

Wymagania elektryczne i AKPIA

Zakres Robot elektrycznych obejmuije:

dostawa i montaz skrzynek sterowania lokalnego,
wykonanie instalacji kablowej sterowania wraz z podtaczeniami,

wykonanie instalacji uziemieniowej.

Na catym obiekcie nalezy stosowaé jedynie miedziane przewody elektryczne o przekroju

dobranym do obcigzenia zasilanego obwodu. Izolacja przewodéw ma by¢ dobrana do

warunkow ich zastosowania. Instalacja elektryczna powinna zosta¢ zaprojektowana w

sposo6b czytelny a ilos¢ i obcigzenie obwoddéw powinno zosta¢ starannie dobrane.

Kable uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe"

Na oznacznikach kabli umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce:

miejsce zasilajgce i zasilane (relacja)

oznaczenie kabla

W zakresie odlegtosci kabli od innych urzadzen podziemnych stosowac¢ najmniejsze odlegtosci

dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odlegtosci te nie moga by¢ zachowane, dopuszcza sie ich

zmniejszenie pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych, w uzgodnieniu z producentami

poszczegdblnych urzgdzen.

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane

jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
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do utozenia na nich instalacji elekirycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢

zamocowane do podtoza w sposdéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich

dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami,

— przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

— obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowa¢ do podioza w sposob trwaty zapewniajgcy mocne i

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub

konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomoca kotkdéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac¢ przez wkrecanie w

metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkbw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw

oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustdédw za pomocg ztgczy swiecznikowych.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddédw utozonych w podtodze nalezy

wykonywac w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego

celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i

by¢ wyprowadzone ponad podfoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw

zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na

Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych

$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.

ksztattowniki, korytka itp.

ll.  Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia
1. Wymagania dotyczace fazy projektowej

1.1. Inwentaryzacja
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Projekt winien by¢ poprzedzony inwentaryzacjg stanu istniejagcego w zakresie niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania stacji, ekspertyza techniczng stanu konstrukgji i elementéw budynku.
Wykonawca na wiasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zamoéwienia.

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia badz weryfikacji
dotychczasowych zatozen i w uzasadnionych wypadkach dostosuje zatozenia tak, aby
zagwarantowac osiagniecie wymagan zawartych w Specyfikacji Istothych Warunkéw Zaméwienia oraz
zweryfikuje wszystkie przekazane przez Zamawiajgcego informacje dotyczace problemow istniejgcych
w SUW.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym
aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg rozwigzan projektowych powinna by¢ prostota oraz
powinny by¢ spetnione wymagania niezawodnosci, urzadzenia i wyposazenie zapewniaty diugotrwata,
bezproblemowg eksploatacje przy niskich kosztach obstugi. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na
zapewnienie fatwego dostepu w celu inspekcji, oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie
dostarczone urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby bezawaryjnie
pracowaly we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej
skrajne warunki, jakie wystgpig podczas wykonywania Robdt i w okresie eksploatacji po ukonczeniu
Robét, obejmujgce miedzy innymi najwyzsze i najnizsze obcigzenia eksploatacyjne oraz warunki
klimatyczne. Przed przystagpieniem do robét Wykonawca wykona dokumentacije fotograficzng Terenu

Budowy i zatwierdzi jg u Zamawiajgcego.

1.2. Dokumentacja projektowa

Zakres dokumentacji projektowej obejmuije:

- - Wykonawca bedzie dysponowat do projektowania Robét zespotem doswiadczonych
projektantéw posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezacych do odpowiednich
organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy. Prace w zakresie
projektowania i wykonywania i kierowania tymi robotami bedg wykonywane przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

— Projekt budowlany wielobranzowy (jesli bedzie niezbedny), opracowany w zakresie zgodnym z
wymaganiami obowigzujgcej w Polsce ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane i inne
opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na Budowe i Rozbiérke oraz wszelkie
niezbedne dokumenty i uzgodnienia,

- Projekt wykonawczy dla celow realizacji Rob6t. Projekty techniczne wykonawcze stanowi¢ beda
uszczegoOtowienie Projektu Budowlanego (jesli bedzie niezbedny) dla potrzeb wykonawstwa.

Dokumentacja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu
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Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez w
wymaganiach Zamawiajgcego,

Projekt powykonawczy z naniesionymi w sposob czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektdw i potgczen miedzy

obiektowych,

Forma dokumentacji projektowej:

Forma drukowana - Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty Zamawiajgcemu
wchodzace w zakres dokumentacji projektowej w rozmiarze: format A4 i wieksze. Wykonawca
opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej dokumentacji wraz ze spisem
opracowan i oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia jej przydatnosci
do zrealizowania celu, ktéremu ma stuzyc.
Forma elektroniczna - dokumentacja w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu (ptyta CD)
wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:

rysunki, schematy - format dwg lub dxf oraz pdf,

pliki tekstowe - format doc lub rtf,

arkusze kalkulacyjne - xls lub csv,

harmonogramy - xIs lub csv,

schematy elektryczne i AKPIA - format zw1 i pdf

Na kazdym etapie projektowania wymagane jest zaakceptowanie formy rysunkéw w projekcie
przez ZAMAWIAJACEGO,

Projekt musi zostaé przekazany w formie edytowalnej umozliwiajgcej zarzgdzanie projektem
(Powigzanie projektu z bazg danych osprzetu). W przypadku niekompatybilnosci wers;ji
edytowalnej, nalezy dostarczy¢ z projektem do ZAMAWIAJACEGO program wraz z licencjg w
celu mozliwosci edyciji i zarzadzania projektem,

Projekt powinien zawiera¢ sie w jednym pliku PDF umozliwiajgcym wyszukiwanie elementoéw oraz
posiadajacym odnosniki pomiedzy powigzanymi elementami,

Informacja o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze w wersji
papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf dotgczonej do
projektu budowy stacji,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét - 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1

egzemplarz w wersiji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

2. Cechy obiektu w zakresie rozwiazan budowlano-konstrukcyjnych - faza wykonawcza

2.1. Przygotowanie terenu budowy
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Teren przedmiotowego zadania stanowi ogrodzong dziatke nalezacg do Zamawiajacego. Podczas
przebudowy nie przewiduje sie robét specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do
przygotowania terenu budowy.

W ramach realizacji Kontraktu nie przewiduje sie jakichkolwiek zmian w architekturze obiektéw SUW.
2.2. Wykonanie tymczasowego uktadu zasilania w wode

Przed przystgpieniem do prac remontowych, nalezy opracowac¢ harmonogram rzeczowo-finansowy
majac na uwadze maksymalny czas na wytgczenie produkcji wody réwny 3h w ciggu dnia i 6h w ciggu
nocy, a odstep pomiedzy wigczeniami stacji minimum 12h, oraz ze przetgczenia na gtéwnych
kolektorach moga by¢ wykonywane nocg, przy najmniejszym rozbiorze wody.

Takie zatozenia nalezy mie¢ na wzgledzie przy opracowaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Przygotowujgc harmonogram rzeczowo-finansowy przy tych zbiornikach nalezy mie¢ na wzgledzie

maksymalny czas pracy stacji uzdatniania wody bez pracujacego zbiornika réwny trzy tygodnie.
2.3. Konstrukcja

W ramach realizacji Przedsiewziecia nie przewiduje sie ingerencji stricte w konstrukcje budynku.
Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ stan fundamentédw zbiornikdw retencyjnych. W

przypadku ztego stanu wykonac nowe.
2.4. Instalacje elektryczne i AKPIA

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie dokumentacji projektowej branzy elekirycznej i AKPiA
oraz wykonanie dostaw i robdt w szczeg6Inosci obejmujacych:

— dostawa i montaz skrzynek sterowania lokalnego,

— wykonanie instalacji kablowej sterowania wraz z podtgczeniami,

— wykonanie instalacji uziemieniowej.

Na catym obiekcie nalezy stosowac jedynie miedziane przewody elektryczne o przekroju

dobranym do obcigzenia zasilanego obwodu. Izolacja przewodéw ma by¢ dobrana do

warunkow ich zastosowania. Instalacja elektryczna powinna zosta¢ zaprojektowana w

sposob czytelny a ilos¢ i obcigzenie obwoddéw powinno zosta¢ starannie dobrane.

Kable uktada¢ zgodnie z PN-76/E-05125 ,Elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne linie

kablowe"

Na oznacznikach kabli umiesci¢ trwate napisy, zawierajgce:

- miejsce zasilajgce i zasilane (relacja)

- oznaczenie kabla

W zakresie odlegtosci kabli od innych urzgdzen podziemnych stosowaé najmniejsze odlegtosci

dopuszczalne wg PN. W przypadkach, gdy odlegtosci te nie mogg by¢ zachowane, dopuszcza sie ich
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zmniejszenie pod warunkiem zastosowania oston otaczajgcych, w uzgodnieniu z producentami
poszczegoblnych urzgdzen.
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidiowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane
jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
do utozenia na nich instalacji elekirycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byc¢
zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich
dana instalacja bedzie pracowac¢, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byé chronione
przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposdb trwaty zapewniajgcy mocne i

bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub

konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub
przykrecone do podtoza za pomoca kotkdéw i srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Uchwyty

(haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez wkrecanie w

metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie.

Nie dopuszcza sie mocowania hakéw za pomoca kotkdw rozporowych z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy. Przewody opraw

oswietleniowych nalezy fgczy¢ z przewodami wypustdéw za pomoca ztgczy swiecznikowych.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,

bezpiecznych oraz w sposob estetyczny. Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy

wykonywaé w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego

celu przewidzianych kanatach. Rury i kanaty muszg spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i

by¢ wyprowadzone ponad podfoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw

zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczesciej oprawy oswietleniowe
lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw

technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na

Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych

$cianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np.

ksztattowniki, korytka itp.
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2.6. Wytyczne jakosciowe i materiatowe

- Wykonawca wykona remont przedmiotowej stacji na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz przy uzyciu wtasnego potencjatu technicznego
(kadra inzynieryjno - techniczna, pracownicy, urzadzenia, materiaty, narzedzia, sprzet
transportowy.),

- Urzadzenia, materialy i wyroby uzyte do przebudowy wyzej wymienionych stacji stuzgce do
uzdatniania i dystrybucji wody pitnej musza posiada¢ atesty higieniczne jednostek uprawnionych
do wydawania takich atestow oraz wymagane certyfikaty, deklaracje zgodnosci, w szczegdlnosci
wymagane jest aby zestaw napowietrzania oraz farba do wymalowan wewnetrznych zbiornikow

wyposazona byta w atest higieniczny PZH,
3. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
3.1. Wymagania ogodlne
3.1.1. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane
przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i projektowaniem i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
przy sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robét. Wazniejsze akty prawne
oraz normy i przepisy branzowe zwigzane z Robotami podane zostaty w Programie funkcjonalno-
uzytkowym. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w

trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robot.
3.1.2. Zgodnos¢ robot z projektem i wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z podpisang Umowa, SIWZ, PFU i dokumentacja
projektowg. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6inych dokumentéw obowigzuje
kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i
dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne z zatwierdzong dokumentacjg projektowg wykonang
przez Wykonawce. Cechy Materiatéw i Urzadzen muszag by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli,
to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwioczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw Ilub pominie¢ w wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do

projektowania i wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajgce niezbedne do
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prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja,
aby niektére Dokumenty Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione Ilub
uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnien
bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesgdza
0 zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, ktdry odmowi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan okreslonych w wymienionych dokumentach.
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania instalacji i urzadzen do rozruchu i przeprowadzenia Préb Eksploatacyjnych.
Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci wynikajacej z Umowy.
3.1.3.  Program Robot

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia szczegétowy Program Robdt, ktdry winien
uwzglednia¢ w szczegolnosci:

- kolejnosc realizacji Robét z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania rob6t budowlanych,
- czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwoleh wymaganych obowigzujgcym prawem,

- wymagania okreslone w PFU

- ograniczenia wynikajace z faktu, ze Roboty beda realizowane na terenie

eksploatowanych stacji uzdatniania wody.
3.1.4.  Przystapienie do Robdt. Pozwolenia

Rozpoczecie prac moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie projektow (Projektéw Budowlanych i

projektéw wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantéw, uzgodnionych z

Zamawiajacym i zatwierdzonych ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe oraz zatwierdzonych

przez Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do robét budowlanych Wykonawca jesli to wymagane - wystgpi i uzyska, w

imieniu Zamawiajgcego i z jego upowaznienia:

- decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami,
ktérych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegétowymi.

- pozwolenia na rozbidrki,

- dokona niezbednych zgtoszen.

Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczecia i

zakonczenia Robét. Razem z Programem Robét Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wykaz

wszystkich tych zezwolen. Wykonawca winien dostosowac sie do wymagan tych zezwolen i winien w

petni umozliwi¢ wtadzom wydajgcym te zezwolenia kontrole i badanie rob6t. Ponadto winien pozwoli¢
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wladzom na udziat w badaniach i procedurach sprawdzajgcych, co nie zwalnia Wykonawcy z
jakichkolwiek jego obowigzkéw kontraktowych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej
do uzyskania ww. decyzji i zezwolen w zakresie wynikajgcym z obowigzujgcego prawa, wedle ktérego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz
realizacje prac budowlanych. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw jezeli
bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przygotuje Zamawiajgce wszystkie niezbedne dokumenty
do uzyskania przez Zamawiajacego decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektow

nowobudowanych.

3.1.5.  Ubezpieczenia

Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.
3.1.6. Tablica informacyjna i tablica pamigtkowa

W ramach Zadania Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy odpowiednie tablice
informacyjne i tablice pamiatkowe.
- Tablice informacyjne wynikajgce z Prawa Budowlanego
Dla rob6t prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedzie zamontowana tablica informacyjna o
prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie.
Tablice informacyjne wg wymagan Prawa Budowlanego zostang wykonane zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z pdzniejszymi zmianami).
Urzadzenia i wyposazenie muszg byé zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne
state oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczeristwa obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak roéwniez
instrukcje i ostrzezenia musza by¢ w jezyku polskim.
- Tablice informacyjne i pamigtkowe wynikajgce z wytycznych dla projektu
wspéifinansowanego ze srodkéw unijnych.
Wykonawca ma zapewni¢ na wiasny koszt w porozumieniu z Zamawiajagcym miejsca nha
rozmieszczenie i posadowienie tablic informacyjnych i pamiatkowych wraz z ich montazem. Tablice
winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi i regulacjami prawnymi w zakresie
promocji projektéw wspétfinansowanych przez Unie Europejska. Projekt tablicy informacyjnej,
pamigtkowej oraz miejsce ich umieszczenia muszg uzyskaé akceptacje przez Zamawiajgcego, przed
ich montazem. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekty tablic w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy. Termin montazu tablic
informacyjnych nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni kalendarzowych od dnia akceptacji szczeg6towych

projektow tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montazu.
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Wykonawca uzyska niezbedne prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym takze z
wilascicielem wskazanego terenu do montazu tablic. Wykonawca ma zapewni¢ na wtasnym koszt
utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych w okresie trwania umowy. llo$¢ tablic

przewidzianych do wykonania w zakresie Zadania - 1 szt.: jedna informacyjna, jedna pamigtkowa.
3.1.7. Teren budowy
3.1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane bedzie
zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w okreslonym terminie przekaze
Wykonawcy ten Teren. Do czasu prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie miat prawo wstepu na teren

przysztej budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
3.1.7.2. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno byc¢
zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu miejsca z Zamawiajgcym. Jezeli
zaistnieje koniecznos¢ zlokalizowania czesci zaplecza budowy poza terenem SUW to koszt zaplecza
winien by¢ uwzgledniony w kosztach jednostkowych robo6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie zaplecza we wtasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywdz nieczystosci. Wykonawca
moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celéw socjalnych.
Zamawiajacy wskaze pole energii, z ktorego Wykonawca bedzie mogt pobieraé energie elektryczna
po zamontowaniu wtasnego urzadzenia pomiarowego. Wykonawca za pobrang energie rozliczy sie z
Zamawiajgcym.

Wykonawca zawrze Umowe z Zamawiajgcym na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i
do celéw socjalnych.

Wszystkie prace, kiére bedg polegaty na potaczeniu nowych urzadzen i instalacji i obiektéw z
funkcjonujgcymi oraz wytgczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji musza uzyskaé zgode
Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystepowat na piSmie do Zamawiajgcego. Pisma te
powinny byé przediozone Zamawiajgcemu, co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem
robot. Do rob6t mozna bedzie przystapi¢ wytacznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego i po

uzgodnieniu terminu ich realizacji.
3.1.7.3. Czystosc¢ terenu budowy

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzgdku. Odpady nalezace do Wykonawcy
powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpadéw. Niedozwolone jest wrzucanie odpaddw do
wykopanych rowdw przed ich zasypaniem. W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku

utrzymaniu terenu budowy w czystosci
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Zamawiajacy zatrudni strone trzecig do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez

niego obcigzony kosztami w czasie trwania Zadania.
3.1.7.4. Bezpieczenstwo budowy

Prace budowlane nalezy projektowa¢ i budowaé zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposéb

zapewniajgcy spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji,

- bezpieczenstwa pozarowego,

- bezpieczenstwa uzytkowania,

- odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- o0szczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd,

- warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, usuwania sciekdw i odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz tagcznosci,

- ochrone uzasadnionych interesdw 0so6b trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajgcy dostep

odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczgcych ochrony

przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich srodkoéw bezpieczenstwa i

zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caty okres od rozpoczecia do zakonczenia

robét.
- Bezpieczenstwo w zakresie obcigzen

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane i projektowane w taki sposéb, aby

obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:

- zniszczenia catosci lub czesci budynku,

- przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

- uszkodzenia czesci budynkow, potgczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku znacznych
przemieszczen elementdw konstrukciji,

- zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. Konstrukcja
obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajgce nie przekroczenie stanéw granicznych nosnosci
oraz standéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z jego elementéw i w catej
konstrukcji. Stany graniczne nosnosci uwaza sie za przekroczone, jezeli konstrukcja powoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujgcych sie w obiekcie oraz w jego poblizu a takze

zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia. Stany graniczne przydatnosci do
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uzytkowania uwaza sie za przekroczone, jezeli wymagania uzytkowe dotyczace konstrukcji nie sg
otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogg wystgpic:

- lokalne uszkodzenia w tym réwniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywa¢ na przydatnosé uzytkowa,
trwatos¢ i wyglad konstrukcii, jej czesci a takze przylegtych do niej czesci budynku,

- odksztaicenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajgce na wyglad konstrukcji i jej przydatnosc
uzytkowg wiaczajgc w to réwniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen oraz uszkodzenia czesci nie
konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

- drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujgce uszkodzenia budynku, jego wyposazenia oraz
przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje sie za spetnione jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim

Normom dotyczgcym projektowania i obliczania.
- Ochrona przeciwpozarowa

Obiekty i urzgdzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposéb zapewniajgcy w razie
pozaru:

- no$nosc¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

- ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu w obiekcie,

- ograniczania rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty,

- mozliwos¢ ewakuaciji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
- Ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego.
- Ochrona przed hatasem

Hatas powinien byé utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Roboét
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢é wyposazone w ttumiki. W
normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, podczas weekenddéw ani w dni Swigt
publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujgcych scieki lub odwadniajgcych wykopy, ktére winny
by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29
lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. 2004 nr 178 poz.

1841) poziom hatasu wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekracza¢ na granicy terenu budowy
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wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom hatasu w
jakimkolwiek miejscu wykonywania Rob6t nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB. Podczas prowadzenia
robot budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzeh uzywanych na zewnatrz pomieszczen w

zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2202).
- Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty nalezy projektowac i realizowac z takich materiatéw i wyrobow oraz w taki sposéb, aby nie

stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw, w szczego6lnosci w wyniku:

- wydzielania sie gazéw toksycznych,

- obecnosci szkodliwych gazow lub pytéw w powietrzu,

- niebezpiecznego promieniowania,

- zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

- nieprawidiowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpaddéw w postaci statej lub
ciektej,

- wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,

- niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,

- przedostawania sie gryzoni do wnetrza,

- nadmiernego hatasu i drgan.

W szczegodlnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z

ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy (Dz. U. 1996 nr 24 poz. 110) Dziat

dziesiaty - Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U.

2003 nr 47 poz. 401).

3.1.8. Materialy i urzgdzenia

Wszelkie urzadzenia i rurociggi wykonywaé¢ z materiatbw odpornych na korozje. Urzadzenia
stanowigce elementy ciggu technologicznego produkcji wody winne by¢é wykonane z materiatow
dopuszczonych do stosowania w instalacjach wody pitnej. Urzgdzenia narazone na dziatanie srodkow

chemicznych winne by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na dziatanie tych srodkow.

Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu zadania musza byc¢:

- dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczeg6lnosci z
ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409) i z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

- speiniajgce wymagania obowigzujgcych norm wiasciwych dla przeznaczenia i zastosowania
danego materiatu, posiadajgce wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty

zgodnosci i oznakowanie,
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- zgodne postanowieniami Zadania, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Zamawiajgcego,
- nowe i nieuzywane,
- muszg posiadac certyfikat CE.
Nalezy stosowa¢ Urzgdzenia, do kitérych sg tatwo dostepne czesci zamienne. Wszystkie materiaty i
urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami
Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie
Sswiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie. Materialy (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne
oddziatywanie srodowiska powinny by¢ wykonane z materiatdbw odpornych na dany rodzaj korozji lub
odpowiednio zabezpieczone przed korozjg. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane
materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.
Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac¢ poprzez
wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Urzadzenia i
materiaty nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty zwigzane z
przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzadzen uwaza sie za zawarte w Zadaniu i z tego
tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie wolno zwozic¢
zadnych Materiatéw dopdki nie beda spetnione nastepujace warunki:
- Zamawiajgcy otrzymat od producenta zalecenia odnosnie sktadowania Materiatéw na Terenie
Budowy;
- Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
Kazda partia materiatow, wszystkie urzagdzenia przeznaczone dla Robét muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego. Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
wykaz planowanych producentéw / dostawcéw Urzadzen i Materiatéw wszystkich branz (od 3 do 4 z
kazdej branzy), ktérych Wykonawca zamierza zastosowac¢. Wykaz podlega¢ bedzie zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wskaze, ktérzy producenci / dostawcy sg preferowani.
Po akceptacji producentéw / dostawcow Wykonawca sporzadzi Liste materiatowg zawierajgca
wszystkie pozycje gtownych Urzadzen i Materiatow, ktore Wykonawca zamierza zastosowac, wraz z

ich charakterystyka oraz dokumentami potwierdzajgcymi ich zgodnos¢ z wymaganiami Zadania. Lista
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podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie aktualizowat liste w
przypadku zmian. Wykonawca bedzie stosowat w projektowaniu i w Robotach wytgcznie Urzadzenia i

Materiaty zgodne z zatwierdzong przez Zamawiajgcego Listg materiatowa.
3.1.8.1. Materialy z rozbiorki

Materialy z rozbiérki instalacji SUW takie jak: ziom, osprzet elekiryczny czy instalacje nalezy

przekaza¢ Zamawiajacemu. Transport ztomu na odlegtosé do 20 km.
3.1.9. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu sprawnego technicznie, ktdry nie powoduje
zagrozenia dla srodowiska oraz nie ma niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét.
Sprzet wykorzystywany przy wykonywaniu Robdt, bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety,
winien by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami
dot. ochrony srodowiska oraz przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Sprzet, maszyny, urzadzenia
i narzedzia nie spetniajgce wymagan i nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie
przez Inzyniera zdyskwalifikowany i niedopuszczony do Robdét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach

Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
3.1.10. Transport

Wykonawca zobowigzuje sie do wykorzystywania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
negatywnie na jakos¢ wykonywanych Robdét, wtasciwosci przewozonych Materiatdbw oraz stan drég.
Liczba wykorzystywanych s$rodkéw transportu winna zapewnia¢ ptynne prowadzenie Robdt oraz

zgodnie z zasadami okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym Umowa.

Pojazdy poruszajagce sie po drogach publicznych winny spetnia¢ wymagania odnosnych przepiséw
ruchu drogowego, w szczegdblnosci w zakresie dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nieodpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie zamawiajgcego,
bedg usuniete z Terenu Budowy i nie dopuszczone do wykorzystania przy prowadzeniu Robot.
Wszelkie zanieczyszczenia spowodowane sprzetem Wykonawcy na drogach ladowych, wodnych,
dojazdach do terenu Budowy, beda na biezaco usuwane na koszt Wykonawcy. Wykonawca, na
wilasny koszt, wykona odtworzenie drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczen drég publicznych
uzgodni z administratorem drogi wszelkie prace zwigzane z jej odtworzeniem i wykona je na wiasny

koszt.
3.1.11. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa, zapewnienie odpowiednigj
jakosci stosowanych Materiatéw i wykonywanych Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z wymaganiami PFU.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.
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Wykonawca obowigzany jest do przestrzegania zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo -
finansowego. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Harmonogram, zgodnie z Warunkami Umowy,
do zatwierdzenia. W razie konieczno$ci bedzie go modyfikowat i przedstawiat do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu.

Dokumentacja Robét

Wykonawca opracuje forme i tres¢ formularzy potrzebnych do prowadzenia dokumentacji Robét i
przedstawi jg do akceptacji Zamawiajgcego. Formularze beda wykorzystywane do przekazywania
informacji, uzgodnien oraz wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem Robo6t. Formularze

dokumentacji Robét bedg podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.
3.1.12. Dokumenty budowy

- Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do Wystawienia Swiadectwa Wykonania.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzeni Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

spoczywa na Wykonawcy. Wykonawca winien dokonywac na biezgco zapiséw w Dzienniku Budowy

dotyczacych przebiegu Robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;

strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy winien by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata wpisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny byé

czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez jakichkolwiek przerw. Zatgczane do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny byé

oznaczane kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy. Do dziennika

Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i programéw Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw Robdt,

- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdét,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prdbek oraz wyniki przeprowadzonych

badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegdlnych elementédw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
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- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Wszelkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika
Budowy Wykonawca winien podpisa¢ z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci Materiatow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badahn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie
Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowi¢ bedg zatgcznik do protokotu koncowego odbioru robét i
winny by¢ udostepnione na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

- Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszelkie dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wglady na kazde Jego wezwanie.

3.1.13 Odbior robot

Odbidr czesciowy

Po zakonczeniu kazdego etapu rob6t objetego zakresem Umowy, Wykonawca zgtosi gotowos¢ do
dokonania odbioru czesciowego oraz powiadomi Zamawiajacego. Jednoczesnie Wykonawca
przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania odbioru cze$ciowego. Zamawiajacy wyznaczy
termin odbioru czesciowego nie pdzniej niz szes¢ dni, liczac od dnia powziecia wiadomosci o
gotowosci Wykonawcy do odbioru czesciowego. Wykonawca sporzadzi protokét odbioru czesciowego
i przekaze Zamawiajgcemu po dokonaniu czynnosci odbioru. Odbioru czesciowego dokonuje komisja,
w sktad, ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Polega on na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robdét.

Koncowy odbidr robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich jakosci
i ilosci oraz catego zakresu zadania. Po zakonczeniu prac Wykonawca zgtosi odpowiednim wpisem do
Dziennika Budowy gotowosé do dokonania odbioru koncowego oraz powiadomieni Zamawiajgcego.
Jednoczes$nie Wykonawca przedtozy wszelkie niezbedne dokumenty do dokonania odbioru catosci
zadania. Podstawg do odbioru kohcowego bedzie protokét z dokonanego rozruchu wszystkich
instalacji potwierdzajgcego osiggniecie zakltadanych projektowo parametréw i wydajnosci. Wykonawca
sporzgdzi protokét odbioru kofncowego i przekaze Zamawiajgcemu po dokonaniu czynnosci odbioru.
Odbioru koncowego dokonuje Komisja w skiad, ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajacego i
Wykonawcy. Warunkiem powotania Komisji odbioru bedzie przedstawienie sprawozdania z
dokonanego rozruchu i faktyczne zakonczenie prac, pozytywne wyniki badan wody, oraz ich pisemne

zgtoszenie stosownymi zapisami w Dzienniku Budowy.
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Odbior czesciowy oraz koncowy odcinkéw instalacji, ktére bedg miaty zostaé przekazane do
eksploatacji bedzie poprzedzony wykonaniem badan wody. Wigczenia mozna dokonaé jedynie w
przypadku gdy parametry fizykochemiczne oraz bakteriologiczne spetniajg warunki okreslone w
Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).

Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancji i rekojmi. Odbi6ér pogwarancyjny dokonany bedzie w ustalonym w
umowie czasie, liczac od uptywu umownego okresu gwarancyjnego i rekojmi.

Wady ujawnione w trakcie czynnosci odbioru

Dotyczy wszystkich rodzajow robdét. Jezeli w toku czynnosci odbioru rob6t zostang stwierdzone wady

to Zamawiajgcy ma prawo:

- nakaza¢ usuniecie stwierdzonych wad, przerywajgc jednoczesnie czynnosci odbioru i
wyznaczajgc nowy termin na dokonanie czynnosci odbioru roboét - jezeli stwierdzone wady mogag
by¢ usuniete.

Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokét.

- odstgpi¢ od umowy lub nakaza¢ ponowne wykonanie przedmiotu umowy (lub jego czesci) w
okreslonym terminie, w przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogg zosta¢ usuniete.

Z czynnosci tych zostanie sporzadzony przez Wykonawce odpowiedni protokét. Po usunieciu
przez Wykonawce wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub ponownym wykonaniu przedmiotu umowy
(lub jego czesci), Wykonawca dokona zawiadomienia Zamawiajgcego celem dokonania ponownego
odbioru robét. Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostang usuniete kosztem i staraniem

Wykonawcy.
3.1.14. Proby koncowe i przejecie Robot

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych dla Roboét jest dostarczenie Zamawiajgcemu przez
Wykonawce, nie p6zniej niz wraz z pisemnym powiadomieniem o gotowosci do przeprowadzenia préb
nizej wymienionych dokumentow:

- program rozruchu,

- instrukcja obstugi i konserwaciji,

- dokumentacje techniczno-ruchowe dostarczonych urzadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczace obstugi i konserwacji, tagcznie z wykazem
czesci zamiennych, akcesoridw, narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych,

- dokumentacja powykonawcza,

- wyniki badan wody (parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne) spetniajgce warunki okreslone
w Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody

przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294).
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- protokoty z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekcji,

- dokumenty dotyczgce stosowanych materiatéw,

- dokumenty atestacyjne (wyroby oznakowane symbolem B),

- certyfikat zgodnosci,

- deklaracja zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne,

- Swiadectwa jakosci,

- Swiadectwa pochodzenia,

- atesty higieniczne,

- karty gwarancyjne,

Nadzér nad przebiegiem Prob sprawowany bedzie przez Komisje, w skiad ktérej wchodzi¢ beda
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Wykonawca sporzadzi protokét z przeprowadzonych Préb Koncowych, wedtug wzoru uzgodnionego w
Zamawiajacym. Protokét winien by¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisiji.

Szczegbtowy zakres, przebieg oraz wymagania odnosnie Prob Koncowych okreslone zostang w
Programie Rozruchu, opracowanym przez Wykonawce. Program powinien zawiera¢ wszystkie
szczegbtowo opisane czynnosci, ktére bedg niezbedne do wykonania, aby po zakonczeniu Préb
Koncowych cato$¢ Robdt mogta zosta¢ uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie z Umowa.

Préby Kohcowe przeprowadzane bedg w ustalonym porzadku:

1. Proby przedrozruchowe;

2. Préba rozruchowa;

3. Préba eksploatacyjna.

Préby przedrozruchowe obejmuja:

- Sprawdzenie zawartosci i kompletnosci dokumentacji powykonawczej oraz instrukcji obstugi i
konserwacji dostarczonych zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu.

- Sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robdt poddanych prébom poprzez
weryfikacje ich zgodnosci z dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie montazu instalacji poddanej prébom w zakresie usytuowania i zamontowania
elementow instalacji, wykonania potgczen, zamocowan i podpér,

- Sprawdzenie dziatania wszystkich czesci ruchomych instalacji poprzez uruchomienie ich reczne
(tam, gdzie to mozliwe) w petnym zakresie dziatania.

- Sprawdzenie czystosci i droznosci elementéw dostepnych instalacji (przewody, zbiorniki).

Préba rozruchowa obejmuije:

- Sprawdzenie skutecznosci podania wody do procesy uzdatniania oraz mediéw zasilajgcych do
instalacji (energia elektryczna, podchloryn sodu,) poprzez:

- Sprawdzenie dostepnosci i parametréw mediéw na wejsciu do instalacji
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Stopniowe obcigzanie instalacji podajgcych media poprzez zataczanie kolejnych fragmentow
instalacji

Kolejne sprawdzanie skutecznosci i poprawnosci dziatania poszczegélnych elementow
wyposazenia instalacji podajgcych media (zawory, przepustnice, wytgczniki)

Sprawdzenie dziatania pod obcigzeniem mediami wyposazenia sygnalizacyjno-pomiarowego
instalacji zasilajacych.

Pojedyncze zatgczanie poszczegdlnych elementéw instalacji i urzadzen bez podania medium i
bez obcigzenia (na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrédw pracy instalacji i
urzadzen.

Zalgczanie poszczeg6inych zespotow instalaciji i urzgdzen bez podania medium i bez obcigzenia
(na biegu jatowym) i przeprowadzenie pomiaréw parametrow pracy oraz sprawdzenie
prawidtowosci wspotpracy catego zespotu.

Sprawdzenie skutecznosci dziatania wszystkich elementéw zataczania, sterowania i regulaciji.
Tam, gdzie to mozliwe i przewidziane w instrukcjach obstugi i eksploatacji stopniowe napetnianie
instalacji i urzadzen medium neutralnym (np. woda), a nastepnie przeprowadzenie czynnosci j.w.
wraz z dokonaniem pomiaru parametrow pracy, w szczegélnosci parametrédw pracy pod
obcigzeniem oraz przeprowadzeni regulacji urzgdzen sterujgcych.

Wykonanie wszystkich czynnos$ci dla urzgdzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z wymaganiami
DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.

Préby odbiorowe zostang przeprowadzone zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedg trwaty

nie krécej niz 24 godziny.

Probna eksploatacja obejmuije:

Wszystkie czynnosci przewidziane w ramach Préb dla eksploatacji prébnej zostang
przeprowadzone z medium eksploatacyjnym.

Niezaleznie od sprawdzen dokonanych w trakcie prob odbiorowych i przed odbiorowych przed
rozpoczeciem eksploatacji probnej przeprowadzone zostanie ponowne sprawdzenie dziatania
wszystkich elementow instalacji stanowigcych wyposazenie i zabezpieczenie w zakresie
bezpieczenstwa i ochrony pozarowe;.

Eksploatacja prébna zostanie rozpoczeta z minimalnym obcigzeniem medium eksploatacyjnym, a
nastepnie obcigzenie bedzie stopniowo zwiekszane az do wartosci maksymalnej.

W trakcie podania medium eksploatacyjnego oraz zwiekszania obcigzenia przeprowadzone
zostang wszystkie czynnosci sprawdzajgce, kontrolne i regulacyjne przeprowadzone uprzednio w
trakcie préb odbiorowych.

Wykonane zostang wszystkie czynnosci dla urzadzen i wyposazenia seryjnego zgodnie z

wymaganiami DTR i fabrycznych instrukcji obstugi i eksploatacji dla tej fazy uruchomienia.
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Wykonane zostang czynnosci przewidziane w tej fazie uruchomienia w specyfikacjach
szczegotowych.

- Stopniowe obcigzanie instalacji i urzadzen medium eksploatacyjnym prowadzone bedzie az do
osiggniecia stanu stabilnej pracy w catym przedziale obcigzen i ustaleniu sie parametrow pracy w
wartosciach zgodnych z wymaganiami Programu Rozruchu i Umowa.

- Po uzyskaniu stanu stabilnej pracy obiekt lub odcinek poddany zostanie zasadniczej fazie
eksploatacji prébnej polegajacej na statej pracy przy zmiennym obcigzeniu oraz rejestracii
wszystkich parametréw pracy zgodnie z wymaganiami Programu rozruchu i Umowa.

- Eksploatacja prébna prowadzona bedzie zgodnie z Programem rozruchu, jednak bedzie trwac nie
krécej niz 48 godzin ciagtej pracy w kazdej fazie, do czasu uzyskania odpowiednich efektéw
sanitarnych, fizykochemicznych i wydajnosciowych.

- Eksploatacja prébna bedzie uznana za zakonczong wytacznie po spetnieniu wszystkich wymagan
Programu Rozruchu i Kontraktu, a w szczegdélnosci po potwierdzeniu, ze instalacja pracuje
niezawodnie i zgodnie z Kontraktem.

- Nie mozna dopusci¢, by woda pochodzgca z préb, a nie majgca odpowiednich badan higieniczno
- sanitarnych, czy fizykochemicznych wprowadzona zostata do sieci wodociggowe;j.

Préba koncowa

Proba Koncowa dla catego obiektu polega¢ bedzie na przeprowadzeniu eksploatacji prébnej. W
czasie trwania eksploatacji prébnej dla catego obiektu musi zosta¢ potwierdzone spetnienie wymagan
parametréw zawartych w Umowie.

Przejecie Robot

Przejecie Robét zostanie dokonane przez Zamawiajgcego po zakonczeniu Préb Koncowych z
wynikiem pozytywnym. Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do przejecia Wykonawca stwierdzi
dokonujac wpisu w Dzienniki Budowy oraz bezzwtocznie powiadamiajgc o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér Robét zostanie dokonany przez Komisje Odbiorowg wyznaczong przez Zamawiajgcego.
Komisja dokona oceny jakosciowej Robét na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
oraz pomiarow, Prob Koncowych, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z dokumentacijg
projektowg oraz PFU.

Protokét koncowego odbioru robét wystawi Zamawiajgcy po otrzymaniu wniosku od Wykonawcy oraz
zweryfikowaniu odbioru przez Komisje Odbiorowa.

Dokumenty niezbedne do uzyskania protokotu koncowego odbioru robét)

W celu uzyskania Swiadectwa Przejecia Rob6t Wykonawca przygotuje i przedstawi Zamawiajgcemu
dokumenty:

- Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego, zwlaszcza przy odbiorze Robét czesciowych i

udokumentowane wykonanie jego zalecen,
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- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, Préb Koncowych,

- certyfikaty jakosci wbudowanych materiatéw i urzagdzen,

- sprawozdanie techniczne, zawierajgce: zakres i lokalizacje Robét, wykaz wprowadzonych zmian
w stosunku do projektu zatwierdzonego przez Zamawiajacego, uwagi dotyczace warunkow
realizacji Robét, date rozpoczecia i zakonczenia Robét,

- instrukcje obstugi i konserwacji dostarczonych Urzgadzen, sporzadzone w jezyku polskim i
zawierajgce wszystkie niezbedne informacje dotyczgce obstugi i konserwacji, tagcznie z wykazem

czesci zamiennych, akcesoriéw, narzedzi specjalnych i materiatow eksploatacyjnych,

3.1.15. Gwarancje

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen i instalacji, az do konca Okresu Usuwania Wad oraz
serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych uméw podwykonawcami w przedmiotowym zakresie
znajduje sie po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urzgdzen i instalacji oraz dostep do czesci

zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca..
3.1.17. Ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowang przez Wykonawce na podstawie dokumentéw
kontraktowych. Cena ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajgce sie na jej wykonanie.
3.2. Roboty Rozbiorkowe
3.2.1. Czes¢ ogolna

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dziat 01 - Roboty rozbiérkowe sg
wymagania dotyczace wykonania Robét rozbiérkowych realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia
zawarte w tej czesci obejmujg w szczegdlnosci Roboty rozbidrkowe i demontazowe instalacji i
armatury niezbedne do modernizacji istniejgcych obiektéw w ramach Umowy. Roboty rozbiorkowe
obejmuja rowniez prace:
m Towarzyszgce:

- Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robdt;
m Tymczasowe i pomocnicze:

- Oczyszczenie demontowanych elementow,

- Transport wewnetrzny materiatow z rozbiorki i usuniecie ich na zewnatrz obiektéw,
- Niezbedne rozdrabianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,

- Sktadowanie na poboczu materiatéw z rozbiérki, oczyszczenie ich, segregowanie,

pryzmowanie lub uktadanie w stosy,
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- zatadunek i transport materiatéw z rozbidrki i gruzu na miejsce utylizacji (wybrane przez
Wykonawce), wytadunek w miejscu utylizaciji,

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia),

- opfaty za sktadowanie gruzu na sktadowisku,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot,

- zatadunek zdemontowanych maszyn, urzadzen i sprzetu oraz roztadunek w miejscu
wskazanym przez Zamawiajacego lub Inzyniera,

- zabezpieczenie maszyn, urzadzen i sprzetu pochodzacych z rozbiérek do czasu przekazania

ich Zamawiajacemu.
3.2.2. Materiaty

Wymagania dotyczace Materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w Wymaganiach

Ogodlnych.

3.2.3. Sprzet

Wymagania dotyczace Sprzetu, podano w Wymaganiach Ogéinych.
3.2.4. Transport

Wymagania dotyczace Transportu podano w Wymaganiach Ogolnych.
3.2.5. Wykonanie robot

Rozbidorka elementéw betonowych, zelbetowych i przewodow

Rozbidrka oktadzin $cian, posadzek i stropow, ktére moga kolidowac¢ z wykonaniem Rob6t bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy winny by¢ wykonywane przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego, w tym przede wszystkim:

- Elektronarzedzi

- tadowarek,

- Samochodéw ciezarowych;

- Miotéw pneumatycznych;

- Pit mechanicznych.

Roboty rozbidrkowe mogg by¢ wykonywane mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w PFU i
zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego. Wszystkie elementy, mozliwe do ponownego wykorzystania
nalezy usuwa¢ w sposéb niepowodujacy ich uszkodzen i skiadowa¢ w miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z ,Warunkami bezpieczenstwa pracy przy robotach rozbiérkowych"

okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
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bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.
401).

Przed rozpoczeciem Rob6t rozbiérkowych rurociggdw i kanatdow nalezy rozpozna¢ przebieg
uzbrojenia wg przekazanej Dokumentacji i ustali¢ ich zakres i sposéb wykonania z Uzytkownikiem.
Nie jest dopuszczalne wykonywanie robot rozbiérkowych technologii, rurociggéw itp. przed
wykonaniem tymczasowych lub statych rozwigzan alternatywnych, w celu utrzymania ciggtosci pracy
instalacji w Stacji uzdatniania wody. Wszelkie prace wykonywane w poblizu miejsc kolizji z innymi
przewodami winny by¢ wykonywane recznie. Materiaty pochodzace z rozbieranych elementéw nalezy
segregowac i odktada¢ lub odwozi¢ na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania lub do
utylizacji. Koszt wywozu i utylizacji gruzu i betondéw pochodzacych z rozbiérki Wykonawca uwzgledni
w cenie ryczaltowej. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania nalezytej ostroznosci podczas
prowadzenia prac rozbiérkowych i demontazowych istniejacych urzadzen. Roboty winny byc¢
prowadzone w taki sposéb, aby nie wptywaly na zadne prace prowadzone w sasiedztwie. Kazda
szkoda wyniklta z dziatania lub zaniechania Wykonawcy winna by¢ natychmiast naprawiona.
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich materiatdw pozyskanych z rozbidrek, traktujgc
je jako materiat stanowiagcy nadwyzke, chyba, ze niniejszy punkt stanowi inaczej. Wszystkie rury,
osprzet i zawory pozyskane z wyburzonych lub demontowanych konstrukgji i rurociggéw winny byc,
jezeli wymaga tego Zamawiajgcy, dostarczone i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
na jednym z nalezacych do Zamawiajgcego placu sktadowym. Pozostate rury, osprzet i zawory, na
ktére Zamawiajgcy nie zglosit zapotrzebowania winny by¢ usuniete jako materiat stanowigcy
nadwyzke. W przypadku gdy budynek, powierzchnia terenu, mur, ogrodzenie lub inny istniejacy
element zostang naruszone lub uszkodzone, winny byé w sposob trwaty przywrécone do stanu
pierwotnego, wykorzystujagc w tym celu materialy o zblizonych i nie gorszych parametrach niz
materiaty, ktére pozostaty w czesci nie zniszczone;j.

Zamawiajacy wskazuje Sktadowisko odpadéw jako miejsce odwozu materiatu z rozbiérek. Przed
przystapieniem do prac rozbiérkowych Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu harmonogram
rzeczowo - finansowy rozbiérkowych oraz umowe w zakresie odbioru materiatbw rozbiérkowych z
odbiorcg na czas nie krotszy niz czas trwania Umowy.

Rozbiorka urzadzen i instalacji technologicznej

Do rozbidrki urzadzen i instalacji technologicznej SUW przystgpi¢ mozna dopiero po uruchomieniu
technologii tymczasowej, po dokonaniu préb jej dziatania i po uzyskaniu pozytywnych badan
sanitarnych, fizykochemicznych oraz wydajnosci odzwierciedlonych odpowiednimi badaniami i
protokotami. Rozbiérka urzadzen technologicznych powinna sie odbywa¢ pod nadzorem
przedstawiciela obstugi SUW.

Kontrola Jakosci

44



PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY ,PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W NIEDZWIADNEJ"

Wymagania dotyczace Kontroli jakosci Rob6t podano w Wymaganiach Ogoélnych. Dodatkowag

kontrole Zamawiajgcy bedzie prowadzit w zakresie utylizacji odpadéw pochodzgcych z rozebranych

elementéw, nienadajgcych sie do dalszego wykorzystania. Wykonawca winien przekazywaé

wszystkie odpady przeznaczone do utylizacji podmiotom posiadajgcym odpowiednie zezwolenia w

tym zakresie i przedstawi¢ Zamawiajgcemu podpisang Karte Przekazania Odpadu.
Odbidr Robot

Celem odbioru robdét jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w

odniesieniu do ich jakosci kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca przedktadajgc Zamawiajagcemu do oceny i zatwierdzenia

dokumentacje powykonawczg robot. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z

postanowieniami Umowy.

3.2.6. Przepisy zwiazane

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013 Nr 0, poz. 21)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. z 2013r. poz. 21, z p6zn. zm.)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie
gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej (Dz. U
2007, nr 90, poz. 607);

Rozporzgdzanie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 wrzesnia 2005 r. w sprawie kryteriéw oraz
procedur dopuszczania odpaddéw do sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U.
Nr 186, poz. 1553);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 24 lutego 2006 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie kryteribw oraz procedur dopuszczania odpadéw do skiadowania na skiadowisku
odpadow danego typu (Dz. U. 2006, Nr 38, poz. 264);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie kryteribw oraz procedur dopuszczania odpadéw do skiadowania na skiadowisku

odpadow danego typu (Dz. U 2007, nr 121, poz. 832).

3.3. Roboty budowlane i betonowe

3.3.1. Czes¢ ogolna

Przedmiotem Warunkow Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dziat 02 - Roboty budowlane i

betonowe sg wymagania dotyczace wykonania Robét budowlanych realizowanych w ramach Umowy.

Ustalenia zawarte w tej czesci obejmujg w szczegdlnosci Roboty budowlane i betonowe niezbedne do

modernizacji elementow w istniejacych obiektach w ramach Umowy. Wszelkie roboty budowlane
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powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i rob6t tymczasowych

Do wykonania rob6t podstawowych niezbedne sg nastepujace prace towarzyszace i tymczasowe:

- prace pomiarowe,

montaz, demontaz i utrzymanie rusztowan,

transport wewnetrzny materiatow,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w PFU sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
okresleniami zawartymi w czesci - Wymagania ogélne.

Definicje podstawowych terminéw uzywanych w niniejszej czesci Wymagan Zamawiajgcego stanowig:
Stosunek kruszywa do cementu - stosunek masy catkowitego kruszywa do masy cementu w
mieszance betonowej.

Partia - ilos¢ betonu mieszanego w pojedynczym cyklu pracy mieszarki okresowej albo ilos¢ betonu
towarowego dowiezionego ciezarbéwka, albo ilos¢ roztadowana w czasie jednej minuty z mieszarki
betonu. Zawarto$¢ cementu - wyrazona w kilogramach masa cementu zawartego w jednostce

szesciennej swiezego, w petni zageszczonego betonu. Materiaty cementytowe:

CEMI cement portlandzki zwykty

CEM II/B-S cement portlandzki zuzlowy

CEM NI cement hutniczy

CEMI.. MSR cement portlandzki umiarkowanie odporny na siarczany
CEM1..HSR cement portlandzki odporny na siarczany

ggbfs granulowany zuzel wielkopiecowy

pfa popiét lotny

Wytrzymatos¢ charakterystyczna - wartos¢ wytrzymatosci, ponizej ktérej powinno sie znalez¢ 5%
populacji wszystkich mozliwych oznaczanych wytrzymatosci betonu o rozwazanej objetosci.

Beton projektowany - beton, ktérego wymagane wiasciwosci i dodatkowe cechy sg podane
producentowi odpowiedzialnemu za dostarczenie betonu zgodnego z wymaganymi wtasciwosciami i
dodatkowymi cechami.

Catkowita zawarto$¢ wody - woda dodana oraz woda juz zawarta w kruszywie i znajdujaca sie na jego
powierzchni oraz woda w domieszkach i dodatkach zastosowanych w postaci zawiesin jak rowniez
woda wynikajgca z dodania lodu lub naparzania. Klasa betonu - spos6b opisu okreslonej wtasnosci
betonu. W przypadku mieszanek projektowanych klasa betonu jest okreslona za pomoca liczby
okreslajacej jego charakterystyczng 28-dniowg wytrzymatos¢ kostkowg wyrazong w N/m m? przy 20°C
+1°C. W przypadku mieszanek zalecanych klasa jest okreslona za pomocg liczby, ktéra przedstawia
w warunkach zwyktych (ale nie kontraktowych) charakterystyczng 28-dniowg wytrzymatos¢ kostkowa

wyrazong w N/m m®.
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Margines - wielkos¢, o ktérg srednia wytrzymatos¢ przekracza wytrzymatos¢ charakterystyczna.
Wartos¢ maksymalna - wspétczynnika woda/cement najwyzsza warto$¢ stosunku wody do cementu
okreslona normg PN-EN 206-1 ,Beton. Cz. 1 Wymagania, wykonywanie, produkcja i zgodnos¢"
Minimalna zawartos¢ cementu - najnizsza srednia zawartos¢ cementu, dopuszczona do uzycia w
mieszance betonowej okreslona normg PN-EN 206-1.

Mieszanka zalecana - mieszanka betonowa, ktérej proporcje sktadnikéw zostaty okreslone wczesnie;.
Beton towarowy - beton dostarczony w stanie mieszanki betonowej przez Wykonawce na teren

budowy.
3.3.2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczgce Materiatdw stosowanych do wykonania Rob6t okreslono w czesci
dotyczacej Wymagan Ogoélnych, dodatkowo wymagania szczego6towe dla Materiatow, ktére
Wykonawca moze wykorzysta¢ do wykonania Rob6t budowlanych i betonowych wyszczegolniono

ponizej:

Zaprawa cementowa.

Zaprawa cementowa winna charakteryzowac sie dobrg przyczepnoscia, duzg wytrzymatoscig, matg
nasigkliwoscia, mie¢ niskg warto$¢ cieptochronng i by¢ trudno urabialna. Nalezy jg stosowaé w
szczegoblnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich $cian dziatowych oraz muréw pozostajacych w
statym otoczeniu wilgoci, z dodatkiem $rodkéw uszczelniajgcych tam gdzie to konieczne. Urabialnos¢
zaprawy cementowej mozna polepszyé¢ przez dodatek do wody zarobowej ciasta wapiennego w iloSci
ok. 10-15% lub specjalnych srodkéw uplastyczniajgcych. Dopuszcza sie plastyfikatory mineralne i
plastyfikatory chemiczne. Marke nalezy dobra¢ stosownie do przeznaczenia zaprawy. Zaprawe
cementowg nalezy zuzy¢ w ciggu 2 godzin. Do zaprawy nie wolno uzywaé cementu zwietrzatego,
skawalonego lub zamoczonego.

Sktad objetosciowy zapraw oraz dobor wtasciwego rodzaju i marki cementu powinien byé ustalony
doswiadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze. Przy mechanicznym lub recznym
mieszaniu nalezy najpierw mieszaé sktadniki sypkie (cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej
mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy
zaprawy.

W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej 25°C okres zuzycia zapraw

cementowych powinien by¢ skrécony do 30 minut.

Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 1%o.

Zaprawa cementowo-wapienna

Moze by¢ wykonywana z cementu portlandzkiego z dodatkiem zuzla granulowanego lub innego
lekkiego kruszywa, ciasta wapiennego lub wapna hydratyzowanego. Zaprawy te winna miec

wiasciwosci posrednie zapraw cementowych i wapiennych. By¢ dobrze urabialne, dostatecznie
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wytrzymate, dosé szybko wigzace i twardniejgce. Przy przygotowaniu zaprawy, niezaleznie czy
mieszanie bedzie sie odbywac recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac¢ sktadniki sypkie,
a nastepnie dola¢ wode i catos¢ wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy.

W przypadku gdy zostanie zastosowane wapno w postaci ciasta wapiennego nalezy je najpierw
rozrzedzi¢ woda i w takiej postaci doda¢ do sktadnikéw suchych. Czas zuzycia

zapraw cementowo - wapiennych nie powinien przekracza¢ 5 godzin od chwili ich zarobienia. Przy
temperaturze powyzej 25°C okres ten skraca sie do 1 godziny.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
odpowiadajagcych wymaganiom obowigzujagcych norm i instrukcji. Dozowanie dodatkéw
uplastyczniajgcych powinno byé zgodne z wymaganiami PN. Przy mieszaniu (mechanicznym lub
recznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie, a nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu
mieszac, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatkéw sypkich nalezy je
zmieszac na sucho z cementem przed zmieszaniem go z pozostatymi sktadnikami.

W przypadku stosowania do zapraw dodatkéw ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je
rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikéw sypkich.

Mikrokrzemionkowa zaprawa do nhapraw betonu

Mikrokrzemionkowa zaprawe natryskowg mozna stosowaé do uzupetniania rozlegtych
powierzchniowo ubytkédw betonu konstrukcyjnego we wszystkich elementach konstrukcji zaréwno na
powierzchnie poziome, pionowe, jak i sufitowe oraz na stupy. Warunkiem prawidtowej naprawy jest
dobor wiasciwego materiatu.

Minimalna i maksymalna grubos$¢ narzucanej warstwy musi spetnia¢ wymagania Producenta zaprawy

podane w karcie technicznej produktu.
3.3.3. Sprzet

Podstawowe wymagania dotyczace Sprzetu podano w Ogolnych Warunkach Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych. Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji Wykonawca
winien stosowac nastepujgcy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Zamawiajgcego sprzet:

- elektronarzedzia reczne,

- rusztowanie,

- zuraw samochodowy,
3.3.4. Transport

Wymagania dotyczace Transportu podano w Wymaganiach Ogolnych.
Wykonawca powinien dysponowac transportem odpowiednim do charakteru i zakresu

prowadzonych prac.
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3.3.5. Przepisy zwiazane

- PN-EN 197-1:2002 Cement Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
- PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja Zbiorniki Wymagania i badania
- WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB

3.4. Konstrukcje stalowe
3.4.1. Czesc¢ ogodlna

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dziat 03 - Konstrukcje stalowe sg
wymagania dotyczace wykonania Rob6t zwigzanych z wznoszeniem Konstrukcji stalowych
realizowanych w ramach Umowy. Ustalenia zawarte w tej czesci obejmujg w szczegdlnosci
dostarczenie i montaz wyposazenia statego takich jak: zbiorniki, podesty, pomosty robocze, drabiny,
schody, balustrady, konstrukcje wsporcze, przykrycia kanatéw, wtazy itp. dla obiektow

modernizowanych realizowanych w ramach Umowy.

3.4.2. Materiaty

Stale muszg posiada¢ atesty hutnicze.

Pokrycia ochronne do metali

Elementy konstrukcji stalowych nie wykonane ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej powinny byé
zabezpieczone systemem malarskim: epoksydowym lub epoksydowo-poliuretanowym, o trwatosci H
zgodnie z EN ISO 12944 1-5:1998. System powinien by¢ przyjety na podstawie przewidywanej
kategorii korozyjnosci $rodowiska i opisany zgodnie z odpowiednig tabelg normy EN ISO 12944-
5:1998.

Elementy zimno giete zabezpieczone przez ich producenta nie wymagajg wykonania dodatkowych
powtok malarskich.

Farby ochronne i dekoracyjne, tgcznie ze $srodkami do gruntowania i farbami podktadowymi, powinny
by¢ nabyte u zatwierdzonych producentéw i posiada¢ gwarancje kompatybilnosci podktadu. Wszystkie
pojemniki z farbami i innymi systemami pokry¢ musza mie¢ zaznaczong date produkcji oraz podany
dopuszczalny okres magazynowania i dopuszczalny okres uzytkowania po otwarciu, gdy ma to
zastosowanie. Stosowane mogg by¢ jedynie farby, ktére sg dostarczane na Teren Budowy w
szczelnie zamknietych puszkach lub beczkach, opatrzonych nazwag producenta i prawidtowo
oznakowanych co do zawartosci, jakosci, sposobu magazynowania, mieszania i sposobu naktadania.

Barwy i odcienie ostatecznych pokry¢ powinny byé uzgodnione z Zamawiajacym. Kolory farb
podktadowych powinny nieznacznie r6zni¢ sie odcieniem od kolejnych pokry¢. Pigmenty nie mogag
zawiera¢ zwigzkow otowiu.

Sruby i nakretki
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Stalowe $ruby i nakretki do konstrukgji stalowych powinny byé srubami zwyklymi lub sprezajacymi
zgodnymi z odpowiednimi normami.

Sruby sprezajgce nalezy stosowaé¢ w potgczeniu z zatwierdzonymi, firmowymi nakretkami z
odpowiednim oznaczeniem obcigzenia oraz momentu dokrecenia. Styki sprezone wykonywaé
zgodnie z  opracowang technologig montazu  przewidujgca kolejnos¢ dokrecanych srub.
Stosowac atestowane klucze dynamometryczne.

Drabinki i schody

Wszystkie drabinki i schody winny spetnia¢ wymagania obowigzujgcych polskich przepiséw BHP.
Drabinki do pionowego zamontowania powinny spetnia¢ wymagania normy ISO 3797. Elementy
wzdtuzne drabinek stalowych powinny mie¢ przekr6j 65 mm x 12 mm. Elementy przediuzone nie
mogg mie¢ wysokosci wiekszej niz 1100 mm. Szczeble powinny mie¢ srednice 25 mm, zmniejszajaca
sie na koncach. Stalowe obrecze zabezpieczajgce powinny mie¢ ksztalt kota. Obrecze i tasmy
powinny by¢ wykonane z bednarki 50 mm x 10 mm. Efektywna szerokos¢ schoddéw nie moze byc¢
mniejsza niz 800 mm. Wysokos¢ stopni schodéw nie moze by¢ nizsza od 230 mm. Nachylenie
schoddw powinno wynosi¢ od 35° do 42°. W kazdym odcinku schodoéw bez spocznika posredniego nie
moze by¢ wiecej niz 12 stopni.

W przypadku montazu schodéw azurowych nalezy zastosowac¢ kratki modutowe stalowe z
uwzglednieniem przewidywanych obcigzen. Kraty te musza posiada¢ odpowiedni certyfikat nosnosci
oraz aprobate techniczna.

Porecze powinny by¢ przymocowane po obu stronach i pasowac¢ do sgsiednich poreczy. W przypadku
schoddéw biegnacych wzdtuz sciany mozna nie montowaé poreczy od strony Sciany.

Porecze

Porecze powinny by¢ dwurzedowe, rurowe, z petnymi stupkami o wysokosci 1100 mm. Stalowe stupki
powinny by¢ petnymi odkuwkami z kulkami przykrecanymi wkretami bez tba do zamocowania poreczy.
Mozna réwniez zastosowac inne rozwigzania. Porecze stalowe powinny mie¢ srednice nominalng 32
mm i grubos$c¢ $cianki 4 mm, powinny by¢ wykonane z czarnych rur stalowych zgodnie z normg ISO
65. Zabezpieczenie antykorozyjne rur czarnych zgodnie z wcze$niejszy punktem opracowania.
Wykonawca winien zamontowac rozbieralne porecze, jesli tego wymagajg Wymagania
Zamawiajgcego. Stupki powinny posiada¢ otworowang blache podstawy do zamocowania. Mocowanie
balustrad do konstrukcji kotkami wklejanymi.

3.4.3. Sprzet

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych. Wykonawca powinien
dysponowac co najmniej nastepujgcym sprzetem:

- Zuraw samochodowy,

- Spawarka elektryczna,

- Elektronarzedzia reczne.
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Wykonawca powinien dysponowac sprzetem odpowiednim do charakteru i zakresu prowadzonych

prac.
3.4.4. Transport

Wymagania dotyczace Transportu podano w Wymaganiach Ogdlnych. Elementy powinny byc¢
wysytane w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu i zabezpieczone na czas transportu i
sktadowania.

Do wytadunku elementéw Izejszych mozna uzy¢ wciggarek, dzwignikdéw, podnosnikow i przyciggarek
szczekowych, a do ciezszych niz 1 Mg zurawi.

Niedopuszczalne jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw bezposrednio po podiozu.
Elementy diugie, ciezkie i wiotkie, ktore tatwo moga ulec zgieciom lub odksztatceniom nalezy przy
podnoszeniu i przemieszczaniu chwytaé w dwoch miejscach za pomocg zawiesia i usztywni¢ w celu
ochrony przed odksztatceniem.

Elementy nalezy uktada¢ na sktadowisku w kolejnosci odwrotnej w stosunku do kolejnosci montazu.
Elementy nalezy uktada¢ w spos6b umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Elementy przewidziane do
scalania powinny by¢ w miare moznosci skiadane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego na

scalanie.
3.4.5. Wykonywanie Robot

Ogdlne wymagania przy wykonaniu konstrukciji stalowych

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Projektem organizacji Rob6t zatwierdzonym przez
Inzyniera.

Przed przystgpieniem do montazu Urzgdzen, catos¢ konstrukcji ustawiona na fundamentach winna
by¢ poddana regulaciji i sprawdzeniu zgodnosci ksztattu z wymogami dokumentaciji projektowej. Przed
przystagpieniem do usuwania podparé montazowych nalezy dokona¢ kontroli i odbioru wszystkich
potgczeh montazowych. Tolerancje wykonania zgodnie z normg PN-B-06200-2002.

Spawanie

Wszystkie operacje spawania, wykonywane podczas przygotowywania i wznoszenia konstrukciji,
powinny byé zgodne z wymaganiami odpowiednich norm oraz z zatwierdzonymi rysunkami
wykonawczymi elementéw. Szczegdtowy plan operaciji spawalniczych powinien zosta¢ przedtozony
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia jednoczesnie z rysunkami wykonawczymi elementdéw. Wszystkie
potaczenia spawane powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy regularng i gtadkg powierzchnie
spoiny umozliwiajgcg malowanie. Zgorzeling i zuzel nalezy usung¢, a wszystkie ostre i wystajgce
miejsca zaokragli¢ i wygtadzic.

Przed rozpoczeciem spawania w warsztacie lub na Terenie Budowy nalezy przetestowac operacje

spawalnicze tam, gdzie zazada tego Zamawiajacy.
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Wszyscy spawacze zatrudnieni w warsztacie lub na Terenie Budowy powinni przejs¢ préby
kwalifikacyjne dla stosowanych operacji spawalniczych. Spawacze powinni posiadaé
udokumentowane doswiadczenie przy pracach spawalniczych. Jezeli praca ktéregokolwiek ze
spawaczy zatrudnionych przy realizacji umowy jest niezadowalajgca, Wykonawca przeprowadzi
dalsze testy kwalifikacyjne niezbedne do wykazania, ze spawacze sg wystarczajgco biegli.

Spoiny nalezy podda¢ badaniom nieniszczacym, postugujac sie metodami, ktére moga obejmowac
(ale nie muszg by¢ do nich ograniczone) metody radiograficzne, ultradzwiekowe, defektoskopie
magnetyczng proszkowg i defektoskopie z wykorzystaniem penetrantéw, w zaleznosci od typu spoiny
i jej miejsca w konstrukcji. Jesli jakiekolwiek prace spawalnicze okazg sie wadliwe lub nie spetnig
wymagan rysunkéw wykonawczych elementéw badz niniejszych Wymagahn Zamawiajgcego z
jakiegokolwiek powodu, winny zosta¢ poprawione lub odrzucone, nawet jesli zostaty wykonane przez

wykwalifikowanych spawaczy przy zastosowaniu zatwierdzonych procedur. Metale niezelazne

Jezeli w bezposredniej bliskosci stalowych elementéw konstrukcyjnych lub ich potaczen uzywane sa
metale niezelazne, nalezy unika¢ kontaktu tych metali ze stalg, chyba, ze Wykonawca wykaze w
stopniu zadowalajgcym Inzyniera, ze kontakt pomiedzy réznymi metalami nie doprowadzi do korozji
galwanicznej. Kontakt pomiedzy aluminium lub stopami aluminium i ocynkowana, miekkg stalg jest
dopuszczalny. Do mocowania aluminium do konstrukcji stalowych nalezy uzywaé¢ ocynkowanych srub,
nakretek i podktadek.

Pokrycia ochronne elementéw metalowych

Wszystkie powierzchnie metalowe, tacznie ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi, zaworami i inng
armaturg rurociggébw, powinny byé zabezpieczone przy uzyciu systemu zaoferowanego przez
Wykonawce i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Przygotowanie powierzchni i pokrycia ochronne
powinny by¢ zgodne z zatwierdzong normg. Elementy gotowe nabywane u poddostawcéw powinny
mie¢ fabrycznie zabezpieczone powierzchnie. Pokrycia nakladane w trakcie rob6t na Terenie Budowy
moga by¢ naktadane tylko wtedy, gdy:

- pokrywana powierzchnia jest catkowicie sucha,

- temperatura powietrza jest wyzsza niz 4°C,

- wilgotnosé powietrza nie przekracza 85%.

Wszystkie defekty powierzchniowe pokrywanych elementow metalowych, takie jak pekniecia,
rozwarstwienia powierzchni, tuski i gtebokie wzery, powinny zostaé naprawione zgodnie z
zatwierdzong norma. Opitki, zadziory i ostre krawedzie powinny réwniez zosta¢ usuniete. Gdy
naktadanie okreslonego systemu pokrycia jest poprzedzone oczyszczaniem pneumatycznym
strumieniowo-$ciernym, a konieczne byto szlifowanie elementéw w znacznym zakresie, pokrywane
powierzchnie nalezy ponownie oczysci¢ pneumatycznie w celu przywrdcenia powierzchni
wymaganego standardu czystosci i chropowatosci. Wszelkie farby i materiaty pokryciowe powinny by¢

naktadane scisle wedtug instrukcji producenta. Jezeli elementy z podobnych metali majg by¢ taczone
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w zaktadach producenta, przed potgczeniem powinny zosta¢ zagruntowane. Wspétpracujace
powierzchnie stalowych elementow konstrukcyjnych podczas montazu oraz powierzchnie aluminiowe
powinny zosta¢ zagruntowane odpowiednimi $rodkami do gruntowania. Jezeli taczone elementy (wraz
ze Srubami, nakretkami i podktadkami) wykonane sg z roznych metali, wspotpracujace powierzchnie
powinny zostaé odizolowane od siebie w odpowiedni sposéb, zapewniajgcy ochrone przed reakcja
galwaniczna.

Wykonanie robot

Po dostarczeniu elementédw na Plac Budowy nalezy usuna¢ wszelkie defekty fabrycznie naktadanych
pokry¢ ochronnych. Na Placu Budowy Wykonawca powinien zabezpieczy¢ pokryte powierzchnie od
uszkodzenia przez warunki pogodowe lub w trakcie wykonywanych przezen kolejnych operacji i
powinien naprawi¢ wszelkie defekty bezposrednio po ich wykryciu. Wszystkie powierzchnie obrabiane
mechanicznie, polerowane i ISnigce, wewnetrzne i zewnetrzne, powinny zosta¢ w odpowiedni sposéb
zabezpieczone przed korozjg i uszkodzeniem. Minimalna grubos¢ kompletnego pokrycia po natozeniu
na oczyszczong pneumatycznie (metodg strumieniowo-Scierng) i nastepnie zagruntowang
powierzchnie stalowg powinna byé zgodna z obowigzujgcymi normami.

Kontrola jakosci

Podstawowe wymagania dotyczgce Kontroli jakosci Rob6t podano w Wymaganiach Ogélnych.
Szczegotowe wymagania dotyczace zalecanych metod Kontroli jakosci dla zakresu podano ponizej:

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne winny obejmowaé sprawdzenie wszystkich podstawowych cech materiatéw, a
czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu.

Odbiér Roboét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w Wymaganiach Ogolnych.

Odbior Robét stanowi protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Dokumentami kontraktowymi. Gotowos¢ do odbioru
Wykonawca winien zgtosi¢ wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie przedktadajac
Zamawiajgcemu do oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawczg wskazanej do Odbioru
czesci Robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania Robét zgodnie z Umowa. Préby koncowe
powinny obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentéw kontroli i badan z catego okresu realizacji w
celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami niniejszej
specyfikacji. W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- podpory konstrukcji,

- odchylenia geometryczne ukfadu,

- jakos¢ materiatow i spoin,
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stan elementéw i konstrukgji i powtok ochronnych,

stan i kompletno$¢ potgczen.

3.4.6. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe. Potgczenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie
PN-EN 10088-1:2005 (U) Stale odporne na korozje Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
PN-EN ISO 12944:2001 Arkusze od 1 do 8 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukgiji
stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich.

Czesc¢ 1: Ogdéline wprowadzenie

Czesc¢ 2: Klasyfikacja srodowisk

Czes¢ 3: Zasady projektowania

Czesc¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni

Czesc¢ 5: Ochronne systemy malarskie

Czesc 6: Laboratoryjne metody badan wtasciwosci

Czesc¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich

Czesc¢ 8: Opracowanie dokumentacji dotyczgcej nowych prac i renowaciji

PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery - Proba odrywania do oceny przyczepnosci

PN-EN 287-1:2005 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Czgs¢ 1: Stale PN-EN
1418:2000 Personel spawalniczy. Egzaminowanie operatoréw urzgdzen spawalniczych oraz
nastawiaczy zgrzewania oporowego dla w petni zmechanizowanego i automatycznego spajania
metali

PN-87/M-69009 Spawalnictwo. Zaktady stosujace procesy spawalnicze. Podziat

PN-EN ISO 14731:2006 Nadzér spawalniczy - Zadania i odpowiedzialnos¢

PN-86/B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogélne zasady uzytkowania
konserwacji i napraw

PN-EN ISO 15607:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -Zasady
ogélne

PN-EN ISO 15609-1:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -Instrukcja
technologiczna spawania - Czgs¢ 1: Spawanie tukowe

PN-EN I1SO 15614-1:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -Badanie
technologii spawania - Czes¢ 1: Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i
stopdw niklu

PN-EN ISO 15614-2:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -Badanie

technologii spawania - Czes¢ 2: Spawanie tukowe aluminium i jego stopéw
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- PN-EN ISO 15610:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiatéw dodatkowych do spawania

- PN-EN ISO 15611:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Kwalifikowanie na podstawie wczesniej nabytego doswiadczenia w spawaniu

- PN-EN ISO 15612:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Kwalifikowanie przez przejecie standardowej technologii spawania

- PN-EN ISO 15613:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -
Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

- PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z ksztattownikéw i blach profilowanych na

zimno. Projektowanie i wykonanie.

3.5. Roboty montazowe
3.5.1. Czes¢ ogodlna

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dziat 04 - Roboty montazowe sg
wymagania dotyczace wykonania Rob6t montazowych okien i drzwi realizowanych w ramach umowy.
Ustalenia zawarte w tej czesci obejmujg w szczegdlnosci dostarczenie i montaz elementéw gotowych

do montazu dla obiektéw modernizowanych realizowanych w ramach Umowy.
3.5.2. Materiaty

Okreslenia podstawowe sg zgodne z okresleniami w Wymaganiach Ogélnych.
3.5.3. Sprzet

Wymagania dotyczace Sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.

3.5.4. Transport

Wymagania dotyczace Transportu podano w Wymaganiach Ogolnych.

3.5.5.  Wykonanie robot

Wymagania ogolne dotyczgce wykonania Robdt podano w Wymaganiach Ogolnych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizacje procesu budowy, prowadzenie Robét i Dokumentaciji Budowy zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm i Aprobat

Technicznych, Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
oraz postanowieniami Umowy.

Badania jakos$ci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych
WTWIOR oraz wymaganiami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatow i
systeméw technologicznych.

Odbidr robét
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Odbior robdt stanowi protokolarne dokonanie oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z dokumentami kontraktowymi. Gotowos¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie przedktadajgc Inzynierowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robét

zgodnie z postanowieniami Umowy.
3.7. Roboty AKPIA
3.7.1. Czes¢ ogdlna

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dziat 3.7 - Roboty AKPIiA s3g
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z dostawa, montazem i modernizacja

instalacji pomiarow i automatyki w realizowanym obiekcie.

3.7.2.  Materiaty

Wymagania dotyczace materiatdw podano w pkt. 3.7.2 dotyczacym robot elektrycznych
3.7.3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.

3.7.4. Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach Ogélnych

3.7.5.  Wykonanie robot

Wymagania dotyczace robdt podano w pkt. 3.7.5 dotyczacym roboét elektrycznych
3.7.6.  Przepisy zwigzane

Wymagania dotyczace przepisoéw podano w pkt. 3.7.6 dotyczacym robot elekirycznych
3.8. Rurociagi technologiczne, armatura i urzgdzenia

3.8.1 Czesc¢ ogodlna

Przedmiotem Warunkéw Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych dziat 3.8 - Rurociagi
technologiczne, armatura i urzadzenia sg wymagania dotyczgce wykonania Rob6t zwigzanych z
dostawg i montazem instalacji technologicznej, armatury i urzadzen dla modernizowanych obiektéw w

ramach Umowy oraz ich dostosowanie do wspotpracy z innymi obiektami SUW.
3.8.2. Materiaty

Jezeli w dokumentacji technicznej nie podano inaczej, to materiaty - rurociggdéw, armatury i urzadzen
tego samego rodzaju powinny spetniaé wymagania odpowiednich norm i atestéw, a w przypadku

braku norm i atestéw, warunki techniczne producenta lub inne okreslone wymagania.
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Materiaty stosowane do robot branzy technologicznej powinny byé zgodne z dokumentacjg

projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
3.8.2.1. Rurociagi technologiczne

Rury oraz wszelkie elementy taczace je, przewidziane do zastosowania w ramach realizowanego
przedsiewziecia, muszg by¢ materiatami pierwszej klasy, posiadajacymi certyfikaty jakosci, o
regularnym, kotowym przekroju i jednakowej grubosci, wolne od zgorzelin, rozwarstwien, porowatych
struktur i innych defektédw i zostang dobrane tak, aby bezawaryjnie funkcjonowa¢ w warunkach
zadanych wyjsciowych temperatur i cisnienia. Wszystkie rurociagi technologiczne wykonac ze stali
nierdzewnej 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1. Rurociagi Wykonawca winien wykonac¢ zgodnie ze
specyfikacjami. Rurociagi powinny posiadac¢ wszystkie konieczne materiaty tgczace, kotnierze itp.
Wszystkie rury przed zamontowaniem Wykonawca winien sprawdzi¢ pod wzgledem prawidtowego
utozenia i dopasowania kotnierza. Wszystkie rury powinny posiada¢ odpowiednie zamocowanie i
wsporniki. Szczeg6lng uwage Wykonawca winien zwrdci¢ na to, aby nacisk rurociggu, o ile to
mozliwe, nie przenosit sie na Urzadzenia. Instalacja musi by¢ ztozona z uwzglednieniem po6zniejszego
tatwego demontazu armatury i innych urzgdzen.

W celu utatwienia montazu instalacji wykorzystac ztgczki montazowo - demontazowe kotnierzowe.
Konce rur uzytych do potaczenia z kotnierzami i zwezkami kotnierzowymi nalezy licowaé i scali¢
zgodnie z wymogami producenta potgczen.

Wszystkie luzne (wystepujgce osobno) kotnierze nalezy potgczy¢ z kotnierzami zamocowanymi na
state przy pomocy $rub.

Potaczenia kotnierzowe zaopatrzone zostang w gumowe uszczelki o grubosci 3 mm. Lico wszystkich
kotnierzy musi by¢ wyrobione maszynowo, co da pewnosc¢, ze jego krawedz utworzy kat 90° z osig
rurociggu lub armatury.

Proby cisnieniowe instalacji prowadzone bedg na podwdjne cisnienie robocze badz na 1,5 razy
wigksze cisnienie od maksymalnego cisnienia roboczego, zaleznie od tego ktére

cisnienie ma wiekszg warto$¢. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia przed, w trakcie
montazu i przed odbiorem instalacji, czy wewnetrzne powierzchnie wszystkich rur sg oczyszczone.
Oczyszczenie polega¢ ma na usunieciu wszelkich zanieczyszczen, brudu, rdzy, zgorzelin i odpadéw
po spawaniu. Przed opuszczeniem miejsca produkcji, wszystkie konce rur, przewoddéw
technologicznych, itp. zostang zabezpieczone zaslepkami w celu ochrony przed brudem i
uszkodzeniami. Ostony te zostang usuniete dopiero w momencie montazu.

Rurociagi nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby liczba kotew, slepych zakonczen, zakretow,
tréjnikdw i zasuw byta jak najmniejsza. Wykonawca naniesie na rysunkach wykonawczych wszystkie
bloki oporowe, niezbedne do zakotwienia rurociggdw. W miare mozliwosci ocene materiatow nalezy

prowadzi¢ w oparciu o PN. Cisnienie nominalne dla rur i ksztattek: PN 10.
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Rurociagi taczy¢ przez spawanie oraz kotnierzowo (przy urzadzeniach i armaturze). Zastosowaé

kotnierze luzne z wywijkg. Stosowac uszczelki z EPDM.
3.8.2.2. Armatura

Armature nalezy zlokalizowa¢ zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego schematem

technologicznym.

Na instalacji nalezy zamontowac¢ armature odcinajacg kotnierzowg i klapy zwrotne bez kotnierzowe.

Projektowana armatura z napedem recznym.

Catos¢ armatury na cisnienie PN 10.

Uzyta armatura powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci i atesty higieniczne oraz by¢ powszechnie

stosowana.

Wykorzystana armatura powinna spetnia¢ ponizsze wymagania:

- Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10 lub PN16

- Klasa ochrony IP68

- Ruchome kotnierze zabezpieczone przed przesunieciem

- Dtugos¢ zabudowy wg PN-EN 558:2008 szereg 14

- Dwukierunkowa szczelnos¢

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego minimum GGG-40

- klapai wat ze stali nierdzewnej

- Uszczelka gniazda wykonana z EPDM zbrojonego stalg nierdzewng

- Uszczelka wargowa o budowie stozkowej zapewniajgca szczelnos¢ potgczenia z EPDM

- Wszystkie czesci wewnetrzne wykonane z odpornych na korozje materiatow

- Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

- Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw

- Naped malowany proszkowo w klasie zabezpieczenia antykorozyjnego C4 wg ISO 12944 -2,
grubosc¢ powtoki minimum 140jm, Stopien ochrony IP68,

- Zabudowany mechaniczny wskaznik potozenia na napedzie,

- Napedy powinny by¢ wyposazone w trwate metalowe pokretta umozliwiajgce sterowanie reczne,

» Klapa zwrotna:

- Konstrukcja mimosrodowa, kotnierzowa

- Przytagcza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10,

- DN 100,

- Dilugos¢ zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 14

- Korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

- Wat ze stali nierdzewnej 1.4021
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Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej, napawane, obrobione mechanicznie
Zabezpieczenie potgczenia dysku z watem za pomocg srub z tbem imbusowym catkowicie
schowanych i zabezpieczonych przed wykreceniem oraz pokrytych zywica epoksydowg o
grubosci minimum 250 | m

Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM

Pierscien ustalajgcy ze stali 1.0037, epoksydowany

Wszystkie potaczenia wykonane ze stali nierdzewne;j

Tuleja tozyskowa: braz

Uszczelki typu O-ring z EPDM

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1
Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pum

Podwojnie kotnierzowe tgczniki, pozwalajace na wzdtuzng regulacje w systemach rurociggow
kotnierzowych

Zakres zmiany dtugosci x=+/- 25 mm

Korpus kotnierzowy dtugi i krotki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

Kotnierz zabezpieczajacy ze stali S235JR

Sruby, nakretki ze stali ocynkowanej

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um Powyzsza

armatura przeznaczona do montazu na wodzie powinna by¢ produkowana przez jednego producenta.

Ultradzwiekowa sonda poziomu:

6.. Zasilanie: 24V DC,

7.. Sygnat wyjsciowy: 4..20mA,

8.. Zakres pomiarowy (max): 8m,

9.. Temp. otoczenia: -20.. .60°C,
10..Ochrona: IP66,

11.. Obstuga: lokalny wyswietlacz graficzny
Manometr:

Manometr tarczowy @100 (0-1,6bar) wraz z kurkiem manometrycznym i rurka

Klapa zwrotna:

Konstrukcja mimosrodowa, kotnierzowa

Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10,
DN 100,

Dtugosc¢ zabudowy wg PN-EN 558-1:2001 szereg 14

Korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15
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Wat ze stali nierdzewnej 1.4021

Gniazdo w korpusie wykonane ze stali nierdzewnej, napawane, obrobione mechanicznie
Zabezpieczenie potgczenia dysku z watem za pomocg srub z tbem imbusowym catkowicie
schowanych i zabezpieczonych przed wykreceniem oraz pokrytych zywica epoksydowg o
grubosci minimum 250 pm

Uszczelka obwodowa typu T, z EPDM

Pierscien ustalajgcy ze stali 1.0037, epoksydowany

Wszystkie potaczenia wykonane ze stali nierdzewne;j

Tuleja tozyskowa: braz

Uszczelki typu O-ring z EPDM

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 pm

Ksztattka montazowo - demontazowa:

Przytacza do montazu kotnierzowego zgodnie z PN-EN 1092-2:1999 PN10

DN 100 + 200

Cisnienie nominalne PN10

Podwdjnie kotnierzowe tgczniki, pozwalajgce na wzdtuzng regulacje w systemach rurociggéw
kotnierzowych

Zakres zmiany dtugosci x=+/- 25 mm

Korpus kotnierzowy dtugi i krotki z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15

Kotnierz zabezpieczajacy ze stali S235JR

Sruby, nakretki ze stali ocynkowanej

Stopien przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1

Ochrona antykorozyjna - powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 um

Ultradzwiekowa sonda poziomu:

Zasilanie: 24V DC,

Sygnat wyjsciowy: 4..20mA,

Zakres pomiarowy (max): 8m,

Temp. otoczenia: -20.. .60°C, - Ochrona: IP66,
Obstuga: lokalny wyswietlacz graficzny

Przetwornik ci$nienia:

zakres pomiarowy: 0-6 bar,
cisnieniomierz inteligentny w wykonaniu o podwyzszonej odpornosci, catoéciowo wykonany ze
stali kwasoodpornej IP67,

poziom bezpieczenstwa zgodny z SIL2,
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- maksymalny btad podstawowy: + 0,075% / stabilno$¢ dtugoterminowa zakresu nominalnego 3
lata/,

- odporna mechanicznie i chemicznie membrana ze stali 316 do wody pitnej,

- wymagany atest PZH do kontaktu z wodg pitha,

- wbudowany wyswietlacz,

- wyjscie 4..20 mA + Hart,

Manometr:

- Manometr tarczowy @100 (0-1,6bar) wraz z kurkiem manometrycznym i rurkg
3.8.3. Sprzet

Wymagania dotyczace sprzetu podano w Wymaganiach Ogélnych.

3.84. Transport

Wymagania dotyczace transportu podano w Wymaganiach Ogélnych.

3.8.5.  Wykonanie robot

Spawanie

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone bedg w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych i doswiadczonych spawaczy posiadajgcych wymagane
uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych spawaczy i
znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajgcych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych i na miejscu budowy
zostang zatwierdzone przez Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac. Elementy spawane bedg
odpowiadaé¢ obowigzujgcym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-56E, wydanym przez
Miedzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

Spawanie stali weglowej

Dopuszcza sie w procesie wytwarzania spawanych elementéw ze stali weglowej stosowanie spawania
recznego tukowego elektrodg w otulinie, spawania metoda tuku pod topnikiem, spawanie tukiem
krytym w ostonie gazowej, spawania w elektrodzie rdzeniowej, spawania

metoda tuku elektrody wolframowej w ostonie gazowej i innych przyjetych metod. Dopuszcza sie
warsztatowe wykonanie prefabrykatow.

Spawanie stali nierdzewnej

Do spawania stali nierdzewnej zaréwno w warunkach warsztatowych, jak i na placu budowy, nalezy

uzy¢ metody spawania z elektrodg wolframowg w otoczeniu gazu obojetnego (TIG) lub elekiroda
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metalowg w otoczeniu gazu obojetnego. W przypadku wykonania warsztatowego dopuszcza sie

metode spawania tukiem krytym lub tukiem plazmowym. Niezaleznie od przyjetej metody, wewnetrzna

strona spawow powinna by¢ chroniona czystym, obojetnym gazem.

W celu zapewnienia wysokiej jakosci spawéw elementéw tgczacych, rur i innego wyposazenia

wykonanego ze stali nierdzewnej, w miare mozliwo$ci zaleca sie wykonanie tych prac w warunkach

warsztatowych.

Roboty wykonane zostang zgodnie z normami. W przypadku spawania stali nierdzewnej nalezy

spetni¢ ponizsze wymagania:

- dopuszcza sie wytgcznie stosowanie spoin czotowych do tgczenia rur podczas budowy instalaciji,

- wyklucza sie stosowanie podktadek pierscieniowych podczas spawania,

- niedopuszczalne jest pozostawienie jakichkolwiek odbarwien lub uszkodzen powierzchni materiatu
stanowigcych potencjalne ogniska korozji,

- nie dopuszcza sie uzycia piaskowania w przypadku materiatéw wykonanych ze stali nierdzewne;.

Wykonczenie

Wszystkie pokrywy, kotnierze, potagczenia zostang odpowiednio zlicowane, nawiercone, dopasowane,

wydrgzone, zamontowane, sfazowane (jesli zajdzie taka koniecznos¢) zgodnie z obowigzujgcymi

najwyzszymi standardami jakosci. Podobnie, wszystkie pracujace elementy omawianej instalacji i inne

przyrzady, zostang w sposdb doktadny dopasowane, wykohczone zamontowane i wyregulowane.

Montaz konstrukcji metalowych i maszyn

Jesli majag by¢ uzyte sruby rozporowe i Sruby wigzane zywicg, to otwory montazowe nalezy wykonac
zgodnie z zaleceniami producenta srub. Jesli ma by¢ wykonany szereg otwordéw pod sruby mocujace
jeden element, wzorniki nalezy mocno potaczy¢ ze soba przed wylaniem betonu wokét nich. Metody
zamocowania $rub w przygotowanych otworach powinny by¢ uzgodnione w Metodologii Robét.
Metody powinny uwzglednia¢ zastosowane materiaty oraz sprzet lub maszyny, ktére majg byc
przymocowane. Czas i sekwencja wbudowania powinny by¢ okreslone przez Wykonawce lub
wyznaczonego przez niego podwykonawce, jezeli dostarczyli oni wyposazenie do zamontowania.
Jesli wyposazenie to zostato dostarczone na mocy innego kontraktu, zamocowanie nalezy wykonac¢
tylko na polecenie Zamawiajgcego. Jezeli nie podano inaczej, wszystkie mocowane elementy nalezy
najpierw ustawi¢ na odpowiednich podstawkach, a nastepnie wtozyé sruby w odpowiednie otwory.
Zamocowanie nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta (dla srub rozporowych) lub
dostawcy materiatu wigzgcego. Srub nie mozna poddawaé obcigzeniom przed ich trwatym
zamocowaniem i osiggnieciem odpowiedniej wytrzymatosci przez materiat wigzacy. Sruby i nakretki
powinny by¢ dokrecane tylko przez strone odpowiedzialng za montaz wyposazenia. Strona tg moze
by¢ Wykonawca lub jego podwykonawca.

Kontrola jakosci
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Kontrola Robot z zakresu montazu Urzadzeh ma szczegdllne znaczenie dla osiggniecia zaktadanej

jakosci catej instalacji bedacej w zakresie niniejszej Umowy. Wszystkie badania, pomiary i inne

czynno$ci kontrolne nalezy ustali¢ w porozumieniu z Zamawiajgcym i przeprowadzi¢ zgodnie z

wymaganiami odpowiednich norm. Za peing kontrole jakosci Robét, Urzadzen i Instalacji

technologicznych odpowiedzialny jest Wykonawca. Kontrole nalezy prowadzi¢ w oparciu o

porébwnanie wykonania Robét z zatwierdzong Dokumentacja Projektowg oraz warunkami

technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.

Szczeg6lng uwage zwraca sie na:

- kolejnosé, technologie montazu i jako$¢ potaczen poszczegdlnych elementow Urzgdzen, Instalacji
technologicznych,

- atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w PFU, ktory kwalifikuje
uzyte do montazu Urzgdzenia, Instalacje lub Materiaty do uzycia bez przeprowadzenia badan,

- aktualne aprobaty techniczne,

- przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wedtug DTR producenta.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez

producenta na stosowane materiaty, potwierdzajgce, ze materialy spetniajg warunki techniczne

wymagane przez zwigzane normy.

Préby i odbiodr Instalacji

Po zakonczeniu montazu wszystkie rurociggi powinny by¢ poddane probom szczelnosci, aby
zapewni¢ szczelnosé potaczen pod cisnieniem uzgodnionym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.
Cisnienia prébne nie moga przekracza¢ standardowych wartosci, o ile nie podano inaczej. Instalacje i
zbiorniki Wykonawca powinien przed oddaniem do eksploatacji doktadnie wyptukaé, aby usung¢ ciata
obce.

Po zamontowaniu kazdej czesci instalacji bedacych przedmiotem Umowy Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ probe i sprawdzi¢ w warunkach mozliwie jak najbardziej zblizonych do roboczych.
Wykonawca przeprowadzi w przyjetym terminie prébny rozruch pod nadzorem
Zamawiajgcego w warunkach mozliwie jak najbardziej zblizonych do roboczych. Wykonawca powinien
utrzymac prace wykonanych Robot przez 24 godziny lub przez czas podany przez Zamawiajgcego. W
tym czasie Wykonawca powinien sprawdzié, czy Roboty sg kompletne, dziatajg bezpiecznie i spetniajg
swoje funkcje. Ogoélne zasady odbioru robdt podano w punkcie dotyczacym Wymagan Ogdlnych.
Odbioér Robét jest protokolarnym dokonaniem oceny rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich jakosci, kompletnosci oraz zgodnosci z Dokumentami Kontraktowymi. Gotowos$¢ do odbioru
zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy jednoczesnie przedktadajgc Zamawiajgcemu do
oceny i zatwierdzenia Dokumentacje Powykonawcza Rob6t. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania

robét zgodnie z zapisami Umowy.

3.8.6. Przepisy zwigzane
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PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potagczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z oznaczeniem

PN. Czesci 1-4,

PN-EN 1092-1:2006 Kotnierze i ich potagczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury,

tacznikdw i osprzetu z oznaczeniem PN. Czesc¢ 1: Kotnierze stalowe,

PN-EN 1515-1:2002 Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki. Cze$é 1: Dobér érub i
Nakretek,

PN-EN 1515-2:2005 Kotnierze i ich potgczenia. Sruby i nakretki. Cze$¢ 2: Klasyfikacja
materiatdw na sruby do kotnierzy stalowych z oznaczeniem PN,

PN-EN 1591-1:2002 (U) Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potaczen
kotnierzowych okragtych z uszczelka. Czesc¢ 1: Metoda obliczeniowa,

PN-ENV 1591-2:2002 (U) Kotnierze i ich potgczenia. Zasady projektowania potaczen
kotnierzowych okragtych z uszczelka. Czesc¢ 2: Parametry uszczelek,

PN-EN 593:2005 (U) Armatura przemystowa. Przepustnice metalowe,

PN-EN 558-1:2001 Armatura przemystowa. Diugosci zabudowy armatury metalowe;j

prostej i kgtowej do rurociggéw kotnierzowych. Armatura z oznaczeniem PN,

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce. Czes¢ 1: Wymagania ogdline,

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czesc¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 (U) Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace - Czes¢ 2: Armatura zaporowa,

PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

Czesc¢ 3: Armatura zwrotna,

PN-EN 1074-4:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe ibadania

sprawdzajgce. Czes$¢ 4: Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace,

PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe ibadania

sprawdzajgce. Czes¢ 5: Armatura regulujgca,

PN-EN 1349:2005 Armatura sterujgca procesami przemystowymi,

PN-ISO 5210:1994 Armatura przemystowa. Przytagcza wieloobrotowego napedu armatury,

PN-M-74203:1996 Armatura przemystowa. Kotka reczne,

PN-EN 809:1999 Pompy i zespoty pompowe do cieczy. Ogélne wymagania bezpieczenstwa

Czesc¢ informacyjna

1.

Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow, beda wynikac z:
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uzgodnienia z Zamawiajacym,
uzyskanie zgtoszenia lub pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane),

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest wiascicielem dziatek, na ktérych bedzie realizowana inwestycja.

2.

Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagajacego uzyskania decyzji pozwolenia na

budowe:

zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 poz. 1409)

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.

2004 nr 202 poz.2072).

zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z

pbézn. zm.)

Opracowanie przedmiardéw robot:

zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2016 poz. 1020
wraz z pézn. zm.);

zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz.

2072).

Dla obszaru objetego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma zadnych zalecen

konserwatorskich. Zamawiajacy posiada aktualne badania parametréw wody ujmowanej z odwiertow

dla ujec¢ gtebinowych.

1.

Zalaczniki

W zatgczniku znajdujg sie nastepujace materiaty:

1. Rys. nr 1. Projekt zagospodarowania terenu.
2. Rys.nr2-—f

3. Fundament pod zbiornik retencyjny

4

Rys. nr 3 — zbrojenie gérne i dolne

Autor:
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