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Województwo Mazowieckie 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

 

numer sprawy: RF-II-WSI.ZP.U.272.19.2019.AS 

załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

na przeprowadzenie ewaluacji średniookresowej Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku 
w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej 
UMWM na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii 
inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”. 

 
Symbol usług zgodnie z CPV: 
73110000-6 - usługi badawcze,  
73210000-7 – usługi doradcze w zakresie badań,  
72316000-3 – usługi analizy danych  

 
UZASADNIENIE  
Badanie jest odpowiedzią na wyzwania sformułowane w strategii Europa 2020 i w Polityce Spójności UE na lata  
2014-2020. Wyzwania te wiążą się z koniecznością prowadzenia polityki opartej na dowodach oraz identyfikacji 
specjalizacji gospodarczej regionów w obszarach potencjalnych przewag konkurencyjnych, do czego niezbędne jest 
coraz lepsze powiązanie sfery badawczej (B+R) z gospodarką, trafne diagnozowanie własnej pozycji konkurencyjnej, 
koncentrowanie wsparcia na kluczowych obszarach badań naukowych i technologicznych.  

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej aktualizacja inteligentnych specjalizacji określonych w Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku powinna być prowadzona w oparciu o Proces Przedsiębiorczego 
Odkrywania (PPO), który ma w założeniu dostarczać istotnych informacji z punktu widzenia kształtowania regionalnej 

polityki innowacyjnej. Wymóg przeprowadzenia ewaluacji śródokresowej został także ujęty w Regionalnej Strategii 
Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. 

Zgodnie z powyższym modelem, innowacyjny rozwój regionu powinien przebiegać w sposób zrównoważony, to znaczy 
taki, by zapewnić obecnie funkcjonującym obszarom przewag dalszy rozwój i tworzenie dobrobytu, a jednocześnie 
stymulować i wzmacniać powstawanie nowych. 

Punktem ciężkości zidentyfikowanych specjalizacji jest ich zdolność do włączania się w łańcuchy wartości 
charakterystyczne dla danych rozwiązań tematycznych, zarówno w skali regionalnej, jak i globalnej. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zasadna jest realizacji przedmiotowego zamówienia. 
 

CEL BADANIA 
Celem ewaluacji będzie ocena skuteczności systemu wdrażania RSI, w tym instrumentów jej realizacji oraz stopnia 

osiągnięcia celów RSI. 

 

ODBIORCY 
1. Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
2. Przedstawiciele Mazowieckiej Rady Innowacyjności. 
3. Przedstawiciele biznesu. 
4. Przedstawiciele nauki. 
5. Przedstawiciele administracji. 
 

ZAKRES BADANIA 
Ewaluacja zostanie przeprowadzona w 2019 r. i służyć będzie zarówno wsparciu procesu wdrażania Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza w obecnej perspektywie, jak również stanowić będzie źródło wniosków i dobrych 
praktyk na potrzeby rozpoczynającego się procesu budowy RSI dla perspektywy 2020+. Badanie powinno udzielić 
odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze wskazane przez Zamawiającego, zgrupowane w ramach czterech 
obszarów badawczych:  
1. Uwarunkowania wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku (dalej: RSI) 
2. Stan wdrożenia RSI 
3. Prognoza wdrażania RSI 
4. RSI w perspektywie 2020+ 
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1. W ramach obszaru badawczego Uwarunkowania wdrażania RSI Wykonawca przenalizuje mechanizm procesów 

monitoringu i wdrażania RSI oraz zidentyfikuje działania przyczyniające się do realizacji RSI - działania, 
poddziałania lub projekty (dalej: działania) realizowane w ramach RPO WM, ogólnokrajowych programów 
operacyjnych oraz innych inicjatyw (w tym inicjatyw samorządowych oraz prywatnych), które wpisują się  
w realizację działań rekomendowanych1 w ramach poszczególnych celów operacyjnych RSI. Ich identyfikacja oraz 
charakterystyka powinna pozwolić na ocenę możliwości wdrażania RSI, w tym jest celu głównego oraz celów 
strategicznych i operacyjnych – dostępności lub braku działań wpisujących się w cel główny oraz cele strategiczne 
i operacyjne RSI. 

 
Wykonawca w ramach tego obszaru udzieli odpowiedzi na następujące pytania: 
1) Jaki jest zakładany mechanizm (logika) procesu wdrażania RSI?  

a. Jakie podmioty są zaangażowane w jej wdrażanie pośrednio, a jakie bezpośrednio?  
b. Kto odpowiada za koordynację działań przyczyniających się do realizacji celów RSI? 
c. Jaką rolę w procesie koordynacji działań pełni Samorząd Województwa Mazowieckiego? 

2) Realizacja jakich działań umożliwia wdrażanie poszczególnych celów operacyjnych RSI?  
a. Jakie działania, poddziałania lub projekty (dalej: działania) realizowane w ramach RPO WM, 

ogólnokrajowych programów operacyjnych lub innych inicjatyw (w tym inicjatyw samorządowych oraz 
prywatnych) wpisują się w realizację działań rekomendowanych w ramach2 poszczególnych celów 
operacyjnych RSI? 

3) Jakie uwarunkowania formalne poszczególnych działań zidentyfikowanych w pytaniu nr 2 pkt a, mogą wpływać 
na skuteczność ich wykorzystania dla wdrażania celu głównego RSI oraz poszczególnych celów 
strategicznych i operacyjnych RSI?  
a. Kto może być beneficjentem poszczególnych działań zidentyfikowanych w pytaniu nr 2 pkt a?  

(Jakie wymagania w tym zakresie wynikają z regulaminów konkursów? Jakie preferencje w tym zakresie 
wynikają z kryteriów wyboru projektów?)  

b. Jaki budżet został przewidziany do realizacji poszczególnych działań zidentyfikowanych w ramach pytania 
nr 2 pkt a), w tym jaka jest wartość tzw. „koperty mazowieckiej3”? 

4) Jaki jest zakładany mechanizm monitoringu RSI?  
a. Kiedy i na jakiej podstawie wyznaczone zostały wskaźniki monitorowania celów RSI i ich wartości 

docelowe?  
b. Czy wskaźniki są adekwatne względem celów, do których zostały przyporządkowane? 
c. Czy określone wartości docelowe wskaźników są realne do osiągnięcia? 
d. W jakiej formie i jak często mierzone są ich wartości? 
e. Do czego wykorzystywane są dane pozyskiwane w procesie monitoringu? 
f. Czy zestaw wskaźników monitorowania celów RSI jest kompletny? Czy należałoby zaktualizować go  

o nowe wskaźniki? Jakie? Względem których celów? 
g. Czy efektywne jest stosowanie mapy PKD do monitorowania rozwoju obszarów specjalizacji Mazowsza? 

 
2. Stan wdrożenia RSI. W ramach tego obszaru Wykonawca dokona scharakteryzowania stanu wdrażania RIS  

z uwzględnieniem dwóch perspektyw. Pierwszą perspektywą będzie stan osiągnięcia założonych w RSI 
wskaźników – celu głównego oraz strategicznych i operacyjnych RSI. Drugą perspektywą uwzględnioną w obszarze 
Stan wdrożenia RSI będzie perspektywa czynników, które przyczyniły się do obecnego stanu osiągnięcia 
założonych w RSI wskaźników – w tym przede wszystkim poziomu wykorzystania działań, poddziałań lub projektów 
realizowanych w ramach RPO WM, ogólnokrajowych programów operacyjnych oraz innych inicjatyw (w tym 
inicjatyw samorządowych oraz prywatnych), które wpisują się w realizację działań rekomendowanych w ramach 
poszczególnych celów operacyjnych RSI. Dla każdego celu RSI, przedstawiona zostanie charakterystyka stanu 
wykorzystania wpisujących się w niego działań - uwzględniająca w szczególności beneficjentów i projekty  
z województwa mazowieckiego. Analiza ta zostanie przeprowadzona dla ogółu projektów realizowanych na terenie 
województwa mazowieckiego oraz w podziale na projekty reprezentujące poszczególne inteligentne spec jalizacje 
województwa mazowieckiego. Umożliwi to ocenę skali wykorzystania poszczególnych działań oraz ich znaczenia 
w procesie realizacji RSI. Pozwoli to ponadto na zidentyfikowanie działań, których wykorzystanie w przyszłości  
nie będzie już możliwe – działań które zostały już zakończone lub w przypadku których alokacja została (lub jest 
bliska) wyczerpaniu. Analizy przeprowadzone w ramach obszaru pozwolą ponadto na zidentyfikowanie dostępnych 
działań, których wykorzystanie przez beneficjentów z Mazowsza jest ograniczone – których potencjał nie jest 
wykorzystywany.  

 

Wykonawca w ramach tego obszaru udzieli odpowiedzi na następujące pytania: 
5) Jaka jest obecna skuteczność wdrażania RSI w zakresie osiągnięcia celu głównego oraz poszczególnych 

celów strategicznych i operacyjnych RSI?  

                                                           
1 W ramach RSI, w dla każdego celu operacyjnego, przedstawione zostały rekomendowane do realizacji działania. Przykładowo, 
działaniami rekomendowanymi dla celu operacyjnego 1.1. Rozwój form współpracy w relacjach biznes – nauka – otoczenie, które 
gwarantują wymierne efekty dla gospodarki regionu są: 

 Wsparcie projektów i działań w zakresie komercjalizacji wyników badań i transferu technologii; 
 Organizacja targów innowacji, giełd, seminariów, konferencji, itp. sprzyjających inicjowaniu i utrwalaniu powiązań 

kooperacyjnych pomiędzy firmami, podmiotami sfery nauki i otoczeniem biznesu; 
 Wsparcie projektów w zakresie budowania i rozwoju sieci współpracy, platform porozumienia pomiędzy podmiotami 

środowiska biznesu, nauki, administracji publicznej i ich otoczenia. 
2 jw. 
3 Jeżeli dotyczy 
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a. Jaka jest osiągnięta wartość poszczególnych wskaźników celu głównego oraz poszczególnych celów 
strategicznych i operacyjnych RSI?4  

b. Jaki jest stan osiągnięcia wartości docelowych poszczególnych wskaźników przypisanych do celu 
głównego oraz poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych RSI?5 

c. Czy i w jakim stopniu podjęte przedsięwzięcia pozafinansowe na rzecz realizacji RSI przyczyniają się do 
osiągnięcia celów RSI?  

d. Czy wdrażanie RSI przyczynia się do realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 
do 2030 roku (SRWM)? Czy istnieje uzasadniona potrzeba ściślejszego powiązania systemu wdrażania 
RSI z SRWM? Jeśli tak, to w jakim zakresie? 

e. Czy działania podejmowane na rzecz RSI w wystarczającym stopniu uwzględniają zróżnicowanie 
terytorialne regionu? Czy RSI powinna uwzględniać podział statystyczny NUTS 2? Jeśli tak, to w jakim 
zakresie? 

6) Jaki wpływ na skuteczność wdrażania RSI w zakresie osiągnięcia celu głównego oraz poszczególnych celów 
strategicznych i operacyjnych RSI mają poszczególne działania zidentyfikowane w pytaniu nr 2 pkt a? 
a. Ile projektów zakończyło lub rozpoczęło realizację6 w ramach poszczególnych działań, zidentyfikowanych 

w ramach pytania nr 2 pkt a?  
b. Ile spośród nich stanowiło projekty realizowane na terenie województwa mazowieckiego? Jaka jest wśród 

nich liczba projektów reprezentujących poszczególne inteligentne specjalizacje województwa 
mazowieckiego? 

c. Jaka kwota dofinansowania została zakontraktowana w ramach projektów zakończonych oraz 
rozpoczętych7 w ramach poszczególnych działań zidentyfikowanych w ramach pytania nr 2 pkt a?  
Jaka jest w tym wartość projektów realizowanych na terenie województwa mazowieckiego? Jaka jest  
w tym wartość projektów reprezentujących poszczególne inteligentne specjalizacje województwa 
mazowieckiego? 

d. Czy wśród zidentyfikowanych w ramach pytania nr 2 pkt a działań występują takie, których wykorzystanie 
przez beneficjentów z województwa mazowieckiego jest ograniczone? Jakie to działania? 

e. Z czego wynika ten problem? Czy koncentruje się przestrzennie lub w ramach poszczególnych 
inteligentnych specjalizacji województwa mazowieckiego? 

7) Jaka jest ocena dotychczasowej realizacji procesu przedsiębiorczego odkrywania (PPO) na Mazowszu  

z perspektywy Samorządu Województwa Mazowieckiego i  interesariuszy RSI, co należałoby zmienić? 

8) Jaka jest ocena dotychczasowej komunikacji z aktorami regionalnego ekosystemu innowacji na Mazowszu, 

co należałoby zmienić, ulepszyć, co przyczyniłoby się do większego zaangażowania przedsiębiorców  

w monitorowanie RSI na Mazowszu?  

9) Jakie czynniki stanowią bariery wdrażania RSI?  
a. Jakie czynniki wpływają na obniżenie skuteczności wdrażania RSI w zakresie osiągnięcia celu głównego 

oraz poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych RSI? 
b. Jakie są proponowane środki zaradcze? 
 

3. W ramach Prognozy wdrażania RSI przeprowadzone zostaną analizy mające na celu z jednej strony 

przewidywanie procesu wdrażania RSI do 2020 r., w tym oszacowanie ile nowych projektów realizujących cele RSI 
rozpocznie swoją realizację w przyszłości oraz wskazanie celów RSI, w przypadku których osiągniecie wartości 
docelowych wskaźników może być potencjalnie zagrożone. Z drugiej strony, w ramach obszaru zaproponowane 
zostaną rozwiązania minimalizujące ryzyko niezrealizowania RSI do 2020 r. 

 
Wykonawca w ramach tego obszaru udzieli odpowiedzi na następujące pytania: 
10) Jaka jest przewidywana skuteczność wdrażania RSI w zakresie osiągnięcia celu głównego oraz 

poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych RSI w perspektywie do końca 2020 r.? 
a. Ile nowych projektów, realizowanych na terenie województwa mazowieckiego, może zostać 

zrealizowanych w ramach poszczególnych działań zidentyfikowanych w ramach pytania nr 2 pkt a  
do końca 2020 r.? 

b. Osiągnięcie wartości których wskaźników celu głównego oraz poszczególnych celów strategicznych  
i operacyjnych RSI należy uznać za zagrożone – w perspektywie do 2020 r.? 

11) Jakie działania należy podjąć w celu zwiększenia skuteczności wdrażania RSI w perspektywie do końca  
2020 r.? 
a. Jakie działania naprawcze należy podjąć, aby do 2020 r. osiągnąć wartości docelowe wszystkich 

wskaźników celu głównego oraz celów strategicznych i operacyjnych RSI? Kto, kiedy i w jakiej formie 
powinien je podjąć? Jakie zasoby należałoby zaangażować w celu ich podjęcia? 

b. Czy wartości docelowe wskaźników celu głównego oraz celów strategicznych i operacyjnych RSI 
wymagają aktualizacji? Których wskaźników to dotyczy? Jaka powinna być ich wartość docelowa? 

 

4. W ramach obszaru RSI w perspektywie 2020+ Wykonawca wyciągnie wnioski dotyczące wdrażania RSI  

w bieżącej perspektywie oraz wnioski, których uwzględnienie jest istotne w procesie budowania lub aktualizowania 
strategii dla następnej perspektywy. 

 

                                                           
4 Wg stanu na dzień rozpoczęcia ewaluacji 
5 jw. 
6 jw. 
7 jw. 
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Wykonawca w ramach tego obszaru udzieli odpowiedzi na następujące pytania: 
12) Czy stosowany w RSI mechanizm procesu wdrażania strategii jest skuteczny? 

a. Czy umożliwia on osiągnięcie zakładanych celów? 
b. Jakie jego aspekty obniżają a jakie podnoszą jego skuteczność? 
c. Jakie jego elementy wymagają poprawy? 
d. Jakie jego elementy wymagają zmiany? 
e. Czy w ramach wdrażania RSI występował efekt spill-over? Z realizacją jakich działań był on związany? 

Jakie korzyści zostały dzięki niemu osiągnięte? 
f. Czy w ramach wdrażania RSI występował efekt dźwigni? Z realizacją jakich działań był on związany? 

Jakie korzyści zostały dzięki niemu osiągnięte? 
13) Czy stosowany w RSI system monitoringu umożliwia bieżącą kontrolę stanu wdrożenia strategii? 

a. Jakie jego elementy wymagają zmiany? 
b. Jakie jego elementy wymagają poprawy? 

14) Jakie inne wnioski należy uwzględnić przy tworzeniu/aktualizacji RSI, aby podnieść jej trafność,  
w tym w szczególności w zakresie inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego? 

15) Jakie inne wnioski należy uwzględnić przy tworzeniu/aktualizacji RSI, aby podnieść jej skuteczność,  
w tym w szczególności w zakresie inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego? 

 
METODOLOGIA 

1. Prace w ramach obszaru Uwarunkowania wdrażania RSI zostaną przeprowadzone w oparciu o wywiady  
z przedstawicielami instytucji wspierających wdrażanie RSI oraz analizę danych zastanych, w tym  

np. Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych poszczególnych programów operacyjnych, dokumentacje konkursowe 
poszczególnych działań, poddziałań lub projektów (w tym regulaminy konkursów oraz kryteria wyboru projektów), 
Programy Wdrożeniowe dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku oraz sprawozdania  
z ich realizacji.  
 

2. W ramach obszaru badawczego Stan wdrożenia RSI, Wykonawca odpowiada za określenie stanu osiągnięcia 
założonych w RSI wskaźników na podstawie analizy danych zawartych w raporcie opracowanym w ramach 

zamówienia Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej 
Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji - I edycja, który dostępny 
jest pod adresem: http://www.innowacyjni.mazovia.pl. W przypadku braku wartości dla wybranych wskaźników lub 
uzupełnienia zestawu wskaźników o nowe, Wykonawca pozyska niezbędne dane we własnym zakresie –  

na podstawie analizy danych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł publicznych lub na podstawie badań 
pierwotnych z beneficjentami (ilościowych lub jakościowych). Względem działań wdrażanych w ramach RPO WM 
oraz ogólnokrajowych programów operacyjnych, dane niezbędne do przeanalizowania stanu wykorzystania działań 
zostaną pozyskane od Instytucji Zarządzających lub Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu poszczególnych 
programów operacyjnych (w przypadku RPO WM – od Zamawiającego). Dane będą obejmowały m.in. tytuły 
projektów, lokalizację projektów i beneficjentów, kody PKD projektów i beneficjentów. Dane zostaną pozyskane  
w drugim etapie realizacji badania – po odebraniu przez Zamawiającego Raportu metodologicznego, zawierającego 
Listę działań, poddziałań lub projektów RPO WM, ogólnokrajowych programów operacyjnych oraz innych inicjatyw 
(w tym inicjatyw samorządowych oraz prywatnych), które wpisują się w realizację działań rekomendowanych  
w ramach poszczególnych celów operacyjnych RSI. Względem działań realizowanych w ramach innych inicjatyw 
(w tym samorządowych i prywatnych), niezbędne dane musza zostać pozyskane przez Wykonawcę we własnym 
zakresie. 
 

3. Prace w ramach obszaru badawczego Prognoza wdrażania RSI zostaną oparte na wynikach analiz 
przeprowadzonych na potrzeby opisanych powyżej obszarów badawczych oraz wywiadach z przedstawicielami 
instytucji wspierających wdrażanie RSI i warsztacie rekomendacyjnym. 

 
4. Prace w ramach obszaru RSI w perspektywie 2020+ zostaną oparte na wywiadach z przedstawicielami instytucji 

wspierających wdrażanie RSI oraz warsztacie rekomendacyjnym.  
 

W badaniu wykorzystane zostaną minimum następujące metody badawcze: 

1. Analiza danych zastanych; 
2. Wywiady z przedstawicielami instytucji wspierających wdrażanie RSI; 
3. Wywiady z beneficjentami; 
4. Badanie ilościowe; 
5. Warsztat rekomendacyjny. 

 
Wymienione powyżej metody badawcze stanowią minimum metodologiczne. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne, 
powyższe minimum może zostać rozszerzone o dodatkowe, zaproponowane przez Wykonawcę, metody badawcze. 
Informacja o dodatkowych metodach badawczych zostanie zawarta w ramach Raportu metodologicznego. Na etapie 
realizacji zamówienia wybrany Wykonawca będzie konsultował narzędzia badawcze z Zamawiającym.  
Do metod/technik badawczych Zamawiający nie będzie zaliczał: drzewa problemów/celów, burzy mózgów i paneli 
ekspertów wśród członków zespołu badawczego oraz innych metod polegających na pracy wewnętrznej członków 
zespołu badawczego (m in. pracy dotyczącej metodologii badania, analizy zebranego materiału, formułowania 
wniosków i rekomendacji). 
 

http://www.innowacyjni.mazovia.pl/
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Poniższa tabela przedstawia powiązanie pytań badawczych z minimum metodologicznym.  
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Uwarunkowania wdrażania RSI 

1. Jaki jest zakładany mechanizm (logika) procesu wdrażania RSI?  x x    

2. Realizacja jakich działań umożliwia wdrażanie poszczególnych 
celów operacyjnych RSI?  

x x    

3. Jakie uwarunkowania formalne poszczególnych działań 
zidentyfikowanych w pytaniu nr 2 mogą wpływać na skuteczność 
ich wykorzystania dla wdrażania celu głównego RSI oraz 
poszczególnych celów strategicznych i operacyjnych RSI?  

x x    

4. Jaki jest zakładany mechanizm monitoringu RSI?  x x    

Stan wdrożenia RSI 

5. Jaka jest obecna skuteczność wdrażania RSI w zakresie 
osiągnięcia celu głównego RSI oraz poszczególnych celów 
strategicznych i operacyjnych RSI?  

x x x x  

6. Jaki wpływ na skuteczność wdrażania RSI w zakresie osiągnięcia 
celu głównego RSI oraz poszczególnych celów strategicznych i 
operacyjnych RSI mają poszczególne działania zidentyfikowane 
w pytaniu nr 2 pkt a? 

x x x x  

7. Jaka jest ocena dotychczasowej realizacji procesu 

przedsiębiorczego odkrywania (PPO) na Mazowszu z perspektywy 

Samorządu Województwa Mazowieckiego i beneficjentów RSI, co 

należałoby zmienić? 

x x x x  

8. Jaka jest ocena dotychczasowej komunikacji z aktorami 
regionalnego ekosystemu innowacji na Mazowszu, co należałoby 
zmienić, ulepszyć, co przyczyniłoby się do większego 
zaangażowania przedsiębiorców w monitorowanie RSI na 
Mazowszu? 

x x x x  

9. Jakie czynniki stanowią bariery wdrażania RSI?  x x x x  

Prognoza wdrażania RSI 

10. Jaka jest przewidywana skuteczność wdrażania RSI w zakresie 
osiągnięcia celu głównego RSI oraz poszczególnych celów 
strategicznych i operacyjnych RSI w perspektywie do końca 2020 
r.? 

x x   x 

11. Jakie działania należy podjąć w celu zwiększenia skuteczności 
wdrażania RSI w perspektywie do końca 2020 r.? 

 x   x 

RSI w perspektywie 2020+ 

12. Czy stosowany w RSI mechanizm procesu wdrażania strategii jest 
skuteczny? 

 x   x 

13. Czy stosowany w RSI system monitoringu umożliwia bieżącą 
kontrolę stanu wdrożenia strategii? 

 x   x 

14. Jakie inne wnioski należy uwzględnić przy tworzeniu/aktualizacji 
RSI aby podnieść jej trafność, w tym w szczególności w zakresie 
inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego? 

 x   x 

15. Jakie inne wnioski należy uwzględnić przy tworzeniu/aktualizacji 
RSI aby podnieść jej skuteczność, w tym w szczególności w 
zakresie inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego? 

 x   x 

 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować podane w SOPZ metody/techniki badawcze do określonych przez 
Zamawiającego problemów badawczych zgodnie z przyporządkowaniem wskazanym powyżej, co stanowi niezbędne 
minimum. Dodatkowo, przeprowadzona analiza będzie syntezą różnorodnych metod przy zachowaniu zasady 
triangulacji metod badawczych8 i źródeł danych. 

                                                           
8 Triangulacja metod rozumiana jako wykorzystanie różnych metod gromadzenia danych. 
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Analiza danych zastanych 

Szczegółowa lista źródeł, które poddane zostaną analizie w ramach analizy danych zastanych zostanie opracowana 
przez Wykonawcę w ramach pierwszego etapu badania – etapu organizacyjnego. Lista źródeł przeznaczonych  
do analizy danych zastanych zostanie zawarta i zaakceptowana przez Zamawiającego w ramach Raportu 
metodologicznego. Powyższa lista zostanie opracowana na podstawie wytycznych przekazanych Wykonawcy przez 

Zamawiającego na spotkaniu kick off; wyników przeprowadzonych przez Wykonawcę prac – związanych z udzieleniem 
odpowiedzi na pytania badawcze nr 1 punkty od a do c i nr 2 punkt a i opracowaniem zagadnień tematycznych oraz  
z uwzględnieniem poniższego minimum: 
1. dokumentów strategicznych: 

o Strategia Unii Europejskiej Europa 2020 
o Rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczące perspektywy finansowej 2014 – 2020 
o Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2030 (lub projekt) 
o dokumentów strategicznych Województwa Mazowieckiego, w tym: 
o Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku 
o Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze 
o Programy Wdrożeniowe dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku 
o sprawozdania z realizacji Programów Wdrożeniowych dla Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza  

do 2020 roku 
2. dokumentów związanych z wdrażaniem RPO WM oraz ogólnokrajowych programów operacyjnych, w tym: 

o Programy operacyjne 
o Szczegółowe Opisy Osi Priorytetowych 
o Umowa Partnerstwa 
o Dokumentacje konkursowe (regulaminy konkursów i kryteria wyboru projektów) 

3. baz danych przekazanych przez instytucje zarządzające lub pośredniczące we wdrażaniu poszczególnych 
programów operacyjnych – zawierających dane dotyczące projektów realizowanych w ramach RPO WM  
i ogólnokrajowych programów operacyjnych 

4. ogólnodostępnych baz danych, w tym: 
o lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020 (baza dostępna w pliku 

.xlsx na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl) 
o SUDOP - System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej – wyszukiwanie środków pomocowych  

(baza dostępna na stronie www.sudop.uokik.gov.pl) 
o Bank Danych Lokalnych GUS (baza dostępna na stronie www.bdl.stat.gov.pl) 
o CORDIS - Wspólnotowy Serwis Informacyjny na temat Badań i Rozwoju (www.cordis.europa.eu) 

5. analiz i badań dotyczących zagadnień innowacyjności i RSI przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego,  
w tym: 
o Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji - I edycja 
o Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPO WM 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego,  

w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania 
o Analiza potencjału innowacyjnego Mazowsza w ujęciu krajowym i międzynarodowym 
o Analiza projektów zgłoszonych do dofinansowania w ramach Działania 1.2 i 3.3, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – II edycja 
o raport powstały w ramach zamówienia pt. „Przeprowadzenie analizy wąskich gardeł dyfuzji innowacji  

na Mazowszu, w tym cyfryzacji i opracowanie na tej podstawie ekspertyzy w formie raportu” 
o Analiza sektorów innowacyjnych w regionie Mazowsza 
o Badanie aktualizacyjne w zakresie rynku nowych technologii w regionie Mazowsza 
o Identyfikacja łańcuchów wartości w obszarach inteligentnych specjalizacji Mazowsza 
o Działalność B+R przedsiębiorstw w województwie mazowieckim 

6. innych źródeł zidentyfikowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego w trakcie realizacji badania,  
w tym ewentualny zakup regionalnych danych statystycznych na potrzeby niniejszego badania. 

 
Wykonawca zobowiązany jest, aby podczas procesu badawczego oraz przygotowania raportu końcowego  
(w tym formułowania rekomendacji i wniosków) uwzględnić najbardziej aktualne wersje dokumentów, z których 
korzystał na potrzeby niniejszego badania.  
 

Wywiady z przedstawicielami instytucji wspierających wdrażanie RSI 
Wykonawca przeprowadzi minimum 20 wywiadów z przedstawicielami instytucji wspierających wdrażanie RSI – 

tj. instytucji wdrażających działania zidentyfikowane w ramach pytania badawczego nr 2 pkt a. W przypadku instytucji 
wdrażających więcej niż jedno działanie, możliwa jest realizacja więcej niż jednego wywiadu. Lista respondentów 
zostanie skonsultowana i zaakceptowana przez Zamawiającego. Proces akceptacji listy respondentów może być 

prowadzony na bieżąco – Wykonawca nie ma obowiązku przedstawić od razu pełnej listy proponowanych 
respondentów. Lista proponowanych respondentów będzie przedstawiana do akceptacji Zamawiającemu poprzez 
pocztę elektroniczną.  

W realizacji wywiadów zastosowane zostanie podejście MixMode – w zależności od preferencji respondentów, 

wywiady przeprowadzone zostaną techniką wywiadów bezpośrednich (IDI), wywiadów telefonicznych (TDI)  
lub wywiadów grupowych (diad/ triad). 

Ze względu na zróżnicowanie działań, których dotyczyć będą poszczególne wywiady, Wykonawca oprze ich realizację 
o ramowy scenariusz wywiadu - uwzgledniający bloki tematyczne i pytania generalne, które będą każdorazowo 
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indywidualnie dostosowywane do danego wywiadu. Wykonawca jest zobowiązany do skonsultowania scenariusza 
ramowego i uzyskania jego akceptacji przez Zamawiającego. Scenariusz ramowy zostanie przedstawiony 
Zamawiającemu poprzez pocztę elektroniczną.  

Po zakończeniu realizacji wywiadów, Wykonawca jest zobowiązany dokonać analizy statystycznej danych zebranych 
w ramach badania i opracowania podsumowania dla każdego przeprowadzonego wywiadu. Podsumowania wywiadów 
stanowić będą załącznik do Raportu końcowego. 

Wywiady z beneficjentami 
Wykonawca przeprowadzi minimum 32 wywiady z beneficjentami lub potencjalnymi beneficjentami działań 
zidentyfikowanych w ramach pytania badawczego nr 2 pkt a - przedstawicielami przedsiębiorstw innowacyjnych  

z województwa mazowieckiego (po minimum 8 przedsiębiorstw z każdego obszaru inteligentnej specjalizacji 
Mazowsza). 

Głównym celem realizacji wywiadów będzie uzyskanie odpowiedzi na pytania związane z przyczynami 
niewykorzystywania zidentyfikowanych działań lub wykorzystywania ich w ograniczonym stopniu (pytanie nr 6 pkt e). 
Wykonawca zidentyfikuje konkretne działania, względem których uzna za uzasadnione uzyskanie pogłębionych 
wyjaśnień - lista zidentyfikowanych działań zostanie skonsultowana i zaakceptowana przez Zamawiającego. 

Lista zostanie przesłana Zamawiającemu z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Wybór respondentów, stanowiących 
beneficjentów lub potencjalnych beneficjentów zidentyfikowanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego działań 
będzie leżał po stronie Wykonawcy – akceptacja Zamawiającego nie jest wymagana. 

W realizacji wywiadów zastosowane zostanie podejście MixMode – w zależności od preferencji respondentów, 
wywiady przeprowadzone zostaną techniką wywiadów bezpośrednich (IDI), wywiadów telefonicznych (TDI)  
lub wywiadów grupowych (diad/ triad). 

Realizacja wywiadów oparta zostanie o jednolity scenariusz wywiadu – względem wszystkich wywiadów, 

zastosowany zostanie ten sam, skonsultowany i zaakceptowany przez Zamawiającego scenariusz wywiadu. 
Scenariusz zostanie przesłany Zamawiającemu z wykorzystaniem poczty elektronicznej.  

Po zakończeniu realizacji wywiadów, Wykonawca jest zobowiązany dokonać analizy statystycznej danych zebranych 
w ramach badania i opracowania podsumowania dla każdego przeprowadzonego wywiadu. Podsumowania wywiadów 
stanowić będą załącznik do raportu końcowego (wspólny z podsumowaniem wywiadów z przedstawicielami instytucji 
wspierających wdrażanie RSI).  

Badanie ilościowe 

Wykonawca zrealizuje minimum 500 ankiet z przedsiębiorcami/przedstawicielami firm z województwa mazowieckiego, 
których działalność wpisuje się w obszary inteligentnych specjalizacji Mazowsza (po minimum 125 przedsiębiorstw  
z każdego obszaru inteligentnej specjalizacji Mazowsza). Struktura próby respondentów będzie uwzględniała  
ich lokalizacje (NUTS 3), wielkość przedsiębiorstw oraz podział na inteligentne specjalizacje. Struktura próby 
respondentów zostanie skonsultowana i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zostanie ona przesłana 

Zamawiającemu z wykorzystaniem poczty elektronicznej. 

Głównym celem realizacji badania ilościowego będzie uzyskanie danych dotyczących charakterystyki prowadzonej 

przez mazowieckie przedsiębiorstwa działalności innowacyjnej oraz ich świadomości i poziomu wykorzystania działań 

ją wspierających – działań zidentyfikowanych w pytaniu badawczym nr 2 pkt a. Dodatkowo, badanie ilościowe zostanie 

wykorzystane do pozyskania danych dla wskaźników nieobjętych badaniem Monitoring wskaźników dla celu 

głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do  

2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji - I edycja9 oraz nowych wskaźników – zidentyfikowanych  

w ramach pytania badawczego nr 4) f10. Badanie ma pozwolić także na uzyskanie odpowiedzi na pytania badawcze  

nr 7 i 8.  

Realizacja badania ilościowego zostanie oparta na technice CATI lub CAWI – wybór techniki leży po stronie 
Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza zastosowanie podejścia MixMode (realizacji części wywiadów techniką CATI  

i części wywiadów techniką CAWI11) z zastrzeżeniem konieczności właściwego dostosowania wykorzystywanego 
kwestionariusza – w celu ograniczenia błędów pomiaru wynikających z zastosowania podejścia MixMode. 

Realizacja badania ilościowego zostanie oparta na skonsultowanym i zaakceptowanym przez Zamawiającego 
kwestionariuszu. Kwestionariusz zostanie przesłany Zamawiającemu z wykorzystaniem poczty elektronicznej.  

Po zakończeniu realizacji badania, Wykonawca przekaże Zamawiającemu bazę z wynikami przeprowadzonego 
badania ilościowego (w formacie .xlsx). 

                                                           
9 Jeżeli dotyczy 
10 Jeżeli dotyczy 
11 Np. realizacja badania w oparciu o technikę CAWI oraz opcjonalne zastosowanie CATI względem respondentów w przypadku 

których nieskuteczne okazały się dwa monity telefoniczne. 
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W przypadku zbierania danych pierwotnych Wykonawca będzie zobowiązany do udokumentowania 
przeprowadzonych czynności badawczych w postaci szczegółowych notatek, nagrań, transkrypcji, baz danych 
zawierających odpowiedzi respondentów. Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość danych pierwotnych 
zebranych w trakcie badań w formie zapewniającej anonimowość respondentom i w postaci umożliwiającej dalsze 
analizy. 

Warsztat rekomendacyjny 

Warsztat rekomendacyjny zostanie wykorzystany przede wszystkim w celu wypracowania odpowiedzi na pytania nr 12 
- 15 – stanowiących rekomendacje z badania. Założeniem warsztatu rekomendacyjnego jest dyskusja z uczestnikami 
na temat przygotowanych i prezentowanych przez Wykonawcę rekomendacji. Ma to na celu skrócenie 

długotrwałego procesu konsultowania rekomendacji - poprzez bieżące konfrontowania propozycji rekomendacji z 
opiniami wszystkich zainteresowanych. 

Przedmiotem pracy na warsztacie będą opracowane przez Wykonawcę rekomendacje. Wykonawca, poprzez pocztę 
elektroniczną, prześle Zamawiającemu projekt rekomendacji minimum 8 dni roboczych przed planowanym terminem 
warsztatu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uwag do przesłanego projektu – w ciągu 5 dni 
roboczych. Termin warsztatu zostanie ustalony przez Zamawiającego. Warsztat zostanie zrealizowany w siedzibie 
Zamawiającego. Organizacja spotkania, w tym poczęstunku, zapewnienie moderatora, ewentualnej dodatkowej 
niezbędnej infrastruktury oraz zaproszenie uczestników zostanie zapewniona przez Wykonawcę. Uczestnikami 
spotkania będą osoby konsultujące raport i rekomendacje oraz osoby potencjalnie odpowiedzialne za wdrażanie 
rekomendacji – w tym pracownicy Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz członkowie Mazowieckiej Rady 
Innowacyjności. W warsztacie weźmie udział od 10 do 15 uczestników. 

Jeżeli będzie to uzasadnione celami badania, Wykonawca może poszerzyć katalog metod/technik badawczych/danych 
źródłowych (z jednoczesnym przyporządkowaniem poszczególnych narzędzi), wyczerpująco to uzasadniając. 
 
ORGANIZACJA BADANIA 
 

Ewaluacja zostanie przeprowadzona w trzech etapach: 
1) etap organizacyjny; 
2) etap realizacyjny; 
3) etap finalizacyjny. 

 

1) Etap organizacyjny 

Etap organizacyjny rozpocznie się w dniu podpisania umowy i trwać będzie nie później niż do końca 5 tygodnia 
realizacji badania. W ramach etapu przeprowadzone zostaną wszystkie prace organizacyjne, których wykonania 
wymaga sprawna realizacja badania, w tym: 
 organizacja spotkania kick off – spotkanie zostanie zorganizowane do końca 1 tygodnia realizacji badania12. 

Celem spotkania jest m.in. wyjaśnienie wszystkich potencjalnych wątpliwości związanych z przedmiotem 
ewaluacji; przekazanie informacji niezbędnych do rozpoczęcia realizacji badania (np. dane kontaktowe  
do zespołu zaangażowanego w realizację ewaluacji po stronie Wykonawcy i Zamawiającego) oraz przedstawienie 
przygotowanego  przez Wykonawcę wstępnego harmonogramu realizacji ewaluacji. Spotkanie zostanie 

zorganizowane w siedzibie Zamawiającego w terminie ustalonym z Wykonawcą. 
 opracowanie raportu metodologicznego – wstępna wersja raportu metodologicznego zostanie opracowana  

do końca 3 tygodnia realizacji badania. W ramach raportu zawarte zostaną: 
o szczegółowy opis etapów realizacji badania, zawierający dokładne omówienie czynności, które Wykonawca 

zamierza podjąć w trakcie realizacji badania; 
o szczegółowy opis obszarów i problemów badawczych wraz ze wskazaniem metod/technik, za pomocą 

których zostanie udzielona odpowiedź oraz ze wskazaniem sposobu pomiaru zagadnień zawartych  
w ramach problemów badawczych wraz z uzasadnieniem; 

o harmonogram realizacji ewaluacji wraz z rozdysponowaniem zadań i odpowiedzialności pomiędzy 
poszczególnych członków zespołu badawczego. Konstrukcja harmonogramu zostanie oparta  
o zidentyfikowane przez Wykonawcę kamienie milowe zamówienia; harmonogram będzie uwzględniał 
ewentualne uwagi Zamawiającego zgłoszone w trakcie lub po spotkaniu kick off. Harmonogram musi być 
rozpisany z dokładnością do 1 tygodnia. 

o analiza mechanizmu (logiki) wdrażania RSI – w tym celu Wykonawca przeprowadzi prace mające na celu 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze nr 1 - Jaki jest zakładany mechanizm (logika) procesu 
wdrażania RSI?; 

o lista działań, poddziałań lub projektów RPO WM, ogólnokrajowych programów operacyjnych oraz innych 
inicjatyw (w tym inicjatyw samorządowych oraz prywatnych), które wpisują się w realizację działań 
rekomendowanych w ramach poszczególnych celów operacyjnych RSI - w tym celu Wykonawca 
przeprowadzi prace mające na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie badawcze nr 2 punkt a - Realizacja 
jakich działań umożliwia wdrażanie poszczególnych celów operacyjnych RSI?; 

o projekty narzędzi badawczych. 
o inne istotne ustalenia dotyczące organizacji badania – ich zakres zostanie ustalony na spotkaniu kick off. 

 

                                                           
12 Okres realizacji badania liczony jest od dnia podpisania umowy. 
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Wstępna wersja raportu metodologicznego zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres  
e-mail wskazany w umowie. Zamawiający dokona akceptacji wstępnej wersji raportu metodologicznego lub zgłosi  
do niego uwagi. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca uwzględni je w raporcie w terminie do 4 dni roboczych od 
ich zgłoszenia. Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia dodatkowych uwag do raportu po tym etapie. 
Ostateczna akceptacja raportu metodologicznego nastąpi nie później niż do końca 5 tygodnia realizacji badania.  
Po akceptacji, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu raport metodologiczny w jednym egzemplarzu w wersji 
papierowej oraz w wersji elektronicznej. 

Akceptacja przez Zamawiającego raportu metodologicznego będzie podstawą do wystawienia protokołu odbioru 
raportu metodologicznego. Podpisany przez strony protokół odbioru raportu metodologicznego (z adnotacją o braku 
wad w wykonaniu tej części zamówienia) będzie podstawą do wystawienia faktury za pierwszą część zamówienia,  
na kwotę określoną w umowie dla pierwszej części zamówienia. 
 
2) Etap realizacyjny 

Etap realizacyjny rozpocznie się po akceptacji raportu metodologicznego13 i trwać będzie nie później niż do końca  
20 tygodnia realizacji badania. Szczegółowa organizacja prac w ramach etapu realizacyjnego zostanie określona przez 
Wykonawcę w harmonogramie realizacji ewaluacji – zaakceptowanym przez Zamawiającego w ramach raportu 
metodologicznego. Wykonawca jest zobowiązany raz w tygodniu przesłać Zamawiającemu drogą elektroniczną raport 
obejmujący: 

 przedstawienie bieżącego postępu realizacji prac (np. liczba zrealizowanych ankiet); 
 przedstawienie osiągniecia lub opóźnienia w osiągnięciu poszczególnych kamieni milowych14; 
 informacje o pojawiających się wyzwaniach lub problemach (np. znacząca liczba odmów udziału w ankiecie)  

wraz z proponowanym rozwiązaniem tych problemów, możliwych do zastosowania przez Wykonawcę,  
jak i Zamawiającego.  

 

Do końca etapu realizacyjnego Wykonawca zrealizuje wszystkie prace związane z wykorzystaniem wymaganych  
w zamówieniu metod badawczych, uzyska odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze ujęte w zakresie badania oraz 
- na podstawie uzyskanego materiału badawczego - opracuje wstępna wersję raportu końcowego oraz prezentacji 
multimedialnej. Wstępna wersja raportu końcowego nie przekroczy 120 stron wydruku formatu A4 (bez załączników). 

Raport zawierać będzie minimum:  
 streszczenie raportu w języku polskim oraz w języku angielskim (najważniejsze wyniki całego badania) 
 spis treści; 
 wprowadzenie; 
 opis przedmiotu badania wraz z opisem zastosowanej metodologii; 
 odpowiedzi na wszystkie pytania badawcze/zagadnienia tematyczne ujęte w zakresie badania; 
 wnioski i rekomendacje z ewaluacji – w wersji polskiej oraz angielskiej; 
 bibliografię – listę przeanalizowanych materiałów/ źródeł danych zastanych 
 załączniki utworzone w trakcie realizacji badania, w tym: 

o tabela rekomendacji opracowana zgodnie ze wzorem podanym poniżej; 
o prezentacja wyników badania; 
o podsumowanie wywiadów z przedstawicielami instytucji wspierających wdrażanie RSI; 
o podsumowanie wywiadów z beneficjentami; 
o baza z badania ilościowego 
o wzory ankiet/kwestionariuszy użytych do badania. 

 
Przedstawione wyniki w raporcie końcowym nie mogą sprowadzać się jedynie do przedstawienia danych i odpowiedzi 
pochodzących z realizacji poszczególnych metod/technik badawczych, lecz powinny być syntezą wyników uzyskanych 
na różnych etapach realizacji badania. 

Wykonawca opracuje tabelę wdrażania rekomendacji zgodnie z przedstawionym wzorem: 

Lp. Wniosek (wraz ze 
wskazaniem strony 
w raporcie) 

Powiązana z wnioskiem 
rekomendacja (wraz ze 
wskazaniem strony w 
raporcie) 

Adresat rekomendacji 
(instytucja/instytucje 
odpowiedzialne za 
wdrożenie rekomendacji) 

Sposób wdrożenia 
(syntetyczne 
przedstawienie sposobu 
wdrożenia rekomendacji) 

1.         

 

Raport końcowy zawierać będzie także graficzną wizualizację wyników przeprowadzonych analiz. Zestaw wniosków  
i rekomendacji musi odnosić się do wszystkich pytań i obszarów badawczych niniejszego zamówienia. Propozycje 
Wykonawcy muszą mieć charakter operacyjny tj. gotowy do wdrożenia przy uwzględnieniu istniejących uwarunkowań 
oraz przepisów prawa.  

                                                           
13 Etap realizacyjny rozpocznie się najpóźniej na początku 6 tygodnia realizacji badania. 
14 Kamienie milowe zostaną zidentyfikowane przez Wykonawcę w ramach Raportu metodologicznego 
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Wstępna wersja raportu końcowego oraz prezentacji zostanie opracowana zgodnie z wymogami wizualizacji 

wynikającymi z finansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 (https://www.funduszedlamazowsza.eu/zasady-dlaumow- i-aneksow-podpisanych-od-1-stycznia-

2018-r/). Zamawiający wymaga, aby przedmioty zamówienia były dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, 

w tym dla osób niedowidzących. Wszystkie materiały multimedialne i graficzne powinny być przygotowane w sposób 

dostępny i zgodny z wytycznymi WCAG 2.0 wskazanymi w Krajowych Ramach Operacyjności. 

Wstępna wersja raportu końcowego oraz prezentacji zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej  
na adres e-mail wskazany w umowie, nie później niż do końca 20 tygodnia realizacji badania. Przekazanie wstępnej 
wersji raportu końcowego i prezentacji multimedialnej kończy etap realizacyjny. 

3) Etap finalizacyjny 

Etap finalizacyjny rozpocznie się po dostarczeniu do Zamawiającego wstępnej wersji raportu końcowego i prezentacji 
multimedialnej15 i trwać będzie nie później niż do końca 26 tygodnia realizacji badania. W trakcie tego etapu 
Zamawiający dokona akceptacji wstępnej wersji raportu końcowego i prezentacji lub zgłosi do nich uwagi. W przypadku 
zgłoszenia uwag, Wykonawca uwzględni je w raporcie/prezentacji w terminie do 5 dni roboczych od ich otrzymania. 
Zamawiający dopuszcza możliwość zgłoszenia dodatkowych uwag do raportu/prezentacji po tym etapie. Ostateczna 
akceptacja raportu końcowego i prezentacji multimedialnej nastąpi nie później niż do końca 26 tygodnia realizacji 
badania. Po akceptacji, Wykonawca w ciągu 3 dni dostarczy Zamawiającemu raport końcowy i prezentację w jednym 
egzemplarzu w wersji papierowej (raport bez bazy z badania ilościowego) oraz w wersji elektronicznej16 (raport  
z wszystkimi załącznikami).  

W ramach etapu finalizacyjnego Wykonawca przedstawi wyniki badania ewaluacyjnego podczas 2 spotkań - w miejscu 
i czasie wskazanym przez Zamawiającego. O miejscu i dacie każdej z dwóch prezentacji Wykonawca zostanie 
poinformowany minimum tydzień przed terminem organizacji spotkania. Wykonawca będzie odpowiedzialny  
za prezentację oraz zapewnienie sobie dojazdu i noclegu (jeżeli będą one konieczne). Organizacja spotkania,  
w tym organizacja miejsca prezentacji i niezbędnej infrastruktury oraz zaproszenie gości, zostanie zapewniona przez 
Zamawiającego. 

Akceptacja przez Zamawiającego raportu końcowego i prezentacji multimedialnej oraz organizacji 2 spotkań będzie 
podstawą do wystawienia protokołu odbioru. Podpisany przez strony protokół odbioru (z adnotacją o braku wad  
w wykonaniu tej części zamówienia) będzie podstawą do wystawienia faktury za drugą część zamówienia, na kwotę 
określoną w umowie dla drugiej części zamówienia. 
 

HARMONOGRAM REALIZACJI I PRODUKTY ZAMÓWIENIA 

Realizacja badania odbywać się będzie zgodnie z następującym harmonogramem: 

1. w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy – organizacja spotkania kick-off i przekazanie przez Wykonawcę 

wstępnego harmonogramu realizacji zamówienia 
2. w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy - Wykonawca przekaże projekt raportu metodologicznego.  
3. w terminie do 5 tygodni od dnia zawarcia umowy - akceptacja raportu metodologicznego.  
4. w terminie do 20 tygodni od dnia zawarcia umowy - Wykonawca przekaże projekt raportu końcowego  

i prezentacji multimedialnej.  
5. w terminie do 26 tygodni od dnia zawarcia umowy - akceptacja raportu końcowego i prezentacji multimedialnej 

oraz organizacji 2 spotkań.  
 
BUDŻET ZAMÓWENIA 

Zamawiający na wykonanie usługi planuje przeznaczyć do 250 000,00 zł brutto. 

                                                           
15 Etap finalizacyjny rozpocznie się najpóźniej na początku 21 tygodnia realizacji badania. 
16 Na zaakceptowanym przez Zamawiającego nośniku pamięci – np. płyta CD lub pendrive 

https://www.funduszedlamazowsza.eu/zasady-dlaumow-%20i-aneksow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/
https://www.funduszedlamazowsza.eu/zasady-dlaumow-%20i-aneksow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-r/

