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WARUNKI OGOLNE

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i
urzadzen dla kompletnego wykonania wymienionych wyzej robdt i zapewnienia petnej ich
funkcjonalnosci. Wszystkie ewentualnie nie uwzglednione elementy instalacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ i zamontowac na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng specyfikacjg projektowg obiektu i
dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montazowe wynikajgce z braku koordynacji
wykonania z innymi branzami Wykonawca ma zrealizowa¢ na wtasny koszt.

W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjg bedzie
obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzgdzen wyszczegdlnionych
w niniejszej specyfikacji.

Dopuszcza sie zmiane podanych w projektach elementéw instalacji i urzadzen na inne niz
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli s3 one rownorzedne, o nie
gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w dokumentacji
projektowej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych materiatéw lub
urzadzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzyska¢ zgode Inspektora
Nadzoru i projektanta. Wszystkie materiaty i urzagdzenia stosowane do wykonania prac powinny
mie¢ stosowne certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktdore bylyby do wgladu
Inspektora Nadzoru.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujete
specyfikacjg winny byc traktowane jakby byty ujete w obu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujgcych norm i przepisow oraz protokolarny odbidor w obecnosci wskazanego przez
Inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zataczyé rowniez deklaracje
kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszg specyfikacja.



1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku
Szkoty podstawowej w Kudowie Zdroju, ul. Pogodna 9.

Klasyfikacja robdt wg. Wspdlnego Stownika Zamodwien:

45215510-5 ustugi napraw i konserwacji obiektéw uzytecznosci publicznej
45317300-5 elektryczne instalacje elektrycznej instalacji przesytowe;j
45311100-1 roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
45314200-3 instalowanie infrastruktury kablowej

45351000-2 mechaniczne instalacje inzynieryjne

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Niniejsze opracowanie stanowi STWIOR dla instalacji fotowoltaicznej na dachu
budynku Szkoty podstawowej w Kudowie Zdroju, ul. Pogodna 9. Obecnie cate
zapotrzebowanie na energie elektryczng pokrywane jest z zewnetrznej sieci energetyczne;.

3. ZAKRES PRAC MODERNIZACYIJNYCH

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng zgodnie z ustaleniami z Inwestorem-
Urzedem Gminy Kudowa Zdrdj, to jest instalacje o mocy do 50 kW na dachu budynku
Szkoty podstawowej w Kudowie Zdroju, ul. Pogodna 9.

Panele fotowoltaiczne:
e Moc minimum 375 W

e Odpornosé na obcigzenie statyczne wg. PN-EN 61215-1:2017-0,

minimum 5400 Pa
e Klasa stosowania A, napiecie systemowe do 1000 V, klasa ochrony Il wg. PN-EN IEC

61730-1:2018-06
e Temperatura pracy miedzy -40 a 80oC
e \Wyposazone w minimum 3 diody bypass
e Zfgcza w standardzie MC4

Falowniki PV
e Beztransformatorowy, tréjfazowy

e Napiecie rozruchu minimum 250 V
e Napiecie maksymalne strony DC 1000 V lub wiecej
e Przystosowane do montazu zewnetrznego ochrona IP65



e Menu w jezyku polskim
e Automatyczne wytagczenie urzagdzenia w przypadku zaniku zasilania z sieci-
zabezpieczenie przed pracy wyspowg
e Zabezpieczenie przed przekroczeniem napiecia dopuszczalnego
e Zabezpieczenie przed odwrdceniem polaryzacji
e Zintegrowany roztacznik DC
e Zfgcza w standardzie MC4
e Mozliwos¢ wspodtpracy z systemem monitoringu zdalnego poprzez zintegrowany
modem lub zewnetrzne akcesorium. Urzgdzenie powinno zbiera¢ nastepujgce
dane:
— Chwilowa moc instalacji
— Napiecie pracy, prad pracy
— Energia wyprodukowana w okresie: dzien, miesigc, rok, catkowita energia
wyprodukowana przez system

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacja projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
dokumentac;ji i specyfikacji technicznej.

4.2 Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje:
- czes¢ projektowa,
- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

4.3 Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona
przez Wykonawce oraz dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
stanowig cze$é kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawecy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.



W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu na skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w
projektach armatury i urzadzen na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowe] przez
Wykonawce, jezeli s one réwnorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych od
wydanych w dokumentacji projektowej. Zamiana urzadzen wyspecyfikowanych w projekcie
wymaga uprzedniej akceptacji projektanta. Koszt wykonania adaptacji projektéow dla
potrzeb nowych urzadzen spoczywa na
Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub ofertg przetargowg Wykonawcy to
takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny
montaz witasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy.

4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt organizacji i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy W
zaleznosci od postepu robét projekt ten powinien by¢ aktualizowany przez wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania robdét Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie
zabezpieczenia warunkujgce bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje
sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy wliczony jest w cene kontraktowa. Wykonawca
zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw energii elektrycznej i innych mediéw zuzywanych
w czasie realizacji remontu instalacji. Podstawg do rozliczei bedg liczniki wody i energii
elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swdj koszt.

4.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy; wymagany przez
odpowiednie przepisy.

Materiaty fatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy



Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢
uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w
podpisanym protokole szczegdétowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, z podziatem
obowigzkéw w tym zakresie.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie
nalezy stosowac w czasie trwania prac wykonawca powinien poinformowa¢ pracownikéw
przebywajgcych lub mogacych przebywac¢ na terenie prowadzenia robét albo w jego
sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robdt powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki
zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

4.7 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne,

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

5. MATERIALY | URZADZENIA
5.1 Wymagania

Wszystkie materiaty i urzgdzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjg techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen
na urzadzenia przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli sg one
rownorzedne, o nie gorszych parametrach technicznych i technologicznych do wydanych w
dokumentac;ji projektowej. W przypadku uzasadnionej koniecznosci zastosowania innych
materiatdw lub urzgdzen niz podane w projekcie lub ofercie przetargowej nalezy uzgodnic
je z projektantem.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny miec
stosowne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia oraz atesty, ktére bylyby do wgladu
Inspektora Nadzoru.

Oferent, ktéry dokona zamian w ofercie w stosunku do dokumentacji winien stosowac ww.
parametry jako parametry minimalne, a ponadto do swojej ofert winien dotaczy¢ jako
kolejny zatgcznik:



a) polski atest proponowanego urzadzenia

b) aprobate techniczng lub inny dokument potwierdzajgcy, ze dany wyrdb jest
dopuszczony do stosowania na obrebie RP i UE.

c) zapewnienie, ze nieodptatnie w terminie 30 dni od podpisania umowy wykona
dokumentacje zamienng ( we wszystkich branzach) na witasny koszt.

5.2 Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
usuniete i wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robét, w ktérych
uzywa sie nie zaakceptowanych materiatdw i urzagdzen Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

5.3 Przechowywanie oraz sktadowanie materiatéw i urzagdzen

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezgcych do Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzagdzenia przed ich uszkodzeniem.

6. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany
powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

7. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ przewozonych materiatdow i urzadzen.

Liczba srodkéw transportu zapewniaé powinna terminowe prowadzenie prac
przewidzianych kontraktem.



8. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z kontraktem,
jakos¢ stosowanych materiatdw i urzadzen, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami specyfikacji technicznej lub ze ztozong przez siebie ofertg przetargowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych
pisemnych uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. W przypadku wprowadzenia zmian bez
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtasciwe elementy i zamontuje
zgodne z dokumentacja lub ztozong ofertg przetargowa.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi sposdb realizacji zadania, mozliwosci techniczne
i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe wykonanie zadania. Program bedzie
ujmowat:

- organizacje wykonania robét, sposéb i terminy ich prowadzenia,

- wykaz zespotdéw roboczych z ich kwalifikacjami,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych robot,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych wraz dokumentami potwierdzajacymi ich
dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

- system proponowanej kontroli,

- sposOb zabezpieczenia materiatéw i urzadzen w czasie ich transportu i magazynowania,

- wymagane dla stosowanych materiatdw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz
certyfikaty.

10. DOKUMENTY BUDOWY

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakoriczenia
Wykonawca prowadzi¢ bedzie Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg
wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu bezpieczerdstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zatgczone do dziennika budowy protokoty
i inne dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikéw i opatrzone podpisami
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegdlnosci nalezy wpisywac:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania dokumentacji projektowej,



- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robdét i harmonogramu
prac,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

- przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

- uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie, jednakze projektant nie jest strong kontraktu i nie moze wydawac
polecen Wykonawcy.

W dokumentach budowy powinny sie rowniez znalez¢: pozwolenie na budowe, protokoty
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét, protokoty z narad i ustalen oraz
korespondencja wnikajgca z realizacji budowy.

Wszystkie dokumenty przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Dokumenty dostepne bedg dla Inspektora Nadzoru i do wgladu
Inwestora.

11. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
koncowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

11.1 Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie ulegng zakryciu.

Odbidr robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie
umozliwiajgcym dokonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu prac. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i powiadamia o tym Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, jednak nie pdziniej niz w ciggu trzech dni roboczych od daty wpisu do
Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.
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11.2 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym.

11.3 Odbidr koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robdét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pi$mie
o tym Inspektora
Nadzoru.

Odbidr koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
wszystkich dokumentdw niezbednych do dokonania odbioru koricowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakoSciowe] robdt na
podstawie przedtozonych dokumentdw oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i ofertg przetargowa Wykonawecy.

W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

- dokumentacje projektowg i powykonawczg,

- specyfikacje techniczna,

- oferte przetargowsy,

- wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

- Dziennik Budowy.

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatéw i urzadzen (jezeli
tego wymagaja).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie sg gotowe do odbioru kofAcowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy nowy termin odbioru kofcowego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe bedg zestawione pisemnie
i termin ich wykonania wyznaczy komisja.

11.4 Odbidr ostateczny
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Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym.

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

11.5 Odbidr gwarancyjny

Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ okredlona zostanie w kontrakcie.

12. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za zrealizowane roboty okreslone zostaty w umowie
na wykonanie robét budowlanych.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ bedzie
wszystkie czynnosci, wymagania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
dokumentac;ji projektowej oraz w specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty
oznakowania robét, wydatki dotyczgce bezpieczenistwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw
mogacych wystgpié w czasie realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
robét objetych tg pozycja kosztorysowa.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych
Wykonawcy.
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Wykaz aktéw prawnych

Prace nalezy prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi przepisami prawnymi i
normami polskimi a w szczegdlnosci obowigzuja:

Rozporzadzenie MB i PMB z dnia 28 marca 1972 r, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. nr 13, poz.
93)

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepisdow bezpieczerstwa i higieny pracy, Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401

Rozporzgdzenie MGPiB w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy remontach
konserwacji Dz.U. nr 22/53 poz. 89- BHP. Transport reczny

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 75 poz. 690 (z

pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzanie Ministra Sprawa Wewnetrznych i Administracji w sprawie warunkéw
technicznych uzytkowania budynkéw z dnia 16 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 74 poz. 836) .

Normy:

—  PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodow

—  PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa. Cze$¢ 3: Uszkodzenie fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

—  PN-IEC 60364-5 551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzgdzenia
do odfaczenia izolacyjnego i faczenia

—  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i
montaz wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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—  PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Dobdr srodkdédw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

—  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie $rodkédw ochrony zapewniajgcych
bezpieczeristwo - Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

—  PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed obnizeniem napiecia

Oraz wszystkie inne wynikajgce z obowigzujacych przepiséw
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