Załącznik do specyfikacji technicznych – do zad. Nr 1 i zad. Nr 2
1. Ilość wyprodukowanych GJ w kotłowni dla zadania I
Listopad 2019 – 128,69 GJ;   
Grudzień 2019 – 196,69 GJ;  
Styczeń 2020 -  238,43 GJ; 
[bookmark: _GoBack]Luty 2020 – 206,73 GJ;  
Marzec 2020 – 183,47 GJ. 
W budynku KTO ROSOMAK od listopada 2019r. do czerwca 2020r. utrzymywana jest temperatura dyżurna z uwagi na nieużytkowanie obiektu. Prognozowane zużycie zgodnie 
z dokumentacja techniczną przy pełnym użytkowaniu obiektu za rok 2 500 GJ. 
2. Ilość wyprodukowanych GJ w poszczególnych kotłowniach z ostatnich 3 lat dla zadania II
	Kotłownia Bud 1c c.o.
	2017
	2018
	2019
	
	Kotłownia Bud 1c c.w.u
	2017
	2018
	2019

	m-c
	GJ
	GJ
	GJ
	
	m-c
	GJ
	GJ
	GJ

	1
	516,77
	474,00
	534,00
	
	1
	24,00
	21,00
	24,00

	2
	439,88
	513,00
	422,00
	
	2
	22,00
	17,00
	23,00

	3
	397,00
	518,00
	522,00
	
	3
	25,00
	20,00
	31,00

	4
	380,00
	320,00
	370,00
	
	4
	22,00
	23,00
	24,00

	5
	144,00
	94,00
	249,00
	
	5
	22,00
	18,00
	28,00

	6
	0,00
	0,00
	0,00
	
	6
	20,00
	16,00
	24,00

	7
	0,00
	0,00
	0,00
	
	7
	23,00
	15,00
	0,00

	8
	0,00
	0,00
	0,00
	
	8
	22,00
	11,00
	21,00

	9
	63,00
	0,00
	38,00
	
	9
	27,00
	20,00
	25,00

	10
	256,00
	393,00
	237,00
	
	10
	27,00
	27,00
	28,00

	11
	564,00
	559,00
	589,37
	
	11
	27,00
	30,00
	40,02

	12
	234,00
	317,00
	284,63
	
	12
	0,00
	13,00
	18,83

	Razem:
	2 994,65
	3 188,00
	3 246,00
	
	Razem:
	261,00
	231,00
	286,85

	
*Kotłownia Bud 40
	2017
	2018
	2019
	
	Kotłownia Bud 65
	2017
	2018
	2019

	m-c
	GJ
	GJ
	GJ
	
	m-c
	GJ
	GJ
	GJ

	1
	235,00
	246,00
	168,11
	
	1
	63,00
	61,00
	66,00

	2
	201,00
	310,00
	182,97
	
	2
	63,00
	73,00
	61,00

	3
	293,00
	351,00
	167,94
	
	3
	69,00
	88,00
	62,00

	4
	254,00
	231,60
	207,00
	
	4
	63,00
	58,00
	48,00

	5
	127,00
	80,07
	159,67
	
	5
	37,00
	24,00
	34,00

	6
	49,00
	34,50
	39,35
	
	6
	11,00
	18,00
	16,00

	7
	52,00
	27,12
	42,35
	
	7
	3,00
	15,00
	16,00

	8
	46,00
	34,80
	40,60
	
	8
	6,00
	15,00
	18,03

	9
	100,00
	42,41
	70,89
	
	9
	24,00
	17,00
	28,24

	10
	179,00
	129,35
	270,37
	
	10
	49,00
	58,00
	53,00

	11
	343,00
	245,98
	665,54
	
	11
	86,00
	91,51
	84,00

	12
	88,00
	133,77
	139,56
	
	12
	31,00
	37,49
	31,00

	Razem:
	1 967,00
	1 866,60
	2 154,35
	
	Razem:
	505,00
	556,00
	517,27

	
Kotłownia Bud 79
	2017
	2018
	2019
	
	Kotłownia Bud 113
	2017
	2018
	2019

	m-c
	GJ
	GJ
	GJ
	
	m-c
	GJ
	GJ
	GJ

	1
	180,00
	124,00
	122,00
	
	1
	115,00
	90,00
	105,00

	2
	183,00
	171,00
	98,00
	
	2
	129,00
	108,00
	117,00

	3
	248,00
	255,00
	309,00
	
	3
	145,00
	204,00
	215,00

	4
	153,00
	112,00
	149,00
	
	4
	117,00
	92,00
	149,00

	5
	116,00
	85,00
	128,00
	
	5
	65,00
	53,00
	83,00

	6
	74,00
	64,00
	108,00
	
	6
	40,00
	39,00
	49,00

	7
	20,00
	9,00
	25,00
	
	7
	25,00
	9,00
	34,00

	8
	11,00
	18,00
	6,99
	
	8
	24,00
	20,00
	4,71

	9
	124,00
	80,00
	134,71
	
	9
	62,00
	36,00
	46,19

	10
	154,00
	243,00
	181,00
	
	10
	129,00
	179,00
	115,00

	11
	137,00
	284,00
	252,00
	
	11
	180,00
	226,00
	216,00

	12
	72,00
	121,00
	114,00
	
	12
	52,00
	76,00
	65,00

	Razem:
	1 472,00
	1 566,00
	1 627,70
	
	Razem:
	1 083,00
	1 132,00
	1 198,90

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
Kotłownia Bud 134
	2017
	2018
	2019
	
	
	
	
	

	m-c
	GJ
	GJ
	GJ
	
	
	
	
	

	1
	85,00
	58,00
	64,00
	
	
	
	
	

	2
	87,00
	73,00
	27,00
	
	
	
	
	

	3
	0,00
	48,00
	58,00
	
	
	
	
	

	4
	32,00
	0,00
	16,00
	
	
	
	
	

	5
	61,00
	19,00
	46,00
	
	
	
	
	

	6
	0,00
	1,00
	8,00
	
	
	
	
	

	7
	0,00
	0,00
	1,00
	
	
	
	
	

	8
	0,00
	0,00
	0,00
	
	
	
	
	

	9
	40,00
	10,00
	17,00
	
	
	
	
	

	10
	83,00
	44,00
	34,00
	
	
	
	
	

	11
	28,00
	87,00
	81,00
	
	
	
	
	

	12
	6,00
	50,00
	41,00
	
	
	
	
	

	Razem:
	422,00
	390,00
	393,00
	
	
	
	
	



*do kotłowni w budynku 40 we wrześniu 2019 roku został podłączony budynek dowódczo-sztabowo-szkoleniowy w którym do lutego 2020 roku utrzymywano temperaturę dyżurną 
z uwagi na nieużytkowanie obiektu. Prognozowane zużycie zgodnie z dokumentacja techniczną przy pełnym użytkowaniu obiektu za rok 5 394 GJ. 
