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I. OPIS TECHNICZNY 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt wykonawczy w zakresie, rozbiórki obiektów 

kubaturowych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. 

Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w 

Bydgoszczy”. 

1.2 Podstawa opracowania 

 Umowa nr 206/IP/2015 z dnia 28.12.2015 r., pomiędzy Zarządem Dróg Miejskich 

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Toruńskiej 174a 85-844 

Bydgoszcz, a WYG International Sp. z o.o., dla zadania pn.: „Budowa trasy tramwajowej 

łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową 

infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”; 

 Aneks nr 1/2016 z dnia 28.09.2016 r., do Umowy jw.; 

 Opis Przedmiotu Zamówienia zadania pn.: „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. 

Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury 

transportu szynowego w Bydgoszczy”; 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500; 

 Mapy i wypisy ewidencji gruntów; 

 Obowiązujące przepisy techniczno budowlane; 

 Dokumentacja geologiczno – inżynierska; 

 Ustalenia rad technicznych oraz bieżące ustalenia z inwestorem; 

 Wizja lokalna w terenie; 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr WZR/61/2017, z dnia 10 marca 2017 r. 

1.3 Zakres opracowania 

Zakres opracowania obejmuje rozbiórkę budynku,  oraz demontaż kiosku handlowego, 

konstrukcji reklam oraz ogrodzeń w zakresie kolizji z projektowana infrastrukturą.  

Zakres związany z rozbiórką elementów infrastruktury przystanków komunikacji miejskiej ujęty 

został w opracowaniu  2.12 Wiaty przystankowe. 
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2. ROZBIÓRKA OBIEKTÓW 

2.1 Zakres robót 

W związku z kolizją z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu konieczna jest 

rozbiórka 2 obiektów, budynku usługowego, oraz kiosku handlowego, oraz odcinka ogrodzenia POD 

oraz  paneli reklamowych. 

obręb: 199, dz. nr 22 

2.2 Zasady prac rozbiórkowych 

Teren, na którym się odbywają, należy wygrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 

Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji rozbiórki, pod nadzorem 

osoby uprawnionej. Całość prac może być prowadzona ręcznie, poprzez obalenie, wyburzenie i 

demontaż. Przed rozpoczęciem prac należy od rozbieranych obiektów odłączyć przyłącze linii 

energetycznej, linii telefonicznej oraz przyłącze wody i kanalizacyjne. Prace rozbiórkowe prowadzić w 

taki sposób, aby usuwanie poszczególnych elementów nie wywoływało spadania lub zawalenie się 

innych elementów budowli. 

2.3 Kolejność wykonywania prac 

- demontaż przyłączy 

- demontaż wyposażenia 

- demontaż rynien i rur spustowych 

- demontaż instalacji wewnętrznych 

- demontaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej 

- demontaż pokrycia dachu 

- rozbiórka konstrukcji dachu  

- rozbiórka ścian murowanych wewnętrznych i zewnętrznych 

- rozbiórka posadzki wraz z podbudową 

- rozbiórka ścian fundamentowych i fundamentów 

- zasypanie piaskiem wraz z zagęszczeniem miejsca po obiekcie 

 

2.4 Odpady 

W trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych powstanie szereg materiałów masowych, które 

należy gromadzić z zachowaniem ścisłej segregacji, a następnie odtransportować na miejsce 

docelowego składowania, przeróbki lub utylizacji, które należy uzgodnić z Zakładem Komunalnym.  

Klasyfikację odpadów sporządzona na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 

września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. nr 112, poz.1206). 
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Tab. 1 Odpadów 

kod 

odpadu 
nazwa odpadu sposób zagospodarowania 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 

remontów 
Utylizacja  

17 01 02 Gruz ceglany Utylizacja  

17 01 03 
Odpady innych materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia 
Utylizacja  

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

Utylizacja  

17 01 80 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. Utylizacja  

17 01 82 Inne nie wymienione odpady Utylizacja  

17 02 01 Drewno Wykorzystanie gospodarcze 

17 02 02 Szkło 
Przeróbka i ponowne 

wykorzystanie 

17 02 03 Tworzywa sztuczne Utylizacja 

17 02 05 Żelazo i stal 
Przeróbka i ponowne 

wykorzystanie 

17 03 80 Odpadowa papa Utylizacja 

 

3. Charakterystyka obiektów 

3.1 Budynek usługowy 

 

 
Fot. 1. Elewacja zachodnia  

 

Lokalizacja: ul. Toruńska, dz. nr 22, obręb 199, dz. nr 244, obr. 200 

Pow. zabudowy: 24,00 m2 

Wysokość: 3,00 m 

Kubatura: 72,00 m2 

Konstrukcja: ściany murowane, stropodach żelbetowy 

Stolarka: okna, drzwi PCV 
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Przyłącza: energetyczne, wody, kanalizacji sanitarnej 

Stan techniczny: dobry 

Funkcja: usługi handlowe 

zakres prac: rozbiórka obiektu wraz z przyłączami, zagospodarowanie terenu wg 

PZT 

 

Rys. 1. Budynek usługowy, 1:100 
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3.2 Kiosk handlowy 

 

 
Fot. 2. Widok ogólny 

 

Lokalizacja: ul. Perłowa, dz. nr 244, obr. 200 

Pow. zabudowy: 8,50 m2 

Wysokość: 2,50 m 

Kubatura: 21,50 m3 

Konstrukcja: lekka 

Przyłącza: energetyczne 

Stan techniczny: dobry 

Funkcja: usługi handlowe 

Zakres prac demontaż obiektu wraz z przyłączami, zagospodarowanie terenu wg 

PZT 

3.1 Ogrodzenie 

 

Fot. 3. Widok ogólny 

 
Lokalizacja: ul. Toruńska, dz. nr 4/1, 4/2, 5/2 obr. 199 
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Długość: 95 mb 

Wysokość: 1,80 m 

Konstrukcja: prefabrykowane slupy żelbetowe, panele pełne (80 mb), słupki, 

siatka stalowe (15 mb) 

Stan techniczny: dobry/dostateczny 

Zakres prac demontaż, wykonanie muru oporowego wraz z ogrodzeniem  z 

dowiązaniem do istniejących wygrodzeń wg projektu branży 

mostowej 

3.2 Panele reklamowe 

3.2.1 Billboard reklamowy ul. Fordońska 

 

Fot. 4. Widok ogólny 

 

 
Lokalizacja: ul. Fordońska, dz. nr 62/8 obr. 209 

Wysokość: ~4,5 m 

Konstrukcja: stalowa, fundament żelbetowy 

Stan techniczny: dobry 

Zakres prac demontaż konstrukcji wraz z fundamentem, przyłączami, 

zagospodarowanie terenu wg PZT 

 

 

3.2.2 Billboard reklamowy ul. Kazimierza Wielkiego 
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Fot. 5. Widok ogólny 

 
Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego, dz. nr 62/29, 62/20 obr. 209 

Wysokość: ~6,00 m 

Konstrukcja: stalowa, fundament żelbetowy 

Stan techniczny: dobry 

Zakres prac demontaż konstrukcji wraz z fundamentem, zagospodarowanie 

terenu wg PZT 

 

3.2.3 Tablica informacyjna ul. Kazimierza Wielkiego 

 

 

Fot. 6. Widok ogólny 

 

 
Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego, dz. nr 63/45 obr. 209 

Wysokość: 2,0 m 

Konstrukcja: stalowa 
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Stan techniczny: dobry 

Zakres prac demontaż konstrukcji wraz z fundamentem, zagospodarowanie 

terenu wg PZT 

 

 

 

3.2.4 Billboard reklamowy ul. Kazimierza Wielkiego/ul. Toruińska 

 

 

Fot. 7. Widok ogólny 

 

 
Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego, dz. nr 3/1, obr. 204 

Wysokość: ~4,5 m 

Konstrukcja: stalowa, fundament żelbetowy 

Stan techniczny: dobry 

Zakres prac demontaż konstrukcji wraz z fundamentem, przyłączami, 

zagospodarowanie terenu wg PZT 
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II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

4. PLAN SYTUACYJNY, 1:500 

RYS. 1.1 Budynek usługowy, kiosk handlowy,  ul. Perłowa / ul. Toruńska 
RYS. 1.2 Ogrodzenie, ul. Toruńska 
RYS. 1.3 Bilbordy reklamowe, ul. Kazimierza Wielkiego/ul. Fordońska 
RYS. 1.4 Tablica informacyjna, ul. Kazimierza Wielkiego 
RYS. 1.5 Bilbord reklamowy ul. Kazimierza Wielkiego 












